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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Licitación Pública Internacional N° 21/2017
“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN TRAMOS DE LAS RUTAS Nº 14 Y 15(Circuito 5)”

                                                                          Montevideo, 12 de diciembre de 2017

                                    COMUNICADO N° 3
Al amparo de lo establecido en el Capítulo II, Cláusula 8 del Pliego que rige la presente licitación, se realizan las siguientes puntualizaciones:
1) En la Cláusula 24.4 Fondo de Provisión, donde dice:

El Fondo de Provisión se devolverá al Contratista una vez realizada la recepción final del circuito de acuerdo a las condiciones de recepción del mismo (“Condiciones para la recepción Final del Contrato” - Anexo VIII).

Debe decir:

El Fondo de Provisión se devolverá al Contratista una vez realizada la recepción final del circuito de acuerdo a las condiciones de recepción del mismo (“Condiciones para la recepción Final del Contrato” - Anexo VIII) en un plazo no superior a 6 meses a partir de la Recepción Final del Contrato.

2) En el Anexo III Mecanismo de Pago
-4.Adelantos Trimestrales

Donde dice:

Esos adelantos se realizarán en correspondencia con los meses en que se realicen las evaluaciones de frecuencia trimestral; Enero, Abril y Julio.

Debe decir: 

Esos adelantos se realizarán en correspondencia con los meses en que se realicen las evaluaciones de frecuencia trimestral; Diciembre, Marzo y Junio.
3) En la Cláusula 52.Descripción de las Obras a Construir y Rehabilitar se sustituye la Tabla C.XI-1 por la siguiente:
	Tabla C.XI-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tramos objeto del contrato

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ruta
	Tramo DNV
	Denominación
	Progresiva
	 
	Tramo del contrato
	Abscisa
	Longitud (km) (*)

	
	
	
	Inicio
	Fin
	 
	
	Inicio
	Fin
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	N1
	Sarandí del Yí (Ruta 6) - Ruta 7
	7+660
	50+097
	 
	1
	0+000
	42+437
	42.44

	
	N2
	Ruta 7 - Zapicán
	50+097
	78+021
	 
	2
	42+437
	70+361
	27.92

	
	N3
	Zapicán - Ruta 8
	78+021
	112+798
	 
	3
	70+361
	105+138
	34.78

	
	304
	Averías - Ruta 8 (256K500, J.P. Varela)
	271+825
	298+722
	 
	4
	0+200
	26+630
	26.43

	
	305
	Lascano - Averías
	258+899
	271+825
	 
	5
	26+630
	40+200
	13.57

	15
	310
	Empalme Velázquez (Ruta 13) - 112K000
	92+234
	111+979
	 
	6
	92+205
	111+854
	19.65

	
	311
	112K000 - Lascano
	111+979
	131+024
	 
	7
	111+854
	130+811
	18.96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	(*) Es la longitud que se usará a los efectos del contrato.
	 
	 
	 
	 
	 
	Total:
	183.75
	


 
4) En la Cláusula 53 Naturaleza de las Obras

-En 53.2, 1 Pavimentos se agrega: En todos los casos las banquinas tendrán tratamiento bituminoso simple.
-En 53.3 Se sustituye la Tabla C.XI-5 por la siguiente:
Tabla C.XI-5
[image: image7.png]Demanda proyectada  Ruta 14 Puesto C(**

Afio de

contrato | Categoria 1| Categoria 2  Categoria3
4 153 9 76
5 158 10 78
6 163 10 80
7 168 10 82
8 173 1 85
9 178 1 87
10 183 1 89
1 188 1 92
12 194 12 94
13 199 12 97
14 205 12 100
15 211 13 103
16 217 13 106
17 223 14 109
18 231 14 112
19 237 1 115
20 251 15 118

(***) Computa paralos Tramos 2 y 3 entre los afios de contrato 4 y 20 indlusive.




 5) En la Cláusula 67 Naturaleza y frecuencia de las Evaluaciones para verificar el Cumplimiento de Indicadores Técnicos de Disponibilidad, 
-EVALUACIONES PROGRAMADAS DE FRECUENCIA PRE ESTABLECIDAS
Donde dice:
La evaluación del indicador correspondiente al Nivel de Servicio al Usuario se realizará trimestralmente en los meses siguientes:

•         Julio, correspondiente al trimestre, Abril, Mayo y Junio

•         Octubre, correspondiente al trimestre, Julio, Agosto y Setiembre

•         Enero, correspondiente al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre

•         Abril, correspondiente al trimestre Enero, Febrero y Marzo

Debe decir:

La evaluación del indicador correspondiente al Nivel de Servicio al Usuario se realizará trimestralmente en los meses siguientes:

· Junio, correspondiente al trimestre, Marzo, Abril y Mayo

· Setiembre, correspondiente al trimestre, Junio, Julio y Agosto

· Diciembre, correspondiente al trimestre Setiembre, Octubre y Noviembre

· Marzo, correspondiente al trimestre Diciembre, Enero y Febrero. 
-Evaluaciones programadas de frecuencia TRIMESTRAL
Donde Dice:

Las evaluaciones correspondientes a los trimestres Octubre – Diciembre, a realizar en Enero, Enero – Marzo, a realizar en Abril y Abril - Junio, a realizar en Julio serán efectuadas por el Supervisor de Obra mientras que la evaluación anual correspondiente al trimestre Julio – Setiembre, a realizar en Octubre, será efectuada por el Órgano de Control. En todos los casos se estará sujeto a lo dispuesto en el CAPÍTULO XV de esta sección.

Debe decir:

Las evaluaciones correspondientes a los trimestres Setiembre – Noviembre, a realizar en Diciembre, Diciembre – Febrero, a realizar en Marzo y Marzo - Mayo, a realizar en Junio serán efectuadas por el Supervisor de Obra mientras que la evaluación anual correspondiente al trimestre Junio – Agosto, a realizar en Setiembre, será efectuada por el Órgano de Control. En todos los casos se estará sujeto a lo dispuesto en el CAPÍTULO XV de esta sección.
-Evaluaciones programadas de frecuencia anual
Donde dice:

Esta evaluación coincide con la evaluación trimestral en la que se mide el Nivel de Servicio al Usuario correspondiente al trimestre Julio – Setiembre que se realiza en el mes de Octubre.

Debe decir:

Esta evaluación coincide con la evaluación trimestral en la que se mide el Nivel de Servicio al Usuario correspondiente al trimestre Junio – Agosto que se realiza en el mes de Setiembre.
6) En la Cláusula 19.1 donde dice:
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Debe decir:
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7) En el Anexo XIII Especificaciones Técnicas Particulares se agrega:

-En la Cláusula 5.3:
Microfisuracion
Cuando se ejecuten capas estabilizadas o recicladas con cemento portland como capas de una estructura de pavimento flexible, se deberá especificar un método que evite la formación de fisuras que luego se puedan reflejar sobre la capa de material asfaltico que se coloque sobre ella (mezcla asfáltica, tratamientos bituminosos, lechadas, etc.)

El método en un principio indicado sería el de la microfisuración, que consiste en generar micro fisuras con la pasada de un rodillo liso en modo vibratorio a una mínima amplitud. El número de pasadas de este rodillo se podrá determinar midiendo la caída de módulo que sufre la capa, la cual no debería ser mayor a un 20 a 30%. 
- En la Cláusula 6.1, literal d):

 Se dispondrán veredas peatonales o ciclovías en aquellas estructuras que atraviesen o disten menos de 500 metros de centros poblados. 
8) En el Anexo XV: TRÁNSITO, al pie de la Tabla Demanda Proyectada Ruta 14 Puesto C (***), donde dice:

 (***) Computa para los Tramos 2 y 3 entre los años de contrato 4 y 20 inclusive.

Debe decir:

(***) Computa para los Tramos 4 y 5 entre los años de contrato 4 y 20 inclusive.

9) En el Anexo XI: Precios Suministrados por la Contratante se agregan:

	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Precios unitarios en UI

	3040
	Superficies aplicadas en frío
	m2
	191

	277
	Alcantarillas de caños de hormigón armado de resistencia especial  de 120 cm. (sin cabezales)
	m
	7.812

	
	Banquinas material granular CBR> 60% (con transporte)
	m3
	248

	596
	Suministro y tendido de geotextil
	m2
	85


10) Se informa que ha sido aprobada la Resolución Nº 1017/017, con fecha 30 de octubre de 2017, la cual regula el régimen de beneficios tributarios a otorgar al Circuito 5 y puede consultarse en el sitio http://ppp.mef.gub.uy/20711/2/areas/proyecto-corredor-vial-circuito-5.html#Llamado%20publico
11) En el Anexo I se sustituye la Tabla AI- 1 por la siguiente:
	Tabla A.I-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tramos objeto del contrato

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ruta
	Tramo DNV
	Denominación
	Progresiva
	
	Tramo del contrato
	Abscisa
	Longitud (km) (*)
	Inicio
	Fin

	
	
	
	Inicio
	Fin
	
	
	Inicio
	Fin
	
	Latitud
	Longitud
	Latitud
	Longitud

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	N1
	Sarandí del Yí (Ruta 6) - Ruta 7
	7+660
	50+097
	
	1
	0+000
	42+437
	42.44
	-33.3623700
	-55.6029715
	-33.5119329
	-55.2160759

	
	N2
	Ruta 7 - Zapicán
	50+097
	78+021
	
	2
	42+437
	70+361
	27.92
	-33.4816621
	-55.1468835
	-33.5368100
	-54.9327540

	
	N3
	Zapicán - Ruta 8
	78+021
	112+798
	
	3
	70+361
	105+138
	34.78
	-33.5368100
	-54.9327540
	-33.5967109
	-54.5915308

	
	304
	Averías - Ruta 8 (256K500, J.P. Varela)
	271+825
	298+722
	
	4
	0+200
	26+630
	26.43
	-33.6124735
	-54.3300795
	-33.4582974
	-54.5239922

	
	305
	Lascano - Averías
	258+899
	271+825
	
	5
	26+630
	40+200
	13.57
	-33.6760902
	-54.2152465
	-33.6124735
	-54.3300795

	15
	310
	Empalme Velázquez (Ruta 13) - 112K000
	92+234
	111+979
	
	6
	92+205
	111+854
	19.65
	-33.9832191
	-54.3316745
	-33.8096947
	-54.2895795

	
	311
	112K000 - Lascano
	111+979
	131+024
	
	7
	111+854
	130+811
	18.96
	-33.8096947
	-54.2895795
	-33.6672678
	-54.2137128

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*) Es la longitud que se usará a los efectos del contrato.

	
	Total:
	183.75
	
	
	
	


12) En todas las cláusulas de este Pliego, cuando se hace referencia al Acta de toma de posesión debe entenderse como acta de inicio del contrato para todos los tramos.  Adicionalmente, al inicio de cada una de las obras mencionadas en el CAPITULO XI, se realizará un Acta de Inicio de Obras tal como indica la Cláusula 58. 

13) De acuerdo al Capítulo II, Cláusula 8, literal ii puede ser retirado un CD del Archivo Gráfico de la Dirección Nacional de Vialidad, 6to.piso, Rincón 575 con la información disponible relativa a tránsito y pesaje en los tramos del circuito y láminas del proyecto del puente existente sobre el Río Cebollatí en Ruta 14. Se deja constancia que estos datos y la información que se proporciona son a los efectos meramente informativos y no tendrán carácter vinculante para la Contratante.

Se han recibido las siguientes consultas, a las cuales se procede a dar respuesta
Pregunta N°1
Cláusula 22.4. ALTERACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO DE LA SOCIEDAD
De acuerdo a la cláusula 22.4 del Pliego de Condiciones, 
“[…]

Sin perjuicio de ello, durante la etapa de construcción podrá transferirse previa autorización de la Contratante, hasta un 20% del accionariado de la sociedad de objeto exclusivo. Dicha transferencia podrá efectuarse únicamente entre los integrantes de la sociedad de objeto exclusivo que presentaron declaración jurada de acuerdo a lo establecido en la cláusula 15.1.1.3 (Anexo V) del presente pliego de licitación. 

Asimismo, durante la etapa de construcción podrá transferirse a personas físicas o jurídicas, por razones debidamente fundadas y previa autorización de la Contratante, hasta un 20% del accionariado de la sociedad de objeto exclusivo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- La empresa que acreditó la experiencia en construcción continúe cumpliendo la cláusula 15.1.1.3 numeral 2). 

-Ninguna de las empresas integrantes del accionariado de la sociedad de objeto exclusivo reduzca sus acciones en un porcentaje superior al 20%. 

- Se cumplan las condiciones establecidas en la cláusula 41 del presente Pliego, exceptuando el último párrafo. 

- Presenten declaración jurada en los términos establecidos en la cláusula 15.1.1.3 numeral 1) y la autorización de la casa matriz, en caso de existir, en las condiciones establecidas en la cláusula 15.1.1.3.  
[…]”
Solicitamos que se aclare si en la etapa de construcción existirá la posibilidad de transferir hasta un 20% del accionariado de la sociedad de objeto exclusivo a terceros, que no formen parte inicialmente del oferente, siempre que se cumplan los condicionantes anteriores y se mantenga la solvencia requerida.
Respuesta
La interpretación es correcta.

Pregunta N°2
Cláusula 24.4. FOND0 DE PROVISIÓN

El numeral 24.4 establece que “[…] En caso de que en las últimas cuatro evaluaciones del NSU del Contrato, o en cualquiera de las dos últimas evaluaciones del IRI del Contrato, incluida las de recepción, se hayan generado “Faltas no Críticas” en algún tramo se retendrán los montos del Pago por Disponibilidad correspondientes a dichos tramos, como refuerzo del Fondo de provisión. […]” 

a) Solicitamos respetuosamente se modifique dicha cláusula sustituyendo “Faltas no Críticas” por “Faltas Críticas”. En caso de persistir el requisito anterior, la posible retención de los pagos de disponibilidad de los dos últimos años ante cualquier falta leve puede comprometer la financiación del proyecto por percibirse como un riesgo demasiado elevado por parte de posibles financiadores.
b) De acuerdo a esa misma clausula el remanente no utilizado del fondo de provisión se devolverá al contratista en un plazo posterior, no mayor a 2 años a partir de la recepción final del circuito. 

La devolución se verificará en pesos uruguayos a la cotización de la Unidad Indexada del día de la devolución. 

Los ingresos financieros provenientes del Fondo de Provisión, en caso de que se generen, no serán entregados al Contratista.
Solicitamos respetuosamente que se reduzca el plazo de devolución del remanente del fondo al plazo máximo de un año tras la finalización del contrato. 

c)Por otro lado, entendemos que los ingresos financieros a los que hace referencia el último párrafo son sólo aquellos generados entre  la entrega del circuito por el concesionario y la devolución el Fondo de Provisión, ¿es correcta esta interpretación?.
Respuesta
a) Se mantiene lo establecido.

b) Se mantiene lo establecido. Ver también Puntualización Nº1 del presente Comunicado.

c) La interpretación no es correcta, se hace referencia a ingresos financieros eventualmente generados durante todo el plazo en que exista Fondo de Provisión.
Pregunta N°3
Cláusula 27.  REPARTO DE RIESGOS ENTRE LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

En el Pliego de Condiciones se establece que: 

“El Contratista asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven del proyecto, construcción, operación y financiación vinculados al objeto de la presente contratación. 

A efectos meramente enunciativos, no se derivará responsabilidad para la Contratante en los siguientes casos:

[…]

k) Cambios en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios, siempre que sean de aplicación en forma general; o siempre que no afecten de manera exclusiva a este proyecto. “
Solicitamos que se elimine este último punto pues el cambio de normativa no resulta un riesgo controlable por el contratista en tanto si lo es para la Administración.
Respuesta
Se mantiene lo establecido.
Pregunta N°4
Cláusula 28.  PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA ZONA DE OBRA
De acuerdo a la cláusula 28, si como consecuencia de una demora en la entrega de las parcelas atribuible a la Administración se produjera una interferencia que afectara el desarrollo del cronograma previsto en la tabla C.XI-5 los plazos de entrega parcial y total de los tramos se ajustarán en función de la fecha en que las parcelas sean realmente entregadas al Contratista.
Esta circunstancia, además de los plazos, implicará unos mayores costes financieros  así como mayores gastos generales para el Concesionario, por lo que solicitamos que la demora en la entrega de parcelas atribuibles a la Administración, además  de ajustar los plazos de entrega parcial y total, sea objeto de restablecimiento de la ecuación económico-financiera del contrato.
Respuesta
Se mantiene lo establecido. 
Pregunta N°5
Cláusulas 42.1 y 42.2.  MODIFICACIÓN POR LA CONTRATANTE y MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO. 

Solicitamos respetuosamente que se aclaren las diferencias existentes entre ambos tipos de actuaciones.

Respuesta
Son las que surgen de la Ley 18.786, sus decretos reglamentarios y el Pliego.
Pregunta N°6
Cláusulas 42.3.  RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo a este numeral, no se consideran causas de fuerza mayor las condiciones macroeconómicas ni las huelgas.
Al respecto solicitamos respetuosamente que los paros o huelgas generales o sectoriales decretadas por la Central Sindical del Uruguay PIT-CNT o por el Sindicato de rama, siempre que no sean exclusivamente contra la contratista o subcontratistas, sean considerados como causa de fuerza mayor para plantear la posibilidad de renegociación del contrato en el caso en el que estas circunstancias dificultaran el desarrollo del proyecto y se viera comprometida la ecuación económico-financiera.
Respuesta
Se mantiene lo establecido.
Pregunta N°7
Cláusulas 52.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A CONSTRUIR Y REHABILITAR y ANEXO I.
a) Solicitamos respetuosamente que se revisen y se especifiquen las longitudes de los diferentes tramos y la longitud total del circuito objeto del proyecto, pues no coinciden los datos mostrados en las tablas C.XI-1 y A.I-1.

b) Igualmente solicitamos que se revise la coordenadas Latitud -33.4817279, Longitud -54.9483676 correspondiente al fin del tramo N2 e inicio del tramo N3, pues de acuerdo a como aparece reflejado en la actualidad se corresponde con un punto que se sitúa fuera de la traza del circuito vial.
Respuesta
a) Ver Puntualización Nº3 del presente Comunicado.

b) Ver Puntualización Nº11 del presente Comunicado.

Pregunta N°8
Cláusulas 53.1.  OBRAS DE PUESTA A PUNTO Y OBRAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS
El numeral 53.1 establece que “…En caso de optar por tecnologías no tradicionales deberán acompañar sus propuestas técnicas con los documentos que avalen la tecnología propuesta. En particular deberán presentar el modelo de deterioro correspondiente al pavimento diseñado con esa tecnología. Este modelo de deterioro deberá contar con el reconocimiento internacional y estar respaldado por organismos mundialmente reconocidos. …”.
Solicitamos que se especifique qué se consideran tecnologías tradicionales.
Respuesta
Las que son de uso habitual y tienen condiciones técnicas especificadas en los documentos incluidos en el Pliego.

Pregunta N°9
Cláusula 53.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS
De acuerdo a la cláusula 53.2. del Pliego de Condiciones, 
“[…]
“Otras Consideraciones sobre los anteproyectos de referencia de los tramos N1, N2, 304 y 305

……

Tramos 304 y 305: En particular en lo que se refiere a los tramos 304 y 305 el proyecto de ingeniería a presentar deberá contener un detallado estudio hidráulico conjuntamente con el análisis de impacto ambiental”.
Entendemos que la obligatoriedad de presentación de los estudios hidráulicos, de impacto ambiental y de insumergibilidad detallados a los que hace referencia esta cláusula, se refiere a los estudios que deberá presentar el adjudicatario del contrato y no al contenido que debe presentarse en los anteproyectos correspondientes a la etapa de licitación.  ¿Es correcta esta interpretación?
Respuesta
En la etapa de licitación se deberán presentar los estudios y la documentación técnica que permita evaluar las propuestas, definir sus características fundamentales y su consistencia con el objetivo del llamado y las exigencias del Pliego tal cual se establece en la Cláusula 15.2.numeral 1literal A.
Adicionalmente se deberán identificar y aportar los perfiles (curriculum vitae) de los profesionales especialistas a cargo de i) los estudios hidrológicos e hidráulicos y ii) del estudio de impacto ambiental.

Pregunta N°10
Cláusulas 53.3.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO – OBRAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS
De acuerdo a la tabla C.XI-5, al finalizar el primer año de contrato se debe haber ejecutado el 15% de las obras mínimas obligatorias y de puesta a punto del tramo N1. Considerando que la cláusula 28 establece que la Administración cuenta con un plazo de 210 días desde la firma del contrato para poner a disposición de la contratista la zona de obras correspondiente a este tramo, solicitamos respetuosamente que se elimine la exigencia del 15% por quedar un plazo muy reducido dentro del primer año para que la contratista pueda cumplir con los requerimientos exigidos. En caso contrario, solicitamos que se acorte el plazo en el que los terrenos serán entregados para el inicio de las obras.
Respuesta
Ver Puntualización Nº4 del presente Comunicado.

Se aclara que la cláusula 28 establece un plazo máximo de 210 días “contados a partir de la aprobación de la traza del proyecto ejecutivo” no a partir de la firma del contrato como indica la consulta. 
Pregunta N°11
Cláusulas 53.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS
Solicitamos que se aclare si, en el caso de que se necesite llevar a cabo alguna expropiación de terrenos para ejecutar las obras complementarias propuestas en el Pliego de Condiciones, la Administración se hará responsable de las mismas y entregará a la contratista la zona de obra correspondiente. En relación a este punto, pediríamos que se especificara la zona de las obras descritas, en qué plazo serán entregados los terrenos correspondientes y cuándo deben iniciarse dichas obras.
Respuesta
Ver respuesta a Pregunta Nº3 del Comunicado Nº2.

Pregunta N°12
Cláusula 58. INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Solicitamos respetuosamente que se especifique el plazo máximo con el que cuenta la Administración para realizar las inspecciones necesarias y expedir el Acta de Comprobación de la infraestructura del tramo tras la solicitud del contratista.
Respuesta
El Supervisor de la Obra contará con un plazo estimado de 30 días hábiles para realizar las inspecciones a los efectos indicados en la Cláusula 58 y emitir su informe al respecto. La emisión del Acta queda supeditada al cumplimiento de las condiciones requeridas.

Pregunta N°13
Cláusula 62. PLAN DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO Y COMPLEMENTARIAS
De acuerdo al numeral 62: “[…] En lo que se refiere a la obtención de los permisos ambientales la Contratante podrá conceder una extensión de los plazos (parciales y/o totales) a que hace referencia la tabla C.XI-5 si por motivos ajenos al Contratista se retrasara la aprobación del proyecto por parte de las autoridades competentes. La extensión de esos plazos no podrá exceder de dos meses. […]”
a) Solicitamos que se aclare si ya se cuenta con alguno de los permisos ambientales necesarios para iniciar las obras. Pediríamos que se especifique cuáles quedarían pendientes y qué plazos se consideran para su obtención y a partir de cuándo se plantearía una posible ampliación de los plazos de la tabla C.XI-5.

b) Esta circunstancia, además de los plazos, implicará unos mayores costes financieros así como mayores gastos generales para el Concesionario, por lo que solicitamos que esta circunstancia, además de ajustar los plazos de entrega parcial y total, sea objeto de restablecimiento de la ecuación económico-financiera del contrato
Respuesta
a) No se cuenta con permisos ambientales, los mismos serán responsabilidad del Contratista. En relación a la extensión de plazos ver Cláusula 62.

b) Se mantiene lo establecido.

Pregunta N°14
ANEXO III.3.1. Monto anual a percibir por la componente A.
Entendemos que el factor Z de la ecuación, es el factor que refleja la incidencia de las Faltas Críticas, en cada año, al igual que se define para las componentes B y C.
Respuesta
La interpretación es correcta.

Pregunta N°15
ANEXO III.4. ADELANTOS TRIMESTRALES
a) Pedimos que se aclare si los meses en los que se realizarán las evaluaciones de frecuencia trimestral, y con ello los adelantos de las componentes A, B y C, serán los meses de Enero, Abril y Julio, o los meses de Diciembre, Marzo y Junio.

b) En los puntos 4.1 Componente A y 4.3 Componente C del mencionado Anexo III. Mecanismo de pago se establece que los adelantos trimestrales por estos dos componentes serán por el 20% del monto anual que corresponda. Posteriormente, en el punto 4.4 Condiciones para todos los adelantos, se describe la liquidación anual, luego de realizada la evaluación correspondiente al mes de septiembre. ¿A qué se refiere con el monto anual? ¿Se corresponde al período entre septiembre del año n-1 y el mismo mes del año n, o en septiembre del año n se realiza la liquidación completa del año natural n, esto es de enero a diciembre?
Respuesta
a) Ver Puntualización Nº 5 del presente Comunicado.

b) La primera de las opciones es la correcta.
Pregunta N°16
ANEXO IV.2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PEF
a) Entendemos que la partida de costos “Asistencias Técnicas” hace referencia a los costes de supervisión del equipo de autocontrol en los que incurra la contratista, ¿es correcto?

b) Asimismo, en relación a los Análisis de sensibilidad que debe desarrollar el oferente, entendemos que el escenario que contempla un aumento de la tasa de financiamiento en un 15% no implica una subida de la tasa de 150 pbs, si no que se refiere a una subida del 15% respecto al valor de referencia. Es decir, si la tasa se fijara por ejemplo en 300 pbs, el escenario a evaluar tendría una nueva tasa de 345 pbs. ¿es correcta la interpretación?
Respuesta
a) Deben incluirse todos los costos de Asistencia Técnica que no se hubiesen incorporado en los restantes ítem de ese numeral. 

b) La interpretación es correcta.
Pregunta N°17
ANEXO VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN.
De acuerdo al Pliego de Condiciones, la oferta obtendrá un puntaje de hasta 100 puntos por aquellas obras adicionales que excedan a las mínimas obligatorias establecidas en el pliego cuya naturaleza es de cumplimiento forzoso.
Por otro lado, la cláusula 53.1 establece que las obras de puesta a punto serán el resultado de la integración de las obras mínimas obligatorias y de otras obras sustitutivas y/o adicionales que definirá cada oferente de forma que el conjunto le permita alcanzar y mantener, dentro de los plazos establecidos, los indicadores técnicos de disponibilidad y cumplir con los estándares de mantenimiento que se detallan en el Anexo IX.
Solicitamos que se aclare si la propuesta de obras sustitutivas que mejoren u optimicen las mínimas obligatorias fijadas por pliego no será considerado únicamente como una sustitución de las obras mínimas obligatorias sino que la propuesta de obras sustitutivas serían susceptibles de obtener puntuación en el apartado “1.2 volumen, calidad y coherencia del plan de intervenciones” del Anexo VII “criterios de Selección”.

Se solicita que se especifique claramente qué tipo de intervenciones adicionales son las contempladas en el punto 1.2 del Anexo VII.

Respuesta
En el punto 1.2 del Anexo VII se tendrá en cuenta el programa de intervenciones asociado a las obras de puesta a punto que excedan a las mínimas obligatorias ajustado en función de la coherencia y la calidad del mismo.
Si las obras sustitutivas y/o adicionales cumplen con los requisitos establecidos en las definiciones relacionadas con el punto 1.2 del Anexo VII “Criterios de Selección” podrán ser consideradas.

Pregunta N°18
ANEXO XIV. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
De acuerdo al anexo XIV del pliego: “La gestión de la explotación se llevará a cabo mediante el Sistema de Gestión Integral (SGI) que será una aplicación proporcionada por el Contratista. Este Sistema estará formado por un Subsistema de Gestión de la Explotación (SGE) y un Subsistema de Gestión de Tráfico (SGT). Estos subsistemas estarán interconectados y conformarán el SGI.”

Considerando que la gestión del tráfico no forma parte de las responsabilidades que debe asumir la contratista bajo este contrato PPP y que el numeral 55 del Pliego de Condiciones simplemente indica que de forma opcional, no obligatoria, podrán instalarse puestos de conteo, entendemos que la gestión que tendrá que llevar a cabo la contratista a través del SGI se hará únicamente a través del subsistema SGE y que en ningún caso deberá integrarse el SGT. ¿Es correcto? 
Respuesta
La interpretación es correcta.

Pregunta N°19
ANEXO XVII. MODELO DE CONTRATO
De acuerdo al punto CUARTO del modelo de Contrato, El plazo del contrato es de … años a partir del acta de toma de posesión. 

Solicitamos que se especifique al acta de posesión de qué tramos se refiere el Pliego, pues no todos serán entregados al contratista al mismo tiempo.
Respuesta
Ver respuesta a Pregunta N° 5 del Comunicado N° 2 y Puntualización Nº 12 del presente Comunicado.

Pregunta N°20
      a) En el índice del Pliego se menciona “Anexo IV: Presentación del plan económico financiero (PEF) y exposición estándar”, sin embargo en el cuerpo del articulado y en el Anexo IV no vemos ninguna referencia al denominado exposición estándar que sí figuraba en expedientes anteriores similares como un fichero Excel que se tenía que entregar en la oferta. ¿Debemos entender que en este caso no es necesaria la entrega de dicho fichero?

       b) En el mismo Anexo IV, apartado 2.8, se habla de la necesidad de definir una Cuenta de Reserva para el mantenimiento mayor, sin embargo no se define un horizonte temporal para la misma como sí ocurría en anteriores expedientes similares. ¿Debemos interpretar que el ritmo de dotaciones / desdotaciones de la misma puede ser libremente elegido por el licitador con la única condición de ser coherente con el plan de mantenimiento mayor y el plan de inversiones presentado en la oferta técnica?
Respuesta
a) La interpretación es correcta.

b) La interpretación es correcta.
Pregunta N°21
Cláusula 19.1. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL: LA CONTRATANTE
La cláusula 19.1 del Pliego de Condiciones establece que: 

“La Contratante realizará la adjudicación provisional, o el rechazo de las ofertas presentadas, lo que deberá notificarse a todos los oferentes. 

La adjudicación se hará a la oferta más conveniente a los intereses de la Contratante y las necesidades del servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la LCPPP y el artículo 32 del Decreto Nº 17/12 en la redacción dada por el art 3 del decreto Nº 251/015. 

Dispuesta la adjudicación provisional, la Contratante procederá a realizar un ajuste que afectará únicamente a la componente A definida en el Anexo II. Dicho ajuste se realizará siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación: 

AP = AO * G 

AP es la componente A ajustada a la fecha de adjudicación provisional. AO es la componente A presentada por el oferente en su oferta. G es el factor de ajuste, el cual se calculará de la siguiente forma:
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[…]”

Solicitamos respetuosamente que se revise la fórmula anterior. Entendemos que el primer dígito del numerador y el denominador debe ser el mismo. Rogamos se indique cuál es el correcto.
Respuesta
Ver Puntualización Nº 6 del presente comunicado.

Pregunta N°22 
Cláusula 3.3. RÉGIMEN TRIBUTARIO
La cláusula 19.1 del Pliego de Condiciones establece que: 

“Conforme a lo establecido en el Decreto 045/013 de fecha 6 de febrero de 2013, el Poder Ejecutivo podrá otorgar exoneraciones tributarias y beneficios fiscales referidos a: 

A) Recargos a las importaciones. 

B) Exoneración de IVA a las importaciones. 

C) Crédito por el IVA incluido en las adquisiciones en plaza de maquinarias y equipos (bienes de activo fijo) y materiales y servicios necesarios para la inversión proyectada. 

D) Exoneración de IP a los bienes intangibles y al activo fijo destinados al proyecto de inversión durante todo el plazo del periodo del contrato.

[…]”

Solicitamos que se confirme si, al igual que se hizo en los proyectos PPP de circuitos viales anteriores, el poder Ejecutivo otorgará dichas exoneraciones y beneficios, pues resulta fundamental saberlo para poder estudiar la rentabilidad del proyecto.
Respuesta
Ver Puntualización Nº 10 del presente Comunicado.
Pregunta N°23
El trazado de los tramos N1, N2 y N3 se aleja en su mayor parte de la traza de la Ruta existente sin aprovechar la -¿Es posible ajustar el trazado en ciertos tramos ubicando el eje en planta sobre la carretera existente para aprovechar la base de la vía existente y reducir expropiaciones? Se entiende que en ese caso se mantendrían los beneficios del trazado de Consulbaires en cuanto a reducción de pasos a nivel con el ferrocarril o reducción de kilometraje en tramos especialmente alejados de la vía existente. 

¿Es posible realizar ajustes de trazado respecto de la idea del proyecto de referencia de Consulbaires con el objetivo de optimizar el movimiento de tierras manteniendo la velocidad de proyecto?

Respuesta
Ver respuesta a Pregunta Nº 1 del Comunicado Nº 2.

En ningún caso se admitirán cruces con el ferrocarril no previstos en el proyecto de Referencia.

Se hace notar que en parte del trazado la velocidad de diseño del proyecto de Referencia es 100km/h.

Pregunta N°24
¿El criterio para el trazado en planta de los tramos N1, N2 y N3 es evitar los cruces con el FFCC? 
Respuesta
El Proyecto de Referencia contempla varios objetivos; evitar cruces con el ferrocarril por motivos de seguridad es uno de ellos.
Pregunta N°25
¿En las zonas en las cuales el nuevo trazado no coincide con la traza actual de la ruta este debe mantenerse dentro de la faja pública? 

Respuesta
Ver respuesta a las Preguntas Nº 33 y 41 del presente Comunicado.

Pregunta N°26
El pliego sólo cita actuaciones en 3 puentes del circuito. Se han detectado puentes ubicados en zona inundable (tramo 304) donde previsiblemente será necesario incrementar la cota de la rasante. ¿Cabe entender que dichos puentes han de ser demolidos y reconstruidos a mayor cota? 

Respuesta
Ver respuesta a la Pregunta Nº 60 del presente Comunicado.

Pregunta N°27
¿En los tramos 304 y 305 está prevista la demolición de la ruta actual o esta se conserva? 

Respuesta
La necesidad de demolición resultará del estudio hidráulico.
Pregunta N°28
¿Los Proyectos de Consulbaires-Seinco-CSI han sido sometidos a algún tipo de tramitación ambiental? 
Respuesta
Ver respuesta a la Pregunta Nº 13 del presente Comunicado.
Pregunta N°29
Según el Pliego, el final de tramo N1 está en la ruta 7, 7,7km antes de llegar a José Batlle y Ordóñez, y el tramo siguiente N2 empieza en dicho núcleo. Según el proyecto de referencia de Consulbaires, el circuito 5 no se interrumpe en la ruta 7, si no que se incluye una variante al núcleo de JBY Ordóñez.
Respuesta
Tanto en el Pliego como en el Proyecto de Referencia el final del tramo N1 coincide con el inicio del tramo N2 y se ubica en la intersección del nuevo trazado de Ruta 14 con Ruta 7, donde se prevé un empalme.

El tramo N2 transcurre parcialmente por una variante  que deja al Norte la localidad de J.Batlle y Ordóñez y tal como se indica en la Cláusula 53.2 se deberá proyectar un nuevo empalme, no considerado en el proyecto Consulbaires-Seinco-CSI, en la intersección con la ruta 14 existente, acceso  Este a J.Batlle y Ordóñez.
Pregunta N°30
En el pliego se indica que el perfil transversal tendrá un ancho de 7,20 m y banquinas con ancho no menor a 2,00 m (página 71). Sin embargo, en el Estudio de Prefactibilidad (punto 3.2.2) se habla de mantener en la ruta 14 el perfil del estudio de Consulbaires: calzada 7,0 m de ancho y banquinas de 2,5 (total 12 m). ¿Cabe entender que prevalece la indicación del pliego y que el perfil transversal en todo el circuito será de 7,20 m de calzada y banquinas con ancho no menor a 2,00 m (11,20 m de ancho total)? 

Respuesta
Prevalece lo establecido en la cláusula 53.2 del Pliego. También se deberá tener en cuenta el ensanche de plataforma requerido en caso que sea necesario disponer elementos de contención.

Pregunta N°31
Entre la documentación aportada para el concurso, figura el fichero: Circuito5 - R14 - Sdi-Varela proy1985-MAP-R14 v 2016-10-05.pdf que presenta de manera conjunta el eje propuesto para los tramos N1-N2-N3, que entendemos que es la propuesta de eje del informe de prefactibilidad, apoyado en los diseños de Consulbaires. 

Se han apreciado diferencias notables en planimetría entre dicho fichero PDF y los diseños de Consulbaires originales. Así, en torno a la progresiva 56+300 se ubicaría el eje propuesto en el fichero PDF. 

Sin embargo, el mismo pliego sitúa el empalme “Ruta actual y Ruta 14 antigua Acceso a J.Batlle y Ordóñez” sobre la intersección actual.

En los diseños originales de Consulbaires aportados, el eje se ubicaría sobre dicho empalme (Vértice V20), a unos 250 m de la línea marcada en el PDF (fichero mtop-csi66.jpg): 

De hecho, el vértice V21 se sitúa en la margen izquierda de la carretera actual, mientras que en el fichero PDF se ubicaría en la margen derecha (a unos 300 m de la carretera actual). 

Como esta discrepancia se repite en diversos puntos del recorrido, 
a) ¿cuál sería el eje de referencia del proyecto? ¿El que plantea el Estudio de Prefactibilidad en el PDF anteriormente citado o los diseños de Consulbaires presentado en las imágenes JPG del MTOP? 

b) En el supuesto de que el eje más adecuado sea el del Estudio de Prefactibilidad, ¿se debería interpretar el empalme de acceso a J. Batlle y Ordóñez como una doble glorieta (una sobre la nueva vía y otra sobre la antigua)? 

Respuesta
a) Tal como se indica en la Cláusula 53.2: El proyecto de referencia para los tramos N1, N2 y N3 es el “Anteproyecto y estudio de factibilidad R14 tramo Sarandí del Yí – La Coronilla” de estudio de consultoría de Consulbaires – SEINCO – CSI con los ajustes que en esa misma Cláusula se indican.
b) Ver respuesta a Pregunta Nº 29 del presente Comunicado. Ambos empalmes serán del tipo rotonda cerrada.

Pregunta N°32
Se ha localizado un puente de unos 50 m de longitud en el cruce con la cañada Sarandí. Se ubica en el tramo 305, en la progresiva 32+925 según la Adenda de Inextec, e incluido en el tramo con modificación altimétrica en el entorno del río Cebollatí. Concretamente, hay que incrementar la cota del eje unos 3 m. Sin embargo, el pliego no cita este puente entre las obras a reconstruir (página 71). ¿Cabe entender que este puente será necesario reconstruirlo a la cota necesaria para que sea insumergible? 

Respuesta
Ver respuesta a la Pregunta Nº 60 del presente Comunicado.
Pregunta N°33
En los tramos de nuevo trazado que discurran en paralelo a la vía actual, ¿se entiende que esta seguirá en servicio como calzada lateral para uso agropecuario y formaría parte del mantenimiento de la concesión? 

Respuesta
Sólo se incorporan al Contrato en el caso de que queden incluidas en la nueva faja y con las condiciones de mantenimiento asociadas a su nueva función.

Pregunta N°34
¿Es posible disponer de la faja pública en torno a la vía existente, para procurar ajustar la ocupación del proyecto? 
Respuesta
Ver respuesta a las Preguntas Nº 33 y 41 del presente Comunicado.
Pregunta N°35
En la lista de empalmes no se incluye la remodelación del Empalme de Velázquez (inicio del tramo 310). ¿Se valoraría implantar una rotonda cerrada para facilitar todos los movimientos? 

Respuesta
Ese empalme ya fue incluido en el Circuito 2 de PPP.

Pregunta N°36
ANEXO XIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Empalme de conexión de la ruta 14 con el By Pass de Sarandí del Yi.
En el comunicado 2 de fecha 7 de Noviembre pasado, se informa que el empalme del By Pass con la Ruta 14 se encuentra en la progresiva 9,86 definida en el Proyecto de Consulbaires y que está incluido en el Circuito 3.

Con objeto de poder definir de forma precisa las obras necesarias a proyectar en el Circuito 5 para conectar la nueva Ruta 14 con esta intersección con el By Pass proyectada en el Circuito 3, se requiere conocer, además de la ubicación de esta conexión, otros condicionantes geométricos relativos a altimetría, alineaciones y disposición de viales impuestos en el diseño proyectado realizado en el Circuito 3.
A este respecto se consulta: Condiciones geométricas de altimería, alineación y pendiente, que hayan de ser tenidas en consideración en el diseño de la conexión de la nueva ruta 14 a proyectar y construir en el Circuito C5 con el empalme entre ésta y el By Pass de Sarandí del Yi, incluido en el Circuito 3
Respuesta
El proyecto del referido empalme puede ser consultado en el Archivo Gráfico de la DNV. 
Pregunta N°37
Veredas peatonales en puentes.
Se ha especificado en el Pliego el ancho de 9,20 m. entre pie de barreras New Jersey (incluyendo  los 7,2 m. de calzada propiamente dicha y 1,0 m. a cada lado de banquina),  para los puentes 2 y 3 de la tabla C.Xl-2 y de 11,20 para el puente 1 relacionado en esa misma tabla.
A este respecto se consulta: Que no serán requeridas veredas peatonales o ciclovías en el diseño del ensanche y refuerzo del puente que exijan por tal motivo una solución alternativa o un mayor ancho de tablero del mencionado puente.
Respuesta
Tal como se indica en la Tabla C.XI-2 para el puente identificado con el número 1:

   “El ancho del nuevo puente entre pies de barreras New Jersey será igual al ancho de calzada + banquinas en accesos y no inferior a 11,20 metros.”

   En relación a las veredas y ciclovías ver Puntualización Nº 7 del presente Comunicado.     






Pregunta N°38
Localización de Puente nº 1 denominado “Cañada” relacionado en la tabla C-XI-2
En la citada tabla se define el mencionado puente como “abcisa 28+400”.
Al respecto se consulta: si este puente sustituye al denominado “alcantarilla”  en el Estudio de Prefactibilidad y situado en la progresiva 270+100 de la ruta 14. 
Respuesta
Es correcto. Si bien existen otras alcantarillas en los subtramos inundables esta ha sido identificada en el estudio de factibilidad por estar ubicada en la zona con propuesta de cambio planimétrico.
Pregunta N°39
Resguardo a considerar en el cálculo hidrológico
En el Anexo XIII - Especificaciones Técnicas Particulares, en el punto 6.1.p) - Estudios hidrológicos e hidráulicos (página 205), se establece que "El cálculo y dimensionamiento de los puentes deberá realizarse para un TR de 100 años".

A este respecto se consulta: la distancia mínima (resguardo o franquía) que debe preverse entre la lámina de agua correspondiente a TR 100 años y el intradós de la estructura.
Respuesta
Ver Sección X, Capítulo D-2 del PV.
Pregunta N°40
Cruces con ferrocarril.
Consulta: ¿Se podrá admitir en los cruces de ferrocarril excepciones a las condiciones generales prescritas en el Pliego?
Respuesta
No
Pregunta N°41
Faja de expropiación.
Consulta: ¿Cuál es el ancho de la faja de expropiación que habrá de ser tenido en cuenta en el diseño del proyecto de construcción?

 Respuesta

El ancho de la faja previsto en el Anteproyecto es en general de 60 metros, con los ajustes que en más o en menos puedan surgir de aspectos puntuales como por ejemplo empalmes, zonas con edificaciones próximas, etc..   
Pregunta N°42
CLÁUSULA 53.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
De acuerdo a la respuesta ofrecida a la cuestión planteada sobre la localización de las obras complementarias y las expropiaciones para su ejecución, la ubicación de las mismas será propuesta por el Supervisor de Obra. Entendemos que esta ubicación se adecuará en todo caso a la traza aprobada del proyecto definitivo y que por ello no serán necesarias expropiaciones adicionales que no hayan sido inicialmente contempladas en este proyecto.
Respuesta
La interpretación es correcta.

Pregunta N°43
CLÁUSULA 53.4. SUPERVISIÓN DEL CONTRATRO 
En relación a la respuesta dada a la cuestión planteada sobre deducciones y tiempos de respuesta, según la cual estas deducciones se generan automáticamente al producirse “no cumplimientos”, solicitamos respetuosamente que se aclare qué efectos tiene para el cálculo del pago por disponibilidad la eliminación de los “no cumplimientos” dentro o fuera de los tiempos de respuesta fijados en el Pliego.
Respuesta
Los coeficientes de disponibilidad son afectados en forma inmediata e irreversible por el resultado de las evaluaciones trimestrales y anuales, los efectos de dichas evaluaciones se describen a lo largo de todo el pliego de Condiciones, especialmente en el Capítulo XIV y el Anexo III. La eliminación posterior de los “no cumplimientos” dentro o fuera de los tiempos de respuesta fijados en el Pliego (“plazo de reparación”) no altera el efecto que esos incumplimientos generaron en las evaluaciones en las que fueron detectados.

En todos los casos de control de los estándares, la inobservancia en el cumplimiento del “plazo de reparación” o plazo con que cuenta el contratista para solucionar el incumplimiento de un estándar detectado se considera una infracción comprendida en el punto 45.1 Infracciones con las consecuencias que allí se explicitan. Además, cuando las circunstancias lo ameriten, la Supervisión del contrato emitirá una orden de servicio solicitando la reparación.

Independientemente de lo mencionado valen las consideraciones establecidas en el punto 77 Autocontrol, y en el Anexo IX.
Pregunta N°44
Confirmar si a la luz del art. 34 del Decreto 208/009, una empresa extranjera interesada en ofertar en una licitación pública internacional, debe estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas y contar con certificado para ofertar, o simplemente haber iniciado el trámite?

Respuesta
Las empresas extranjeras interesadas en ofertar deberán tener finalizado el trámite ante el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, debiendo adjuntar con su oferta el certificado para ofertar expedido por dicho registro.

Pregunta N°45
En el Anexo XV: TRÁNSITO, se especifican las siguientes tablas de demanda: 
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Se dice en ambas que son aplicables a los tramos 2 y 3 entre los años de contrato 4 y 20 inclusive, sin embargo para los tramos 4 y 5 no se da ninguna tabla. Solicitamos por tanto se nos confirme que tabla será aplicable a los tramos 2 y 3 y cual a los 4 y 5.
Respuesta
Ver Puntualización Nº 8 del presente Comunicado.

Pregunta N°46
En la cláusula 53.2 se describen las obras mínimas obligatorias, y, concretamente en la Ruta 15, a diferencia con otros tramos, no se define ningún valor para las banquinas. Solicitamos por tanto se nos confirme que las banquinas tienen el mismo tratamiento que la calzada, o, en su defecto, cuál será su tratamiento.
Respuesta
Ver Puntualización Nº 4 del presente Comunicado.
Pregunta N°47
 Queríamos consultar si en caso de conformar un consorcio para la LPI 21/2017, sería suficiente que al menos una de las empresas que lo conforman, cuenten con las certificaciones ISO 9001 y 14001, o si deberán tener estas certificaciones todas las empresas que conforman el consorcio.
 Respuesta
Tal como se establece en la Cláusula 15.1.4 Documento 4: Empresas Constructoras, todas las empresas constructoras, identificadas como tales de acuerdo al numeral 1 de la misma cláusula, deben presentar certificación en normas ISO 9001 e ISO 14.001 en el tipo de las obras en que se postulan para ejecutar.
Pregunta N°48
En el pliego de Licitación se especifica que todas las empresas constructoras deben presentar certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 14001. De acuerdo a este requisito y teniendo en cuenta que cada proyecto está definido por unas características específicas, solicitamos que en el momento de ser adjudicado el proyecto, el contratista elegido desarrolle y presente un plan de calidad y un sistema de Gestión Ambiental específicos para el proyecto, cumpliendo con los requisitos para la ejecución de los sistemas de gestión nombrados anteriormente y teniendo como referencia las Normas NTC-ISO: 9001 y NTC-ISO: 14001.

Por lo anterior, se solicita que el requisito mencionado inicialmente se modifique con lo anteriormente expuesto.

 Respuesta
Se mantiene lo establecido. Los planes de calidad y de gestión ambiental son requisitos adicionales a los de certificación exigidos.

Pregunta N°49
En las zonas en variante de la ruta 14, como en el tramo N1 17+000-21+500, ¿el mantenimiento de la carretera actual formaría parte de la concesión? 

Respuesta
No.
Pregunta N°50
Entre la documentación aportada por el MTOP figura el fichero “Perfil Long – EJE RUTA 14 – Vla –Lasc – ALT1.pdf”, que interpretamos que se adapta a la rasante actual de la Ruta 14 entre Lascano y J.P. Varela sin modificaciones planialtimétricas previstas. ¿Es correcto interpretar que este perfil longitudinal sólo refleja el estado actual y que debe ser corregido por los licitadores para adaptarlo a una velocidad de proyecto de 90 km/h, como indica el pliego? 

Respuesta
El archivo mencionado, aportado en el marco de la Cláusula 8 por Comunicado N°1, responde en líneas generales a la rasante actual y debe ser adecuado para cumplir con las condiciones establecidas en el Pliego, se hace notar que las mismas no se limitan al requisito de velocidad.
Pregunta N°51
Con las coordenadas del Anexo I del Pliego de Condiciones, el inicio del Tramo N3 y Fin de N2 se situaría muy lejos de su posición real. ¿Sería posible disponer de las coordenadas correctas para concretar el punto de separación de tramos? 
Respuesta
Ver Puntualización N° 11 del presente Comunicado.
Pregunta N°52
Solicitamos que se nos confirme que el ensanche requerido para el Puente actual del Río Cebollatí (170 m) se planteará para obtener un ancho mínimo entre pies de barreras de 9,20 m. 

Respuesta
Es correcto. Ver también Puntualización N° 7 del presente Comunicado.
Pregunta N°53
Ajuste de la oferta 

El Pliego en la Cláusula 19.1 prevé el ajuste del Componente A de la oferta en base a variaciones en los nodos de la curva CUI elaborada por BEVSA, a partir del nodo a 10 años, entre la fecha de presentación y la de adjudicación provisional. 

Se propone que la Administración evalúe establecer para el ajuste la fecha de adjudicación definitiva y no la de adjudicación provisional, a efectos de reducir la exposición de los oferentes a las fluctuaciones de la tasa de interés durante el proceso de cierre financiero. 

 Respuesta
Se mantiene lo establecido.

Pregunta N°54
Fechas de evaluaciones y adelantos 

Se identifican inconsistencias en las fechas de las evaluaciones y adelantos en diversas secciones del pliego. A modo de ejemplo se tiene: 

 Capítulo XIII, Cláusula 67, Sección “Evaluaciones Programadas De Frecuencia Pre Establecidas”: se indican evaluaciones trimestrales en Julio, Octubre, Enero, Abril. 

 Capítulo XIII, Cláusula 67, Sección “Evaluaciones Programadas De Frecuencia Anual”: se indica que la evaluación anual se realiza en Octubre (Página 86). 

 Capítulo XIII, Cláusula 67, Sección “Evaluaciones Programadas De Frecuencia Anual”: se indica que la primera evaluación anual se efectuará en Agosto (Página 87). 

 Anexo III, Cláusula 4 “Adelantos trimestrales”: se indica que “esos adelantos” se realizan con frecuencia trimestral en Julio, Enero, Abril. 

 Anexo III, Cláusulas 4.1 “Componente A”, 4.2 “Componente B” y 4.3 “Componente C”: se indica que los adelantos se realizarán en correspondencia con los meses en que se realicen las evaluaciones de frecuencia trimestral; Diciembre, Marzo y Junio. 

Solicitamos se aclare cuáles son las fechas correctas, tanto en relación a las evaluaciones trimestrales y anuales como en relación a los adelantos trimestrales y liquidación anual. 

 Respuesta
Ver Puntualizaciones N° 2 y 5 del presente Comunicado.
Pregunta N°55
Versión del Excel 

En el Anexo IV se indica el requisito de que las ofertas sean compatibles con Microsoft Excel 2007. 

Se consulta si es posible presentar la oferta en versiones más recientes de Microsoft Excel. 

Respuesta

Sí, es posible, siempre que sean compatibles con Microsoft Excel 2007.
Pregunta N°56
Ajuste de facturación en dólares estadounidenses 

En el Capítulo IV, Cláusula 33 “Retribución al Contratista” se admite que los oferentes soliciten que una porción de los Pagos por Disponibilidad se denomine en Dólares Estadounidenses. 

La porción que se solicite en Unidades Indexadas mantendrá razonablemente su poder de compra en Pesos Uruguayos, sin embargo, la porción que se solicite en Dólares Estadounidenses, al no preverse fórmula de ajuste, perderá progresivamente su poder de compra en tal moneda. 

Se solicita que la Administración evalúe establecer un ajuste para la porción de los Pagos por Disponibilidad denominados en Dólares Estadounidenses, en base a la inflación de dicho país. 

Respuesta

Se mantiene lo establecido.
Pregunta N°57
Reserva de Mantenimiento Mayor 

Se solicita se detalle el criterio que prevé la Administración para la constitución de la Reserva de Mantenimiento Mayor. 

Respuesta

Ver respuesta a Pregunta Nº 20 b) del presente Comunicado.
Pregunta N°58  
Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda (CRSD) 

En el Anexo IV, Cláusula 2, Numeral 7 se establece la exigencia de que la CRSD en el año t tenga fondos suficientes para cubrir al menos el servicio (amortización e intereses) de la deuda del período t+0,5. 

Se solicita se explicite si esto implica: a) el importe correspondiente a la próxima cuota semestral; o b) la mitad del pago anual. 

Respuesta
La mitad del pago anual.

Pregunta N°59

Longitud de tramos 

Se identifican diferencias de longitud en los siguientes tramos N2, N3, 304 y 305, en relación a lo presentado en la Tabla C.XI-1 y la Tabla A.I-1. 

Se solicita se indique cuáles son las longitudes correctas para todos los tramos. 
Respuesta
Ver Puntualización Nº 3 del presente Comunicado.
Pregunta N°60
Elevación de la nueva rasante a proyectar para alcanzar la condición de insumergibilidad
En tanto que la descripción de las obras mínimas obligatorias del Pliego de Condiciones incluye llevar los tramos 304 y 305 a condiciones de insumergibilidad , mientras que en el resto de los documentos de referencia (Estudio de Prefactibilidad elaborado por Inextec e INFORME ADENDA PPP C5 V11_05_17) las zona inundable se reduce únicamente al tramo comprendido entre las progresivas 27 y 24 del tramo 305.

Se consulta al respecto,

a)Aclarar si el estudio hidrológico detallado que permita justificar el cumplimiento de las condiciones de insumergibilidad, de los nuevos puentes proyectados en el valle del Cebollati ha de extenderse a la totalidad de los tramos 304 y 305 o solamente hay que circunscribirlo a la zona específica donde se ubican los puentes.

b) Aclarar si la nueva rasante proyectada debe alcanzar una cota igual o mayor a la cota de la rasante existente o por el contrario podría llegar a quedar por debajo, siempre que se cumplan las condiciones de insumergibilidad exigidas en el tramo.

c) Aclarar si la nueva rasante proyectada en el tramo inundable del valle del Cebollati debe mantener la elevación mínima de 30 m. que indica la Adenda de Inextec.

Respuesta

a) El cumplimiento de las condiciones de insumergibilidad debe extenderse a la totalidad de los tramos del Circuito y debe incluir los puentes incluidos en la Cláusula 53.2 y todos aquellos puentes y obras de drenaje que resulten del referido estudio.

b) La nueva rasante debe asegurar condiciones de insumergibilidad y debe alcanzar cotas iguales o superiores a las existentes.

c) Las condiciones de insumergibilidad en todos los tramos resultarán del estudio hidráulico detallado a realizar pero las cotas a adoptar no serán inferiores a las del proyecto de referencia debiendo cumplir también con las condiciones establecidas en los restantes documentos de la licitación en particular el Anexo XIII y la Sección X del PV.

Pregunta N°61
Perfil tipo a diseñar en el tramo de calzada insumergible definido entre las progresivas 26k900 y 33k750,
En el Informe de prefactibilidad, en la ilustración nº6 de la página 17, se define una sección tipo a emplear en el perfil de calzada insumergible.

Se solicita respetuosamente aclarar si este perfil de calzada insumergible es de obligada aplicación o tan solo se trata de una ilustración informativa, quedando la solución técnica a incluir en el proyecto a criterio del proyectista. 
Respuesta
La disposición de un pedraplén que actúa como filtro horizontal en la planicie de inundación del Río Cebollatí sólo podría ser sustituido por soluciones técnicamente superiores en todos los aspectos (hidráulico ambientales, estructurales, de mantenimiento, etc.).
Pregunta N°62
Base triturada granulométricamente estabilizada CBR 80%
En las obras mínimas obligatorias definidas en el Pliego se especifica una capa base bajo rodadura, de diferente espesor según los distintos tramos, definida como “base triturada granulométricamente estabilizada”.

Entendemos que esta base triturada granulométricamente estabilizada no debe incluir necesariamente el empleo de cemento, si no que podrá llevarse a cabo una corrección del huso granulométrico hasta alcanzar un CBR >80% para su estabilización. ¿Es correcto?
Respuesta

Es correcto. Ver Sección IV del PV y las ETCM.
Pregunta N°63
Material existente en los pavimentos de la calzada actualmente existente
En las obras mínimas obligatorias definidas en el Pliego se definen distintas capas granulares de sub base, base y base triturada.

Se consulta al respecto: aclarar si pueden emplearse los materiales constitutivos de la capa base de la carretera existente que resulten aprovechables (tras su correcto tratamiento en caso de ser necesario) o, por el contrario, el material a emplear debe provenir necesariamente de yacimientos o canteras.
Respuesta

Para las Obras Mínimas indicadas en la Cláusula 53.2 los materiales deben provenir de yacimientos o canteras.

Pregunta N°64
Ancho de la subrasante mejorada con suelocemento
En el Pliego de condiciones y en la documentación técnica facilitada a los oferentes en la parte “Descripción obras de Pavimento_C5” se indica lo siguiente:
	Pliego - Tramos 304 y 305
	Documento Inextec  - Tramos 304 y 305

	- Reconformación y compactación cuando corresponda. 

- mejora de la sub rasante con 15 cm. de suelo cemento, 

- 20 cm. de espesor de sub base CBR 40% 

- 20 cm. de espesor de base CBR 60% y 

-20 cm. de espesor de base triturada granulométricamente estabilizada CBR 80% 

- 20 cm. de espesor en banquinas CBR 60% 

- Tratamiento bituminoso doble. 
	Reconformación + 20 cm de base estabilizada granulométrica + 20 cm base + 20 cm de subbase. Se mejora la subrasante con 15 cm de suelo – cemento. 

DTSB


Entendemos que para los tramos 304 y 305 la mejora de sub rasante con 15 cm de suelo cemento aplica únicamente en caso de ensanches de la plataforma existente y en el caso de la secciones con pavimento de nueva construcción. 

En el caso de aprovechamiento del pavimento existente entendemos que se ejecutarán solamente las siguientes actividades: 

reconformación y compactación cuando corresponda, 

-20 cm de espesor de sub base CBR 40%, 

-20 cm de espesor de base CBR 60%, 

-20 cm de espesor de base triturada granulométricamente estabilizada CBR 80%,   

Tratamiento bituminoso doble.

¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta
En caso que se apoye sobre el pavimento existente podrá eliminarse la capa de 15cm de suelo cemento siempre que se demuestre que el pavimento existente tiene una capacidad estructural no inferior a la de esa capa.

Pregunta N°65
Solicitud información de tráfico
Se solicita que sea facilitada la siguiente información referente a las series de tráfico y pesajes de los tramos de estudio de los últimos 5 años:

-Reportes 110/101 con información TDPA en los tramos del proyecto para el periodo 2005-2016 inclusive.

-Reportes 103/104 con información TDPA según tipo de vehículo:

-Reportes 106/107 con datos mensuales y semanales de tránsito.

-Toda información que pueda ser de utilidad como: Conteos semanales, TDPM o información de campañas de conteos o encuestas disponibles en la zona de estudio.

-Reporte 401/402 con información de los Coeficientes de Equivalencia según tipo de vehículo.

-Reporte de las balanzas fijas y/o móviles en los tramos del proyecto.
Respuesta

Ver Puntualización Nº 12 del presente Comunicado.

Pregunta N°66
ENSANCHE ALCANTARILLA PROG 6.300 TRAMO 305 RUTA 14 La alcantarilla ubicada en la progresiva 6.300 tramo 305 Ruta 14, de 30 bocas con un largo aproximado de 50m, entendemos deberá ser ensanchada a 11.20m (7.20m de calzada +2.00 de banquina a cada lado). Para la misma no se prevé la implementación de barreras new jersey, si no de barreras metálicas.

 Por favor indicar si el criterio a adoptar es correcto, o de lo contrario cuál debemos adoptar.
Respuesta

Se entiende que la alcantarilla a la que refiere la consulta es la ubicada en la progresiva 266km500 aproximadamente, en un tramo actualmente sumergible. El perfil transversal  a adoptar correspondería al indicado en la Cláusula 53.2 para el caso de “.. tramos en donde se deben ejecutar cambios planialtimétricos u otras obras obligatorias”, pero podría también, a partir del estudio hidráulico, ser sustituida por un puente.

Pregunta N°67
Cláusula 29. EXPROPIACIONES 
“La ejecución y pago de las indemnizaciones de todas las expropiaciones necesarias para las obras será responsabilidad de la Contratante excepto aquellos casos de expropiaciones no previstas en la traza aprobada y que sean propuestas con posterioridad por el Contratista quien asumirá…..”.
Se solicita información sobre el plazo previsto la disposición de estos terrenos a expropiar con el fin de prever los plazos para el inicio de las obras. Este plazo es fundamental para poder realizar el Plan Económico Financiero (PEF) y establecer el calendario de inversiones. ¿Cuáles serían las consecuencias principales y las responsabilidades en las que incurrirían las contrapartes pública y privada del contrato de concesión en caso de retraso en disponibilidad de los terrenos?

Respuesta

Ver Cláusula 28 Puesta a Disposición de la Zona de Obras. 
Pregunta N°68
Cláusula 31 OCUPANTES LICITOS DE LA FAJA DE DOMINIO PÚBLICO Y “NON EDIFICANDI”
En este punto se describen una serie de obligaciones para el Contratista, quien debe velar por que no haya ocupaciones ilícitas en la faja, líneas de servicios públicos, accesos, etc. y se marcan una serie de plazos para realizar la denuncia ante la Contratante.
Se solicita información de posible multa, o medida compensatoria, en caso de no informar alguna actuación o no cumplir con el plazo marcado en el Pliego. 
Respuesta
Como penalidad aplica lo establecido en la Cláusula 45. Adicionalmente y como indica la Cláusula 31 “El Contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra la Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones ..” .

Pregunta N°69
Cláusula 53.1 OBRAS DE PUESTA A PUNTO Y OBRAS MINIMAS OBLIGATORIAS
“….Los oferentes podrán adelantar las obras mínimas obligatorias si lo entienden conveniente”
Se ruega aclarar si en el caso de adelantar las obras mínimas obligatorias, se adelantarán también en el mismo plazo los pagos correspondientes a las componentes A, B y C, teniendo en cuenta lo expresado en el punto 2 del ANEXO III: MECANISMO DE PAGO.

Respuesta
La finalización por anticipado de las obras no devengará pagos por concepto de la componente A, las componentes B y C para cada tramo se comenzarán a devengar desde la fecha del Acta de Comprobación de la Infraestructura (ACIT) del tramo.Ver Anexo III Cláusulas 2.1, 2.2 y 2.3.
Pregunta N°70
Cláusula 54 INCORPORACIÓN DE LOS TRAMOS Y/O SUB TRAMOS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA O EN PERÍODO DE CONSERVACIÓN
En el presente artículo se expone:
“La incorporación de estos tramos y/o sub tramos al contrato se realizará en dos etapas: 
1º) A partir de la comunicación de la Recepción Provisoria el Contratista, titular del contrato a que se refiere este pliego, contará con un período de 3 meses en los cuales deberá realizar todas las tareas que juzgue necesarias para cumplir con todos los estándares establecidos en el Anexo IX salvo los correspondientes a calzada y banquina.”

“2º) A partir de la comunicación al Contratista de la Recepción Definitiva, el Contratista contará con un período de 3 (tres) meses en los cuales deberá realizar todas las tareas que juzgue necesarias para cumplir con la totalidad de los estándares establecidos en el Anexo IX. Cumplido el plazo los tramos y/o sub tramos se incorporarán al circuito, por lo cual regirán las mismas condiciones que para el tramo en el cual el sub tramo esté incluido.”
Se supone que debe ser el Contratista quien emitirá la comunicación para la Recepción Provisoria. A partir de este momento cuenta con un plazo de 3 (tres) meses para realizar las posibles obras faltantes para cumplir con los estándares.
Se pregunta cuando se produciría la Recepción provisoria y Definitiva el protocolo de comunicaciones y supervisiones. Se pregunta también quien determinará “las tareas que juzgue necesarias para cumplir con la totalidad de los estándares establecidos en el Anexo IX” a que se refiere el punto 2. El plazo total, en situación normal sería entonces de 6 (seis) meses para la tramitación de la Recepción de las obras. 

Respuesta
La interpretación no es correcta, parece confundir al contratista de las eventuales obras en ejecución o en período de conservación con el Contratista titular del Contrato de Participación Público Privada objeto del presente llamado. En la Cláusula 54 el Contratista aludido es éste último y se le comunican la Recepción Provisoria y/o Definitiva de las obras ejecutadas por el primero.

El plazo es siempre de 3 meses y aplica en el numeral 1º para cumplir con todos los estándares con excepción de los de calzada y banquina y en el numeral 2º para cumplir los de calzada y banquina, a partir de las comunicaciones respectivas.

El Contratista del contrato de PPP determina las tareas que juzga necesarias para cumplir con los estándares, el efectivo cumplimiento o no de los mismos será determinado por la Contratante.
Pregunta N°71
ANEXO XI: PRECIOS SUMINISTRADOS POR LA CONTRATANTE
Hay una serie de precios sobre los que se solicita aclaración sobre las unidades que aparecen en el anexo:

3027
Poste para señales instalado
m3
3028
Poste delineador instalado
m3
3029
Poste kilométrico instalado
m3
Rogamos aclaración sobre la idoneidad de las unidades métricas en las que se cuantificarían las unidades de construcción anteriores.

Respuesta
La unidad es correcta.
Pregunta N°72
CLÁUSULA 19.1 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL / LA CONTRATANTE
La fórmula del factor de corrección del valor de la componente A, entre la oferta y la adjudicación provisional es la siguiente:
[image: image8.emf]1 2 3

1° 2° 1° 2°

N1 Sarandi del Yi (Ruta 6) - Ruta 7

5% 70% 100% - 3 - 17

N2 Jose Batlle y Ordoñez - Zapican

25% 50% 100% - 3 - 17

N3 Zapican - Ruta 8

25% 50% 100% - 3 - 17

304 Averias - Ruta 8 (256K500, J.P. Varela)

- 50% 100% - 3 - 17

305 Lascano - Averias

- 50% 100% - 3 - 17

310 Empalme Velazquez (Ruta 13) - 112K000

100% - - 1 - 19 -

311 112K000 - Lascano

50% 100% - 2 - 18 -

⁽¹⁾ Los años comienzan a contarse a partir de la fecha del Acta de toma de posesión
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Hemos observado que en los anteriores concursos el primer sumando del numerador y el primer valor del denominador era el mismo. ¿Es correcta la fórmula actual o se modificaran los valores para que coincidan? 
Respuesta
Ver Puntualización Nº 6 del presente Comunicado.
Pregunta N°73
CAPÍTULO XIII: ESTÁNDARES Y NIVELES DE SERVICIO
En el apartado ‘Evaluaciones programadas de frecuencia pre establecidas’ ubicado en la página 84 del Pliego de Condiciones se establece que la evaluación del indicador correspondiente al “Nivel de Servicio al Usuario” se realizará trimestralmente en los meses de Julio, Octubre, Enero y Abril. 

Por otra parte, en el epígrafe ‘4. Adelantos trimestrales’ del Anexo III (páginas 112 y 113 del Pliego), se establece lo siguiente: 
· En la página 112, se menciona que los adelantos trimestrales “se realizarán en correspondencia con los meses en que se realicen las evaluaciones de frecuencia trimestral; Enero, Abril y Julio.” 

· Por otra parte, en los epígrafes 4.1 Componente A, 4.2. Componente B y 4.3. Componente C, se establece que los adelantos correspondientes a cada una de las tres componentes “se realizarán en correspondencia con los meses en que se realicen las evaluaciones de frecuencia trimestral; Diciembre, Marzo y Junio”, lo que entendemos resultaría contradictorio con la redacción expuesta en párrafos anteriores, de manera que solicitamos aclaración al respecto. 
Respuesta
Ver Puntualizaciones Nº 2 y 5 del presente Comunicado.
Pregunta N°74
Cláusula 31 OCUPANTES LICITOS DE LA FAJA DE DOMINIO PÚBLICO Y “NON EDIFICANDI”
Se expone en el artículo que “El Contratista será el responsable de velar porque no exista ningún tipo de ocupantes ilícitos en la faja de dominio público, como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra clase no destinados al objeto de la carretera; debiendo denunciarlo a la Contratante en un plazo máximo de 8 horas.”    .

En la cláusula 77. AUTOCONTROL en el apartado CONTROL DIARIO DE LOS ELEMENTOS QUE PUEDEN AFECTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE CIRCULACIÓN indica que “El equipo de autocontrol deberá recorrer el circuito al menos una vez al día de manera de detectar rápidamente aquellos eventos que impliquen un no cumplimiento de los Estándares de Mantenimiento Básicos definidos en el pliego”.

Se pide aclaración sobre cuándo empieza a contabilizarse el plazo de realizar la denuncia a la Contratante y no incurrir en incumplimiento, si es desde que se tiene conocimiento del hecho o desde que este hecho ocurrió.

Se pude también aclarar la posible discrepancia entre la necesidad de tener conocimiento y denunciar los hechos en un plazo de 8 horas si se realizase un recorrido diario, cada 24 horas.

Respuesta
Los plazos corren desde que se produjeron los hechos. El recorrido al que refiere la Cláusula 77 debe realizarse al menos una vez al día, adicionalmente el Contratista podrá instrumentar otras acciones que le permitan cumplir con los plazos.   
Pregunta N°75 
Cláusula 31 OCUPANTES LÍCITOS DE LA FAJA DE DOMINIO PÚBLICO Y “NON EDIFICANDI”
Se expone en el artículo que “El Contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra la Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de las cláusulas anteriores”.
Se consulta por el criterio que se seguirá para asignar estos costes a los que se refiere el Pliego. 
Respuesta
Dependerá de los daños y perjuicios que se generen.
Pregunta N°76
CLÁUSULA 25 PÓLIZAS DE SEGUROS
Se requiere la contratación de “un seguro contra todo riesgo por un capital no inferior a U$S 5.000.000 (dólares estadounidenses cinco millones).”, indicándose a continuación las distintas coberturas a incluir en dicho seguro, que son “cláusula de responsabilidad civil cruzada, responsabilidad civil por vibración y debilitamiento de apoyos y responsabilidad civil por daños a instalaciones subterráneas.” Solicitamos aclaración ya que dichas cláusulas son propias de un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual y no de un seguro Todo Riesgo. Igualmente, el límite de indemnización general fijado en U$S 5.000.000 se corresponde con lo habitualmente contemplado en un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Respuesta
El seguro requerido debe cumplir con todas las exigencias de la Cláusula 25 del pliego.

Pregunta N°77
CLÁUSULA 15.1. SOBRE NÚMERO 1: ANTECEDENTES. 
En la Cláusula 15.1.1.3. se establece la necesidad de presentar una declaración jurada en la que se presenten los porcentajes de participación de cada integrante del consorcio, “siendo obligatorio que del total una empresa constructora represente como mínimo un 10% (diez por ciento) y concomitantemente cumpla con las condiciones descriptas en el “Documento 4”. 
Por otra parte, en la Cláusula 15.1.4. ‘Documento 4: Empresas Constructoras’ se establece que “la experiencia a que refieren los literales a y b de la presente cláusula debe ser acreditada por cada empresa constructora integrante del oferente en forma directa, no puede ser acreditada a través de empresas filiales o subsidiarias”. 
En nuestra experiencia, pensamos que una práctica estándar del mercado de proyectos PPP es que las empresas dedicadas a esta rama de actividad canalicen sus inversiones como Sponsor de una SPV a través de sociedades diferentes a las que prestan servicios de diseño, construcción u O&M, aún perteneciendo a un mismo grupo económico.  Este planteamiento permite que cada una de las sociedades pueda ejercer sus funciones y gestionar los riesgos inherentes a su rama específica de actividad, de manera separada, aunque pueda contar con la solvencia técnica y financiera de las empresas de su mismo grupo económico. 

La actual redacción de las bases obliga a que las empresas que constituyan el consorcio deban dar entrada al menos a una empresa constructora con una participación del 10%. Esta constructora tendría por tanto que tener una participación en la SOE, aún cuando será la entidad designada por la  SOE para el diseño y ejecución de los trabajos de construcción.  

Pensamos que va en contra de lo usual en el mercado PPP introducir la obligación de que la empresa constructora esté integrada en el accionariado de la SOE. Es por ello por lo que les solicitamos lo siguiente: 
· Que se mantenga la obligación establecida en la Cláusula 15.1.1.3. en lo relativo a que del total del consorcio una empresa constructora – que cumpla con las condiciones descritas en el Documento 4 –  represente como mínimo del 10%  de la participación en la SOE. 

· Que se permita acreditar el requisito anterior a través de una empresa del mismo grupo económico de la constructora que aporta las referencias técnicas destinadas a cumplir los requisitos establecidos en el Documento 4.  Esta empresa del mismo grupo económico de la constructora podría presentar sus referencias si bien habría de contar con una participación de al menos el 10% del consorcio. 

· Que, adicionalmente, se suprima la obligatoriedad de la condición expuesta en la Cláusula 15.1.4. ‘Documento 4: Empresas Constructoras’:  “la experiencia a que refieren los literales a y b de la presente cláusula debe ser acreditada por cada empresa constructora integrante del oferente en forma directa, no puede ser acreditada a través de empresas filiales o subsidiarias”.
Respuesta
Se mantiene lo establecido.

Pregunta N°78
SOLICITUD DE INFORMACIÓN TÉCNICA RELATIVA A ANTEPROYECTOS DE TRAMOS N1, N2 y N3. 
En las Cláusulas 53.2. ‘Descripción de las obras mínimas obligatorias’ (página 69), se menciona que el proyecto de referencia para los tramos N1, N2 y N3 es el “Anteproyecto y estudio de factibilidad R14 tramo Sarandí del Yo – La Coronilla de estudio de consultoría de Consulbaires – SEINCO – CSI con los ajustes que se indican”.  

Se menciona además que “el proyecto de ingeniería de los oferentes deberá mantener condiciones NO inferiores a esos anteproyectos según lo que se establece en este pliego. Se tendrán en cuenta para el trazado definitivo el anteproyecto de referencia (Consulbaires-Seinco-CSI) con las modificaciones propuestas por Inextec y las acciones necesarias para llevar en toda su extensión los tramos 304 y 305 a condiciones de insumergibilidad, y las necesarias revisiones atendiendo al estudio hidráulico detallado y a minimizar el impacto de las expropiaciones y demás consideraciones de la evaluación ambiental”.
Adicionalmente, en la Cláusula 62 ‘Plan de las Obras de Puesta a Punto y Complementarias’ se establece que “se tendrán en cuenta para el trazado definitivo el anteproyecto de referencia (Consulbaires-Seinco-CSI) con las modificaciones propuestas por Inextec para llevar los tramos 304 y 305 a condiciones de insumergibilidad, y las necesarias revisiones atendiendo al estudio hidráulico detallado y a minimizar el impacto de las expropiaciones y demás consideraciones de la evaluación ambiental. (…) En particular en lo que refiere a los tramos 304 y 305 en que se modifica el proyecto de Consulbaires-Seinco-CSI el Contratista presentará el proyecto ejecutivo con un detallado estudio hidráulico conjuntamente con el análisis de impacto ambiental.”
De acuerdo al Comunicado Nº 1, se informaba a los Oferentes que se ponía a disposición de los mismos los estudios y relevamientos correspondientes únicamente al “Anteproyecto y estudio de factibilidad R14 tramo Sarandí del Yí – La Coronilla”.  Amablemente les solicitamos que se ponga a disposición de los licitadores el resto de documentación técnica de referencia mencionada en los párrafos precedentes. 

Por otra parte, el estudio de factibilidad facilitado expone la necesidad de subir la rasante en el tramo de Varela a Lascano para evitar las inundaciones recurrentes que se producen en esa zona. Por este motivo se propone la ejecución del nuevo puente del río Cebollatí. No obstante no se ha localizado entre la información facilitada hasta el momento ningún estudio hidráulico del tramo completo, que tienen una longitud aproximada de unos 7 km. Consideramos importante estudiar las obras de drenaje necesarias para permitir la permeabilidad del nuevo tramo.

Respuesta
La información disponible ha sido puesta a disposición en la forma indicada en el Comunicado Nº 1.

Respecto a las condiciones de insumergibilidad ver también respuesta a la Pregunta Nº 60 del presente Comunicado.
Pregunta N°79
ANTEPROYECTO PARA LOS TRAMOS N1, N2 Y N3. 
El eje de proyecto a considerar para las obras mínimas obligatorias de los tramos N1, N2 y N3 será el correspondiente al del “Anteproyecto y Estudio de factibilidad de Ruta 14 tramo Sarandí del Yí – La Coronilla” de las consultoras Consulbaires – Seinco – CSI. ¿Es correcta esta interpretación del Pliego?
Respuesta

Ver respuesta a Pregunta 31 a) del presente Comunicado.

Pregunta N°80
CONSULTA SOBRE DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  
En el año 1986 la empresa CSI INGENIEROS S.A, consorciada con las empresas CONSULBAIRES y SEINCO elaboró para la Dirección Nacional de Vialidad el “Estudio y Proyecto de Remodelación de la Ruta Nº 14 en el tramo Lascano – Varela” y el “Anteproyecto y Estudio de factibilidad la Ruta Nº 14 en el tramo Sarandí del Yí – Empalme Ruta Nº 9 (La Coronilla)”.

Dado que en los Documentos de Licitación se hace mención a dichos estudios como referencias a ser consideradas, que los mismos se encuentran en poder de la Administración y que CSI INGENIEROS S.A no tuvo vinculación con CND, MTOP y MEF en el marco de la presente licitación, ¿Es correcta la interpretación de que CSI INGENIEROS S.A. no encuentra impedimento alguno para participar en la licitación de referencia?

Respuesta
Conforme a lo dispuesto en el literal B) del artículo 33 de la Ley Nº 18.786 de 19 de julio de 2011, se entiende que CSI INGENIEROS S.A. no tendría impedimentos de orden jurídico para participar en esta licitación pública.
Pregunta N°81
CONSULTA SOBRE EL PERÍODO DE DISEÑO A CONSIDERAR. 
En el Apartado 7.1 DISEÑO DE PAVIMENTOS del Estudio de Prefactibilidad se indica que las alternativas planteadas tienen como condición el cumplimiento de la capacidad estructural requerida para un periodo de proyecto de 20 años. 

Interpretamos que estos 20 años se refieren al plazo del contrato y no al periodo de diseño de las obras de puesta a punto, el cual puede ser inferior a 20 años y adicionalmente diseñar las intervenciones necesarias para cumplir tanto la capacidad estructural como el resto de indicadores técnicos de disponibilidad y estándares de mantenimiento del Anexo IX.

¿Es correcta esta interpretación?
Respuesta
La interpretación es correcta no obstante se deberá cumplir como mínimo con lo dispuesto en la Cláusula 53.2 y el Anexo VIII.

Pregunta N°82
CONSULTA SOBRE RUBROS DE CONSTRUCCIÓN INCLUIDOS EN EL PLIEGO.  
En el Anexo XI del pliego de condiciones, se suministraron por la Administración los precios unitarios base en UI, con leyes sociales y sin IVA, que se deben considerar para la definición de la componente A.

La solución que técnicamente estamos estudiando, involucra la ejecución de algunos rubros no incluidos en el pliego, que se listan a continuación:
	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Precio  Unitarios   Adoptados en  UI

	3040
	Superf. Appl. En frío
	m2
	

	277
	Alcantarilla caño 120cm (sin cabezal - resistencia especial)
	m
	

	596
	Suministro y tendido de geotextil
	m2
	


A efectos de poder expresar nuestra oferta de manera más clara, agradecemos suministrar para estos rubros los precios unitarios base en UI de acuerdo a lo indicado en el Anexo II, cláusula 2.1.
Respuesta
Ver Puntualización Nº 9 del presente Comunicado. 

Pregunta N°83
CONSULTA SOBRE RUBROS DE CONSTRUCCIÓN INCLUIDOS EN EL PLIEGO.  
En el Anexo XI del pliego de condiciones, se suministraron por la Administración los precios unitarios base en UI, con leyes sociales y sin IVA, que se deben considerar para la definición de la componente A.

La solución que técnicamente estamos estudiando, involucra la ejecución de algunos rubros no incluidos en el pliego, que se listan a continuación:

	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Precio  Unitarios   Adoptados en  UI

	
	Banquina material granular CBR 60%
	m3
	

	
	Iluminación global – empalme ruta 7
	Global
	

	
	Iluminación global – empalme ruta 8 (sur)
	Global
	

	
	Iluminación global – accesos J. Batlle y Ordoñez
	Global
	

	
	Iluminación global – empalme ruta 15 Norte (Lascano)
	Global
	

	
	Adecuación de servicios públicos
	Global
	

	
	Desvío temporal de tránsito
	Global
	


A efectos de poder expresar nuestra oferta de manera más clara, agradecemos suministrar para estos rubros los precios unitarios base en UI de acuerdo a lo indicado en el Anexo II, cláusula 2.1.

Respuesta
Ver Puntualización Nº 9 del presente Comunicado. Tal como se indica en el Anexo XI “Los precios de los rubros que no se suministren se considerarán prorrateados en los rubros asociados o compuestos por un subconjunto de los rubros suministrados.”.
Pregunta N°84
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 2, LITERALES c) Y e).  
En los literales (c) y (e) se establece que los proyectos, planes y diseños referidos en los literales (b) y (d) deberán ser aprobados por la Contratante. El Pliego de Condiciones no establece plazo para tal aprobación. Por lo tanto, puede ocurrirle al Contratista que se le otorgue el Acta de Toma de Posesión, que le comiencen a correr los plazos del contrato y de las obras de puesta a punto, y que no pueda comenzar la ejecución de esas obras por no tener la aprobación de la Contratante a los planes del literal (b). Reafirmando lo anterior, los financiadores tampoco van a desembolsar su financiamiento hasta tanto no se logre esa aprobación. En consecuencia, no parece tener sentido que le corran los plazos del contrato y de las obras al Contratista hasta no lograr esa aprobación, cuando no va a estar en condiciones de ejecutar las obras por causas que no le son imputables. Por lo cual, se solicita a la Administración condicionar el otorgamiento del Acta de Toma de Posesión a la aprobación de los planes del literal (b) o, en su defecto, establecer un plazo perentorio para tal aprobación.  
Respuesta
Se mantiene lo establecido. 

Tal como se establece en la Cláusula 62 “El Contratista entregará dentro de los primeros 7 (siete ) días-calendario siguientes al Acta de toma de posesión los proyectos definitivos para las obras de puesta a punto y complementarias del primer año y dentro de los primeros 150 ( ciento cincuenta) días los proyectos definitivos para las obras de los años siguientes, no obstante el comienzo de las obras quedará supeditado a la aprobación de los mismos por la Contratante por lo que el adjudicatario deberá tomar todas las previsiones necesarias para que no se vean afectados los plazos establecidos en la Tabla CXI-5.”. Se hace notar que a efectos de la preparación de los proyectos definitivos se cuenta también con el período entre adjudicación provisional y definitiva.

Pregunta N°85 
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 14, LITERAL i).  
Favor indicar cuál es el “nombre y número de identificación del contrato indicado en el aviso de prensa correspondiente”.
Respuesta
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN TRAMOS DE LAS RUTAS Nº 14 Y 15(Circuito 5).
Pregunta N°86
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 15.1.1.2.e).   
En este apartado se exige identificar a los directores, administradores o titulares de las firmas (es decir, de cada una de las empresas que integran el “Oferente”) a fin de, “oportunamente”, dar cumplimiento a lo establecido en la ley 18.244 referentes a deudores alimentarios morosos y a la ley 17.904. Dado que en el artículo 19 no se incluye el requisito de dar cumplimiento a esas leyes, se consulta: (a) en qué momento se debe cumplir con lo dispuesto por esas leyes; y (b) quién es el que debe dar cumplimiento (las empresas que integran el oferente, o la sociedad de objeto exclusivo a constituir por el adjudicatario).
Respuesta
a) Al momento de ofertar se debe identificar a los directores, administradores o titulares de las firmas y acreditar el cumplimiento de las referidas leyes.

b) Ambas.

Pregunta N°87
CONSULTA SOBRE ARTÍCULOS 15.1.1.3.(1) y 21.    
De acuerdo a una interpretación armónica del artículo 15.1.1.3(1) y el artículo 21, entendemos que el compromiso asumido por los integrantes del oferente en base al primero expira en el momento en que la sociedad de objeto exclusivo suscribe el contrato de participación público-privada. A partir de ese momento, a la luz del artículo 21, la sociedad de objeto exclusivo adquirirá todos los compromisos asumidos por los integrantes del grupo oferente adjudicatario, entre ellos el del artículo 15.1.1.3(1). Favor confirmar que nuestra interpretación es correcta.

Respuesta
La interpretación no es correcta, la sociedad de objeto exclusivo adquirirá todos los compromisos asumidos por el adjudicatario pero eso no exime de que cada una de las personas físicas o jurídicas que lo integran se responsabilicen en forma indivisible y solidaria entre sí respecto de la Contratante por todas las obligaciones emergentes de este llamado, hasta la obtención del 100% del monto de inversión inicial financiado por terceros, de acuerdo a lo establecido en el plan económico presentado en la oferta.
Pregunta N°88
CONSULTA SOBRE ARTÍCULOS 15.1.2.d) y 50.   
Dado que en el artículo 50 se pacta el arbitraje para todas las controversias, y en el artículo 15.1.2(d) se exige el sometimiento a los tribunales ordinarios del departamento de Montevideo, se consulta en qué supuestos una controversia quedaría excluida del arbitraje y sería sometida a los tribunales del departamento de Montevideo.
Respuesta
No existe incongruencia entre lo establecido en las Cláusulas 50 y 15.1.2.d).

Pregunta N°89
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 15.1.3.
a) ¿Qué ocurre si una persona jurídica que integra el oferente tiene una antigüedad menor a tres años? , b) ¿Puede cumplir este requisito presentando menos de tres estados contables?
Respuesta

a) La oferta será descalificada.

 b) No salvo que se dé la situación prevista en el tercer párrafo de la Cláusula 15.1.3.

Pregunta N°90
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 15.1.4.
Cuando se dice que “Los certificados deben ser firmados por la entidad contratante”, favor confirmar que “entidad contratante” se refiere al comitente bajo los respectivos contratos que acreditan la experiencia, y no a la Administración Pública Contratante.

Respuesta
La interpretación es correcta.

Pregunta N°91  
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 19.2 f).
Favor confirmar que este requisito aplica a la sociedad de objeto exclusivo, y no a los integrantes del grupo oferente.

Respuesta
La interpretación no es correcta, aplica a todos los integrantes del grupo oferente.
Pregunta N°92
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 22.4.
Favor indicar que, en la tercera viñeta del inciso tercero, cuando se requiere “autorización de la casa matriz, en caso de existir, en las condiciones establecidas en la cláusula 15.1.1.3”, ello obedece a un error, ya que, entre los requisitos de la citada cláusula, ya no se exige la autorización de la casa matriz para participar de la licitación.
Respuesta
La interpretación es correcta.

Pregunta N°93
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 23.
En las financiaciones bancarias de estos proyectos es muy común el fenómeno de la sindicación. Es decir, es frecuente que una institución bancaria asuma el compromiso de otorgar la financiación, y luego venda participaciones en dicha financiación a otras instituciones bancarias. Favor indicar que tales cesiones de participación en la financiación no requieren autorización previa de la Contratante.

Respuesta
La interpretación no es correcta, se requiere de la autorización previa de la Contratante.

Pregunta N°94 
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 24.4.
Si la Administración retiene los ingresos financieros provenientes de inversiones realizadas con el Fondo de Provisión, presumimos que también soporta (y no trasladará a la Contratante) las consecuencias adversas que pueda sufrir el Fondo de Inversión a partir de la realización de esas inversiones por parte de la Administración. Favor confirmar que nuestra interpretación es correcta.

Respuesta

La interpretación es correcta.

Pregunta N°95
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 24.4.
Favor establecer limitaciones en los instrumentos financieros en los que la Administración, o el fiduciario del Fideicomiso referido en el artículo 36, pueden invertir los recursos del Fondo de Provisión (por ejemplo, las inversiones admisibles para los Fondos de Ahorro Previsional).

Respuesta
Las condiciones surgirán del contrato de Fideicomiso (Cláusula 36).

Pregunta N°96
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 25.
En la última frase del segundo inciso, cuando se dice que “No se otorgará la recepción definitiva del contrato, sin que se haya actualizado este seguro con la vigencia precedentemente dispuesta”, entendemos que la “actualización” refiere a la renovación del seguro, y que el monto de la cobertura se mantiene incambiado. Favor confirmar que nuestra interpretación es correcta.

Respuesta
La interpretación es correcta.
Pregunta N°97
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 28.
En el inciso tercero se establece que “Si como consecuencia de una demora en la entrega de las parcelas atribuible a la Administración se produjera una interferencia que afectara el desarrollo del cronograma previsto en la tabla C.XI.5, los plazos de entrega parcial y total de los tramos se ajustarán en función de la fecha en que las parcelas sean realmente entregadas al Contratista”. 

En el inciso quinto de ese mismo artículo se dispone: “Si la Contratante no pone a disposición del Contratista la zona de obra de un tramo o sub tramo en el plazo previsto se suspenderá la contabilización de los plazos de ese tramo o sub tramo hasta que ponga a disposición la zona de obra. El Contratista asumirá los perjuicios o recibirá los beneficios que puedan resultar de las situaciones mencionadas precedentemente, según corresponda”. 
En relación al juego de estas normas, se consulta: 
a. dado que regulan supuestos similares que en algunos aspectos se superponen, favor aclarar cuál es la diferencia entre “entregar las parcelas” (inciso tercero) y “poner a disposición del Contratista la zona de obra de un tramo o sub tramo” (inciso quinto); 

b. favor aclarar si la referencia a “atribuible a la Administración” en el inciso terceros significa que todas las demoras en la entrega de las parcelas que no sean atribuibles a la Administración (por ejemplo, que obedezcan a hechos de terceros o a otras causas extrañas no imputables) no habilitarán al Contratista a ajustar los plazos de entrega total y parcial de la tabla C.XI-5; y 

c. entendemos que, en anteriores proyectos, la Administración ha sido reticente a asumir los riesgos de las demoras en los procesos de expropiaciones, a pesar de que está en mejores condiciones que el Contratista para gestionar ese riesgo. Sin embargo, este proyecto presenta dos particularidades que hacen imperioso que la Administración asuma ese riesgo. La primera es que, a diferencia de anteriores, casi un 70% de este circuito no discurre por la faja de dominio público y deberá ser objeto de expropiaciones. Y la segunda, que agrava la primera, es que ese trazado no está definido, sino que dependerá de los proyectos ejecutivos que presente el Contratista adjudicatario. Por lo cual, hasta que ese proyecto ejecutivo no sea aprobado por la Administración (y la Administración no tiene plazo para otorgar esa aprobación), los procesos de expropiaciones no comenzarán. Y hasta que no culminen esos procesos de expropiaciones, el Contratista no podrá siquiera comenzar los trabajos del 70% de su proyecto. En consecuencia, se solicita: (i) que los plazos de puesta a punto de las obras no comiencen hasta tanto no se aprueben los proyectos ejecutivos; y (ii) que la Administración asuma los riesgos en las demoras de los procesos de expropiaciones (o al menos, las demoras que excedan los 210 días desde la aprobación de la traza del proyecto ejecutivo). 
Respuesta
a) No hay diferencia.

b) A efectos de esta cláusula” atribuible a la Administración “equivale a no atribuible al Contratista.  

c) Se mantiene lo establecido. 
Pregunta N°98
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 29.
Favor confirmar que las “expropiaciones no previstas en la traza aprobada” son aquellas que proponga el Contratista con posterioridad a la aprobación de su proyecto ejecutivo, y que para todas las expropiaciones previstas en la traza del proyecto ejecutivo aprobado por la Contratante, ésta será responsable de la ejecución y el pago de todas las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones.
Respuesta
La interpretación es correcta.

Pregunta N°99 
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 31.
Favor confirmar que los plazos de 8 horas (inciso 1º) y 24 horas (incisos 3º, 4º y 6º), se comienzan a computar desde que el Contratista toma conocimiento de las situaciones que allí se describen.
Respuesta

No es correcto. Ver respuesta a Pregunta Nº 74 del presente Comunicado.

Pregunta N°100
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 36.
Favor confirmar que la referencia a “los primeros 15 (quince) días de cada año contractual” se refiere a los primeros quince días posteriores a cada aniversario de la firma del contrato de participación público-privada.
Respuesta

La interpretación no es correcta, como se indica en la Cláusula 4 de la Sección 1 los años contractuales se inician con la firma del Acta de toma de posesión.

Pregunta N°101
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 39.1.
Favor confirmar que la aprobación o rechazo de la cesión en los supuestos de esta cláusula se basa en una constatación objetiva de si el cesionario propuesto cumple o no con los antecedentes de experiencia al menos equivalentes a los del oferente cuya oferta fue adjudicada, y no en el ejercicio de potestades discrecionales.
Respuesta

La cesión del Contrato a un tercero quedará condicionada a la previa autorización de la Contratante, quien resolverá si el tercero propuesto cumple los requisitos necesarios para constituirse en cesionario.
Pregunta N°102
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 40.
Entendemos que el requisito del inciso segundo aplica únicamente a empresas subcontratistas, y no a las empresas constructoras que integran el grupo de accionistas de la sociedad de objeto exclusivo, o son filiales o subsidiarias de dichos accionistas. Favor confirmar que nuestra interpretación es correcta.
Respuesta
La interpretación no es correcta. Las condiciones exigidas a las empresas constructoras que forman parte del oferente asociadas a la obra que se ejecuta deben ser cumplidas por la empresa que las ejecuta.
Pregunta N°103
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 42.1.
Favor indicar si: (a) el Contratista, en igualdad de condiciones con otro tercero, goza de alguna suerte de prioridad en la ejecución de estas obras adicionales; (b) si la reserva de derechos de la Contratante para contratar a terceros para la realización de esa obra está sujeta a que no se acuerden los importes de las componentes B y C con el Contratista, o a que ese tercero ofrezca mejores condiciones de precio para la realización de esas obras, o si por el contrario, se trata de una potestad discrecional de la Administración; y (c) favor indicar si, en estos casos, el Contratista tiene la potestad de no asumir el mantenimiento rutinario y mayor de estas obras adicionales realizadas por un tercero, lógicamente, sin cobrar las componentes B y C de esa obra adicional. 
Respuesta
a) Si a juicio de la Contratante las condiciones son igualitarias tendrá prioridad el Contratista. 

b) Se trata de una potestad del Contratante basada en el interés público.

c) No. 
Pregunta N°104
CONSULTA SOBRE ARTÍCULO 43.
Esta cláusula establece que no se podrán aceptar solicitudes de renegociación hasta la fecha del último ACIT, “salvo lo establecido en la cláusula 42.3 del Pliego”. En dicha cláusula, que regula en su totalidad la renegociación, no encontramos ningún supuesto en que se podría solicitar la renegociación durante el período de construcción. Sí se dice que la renegociación en base a causales verificadas durante la fase de construcción se deberá solicitar dentro de los 90 días a la fecha del último ACIT, por lo cual, estrictamente no habría una salvedad en la cláusula 43. Favor confirmar que nuestra interpretación es correcta, o en su defecto, favor indicar cuál es el supuesto en que, al amparo de la cláusula 42.3, se pueden solicitar renegociaciones durante la fase de construcción.
Respuesta

La interpretación es correcta.
Pregunta N°105
Cláusula 55. PUESTOS DE CONTEO DE TRÁNSITO
De acuerdo a la cláusula 55 del Pliego de Condiciones, la Contratante podrá instalar dentro del circuito Puestos de conteo a efectos de su incorporación al Sistema Estadístico de tránsito. En este caso, entendemos que la Contratante se hará responsable de la obra de instalación y del mantenimiento de estos puestos de conteo. ¿Es correcta nuestra interpretación?
Respuesta

La interpretación es correcta.

Pregunta N°106
El Pliego de Bases y Condiciones establece en el Art. 15.1.4, inc) 3, “Las empresas constructoras extranjeras interesadas en ofertar deberán cumplir con las disposiciones previstas por el artículo 34 del decreto 208/2009, de fecha 4 de mayo de 2009.” Al respecto dicho artículo regula la inscripción de las empresas ante el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas el cual establece: 
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Toda vez que el llamado consiste en un llamado internacional solicitamos que las empresas extranjeras puedan dar cumplimiento con el presente requisito presentando la constancia de ingreso del trámite quedando la efectiva inscripción supeditada en caso de resultar adjudicatario del proyecto. 
Respuesta

No. Ver respuesta a Pregunta Nº 44 del presente Comunicado.
Pregunta N°107
El PBC en su Art. 15.1.4, inc) 4, regula a los fines de acreditar experiencia de Empresas Constructoras: 

· Haber ejecutado al menos 6 (seis) obras de carreteras en contratos de obra pública o concesión, realizadas en los últimos diez (10) años, con presupuesto individual de ejecución superior a U$S 5.000.000 (dólares estadounidenses cinco millones), en alguna de las siguientes modalidades: 

- de construcción, 


- obras iniciales en contratos de mantenimiento o rehabilitación. 

Como alternativa a la exigencia anterior podrá optar por: 

Sumar todos los montos ejecutados de obras de carreteras de construcción, iniciales en contratos de mantenimiento o rehabilitación, bajo modalidad de contrato de obra pública o concesión, realizadas en los últimos diez (10) años, considerando sólo aquellas obras con presupuesto individual de ejecución superior a U$S 2.500.000 (dólares estadounidenses dos millones quinientos mil) y debiendo totalizar entre todas un importe total superior a U$S 60.000.000 (dólares estadounidenses sesenta millones). 

Se considerarán como experiencia los contratos que se hayan ejecutado en un 50% como mínimo. En el caso de contratos de Participación Público-Privada o concesión, la ejecución del 50% mínimo refiere al monto total de las obras iniciales.

Asimismo, en el punto C establece “La suma de los montos de ejecución de todas las obras de carreteras en construcción, rehabilitación y mantenimiento ordinario, extraordinario o por niveles de servicio de los últimos diez años de todas las empresas que forman parte del oferente deberá ser igual o superior U$S 50:000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones).”
Al respecto rogamos nos confirmen si a los fines de acreditar experiencia del punto a y del punto c se podrían utilizar los mismos contratos de obras a los fines de computar el monto total o si por el contrario deberían ser distintos contratos.
Respuesta

Pueden ser los mismos contratos.
Pregunta N°108
En relación a la constitución y presentación de la garantía de mantenimiento de oferta el art. 13 del PBC establece “…si el oferente lo estima conveniente podrá presentarla hasta con 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura, en el Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sito en Rincón 561, piso 7 de la ciudad de Montevideo, en el horario de 9:30 a 16:00 horas, para su visto bueno quedando depositadas en ese departamento, entregándose al oferente un recibo del depósito, asumiendo el oferente la responsabilidad de que ella cumpla con las condiciones exigidas en este pliego…”. 

Al respecto consultamos cuales serían los efectos de presentar la garantía de mantenimiento de oferta para su visto bueno dos días hábiles anteriores a la apertura de ofertas. 
Respuesta

La presentación previa permitiría la identificación de algunas falencias posibilitando su corrección por el oferente.
Pregunta N°109
El art. 14 de “Presentación de las Propuestas” establece “Dentro del Sobre 1 se presentará por separado y debidamente individualizado un sobre con la documentación correspondiente a Antecedentes y otro sobre con la documentación correspondiente a Propuesta Técnica. Favor aclarar si los sobres que deben ir dentro del Sobe 1 deben ir cerrados o se estarían dando cumplimiento a este requisito presentando en dos biblioratos por separados dentro del Sobre 1. 
Respuesta

Pueden presentarse biblioratos separados dentro del Sobre 1, el cual deberá estar cerrado.
Pregunta N°110
Cualquier material que se proporcione podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción en español (por traductor público), firmada por el oferente, la cual prevalecerá a los efectos de la interpretación de la propuesta. Favor confirmar que se estaría dando cumplimiento a dicho requisito presentando la traducción efectuada por traductor público matriculado ante el país de origen. 
Respuesta

La interpretación no es correcta.

Pregunta N°111
Toda vez que el contenido de la declaración jurada que exige contener en el Art 15.1.1.3 no se condice de forma textual con el modelo de Declaración Jurada N° 1 acompañada en el Anexo V, consultamos si dicho formato debe ser completado según los términos del referido artículo. 
Respuesta
Es correcto.

Pregunta N°112
En relación al artículo 15.1.4 “DOCUMENTO 4: EMPRESAS CONSTRUCTORAS”, el numeral 2) exige un certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas con un VECA no menor de U$S 15.000.000. Se aclara que el mismo aplica a empresas nacionales. En caso que la empresa contratista sea extranjera únicamente, sin participación de empresa constructora local, se solicita por favor aclaración de cómo se acredita el presente punto o si no es aplicable el mismo. Del apartado último se infiere que este no es aplicable y no se debe hacer otra acreditación. Por favor confirmar este extremo. 
Respuesta

La interpretación es correcta. 
Pregunta N°113
a) El artículo 15.2, numeral 1 “OBRAS DE PUESTA A PUNTO Y COMPLEMENTARIAS”, menciona en su numeral A, entre el contenido que deberá contener el Anteproyecto; “Perfiles profesionales (Currículum Vítae) del Gerente de Proyecto e Ingenieros Proyectistas”. Entendemos que no hay limitaciones respecto de nacionalidad. Los cargos podrían ser ocupados por personal nacional y/o extranjero. ¿En el último caso, qué elementos deberían acreditar? 

b) Asimismo, el numeral B del mismo artículo establece “Organigrama funcional propuesto para la fase de ejecución de la obra, indicando funciones y dedicación para el presente contrato. Incluir perfiles profesionales (Currículum Vítae) de los principales involucrados e indicar quién se desempeñará como Representante técnico y quién como Jefe de Obras”. Consultamos lo mismo que en el apartado anterior y a su vez, consultamos si el Representante técnico y Gerente de Proyecto son la misma figura.
Respuesta

a) La interpretación es correcta. La documentación a presentar debe permitir acreditar las condiciones exigidas en el Anexo VI y las que se indiquen en la propuesta.

b) Tal como se establece en el Anexo VI el Representante Técnico, el Jefe de Obras y el Jefe de Mantenimiento deben ser “egresados de la UdelaR o su equivalente en otras universidades terciarias reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, o con título revalidado y en caso de reválida se admitirá que la misma se obtenga antes de la adjudicación definitiva”.
El Representante Técnico y el Gerente de Proyecto pueden ser la misma persona en tanto cumplan las condiciones requeridas para ambas funciones.

Pregunta N°114
El artículo 19.2 “DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR” establece en su ordinal g) la presentación del “certificado de VECA libre por un monto no menor a U$S 15:000.000 (dólares estadounidenses quince millones), en la forma prevista en la cláusula 15.1.4”. Por su parte, la cláusula 15.1.4 numeral 2 hace referencia al mencionado certificado, y expresamente menciona “Este certificado aplica al caso de que las empresas constructoras que forman parte del oferente sean empresas nacionales”. Solicitamos favor se confirme que el requisito del artículo 19.2 ordinal g) solo aplica para el caso de empresas nacionales.

Respuesta

La interpretación es correcta.
Pregunta N°115
1) En relación a la cláusula 27 sobre Riesgos, se menciona en su ordinal g los conflictos laborales y se establece que “Sin perjuicio de que los plazos establecidos para la construcción de las obras de puesta a punto y complementarias previstas en el presente pliego durante la vigencia del contrato, se suspenderán y prorrogarán debido a medidas adoptadas por el Sindicato Único de la Construcción, o por conflictos sindicales que traigan aparejadas medidas adoptadas por el PIT-CNT (siempre que dichas medidas no sean generadas por el Proyecto), e impidan la normal ejecución de la obra y tengan una duración mayor a 30 días calendario”. Entendemos que la suspensión y prorroga de los plazos debería aplicarse sin perjuicio del plazo de 30 días.

2) El ordinal h) del mismo artículo hace mención a los “costos derivados de la adecuación de servicios públicos”. Al respecto entendemos que los sobre plazos que se generen por la adecuación de servicios públicos deberían ser prorrogados, compensados o asumidos por la Contratante. 

3) El ordinal i) del mismo artículo menciona el riesgo de la “obtención de autorizaciones y permisos”. Entendemos que siempre y cuando las autorizaciones y permisos no puedan obtenerse por causa imputable a la administración contratante, dicho riesgo no debería de atribuirse al Contratista. Por favor confirmar entendimiento.
Respuesta

1) No es correcto, se mantiene lo establecido.
2) La interpretación no es correcta. La responsabilidad de la adecuación de servicios públicos es del Contratista en todos los aspectos.

3) La interpretación no es correcta. La responsabilidad de la obtención de autorizaciones y permisos es del Contratista en todos los aspectos, con las precisiones que en cuanto a plazos se indican en el propio literal i).
Pregunta N°116
El artículo 31 “OCUPANTES ILÌCITOS DE LA FAJA DE DOMINIO PÙBLICO Y “NON EDIFICANDI”” prevé los siguientes plazos en los cuales el Contratista debe denunciar al Contratante los siguientes eventos: (i) existencia de ocupantes ilícitos en el plazo máximo de 8 horas; y (ii) incumplimientos al uso de la faja “non edificandi” en el plazo máximo de 24 horas. Entendemos que los plazos corren desde que el Contratista toma conocimiento del hecho por favor confirmar.
Respuesta

La interpretación no es correcta, los plazos corren desde que se produjo la ocupación o el incumplimiento. Ver respuesta a Pregunta Nº 74 del presente Comunicado.
Pregunta N°117
El artículo 45.2 establece que “La Administración Pública contratante no podrá aplicar más de 10 penalidades en el período de un año”. Se consulta la aplicación de 10 penalidades habilita a la renegociación del contrato sin que necesariamente habilite a la rescisión del contrato (cláusula 46.1 d)).

Respuesta

La interpretación no es correcta. La aplicación de 10 penalidades no es causal de renegociación del Contrato. Las causales de renegociación están indicadas en la Cláusula 42.3.

Pregunta N°118
En el Anexo XIII del Pliego de Condiciones, numeral 6 respecto al ensanche y refuerzo o sustitución de puentes existentes y para nuevos puentes, se expresa que las juntas de dilatación tendrán una separación no menor a 45m.

Dado que el puente existente sobre el Río Cebollatí se compone de 5 tramos de aproximadamente 32m de luz cada uno con una junta en cada pila, de respetarse la condición precedente las nuevas unidades de puente quedarían del orden de los 100m y 64m respectivamente lo que condiciona en gran medida la resolución del proyecto. Teniendo en cuenta esta situación se consulta si para este puente es posible que la separación entre las juntas se conserve de 32m como lo es actualmente.

Respuesta

Para el refuerzo y ensanche del puente existente sobre el Río Cebollatí se admite mantener juntas cada 32m.

Pregunta N°119
A modo de complementar la información entregada con el CD, y para poder realizar adecuadamente el estudio de los puentes comprendidos en el proyecto, se solicitan los siguientes planos:

Planos del puente sobre el Río Cebollatí en Paso Averías:

· Alzado

· Pilas 1 y 2

· Modificación en las pilas 1 y 2

· Pilas 3 y 4

· Estribos
Adicionalmente, se solicitan los planos del puente sobre Ruta 3, en Picada Varela.
Respuesta

Ver Puntualización Nº 13 del presente Comunicado.
El puente sobre Ruta 3, en Picada Varela no pertenece al Circuito, la información disponible puede ser consultada en el Archivo Gráfico de la DNV. 
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