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MINISTERIO DEL INTERIOR

Gerencia Área Logística
 SHAPE 



En el marco de la LICITACIÓN ABREVIADA Nro. 07/2017; cuyo objeto es la  Sustitución de cubierta de chapa para Proyecto TAMA; 
SE INFORMA QUE: 

DONDE DICE: 
ARTICULO  17. PLAZO DE OBRA
El plazo máximo de obra se establece en 10 días calendario.
El plazo es improrrogable salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. No se contabilizarán dentro del plazo de la OBRA, días de lluvia (con precipitaciones registradas por INUMET superiores a 2mm,) los días de paro de la construcción, feriados no laborables y períodos de la licencia de la construcción.
La firma del Acta de Inicio de las obras y el comienzo de las mismas deberá ser dentro los 10 días de emitida la Orden de Compra.
DEBE DECIR: 
ARTICULO  17. PLAZO DE OBRA
El plazo máximo de obra se establece en 30 días calendario.
El plazo es improrrogable salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. No se contabilizarán dentro del plazo de la OBRA, días de lluvia (con precipitaciones registradas por INUMET superiores a 2mm,) los días de paro de la construcción, feriados no laborables y períodos de la licencia de la construcción.
La firma del Acta de Inicio de las obras y el comienzo de las mismas deberá ser dentro los 10 días de emitida la Orden de Compra.


