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 Administración de las Obras Sanitarias del Estado


Montevideo, 5 de diciembre de 2018.
Licitación ABREVIADA No.18381

Contratación de servicio de cableado estructurado de datos y el suministro de materiales para el Data Center del Edificio Central de O.S.E.

Comunicado Nº 14
En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales, Sección I, se realizan las siguientes modificaciones:
1. Se sustituye el numeral 28 de la Sección II – Pliego de Condiciones Particulares, por el siguiente:

	28
	Pagos  

Se agrega:

La condición de pago será a 30 (treinta) días de la fecha de emisión de la factura

O.S.E. sólo abonará los trabajos donde haya sido posible efectuar el servicio contratado. 
Estudio de las liquidaciones por etapas y conformación de facturas

Los pagos se harán según vayan finalizando las distintas etapas definidas a continuación.

ETAPA 1: Entrega del plan de ejecución de los trabajos y planos aprobados por OSE.

Entrega de los  materiales ofertados que deberá ser aprobada por OSE. Acopio de materiales. Se dará por finalizada cuando todos los materiales hayan sido acopiados, estando en depósitos adecuados del contratista. OSE podrá verificar en sitio. 

ETAPA 2: Instalación y funcionamiento del cableado correspondiente a 8 racks, según planos de la etapa.

Instalación de bandejas y fibras que conectan ambos data center. 

El Precio de la presente Etapa comprende además el importe de todos los trabajos, suministros y gastos por todo concepto requeridos para la completa realización de las tareas de obra civil descripta en el Artículo 9. CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS del ANEXO VIII Especificaciones Técnicas; aunque hubiese omitido cotizar parte del mismo, no admitiéndose alegar cálculos erróneos u omisiones de ningún tipo. 

En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), estará incluido en el precio los gastos de carácter general así como los correspondientes a actividades y suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, que el oferente estime resultan necesarios para la completa realización de las tareas descriptas en el Artículo 9. del ANEXO VIII.

El oferente detallará en su oferta todos los impuestos y cargas sociales por cualquier concepto que corresponden a la ejecución del objeto del Artículo 9. del ANEXO VIII, vigentes al último día del mes anterior a la fecha de presentación de la oferta. La información requerida se discriminará claramente, estableciendo sobre qué montos se calculan las cargas respectivas y los porcentajes considerados. 

Cuando el oferente no deje constancia expresa de los impuestos, cargas sociales, comisiones y gravámenes que, por cualquier concepto fueran de aplicación, vigentes al último día del mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas, se considerará que se han incluido en el monto de la oferta correspondiente a la Etapa N°2.

El oferente deberá incluir en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), de forma expresa, el monto imponible de Mano de obra (personal obrero y capataces, excluido personal de dirección) de cada rubro, ya sean actividades que prevé realizar directamente o a través de subcontratistas, para calcular el monto de los aportes a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley No. 14.411).

I. Aportes por leyes sociales de los trabajos

Se deberá tener en cuenta que la obra civil deberá registrarse ante Banco de Previsión Social (BPS) a los efectos del cumplimiento de la Ley 14.411.

El adjudicatario deberá especificar el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al monto imponible de Mano de obra.

Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Adjudicatario deberá presentar a la Dirección de Obra de OSE:

Planilla Nominada de Declaración de Personal y Actividad (Planilla 1300 de ATYR), correspondiente a las obras ejecutadas el mes anterior, para su validación por el Director de Obra. 

El Adjudicatario presentará la referida Planilla a ATYR vía web dentro del plazo estipulado por dicha oficina. Cumplido, entregará a la Dirección de Obra la factura emitida por BPS a fin de realizarse el pago de los aportes sociales correspondientes.

Serán exclusivamente de cargo del Adjudicatario las multas que se generen a la Administración por presentación de Planillas a ATYR fuera de fecha por parte del Adjudicatario. Éstas multas serán descontadas de los pagos (certificados de obra) que OSE deba efectuar al Adjudicatario. 

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a partir del precio unitario por rubro de mano de obra declarado por el Adjudicatario, serán de cargo de éste los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos que OSE deba efectuar. 

II. Trabajos en régimen de horario extraordinario

Si para cumplir los plazos estipulados para la realización del objeto del  Artículo 9. del ANEXO VIII fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo que totalicen 44 (cuarenta y cuatro) horas semanales o trabajar los domingos y/o días feriados, se deberá tener en cuenta que:

En los casos en que el Adjudicatario planee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito a OSE con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación como mínimo, para su autorización, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar.

El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario será de cargo exclusivo del Adjudicatario y serán descontados de los pagos que OSE deba efectuarle. Para la tramitación del pago de estos aportes regirán iguales artículos que para la ejecución de trabajos en régimen de trabajo ordinario.

ETAPA 3: Una vez finalizada la etapa 2 y migrado el equipamiento, OSE procederá a la remodelación de la otra mitad del data center.

La etapa 3 comenzará una vez terminados los trabajos antes dichos, lo que será notificado por OSE al  proveedor. La etapa 3 comprende la instalación y funcionamiento del cableado correspondiente a los restantes racks.

ETAPA 4: Certificación de todo el cableado de UTP y fibra aprobada por OSE. Entrega de toda la documentación requerida.

Los pagos correspondientes se realizarán según la finalización de las distintas etapas en los siguientes porcentajes del total cotizado:

ETAPA 1 


------------  25 % 

ETAPA 2


------------  25 %

ETAPA 3 


------------  25 %

ETAPA 4


------------  25 %

La medición de los trabajos realizados en cada etapa se efectuará con la presencia del Director del Servicio  de la Administración o el técnico que la Administración haya designado para ello, conjuntamente con el proveedor.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa proveedora la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Los pagos serán ajustados para  deducir las retenciones. 

Se establece como fecha efectiva de pago la que corresponde a la notificación hecha al Contratista de que el mismo está a su disposición en la Tesorería de O.S.E. 

Previo a efectuar cualquier pago, la Administración exigirá al proveedor la presentación de documentación que acredite estar al día en el pago de toda clase de obligaciones tributarias nacionales, departamentales y con el B.P.S.

Atraso en los pagos

Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor del servicio tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de que cobra la Dirección General Impositiva.

El proveedor del servicio deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.

O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida.

Facturación

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica

Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE.

Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. Proveedores con e-factura




2. Se sustituye el Anexo VI, Planilla de Cantidades y Precios, por el siguiente:
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GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
0
4

Anexo VI

		ANEXO VI - PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS



		Lote		Rubro		Descripción		unidad		metraje
(1)		Precio Unitario
(2)		Precio Total
(1)*(2) = (3)		MI unitario
(4)		MI Total
(5)

		1		1.1		Contratación de los trabajos (llave en mano) y los suministros necesarios para la realización de un nuevo Cableado Estructurado de Datos en el Data Center del 6° piso del edificio central de O.S.E. (Edificio Cordón).		gl.		1

		2 
Obra civil		2.1		Implantación de obra		gl		1

				2.2		Demolición de muros de mampostería		gl		1

				2.3		Pases en losa de hormigón		gl		1

				2.4		Recomposición muro de mampostería		gl		1

				2.5		Ejecución de revoques 		gl		1

				2.6		Terminación tipo "balai" 		gl		1

				2.7		Pintura		gl		1

				2.8		Estructura metálica independiente para colocar las bandejas en Montante N°2		gl		1

				2.9		Suministro de registros cortafuego		u.		17

				2.10		Colocación de registros cortafuego		u.		17

				2.11		Limpieza durante la obra		gl		1

				2.12		Limpieza final de obra		gl		1

						Sub-Total (sin IVA):  ∑ (3)

						IVA 22%:  ∑ (3)x 0.22

						Sub-Total (con IVA)

						Aportes por leyes sociales:  ∑ (5)  x (0,714)



						Precio de comparación de oferta ($)














