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 GERENCIA DE ABASTECIMIENTO


RECEPCIÓN DE OFERTAS: (enviadas hasta 30 minutos antes de la hora de apertura) AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 6°PISO - ESCRIBANÍA


ACTO DE APERTURA: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES




LICITACION PÚBLICA
Nº 1600158900









CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA BOYA DE AMARRE Y DESCARGA DE PETRÓLEO SBM SO1174

CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DÍA: 20 de agosto de 2019                                    HORA: 14:00

LOCAL: Sala de Licitaciones - Edificio ANCAP  -  Primer Piso (Paysandú y Av.  Libertador Brigadier General Lavalleja).

· Es de interés de los oferentes considerar el numeral 13.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas. 

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecido para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:
Costo del pliego: $ 3.000

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.
Desde el Exterior:  
Se hará  giro a la cuenta: Caja de Ahorro N° 001548619-00010 (en dólares americanos)
Desde Uruguay: 
Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 001548619 - 00005  (en pesos uruguayos).
Beneficiario: ANCAP 
BROU 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM. 

IMPORTANTE
Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego. 

A los efectos de la transferencia desde el Exterior, deberán girar: valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:
· NÚMERO DE LICITACIÓN
· NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA 
· DIRECCIÓN COMPLETA
· DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO
· CÓDIGO POSTAL
Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo scaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.
El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).
LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A PROCESAMIENTO Y EJECUCION DE COMPRAS CORREO ELECTRONICO (EXTERIORCOMPRAS@ANCAP.COM.UY) INFORMANDO: N° DE TELEFONO, E-MAIL Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA FECHA DE APERTURA.
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CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN
I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN
La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Pública para efectuar los trabajos de reparación y mantenimiento de la boya de amarre y descarga de petróleo, número SO 1174 de SBM (ex Single Buoy Moorings Inc., actual SBM – IMODCO), de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, Memoria Técnica Descriptiva y Planos. Los mismos podrán ser retirados en un CD, en nuestra oficina de Procesamiento y Ejecución de Compras, de lunes a viernes de 08 a 16 hs.
Los trabajos se regirán y controlarán según el presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Técnica y especificaciones de referencia mencionadas en el pliego (normas técnicas, códigos de construcción).
El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la ejecución de los trabajos. Por lo tanto, todo detalle no explicitado, pero necesario para los trabajos  (en cualquiera de sus etapas) se considerará incluido en la oferta.
Se realizarán trabajos por un monto de hasta $ 160:000.000 (pesos uruguayos ciento sesenta millones) más  I.V.A.

I.2 - UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Los trabajos se podrán realizar en predios ubicados dentro de la Refinería La Teja, Humboldt Nº 3900, Montevideo, donde actualmente se encuentra la boya. Podrán realizarse en instalaciones propuestas por los oferentes, en cuyo caso todos los costos de traslado de la boya, permisos, gestiones, etc. serán a cargo del contratista. Se hace notar que la boya deberá ser entregada nuevamente en la dársena de La Teja. Todos los costos asociados serán de cargo del contratista. 

I.3 - CONSULTAS
 Los interesados podrán efectuar consultas por respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt 3900, a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación).
ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas. 
Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.
En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.
Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el Pliego.

I.4 - VISITA 
Se recomienda a las empresas visitar el lugar de los trabajos coordinando para ello previamente día y hora con el departamento de Mantenimiento Externo, Ing. Sebastián Gedanke, Sr. Ramón Mengui o Sr. Gonzalo Maracic, teléfonos 19313267, 19313755, correos electrónicos sgedanke@ancap.com.uy, rmengui@ancap.com.uy, gmaracic@ancap.com.uy.    
No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos.

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS
II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN
Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.
Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características: 
•	Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior
•	Tamaño máximo 25MB por archivo
•	Printing - Allowed
•	Content Copying – Allowed
•	Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)
•	Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)
Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.
El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas: 
· Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad. 
· No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.
· La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja. 
· No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.
· No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.
· Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin fondos en color tanto en títulos como en textos. 

II.2 - ACLARACIONES
Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. 
Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones de información que a su exclusivo juicio estime necesarias.

II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo de validez de oferta no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario.
Vencido el mismo, éste se considerará prorrogado automáticamente por lapsos sucesivos de 30 (treinta) días calendario, salvo que mediare comunicación escrita, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas.
El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

II.4 – CONSORCIOS 
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.
1. OFERTA
Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá presentar:
· Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que habilite la presentación de la oferta por parte del consorcio.
·  Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el Artículo 52 de la Reglamentación del registro Nacional de Empresas de Obras Publicas antes citada (Decreto Nº 208/2009).

Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:
· Copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada una de las empresas integrantes del consorcio proyectado.
· Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:
· Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060.
· Nombre y domicilio del futuro consorcio.
· Objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado) y los demás  requisitos establecidos en el Art. 52 de la reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009).
1. ADJUDICACIÓN
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:
· Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y Articulo 52 de la Reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009).
· Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro, específico para la contratación, que habilite al consorcio a la firma de la adjudicación.

1. Dentro de los 30 (treinta) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos y Escribanía de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de ANCAP.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula podrán caducar sus derechos, pudiendo ANCAP reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. Si en el plazo indicado no obtuviera la inscripción definitiva del contrato de Consorcio en el Registro de Personas Jurídicas - Sección Registro Nacional de Comercio, y siempre que el trámite de inscripción ante el mismo lo hubiera iniciado dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de solicitado el requisito, podrá solicitar una prórroga ante la Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras, la cual, de otorgarse, no superará 15 (quince) días calendario.

II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR
II.5.1 – Cronograma 
Se incluirá el cronograma general y de detalle previsto para el desarrollo de las obras, el que se entregará en Ms. Project y en papel para la evaluación de la dirección de obra. Deberá tener detallado el inicio y fin de tares particulares y auxiliares, movimientos, tareas a realizar por ANCAP, pruebas, etc. 
Dicho cronograma indicará claramente rubros, etapas, porcentaje de valor de cada rubro y etapa, etc.
En el mismo se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están y el plazo total comprometido. Se exigirá que el mismo presente un detalle de asignación de recursos, de forma de evaluar su validez. ANCAP se reserva el derecho de pedir modificaciones a la secuencia de ejecución de tareas en los casos de que estas puedan interferir con otras que se estén realizando sobre el mismo equipo y que fuesen más críticas que las primeras.
El momento en que se fueren a iniciar los trabajos en planta se acordará entre ANCAP el Contratista.

No se aceptarán ofertas que no cumplan lo especificado en el presente punto.

II.5.2-  Plan de inspección
En conjunto con el cronograma se exigirá la entrega de un plan de inspección durante los trabajos. El mismo detallará, en base a las welding lists, que se conformarán en principio a partir de los planos, el tipo de ensayo de inspección a realizarse, los puntos de detención para inspección entre ANCAP y el Contratista y las fechas de realización de los ensayos, así como el responsable a cargo durante el transcurso de los trabajos y del seguimiento y cumplimiento del plan de inspección. Se tomarán como puntos de parada, en principio a menos que ANCAP lo comunique con antelación al Contratista durante el transcurso de la obra, todos los ensayos a realizar por ANCAP, en particular, la radiografías a tomarse posteriormente al tratamiento térmico de alivio de tensiones, y las pruebas hidráulicas de los equipos. 

No se aceptarán ofertas que no presenten un plan de inspección.

II.5.3 - Capacidad técnica.
Los licitantes expondrán los proyectos y obras similares a la presente que hayan realizado.
Se dará una lista de los equipos de construcción a usar en las obras, debiéndose indicar las características y estado de funcionamiento de los mismos, así como también el lugar en que podrán ser inspeccionados, facilitando a la Administración cuando éste así lo requiera, la correspondiente documentación de propiedad o autorización de uso.
Se presentará información del personal profesional y técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa posición, funciones y responsabilidades.

II.5.4 – Antecedentes 
El oferente deberá presentar junto a su propuesta, al menos un antecedente propio (no como subcontratista) relativo a trabajos de mantenimiento metal- mecánico por un monto de USD 3:000.000 (tres millones de dólares estadounidenses) o superior en los últimos 5 años, indicando tipo de obra, nombre de la empresa contratante, persona y medio de contacto (tel.  E-mail, etc.). Respecto de cada antecedente deberá detallarse nombre del cliente, dirección, fecha y duración del contrato, persona de referencia, monto facturado por el servicio, teléfono o correo electrónico de contacto. Se deberá acompañar, a su vez, con una referencia por escrito expedida por cada uno de los clientes expresando el tipo de servicio prestado y la conformidad con cada uno de ellos.
Se deberán incluir, así mismo, los nombres y antecedentes de las empresas subcontratistas que se emplearán, detallando los trabajos que realizarán en la licitación. El Contratista no podrá cambiar estos subcontratistas sin la aprobación del Director de Obra de ANCAP. De no llegarse a dicha aprobación, podrá rescindirse el contrato, con la retención de la garantía de contrato.
ANCAP se reserva el derecho de hacer todas las averiguaciones que considere convenientes para juzgar sobre la capacidad técnica de los oferentes para llevar a cabo las obras cotizadas.
Para el caso de consorcios, cada integrante del mismo deberá presentar la información requerida.
Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se considera imprescindible indicar el número de Licitación y el tipo de obra realizada.
No se aceptarán ofertas de empresas que no cuenten con:

· Los antecedentes a considerar serán solamente los que pertenecen a la empresa oferente (o al consorcio en formación). No se computarán para la validación de las ofertas antecedentes de los “subcontratistas” que se presenten.

· En el caso de antecedentes de empresa que hayan actuado en la modalidad de “consorcio” con otra u otras empresas, se deberá declarar el porcentaje de participación en los mismos del oferente.


· En el caso de antecedentes en obras en las que el oferente haya participado como “subcontrato”, solo se tendrá en cuenta lo realmente instalado por el oferente y no el volumen total de la obra.

· Los montos indicados no incluyen IVA.

La presentación de antecedentes es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta. 

Para la presente licitación, no aplica el punto 4 del anexo  DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al pliego.

II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES
En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPÓSITOS DE GARANTÍAS

Estos depósitos de garantía son obligatorios y constituye, la garantía de propuesta, un requisito de admisibilidad de la oferta.
De propuesta: Será de $1.600.000 (pesos uruguayos un millón seiscientos mil).
De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto del contrato adjudicado si el mismo supera $ 3:766.000. 
De tercerizaciones: Sin que implique un reconocimiento de la aplicabilidad de dichas leyes. Obligatoriamente se deberá depositar por el adjudicatario una garantía por el 10% del Monto del Contrato que cubra eventuales incumplimientos derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nros. 18.099 y 18.251, del tipo “FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” (Banco de Seguros del Estado).
Dichos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 “DE LAS GARANTÍAS” del pliego de Condiciones Generales.
Sólo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del Contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251.
Para el caso en que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados.

III.2 – COTIZACIÓN
Se cotizará en moneda uruguaya.
A los efectos de la cotización las empresas sólo determinarán un coeficiente “C” igual y  constante para todos los ítems que será el elemento a comparar entre las distintas ofertas (el  mismo no incluye impuestos).
El precio de cada ítem surge de la siguiente forma:
Valor del precio unitario = A (i) X C
Donde:
A (i) = Coeficiente del precio unitario relativo de cada ítem, sacado de la tabla de relación de precios.
C = Coeficiente único e igual para todos los ítems, que debe ser cotizado por la empresa, el cual no incluye impuestos.
La tabla de relación de precios combina información de mercado, estimaciones, cálculos, promedios de precios de otras licitaciones, etc.
De considerar los oferentes que algunos de los factores A (i) propuestos por ANCAP en la tabla es incorrecto, deberá hacerlo saber a la Administración, dando sus fundamentos por escrito, con suficiente antelación para el análisis de la información, pudiéndose efectuar modificaciones por circular a los factores propuestos originalmente, de considerarse adecuado.
Se entiende que los precios de la oferta comprenden: los importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, materiales, salarios, incidencias, compensaciones, indemnizaciones, BPS, seguro contra accidentes de trabajo y todo rubro por cualquier concepto para la completa realización de cada ítem.
Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará correcto el valor establecido en la oferta como total de la misma.
Cuando correspondan cargos adicionales al precio cotizado, caso del I.V.A. o descuentos, se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos por separado.

TABLA DE RELACIÓN DE PRECIOS CON VALORES A(i)

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad Ficta *Ver NOTA
	Coeficiente Ai 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Suministro y montaje de cañerías y fittings (punto  24 de la memoria descriptiva (MD))
	 
	 
	 

	1.1
	Suministro de cañerías,válvulas y fittings de tubería del pozo central
	Gl
	1
	1.650.000

	1.2
	Suministro de cañerías,válvulas y fittings de tubería de mesa rotativa 
	Gl
	1
	1.650.000

	1.3
	Suministro de cañerías,válvulas y fittings de tubería fuera de borda
	Gl
	1
	1.650.000

	1.4
	Suministro de soporte mesa rotativa
	Gl
	1
	1.650.000

	1.5
	Suministro, confección de soportes e instalación de ánodos de sacrificio (punto 8 de la  MD)
	Gl
	1
	150.000

	1.6
	Montaje tubería pozo central
	Gl
	1
	1.650.000

	1.7
	Montaje tubería mesa rotativa
	Gl
	1
	1.430.000

	1.8
	Montaje tubería fuera de borda
	Gl
	1
	1.760.000

	1.9
	Montaje soporte mesa rotativa 
	Gl
	1
	1.760.000

	2
	Montaje de todas las válvulas
	Gl
	1
	660.000

	3
	Reparaciones y modificaciones
	 
	 
	 

	3.1
	Suministro y montaje de perfil en plataforma de amarre (punto 11 de MD)
	Kg
	40
	327

	3.2
	Cubierta mesa rotativa. Incluye todas las reparaciones y modificaciones necesarias (puntos 3,9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 31 de la MD)
	Gl
	1
	1.430.000

	3.3
	Reparaciones en barandas, escaleras, suministro y reparación de cáncamos de amarre sobre mesa giratoria, modificaciones para instalar un solo cabo, suministro, instalación y reparación bitas, suministro e instalación e cáncamos laterales y nuevas defensas en la escalera (puntos 13,14, 15, 18 de la MD)
	Gl
	1
	520.000

	3.4
	Suministro y montaje de estructura para telemetría (punto 30 de la MD)
	Gl
	1
	500.000

	4
	Desmontaje, ensayo de partículas magnetizables, montaje y reparación de estopores y porta estopores (puntos 6 y 7 de la MD)
	 
	 
	 

	4.1
	Desmontaje 
	U
	6
	15.000

	4.2
	Reparación de estopores 
	U
	6
	60.000

	4.3
	Montaje estopores 
	U
	6
	17.000

	5
	Suministro de tensores
	Gl
	1
	100.000

	6
	Reparación y pruebas de guinche (punto 33 de la MD)
	Gl
	1
	200.000

	7
	Suministro y montaje de sistema de amarre 
	Gl
	1
	600.000

	8
	Tratamiento superficial y Pintura (incluye suministro de pintura)
	 
	 
	 

	8.1
	Granallado o water jetting p/inspección
	Gl
	1
	3.300.000

	8.2
	Tratamiento superficial y pintura obra viva (incluye antifouling)
	 
	 
	 

	8.2.1
	Suministro de pintura
	Gl
	1
	396.000

	8.2.2
	Aplicación de pintura
	Gl
	1
	968.000

	8.3
	Tratamiento superficial y pintura obra muerta (icluye franja con antifouling)
	 
	 
	 

	8.3.1
	Suministro de pintura
	Gl
	1
	616.000

	8.3.2
	Aplicación de pintura
	Gl
	1
	1.452.000

	8.4
	Tratamiento superficial y pintura cañerías (interior y exterior) (punto 1 de la MD)
	 
	 
	 

	8.4.1
	Suministro de pintura
	Gl
	1
	396.000

	8.4.2
	Aplicación de pintura
	Gl
	1
	880.000

	9
	Cambio de rodamientos
	 
	 
	 

	9.1
	Cambio de rodamiento caño central (punto 4 de la MD)
	U
	1
	880.000

	9.2
	Cambio de rodamiento principal (punto 5 de la MD)
	U
	1
	1.760.000

	9.3
	Montaje de Swivels submarinos (punto 25 de la MD)
	U
	2
	300.000

	9.4
	Supervisión de SBM
	Gl
	1
	3.960.000

	9.5
	Reparación/Maquinado de superficies de apoyo rodamientos
	Gl
	1
	1.760.000

	9.6
	Suministro y colocación de resina “chockfast”
	Gl
	1
	660.000

	10
	Suministro y montaje de retenes y “O rings” (según detalle indicado en "Listado de repuestos SBM para Overhaul 1174 - 2019" adjunto) (punto 34 de la MD)
	Gl
	1
	220.000

	11
	Suministro e instalación de toda la tornillería (según detalle indicado en "Listado de repuestos SBM para Overhaul 1174 - 2019" adjunto) (punto 28 de la MD)
	Gl
	1
	880.000

	12
	Pruebas y ensayos Incluye todas las pruebas y ensayos  solicitados
	Gl
	1
	880.000

	13
	Suministro e instalación baliza (punto 26 de la MD)
	 
	
	 

	13.1
	Suministro de baliza. Incluye linterna/baliza, panel solar y batería.
	U
	1
	264.000

	13.2
	Instalación de baliza.Incluye linterna/baliza, panel solar y batería.
	U
	1
	303.600

	14
	Obrador
	Gl
	1
	880.000

	15
	Instalación de vestuarios y comedor
	Gl
	1
	1.100.000

	16
	Desmontaje y montaje techo y pared sur del galpón (incluye reposición de chapas dañadas)
	Gl
	1
	880.000

	17
	Entrega de documentación y planos "as built"
	Gl
	1
	4.000.000

	18
	Suministro y montaje de chapa y/o acero estructural ASTM A-36
	Kg
	10.000
	327

	19
	HH oficial soldador “combinado”
	h
	300
	830

	20
	HH oficial soldador “SMAW” o GMAW
	h
	500
	800

	21
	HH oficial calderero
	h
	500
	800

	22
	HH oficial cañista
	h
	500
	800

	23
	HH ayudante
	h
	1.000
	500

	24
	Alquiler grúa 30 ton (con operario)
	h
	200
	3.500

	 
	 
	 
	 
	

	





SUMINISTROS
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad Ficta *Ver NOTA
	Coeficiente Ai 

	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Suministro de válvulas 24"
	Gl
	1
	3.584.000

	26
	Suministro de estopores 
	U
	6
	1.515.000

	27
	Suministro portaestopores 
	U
	6
	1.515.000

	28
	Suministro de cadenas y triángulo de amarre
	Gl
	1
	7.000.000

	29
	"Sandwich Type" Bearing
	 
	 
	 

	29.1
	Roller bearing (Rodamiento principal de la mesa giratoria)
	U
	1
	12.240.000

	29.2
	Greasing Lines c/w Grease Nipples and Connectors (líneas de lubricación y sus conexiones)
	Gl
	1
	622.480

	30
	Welded Type CPU- Single Product
	 
	 
	 

	30.1
	C. P. Roller Bearing (Rodamiento del caño giratorio central)
	U
	1
	4.960.000

	30.2
	External Seal+Internal Seal+ O-Ring (Juego completo de sellos)
	Gl
	1
	731.682

	30.3
	Greasing Lines c/w Grease Nipples and Connectors (líneas de lubricación y sus conexiones)
	Gl
	1
	253.360

	31
	Expansion Joint
	 
	 
	 

	31.1
	Expansion Joint (junta de neopreno de 24" de diámetro, resistente a hidrocarburos yal agua de mar)
	U
	2
	1.037.000

	32
	3 Seal Water Barrage - Type 1
	 
	 
	 

	32.1
	Seal ring 1&2 + Skirt Seal (juego completo de sellos del rodamiento principal)
	Gl
	1
	239.600

	 
	 
	 
	 
	 



* NOTA: Las cantidades estimadas de cada ítem se colocaron al solo efecto de que los oferentes puedan evaluar la cantidad de trabajo que posiblemente se realice y los suministros a proveer. No constituye un compromiso para ANCAP de realización. Se pagará estrictamente por los trabajos y suministros realizados, de acuerdo con el ítem que corresponda. 
La tabla de relación de precios combina información de mercado, estimaciones, cálculos, promedios de precios de otras licitaciones, etc. 

III.3 - TRIBUTACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 
No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP. 
ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004.

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS
Para evaluar las variaciones del costo de los trabajos en función de las diferencias de jornales y el costo de vida, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios:
                      
 			P = Po (0,60 J  + 0,40 CV )
                       				           Jo            Cvo
Dónde:
P    =	Precio  actualizado.
Po  =	Precio de oferta.
J     =	Nivel de la mano de obra, determinada por el Grupo 8, Subgrupo 01; ó Grupo 09, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios correspondiente al último mes de realización de los trabajos.
Jo   =   Ídem anterior vigente al mes de la fecha de apertura
CV =	Índice de costo de vida según el Instituto Nacional de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto vigente al mes anterior al de realización del trabajo.	
Cvo =  Ídem anterior vigente al mes anterior al de la fecha de apertura

No se aceptará ninguna otra fórmula de ajuste de precios.
Los ajustes según paramétrica regirán dentro del plazo de cada trabajo, fuera de él, los coeficientes J, CV  se congelarán a valores correspondientes al último día del mes anterior a la fecha estipulada como plazo total.

III.5 - CONDICIONES DE PAGO
Se pagará por trabajo realizado, de acuerdo con los porcentajes realizados en cada ítem y certificadas por el Director de los trabajos.

Luego, y en base a ello, la empresa presentará dos facturas:
1) Por el monto básico, donde se indicará "Certificado Monto Básico Nº,...............mes de  ..............................".
2) Por el ajuste paramétrico correspondiente que dirá: "Ajuste paramétrico correspondiente al monto básico Nº ..........................., mes de.......................................".

En ambos casos se presentarán un original y tres copias, con el siguiente encabezamiento:
L.P. Nº 160158900,  Pedido de Compra  Nº  ......................................................................
Obra:  ...............................................................................................................................

El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la factura correspondiente y a sus respectivas copias.
En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el IVA.; todo otro detalle (planos y cálculos del trabajo realizado, etc.) del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte.
Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será rechazada.
La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las factura originadas por errores en las mismas y rechazos.
De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura para los montos básicos y 45 días para los ajustes paramétricos.
Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).


El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:

-	DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

-	INSTRUCTIVO  PARA  LA  RECEPCIÓN  Y  PAGO  DE  FACTURAS  CREDITO  DE PROVEEDORES DE PLAZA.

No se considerarán ofertas que no acepten la presente forma de pago.

III.6 - FLETES
No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en obra.

III. 7 - ACOPIOS
No se considerará pago por acopio de materiales.

III.8 - CEMENTO PÓRTLAND 
El Cemento Portland que utilice el adjudicatario para estas obras, será de marca ANCAP.

III.9 – SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA
Ambos suministros serán brindados por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las cantidades que le sea posible. Los respectivos servicios se brindarán desde los puntos de conexión disponibles, siendo el tendido hasta el lugar de los trabajos por cuenta de la empresa. Los mismos deberán contar con la aprobación del Director de los trabajos. 
El Contratista se hará cargo de las conexiones y tendidos de cables o cañerías necesarias desde los lugares que ANCAP indique.
ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.
El agua que suministrará ANCAP no es apta para consumo humano, será únicamente para funcionamiento del obrador, por lo tanto el contratista deberá proveer el agua potable para consumo de los empleados de la empresa, según lo establecido en el decreto N° 125/2014.
Respecto a la energía eléctrica, se suministrará hasta 20 KW en 380 V trifásica. Si se supera dicha potencia, ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.
El Contratista deberá proveerse de generadores propios de energía eléctrica para los trabajos de soldadura y demás.
En caso de interrupción de los suministros citados por parte de ANCAP, no se alterarán los plazos para los trabajos ni se generarán compensaciones de ningún tipo por parte de la Administración.
Será por cuenta del contratista el suministro de equipos generadores de energía, para los días que haya corte total de energía.
El contratista deberá de disponer de equipos electrógenos suficientes para asegurar el suministro de energía eléctrica cuando no sea posible el suministro por parte de ANCAP.

[bookmark: _Toc280622689][bookmark: _Toc288468958]III.10 – HORARIO Y PERSONAL MÍNIMO
III.10.1 –  Horario de los trabajos
El horario de trabajo básico será de lunes a viernes de 7.00 a 17.00 horas, pudiendo la empresa solicitar un régimen de trabajo diferente a efectos de cumplir con los plazos comprometidos en la oferta. El horario fijado de trabajo es sin perjuicio de la aplicación de la normativa sobre horas extras que rige la actividad privada  y que determina que las horas que exceden las ocho diarias se abonan en forma extraordinaria – Ley 15.996. 
Por coordinación interna con otras tareas, en especial con tareas de inspección realizadas por ANCAP con personal propio, se podrá solicitar por intermedio de la dirección de Obra,  sin derecho a reclamo por parte del Contratista de compensaciones extras ni extensiones de plazo, que se dejen periodos de inactividad para realizar tareas que requieran que no haya personal en la inmediaciones, como ser el radiografiado. Esto periodos de inactividad se dispondrán claramente de común acuerdo en el cronograma de obra y en el plan de inspección a ajustar con  el Contratista, el cual se acordará entre ambas partes.
Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem el pago de todas las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal dentro del horario indicado. Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal de acuerdo a los convenios y normativa vigente.

RESARCIMIENTOS POR TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DEL CONTRATISTA QUE FUERAN RESPONSABILIDAD DE ANCAP. 
ANCAP no pagará “horas de improductividad” a las empresas en situaciones que pudieran haber sido previamente planificadas por el Contratista y ante las cuales este podría y debería haber redistribuido al personal en otra tarea. Las “horas improductivas” que se pagarán, serán sólo para casos de interrupciones que sean por responsabilidad de ANCAP y estando además el Contratista imposibilitado de ocupar a los trabajadores involucrados en las tareas afectadas en otros trabajos (para lo cual primará el criterio de ANCAP). 
Las demoras por coordinación diaria de trabajos, la tramitación de permisos de seguridad (CIS) para la ejecución de trabajos y los casos establecidos en el párrafo anterior, no serán consideradas como tiempo improductivo. 
Ningún factor externo a la responsabilidad de la ANCAP será considerado como motivo para el pago de horas improductivas. 
Ante la generación de tiempos improductivos del Contratista por interrupciones que fueran de responsabilidad de ANCAP, la Administración resarcirá al contratista con el valor de la hora fijada en los ítems 19 a 23 de la tabla de relación de precios. Se aclara que no se considerará por parte de la Administración como costo improductivo todo aquel personal que no tenga dedicación exclusiva con el contrato (ej.: personal de dirección, encargados de obra, staff técnico - administrativo) o personal de ejecución directa que pudiese haber sido ubicado en otros contratos celebrados con ANCAP o con terceros. Se establece que esta será la única compensación que se otorgará por improductividades. 
No se considerarán ofertas que no acepten esta cláusula.

III.10.2 – Staff mínimo
El Contratista deberá contar con personal necesario para cumplir con los trabajos dentro de los plazos establecidos.
Sin perjuicio de lo anterior, deberá ser suministrada a ANCAP una lista del personal de campo y supervisión de obra.

Se requerirá como capacidad mínima del Contratista:

1.  Contar con al menos 3 soldadores calificados en proceso GTAW,  4 en proceso SMAW  y  2 en proceso GMAW al momento de iniciar los trabajos (para lo cual se deberán de realizar las calificaciones con suficiente antelación).
2.  Contar con al menos 4 oficiales cañistas y 6 oficiales caldereros al momento de iniciar los trabajos.

Además se deberá contar con: 1 técnico prevencionista (presente permanentemente durante el transcurso de las obras), 1 jefe de obra, 1 jefe de calidad de campo y/o 1 jefe de inspección de campo (se aclara que dichas funciones no podrán recaer en una misma persona), 1 sobrestante de obra,  1 ayudante de inspección, y 1 jefe de soldadura. El personal de ensayos puede ser contratado, pero deberá ser permanentemente supervisado por el jefe de inspección del Contratista, quien será el responsable ante ANCAP por los errores u omisiones en los ensayos realizados por el Contratista.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo exigido en este punto a podrá ser causa de rescisión del contrato a solo juicio de ANCAP.
 
III.10.3 – Trabajos no previstos
Se considerarán trabajos no previstos las modificaciones menores y trabajos que no se encuentren dentro del alcance original, solicitados por la Dirección de Obra y que estén relacionados con la Boya SO 1174 objeto el presente pliego.
Los trabajos una vez solicitados, se pagarán en función de las horas reales que hayan requerido de cada especialidad, las que una vez aprobadas por la Dirección de Obra de ANCAP serán efectivizadas para su cobro. Se entiende que el precio que resulte de multiplicar los Ai por el coeficiente C cotizado incluye además todos  los consumibles y herramientas de cada especialidad, (ej: el costo del soldador es con equipo de soladura, ropa de protección y consumibles para el procedimiento a emplearse, herramientas de mano – amoladoras, picaretas, etc.). 

III.11 – MATERIALES
[bookmark: _Toc280622692][bookmark: _Toc288468961]Todos los materiales a emplearse en obra serán nuevos y de primera calidad, debiendo cumplir con las normas que correspondan,
Serán provistos por el Contratista e incluidos en el precio cotizado los materiales e insumos necesarios para las fabricaciones y construcciones a su cargo, los de aporte y consumibles para fabricación y montaje y, en general, todos los no detallados como de suministro por la Administración y que resulten necesarios para la concreción de la obra en cumplimiento de su finalidad.

III.12 - DÍAS DE LLUVIA
Se reconocerán solamente los días perdidos por lluvias que efectivamente interrumpan las tareas programadas durante toda la jornada o turno de trabajo y siempre que los trabajos afectados se encuentren dentro del “camino crítico” de la obra. 
Si correspondiere reconocer interrupciones por lluvia, dicho reconocimiento solo implica la extensión del plazo de obra en tiempo directamente proporcional a la detención ocurrida. Salvo lo anterior este tipo de detenciones no tendrá ningún costo para ANCAP. 
Esto es sin perjuicio de las obligaciones que el adjudicatario debiera cumplir respecto de sus trabajadores, de conformidad con la normativa aplicable al respectivo sector de actividad.

III.13 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES
CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA
Se  debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley  Nº 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 13/2009.
Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto).
El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es.
Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente que declare: 
a.- El porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.
b.-  Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.
c.- Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.
En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente. 
En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna. 
La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.
REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MIPYME
OBRAS
Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias. 
Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: 
a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo  4 y concordantes del Decreto 371/2010.
La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- A los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.
De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.
Se adjunta a tales efectos formulario de declaración jurada. 

En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de mercado previsto  en el artículo 11 del decreto 371/2010 deberá indicarlo en forma explícita en su oferta

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia o reserva de mercado deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).
DECLARACIÓN JURADA 
Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar una declaración jurada, la cual se adjunta como Anexo al presente Pliego.
De no completar la referida declaración en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

III.14 – LEYES SOCIALES 
La  empresa contratista deberá pertenecer  al Grupo 08, Sub grupo 01 o al Grupo 09, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que se deberá incluir en el precio todos los gastos, insumos, mano de obra, Leyes Sociales que correspondan a la mano de obra, alojamientos del personal, viáticos de la mano de obra, transportes, fletes, etc., para la completa realización de los trabajos. El Director de Obra, en cualquier momento, durante el transcurso de los trabajos, solicitará al contratista para su verificación, las planillas de pago al día de los aportes efectuados al Banco de Previsión Social.
En caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 09, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos del cumplimiento de la Ley 14411, se deberá establecer el monto imponible por mano de obra para cada ítem del formulario de cotización que corresponda, y  no de los aportes que ANCAP deberá realizar ante el BPS (ATYR).

III.15 – RETENCIÓN  EN LOS PAGOS 
ANCAP realizará una retención del 2,5% del precio total cotizado y que se abonará al adjudicatario una vez que haya cumplido con la presentación y aceptación por ANCAP, de la documentación (planos, etc.) en condición “As Built”
Una vez finalizada la obra, presentada y aceptada la documentación técnica requerida en IV.7, se procederá a abonar el monto retenido.

III.16 – PLAZOS
III.16.1 – Plazo de entrega
Para la realización de los trabajos, se fija un plazo máximo de 365 días calendario el que se considerará aceptado al entregar la propuesta del oferente. 
El plazo de entrega, se computará a partir del día siguiente a la fecha de recibida la Orden de Compra por el Adjudicatario.
Asimismo, el Contratista/Oferente acepta tácitamente los plazos en los que esté comprometido por su cronograma de obra, aprobado por ANCAP.
Para registrar los trabajos se llevará un “LIBRO DE OBRA” con hojas numeradas y tres vías, donde se registrarán los controles y trabajos, el cómputo del plazo transcurrido y las condiciones del mismo.
Cualquier modificación del trabajo o de otro que se realice en paralelo y que afecte el plazo de entrega, deberá acordarse entre ambas partes por escrito.
Se aclara que no se adicionarán días de plazo por condiciones meteorológicas, salvo durante las maniobras de movimiento de la mesa giratoria y de la boya completa. Se aclara también que solo se considerarán extensiones de plazo por temas sindicales por paros de la rama metalúrgica (UNTMRA), del sindicato de ANCAP, o por paros GENERALES, y no por paros internos de la empresa. 
La empresa deberá tener un número telefónico (urbano o celular) donde poder dialogar directamente con un responsable de la misma (este número deberá estar habilitado durante las 24 horas los días de vigencia del contrato), el no cumplimiento de lo anterior será causa de la aplicación de las multas correspondientes (1% del monto total del contrato), pudiéndose incluso llegar a la rescisión del contrato.



III.16.2 - Cómputo de plazo
A efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvias, etc.) el contratista deber solicitarlo diariamente a la Dirección de Obra, pasando carta numerada correspondiente, sin la cual se entenderá  que la empresa ha trabajado en esa fecha. 

No se aceptará extensión de plazos por los períodos de licencia que el contratista deba dar a su personal durante la ejecución de los trabajos ni por conflictos gremiales internos de su empresa.

Se aceptará la extensión del plazo que corresponda por la ocurrencia de medidas gremiales de carácter general (tanto para toda la rama de actividad como de carácter general decretadas por el PIT-CNT).
Las extensiones de plazos que corresponda se consideran de igual duración a la cantidad de horas que dure la interrupción de los trabajos, con una fracción mínima de una hora (ajustada siempre al valor superior); sin que corresponda ningún costo adicional para ANCAP por las mismas.

III.16.3 - Plazo de conservación
Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje.
En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso a su costo y en el menor plazo posible.

III.17 – RECEPCIÓN
III.17.1 – RECEPCIÓN PROVISORIA Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este carácter no habrá recepción provisoria.
Esta recepción no podrá efectuarse antes de que se hayan realizado todas las pruebas previstas en las especificaciones técnicas, reglamentos y ordenanzas que correspondan en cada caso, y que se haya recibido los certificados que correspondan (deberán estar dirigidos a ANCAP) indicando que todos los trabajos han sido realizados con su aprobación (aquellos trabajos que así se requiriese).

III.17.2 – RECEPCIÓN DEFINITIVA La recepción definitiva se hará 1 (un) año después de la recepción provisoria y luego de que se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria o toda otra observación realizada durante el transcurso de ese año.
Tampoco se otorgará la recepción definitiva hasta que el Contratista haya entregado todos los planos conforme a obra y hayan sido aprobados por el Comitente
Realizada la recepción definitiva, ANCAP procederá a la devolución de la garantía de contrato.

III.18 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA
Los aumentos o disminuciones de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan sido ordenadas por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo a los ítems unitarios que correspondan.
En los casos de no existir precios unitarios aplicables, deberá acordarse previamente:
a) especificaciones técnicas,
b) precio,
c) forma de pago,
d) plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra.
En casos de aumentos o disminuciones de obra, se debe acordar expresamente si la modificación en la misma afecta o no el plazo de entrega.
En ausencia de este acuerdo expreso, se entenderá que el plazo no se modifica.
e) Monto imponible de mano de obra.

III.19 - MULTAS Y PENALIDADES
En caso de incumplimiento de  los plazos indicados en  III.16.1  se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de atraso imputable al contratista. 

Para los casos de incumplimientos (siempre que no sean incumplimientos graves que ameriten por sí la rescisión del contrato) en las obligaciones contraídas en el presente como ser: 

· Apartamientos del normal desarrollo de los trabajos contraviniendo indicaciones expresas de la Dirección de los mismos y que pudieran ocasionar riesgos de seguridad y/o  ambientales
· Faltas comprobadas en la calidad de las construcciones y/o reparaciones realizadas
· Incumplimiento de indicaciones expresas de la Dirección de los trabajos
· No disponer de herramientas y de los elementos necesarios y normales del oficio, aplicable dentro de cada uno de los rubros cotizados, como para realizar la tarea encomendada en forma rápida y segura.
· Incumplimiento de las obligaciones contraídas y especificadas en el presente pliego, incluyendo las obligaciones laborales de la empresa adjudicataria respecto de sus trabajadores (aplicando igual criterio respecto de los subcontratistas si los hubiese).

Se aplicará apercibimiento escrito para la primer falta y en la siguiente se aplicará una multa equivalente al 0,25% del monto total adjudicado por cada falta en que se incurra pudiéndose llegar a la rescisión del contrato ante reiteraciones varias.

LA SUMA DE TODAS LAS MULTAS APLICADAS NO PODRÁ SUPERAR EL 30% DEL MONTO ADJUDICADO

De alcanzarse el monto máximo de multas aplicables (30 % del monto adjudicado) se considerará motivo suficiente para la rescisión unilateral por parte de ANCAP de la presente licitación  (sin desmedro de otras acciones que pudieran iniciarse contra el adjudicatario por los perjuicios ocurridos).

Ante la aplicación de cualquiera de las multas previstas, no se tendrán en cuenta justificaciones al origen de las mismas que se hagan fuera del plazo de 24 horas de iniciado el evento que genere la excepción.

No se considerarán ofertas que no acepten esta forma de penalidad.

III.20 - CESIÓN DEL CONTRATO
El Empresario o Contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F

[bookmark: _Toc280622723][bookmark: _Toc288468992]III.21 - RESCISIÓN DEL CONTRATO 
La rescisión podrá ser declarada unilateralmente por la Administración en los siguientes casos y en orden a los procedimientos detallados a continuación:
•	Incumplimiento en la calidad de los trabajos
•	Incumplimiento de los cronogramas establecidos
•	Incumplimiento en los requisitos cantidad y calificación del personal 
•	Incumplimiento en la asignación de recursos necesarios para la realización de los trabajos
•	Cualquier otro factor que afecte la calidad y plazo de entrega de los trabajos

III.22 – COMPARACIÓN  DE OFERTAS
A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta el total que surgirá de multiplicar el coeficiente “C” por las cantidades establecidas en la TABLA DE PRECIOS (III.2 – COTIZACIÓN) el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los arts. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N°  371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias, así como los gastos y recargos de importación, en caso de corresponder, de las mercaderías en condición a ser importadas por ANCAP. 

III.23 – ADJUDICACIÓN
A los efectos de la adjudicación se tomará el menor precio comparativo.

Las ofertas en las que el coeficiente “C” supere un valor de 1,30, serán pasibles de ser rechazadas por manifiesta inconveniencia, a solo criterio de ANCAP.
[bookmark: _Toc285528096]
III.24 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS
A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo “on line” previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

[bookmark: _Toc285528097]III.25 – AFECTACIONES
A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria  por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.
B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de  garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en  las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.

III.26 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL
El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo y Subgrupo (8.01 ó 9.01 según corresponda) que corresponda.
En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por A.N.C.A.P., se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por A.N.C.A.P. que se detalla en el párrafo siguiente.
Solamente serán consideradas  las  ofertas  que  declaren  abonar  a su personal un mínimo  de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Convenio Colectivo vigente del Grupo y Subgrupo (8.01 ó 9.01) que corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación. 
En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.
Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato 

III.27 – MEJORA DE OFERTA/NEGOCIACIÓN
En caso de ofertas similares en precio y de acuerdo con lo establecido en el Art. 66° del T.O.C.A.F., la Administración se reserva el derecho de utilizar el  instrumento de mejora de oferta.
Asimismo, ante iguales circunstancias a las mencionadas en el párrafo anterior, la Administración podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.
En el caso de que el precio de la o las ofertas presentadas sea considerados manifiestamente inconvenientes, la Administración se reserva la facultad de solicitar directamente mejoras en las condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP.
IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito:
1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación.
2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante ANCAP para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a la obra.
3) Antes de la iniciación de los trabajos, el superintendente de obra, quien estará directamente encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad directa de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de Obra.
Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.
La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento.

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS
Cada oferente deberá indicar si utilizará sub-contratistas.
El Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Administración para sub-contratar parte de los trabajos siempre que no estuviera así indicado en la propuestas.
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.
Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.
En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.

IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda.
El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal especializado que utilizará en las obras, de acuerdo con las exigencias de las normas y del presente pliego en cada caso.
La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de las pruebas indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.

El contratista deberá de implementar un control de calidad propio y permanente durante la realización de los trabajos tendiente a asegurar la realización de los mismos de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables en cada caso. La reiteración de omisiones o errores en este control a desarrollar por el contratista darán lugar a la solicitud del cambio de la persona encargada de los mismos y/o a la aplicación de multas previstas en el punto III.19  (sin perjuicio de que también tenga el contratista que reparar o rehacer los trabajos incorrectamente realizados a su costo)

IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE ANCAP
ANCAP designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.
El Director de la Obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.
El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de Obra.
Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la Dirección de Obra de ANCAP. En el presente pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de las obras.

IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP
El Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.
Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

IV.6 – CORRESPONDENCIA
La relación escrita entre el Contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y del libro de obra.
La correspondencia será por correo electrónico, enviando carta numerada correlativamente dirigida al Director de la Obra, indicando en su asunto el número de carta y el número de Licitación correspondiente.
El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP.
Se llevará registro de los avances diarios a través del Libro de Obra; el mismo será firmado diariamente por un representante designado por el Contratista.







IV.7 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
IV.7.1 - De los trabajos a realizar
En la propuesta se proveerá toda la documentación técnica necesaria para la evaluación de la propuesta y el trabajo a realizar, incluyendo especificaciones de materiales, memorias constructivas, etc.
El adjudicatario presentará la documentación técnica e ingeniería de detalle que elabore (cálculos estructurales, hipótesis de servicio, dimensionado, especificación de materiales, planos de obra, etc.) a la Dirección de Obra de ANCAP,  y deberá de acordar con la misma su aprobación.
Igualmente deberá realizar croquis, bosquejos y planos del proyecto definitivo, que se soliciten, no detallados en estos recaudos, pero necesarios a efectos de la obra a realizar.
En el momento de la oferta, se incluirá un cronograma sobre la fecha de elaboración, presentación, aprobación, etc. de la documentación técnica solicitada por la Dirección de Obra. 
En todos los casos, será necesaria su presentación a la Dirección de Obra, previo a la realización de los trabajos, para su aprobación.
Durante la realización de los trabajos, el contratista presentará y mantendrá actualizado quincenalmente un cronograma general  con el “avance” de los trabajos.
En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están, los recursos empleados y el plazo total comprometido. 
En cualquier momento durante el transcurso de la licitación, ANCAP podrá solicitar al contratista que presente una actualización del cronograma de los trabajos (o de una etapa en particular) junto con la evaluación del mismo y las medidas a tomar por el contratista para corregir los eventuales desvíos que pudieran existir. Cualquier recurso u régimen de trabajo que se destine para la corrección de desvíos (de responsabilidad del contratista) en los plazos establecidos en el cronograma, no tendrán costo para ANCAP.
La documentación se entregará en original en papel, una copia y respaldo en soporte magnético (Autocard y/o Microsoft Office según corresponda)
Si transcurridos (10) días hábiles de su presentación no fuesen devueltos aprobados, rechazados o con las observaciones que corresponda, el Contratista los considerará aprobados; posteriormente a ese trámite deberán presentarse 4 copias para el envío a obra.

No se aceptarán ofertas que no presenten un cronograma de obra que el mismo no cumpla con los plazos solicitados en III-16

La aprobación de  planos, memorias técnicas, etc.  por parte de  ANCAP (implícita o explícitamente) implica solamente la conformidad con las bases conceptuales y los lineamientos generales a considerar, pero la misma, no releva al Contratista de sus responsabilidades ante errores u omisiones en el cumplimiento de normas, procedimientos, especificaciones o requisitos del pliego aplicables a cada caso, y no obstante esto, el contratista siempre estará obligado a tener la autorización de ANCAP previo a la ejecución o finalización de cualquier tarea realizada.

IV.7.2 – De la obra realizada
Finalizados los trabajos, el contratista deberá entregar a ANCAP 4 (cuatro) juegos completos de planos en condición “Al Built” realizados mediante Autocard (un original en papel, tres copias y una copia en respaldo magnético) de todas las obras realizadas, incluyendo detalles y modificaciones, y con la rotulación y la numeración que en su momento se indicará.
Si pasados los 60 (sesenta) días de la Recepción Provisoria no ha sido recibida y aprobado dicha documentación técnica, entonces el plazo para la Recepción Definitiva comenzará a correr cuando ello suceda, tal como si fuere una observación sin levantar, como se indica en el punto III.17 del pliego.

IV.8 – EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
El equipamiento propio mínimo con que deberá contar la empresa adjudicataria será el siguiente:
1 grúa portátil de 30 tons 
10 máquinas de soldar para proceso TIG con arranque de arco por alta frecuencia.
1 máquina para proceso semi-automático SMAW o FCAW
1 camión de 4 toneladas.
1 tractor y zorra para 2000 kg.
4 equipos para soldadura autógena con sopletes para calefacción
2 bombas para pruebas hidrostáticas, presiones hasta 60 bar.
Andamios: 200 tubos, 500 piezas, 2 torres (1 de ellas móvil).
Deberá presentar una lista completa de las herramientas de trabajo de su propiedad para trabajos en cañerías, tales como pulidoras, terrajas y roscadoras (NPT, BSPT), etc.
Deberá de certificarse mediante escribano público la propiedad por parte de la empresa contratista de dicho equipamiento.
Además, durante la vigencia del contrato la empresa contratista cederá a ANCAP en calidad de préstamo un walkie talkie (handie) APE (el cual deberá ser aprobado previamente por Seguridad Industrial de ANCAP) con la frecuencia de ésta.
De no cumplir la empresa adjudicataria con estos requisitos, ANCAP podrá rescindir el contrato.

IV.9 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES
Los materiales y equipos suministrados se someterán  a ensayos para comprobar la perfecta correspondencia con lo prescrito en el presente Pliego incluyendo la Memoria Técnica, y con los datos garantizados por el Contratista. 
Se recomienda que el oferente  indique en su oferta cuáles serán los recursos que tendrá para la inspección de los materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en obra.
ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles. 
Toda vez que el Contratista realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al Director de la Obra quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante. 
La inspección visual de los materiales por pate de ANCAP será uno de los hitos para el proceso de aceptación y liberación del pago de los mismos.
El Contratista deberá avisar con 30 (treinta) días de anticipación a ANCAP para que un representante pueda estar presente en las pruebas. En casos excepcionales se admitirá que el aviso sea con solamente 10 (diez) días de anticipación. 
Los costos inherentes a los ensayos estarán a cargo del Contratista. En caso de ser necesario repetir ensayos, el Contratista tomará a su cargo los costos de los ensayos así como también los costos de supervisión por parte de los inspectores de ANCAP. 
Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias. 
Si, a juicio de ANCAP, los materiales, los equipos, o las máquinas presentasen defectos o desviaciones respecto a lo prescrito en el presente Pliego y la Memoria Técnica, el Contratista deberá efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones, a satisfacción de ANCAP.

IV.10 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES
El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no sean montados en la obra y recibida provisoriamente la obra.
Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que puedan ocurrir debido a las obras.

IV.11 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN
El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra.
Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error, negligencia o dolo.
Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Empresario proceda a demolerlas y /o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho a reclamo alguno. 
Si ANCAP tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricación ocultos podrá ordenar en cualquier momento, los desmontajes y exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricación. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos exámenes.
Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP, salvo que los mencionados costos se encuentren enmarcados en la obligación del Contratista de demostrar la correcta calidad en el marco de las condiciones contractuales.
Si durante el período de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de diseño, ingeniería, materiales suministrados por el Contratista, este último, en consulta y en acuerdo con ANCAP respecto a la corrección apropiada de los defectos, y a su propio costo, reparará, sustituirá o corregirá inmediatamente tales defectos, así como todos los daños a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado.

IV.12 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar para el seguimiento de los lineamientos establecidos en las normas técnicas y procedimientos mencionados en el presente pliego, siendo a su vez el Contratista responsable de la calidad e incumplimientos que realicen sus empresas sub-contratistas.
El adjudicatario empleará personal calificado para las diferentes etapas y rubros de la obra; y de no tener idoneidad suficiente, se podrá solicitar el la sustitución de los mismos en forma inmediata.
Los trabajos incorrectamente terminados serán rechazados y rehechos por el Contratista, sin que esto origine reclamaciones y/o pagos de ningún tipo  por parte de ANCAP al contratista.
[bookmark: _Toc498357825][bookmark: _Toc513722261]El Contratista designará un Responsable de Calidad que será el interlocutor de estos temas frente a la Dirección de Obra de ANCAP, y tendrá a su cargo la gestión de toda la documentación de la obra referente a calidad. El Responsable de Calidad, que deberá contar con la idoneidad necesaria para desempeñar las tareas correspondientes, deberá estar de forma permanente en la obra; de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.
IV.13 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos.
Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.
ANCAP se reserva el derecho de fijar los horarios de iniciación y término de las tareas en relación a las condiciones climáticas y de suspenderlas si se presentan adversas.
También podrá suspender los trabajos por razones operativas o de seguridad en forma total o parcial por el plazo que se estime necesario.
En estos casos se descontarán del plazo establecido para la entrega del trabajo los días suspendidos.
IV.14  –  GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
La empresa deberá mantener una garantía por el suministro de los equipos solicitados, incluida la instalación, por un plazo de 1 (un)  año  partir de la fecha de instalados y aprobados por el Director de los trabajos de ANCAP. 
Esta garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los trabajos realizados, debiendo el contratista efectuar todos los trabajos necesarios para su reparación sin cargo para ANCAP.
Asimismo deberá repararse todo aquello que muestre defectos o vicios en los procedimientos de reparación.
La empresa se hará cargo del total de los gastos, por daños causados ya sea a ANCAP o a terceros, por su parte, su personal o contratistas, (indemnización a terceros) debidos a mal procedimiento, negligencia, accidentes, etc.

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES
V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS
El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.
El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:

· NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

· NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL


· NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

· PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MAL RELACIONAMIENTO LABORAL, DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL Y/O ACOSO SEXUAL

Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (licitaciones)
Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá dirigirse al área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general.
A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmadas por los representantes de las empresas.
Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones
Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del personal con nombre, Nº de documento, Habilitación Policial y originales y fotocopia del Carné de Salud, expedido por el MSP o autoridad competente, (el original le será devuelto)  y la nómina de vehículos que van a ingresar a la Planta (indicar)
También deberá dirigirse al Director de Obra para interiorizarse de las disposiciones internas que deberán seguir su personal y sub-contratistas.
Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.
En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra.
Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de las obras.

V.2 – REQUERIMIENTOS LABORALES
El CONTRATISTA deberá presentar un plan de gestión sobre política de salud ocupacional  y su contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo debe tener las siguientes características:
La gestión de la salud ocupacional, incorpora la elaboración de una Historia Médico - Laboral de cada trabajador.  
La metodología se basa en la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando las pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos específicos correspondientes y de control de salud general.
Para ello se realizarán las actividades siguientes:

1. Anamnesis y examen físico de los trabajadores.

1. Exámenes médicos:

1. Admisión. Se realiza previamente al ingreso del trabajador a la empresa y está relacionado al puesto de trabajo que ocupe. 
1. Capacitación inicial. Se darán conceptos generales en cuanto a la relación entre salud y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
1. Periódicos. La periodicidad se establecerá de acuerdo con los riesgos presentes en el puesto de trabajo y teniendo en cuenta las características individuales de cada trabajador.
1. Egreso. Se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa.
1. Cambio de función. Se realiza cuando el trabajador es cambiado de puesto de trabajo.
1. Retorno al trabajo. Se realiza después de una ausencia por causa de Enfermedad o accidentes de trabajo.
g. Asesoramiento y apoyo médico  según sea requerido por trabajadores, representantes  de los mismos  o Dirección de la empresa. Se fomentara la participación de los trabajadores a través de los delegados de seguridad.
La historia médico laboral se complementara con hemograma completo, funcional y encimograma hepático, VES, orina completa, azoemia y creatinemia.
Rx de torax F y en los que puedan ser expuestos a polvos serán según normas de OIT y funcional respiratorio.
Rx panorámica de columna de ingreso.
ECG (electro cardiograma) solo a los mayores de cuarenta años bianual y a los menores solo de ingreso.
Audiometría tonal de ingreso a todos aquellos que puedan estar expuestos a ruido. 
Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grúas y camiones se les exigirá control psicotécnico vigente. 
Todos tendrán que tener carné de salud vigente.
Se realizan para control de riesgos específicos y serán indicados cuando corresponda teniendo en cuenta además el cumplimiento con la Legislación vigente y de la Ordenanza 337 del Ministerio de Salud Pública.
Además se agregara control radiológico y FR bianual a todos los soldadores.
La gestión de la salud ocupación deberá tener como responsable técnico a especialista en salud ocupacional.
Ancap fiscalizará el cumplimiento de la gestión ocupacional a través del servicio de Salud Ocupacional de ANCAP
EL CONTRATISTA debe incorporar  la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para sí y para cada subcontratista. El mismo debe cumplir con el siguiente perfil:
1.  Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (mínimo un año).
2.  Conocimiento completo de la Legislación vigente en la materia.
3.  Integrar el registro de asesores del MTSS.
4.  Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP a efectos de interiorizarse con la normativa interna vigente y las características de las tareas a controlar.
5.  Deberá tener una presencia en la obra mínima, la cual será establecida por Seguridad Industrial de acuerdo con los riesgos de la tarea y el número de personal.
6.  Deberá reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes y desvíos referentes al contrato, completando un formulario que será entregado por Seguridad Industrial de ANCAP incluyendo el informe correspondiente, incluyendo  las características de las lesiones o daños materiales en caso de que ocurrieran y los días no trabajados o perdidos a causa del accidente o incidente.
7.  Deberá reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los indicadores de frecuencia, gravedad y otros que le serán indicados en la entrevista previa según la tarea a realizar.
8.  Deberá capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos presentes en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los equipos de protección personal establecidos
9. Deberá acreditar que la empresa cuenta con todo el personal contratado o subcontratado asegurado según establece la Ley 16074, así como también haber realizado al personal contratado o subcontratado el examen médico preocupacional establecido por ley.
10. Deberá solicitar a los Contratistas una  Declaratoria de Responsabilidad, que se adjunta, donde conste que está en conocimiento  del Art. 43 de la Ley 16.074 (exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral), la aptitud psico-física el personal, así como también el Carné de Salud  de acuerdo a lo establecido en la Norma General sobre Medidas de Seguridad para Empresas Contratadas.
11. Deberá promover mediante capacitación las buenas prácticas en las tareas, con el fin de evitar los actos inseguros. 


V.3 - CONFIGURACIÓN DE MORA
Como complemento del artículo 45 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas y sin perjuicio de la plena validez del mismo, establece  que se configura la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicada la obra o estando ésta en curso, se constatará la no concurrencia de la empresa a la misma, o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.


V.4 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.
Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.
A  efectos  de  la  adjudicación  el  oferente  que  resulte  seleccionado  deberá  haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.
Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.
En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción. Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a las siguientes direcciones:  gestoresrupe@ancap.com.uy.
Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a  gestoresrupe@ancap.com.uy  
En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:
Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy



[bookmark: _Toc288469032]V.5 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS
Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.

V.6 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS
Los oferentes deberán presentar copia del certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, en el que se acredite la inscripción y/o calificación en dicho Registro en las siguientes categorías y especialidades: 

CATEGORIA II: INGENIERIA – ESPECIALIDAD E: MONTAJES

Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta cláusula a la fecha de apertura de las ofertas.
Esto significa que la misma se presentará junto con la oferta que es lo recomendable o previo a la adjudicación, pero se exigirá en todos los casos acreditar que a la fecha de la apertura se posea en forma este requisito.
Oportunamente ANCAP exigirá el correspondiente certificado emitido por el RNEOP que habilite para contratar.
En caso  que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán cumplir con lo dispuesto por el Decreto 208/009.

[bookmark: _Toc288469034]V.7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Los oferentes al formular su propuesta deberán tener en cuenta en lo que corresponda, los Art. 356 a 363 de la Ley 18.362 y su Decreto Reglamentario No. 481/009 del 19/10/2009.
La adjudicataria deberá proporcionar toda la información requerida por las citadas normas, de modo que ANCAP pueda realizar, dentro de los plazos exigidos, la inscripción en el  Registro Nacional de Obras y Construcción y su Trazabilidad.
Durante el transcurso de las obras, la Contratista y las Subcontratistas, deberán seguir el Plan de Seguridad e Higiene, presentado de conformidad con el Decreto 283/996, y que fuera aprobado por la autoridad competente.
Cualquier incumplimiento a las citadas normas que produjera perjuicio contra ANCAP será de cargo de la Contratista.

[bookmark: _Toc285528163][bookmark: _Toc288469035]V.8 - LEY Nº 18.099 y 18.251
En cumplimiento de lo establecido por la ley número 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este Pliego de Condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por las obligaciones que establece la mencionada ley y formulada por los trabajadores contratados, en la relación contractual de A.N.C.A.P. con los subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, denominados co-contratantes de la Administración, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan lo serán dichos co-contratantes adjudicatarios, pudiendo A.N.C.A.P. en su oportunidad, llegado el caso, repetir contra los mismos mediante la retención de sus créditos, ya sean, provenientes del contrato que origina dicha reclamación, de otros que pueda tener con el Organismo, de las eventuales garantías de contrato, de cualquier otro crédito, etc. pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos; sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida movilizar la Administración.
[bookmark: _Toc288469036]
[bookmark: _Toc285528162]V.9 - LEY 18.516
[bookmark: _Toc288469037]Deberá tenerse presente la obligación  de tomar el personal al que refiere el artículo 2° de la ley 18.516, por intermedio de las Comisiones de Trabajo, en los términos allí establecidos. La empresa oferente deberá presentar  el certificado expedido por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social  que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en artículo 14 de la referida norma, presentando  la expedida por que así lo acredite (art. 1 del Decreto Reglamentario N° 255/2010).

V.10 - LEY 17897
[bookmark: _Toc288469039]El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 14 de la ley 17897 (Inserción laboral de personas liberadas) En cumplimiento del mencionado artículo de la citada Ley, así como el Decreto 226/006, será obligatorio para el o los empresarios contratantes, inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registras en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada. La Administración contratante, exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una constancia expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo. Si dicha empresa incumple con la presentación de la constancia, ANCAP comunicará el incumplimiento a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia.

V.11 - INCOMPATIBILIDAD
La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

V.12 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)
En cumplimiento del art. 61 de la ley Nº 16074, los oferentes en el acto de apertura deberán presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.
La presentación de dicho certificado es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta,
En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigirá en caso de resultar pre adjudicatario. 
Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.
Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.
Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar a ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.
No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.
[bookmark: _Toc285528166][bookmark: _Toc288469041][bookmark: _Toc280622776]
V.13 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO  
Siempre que las empresas oferentes sean sociedades constituidas en el extranjero y se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán adjuntar el contrato social o la resolución de la sociedad de establecerse en nuestro país, debiendo proporcionar junto con su oferta su domicilio, así como también la designación de las personas que la administran o representan y el capital asignado si corresponde. 

CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA
VI. 1- LISTADO DE TRABAJOS A REALIZAR

Se considera incluido dentro del precio de los rubros, aun cuando no esté dicho explícitamente,  todos los desmontajes necesarios para realizar las reparaciones y/o nuevos montajes, así como los andamios o estructuras auxiliares necesarios para la realización de cualquiera de las tareas. Se deberán retirar y desarmar todas las piezas y granallar para realizar la inspección de cada componente y los ensayos NDT necesarios. 
En ningún caso ANCAP suministrará grúas o cualquier otro equipo para la realización de los trabajos.
Solamente los trabajos no incluidos en los ítems 1 a 17 que sean definidos por la Dirección de Obra se pagarán de acuerdo con los precios unitarios de  los ítems 18 a 24.


1. Granallado o water jetting con ultra alta presión de limpieza de toda la boya, tanto cuerpo como mesa giratoria, cañerías, estructura, etc.(incluye el granallado previo a la inspección y el granallado final previo a la aplicación del esquema de pintura) y aplicación del esquema de pintura correspondiente (ver punto V.I.2).  Se seguirán los lineamientos del CALM BUOY PAINTING SPECIFICATION- ANEXO V) (Ítem 8) 

2. Inspección visual y medición de espesores por ultrasonido de las planchas y estructuras. 
NOTA: salvo en los casos en que se indique que los ensayos estarán a cargo del Contratista,  la medición ultrasónica de espesores será realizada en La Teja con personal certificado de ANCAP, pero la preparación superficial adecuada, y el armado de andamios para poder medir, serán realizados por el Adjudicatario. A efectos de preparar las distintas superficies para inspección, se deberán retirar las piezas que la Dirección de Obra indique y granallarlas. Los trabajos de inspección estarán comprendidos dentro del plazo total de obra y no generarán plazos adicionales.

3. Cambiar / reparar las planchas, cintones de refuerzo, estructuras, escaleras y guardacabos del cuerpo y de la mesa giratoria, con las consideraciones en cuanto a soldaduras indicadas en el punto VI.6, y siguiendo los criterios del documento N° 47 de la IACS (se adjunta), considerando además que se admitirá una pérdida de espesor en las planchas y estructuras de hasta un 15% del espesor de diseño. Algunas las indicaciones, en cuanto a la extensión de los cambios / reparaciones de los elementos, están realizadas a lo largo del informe del Anexo I.  (Ítem 3.2)

4. Suministro y montaje del rodamiento del caño giratorio central (campana), los sellos correspondientes, y los accesorios para lubricación, realizando los trabajos de acondicionamiento que requiera SBM. El trabajo de montaje de dicho rodamiento deberá contar con la supervisión directa de SBM, para lo cual el Contratista deberá contratar con SBM la presencia de un su representante técnico quien al final de su supervisión deberá emitir un documento estableciendo su conformidad con la instalación del rodamiento. Todos los repuestos y materiales necesarios para estos trabajos serán suministrados por el Contratista, y deberán ser certificados por SBM. (Ítems 30,9.1)

5. Suministro y montaje del rodamiento principal de la mesa giratoria, por uno nuevo suministrado por el Contratista, certificado  por SBM, las barreras de goma para el agua de mar, los accesorios para lubricación, y los drenajes de agua. El trabajo de montaje de dicho rodamiento deberá contar con la supervisión directa de SBM, para lo cual el Contratista deberá contratar con SBM la presencia de un su representante técnico quien al final de su supervisión deberá emitir un documento estableciendo su conformidad con la instalación del rodamiento. Esto es requisito obligatorio para la facturación del ítem correspondiente. Se adjunta procedimiento de SBM  para dicho trabajo. El alquiler de la/s grúa/s necesarias será de costo del adjudicatario, debiendo este coordinar todas las tareas involucradas. ANCAP no se responsabilizará por malas coordinaciones del contratista con la empresa subcontratista de la grúa. (Ítems 9.2,29,32)

6. Desmonte, limpieza, e inspección con MT (END por partículas magnetizables, a cargo del Contratista) de los seis porta estopores, y cambio de vigas dañadas (“chainhawse”). (Ítems 4.1, 4.2)

7. Suministro y montaje de 6 estopores y 6 portaestopores según planos adjuntos (serán adquiridos a SBM). (Ítems 4.3,26,27)


8. Renovar la soportación de los ánodos de sacrificio. Se suministrarán nuevos ánodos, y se deberán montar. (Ítem 1.5). La descripción técnica de los ánodos es la siguiente: 
· Material: Alloy BA 780 con la siguiente composición:
· Zn: 3,0 a 5,0%
· Mg: 1,2 a 2,2%
· Si: 0,05 a 0,2%
· Fe: 0,05 a 0,15%
· In: 0,02 a 0,05%
· Al : resto
	 


9. Reemplazar los pasos de hombre soldados de las cajas de lastre (“ballast boxes”), permitiendo la inspección interior de las mismas. Incluye granallado y pintura. (Incluido en ítem 3.2)

10. Reparación de los cordones de soldadura de las estructuras que soportan las cañerías de  	24” próximas a los codos que conectan con los manguerotes flotantes. (Incluido en ítem 3.2)

11. Fabricar e instalar perfil adicional de apoyo en plataforma para buzos. (Ítem 3.1)

12. Prolongar los pescantes sobre el codo superior de manera que queden alineados con las      	platinas de conexión de los manguerotes flotantes. Se adjunta croquis de la modificación. (Incluido en ítem 3.2)

13. Reparación e instalación de 6 cáncamos de amarre sobre la mesa giratoria, e inspección con 	MT a cargo del Contratista. Los ensayos deberán ser ejecutados por personal certificadonivel II. (Incluido en ítem 3.3)


14. Suministrar y soldar un cáncamo para instalar un solo cabo. Se deberán realizar los ensayos que determine SBM o Inspección Técnica de ANCAP, los cuales se consideran incluidos en 	el precio del rubro. (Incluido en ítem 3.3)

15. Se suministrarán e instalarán dos bitas nuevas, y se cambiarán las dos que están próximas al 	guinche. (Incluido en ítem 3.3)

16. Suministrar e instalar ejes de acero inoxidable a las roldanas, y roldanas donde faltan en la 	mesa. (Incluido en ítem 3.2)


17. Suministrar e instalar una nueva tapa para el hull, diseñada igual a la instalada en operación. (Incluido en ítem 3.2)

18. Suministrar e instalar cáncamos en los laterales de la escalera de acceso a la boya para instalar mayores defensas. Suministrar e instalar nuevas defensas de goma sustituyendo las 	existentes. (Incluido en ítem 3.3)

19. Instalar piso de madera dura debajo de triángulo de amarre para proteger la mesa de la boya 	en esta zona. (Incluido en ítem 3.2)


20. Levantar campana y cambiar sellos. (Incluido en ítem 3.2)

21. Cambiar juntas de dilatación de goma de la mesa (Incluido en ítem 3.2)
22. Reemplazar la totalidad de las pastecas por otras iguales, con graseras y ejes de acero 	inoxidable SS 304 suministradas por el contratista. (Incluido en ítem 3.2)

23. Suministro y montaje de 4 válvulas de 24” del tipo “mariposa con cierre triexcéntrico “marinizadas” aprobadas por SBM (el Contratista suministrará 6 en total). Se tendrá en cuenta que la distancia entre bridas de estas válvulas es menor al de las existentes y se seguirán las recomendaciones del ASME B31.3. Incluye el cambio de juntas espirometálicas. Se adjuntan características.(Ítems 25,2)


24. Suminsitro y montaje de la totalidad de cañerías, válvulas, fittings, espárragos y estructura de soportación en la mesa y del pozo de la boya (las cuales se pintarán interior y exteriormente con los esquemas de pintura descritos en el presente pliego)  Solamente se recuperará el domo central (central pipe), para lo cual se deberá realizar el  maquinado de las dos superficies de apoyo de forma de poder montar adecuadamente el rodamiento central (debiendo tener esta tarea el aval por escrito de SBM). Para todas las uniones bridadas deberán de utilizarse torquímetros hidráulicos y se deberán seguir los lineamientos del ASME PCC-1 última edición. Se suministrarán e instalarán juntas espirometálicas en todos los casos, y se realizará ensayo hidrostático con todo el sistema armado (desde platinas de conexión de manguerotes flotantes en la mesa hasta las platinas de conexión de los manguerotes submarinos en los swivel). 
Se reforzará, por ejemplo con encamisado la zona de las cañerías del pozo de la boya donde se encuentran las abrazaderas de la estructura de soportación de las mismas. 
Se suministrarán y cambiarán las juntas de dilatación de las cañerías de la mesa de la boya.
(Ítem 1,31)

25. Instalación de los dos Swivels submarinos completos, incluyendo sus codos y contracodos, los cuales serán suministrados por ANCAP. Se deberá corregir la orientación para que los codos de forma tal que no coincidan con la dirección de la cadena de fondeo. a colocación deberá contar con el aval de SBM.  (Ítem 9.3)

26. Suministro e instalación de la linterna / baliza, y se deberá incluir un panel solar para carga de la batería que se colocará en la caja. Se adjunta documento con características de la baliza, etc. (Ítem 13)


27. Todos los compartimentos estancos de la boya, incluyendo los de la mesa giratoria y las cajas de los estopores, deberán ser probados en su estanqueidad mediante presión de aire y agua jabonosa, u otro método apropiado que cuente con la aprobación de ANCAP.(Incluido en el ítem 12)

28. Suministro y sustitución de la totalidad de la tornillería y sus accesorios (incluyendo los tornillos Allen de los rodamientos principales, los cuales deberán adquirirse a la firma SBM, debiendo entregarse los certificados correspondientes de fabricación). Los espárragos (ASTM SA197 B7) y sus correspondientes tuercas (ASTM SA193 2H) deberán ser teflonados debiendo entregarse la totalidad de certificados correspondientes de fabricación. Se adjunta documento “Listado de repuestos de SBM para overhaul 1174-2019” . (Ítem 11)

29. Cambio del paso de hombre para el compartimiento del comando de válvulas del PLEM. Se deberá lograr la estanqueidad del mismo. (Incluido en ítem 3.2)


30. Construir estructura metálica para instalación de sistema de telemetría de la boya según planos adjuntos. Incluye suministro de todos los materiales. Se adjunta proyecto (documento BRT-SF-010-SISTEMA DE FIJACIÓN Y SOPORTES PARA UNA NUEVA TELEMETRIA) (Ítem 3.4)

31. Suministro e instalación de contrapesos necesarias debido a las modificaciones realizadas. Debido a que se modifica el diseño original de la “mesa giratoria” puesto que se agregan estructuras, deberá recalcularse tanto la estabilidad de la propia mesa (centro de gravedad)  como la de la propia boya,. Se deberá asegurar la estabilidad agregando y/o reubicando los contrapesos.  El Contratista deberá presentar una memoria de cálculo que cuente con el aval de ANCAP. La misma incluirá el estudio de flotabilidad, indicando claramente cuál será la nueva línea de flotación de la boya. (Incluido en ítem 3.2)


32. Suministro  y montaje de cadenas y accesorios para amarre de petroleros similar a los actuales. Los mismos deberán venir acompañados con los certificados de calidad respectivos y certificados por alguna entidad certificadora como LLOYDS, BUREAU VERITAS, RINA, etc.). Estos elementos deberán ser adquiridos a SBM y tendrán el aval de ésta para poder instalar sistemas de medición de tensión de cabos. El arreglo de amarre deberá utilizar los dos cáncamos existentes (se deberán verificar soldaduras de los mismos),  y el extremo será para un solo cabo. Se deberá verificar la posición que quedara el grillete respecto a la mesa de la boya. (Ítem 7)

33. Realizar reparaciones necesarias y pruebas del guinche. (Ítem 6)


34. Suministro  y montaje de retenes y O rings, según listado de repuestos de SBM. (Ítem 10)


VI.2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y PINTURA

El sistema de pintura a usar en la boya deberá estar previsto para un período de operación no menor a 10 años y deberá estar garantizado por el propio fabricante de la pintura. Se deberá entregar a ANCAP al final de los trabajos de pintura la documentación de garantía firmada por el contratista y por el fabricante de la pintura. Solo se permitirá arenado si la reparación de la boya se efectúa fuera de Planta la Teja, en caso contrario se utilizará el granallado o tratamiento  tratamiento con agua a ultra alta presión. Se seguirán los lineamientos del SBM CALM BUOY PAINT SPECIFICATION – 	ANEXO V. Durante las tareas de pintura deberá estar presente en obra un técnico del fabricante de la pintura, con un período máximo  tiempo entre supervisiones presenciales de 48 horas. (no se aceptarán las ofertas que no acepten este punto).

1) Preparación superficial

El tratamiento superficial  no se llevará a cabo cuando las superficies tengan una temperatura por debajo de 3ºC por encima del punto de rocío y/o cuando la humedad relativa sea mayor al 85%.
Dicha preparación superficial se realizará siguiendo los requerimientos de la norma SSPC.SP.10 – “Near White Metal Blast Cleaning”, y se dará el patrón de anclaje que el fabricante de la pintura recomiende. Las superficies quedarán libres de aceites, grasas, restos de óxido, humedad, polvo, arena,  y cualquier otro  elemento extraño al metal.
No podrá hacerse la preparación con lluvia, neblina o cuando haya condensaciones. 
El aire comprimido debe ser lo suficientemente seco para que no se produzcan condensaciones y consecuentemente rápida oxidación de las superficies recién preparadas.
La granalla, en caso de usarse deberá ser nueva, estar seca y los granos serán de tamaño adecuado, libres de objetos que pudieran quedar dentro de la superficie del acero; la granulometría será tal que produzca un anclaje mínimo igual al requerido por el fabricante de la pintura marina a utilizarse.de 1.0mils mínimo y 2.0mils máximo debiendo ser dicho anclaje homogéneo en toda la superficie. En caso de usarse agua a ultra alta presión deberá asegurarse la existencia de anclaje para la pintura. 
Notas:  a) No se granallará con posterioridad a la instalación de los rodamientos.
	      b) Los alojamientos para los sellos y sus superficies adyacentes deberán ser            	adecuadamente protegidas previamente  a los trabajos de granallado.

2) Aplicación de las capas de pintura

El sistema deberá aplicarse de acuerdo con las instrucciones que se detallan el presente pliego y con los espesores especificados.
Todos los trabajos de aplicación de pintura deberán ser realizados por personal de experiencia, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
El espesor de pintura exigido será uniforme y deberá cubrir completamente todas las esquinas, hendiduras, etc.
En ningún caso se pintará sobre superficies con escarcha, humedad, condensación o con tiempo húmedo, con niebla o cuando la temperatura ambiente sea menor de 15°C, o cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.
El cronograma de los trabajos será tal que no se preparará más superficie que aquella que pueda ser pintada en el mismo día. En caso de que una superficie ya preparada se ensucie o se oxide antes de que sea aplicada la primera capa de pintura, la superficie deberá ser preparada nuevamente siguiendo los requerimientos de la norma SSPC.SP.10 – “Near White Metal Blast Cleaning”
No deberá de trabajarse sobre las superficies que hayan sido pintadas hasta que la capa final está completamente curada. .
Un vez que el pintado ha comenzado, la totalidad de la operaciones deberán de completarse lo más pronto posible, siguiendo las recomendaciones del fabricante. En ningún caso, salvo por condiciones climáticas deberá detenerse el proceso de aplicación de las capas sucesivas de pintura.
Una mano de pintura se considera seca, cuando se encuentra lo suficientemente dura como para permitir ser presionada con el pulgar, girando 90º y que el film de pintura no sufra alteraciones. En ningún caso el plazo será menor de 24hs. Deberán respetarse los tiempos entre capas sucesivas indicados por el fabricante de la pintura.  
La superficie deberá ser pintada sin que se encuentren colocados los ánodos de sacrificio.
Deberán pintarse también las zonas donde apoyan los picaderos que soportan el cuerpo de la boya, lo cual implica el movimiento de los mismos.

2) Sistemas de pintado
a) Zona emergente (obra muerta)
	Esquema pintura
	Espesor de la capa seca

	1 capa de zinc inorgánico
	75 micrones

	1 capa de “tie coat epoxi”
	50 micrones

	1 capa de epoxi curado con aminas
	125 micrones

	1 capa de acrílico modificado
	63 micrones


Espesor total film seco		        313 micrones


b) Zona sumergida (se extiende desde el fondo hasta 0,5m por encima de la línea de flotación) (obra viva)
	Esquema pintura
	Espesor de la capa seca

	1 capa de zinc inorgánico
	75 micrones

	1 capa de “tie coat epoxi”
	50 micrones

	1 capa de “tar epoxi polyamid”
	200 micrones

	1 capa de “tar epoxi polyamid” modificado con aminas
	200 micrones


Espesor total film seco		        525 micrones

Sobre este esquema y hasta 30 cm por encima de la zona sumergida se aplicará una pintura anti-fouling cuyo espesor mínimo seco será de 50 micrones.

c) Dentro de los compartimientos (interior de boya)
	Esquema pintura
	Espesor de la capa seca

	1 capa de zinc inorgánico
	75 micrones

	1 capa de “tie coat epoxi”
	50 micrones

	1 capa de “tar epoxi polyamid”
	100 micrones


Espesor total film seco                 200 micrones

Nota: El interior de las cajas soportes de los “Chain hawses” deberá ser rellenada con una solución bituminosa (a suministrar por el adjudicatario) 


d) Cañerías
Externamente se aplicarán los esquemas anteriores (obra viva u obra muerta según su ubicación en la boya) mientras que para su interior (incluyendo el domo) se utilizará un procedimiento sugerido (y garantizado) por el fabricante de la pintura y el cual deberá ser presentado a ANCAP para su aprobación.

4) Inspección
En todo momento se  controlará el sistema de aplicación de pintura así como los espesores de las distintas capas. Esto implica control de espesor húmedo, espesor seco y al terminar el proceso, control de adherencia. Las áreas que se encuentren con defectos de cualquier tipo (runs, overspray, roughness o cualquier signo de aplicación incorrecta) deberán de ser reparadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la pintura, estando todas estas reparaciones a cargo del ADJUDICATARIO.
Durante el transcurso de las tareas de pintura se irá entregando al final de cada etapa (según consta en el cronograma correspondiente) informes aprobados y firmados por el técnico del fabricante de la pintura, indicando que se ha actuado de acuerdo las instrucciones y que se está dentro del proceso de garantía de la pintura.(esto será requisito imprescindible para el pago por avance de trabajos).
Cada capa deberá ser inspeccionada previamente a la aplicación de la siguiente.
Para lograr los espesores de capa seca especificados, deberán inspeccionarse por el ADJUDICATARIO frecuentemente los espesores húmedos. Los espesores de capa seca finales se determinarán mediante Microtestes, “Elcometer thickness gauge” o instrumentos similares.
ANCAP se reserva el derecho a realizar los controles que considere conveniente.
Las asperezas, salpicaduras o cantos vivos deberán removerse por granallado.
Las herramientas para estos trabajos deberán estar de acuerdo con la norma SSPC 3 “Power Tool Cleaning”
Las superficies metálicas en las cuales se especifique granallado, pero debido a su localización no pueda llevarse a cabo, serán limpiadas (de acuerdo con SBM) 100% a disco.

5) Reparaciones

Todos los defectos de la pintura serán reparados siguiendo las especificaciones del presente pliego y las recomendaciones del fabricante de la pintura.  La capa defectuosa o las superficies revestidas dañadas serán  reparadas siguiendo el mismo proceso utilizado en la aplicación original.  La preparación superficial del área afectada será igual según lo especificado para la capa original. Para promover la adherencia de la capa nueva sobre la superficie que rodea el área a ser reparada, la misma será cepillada con alambre y limpiada de acuerdo con SSPC-SP 10, SA 2.5.  Las recomendaciones del fabricante de la pintura serán tenidas en cuenta durante este proceso.  
Nota: No se realizará ningún trabajo de granallado cuando se esté trabajando (ya sea mantenimiento o instalación) con alguno de los rodamientos o swivels de la Boya.
Todos los pasos de hombre serán removidos para su pintado.

6) Selección del fabricante de la pintura

Las pinturas serán de fabricantes internacionales reconocidos: tipo AMERON,  INTERNATIONAL, JOTUN, HEMPEL, CARBOLINE o similar, con servicio técnico autorizado disponible en Uruguay. 

7)  Condiciones de suministro

Toda la pintura será suministrada por el contratista y  deberá llegar a obra en sus envases originales, nuevos y cerrados.

· Embalajes
Deberán ser estancos y en el caso de sistemas de dos componentes (epoxi modificado, brai epoxi), el volumen del container para la base y el endurecedor deberá corresponder al porcentaje de la mezcla definido por el fabricante sin que sea necesaria la división o el agregado de otros productos en el lugar de trabajo.
El embalado se llevará a cabo en condiciones adecuadas en cuanto a temperaturas que puedan tener efecto sobre la vida de los productos cuando sean mezclados.
Serán provistos todos los datos técnicos por el fabricante de la pintura, en particular:

· Vida útil de la/s mezcla/s a diferentes temperaturas
· Intervalo de tiempo (duración mínima/máxima) que puede permitirse entre  aplicaciones de las distintas capas teniendo en cuenta la temperatura de forma de obtener una buena adhesión entre las mismas y evitar la retención de solventes.

· Métodos de preparación
Para productos de dos componentes:
· Cada uno de los componentes deberá ser homogeneizado previo a la mezcla, la cual se llevará a cabo mecánicamente por varios minutos de forma de obtener un mezclado adecuado.
· Cualquier producto, cuya viscosidad haya sido modificada por alguna reacción química deberá desecharse.
· No se agregarán solventes a los productos que no cuenten con la aprobación escrita del fabricante de la pintura.

VI.3–ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

Para realizar tanto los trabajos metalúrgicos objeto del presente Pliego como para la inspección por parte de ANCAP se requerirá la construcción de andamios. Los mismos serán tubulares y estarán construidos de acuerdo a los dictámenes de la normativa vigente del BSE  y del MTSS, en particular los decretos 406/88 y 125/2014. . 
Al igual que los andamios, toda estructura auxiliar interna o externa a la Boya, o de soportes para la realización de las tareas serán por cuenta del Contratista y su costo se considera incluido en el precio de los ítems. Será su responsabilidad que las mismas cumplan con las condiciones de seguridad requeridas por las disposiciones legales vigentes y, en caso de ser observado por este motivo, se detendrán los trabajos hasta tanto no se hayan levantado las observaciones efectuadas, no generándose derecho a reclamo por este hecho. 

VI.4 - SUMINISTRO DE MATERIALES

Todos los materiales y repuestos deberán ser suministrados por el Contratista, debiendo entregar a ANCAP los certificados de fabricación respectivos. Dicha lista de materiales y repuestos se entrega a modo de anteproyecto y deberá complementarse de acuerdo con los planos entregados y con el informe de inspección del año 2017 de ANCAP. El personal, herramientas, y todo lo necesario para la reparación y reacondicionamiento de la boya, también deberán ser suministrados por el Adjudicatario.
La boya se entregará al Adjudicatario en su posición actual en el muelle de Planta La Teja.
Cuando lo determine el Director de los trabajos, y se solicite la adquisición de algún material necesario para realizar un trabajo específico que no esté previsto dentro del contexto de la Memoria, el adjudicatario deberá suministrarlo cobrando por ello los siguientes porcentajes de recargo:
* Compras menores de $ 3000   –   10 %
* Compras entre $ 3000 y $ 5000  –  7 %
* Compras mayores de $ 5000    –    5 %
En caso de tratarse de varios suministros incluidos en una misma factura de un proveedor, o de varias facturas de un mismo proveedor con la misma fecha, este recargo se calculará sobre el monto total facturado, sin IVA. 
El contratista deberá presentar la copia de las facturas de la compra de los suministros. 
En caso de tratarse de compras en moneda extranjeras se pagará según la cotización interbancaria del Banco Central del Uruguay al día de la fecha de facturación de la empresa contratista.
En este caso el Director de los trabajos podrá exigir la presentación de por lo menos dos ofertas del material a adquirir como también la factura correspondiente luego de la adquisición. ANCAP se reserva el derecho de pagar un precio justo por el suministro de considerarse el del adjudicatario demasiado alto.
Este recargo se mide sobre el precio en el momento de la adquisición.  Por  tratarse de precios actualizados no se pagará ajuste paramétrico.

VI.5 – ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

· Cañerías: ASTM A106 Gr.B
· Fittings: ASTM A234 WPB
· Bridas: ASTM A105 cumpliendo con ANSI B16.5 o B16.47 según se describe en los planos correspondientes.
· Espárragos y tuercas: ASTM A193 B7 y A1942H resp. (debiendo ser teflonados)
· Chapa y estructuras: ASTM SA36 con los espesores descriptos en los planos correspondientes
·  Válvulas: según se describen en el presente pliego.
· Electrodos y varillas : según AWS y ASME BPVC sección IX
· Gas de respaldo y protección: Argón 99,9% - Se deberán utilizar cilindros, que a criterio del contratista, permitan la fácil manipulación en campo. 

Todos los materiales a suministrar por el contratista serán nuevos, de primera calidad, certificados y deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra. Para esto todos los materiales deberán ser suministrados con los certificados de fabricación correspondiente, así como los certificados de ensayos que acrediten el cumplimiento con las especificaciones citadas para cada uno de ellos. Se deberán suministrar los materiales con la antelación suficiente (por lo menos 20 días calendario previo a su utilización) dado que ANCAP se reserva el derecho realizar los ensayos que estime conveniente para la aceptación de los materiales.
En caso de ser rechazado alguno de los materiales suministrados por el Contratista será responsabilidad de este último el retiro y la sustitución de los mismos, así como los gastos y retrasos que esto generase.
Cuando por causas de uso inadecuado, mala instalación, abandono, etc., y de responsabilidad del Contratista, sea necesario reponer el material ya suministrado, esto será a su cargo y se deducirá su valor de la factura correspondiente, excepto cuando la reposición sea por cuenta del propio Contratista.
Todo sobrante será reintegrado a la Administración, de lo contrario su valor se descontará de la factura correspondiente.

VI.6 SOLDADURA Y END

En cuanto a las soldaduras, ANCAP exige que se cumpla lo siguiente:

a) Los procedimientos de soldadura deberán estar calificados de acuerdo con el ASME BPVC Sección IX última edición y se seguirán también los lineamientos de ASME B&PVC Sección VIII, Div. 1; API 560 y suplementados  por ANCAP MET ET 024 y ANCAP MET ET 032 (última revisión), así como requisitos adicionales de los planos constructivos de los equipos y los formularios respectivos serán entregados al Director de Obra de ANCAP antes del comienzo de los trabajos, para su aprobación. 
b) Los soldadores deberán estar calificados de acuerdo con el mismo código, y los formularios respectivos serán entregados al Director de Obra de ANCAP, un mes antes del comienzo de los trabajos, para su conocimiento; ANCAP decidirá sobre la validez de dichos certificados de calificación. Los soldadores perderán su calificación en caso de incurrir en defectos reiterados, siguiendo los lineamientos del código nombrado.

VI. 6.1 - Calificación de procedimientos de soldadura 
Todas las soldaduras entre elementos que vayan a estar sometidos a presión y aquellas que se hagan sobre dichos elementos se realizarán de acuerdo con un procedimiento escrito y calificado según los lineamientos del código ASME para recipientes a presión y calderas (Sección  IX). Se cumplirá además con los requisitos adicionales que se especifiquen, para las condiciones de servicio, los códigos de diseño ASME B31.3, ASME Sección VIII Div I, según corresponda, códigos de diseño específicos del equipo y  las especificaciones de ANCAP MET ET 024 o su última revisión vigente.
El Contratista deberá presentar procedimientos para los materiales a unirse por soldadura, calificados según los requerimientos antes mencionados, los cuales serán evaluados por ANCAP quien decidirá en última instancia si son aplicables o permitidos para el trabajo en cuestión. Para esto los procedimientos deberán ser presentados con antelación suficiente (1 mes), para poder efectuar las pruebas que ANCAP estime convenientes. Así mismo, en caso de ser solicitado que ANCAP realice las pruebas para calificar o recalificar un procedimiento utilizado por el Contratista, el mismo tendrá un costo a descontarse de la facturación del Contratista (según punto VII.6.39).
VI.6.2 – Pruebas de habilitación de soldadores
Los soldadores presentados por el Contratista deberán rendir una prueba de calificación para trabajar en planta, independientemente de sus antecedentes. Dicha habilitación será válida para la obra, no extendiéndose certificados de ningún tipo. 
Para presentarse a las pruebas los soldadores deberán contar con un mínimo de experiencia acreditable y antecedentes comprobables en trabajos similares en campo, incluyendo experiencia y calificación en por lo menos tubería de acero al carbono mediante procesos TIG (GTAW), SMAW o GMAW. ANCAP se reserva el derecho de comprobar por sus medios la veracidad de la información suministrada.

VI.6.3- Calificaciones por parte de ANCAP.

En caso que el Adjudicatario solicite que las calificaciones de procedimientos y de soldadores
sean realizadas bajo la supervisión de ANCAP, las condiciones serán las siguientes:
ii) Todos los materiales, probetas, electrodos, consumibles, equipamientos, etc., serán suministrados por el Adjudicatario. 
iii) El traslado de los inspectores de ANCAP será por cuenta y cargo del Adjudicatario. 
iv) Las probetas para tracción y para plegado serán maquinadas por el Adjudicatario. 
v) Los ensayos de tracción serán realizados por cuenta del Adjudicatario en la Facultad de Ingeniería de la UdelaR.
vi) Los ensayos de plegado serán realizados por ANCAP.
vii) las placas radiográficas serán realizadas por ANCAP.
viii) Por cada intento de calificación de procedimiento de soldadura se descontarán USD 300 de la facturación del Adjudicatario. 
ix) Por cada intento de calificación de soldador se descontará USD 200 de la facturación del Adjudicatario. 

c) El criterio de aceptación de discontinuidades para las soldaduras que involucren a las cañerías de crudo es el dado por el ASME B 31.3, Condiciones Cíclicas Severas (Severe Cyclic Conditions), última edición, y por consiguiente deberán ser 100% radiografiadas.
d) El criterio de aceptación de discontinuidades para las soldaduras que involucren a las estructuras de la boya es el dado por el ASME BPVC Sección VIII División 1.
e) Para todas las soldaduras estructurales y de cañerías de crudo se utilizarán exclusivamente electrodos básicos, del tipo E 7018, en las condiciones de almacenaje y conservación indicados por el ASME BPVC. A opción del Adjudicatario se podrá usar también el proceso GTAW.
f) Los controles radiográficos y demás ensayos de END en la planta La Teja serán realizados por personal certificado perteneciente a ANCAP, sin costo para el Adjudicatario, salvo los costos de las reinspecciones originadas en soldaduras defectuosas. En este sentido al Adjudicatario  se le descontará de su facturación  USD 200,00 por cada placa radiográfica adicional que sea consecuencia de la aparición de soldaduras defectuosas. Otros ensayos adicionales, consecuencia de trabajos defectuosos, serán descontados a criterio de ANCAP, teniendo en consideración los costos de su realización. 
g) Todo otro control de END que deba realizarse fuera de la planta La Teja, deberá ser realizado a costo del Adjudicatario con personal certificado de acuerdo con la norma ASNT o ISO 9712. Las planillas de evaluación serán entregadas al Director de Obra de ANCAP para su conocimiento.

Los trabajos deberán cubrir todas las recomendaciones presentadas en el informe de inspección de ANCAP adjunto en el Anexo I de este Pliego.

VI.6.4 - Antecedentes
Como referencia se requerirá como mínimo a los aspirantes a calificar como soldadores:

1. Poseer calificación vigente según ASME IX en C.S., posición 5G (Según Sección IX del código ASME de calderas y recipientes a presión) en proceso GTAW y SMAW para espesores de hasta 1 pulgada.
2. Haber trabajado en montaje de campo de cañerías y chapa con una experiencia de por los menos 3 años. 
Se deberá presentar un registro de los trabajos realizados en los últimos 6 meses, utilizando procedimientos similares a los requeridos para poseer la calidad de aspirante.


VI.6.5 – Habilitación

Todos los soldadores deberán rendir pruebas siguiendo los criterios de la Sección IX del Código
ASME para Calderas y Recipientes a Presión. Las pruebas se tomarán de acuerdo con él o los procedimientos de soldadura a utilizarse en campo y/o taller para la fabricación y montaje de las piezas y partes de los equipos (ver apartado Procedimientos de soldadura de este pliego) y criterios de aceptación del Código ASME Sección VIII, Div.1 (100% RT)
	Cada soldador  deberá  pasar las pruebas correspondientes a cada procedimiento a utilizarse, para quedar habilitado para soldar según los mismos. Las posiciones de las pruebas serán según ASME- Sección IX.  La habilitación se extenderá para la posición calificada y los diámetros y espesores que surjan de los criterios de dicho código, para calificación de soldadores y operadores de soldadura.
	Habiendo cumplido satisfactoriamente con la instancia anterior, se habilitará al soldador correspondiente asignándole un “Cuño” o nombre identificatorio. Será responsabilidad del Soldador el marcar claramente con su “Cuño” a uno o ambos lados de las soldaduras que efectúe. En caso de no realizar la unión completa se marcará el tramo realizado.
[bookmark: _Toc472394497][bookmark: _Toc479752565][bookmark: _Toc494595076][bookmark: _Toc494595509][bookmark: _Toc495116416][bookmark: _Toc495117009][bookmark: _Toc495117079]	Los soldadores perderán su habilitación cuando se constaten reiterados defectos en sus soldaduras o se constate el no marcado de las mismas de forma clara dado que las soldaduras sin marcar se considerarán de por si defectuosas, resolviendo ANCAP en cada caso el tipo de reparación a efectuarse. Una vez perdida la habilitación, deberán pasar por un período de entrenamiento de por lo menos 15 días antes de intentar recalificar. En estos casos se descontará de la factura 15 U.R por cada vez que un soldador deba rendir las pruebas correspondientes, para quedar habilitado nuevamente. Se cobrará una tasa de 15 U.R. por cada soldador presentado y se reintegrarán 5 UR por cada soldador que califique como aspirante más 5 UR adicionales por cada soldador que pase satisfactoriamente las pruebas 

VI.6.6 – Consumibles y materiales para la calificación

Todos los consumibles de soldadura (electrodos, varillas de aporte, gases, etc) serán aportados por el Contratista. Del mismo modo deberá suministrar todo los equipos de soldaduras con las características operativas que se requieran para el correcto control de los parámetros de los procedimientos a ser utilizados. Se destaca que los procedimientos a utilizar requieren de gas de respaldo por lo que se deberán suministrar lo elementos como ser tubos de gas con sus reguladoras, sistemas de obturación, y conducciones para poder efectuar correctamente los trabajos.
Además el Contratista deberá proveer el material y realizar la confección de las probetas de calificación según los criterios y dimensiones requeridas por los códigos, normas y especificaciones mencionadas en el presente pliego. 
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A cada soldador se le asignará un número y/o código específico. Será su deber y obligación, marcarlo en un sitio adyacente a cada soldadura que ejecute para futura identificación. En el caso de que el soldador deje el trabajo y/o la obra, su número de identificación no será utilizado por ningún otro soldador. Esta expresamente prohibido la  utilización de matriz de estampa de acero.
Se marcara mediante lápiz de pintura blanco o amarillos, o de color adecuado al material base y compatible con el material base a marcarse. Las tinturas serán de tipo indelebles, resistentes al agua.
La información será trasladada a los registros en los planos y el welding list y demás documentación concerniente al control de calidad de los trabajos.
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La realización de todas los END (Ensayos No Destructivos)  necesarios para la habilitación de los soldadores será por parte de ANCAP.
No se hará radiografía, como regla general, sobre probetas que no pasen el ensayo visual.  La sobremonta máxima que se admitirá es de 3 mm. No se admitirán socavaduras, salpicaduras, aperturas de arco, ni terminaciones del trabajo que muestren falta de cuidado en la realización del trabajo y la presentación de la probeta. NO se aceptaran para ensayo visual probetas que estén amoladas, o presente suciedad asociada a descuidos en el trabajo del soldador. 
En caso en que por requerimientos de los códigos, normas o especificaciones, los procedimientos a utilizarse requieran,  para la calificación de los soldadores,  ensayos mecánicos estos se realizarán por cuenta del contratista, quedando condicionada al resultado de los mismos la habilitación del soldador correspondiente.


VI.7 - CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se exigirá un Inspector de calidad en campo, quien será la figura responsable por parte del Contratista y ante ANCAP y la Dirección de Obra, por el correcto cumplimiento de las especificaciones requeridas por este pliego. Del mismo modo deberá contar con un Inspector de Soldadura en campo y el personal administrativo que el Contratista entienda pertinente, para el seguimiento de los trabajos de soldadura y el correcto cumplimiento de los procedimientos. ANCAP solicitará la información y antecedentes del personal del Contratista que entienda que es clave y será quién disponga en última instancia la aceptación o el rechazo del personal propuesto, siendo el Contratista responsable por los inconvenientes que el reemplazo de la persona en cuestión genere. Es de destacar que tanto el inspector de calidad como el inspector de soldadura  deberán estar afectados solamente a estos trabajos.

VI.7.1 Calificación y certificación  para END (Ensayos No Destructivos) y equipos de radiografía industrial.
El personal del Contratista o los subcontratistas correspondientes, que realicen Ensayos No Destructivos (END) deberán ser calificados y certificados de acuerdo con la Norma ASNT o ISO 9712.
A su vez, los procedimientos de END para radiografías, ultrasonido, tintas penetrantes y partículas magnéticas, deben ser preparados y aprobados por personal certificado nivel III en el método correspondiente según la Norma ASNT o ISO 9712 u otra similar de carácter internacional, la cual deberá ser presentada a ANCAP para su revisión previo el inicio de los trabajos correspondientes. 
ANCAP se reserva el derecho de revisar la documentación referente a la certificación, los antecedentes del personal y sus referencias respecto a trabajos anteriores, así como, a su solo criterio, de rechazar al personal de END que realizará los ensayos, debiendo el Contratista proceder a su cambio.
En particular el personal afectado a radiografía (esto para el caso en que la reparación sea realizada fuera de planta La Teja) deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Habilitación vigente de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR) de la empresa para ejecutar la práctica de radiografía industrial para las fuentes radioactivas que se vayan a utilizar.
b. Equipos con habilitación vigente al momento de ejecutar las radiografías. 
c. Nombre y teléfono de contacto del responsable de protección radiológica. 
d. Autorización individual para uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes emitida por la ARNR para los operadores que intervengan en la ejecución (mínimo 2 personas para gammagrafía y mínimo 1 persona para rayos X). 
e. Certificación en ensayo radiográfico, al menos nivel I para quienes ejecuten las exposiciones radiográficas y nivel II para quienes las evalúen. Dicha certificación deberá corresponder a un sistema que cumpla ISO 9712, ASNT PR SNT-TC-1A u otro sistema similar, quedando a consideración de ANCAP la aceptación de dicha certificación. 
f. Procedimientos para la ejecución del ensayo radiográfico aprobados por un nivel III 
g. Procedimientos de protección radiológica para la práctica normal y para emergencias

VI.7.2  END (Ensayos No Destructivos) a solicitarse

Como control de las soldaduras ser realizarán los siguientes Ensayos No Destructivos:

· Inspección Visual
· Radiografía 
· Medición de dureza
· Chequeos dimensionales.
· Tintas penetrantes o partículas magnéticas.

En todos los casos el personal estará calificado de acuerdo a los requisitos del apartado I.7.1 y se cumplirán los requisitos del ASME B&PVC Sección V y códigos y especificaciones aplicables.
Se deberá presentar un plan de inspección y una lista de soldaduras (“welding-list”) según los criterios de códigos de construcción que apliquen a los equipos el cual tendrá:
· Un plano donde se detalle esquemáticamente las uniones con un número o código unívoco. 
· Una  planilla donde figuren la uniones, según el código asignado en el plano de referencia donde deberán anotarse el cuño del soldador que efectúo la soldadura, el procedimiento empleado y los ensayos a efectuarse.
Se dejará constancia para cada ensayo de la fecha de realización y su resultado. 

Estos ensayos deberán ser realizados por el contratista, según se detalla en el presente pliego.
En el caso de la Radiografía, la misma se hará a todas las uniones (RT 100%), efectuándose antes y después de haber realizado el recocido de alivio de tensiones. En los casos de que se requieran alivio de tensiones en el procedimiento de soldadura, se dejará constancia de ello en el “welding-list”, además se deberán suministrar un copia de los registros temperatura tiempo de cada recocido efectuado. Estos registros deberán tener un número o código.
En todos los casos, salvo donde expresamente se diga lo contrario los ensayos se realizarán por parte del Contratista. Debiendo suministrar este los equipos necesarios, el personal y los insumos que estos requieran. 
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VI.7.3 - Defectos y reparaciones de soldaduras

Las soldaduras que sean declaradas  defectuosas por alguno de los métodos de ensayos, según los criterios de los códigos de diseño y construcción que apliquen, serán rehechas o reparadas de acuerdo a un procedimiento aprobado según lo exija la Dirección de Obra, libre de cargo para ANCAP, siendo responsable el Contratista por los costos y retrasos que esto implique.
El precio de radiografías adicionales realizadas por ANCAP por mala calidad a descontar de las facturas será de 10 UR por cada placa.
Será responsabilidad del Contratista asegurarse que ANCAP concuerda con las evaluaciones de las radiografías que el Contratista realice bajo su cargo, en particular las que serán realizadas antes del tratamiento térmico de las soldaduras. No se aceptarán reclamos por reparaciones que surjan de la interpretación posterior  por parte de ANCAP de las placas radiográficas tomadas por el Contratista o quien este designe. 
VI.7.4. – Criterios de aceptación

Criterios de aceptación para Ensayos No Destructivos:
La evaluación en todos los ensayos no destructivos se realizará de acuerdo con el código ASME Sección VIII División 1 con los siguientes requisitos adicionales (para las cañerías).

1 Sobremonta máxima 3 mm
2 Exceso de penetración máximo 3 mm
3 No se admitirá falta de espesor en la soldadura respecto al metal base
4 No se admitirán socavaduras, rechupes, falta de fusión, falta de penetración, fisuras de ningún tipo, contracciones en la raíz. concavidades, apertura de arco, ni salpicaduras
5 No se permitirá remarcar los bordes de la soldadura con sierra ni pasar lima para mejorar la terminación
6 No se admitirá solape (overlap) en los bordes de la sobremonta de las soldaduras, definiendo el solape según la norma AWS D1.1
7 La terminación de la soldadura debe ser prolija, libre de entallas, con acoradmientos suaves, sin crestas ni valles abruptos ni retomas excesivas
8 No se admitirán poros que sean detectables por ensayo visual
9 Se aclara que la evaluación de las radiografías deberá tener en cuenta las indicaciones que se interpreten como penetración excesiva, concavidad y socavadura
10 En la interpretación de porosidad agrupada en radiografías se tendrá en cuenta la densidad y cantidad de poros
11 En caso de dudas respecto a los criterios de evaluación, es responsabilidad del ejecutor de los ensayos realizar las consultas pertinentes al personal de Inspección Técnica de ANCAP antes del inicio de las obras y en forma inmediata si sugieran casos de duda

NOTA: Se debe realizar inspección visual de la preparación de la soldadura, durante el soldeo y luego que la soldadura esté terminada al 100% de las uniones soldadas.

Previo a la ejecución de la radiografía la soldadura deberá tener el visto bueno del ensayo visual.
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Será responsabilidad del Inspector de Calidad del Contratista llevar al día en el libro de obra los registros con los resultados de cada ensayo y serán firmados conjuntamente por el Inspector técnico de ANCAP y el Contratista. Además de las constancias dejadas en el “welding- list” se entregara a ANCAP  una copia de todos los certificados, informes y documentación asociada a los ensayos realizados. Toda esta información será recibida de conformidad por ANCAP quien podrá solicitar las aclaraciones o información adicional que estima convenientes en los casos que haya dudas de los resultados.

VI.7.6– Prueba Hidráulica

Una vez concluidos los trabajos de montaje y soldadura de campo así como todas las reparaciones e, se efectuará una prueba hidráulica (PH), con agua. La presión de prueba será de 18 kg/cm^2.
Se deberán realizar por parte del Contratista todas las interconexiones necesarias, bloqueos, desbridados, etc. Los elementos necesarios serán previstos por el contratista, así como las bombas y manifolds de interconexión y prueba. Se utilizarán manómetros calibrados, a ser suministrados por el Contratista,  con calibración vigente, debiéndose presentar el certificado de calibración a ANCAP. El diámetro de las esfera será de por lo menos 110mm, y el fondo de escala readecuado según los procedimientos de pruebas hidráulica de ANCAP. El llenado se hará a partir de bombas independientes o de líneas de agua de planta, de ANCAP, en todos los casos las instalaciones de presurización (tanques de almacenamiento, bombas, etc.) serán por cuenta del Contratista quien deberá suministrar los equipos correspondientes.
Para la prueba, se solicitará la presencia de un inspector de Inspección Técnica de ANCAP. No se admitirán fugas a la presión de prueba, en bridas, o placas de obturación. 
En caso de detectarse se procederá a la eliminación de las mismas. La aceptación de las pruebas serán de  común acuerdo entre el inspector del Contratista y el personal de Inspección Técnica de ANCAP, ante la duda por alguna de las partes se dará por invalida la prueba debiéndose vaciar el equipo inspeccionar por reparaciones y volver a iniciar el procedimiento. No se permitirán reaprietes con presión.
De común acuerdo entre ANCAP y el Contratista, se podrán hacer pruebas parciales, de tramos de cañerías, o fabricados en taller, no eximiendo esto de hacer la prueba final de recepción con todo el equipo ensamblado. 

VI.8 LISTADO DE NORMAS A APLICAR
· ASTM 
· SSPC
· ASME B31.3                                                                                                                                                                                       
· ANSI B16.5 
· ANSI B16.5
· ANSI B16.9
· ANSI B.18.2.1
· ANCAP MET ET 024
· ANCAP MET ET 032
· ASME B&PVC Sección IX
· ASME B&PVC Sección V
· ASME B&PVC Sección VIII, Div.1
Y todas las demás normas nombradas en el presente pliego.

NOTA: Para las especificaciones ANCAP se considerará válida la revisión vigente a la Fecha de Apertura de la Licitación. Para el resto de las normas, aplicará la edición que figura en los planos constructivos, o en su defecto, la edición vigente a la fecha de apertura de la Licitación.


VI.9– TRATAMIENTOS TERMICOS (PWHT)

Para los procedimientos de soldaduras que lo requiera, así sean soldaduras de reparación o construcción y para aquellos tipos de uniones donde se especifique como obligatorio por los códigos de construcción empleados, deberá efectuarse el tratamiento térmico post-soldadura (alivio de tensiones). El mismo podrá hacerse de forma localizada o en totalidad de la pieza según se requiera o sea factible de hacerse.
 Se deberá de tener en todos los casos un control continuo de la temperatura. Dicho control se hará por medio de un controlador continuo, tipo PLC o similar, con sondas de contacto con termocuplas instaladas con soportes mecánicos. Se enviará un croquis de la localización de las termocuplas  a lo largo de la unión a recocer a la Dirección de Obra de modo de evaluar que sea factible el control efectivo de temperatura y lograr las condiciones requeridas de tiempo-temperatura. ANCAP evaluara la disposición y podrá corregir la misma si así lo estima conveniente. 
Los elementos para calefacción y asilamiento, serán provistos por el Contratista, así como las fuentes con controladores que permitan realizar la curva de tratamiento requeridas por el procedimiento de soldadura. ANCAP se limitará a proveer una conexión eléctrica a la tensión que se utilice en obra y con una potencia máxima de 20kW (Ver Apartado AGUA y ELECTRICIDAD del presente pliego de condiciones). Todo requerimiento adicional de potencia deberá ser provisto por el contratista, no haciéndose ANCAP responsable por los inconvenientes que esto le pueda causar al contratista ni por las demoras que esto provoque. Se deberá prever el suministro de equipos electrógenos en los casos que se supere la potencia a ser suministrada por ANCAP o como back-up en caso de falla del suministro o que el mismo tenga que será sacado de servicio para poder realizar otros trabajos requeridos por ANCAP. En caso de que las interrupciones de servicio sean programadas y comunicadas con antelación de un día, ANCAP no se hace responsable por los prejuicios o retrasos que pudiesen provocar.

                                            -o-o-o-o-o-o-o-












Sigue: - Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales
          - Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMES

· ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

· ANEXO II - MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES  DE PLAZA




























Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales



El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente. C A D E 7143.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. C A D E 7143.









                                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                       Firma autorizada


















Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).
El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:
MANO DE OBRA…………………………..  XX %
MATERIALES O BIENES…………………  XX %
TOTAL……………………………………… 100 %
Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX % respecto del total de la mano de obra declarada precedentemente.
Se estima que los MATERIALES O BIENES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente.
(Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la discriminación precedente para cada una de ellas).
Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.









         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -












ANEXO 

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.- Retribuciones al personal
1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente. 
En caso de omisión de dicha declaración en le oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo. 
Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato
1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.
1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula. 
En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso. 
El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.
Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato. 
La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior. 
El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro. 
Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé. 

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.
b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP
d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.6.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP
La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.
A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.
2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:
-  Nombre completo
-  Número de Cédula de Identidad 
-  Dirección
-  Cargo que va a desempeñar

· Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal). 

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes. 

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales
Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota. 
2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.
2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

3- ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP. 
 
3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.  

4 -  ANTECEDENTES 
El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.


PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO
Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCION DEL CONTRATO
2.1 – Mensualmente junto con la factura
Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

a) Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada. 

c) Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.
Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3º) SANCIONES. 

2.2 -  En  forma trimestral
Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de Ancap. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a Ancap el carné identificatorio (tarjeta magnética) que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

3 - FACTURAS
Se presentará una factura por liquidación de trabajos a valores de oferta (básico) y otra por el ajuste paramétrico cuando corresponda.
3.1 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN
• FACTURAS (básicas y de ajuste)
Original y tres copias (pueden ser fotocopias).
1) Nombre, dirección, teléfono, RUT, de la empresa emisora.  
2) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años.
3) Fecha de la factura.
4) Dirigidas a ANCAP y / o Área que corresponda, RUC 210475730011. 
5) Mes o período de realización de los trabajos.
6) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra.

•  FACTURAS DE AJUSTE;
En hoja adjunta: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste. (ORIGINAL Y DOS COPIAS).
En las facturas de ajuste indicar el N° de factura básica a que corresponde indicando el mes o período de realización de los trabajos. 
3.2 - PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS
Toda factura incorrectamente presentada podrá ser rechazada y devuelta para su corrección (enmiendas, pedido de compra equivocada, falta de copias, antigüedad de la fecha de factura mayor a lo admitido, presentación distinta a la cotización, etc.). La nueva factura corregida tendrá nueva fecha, en un todo de acuerdo al punto 3) del apartado "Condiciones de presentación".
La Administración no se hará responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de facturas originadas por errores en las mismas y rechazos. Asimismo podrán ser rechazadas las facturas cuando no se acompañen de la documentación solicitada en el punto 2 precedente.
Las facturas se presentarán ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área contratante o al Área designada por ANCAP a estos efectos, quien las remitirá una vez aprobadas y autorizadas al área contable que corresponda.

ANEXO II -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

En el caso de contratación de obras, definida la calidad de la obra como civil, industrial o mixta, lo cual será realizado por el  área técnica correspondiente, se tendrá presente:
1.- OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA CONSTRUCTORA (con un porcentaje del 51% o más de su personal alcanzado por el Decreto-Ley N° 14.411

Cuando la empresa oferente esté regida por las disposiciones del referido Decreto-Ley deberá:

1.1 Indicar expresamente el monto imponible por mano de obra (no de los aportes), a efectos del pago de éstos al B.P.S. (ATYR), directamente por ANCAP, salvo autorización escrita del Organismo en el sentido de que lo haga la adjudicataria.
La adjudicataria responderá por toda suma que supere el monto imponible denunciado, quedando facultada la ANCAP para deducir la misma de las facturas impagas.

1.2 El monto imponible declarado por el adjudicatario será ajustado en la misma forma que el factor mano de obra.

1.3 No se permitirá el comienzo de los trabajos hasta tanto la empresa adjudicataria no haya presentado, debidamente complementado, el Formulario N° 2 (Declaración de Contratista y Sub-Contratistas).
La empresa adjudicataria deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad, con un plazo no menor de 10 (diez) días calendario, previo a la fecha en que se deba efectuar el aporte, siendo de su cargo las multas y/o recargos que devengue el no cumplimiento de lo anteriormente señalado.
No se dará trámite a la última factura, hasta tanto no exista acuerdo entre el funcionario técnico Director de Obra y el adjudicatario sobre el monto de jornales que se deben incluir en el  Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra).
Cualquier diferencia que surgiera entre el monto del cierre dado por el BPS (ATYR) y el presentado en el Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra) será de cargo de la adjudicataria.
No se dará trámite a la devolución de la Garantía de Contrato correspondiente, hasta el cierre definitivo, otorgado por el BPS.

1.4 El adjudicatario debe cumplir estrictamente con lo dispuesto por la Ley N° 14.411 de fecha 5 de agosto de 1975 y Decreto Reglamentario N° 951/975 de fecha 11 de diciembre de 1975.
Será de su responsabilidad todo perjuicio que la Administración sufra por el incumplimiento de las citadas normas legales y asimismo, será responsable de los incumplimientos en que eventualmente incurrieran los Sub-Contratistas.

2. - OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA NO CONSTRUCTORA (con un porcentaje menor del 51% de su personal alcanzado por el Decreto Ley N° 14.411.

En el caso de que una empresa oferente no esté alcanzada por el referido Decreto-Ley, deberá acompañar a la oferta la documentación correspondiente que acredite tal extremo, siendo para el caso fotocopia autenticada de la Planilla de Declaración de Personal y Actividad, aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Certificado de Actividad expedido por el BPS.

Asimismo, si resultare adjudicataria, estará obligada a presentar ante el Director de Obra y siempre que éste lo solicite, en su carácter de representante de ANCAP, la documentación probatoria de que se están realizando los aportes por Leyes Sociales correspondientes (Planilla de Personal y Formulario de Pago.).

3. – OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA O EMPRESA NO CONSTRUCTORA

Las Leyes Sociales que correspondan por mano de obra serán por cuenta de la empresa contratista, debiendo los oferentes incluirlas en el precio cotizado.

4. – OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA CON UN PORCENTAJE DE OBRA CIVIL A EFECTUARSE  POR UN SUB-CONTRATISTA CON PERSONAL AMPARADO POR EL DECRETO – LEY 14.411
En el caso de que haya una parte civil a realizarse por empresa o sub-contratista alcanzada por el Decreto-Ley N° 14.411, se procederá, respecto a esa parte de conformidad a lo dispuesto por las obras civiles realizadas por empresas constructoras (numeral 1 precedente).






























INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):
los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:
1. Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 
1. Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 
1. Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP). 
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 
Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción. 
1. Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:
3.  Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.
3. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.
1. Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:
4. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento). 
4. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.
1. Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
1. Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
1. Condiciones de Presentación de las facturas:
1. Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)
1. Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
1. Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años
1. Fecha de la factura
1. Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
1. Mes o período de realización del trabajo
1. Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
1. Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago  a los mismos.



En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 



II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):
Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1. Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 
1. Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 
1. E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.  
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 
Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.
Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.
1. Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:
3. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento). 
3. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.
La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.
1. Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
1. Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
1. Condiciones de Presentación de las facturas:
1. Original electrónico
1. Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
1. Fecha de la factura
1. Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
1. Mes o período de realización del trabajo
1. Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
1. Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.


En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 
Gerencia de Abastecimiento
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Documentos que componen el Pliego completo:
 -    PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES con:
· Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales
· Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs
· ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS
· ANEXO II  -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA
· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA
·  Formularios de cotización.
·  Memoria Técnica y Planos.
· Planillas de planes de trabajo
·  Especificaciones ANCAP.
· PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS  PUBLICAS

· MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA

· MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I

· MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II
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