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CAPITULO 1: DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

1.1 — Objeto

La Direccién Nacional de Hidrografia lama a Licitacion Abreviada para la elaboracién
del proyecto ejecutivo, y ejecucion de las obras necesarias para:

"REPARACION DE VEREDAS DE USO PUBLICO EN EL PUERTO DE PUNTA DEL ESTE"
Las obras a realizar se detallan en la Memoria Constructiva Particular (Anexo i) incluida en
este Pliego.

También se incluye un Rubrado general (Anexo III), Formulario de Identificacion del Oferente (Anexo

[) y recaudos graficos (Anexo IV). Los oferentes deberan presentar sus ofertas acordes a los
Anexos de este pliego particular.

Se considera imprescindible y obligatorio que los Oferentes visiten el lugar de los trabajos,
pudiendo realizar reconocimientos, cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos
existentes en la zona de trabajo a su costo, a cuyos efectos solicitaran autorizacion previa a la
DNH, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a las que se encontraban antes de la

ejecucion de tales trabajos. La Administracion proporcionara a las Empresas un certificado de visita
obligatoria al lugar de los trabajos.

El Adjudicatario sera responsable de la realizacién del proyecto ejecutivo,
asi como de las obras en su totalidad.

El proyecto ejecutivo a elaborar debera incluir: plantas indicando los diferentes
sectores de veredas a reparar, detalles constructivos, memorias con las especificaciones
técnicas correspondientes, rubrado detallado acorde al proyecto, y cualquier otro recaudo
que complete la descripcién de la solucion técnica y constructiva para su correcta ejecucion.

Los recaudos deberan presentar firma técnica de Arquitecto o Ingeniero con titulo

expedido por la UDELAR u otra universidad aprobada por el MEC. Se debera adjuntar
.4 curriculum de dicho Técnico.

2El Proyecto Ejecutivo quedara en poder de la Administracion una vez finalizadas las obras.

1.2 — Plazos

El plazo para la realizacion y presentacion del Proyecto Ejecutivo ante la DNH una vez

adjudicada la Licitacién sera de 10 (diez) dias como maximo (contados a partir de los 10 dias
posteriores a la fecha de notificacion de la Resolucidon de Adjudicacién por la DNH).

El plazo para la ejecucién de los trabajos sera de 60 dias calendario como maximo,

debiendo el adjudicatario presentar un cronograma de obra ajustado.

El adjudicatario tendra 10 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la fecha de

aprobacién del Proyecto Ejecutivo para dar comienzo a los trabajos, debiendo coordinarlos
previamente con la Direccién de Obra asignada por la Administracion.

La entrega de la obra fuera del plazo establecido, sera pasible de las sariciones que se

detallan mas adelante.






Por razones imprevistas (mayor cantidad de dias de lluvia promedio para la época,
crecientes, paros, etc.) el Adjudicatario podra solicitar ampliacién del plazo, cuyo otorgamiento
sera a discrecionalidad de la DNH.

En caso de existir imprevistos de obra, los mismos deberan ser autorizados por la
Administracion, estableciendo en dicha resolucién los dias de extension del plazo que dichos
trabajos impliquen. |

La Administracion podra dilatar el comienzo de las obras por razones de funcionamiento
portuario, mediando comunicacién oficial por parte de la misma.

Una vez finalizadas las obras de construccion, la Direccién de Obra realizara una
inspeccion a efectos de determinar si las mismas se encuentran en condiciones de ser aprobadas.
En caso afirmativo, se labrara un "Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra" (Seccién V1.27.1).

1.3 - Ampliacion o reduccidén de la contratacién

Las prestaciones objeto del contrato podran aumentarse o disminuirse segun el articulo 74
del TOCAF.

1.4 - Caracteristicas y plan de desarrollo de los trabajos <%

En la oferta se indicara un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) (cronograma de obra, sz
diagrama de barras o Gantt) que permita el cumplimiento de los plazos establecidos en el
presente pliego. Sin perjuicio de esta propuesta, la Administracién tiene la facultad de requerir al &
Adjudicatario, antes de la suscripcion del contrato, la adecuacion del plan citado, mediante los =
ajustes que sean necesarios realizar.

1.5 - Subcontratos

El Contratista podra subcontratar la ejecuciéon de algunas de las tareas comprendidas en
este llamado, con la previa autorizacion de |la DNH. El Oferente en su propuesta debe indicar las
obras que prevé subcontratar y las empresas propuestas para la ejecucién de cada una de ellas.
En caso que en el proceso de obra se viera la necesidad de ejecutar una subcontratacién no
prevista, la Empresa Contratista procedera a solicitar la debida autorizacidén a la Administracion.

Dicha solicitud se hara con una anticipacion minima de 10 dias a los efectos de no atrasar los
trabajos.

CAPITULO II: DE LOS PROPONENTES
11.1 -Requisitos

Se podran presentar empresas que giren en el rubro licitado, las que deberan tener
antecedentes de obras similares realizadas.
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11.2 -Capacidad de Contratacion

Los oferentes deberan presentar el certificado habilitante para ofertar, expedido por el

Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (RNEOP), segun lo estipulado en los articulos
15 y siguientes del Decreto 208/09 de 4 de mayo de 2009.

11.3- Representacion Técnica de ila Empresa

Los oferentes deberan designar en su oferta, un Representante Técnico, con titulo
arquitecto o ingeniero civil, expedido o revalidado por UDELAR o universidad reconocida por el
Ministerio de Educacién y Cultura, cuyo curriculum debera adjuntarse.

CAPITULO IIl: DE LAS GARANTIAS

I!l.1 Garantia de mantenimiento de la oferta.

Se establece como garantia de mantenimiento de la oferta un monto de U$S 2000 (dos mil
dolares americanos). o

Todo oferente antes dé presentar su propuesta tendrd que constituir la garantia de
mantenimiento de oferta mediante alguno de los mecanismos antes mencionados.

Los documentos correspondientes seran presentados hasta el ultimo dia habil previo a la

apertura de ofertas en la Asesoria Juridica de la DNH para su visto bueno y quedara depositada
en la Tesoreria de dicha Direccién.

.
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lll.2 - Refuerzo de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos, se aplicara una retencion del 2% por concepto de Refuerzo de Garantia.

Dichas retenciones podran constituirse en las modalidades anteriormente indicadas y en todos
los casos a favor de la DNH.

Estas retenciones se devolveran en ocasién de la Recepcion Definitiva de fa obra previo informe téenico
correspondiente.

Las facturas, los combrobantes de la constitucién del depésito sustitutivo de la retencion del 2% para
los casos en que estos comrespondan o la declaracion de la Empresa de que no efectuara sustitucién por
este periodo y los recibos de pago del certificado anterior deberan entregarse la Gerencia de Administracion y
Mantenimiento Portuario y en Tesoreria de la DNH, dentro de los 5 primeros dias habiles a partir del
vencimiento del mes en que se causaron las obras. Vencido este plazo, no podra efectuarse la sustitucion
de a retencion del 2% (dos por ciento).

La DNH pondra a disposicion del Contratista la informacién de la liquidacion el 2° dia habil del plazo
mencionado. Si ef Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente resefiados fuera del
plazo indicado, el plazo de 60 dias para el pago de certificados se interrumpira en el mismo nimero de dias

calendario que la demora en presentarlos, aplicandose este criterio tanto para recargos como para
descuentos.



CAPITULO IV: DE LA PRESENTACION, ESTUDIO Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

El oferente al momento de ingresar las ofertas en ARCE debera cargar un solo precio por rubrado,

siendo este el equivalente al precio total de cada rubrado (es decir la sumatoria del subtotal, leyes
sociales, imprevistos e imprevistos de leyes sociales).

Debera tener en cuenta que es un rubrado por sector, por lo que cada oferente debera cargar un
solo valor por sector.

IV.1 Compromiso de Cumplimiento

La presentaciéon de la propuesta implica el compromiso liso y llano de su estricto
cumplimiento para lo que se entendera que el Oferente ha tenido en cuenta la prevision del
precio de los materiales y de la mano de obra, asi como también impuestos, gravamenes y todo
otro gasto, dato o circunstancia, que pueda influir en el precio propuesto y que dispone de las
herramientas, maquinas y material necesario, o que dispondra de los mismos en el mome@p
que corresponda. =

Las dificultades que pudieran presentarse con posterioridad, seran consideradas como
resultado de imprevision del oferente, aplicAndose las disposiciones con respecto a las multas
por atraso en los plazos o la rescisidn del contrato por parte de la Administracion, segun
corresponda.

La propuesta que presente cada Oferente debe ajustarse en un todo al Pliego, no
admitiéndose condicionamientos de ningln tipo.

Como consecuencia de lo expresado si se presentara una oferta condicionada, la misma
sera rechazada.
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IV.2 - Aclaracion de las ofertas

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las ofertas, la Administracién podra
solicitar a los Oferentes aclaracidn de sus propuestas, incluido el desglose de los precios unitarios.

La solicitud de aclaracion vy la respuesta pertinente se haran por escrito y podran remitirse por
correo electronico. Sin embargo, no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacién de los
precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesaric para confirmar la

correccion de errores aritméticos gue la Administracion hubiere constatado durante la evaluacién de
las ofertas.

IV.3 - Aceptacion o rechazo de las propuestas

La Administracién se reserva el derecho de:
a) aceptar las propuestas que considere mas convenientes a sus intereses y a las necesidades del
servicio para el cual contrata la obra, o de rechazar alguna o todas las propuestas
b) rechazar las propuestas en las situaciones de concusién, cohecho, sobomo, fraude, abuso de
funciones, trafico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de

licitacibn para obtener una decisién favorable, sin perjuicio de las denuncias penales
correspondientes.



Sera observada, y aun podra ser rechazada, toda propuesta cuyos calculos numéricos
padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

Los proponentes conacen y aceptan que la Direccién Nacional de Hidrografia det Ministerio de
Transporte y Obras Piblicas no contrae obligaciones, ni asume responsabilidad alguna por esta
convocatoria y podra dejar sin efecto el presente procedimiento sin expresion de causa sin que ello dé
motivo a ninglin tipo de indemnizacién o reclamacion posterior por parte de los oferentes, quedando
facultada la Administracién para realizar negociaciones.

IV.4 - Cotizacidén de las propuestas

Se cotizaran en moneda nacional. Todas las cantidades, ya sean precios, expresadas en nimeros y
a continuacion con letras, en caso de discordancia se consideraran vélidas las expresadas en letras.

Se indicaran precios unitarios o globales, de acuerdo a lo estipulado en el Formulario de
Presentacién de Propuesta y de acuerdo al Cuadro de "Rubros de Cotizacién" del Anexo |Il.

La Administracion estudiara cuidadosamente los precios unitarios presentados prestando
especial atencién a que los mismos sean representativos del rubro a que se refieren. En caso de que la
Administracién entienda a su sélo juicio no adjudicar dicho rubro, podra desechar por esta causa la
propuesta en su totalidad.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y su precio total se tendra por valido el precio total,
y en caso de discrepancia entre la suma de éstos y su total, se tendra a este Uitimo por unico precio
valido. _

' El Oferente cotizara el precio global de la obra, no obstante, lo cual debera presentarse detalle de rubros,

"

% designacién correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos

ti= del precio unitario por el meiraje de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios

% unitarios se tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacién mensual de los trabajos y los

?33 aumentos o disminuciones de obra que ordene la Administracién.

fuud La Administracién no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales no se hayan

" indicado precios, por cuanto se consideraran comprendidos en los demas precios que figuren en el
cuadro de metrajes.

La constatacion de error en los metrajes y/o la cotizacion de precios unitarios no ajustados a los
valores de mercado, podra dar lugar al rechazo de la respectiva propuesta.

En el caso de que alin después de contratada la obra se comprobara error en los metrajes
establecidos en la oferta, se corregiran los precios unitarios cotizados en la proporcion del ermor
resultante con respecto al precio global, el cual pemanecera inalterado. La Direccién de la Obra podra,
durante la ejecucion del contrato, efectuar ajuste en todos los rubros o en alguno de ellos.

El Oferente debera cotizar el monto del proyecto ejecutivo incluido en el rubro MOVILIZACION.

El Proyecto Ejecutivo se abonara al momento del pago del total del rubro Movilizacion. Los
honorarios, aportes jubilatorios, y la forma y condiciones de pago seran acordados directamente entre
el Proyectista y el Contratista sin intervencion alguna de la Administracion, fanto en la adjudicacion como
en la construccion de la obra, incluyendo las modificaciones que durante ella pudieran introducirse
al proyecto, sea por ajustes al ferreno, o por cualquier otra causal, en el entendido que la
Administracidén no variara el objeto de licitacion.

En cualquier caso, la Direccién de Obra podra exigir la presencia del Proyectista toda vez que lo entienda
necesario, tanto a pie de obra como en oficina, para discutir aspectos relativos al proyecto o a su
construccién, sin que esto motive ningln pago especial.



Es obligatoria la cotizacion de la obra segtin el esquema presentado, basado en el Anexo
ll, ajustado al rubrado del Anexo lll, debiendo el oferente presentar al momento de la oferta
toda otra informacidn que se estime que aporte al analisis de la oferta.

Se debera cotizar por sector, como se indica en el rubrado de Anexo lIl.

La Administracién se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, es decir no
necesariamente la totalidad de los sectores cotizados.

En la evaluacion de las ofertas se consideraran basicamente los siguientes aspectos:

e Precio.
s Antecedentes y experiencia de la Empresa.

Se consideraran como leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente férmula:

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0.718
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Los Oferentes deberan identificar los montos imponibles en sus propuestas correspondientes a
cada rubro y la suma total de estos montos. En el Monto Imponible el Oferente incluira el total de
jornales que corresponda a la aplicacion de la Ley N° 14.411, de 7 de agosto de 1975.
Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran pagados por la Administracion. En caso
de superarse el Monto Imponible establecido en la Oferta, ajustado segln los aumentos o reducciones
del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccién de Obra, modificaciones del plazo
contractual u otras causales de variacién del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar
al Contratista. Este dispondra de un plazo de 10 dias para contestar la vista conferida, cumplido lo
cual, la Administracidn resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope de Monto imponlble segun resulte de
las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los
créditos que tuviera el Contratista en la Direccidon Nacional de Hidrografia. Dichas ndminas deberan

presentarse en tiempo y forma de manera de no generar atrasos en las obligaciones de pago de la
Administracién al BPS.

COTIZACION:

Se debera cotizar cada sector de forma independiente de acuerdo Anexo lll, es
obligatoria la cotizacién de la totalidad de los sectores.

1-SUBTOTAL.. T e
IMPREVISTOS (20% de 1) ............ $
3-LEYES SOCIALES (Ml x 0,718)
4-IMPREVISTOS (20% de 3)........... $
5-PRECIO TOTAL GENERAL.......... $

El monto cotizado no debera incluir el IVA por tratarse de una obra dentro de un Recinto
Aduanero Portuario, Decreto 220/1998, art. 34, inciso 7, literal b.



El monto 20% de imprevistos es solo a efectos de que la Administracién reserve dicho dinero
para utilizarlo si lo entendiera conveniente para sus intereses.

Se indicara el Monto Imponible de mano de obra, tope méximo que reconocera la Administracion
al efectuar aportaciones por la Ley 14.411.

La Administracién adjudicara la totalidad de la obra a un (nico oferente por un precio total
general correspondiente a la sumatoria del precio total de cada sector.

Con la presentaciéon de la propuesta se adjuntaran, ademas:

1) Cuadro detallando los rubros, designacion correspondiente, unidad, metraje, precio

unitario, precio total y monto imponible total en pesos uruguayos. Anteproyecto de

acuerdo a lo especificado en el Anexo |, y CAPITULO |: DEL OBJETO, PLAZO Y
CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION.

2) Plan de Desarrollo de los Trabajos.

3) Experiencia de la Empresa.

4) Designacion del (de los) representante(s) segun lo estipulado en este Pliego.

5) Todo otro documento o informacion exigida en el presente Pliego.

6) Todo ofro documento o informacidon que la Empresa considere de interés o
aclaratorio para la interpretacion de su propuesta.

7

Certificado habilitante para ofertar, expedido por el Registro Namonal de Empresas
x de Obras Publicas.

& 8) Formulario de ldentificacién del Oferente (Anexo I).
Fia

La falta de alguno de los documentos enumerados podra a criterio de la Comision Asesora de
JAdjudicaciones, ser motivo de rechazo de la oferta sin posible reclamo de los Cferentes.

IV.5 - Evaluacién y Comparacion de Propuestas

La Administracion evaluara y comparara soélo las ofertas que se determine que
se ajusten sustancialmente a lo estipulado en el presente Pliego.

La Administracion se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacion, desviacién
u oferta alternativa.

En la evaluacién de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas

alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion, o que
~ signifiquen beneficios no solicitados para la Administracién.

En la evaluacion de las ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de la aplicacién,

durante el periodo de ejecucién del contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de precios
estipulados en el presente Pliego.

El precio de comparacién de ofertas para la ejecucion del proyecto presentado por la
Administracion es el precio total (resulta de la sumatoria de muitiplicar los metrajes establecidos en la
oferta por los precios unitarios cotizados en la propuesta), mas Imprevistos y leyes sociales.

La Administracién comparara las ofertas presentadas de acuerdo al PRECIO TOTAL general
ofertado por cada empresa.



IV.6 - Correccion de errores

La Administracion verificara si las ofertas que hayan determinado que se ajustan sustancialmente
a las condiciones de [a licitacion contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos

se corregiran de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en nimeros y en palabras
prevaleceran los indicados en palabras.

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la

colocacion de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso

prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

La Administracion ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes
sefialado y con el consentimiento por escrito del Oferente, considerandose el nuevo monto
* obligatorio para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la

oferta, ésta sera rechazada.

IV.7- Plan de desarrollo de los trabajos

Previo al comienzo de la obra y luego de la suscripcién del contrato de obra correspondiente ¢ de la
notificacién de la resolucion de adjudicacion, si no se suscribiera contrato, el adjudicatario debera presentar
un plan de desarrollo de los frabajos con el avance de obra (incorporar diagrama de barras Gantt discriminado
para cada rubro). Se debera presentar un cronograma que tenga en cuenta que los frabajos deberan ser
finalizados como méaximo en los 60 dias calendario a partir de la fecha de replanteo de obra. :

IV.8 - Interpretacion de los metrajes y pago de los trabajos realizados

Los pagos al Contratista se haran sobre los metrajes realmente ejecutados en cada rubro.
El compromiso de la D.N.H. es pagar los rubros realmente ejecutados, a los precios unitarios y globales

establecidos.
La Administracion se reserva el derecho de disminuir o aumentar los metrajes de los rubros luego de la

adjudicacion, o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
Los metrajes y los correspondientes precios unitarios que se coticen se utilizaran para:

- Evaluar y comparar cada oferta (al cotejar los precios unitarios correspondientes)

- Fijar el monto de eventuales adicionales o ampliaciones de las obras.
La Administracién abonara por cada rubro hasta el precio total del mismo que figure en la "planilla del
rubrado general para cotizacién de la propuesta (Anexo Hl)". Cada rubro se tratara como global y en definitiva,

la cotizacién total de la obra que aqui se contrata es por precio global.
La Administracién no reconocera mayores costos por diferencias en los metrajes reales respecto a

los metrajes que figuran en la planilla de cotizacion.



En planilla que figura para la cotizacion es la "planilla del rubrado general para cotizacion de la propuesta”
(Anexo ) el Oferente debera cotizar todos los rubros indicados.
Cualquier trabajo que no se encuentre detallado en el formulario de presentacion de propuesta
debera ser tenido en cuenta por el Oferente y se considerara incluido en los precios del rubrado general.

CAPITULO V

V.1 - Direccion de Obra

La Administracion designara al personal técnico, que tendra a su cargo la direccion técnica y
administrativa de los trabajos, quien esta faculiado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion y cumplimiento de las nomas y
especificaciones técnicas que rigen esta contratacién.

La actuacién del Director de Obra y la certificacién mensual de trabajos no exime al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de las obras, conforme a las reglas del buen construir.

La Direccion de Obra, y aquellos funcionarios de la DNH afectados al proyecto tendran en
todo momento libre acceso a las obras, los talleres y obradores donde se este fabricando o preparando
material. El contratista debera proporcionar todas las facilidades y ayuda para un acceso rapido,
eficiente y seguro.

El Contratista o su representante, presenciara las inspecciones que se hagan a las obras,
v siempre que la Direccion de ésta asi 1o exija.

V.2 - Inicio de la obra
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7 El Contratista debera dar comienzo a los trabajos en sitio a partir del Acta de Inicio de la Obra
b gn las condiciones establecidas en el Art.25 del P.C.G
El Acta de Inicio de Obra se efectuara dentro del plazo establecido en este Pliego.
El contratista en coordinacién con la DNH, debera instalar ef obrador y la maquinaria, dentro de la
zona disponible para la obra.

i
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V.3 Implantacion

Las disminuciones de obra generaran el abatimiento proporcional de los costos de
movilizacién y desmovilizacién, sin que esto genere derechos a reclamos de especie alguna del
Contratista a la Administracion. '

La cotizacion del rubro “MOVILIZACION" debera ser inferior al 5% (cinco por ciento)
del total del contrato.

Este rubro se pagara recién cuando el Coniratista haya llevado al lugar de la obra los equipos,
cuente con personal suficiente para ejecutar la obra, a juicio de la Direccion de Obra, y haya enfregado
los suministros requeridos por el Pliego.

V.4 - Inspeccién y Contralor

El Contratista pondra a disposicién de la DNH ¢ de quien la represente en toda inspeccion el
~ personal, instrumentos de medicién, utiles y elementos que se estimen necesarios para
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relevamientos, replanteos, perforaciones, ensayos, mediciones, inspecciones de material,
armaduras, encofrados, etc., que la Administracion quiera realizar.

Todos los gastos que se originen por tales conceptos serdn exclusivamente por cuenta del
Contratista.

V.5 - Ordenes de servicio

En la ejecucion de los trabajos, el Contratista se atendra a lo que resulte de las Ordenes de
Servicio e instrucciones impartidas por escrito por la Direccion de Obra. Estara obligado a cumplirias
aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una Orden de Servicio
debera, no obstante ejecutarla, pudiendo, sin embargo, plantear sus descargos y asumir sus defensas
en forma legal. Transcurridos los plazos legales, la Administracion dara por aceptada la Orden de
Servicio impartida por la DNH y no le sera admitida ninguna reclamacién ulterior por tal concepto.

vERSION FlAL

V.6 - Cartel de obra

El Contratista dentro de los 10 (diez) dias de la fecha del acta de inicio, colocara en el lugar
de la obra, en coordinacion con la Direccién de Obra, un cartelén, de chapa con postes de hormigdn o

perfiles metalicos, de dimensiones 2,0 metros de ancho y 1,0 metros de altura de acuerdo con el
modelo presentado y de acuerdo con el siguiente texto como ejemplo:

o el manana

{Ejemplo cartel 4x5.50 sin fotograffa)



Los materiales a utilizar deberan tener las caracteristicas y terminaciones adecuadas al
ambiente maritimo donde sera impiantado.

El cartelén no sera objeto de pago por separado, debera ser incluido en el rubro implantacién,
quedando el mismo incluido dentro del precio del contrato. La falta de colocacion del cartelén en
tiempo y forma dara lugar a una multa de 3 UR por cada dia, que se exceda el plazo fijado. Una vez
verificada la recepcion definitiva de las obras, el Contratista tendré un plazo de 5 dias para retirar el
cartel, bajo apercibimiento de la no devolucién de las garantias constituidas, hasta que no cumpla
con dichas obligaciones.

V.7- Citaciones

. El Contratista o el Representante Técnico en su caso, queda obligado a concurrir dentro del
término de 3 dias habiles a las citaciones escritas que le haga la Secretaria, la Division respectiva o
cualquier otra dependencia de la DNH en el local que ésta indique.

En caso de inasistencia a las citaciones, la DNH tomara las resoluciones que se estimen
convenientes, sobre los asuntos a que se refieren las citaciones y dejara constancia documentada en
los expedientes respectivos de la inasistencia del Contratista, circunstancia que, de repetirse, dara

[gérito a la aplicacién de multas que correspondan seguin PGC.
li.
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%:? - Bienes e instalaciones existentes
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L;:% El Contratista sera el Unico responsable por cualquier dafio que pueda causar a las
instalaciones que se encuentran en la zona de los trabajos. En caso de que las actividades del
Contratista causen algliin dafo, debera reparar la instalacién afectada a la brevedad y a su costo, sin

perjuicio de otras sanciones que correspondiera aplicar.

V.9 - Coordinacion

Los trabajos seran coordinados con la Direccién de Obra junto con Jefatura Portuaria de manera
que el servicio se afecte de la menor manera posible.

El Contratista queda obligado a coordinar con otros contratistas o con Organismos del Estado
en su caso, los trabajos afectados en comin, ateniéndose a las érdenes de servicio pertinentes que
expida a ese respecto la Direccion de Obra.

V.10 - Vigilancia de la obra

El acceso a la obra en ejecucion, de personal que no pertenezca a la DNH o del personal que
trabaja en la misma, solo sera permitido previa autorizacién expresa de la Direccidén de Obra o del
Personal de Contralor destacado alli 0 en quien éste delegue.

El Contratista establecera una vigilancia continua de dia y de noche, para evitar robos, deterioro
de materiales y otros elementos, utilizando para ello el personal necesario.



V.11 - Plazo de ejecucion de obra

Los trabajos contratados deberan ser terminados en su totalidad, en el plazo establecido en el
Art. 1.2 Plazos, o el modificado a partir de este con la aprobacion de la Administracion.

El plazo se contara a partir de la fecha en que se efectle el replanteo de la obra. Sin perjuicio
de dicho plazo total, el Contratista debera dar cumplimiento a los plazos parciales definidos en el plan

de obra en el Diagrama de Gantt, los que también seran computados a partir del replanteo inicial de
obra.

La Direccién de Obra recibira del Contratista una relacién de los dias no trabajados por luvia,
crecientes, vientos fuertes, dias festivos, paros gremiales y licencias obligatorias (incluye las Iicenciagu_f

de la construccién) que se computaran como prérrogas automaticas en el plazo de ejecucion de &
obra.
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V.12 - Prérroga de los plazos.

El Contratista tendra derecho a prérroga del plazo total y de los plazos parciales, cuando el
incumplimiento de los mismos sea motivado por las siguientes causas:

a) se exceda el plazo para el replanteo, por causas no imputables al Contratista (Art.64 de
P.C.G. Decreto 8/990)

PR

b) fuerza mayor debidamente justificada por el Contratista (Art.59 del P.C.G. Decreto 8/890).

Se entendera por "fuerza mayor” a los efectos de las prérrogas de los plazos, los accidentes o
hechos extraordinarios que causen perjuicio a la obra o a su ejecucién y que no se hayan podido
prever o evitar, por ejemplo grandes crecientes, temporales, falta de materiales suministrados por
organizaciones del Estado, epidemias, etc. y otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control de

las partes, y siempre que se demuestren que los mismos inciden desfavorablemente sobre el normal
desarrollo de los trabajos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias mencionadas, el Contratista debera comunicarlo
por escrito a la Direccién de Obra dentro de los 10 (diez) dias subsiguientes (Art.26 del P.C.G. Decreto

8/990). Si el Contratista no presenta su peticién dentro del plazo establecido perdera todo derecho a
solicitar una prérroga del plazo basada en los hechos referidos.

La Administracién determinara si las causales invocadas justifican la prérroga solicitada y en

caso de concederla evaluara los atrasos que pudieran ocasionar en los trabajos, vy fijara el plazo
adicional para terminar la obra.

Asimismo, toda solicitud de prérroga del plazo debera ser presentada por el Contratista antes
del vencimiento respectivo, de no proceder asi, la DNH deducira de los certificados mensuales de

obra, sin mas tramite, el importe de las multas que correspondan, lo que se hara con caracter
provisorio y sujeto a la resolucion definitiva que dicte la Superioridad.



V.13 - Variacion de los costos de fas obras.

A los efectos de lo que prescribe el parrafo 2° del Art.6 del P.C.G. Decreto 8/990, los costos se
ajustaran mediante la aplicacion de un coeficiente de ajuste K, el cual estara definido por la relacion
entre el indice de Costo de la Construccién de Vivienda (ICCV) del mes anterior al de la
realizaciéon de los trabajos y su correspondiente valor al mes anterior a la fecha de apertura de la

licitacion.

Se calculard aplicando la formula:

P=PoxK

P = valor actualizado del precio de obra realizada.

Po = valor de obra realizada de acuerdo a los precios de licitacién, segun certificado mensual
correspondiente.

K= ICCV/ ICCVo

ICCV= indice de Costo de la Construccion de Vivienda definido por el Instituto Nacional de
Estadistica, correspondiente al mes anterior al de la realizacion de los trabajos.

ICCVo= idem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.
De acuerdo a los trabajos a realizar, se usaran los valores anteriormente definidas para todos

los rubros a cotizar.
Los valores seran tomados del Instituto Nacional de Estadistica del Ministerio de Economia.
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V.14 - Condiciones Laborales

El Contratista asumira la responsabilidad de resolver el empleo de mano de obra, transporte,
alojamiento, alimentacién, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las

remuneraciones correspondientes, segln las normas vigentes.

El personal de la Empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado, identificable,
visible en la obra y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

V.15 - Responsabilidad por dafios

El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del contrato,
a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos darios de las maniobras en sus instalaciones, en la zona maritima o terrestre u otras

razones que le sean imputables.

V.16- Normas laborales y Leyes Sociales

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia laboral. Debera incluir en sus relaciones convencionales con los



respectivos subcontratistas la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del
derecho laboral. '

El Contratista debera encargarse de realizar los tramites correspondientes al registro de obras
ante el B.P.S., asi como la confeccién y presentacién de las planillas de personal asignado a obras.
Los aportes que se generen se haran efectivos por la DNH de acuerdo al calculo que también realizaraz!

el Contratista en el marco de lo que dispone la Ley 14.411. a‘%’
-
e
V.17 —Transito de Personas y Personal Contratado gj

L

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestia?
a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad a colocar deberan
estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la
zona en la que se encuentra en peligro.

El Contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, y permitiéndose salvar el obstaculo en forma segura y confortable, tanto
durante el dia como durante la noche.

a- Toma de personal.

Se regira por la Ley N°12.463 del 5/12/957 art.12 y las reglamentaciones vigentes sobre
porcentaje de obreros nacionales. Se exigira antes del ingreso de los ciudadanos naturales o legales,
la presentacién de Credencial Civica y a los extranjeros, la Cédula de Identidad, éstos dltimos en caso
previsto de toma directa.

Salvo razones debidamente justificadas, a sélo juicio del Director de Obra, el personal no
especializado debera ser de la zona de la obra.

Antes del replanteo el Contratista entregara a la DNH el detalle de la categoria y cantidad del
personal que trabajara en la obra.

b - Jornal evaluado

Se aplicara la Escala Salarial Nacional vigente para la Industria de la Construccion, jornada
obrera. Se entiende que el contratista fijara la jornada de 8 horas establecida por la Ley N° 5.350 y
decretos reglamentarios, y que para habilitar horas extraordinarias o dias festivos debera notificar
previamente y por escrito con 5 dias habiles de anticipacién a la DNH, sin perjuicio de la intervencion
que pueda corresponder a la Direccién Nacional de Trabajo.

Se abonaran al obrero las compensaciones que correspondan, de acuerdo a las disposiciones
0 convenios vigentes, ajustandose a lo que en ese sentido dictamine la referida Direccion.



c - Contralor

Para garantizar el fiel cumplimiento de lo establecido en los numerales anteriores, el contratista
llevara prolijamente, ademas de las planillas de trabajo, una libreta de jornales trabajados, asi como
los usuales documentos. Estos estaran siempre en la obra para su contralor.

El Representante de la Empresa comunicara al Director de Obra los ingresos y egresos de
obreros con los datos pertinentes (nombres, apellidos, nacionalidad, documento de identidad, estado

~ civil, oficio, etc.), nimero de horas trabajadas por cada obrero en el dia y toda otra informacién que
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se solicite.

-V.18- Certificacion de Leyes Sociales.

La Empresa Contratista debera realizar todas las gestiones correspondientes para el pago
mensual de los aportes correspondientes a ATYR, de forma que la Administracién cumpla con la
obligacion de los pagos ante el BPS en tiempo y forma, a los efectos de. no pagar multas y/o mora
por retraso en sus obligaciones.

A los efectos de la emision de los certificados mensuales de trabajos realizados, luego de
presentadas las planillas ante el BPS, se realizaran tres copias de las mismas las cuales contendran
el sello de ATYR y se entregaran sin tachaduras, sellos y/o enmiendas al Area de Administracion y

‘% Mantenimiento Portuario de la DNH para ser aprobadas por la Direccion de Obra. La Administracion

no emitira el certificado, hasta que las planillas sean presentadas.

El Contratista tiene como plazo final para la entrega de las facturas del BPS en la DNH hasta el
dia habil anterior al vencimiento estipulado para su pago. -

V.19 - Seguridad, salud e higiene ocupacional

La/s firma/s adjudicataria/s deberad/n presentar a la Direccioén de Obra junto con la presentacion
del Proyecto Ejecutivo, Plan de Seguridad por la totalidad de los trabajos adjudicados.

Donde se establezcan los requisitos esperados acorde a la normativa vigente. Se
adjuntara al documento antes mencionado la documentacion que acredite cada punto (si
corresponde).

La DNH analizara la documentacién presentada, pudiendo solicitar el cumplimiento de

- otros requisitos que considere pertinentes (dentro de la normativa vigente en la materia) para

garantizar la seguridad en los procesos.

En el supuesto de conformidad con la documentacion presentada, la DNH dara aviso al
adjudicatario.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos de documentacion, la DNH informara las
observaciones constatadas, asi como los pasos a seguir para sanear la situacion.

NO SE AUTORIZARA EL COMIENZO DE LOS TRABAJOS HASTA TANTO SE EMITA POR
PARTE DE LA DNH CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION PRESENTADA.



El Contratista debera tomar las medidas de orden y seguridad en sus equipos, instalaciones y
herramientas, asi como todas las precauciones necesarias para evitar accidentes en la obra. Deber3,
ademas, asegurar la higiene y salud del personal durante el periodo de trabajo.

El Contratista debera asegurar a todo su personal que cumpla funciones en la obra contra
accidentes de trabajo en el Banco de Seguros del Estado, debiendo incluir dicha obligacién en sus
relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas.

El Contratista debera contratar un seguro que cubra los accidentes que puedan sufrir los
funcionarios de la DNH que presten funciones en dicha obra, como también un seguro que cubra los
dafios que se puedan causar a terceras personas o a bienes de la Administracion o de terceros.

V.20 - Forma de pago

Se aplicara el articulo 48 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras :;{

Publicas Decreto 257/015.

FiN
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Los pagos se realizardn en moneda nacional. Habra certificados mensuales de obra realizada, &

que seran elaborados a los precios unitarios basicos del contrato por la Direccion de la Obra, en la
forma prevista en este Pliego. La Direccion de Obra elevara el certificado junto con un informe en que
conste la situacion de la obra.

Este certificado incluird los mayores costos resultantes de la aplicacion de las formulas
paramétricas indicadas en V.13.

En dichos certificados de obras se haran las retenciones fijadas en el Art. Ill.2.

Se haran también todas las deducciones provisorias o definitivas gue, por concepto de multas,
gastos de vigilancia e inspeccion y otras causas que pudieran corresponder.

El pago se realizara por intermedio de la Contaduria General de la Nacién segin el Sistema
Integrado de Informacién Financiera (SIIF)

Si correspondiera el pago de VA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 319/06 del
11/9/20086, la Administracion retendra del monto & abonar el 60% (sesenta por ciento) del Impuesto al
Valor Agregado.

V.21- Recepcidn de las obras

Previo a la Recepcion Provisoria de la obra, el Contratista preparard una memoria final de la
obra que incluya:

. Detalle de las caracteristicas y procedencia de los materiales empleados.
. Planos del proyecto conforme a obra y sus especificaciones.
. Memorias descriptivas que incluyan las modificaciones y/o ajustes al proyecto realizados

durante la construccion.
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Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista y deberan
ser firmados por el Proyectista del Proyecto Ejecutivo, y seran suministrados a la Direccidn de Obra
como requisito previo a la Recepcién Provisoria.

Los planos de proyecto y los planos “conforme a obra" deberan entregarse para su archivo en
una impresién poliéster y 2 copias papel con el respaldo digital compatible con AUTOCAD.

V.21.1- Recepcion Provisoria de las obras.

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista propondra su recepcion provisoria a la Administracion, la cual, si no tiene observaciones
que hacer las dara por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el
plazo de garantia y conservacion.

Después de cada recepcién, o antes por acuerdo expreso y mediando causas justificadas, las obras
podran ser entregadas al uso publico. Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al
contrato, se hara constar asi en el acta, dando la Direccién de Obra al Contratista instrucciones
detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo
o antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento, y si de él resultase que el
Contratista ha cumplido con las drdenes recibidas, se procedera a la Recepcion Provisoria. Si no ha
cumplido las 6rdenes recibidas, la Administraciéon podra declarar rescindido el contrato con pérdida
de fa garantia. El plazo acordado por la Direccién de Obra para efectuar las reparaciones, o el
libramiento anticipado al uso publico de la obra, no exime al Contratista de las responsabilidades de
multas en las que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado
en el Contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccién de Obra, expondra dentro
del término de 10 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por la Direccién de Obra y no le sera
admitida ninguna reclamacion ulterior.

Verificada la recepcién provisoria el Director de Obra extendera al Contratista el Certificado de
Recepcion Provisoria de las Obras.

Durante dicho plazo de garantia, el Contratista estara obligado a conservar en buen estado los
trabajos y materiales y no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna por este concepto.

El Contratista efectuara todos los trabajos de reparacion, arreglo, reconstruccién, rectificacion,
demoalicién, y subsanara todos los defectos, imperfecciones y otras fallas que el Contratante requiera
del Contratista por escrito durante el plazo de garantia y mantenimiento. En el caso que e! Contratista
debiera efectuar trabajos de reparacion, arreglo, etc. durante el plazo de garantia y conservacion, se
exigira el cumplimiento del Pliego (seguros, vigilancia, seguridad e higiene ocupacional, suministros,
etc.).

V.21.2 - Recepcidn Definitiva de las obras - Plazo de garantia y conservacion.

A partir de la fecha en que la DNH declare efectuada la recepcion provisoria, se contara el plazo
de garantia de conservacién de 12 meses en las condiciones establecidas en el Art. 53 del P.C.G.
Decreto 257/015.



La Recepcién Definitiva de las obras se cumplira con las mismas formalidades que la Recepcion
Provisoria. Esta recepcion se operara y tendra vigencia con la resolucion de la Administracion que

declara las obras recibidas en forma definitiva. S6lo se devolveran las garantias de Cumplimiento de
Contrato con la resolucién mencionada.

La Administracidn podra disponer la devolucion de la garantia de Cumplimiento de Contrato una
vez realizada la Recepcion Definitiva de las obras.

V.22 - Retiro de los equipos

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los materiales
sobrantes, equipos de construccion y obras temporales que estén en el mismo, salvo los que deban
ser destinados a la conservacion. Para dichas tareas contara con un plazo de 15 dias.

CAPITULO VI: DE LAS CONDICIONES PARTICULARES' DE LA CONTRATACION

VI.1 — Apertura

yERSION FIIAL

Se fija como fecha y lugar de apertura los indicados en la caratula del presente Pliego.

V1.2 - Comparacion de ofertas, evaluacion y adjudicacion

La Administracién durante la instancia de comparacién de ofertas y evaluacion considerara

favorablemente las ofertas de menor precio y la experiencia de las empresas oferentes en trabajos
similares a los que son objeto de esta licitacion

La DNH se reserva el derecho de sustituir algtin rubro al momento de la adjudicacion y/o
cambiar el material a utilizar en alguno de ellos.

a 20% experiencia
b 80% precio

a - Se considerara como antecedentes de la empresa la experiencia de la misma en obras de
construccion en los Gitimos 5 afios, debidamente comprobables. Se otorgaran 4 puntos por cada
antecedente que cumpla con los requisitos. Se consideraran solamente 5 antecedentes como
maximo.

b — Se asignaran 80 puntos a la oferta de menor precio. A cada una de las ofertas restantes se les

asignara un puntaje proporcionalmente menor, resultante de la comparacion con la del menor
precio.



V1.3 Interpretacién de los metrajes

Los metrajes indicados en el formulario de propuesta son al solo efecto de la comparacion de
las ofertas.

El Contratista debera indicar los precios unitarios y aplicarlos a los metrajes a los efectos de
obtener los totales. La comparacién de las ofertas se hara segdn lo indicado en la Art. IV .4, es decir,
comparando el Precio Total (Sumatoria de todos los sectores, es decir de los rubrados presentados
por cada adjudicatario, ya gue es un rubrado por sector) mas el Monto Imponible.

Se sefiala que no se aceptaran modificaciones en el precio total de cada rubro por ajustes en
los metrajes (diferencias entre lo presentado en la oferta y lo realmente ejecutado)

En el caso que dentro del rubrado faltara algun item necesario para la correcta ejecucion de la
obra, la Administracion considerara que el costo de este rubro esta prorrateado entre todos los demas
que componen el rubrado, no generando derechos econdmicos ni compensatorios de especie alguna
de la Administracién con la Empresa Contratista. :

Si se detectaran diferencias entre los metrajes indicados en la oferta y los que resultasen
durante la ejecucion del proyecto por el Contratista, la DNH corregira el precio unitario de modo de
mantener el precio total del rubro, como se establece en el Art. IV.6 y se abonara de acuerdo al Art.
V.20. Si la empresa no lo aceptara sera causa de rescision de contrato perdiendo la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

=1

% Se entiende imprescindible gue la zona sea visitada por técnicos de la empresa de modo de
:‘;ff; realizar, con la autorizacién previa de la DNH los estudios que consideren necesarios para evaluar [as
@E dificultades gque presenta el trabajo, ademas de todos los aspectos relacionados en el Proyecto
g{;‘! Ejecutivo.
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V1.4 - Trabajos ejecutados por Administracién Delegada

No se prevén trabajos por Administracién Delegada.

VL5 - Inicio de la obra

A partir de la fecha de notificacién a la Empresa Adjudicataria, la misma tendra un plazo de 10
dias a los efectos de presentar el proyecto ejecutivo correspondiente de acuerdo a la oferta
presentada.

La Administracién evaluara dicho proyecto ejecutivo. En dicho proceso se podra solicitar a la
Empresa aclaraciones o cambios de mutuo acuerdo entre los Técnicos asignados por la
Administracion para el estudio de la propuesta y el Técnico responsable asignado por la Empresa.

Una vez notificado el Adjudicatario de la aprobacién técnica del Proyecto Ejecutivo, el mismo
dispondra de 10 (diez) dias habiles para el replanteo e inicio de la obra.



V1.6 Instalaciones

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar dafios a las
instalaciones existentes (sobre el terreno, aéreas o subterraneas) en las inmediaciones del area de
los trabajos. De ser necesaria la remocion o afectacion de alguna instalacion existente, el Contratista
debera efectuar las gestiones necesarias ante su propietario para la reubicacion de las mismas, y los
costos seran de su cargo.

El Contratista sera responsable por la actuacion de su personal y por los costos emergentes de
la reparacion de los eventuales darios por él producidos.

Sera la Administracion quien podra autorizar el uso de las instalaciones existentes, debiendo
presentar para ello la solicitud por escrito por parte del interesado. El incumplimiento precedente, sera
responsabilidad del Contratista, debiendo éste informar de inmediato y por escrito, cualquier
irregularidad detectada, en un plazo maximo de 48 horas.

M FipAL

VI.7- Seguridad : £

&

El contratista debera cumplir estrictamente con las hormas de seguridad laboral. i

o

El personal debera contar en todo momento con los elementos de proteccién personal para las
distintas situaciones.

5

Los trabajos seran coordinados con la Jefatura Portuaria de manera que el servicio se afecte
de la menor manera posible.

El obrador debera tener una interferencia minima con la actividad portuaria. El Contratista
tomara las medidas adecuadas a los efectos de que las instalaciones del obrador procuren el cuidado
de las areas verdes, sendas peatonales y vehiculares. Se debera minimizar aquellas situaciones que
puedan causar riesgo o peligro para los usuarios del puerto, y en particular toda el érea de la obra
debera estar debidamente sefializada a los efectos de evitar accidentes en tierra o agua.

V1.8 - Seguros

El Contratista sera plenamente responsable desde su iniciacion hasta su terminacion, por el
cuidado de la obra y de toda obra temporaria, materiales, equipos de construccion y demas elementos
llevados al emplazamiento para los fines del Contrato. En caso de que sobrevinieran dafios, pérdidas
o deterioros a la obra, a cualquiera de sus partes, de las obras temporarias, de los materiales o equipos
de construccion o demas elementos, por cualquier causa que fuere, seran reemplazados, reparados
y puestos en orden y buenas condiciones, en forma tal que, a la fecha de la Recepcién Definitiva de
la obra, la misma esté en buenas condiciones y de conformidad en un todo con las exigencias del
Contrato de Obra.

Sin limitar las obligaciones y responsabilidades que surgen del parrafo anterior, el Contratista
debera contratar un seguro conjunto a su orden y a la orden de la Administracion, contra todo riesgo.

El seguro sera contratado dentro de los 20 (veinte) dias posteriores a la notificacion de la
adjudicacion, en los términos que apruebe la Administracién (sin que esto limite |a responsabilidad del



Contratista), y el Contratista debera en cualquier momento exhibir, a requerimiento del Director de
Obra, la pdliza o pdlizas de seguro y los recibos de pago de los mismos en curso. El seguro debera
estar vigente durante el plazo de obras mas sus eventuales prérrogas.

En caso de siniestro, el Contratista sera el beneficiario por los dafios ocasionados a los equipos
de construccién de su propiedad, mientras que la Administracién lo serd por la Obra en construccién
0 por las otras obras existentes en el emplazamiento.

Este seguro debera cubrir los dafios a terceros provocados por aspectos derivados de la propia
obra. El deducible del sequro debera ser de cargo del Contratista.

En la oferta se deberan presentar las condiciones de la péliza y el compromiso por el que el
Oferente se obligue a contratar este seguro con una aseguradora de primera linea, en caso de que
resulte Adjudicatario.

El costo del seguro se indicara expresamente en la propuesta sin tener incrementos por ningln
concepto. Los gastos debidos a todas estas obligaciones, asi como los gastos de vigilancia durante
el transcurso de toda la obra deberan ser incluidos en la oferta, prorrateados entre los distintos rubros.

V1.9- Responsabilidad del Contratista

L]
=

‘% El Contratista es enteramente responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de
t’f“mﬁ'bajo y resultado final de las obras. Es de su exclusiva cuenta la obtencién de los materiales,
cféanizacién y planificacién de los trabajos, asignacion de equipos y personal, direccion y métodos
aplicados. En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista debera abordarlas y darles solucion. El
C%ntratlsta no esperara la conformidad de la Administracién para ejecutar estas labores, debiendo,
sift” embargo, informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o
gjecute.

V1.10- Plazo de ejecucion de obra

Fijase el plazo maximo para terminacién total de las obras en 60 (sesenta) dias corridos
contados a partir de la aprobacion del replanteo por parte de la Direccién Nacional de Hidrografia.

Los oferentes indicaran el plazo de obra en su oferta, de ser menor al maximo establecido por
la Administracién.

VI.11. - Incumplimiento de los plazos, multas y sanciones administrativas.

De acuerdo con el Art. 65 del P.C.G. de Obras Decreto 8/990, el coeficiente G se establece en
10% (diez por ciento) y el valor minimo de la multa en el equivalente a 5 U.R. (cinco Unidades
Reajustables) por cada dia de atraso.



VI1.12- Obrador

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la DNH previendo el mantenimiento de
las condiciones preexistentes del lugar. El mismo debera estar delimitado con un vallado de 2m de
altura. '

VI.13-Variacion en los costos de las obras

En el Art. V.13. se establecen el coeficiente a ser tomado a los efectos del calculo de variacion
de los costos. Los valores seran obtenidos de las publicaciones oficiales del Instituto de Estadistica.

VI1.14 - Plazo para Pago, Mora y Ajuste

Fijase en 10% (diez por ciento) los coeficientes de incidencia G> (Art. 47 del Pliego de
Condiciones Generales, Decreto 8/990) y G" (Art. 48 del Pliego de Condiciones Generales, Decreto
8/990).

VI.15 - Recepcidn y Conservacion

El plazo de garantia y conservacién se establece en 12 (doce) meses.

. YERSION FINAL

V1.16- Suministro de agua y energia eléctrica

La Administracion suministrara agua potable y energia eléctrica para la ejecucidn y contralor de
las obras. Debiendo el Contratista realizar toda obra necesaria para disponer de estos suministros en
los lugares de obra requeridos, haciéndose cargo del costo de las adaptaciones necesarias.



ANEXO |

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

PERSONA FiSICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURIDICA (denominaci6n de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente

Cédula de identidad o R.U.C.

Domicilio constituido a los efectos de la presente Licitacion:

Calle

Ciudad o localidad
Cadigo postal
Teléfono N°
E-mail

NO

Pais
Fax N°

En caso de tratarse de una persona juridica, deberan indicarse los nombres y apellidos
completos y nimeros de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o
apoderados que tengan facultades para representar a la misma.

Nombres Apellidos Cédula de identidad

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s

Aclaracion



ANEXO Il
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

REPARACION DE VEREDAS DE USO PUBLICO EN EL PUERTO DE PUNTA DEL ESTE
DEPARTAMENTO DE MALDONADO

05/2024
1 - GENERALIDADES

1.1 - Consideraciones generales:

Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria se ejecutaran de acuerdo a la Memoria

Constructiva General de la Direccién Nacional de Arquitectura del MTOP, a todos los documentos
del Pliego del presente llamado y a la Ordenanza Municipal de Maldonado.

El Contratista debera cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones que determinen
las leyes y reglamentos nacionales y municipales.

1
Regiran las normas adoptadas oficiaimente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas “
(UNIT).

B
Los esquemas incluidos en el Anexo IV de este pliego forman parte del Proyecto Basico 4
que se utilizard como guia para la realizacion del Proyecto Ejecutivo y su construccion. Los
mismos son de caracter esquematico.

‘;ﬁ‘i
El Contratista debera realizar a su cargo todos los tramites y gestiones de habilitaciones
que sean necesarias ante los organismos que correspondan (OSE, UTE, GAS, DNB, etc.) sin que

esto amerite un incremento adicional en el costo para la Direccién Nacional de Hidrografia (en
adelante DNH).

El Contratista debera cefiirse estrictamente al Proyecto Ejecutivo aprobado por la DNH, no

pudiendo realizar modificaciones, salvo previa autorizacion escrita de la DNH. Las mismas
deberan ser solicitadas expresando sus motivos y fundamentos.

Se podran elegir los procedimientos y sistemas constructivos que se entiendan mas
convenientes, acordes para obtener una obra de buena calidad y en particular aquellos que se

adecuen al equipamiento y mano de obra disponible del oferente. Estos deberan estar claramente
defallados en la propuesta.

Los materiales a utilizar seran de primera calidad, dentro de su especie y procedencia y
tendran la aprobacion previa de la Direccion de Obra asignada por la Administracion (en adelante
DO). La aceptacion de la oferta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad
por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en pliegos, plantas y detalles.



La condicion de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la DNH.

En el proyecto ejecutivo se tendra en cuenta que las veredas son de uso publico, por lo que

durante su ejecucién se deberan tomar las medidas de seguridad pertinentes, como realizar un
vallado de seguridad si fuese necesario.

Se deberan considerar todas las medidas necesarias a los efectos de cumplir con todas las
normas de seguridad vigentes.

El adjudicatario sera responsable de cualquier deficiencia que se detecte consecuencia del

Proyecto Ejecutivo. Dicho Proyecto integrara los Documentos del Contrato, no pudiendo
excusarse en errores del Proyecto Basico de la DNH.

Cualquier cambio que surja durante el transcurso de la obra que implique modificacion a lo
aprobado en el Proyecto Ejecutivo, sera definido en coordinacion con la DO sin que esto amerite
un incremento adicional en su costo. En todos los casos en que eventualmente existieran
contradicciones se entendera por valida el sentido mas favorable a la Administracion.

1.2 Implantacion

La Direccion de Obra en acuerdo con el Contratista determinaran un lugar préximo al frente

de trabajo para la realizacion de la casilla de obra, depésito de materiales y realizacion de
trabajos con destino a esta obra.

Se debera atender en el desarrollo de toda la obra la proteccion, cuidado del entorno y la no
obstaculizacion de la operativa portuaria.

Los trabajos a realizar se dividen en:

-Retirar pavimento existente

-Colocacion del material en volquetas y retiro del mismo del puerto.
-Aplanar y compactar el suelo. (En los sectores que corresponda)

-Realizar contra-piso de hormigén armado, el hormigén debera ser tipo C250 con un

espesor minimo de 10 cm. y llevara una mallalur 15 x 15 x 4,2 mm. (En los sectores que
corresponda)

-Realizar cordonetas en los tramos necesarios, asi como los correspondientes rebajes de

cordén, tapas de camara y salidas vehiculares si las hubiere.

-Colocacién del pavimento correspondiente seguin cada sector.

En el caso de que se soliciten baldosas de monolitico lavado las mismas deberan ser en

estandar de fabrica no inferior de 40x40 cm. Previa instalacion de las baldosas de monolitico,

36



asi como del monolitico lavado en situ la DO aprobara el color del monolitico y disefio del
pavimento si los hubiere.

-Realizar juntas de dilatacioén cada 1,5 metros lineales.

-Limpieza general (incluye retiro de obrador y sshh en caso de corresponder).

- Esquema basico de veredas:

TRAMO M 2 PAVIMENTO

1 55 MONOLITICO LAVADO IN SITU

2 50 MONOLITICO LAVADO IN SITU

3 1100 HORMIGON Y FAJAS DE BALDOSAS DE MONOLITICO
4 150 HORMIGON ARMADO -
5 15 MONOLITICO LAVADO IN SITU

6 30 MONOLITICO LAVADO IN SITU

7 150 IMONOLITICO LAVADO IN SITU

8 150 MONOLITICO LAVADO IN SITU

Se debera cotizar por sector. En la oferta se deberan adjuntar 8 rubrados, uno por
cada sector.

1.3 Especificaciones técnicas

a. Se deberé iniciar la obra por los sectores que establezca la DO, dado que las realizaciones
de los trabajos interfieren con la operativa portuaria, se debera planificar con la DO el orden de
gjecucion de los trabajos con anticipacion.

b. Las columnas de alumbrado puiblico existentes cuya sujecion a la vereda sea una platina
metalica, seran retiradas para realizar las veredas y luego el adjudicatario las volvera a colocar.
Se debera tener especial cuidado en su manipulacion de forma de no ocasionar dafos en su
funcionamiento y aspecto. Las mismas se encuentran en buen estado.

En caso de que las columnas existentes no se puedan retirar, se dara terminacion alrededor
de las mismas con un borde de Hormigén Ammado.

¢. Se mantendran los cordones de granito existentes en bordes exteriores en todos los
sectores. :

d. Las veredas en los sectores comprendidos del 5 al 8 mantendran el nivel existente del
cordén. Para facilitar la nivelacion respecto al mismo, se debera realizar un borde de hormigon
de ancho uniforme entre la vereda de baldosa de monolitico y el cordén existente. Se busca
emular solucién de vereda existente frente a Muelle Principal. Se adjunta foto de la misma.
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f. El sector 3 sera en Hormigdn y tendra un disefio con baldosas de monolitico lavado
(medidas estandar de mercado) que se adjunta en recaudos graficos.

g. En el sector 3 la nariz del escalén en granito existente se mantendra, al igual que el borde

de hormigon en la vereda que se encuentra en un nivel mas bajo en el muro de ribera. (Se
adjunta imagen).




h. Los dos decks existentes deberan retirarse, tratando de no dafiar las piezas.

Las mismas se acopiaran en deposito indicado por la DO y se realizara la vereda como se
indica en recaudos.

i. Es responsabilidad del adjudicatario tener en cuenta las cAmaras y tapas de camara que
se encuentren en cada sector a reparar e incluirla en el valor ofertado por sector.

j- Se debera presupuestar por sector. La Administracion se reserva el derecho de no
necesariamente adjudicar todos los sectores comprendidos en este PCP.

Se abonara por el m2 realmente reparado 0 ejecutado.

1.4 - Especificaciones Técnicas, procedimiento de ejecucion y cronograma de avance
de obra

Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los recaudos del Proyecto Ejecutivo
presentado por el Contratista y las indicaciones que formule la Direccion de la Obra durante la
gjecucion de las mismas. Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de dicha Direccion, la
que podra ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los
términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacién alguna.

Se debera presentar previo al comienzo de las obras, un Plan de Obras con el procedimiento
constructivo a ejecutar y el cronograma de avance de obra. Este informe debera ser revisado y
aprobado por la DNH. En caso de que surjan diferencias la misma citard al Representante
Técnico de la Empresa y se elaborara un plan de obras de comun acuerdo.

Una vez aprobado el plan, el Contratista podra dar inicio a las obras. Si se requieren
cambios, por algln motivo, se presentaran detalles escritos y graficos y las razones para las
desviaciones de lo propuesto en los planos y especificaciones, no pudiendo modificarse,
sustifuirse o realizar ninguna desviacién de los mismos a menos que esté debidamente
autorizado por escrito por la Direccidén de Obra de la DNH.

1.5 - Materiales

Los materiales a emplear deberan cumplir con las condiciones de calidad especificadas en
esta Memoria. A faita de especificacion se tomara como valida la Memoria Constructiva
General para Edificios Publicos vigente del MTOP.

El contratista esta obligado a poner a disposicion de la Direccidn de Obra, muestras de

cada unc de los materiales a emplearse en los trabajos, para su revision y aceptacion
provisoria, cada vez que esta las solicite.

En caso debidamente justificado se podra requerir la realizacion de un estudio de cualquier
material, articulo o producto por parte de los institutos de ensayos de la Universidad de la
Replblica, UTU, Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnolégico del Uruguay (LATU). El
Contratista debe en este caso suministrar a su cargo la cantidad de dicho material, articulo o
producto que fuese necesario a tal efecto. Los gastos que originen los estudios o ensayos de
los materiales seran de cuenta del Contratista de la obra.

VRSN FINAL



Los materiales rechazados no podran utilizarse bajo ningln concepto en obra ni
permanecer en la misma.

Los materiales que suministre el Contratista a la obra, deberan ajustarse estrictamente a las
muestras aprobadas.

1.6 - Calidad, Naturaleza y Procedencia

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de primera calidad, de acuerdo a las normas
correspondientes y a las memorias y planos del Proyecto Ejecutivo adjudicado

Sera de entera responsabilidad del contratista suministrar y colocar los materiales que, aungue no
estén expresamente detallados en los recaudas sean necesarios para el buen funcionamiento
mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos

1.7 - Retiro de materiales rechazados

El contratista esta obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro del
término de tres dias contados desde la fecha de notificacion del rechazo. En caso contrario, la DNH se
reserva el derecho de disponer el retiro del material, articulo o producto rechazado, siendo los gastos

que este procedimiento origine por transporte, almacenaje, deterioro, etc. a cargo del Contratista
1.8 - Suministro de agua a la obra

[y
e

El agua sera suministrada desde las instalaciones de la DNH. Seran de cuenta del Contratista la

realizacion de las instalaciones provisorias, depodsitos y mangueras necesarias para su uso en los
, trabajos durante la cbra.

%3,
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% 1.9 — Ejecucion de las obras
bal

En la ejecucion de los trabajos sélo podra intervenir personal especializado. Si la Direccion de Obra
qss asi lo entendiere necesario, el Contratista debera sustituir aquellos operarios con capacitacion

ew;def ciente, por otros que retinan los conocimientos y la practica indispensables para este tipo de obras.
1.10 - Movilizacién y replanteo

Se entiende por movilizacién la implantacién del obrador, replanteo y el traslado a la obra del
personal y equipos con que se planifica realizar el trabajo. E! Contratista realizara la implantacion de
acuerdo a los requerimientos de la obra y a las condiciones de higiene, segurldad y servicios
establecidos por las normas vigentes del MTSS y el BSE.

La ubicacién del obrador sera en total acuerdo con las autoridades del puerto y la DO.
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios no deberan generar ninguna
agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

En los sectores que por razones de seguridad se necesite realizar un vallado de obra, el mismo

debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de acceso de materiales
construcciones auxiliares y demas componentes del obrador



El adjudicatario estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depésitos, etc.)
y la obra en construccion en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios que se dispongan
en uso deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.11 - Limpieza de obra

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo y la obra en construccion
en adecuadas condiciones de higiene, libre de bolsas plasticas, de papel, escombros, tablas, etc.

La obra sera entregada en perfecto estado de limpieza y uso, dejando el predio portuario despejado
de tierras acumuladas, escombros, materiales sobrantes, etc. No se recibira la obra, ni podra
considerarse cumplido el contrato si la limpieza no haya sido ejecutada en perfectas condiciones y a

satisfaccién de la DO.
Todos los trabajos se haran en estricto cumplimiento de las reglamentaciones vigentes tanto
Departamentales como Nacionales.
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ANEXO 1l

RUBRADO (Formulario de propuesta — se debera presentar un rubrado por cada

sector de vereda)

REPARACION DE VEREDAS DE USO PUBLICO EN EL PUERTO DE PUNTA DEL ESTE

DEPARTAMENTO DE MALDONADO

RUBRO DESCRIPCION -SECTORN® ... Unidad | Cantidad Precio Monto Total
Unit. Total | Imponibie
1. MOVILIZACION
1.1 - Proyecto gjecutivo gl
1.1- Implantacién gl
2.MOVIMIENTOQS DE TIERRA
2.1- Retiro de pavimentos existentes m?
2.2- Apisonado m?
2.3- Retiro de columnas existentes gl
3.CONTRAPISOS
3.1 Contrapiso de Hormigén Armado m?
4.PAVIMENTOS
4.1- Pavimento de baldosa de monolitico 2
lavado :
4.2 — Pavimento monolitico lavado m?
4.3 — Pavimento Hormigdn estampado m 2
5.ALUMBRADO
5.1- Colocacién de columnas que fueron
retiradas gl
6 - DESMOVILIZACION
5.1- Limpieza de obra gl
5.2- Desmovilizacion gl
Subtotal
Imprevistos
20%
subtotal
Leyes
sociales
{0.718%)
Impr. 20%
leyes
sociales
TOTAL
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PARTE 2: CONDICIONES GENERALES

1.- NORMATIVA APLICABLE

Esta contratacién se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las siguientes normas
enumeradas con caracter no taxativo:

a)

b)

g)

h)

)

k)

Ley 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales)

Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo) y sus
modificativos

Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder puablico, corrupcion).

Decreto 475/05 de 14 de noviembre de 2005, clausulas réferentes a condiciones de
trabajo, seguridad, higiene y seguridad social a inciuir en los pliego,s..

Decreto 319/06 del 11 de setiembre de 20086, designa agentes de retencién del Impuesto
al Valor Agregado al Estado.

Ley N° 18099 de 24 de enero de 2007 y ley N° 18251 de 6 de enero de 2008
{responsabilidad solidaria/subsidiaria del Estado)

T.O.CAF. (Texto ordenado de contabilidad y administracién financiera), aprobado por
el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012.

Decreto 155/13 del 21 de mayo de 2013, Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE) |

Ley N° 19.196 de 25 de marzo de 2014 (Responsabilidad Penal Empresaria.

Decreto 275/2013 del 3 de setiembre de 2013 y Decreto 142/018 de 14 de mayo de 2018
(Apertura Electrénica)

Ley N°18.381 del 178 de octubre de 2008, modificativa Ley N° 19178 del 27 de diciembre
de 2013 (Acceso a la informacion Publica) y Decreto Reglamentario N° 232/2010 del 21
de agosto de 2010.

Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, (Proteccién de Datos Personales y Accién de
Habeas Data y Decreto Reglamentario N° 414/2008 dei 31 de agosto de 2009.

Comunicados, enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracién relativas al
lamado.

La propuesta formulada por el Oferente.






o) Decreto No 8/990 Pliego Condiciones Generales para la construccién de Obras
Publicas.

p) Decreto No 257/015 7

q) Memoria constructiva general para edificios publicos.

r} El presente Pliego de Condiciones y en general las leyes, decretos y resoluciones
vigentes a la fecha de apertura de la licitacién. _

s) Decreto 406/988 de 3 de junio de 1988 (Reglamento de Seguridad e Higiene
Ocupacional).

) Ley 17.897 de 14 de setiembre de 2005 ( art.14) y su decreto reglamentario 226/006 de
14 de julio de 2006.

u) Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

v) Ley 18158 de 20 de julio de 2007. _

w) Ley 19.313 de 13 de febrero de 2015.

x) Decreto 131/2014 del 19 de Mayo de 2014 Pliego dnico de bases y condiciones
generales para los contratos de suministros y servicios no personales.

y) Ley 17.957 del 4 de abril de 2006 {concordantes y modificado por art 7 de Ley 18.244
del 27 de diciembre de 2007) Pensiones alimenticias.

z) Decreto 275/99 del 14 de setiembre de 1999 y Decreto 134/01 del 24 de abril de 2001

empresa prestadora de Servicio de Seguridad.

2.- INTERPRETACION DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

En la interpretacién del presente Pliego se tendré en cuenta la necesidad de asegurar la
observancia de los principios genérales de actuacién y contralor de los organismos estatales
en materia de contratos del Estado. Lo dispuesto en este Pliego prevalecera sobre cualquier
condicion o estipulacién que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que
aporte el oferente o adjudicatario. Por el solo hecho de presentarse al llamado, se entenders

que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el

cpBEAN

AW






presente Pliego de Condiciones y demas disposiciones aplicables al presente llamado.
Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las leyes y tribunales de Ia Repblica Oriental del Uruguay.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten como items
diferenciados ,para éstos (ltimos seran aplicables las normas del Pliego General de
Suministros y Servicios No personales que correspondan.

El pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podra modificar las disposiciones del
presente pliego que éste expresamente autorice.-

3.-EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Administracién podra:

1) Desistir dei llamado en cualquier etapa de su realizacion; de desestimar las ofertas que
no se ajusten a las condiciones del presente llamado; de reservarse el derecho de
rechazarlas ya sea por no considerarlas convenientes o, a su exclusivo juicio, Ia totalidad
de ellas, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios
0 indemnizaciones por dafios y perjuicios.

) Por cualquier causa y en cualguier momento antes de que venza el plaze de presentacion
de ofertas, prorrogar la fecha de apertura o anular el llamado y/o modificar los documentos
de licitacién mediante “aclaraciones” ya sea por iniciativa propia o en atencién a
aclaraciones solicitadas por los oferentes. Las prérrogas o anulacién seran difundidas o
comunicadas a través de los mismos medios utilizados para el llamado.

4.- PLIEGO, CONSULTAS Y PLAZQS ,

El presente Pliego esta disponible en el sitio web de Compras estatales:
www.comprasestatales.gub.uy y se debera adquirir antes de la apertura de la licitacion, en
las Oficinas _de la DNH del interior o en oficina Central de Montevideo (Rincon 575), 2do
piso.

Solo podran formular consultas, aclaraciones o solicitar prérroga de la fecha de apertura ¥
presentarse a la licitacion, quienes hayan comprado el Pliego.

41 Todas las comunicaciones y consultas referidas al presente llamado deberan
presentarse ante la Direccién Nacional de Hidrografia, por nota, por carta certificada con
aviso de retorno o al mail dnh.Iicitaciones@mtop.gub.uy. Las consultas deberan ser
especificas y seran evacuadas por la Administracion dentro del plazo que estabiezca el
Pliego Particular ,comunicando las mismas a todos los interesados a través de su






publicacion .-

Los oferentes deberan constituir domicilio en e! territorio nacional, asi como proporcionar
el correo electrénico. Dichos datos se consideraran validos a los efectos de la notificacién,
mientras no se constituyan o denuncien nuevos en su reemplazo.

La comunicacion del cambio de domicilio o correo electrénico, debera cumplirse mediante
escrito presentado en el expediente de licitacion, y tendra efecto a partlr del dia habil
inmediato siguiente.

4.2 Consultas. Los eventuales oferentes podran solicitar a la D.N.H., por cualquiera de los
medios mencionados precedentemente, prorroga de apertura de la licitacion, aclaraciones
0 consultas especificas presentadas hasta 5 dias antes de la fecha establecida para el acto
de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administracion no estara obiigada a
proporcionar datos aclaratorios.

Las consultas seran contestadas por la D.N.H. en el plazo maximo de hasta 2 dias antes
de la apertura de !a ficitacién. La Administracién se reserva el derecho de atender la solicitud
'de prérroga, desestimarla o conceder un plazo distinto al solicitado.

La Administracién comunicara Ia respuesta a la solicitud de prérroga o aclaracién, asi como
| cualquier informacion ampliatoria que estime necesario realizar, a través de alguno de los
medios establecidos en comunicaciones, a todos los que hayan adquirido el Pliego de
Candiciones y por la pagina web www.comprasestatales.gub.uy

4.3 Plazos. Los plazos establecidos en este Pliego se computan en dias habiles, a partir
del dia siguiente ai de la notificacién citacién o emplazamiento salvo los casos que
expresamente se establezca otro criterio.

Se entendera por dias habiles aquellos en que funciona la oficina central de la Direccion
Nacional de Hidrografia (Montevideo). Son horas habiles las correspondientes al horario
fijado para el funcionamiento de dicha oficina.

Las fechas sefialadas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los
plazos, que resultaren inhabiles, se prorrogardn autométicamente hasta el dia habil
inmediato siguiente. .

Los plazos se computan a partir del dia siguiente al del acto o hecho que determina el
decurso del plazo.

5.- GARANTIAS
5.1 Garantia de mantenimiento de oferta.






Ver especificaciones en las Condiciones Particulares del presente llamado.

5.2 Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Para el caso que la administracion disponga un monto fijo de Garantia de cumplimiento de
contrato el mismo se establecers en las Condiciones_ Particulares.

En caso contrario regird lo previsto en el art. 64 dél TOCAF, que establece: si la oferta
supera el 40% del tope de Licitacién Abreviada, dentro de los 10 dias siguientes al de la
notificacién de la adjudicacién o su ampliacion, el adjudicatario deberd justificar la
constitucion de la Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato por un minimo del 5 % (cinco
por ciento) de la contratacién,.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato deber4 constituirse en dolares americanos, ser
presentada ante la Asesoria Juridica de la D.N.H. para su visto bueno y quedaréa depositada
en la Tesoreria de dicha Direccién.

Transcurrido el plazo otorgado, la falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma,
hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracién gjecutaria garantia
de mantenimiento de oferta si hubiese, iniciar las acciones que pudieran corresponder
contra el adjudicatario por los dafios Y perjuicios que cause su incumplimiehto, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
licitacién con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia (art. 70 del TOCAF)
Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a

las obligaciones contractuales. La dependencia que tenga a su cargo el control de la-

ejecucion del contrato comunicara a Ia Direccién Nacional el incumplimiento del
adjudicatario, en un plazo no mayor a 3 (tres) dias de constatado el mismo, para que ésta
notifique a la aseguradora que corresponda.

En caso de cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contraidas a juicio de la DNH, la
garantia se devolvera luego de finalizado el contrato, a solicitud del adjudicatario.-

Al disponerse la devolucion de las garantias, se deduciran previamente las cantidades que
correspondan, ya sea por dafios y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades
en que pudiera haber incurrido el adjudicatario.

5.3 Las garantias podran constituirse en:

a) Depbsito en efectivo o en valores publicos: el monto de éstos se considerara por
su valor nominal, excepto que !a Administracion considere que éste es
sustancialmente superior a su valor de mercado.

- b) Péliza de Seguro de Fianza.
¢) Fianza o Aval Bancario






- A los efectos del depésito de las garantias (por cumplimiento de contrato, ampliacién o
cualquier otra) el respectivo documento debera contener necesariamente:
a) Noameroc de Licitacién.
b) Organismo que realizd el llamado.
¢) Suministro que corresponda.
d) Concepto por el cual se deposita (cumplimiento de contrato, etc.)
e) Monto
f) Vigencia
Sin estos requisitos la Asesoria Juridica NO dara su visto bueno a las garantias.
5.4 Si se opta por el aval bancario debera ajustarse al siguiente formulario, con firmas

certificadas por escribano publico:

AVAL BANCARIO
Lugary fecha
Sr. Director Nacional de Hidrografia.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios, renunciando af beneficio de excusion
de fa firMma ....oocoovivvveviireiiriceieeeinee por la suma de ................. (Dolares
Americanos} como respa!do de fiel cumplimiento de contrato.

Esta fianza se mantendré hasta la finalizacién del contrato.

El Banco se comprométe a entregar a la D.N.H. el importe garantizado, sin necesidad de
ningtin tramite judicial siendo suficiente la intimacion de entrega. Dicho pago se efectuara

en la sede de la D.N.H., sita en la calle Rincén 575 piso 2, Montevideo.

6.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS
6.1 Las propuestas seran recibidas (nicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar

sus ofertas en el sitio web: www.compraestatales.gub.uy . No se recibiran ofertas por otra
via. La documentacién electronica adjunta de |la oferta se ingresara en archivos formato

“pdf”, “doc”, sin contrasefia ni bloqueo para su impresion o copiado. Cuando el oferente
debe agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte

papel, debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subir con el resto de su oferta. En caso de






resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original, conforme a o
establecido en el articulo 48 del TOCAF.,
El fonﬁulario de identificacion del oferente deber estar firmado por el titular o representante
con facuitades suficientes para este acto (Anexo ). En tal caso, la representacion debe
estar debidamente respaidada en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) con
los datos de representantes y documentacién de poderes ingresados y al menos verificados
~ en el sistema.

6.2 Cuando los oferentes incluyan informacion confidencial, al amparo por lo dispuesto en
el articulo 10 literal I) de la Ley 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N°® 131/014, la misma
debera ser ingresada en el sistema en tal cardcter y en forma separada a la parte publica
de la oferta.

La clasificacion de la documentacién en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracion podra descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacién ingresada en caracter
confidencial, no reline los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar |a clasificacién en base 2 los siguientes criterios:

Solo se considera informacién confidencial:

- la informacién relativa a sus clientes,

- la que pueda ser objeto de pi‘opiedad Entelectual;

- la que refiera al patrimonio del oferente

- la que comprénda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o.
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser Util para un competidor,

- la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Informacién
(Ley N° 18.381) y demas normas concordantes y complementarias.

En ninglin caso se considera informacién confidencial:

- la relativa a los precios,

- la descripcién de bienes ofertados, ¥

- las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a

ios restantes oferentes.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de I3

informacién confidencial que ingrese, que deberé ser breve y conciso (articulo 30 del
Decreto N° 232/10).
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En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, debera
recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en |a
Ley N° 18.331, normas concordantes y compiementarias. Asimismo se debera informar a

quienes se incluyan en el presente llamado, en los términos establecidos en el articulo 13
de la mencionada Ley.

7.- APERTURA DE LAS OFERTAS

En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el
acta de apertura sera publicada automaticamente en el sitio  web
www.comprasestatales.gub.uy. Simultaneamente se remitird a la direccion electrénica
previamente registrada por cada oferente en el RUPE, ia comunicacion de [a publicacion

del acta. Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion

electronica constituida sea correcta, valida y apta para la recepcién de este tipo de mensaje.
La no recepcidn del mensaje no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la
informacién de la apertura en el sitio web www. comprasestables gub.uy .

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracién contratante

y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las

propuestas. Asimismo las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes con
excepcion de aquella informacién ingresada con caracter confidencial.

Solo cuando la administracién contratante solicite salvar defectos, carencias formales o
errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del
TOCAF, el oferente debera agregar en linea la documentacién solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un piazo de
24 horas contadas a partir de la fecha y hora de la apertura. Las observaciones deberan
ser cursadas a través de la siguiente direccién de correo dnh.licitaciones@mtop.gub.uy y

remitidos por |la administracién contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

8.- VALOR DE LA INFORMACION PROPORCIONADA

Todos los datos indicados por el proponente tanto personales, como los referidos a los
elementos contenidos en la oferta, tendran carécter de declaracion jurada. Si se verifica
durante la ejecucion del contrato, que no responden estrictamente a lo establecido en ia

propuesta, la Administracién podra rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato
respectivo por incumplimiento.






9.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas seran validas y obligarén al oferente por el término de 120 dias a contar desde’

el dia siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo
la Administracion ya se hubiera expedido respecto a ellas. _

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, salvo que
medie notificacién escrita a la Administracién manifestando su decision de retirar la oferta
y falta de pronunciamiento de esta Gltima en el término de diez dias.

No se podrén establecer cldusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma
alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario la Administracién, a su exclusivo juicio,
podra desestimar la oferta presentada.

10.- ADJUDICACION ,

La Administracién se reserva el derecho de adjudicar la licitacién a ia o las ofertas que
considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aungue
no sea la de menor precio y también de declararla desierta o rechazar a su exclusivojuicio,
|a totalidad de las ofertas sin derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

Al oferente que resulte seleccionado como eventual adjudicatario y no hubiese adquirido el
estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2 dias habiles, a fin de que
adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor
oferente en caso de no cumplir este requerimiento en el plazo mencionado.

La Administracion esta facultada para: |

1. Adjudicar la licitacién al proponente que a su solo juicio redna las mejores condiciones.
2. No adjudicar la obra, o incluso declararla desierta y/o dejar sin efecto la presente
licitacién, aln en el caso de que se presente un solo oferente;

3. Dividir la adjudicacion entre varios proponentes, salvo que por razones fundadas la
adjudicacion deba efectuarse a un Unico oferente;

4. Aumentar o disminuir razonablemente las cantidades licitadas;

5. Entablar negociaciones paralelas con los oferenteé conforme al art. 66 del T.O.CAF.
inciso 13.

Previo a la adjudicacién la Administracion verificara que el pdsibie adjudicatario haya

adquirido el Pliego de Condiciones Particulares, bajo apercibimiento de no adjudicarle la

presente licitacién.
10.1-La Administracién se reserva el derecho de rechazar una propuesta: a) Por contar el

oferente con antecedentes de incumplimiento de contrataciones en esta Direccién y con






ofros organismos estatales, considerandose aspecto preponderante para rechazar una
oferta .-

b) Por faita de informacién suficiente para emitir un juicio fundado, sin estar obligada a
solicitar informacién complementaria.

c) En las situaciones de concusién ,cohecho ,Soborno fraude ,abuso de funciones trafico
de influencias.-

11.- CONTRATO

La notificacion de la resoluci6n de adjudicacion a la firma adjudicataria, constituira a todos
los efectos iegales el contrato correspondiente al que se refieren las disposiciones de este
Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas
juridicas aplicables, los Pliegos, y su oferta.

Una vez adjudicada la licitacion, la Administracion notificara al adjudicatario y a los demés
oferentes la resolucion adoptada por ésta, momento en el cual se considerara
perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se frata, siendo las obligaciones
y derechos del Adjudicatario las que surjan de las normas juridicas aplicables ,los pliegos y
su oferta, sin perjuicio de la eventual suscripcion de un contrato donde se detalien las
obligaciones de las partes.

Una vez notificado el adjudicatario de la resolucién de adjudicacion, no podra retirar su
oferta y el contrato entrara en vigencia a partir del undécimo dia corrido a contar de la
notificacién de la resolucién de adjudicacion | salvo que la Administraciéon comunique en
forma expresa otro plazo de entrada en vigencia .La falta de cumplimiento de los requisitos
precitados, en el plazo indicado ,configurara incumplimiento contractual y podra dar lugar
a la aplicacién de las sanciones pertinentes segin disposiciones vigentes.-
En caso de rescisién del contrato antes de iniciarse su ejecucién material, la Administracién

podra revocar su decisién y efectuar la adjudicacién al siguiente mejor oferente, previa
aceptacién de éste.

12.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
[) GENERALES.

a) El Adjudicatario debera cumplir las obligaciones que asume ,quedando prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.-
b) El adjudicatario sera responsable ante cualquier dafio o perjuicio a personas o bienes,
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que fuera causado en el cumplimiento de la obra.

c} El adjudicatario debera hacerse responsabie de los riesgos de |a obra hasta su entrega

provisoria, teniendo a su cargo la conservacién de la obra y reparar todo defecto que
~ aparezca por medio de personal capacitado y eficiente en el cumplimiento de sus tareas

respectivas .-.

d} El personal contratado por la empresa estara obligado a mantener una conducta acorde

con la moral y las buenas costumbres y sera asesorado en sus tareas por funcionarios de

la D.N.H., debiendo ademas tener un trato adecuado con los usuarios. _

e) El personal debera estar asegurado contra todo riesgo y conocer los riesgos inherentes

a las tareas que prestara.

I[) LABORALES .

a) Dentro de los 10 (diez) dias de notificada la resolucién de adjudicacion la adjudicataria

debera constituir la garantia de cumplimiento de contrato segun las disposiciones del

Capitulo IV de Garantias y presentar el certificado expedido para contratar expedido por

RNEOP.

b} El adjudicatario deberd cumplir con la normativa laboral vigente (seguro contra

accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales y obligaciones ante el BPS, asi como
cualquier otra norma que entrara en vigencia en el transcurso del contrato) debiendo exhibir
ia documentacién que acredite tales extremos en cualguier momento a Arequerimiento de la
Administracion. La comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescision del contrato y cobro de los dafios patrimoniales
irogados a la Administracién.

¢) La empresa debera tener al dia las planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
reservandose la Administracion el derecho de solicitar su presentacién mensual.

d) La retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento
de las tareas detalladas en el presente Pliego, debera respetar los laudos salariales
establecidos por los Consejos de Salarios. El incumplimiento de la empresa adjudicataria
en el pago de las retribuciones antes mencionadas, sera causal de rescisién de contrato
por responsabilidad del adjudicatario.

13.- CONFORMIDAD CON EL SERVICIO
Los obras y servicios prestados seran controlados por la Direccion Nacional de Hidrografia,
quién X procedera a prestar su conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al

mismo si a su juicio entiende gue no se ajusta a lo pactado. Las observaciones se realizaran
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a través de Ordenes de Servicio, que seran notificadas al contratista.

La administracién podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el
contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones
estipuladas en el contrato.- '

En este caso sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara ,los cuales se le
haran efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y
sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados ,sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que deriven del hecho.-

14.- CESION DE CREDITOS

.Cuando se otorgue una cesién de crédito, segln los articulos 1757 y siguientes del Codigo
Civil: a) la Administracion se reservara el derecho de oponer al cesionario todas las
excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aln las meramente personales, b)
la existencia y cobro de los créditos dependera y se podra hacer efectiva, en la forma y en
la medida gue sean exigibles segin el Pliego y, previo cumplimiento del servicio a
satisfaccion, a juicio de la DNH.

15.-CESION DE CONTRATO

Solo podré verificarse la cesién de contrato a solicitud fundada de la contratista y con el
consentimienio mediante resolucién expresa de ia Administracion.

El cesionario debera acreditar que tiene capacidad para contratar con el Estado, asi como
gue reline los requisitos establecidos en el pliego particular para contratar con el mismo, y
que les fueron exigidos al contratista .-

16.- INCUMPLIMIENTOS

16.1 La faita de cumplimienio de cualquiera de las obligaciones asumidas por elflos
adjudicatario/os, podra dar mérito a que la Administracion disponga o proponga, segun el
caso, la aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y
pudiendo aplicarse en forma conjunta:

a) Una amonestacion por escrito. |

b) Ejecucién de garantia de cumplimiento de contrato..

¢) Multas. En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones impuestas, se

le aplicara una multa equivalente al 10% del monto mensual que cobre por el contrato objeto

11

e

‘lig

s

o7
2 By
3

"






de la presente licitacion.

La penalidad impuesta, se hara efecﬁva sobre el precio a pagar del contrato
correspondiente u ofros que el contratista tenga con la DNH.

16.2 Las sanciones seran comunicadas al RUPE de acuerdo al art. 18 y siguientes del
Decreto 155/13. .

16.3 En caso de infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos, se aplicara el art.4
- del Decreto 475/05 (se daré cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad
Social).

16.4 Las resoluciones que dispongan la rescision de los contratos o el cobro de muitas a
deducirse de las garantias, se notificaran a la empresa aseguradora y dispondran la

intimacion de page y cumplimiento, en su caso, al adjudicatario.

17.- RESCISION

Sin perjuicio de las sanciones mencionadas precedentemente, la Administracién podra
rescindir unilateralmente el servicio, sin derecho a indemnizacién alguna por ningln
concepto. En este caso, podra aplicarse conjuntamente una multa de hasta el 50 % del total
del monto licitado, v el cobro de dafios y perjuicios por la via pertinente. '

Se enumeran a titulo de ejempilo, las causales de rescisién: _

a) Atrasos reiterados en relacién a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan
de trabajo, o las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.-

b) Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de segUridad laboral.-
¢) Por reiteracion de faltas o por una de tal entidad que, a juicio de la D.N.H., lo justifique.
d) Cuando el contratista se haya excedido en 2 dias en el incumplimiento de las condiciones
estipuladas en el presente pliego.

Asimismo, podra rescindirse el contrato por mutuo acuerdo de las partes.

18.- DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta por la Administracion una vez
verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.-

La devolucidn de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel
cumplimiento de contrato en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que establezca en
el Pliego Particular y siempre que no existan reclamos contra el contratista por ningin

concepto.-
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19.-NOTIFICACIONES

Toda notificacién o comunicacién que la Administracion deba realizar en el marco del

presente llamado se realizara por cualquier medio fehaciente. En particular ,se acepta como

valida toda nofificaciéon o comunicacién realizada al correo electrénico constituido por cada
oferente en el Formulario de identificacién del Oferente.
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