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1. INTRODUCCIÓN 

El documento corresponde al Proyecto Ejecutivo Integral para el área de La Paloma, ciudad de 

Montevideo - territorio “muestra” - en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB-PIAI), 

cuyo organismo Ejecutor es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA) y el sub-Ejecutor la Intendencia de Montevideo (IM).  

Se trata de un proyecto integral en el que las intervenciones articulan dos dimensiones: la físico-

espacial y ambiental, (donde priman los lineamientos de intervención material y espacial posible), y 

la socio-institucional (referido al entramado de actores sobre el que se asienta la implementación). 

Cabe señalar que esta separación tiene validez desde el punto de vista analítico, ya que durante el 

proceso de puesta en marcha de las acciones, ambas dimensiones se condicionan y retroalimentan 

mutuamente.  

El Proyecto Ejecutivo Integral que se desarrolla a continuación, se genera a partir de la 

identificación participativa y la priorización conjunta de necesidades y demandas, y de temas 

estratégicos a resolver con visión de futuro, detectados durante todo el proceso de trabajo, en 

consulta permanente con los residentes de “La Paloma” (independientemente de su  situación 

dominial de la tierra) y actores locales y nacionales, tanto del ámbito público como privado.  El 

mismo se inscribe en una estrategia global de desarrollo y de mejoramiento de la zona. 

El área precaria definida por la Intendencia define un territorio compuesto por el barrio La Paloma, 

con una ubicación urbana dentro de la zona oeste de Montevideo, al Norte de “Cerro Norte” y por 

ende de la antigua Villa del Cerro, y al suroeste de los Accesos a Montevideo de las rutas N° 1 y N° 

5. Dicho territorio está compuesto por áreas formales y áreas informales.  

Este Proyecto se inscribe en una estrategia global de desarrollo y de mejoramiento de la zona. El 

mismo implica acciones de articulación territorial, mediante la coordinación y acuerdos con políticas 

a diferentes niveles. A través de la articulación interinstitucional, se potencian los recursos 

existentes, así como la capacidad de lograr acuerdos entre actores estratégicos, para la mejora de 

las condiciones de desarrollo de la población y del propio territorio. En cuanto a sus componentes, 

se pueden señalar las propuestas vinculadas al fortalecimiento de la identidad cultural, a la 

generación y mejoramiento del espacio público y privado, y a la calificación vial y ambiental.   

El documento se estructura en varios Tomos, a los efectos de facilitar la ejecución de las obras, 

manteniendo su enfoque integral:   

 En el Tomo I, además de la Introducción general, se presenta la Propuesta socio-urbana de 

intervención y reordenamiento del área; así como las Memorias específicas para las obras 

de infraestructuras y de arquitectura.    

 En el Tomo II, se presenta el Proyecto de Desarrollo Barrial (PDB) a partir de los ejes 

estratégicos y las dimensiones transversales del Proyecto. Finalmente se plantea la 

sistematización del proceso.       

 El Tomo III, se compone de varios sub-tomos de Recaudos Gráficos / Planos, que refieren:  

- a láminas y referencias generales (A) y (B) 

- a los distintos sectores urbanos en los que se ha resuelto etapabilizar las obras: Sector 

I, Sector II y Sector III,  y  

- tomos temáticos: Viviendas (A) + (B), y Equipamiento Urbano Espacios Públicos (A) y 

Equipamientos Barriales (B).  

     

 El Tomo IV, contiene el Rubrado y el Presupuesto. 
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1.1. Características del Proyecto 

 Integración a dos niveles: Interna y con la Ciudad circundante 

El Proyecto Integral se orienta fundamentalmente a promover la integración de “La Paloma” 

simultáneamente a dos niveles: internamente y con relación a la ciudad circundante.  

 “Operación Urbana” con Múltiples Intervenciones 

La ejecución del Proyecto constituye una “operación urbana” con múltiples intervenciones, entre las 

que destacan la apertura y continuidad de calles, la dotación de servicios e infraestructuras, la 

localización y previsión de equipamientos de amplia cobertura, así como la construcción de 

viviendas por realojos.  

 Los tres Niveles de Gobiernos involucrados  

Por otra parte, el Proyecto involucra directamente a los tres niveles de gobierno - departamental, 

municipal y nacional-, mediante la articulación de políticas públicas, a partir de acuerdos 

específicos que generan condiciones de sustentabilidad para las obras que se ejecutan. 

 Articulación de Distintos Programas y Proyectos en Diferentes Etapas.   

Lineamientos de Desarrollo Urbano / Bases para un Modelo de Intervención–Gestión 

Local Territorial y Participativa 

Se prevén intervenciones paulatinas, en el supuesto de que los procesos de urbanización que se 

desarrollan en etapas a partir de las obras, habilitan mejores condiciones para la articulación de 

programas, cuya mutua influencia pone al proyecto en un punto de equilibrio.  

El proyecto prevé una operatoria flexible, que permita adicionalmente la generación de un 

“Portafolio” de proyectos específicos, combinando acciones diferentes con ampliación del 

financiamiento para diversos fines, asociados a las etapas de obras y/o a la construcción de 

diferentes equipamientos. Ello permite concretar acciones previas y/o simultáneas a las etapas 

previstas, favoreciendo la apropiación de las intervenciones por parte de los residentes, y el 

proceso de reconocimiento de los derechos así como de las obligaciones que asumen.  

El proyecto implica la “construcción de ciudad”. Ciudad real y simbólica, en los bordes de la ciudad, 

integrando las dimensiones: físico-ambiental, socio-cultural y simbólica, como forma de construir, a 

través de la materialización de los soportes adecuados, una ciudad vivible y cargada de sentido 

para sus habitantes, capaz de generar y reforzar vínculos de pertenencia y auto-reconocimiento 

positivos, revirtiendo y superando la visión fragmentada del territorio urbano, fruto de una 

modalidad de intervención acumulada al presente, que no ha logrado generar un cambio de 

suficiente entidad como para dotar a la misma de una estructura territorial sostenible.  

 

El proyecto propone, a través de una masa crítica de proyectos e intervenciones urbanas 

concentradas en el tiempo y articulados en el espacio, un “cambio de ciclo” en la trayectoria urbana 

de la zona de La Paloma. 

 

 Agenda Estratégica y Prioridades en el Marco del Proyecto PMB  

De las diversas necesidades y demandas identificadas durante el proceso, se priorizaron y se 

plasmaron en el Proyecto, aquellas que permiten construir una agenda factible de ser abordada en 

el marco de esta intervención.  

La propuesta formulada en torno a determinados ejes estratégicos, será viable y tendrá mayores 

condiciones de sostenibilidad en el tiempo en la medida que se concreten e implementen los 
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acuerdos previstos y formulados con los diversos actores identificados, y se dispongan de los 

recursos necesarios para revertir la situación de partida reflejada en el diagnóstico y en todo el 

proceso de trabajo.   

El énfasis está puesto en el rol que desempeñan las políticas públicas activas, en los procesos de 

desarrollo territorial, y en el rol de los actores protagonistas de la implementación del programa.  

1.2. Objetivos Integrales de Mejora Barrial 

A continuación se presentan los objetivos a implementar desde el Proyecto Integral, ordenados a 

partir de los ejes estratégicos que vertebran las acciones sociales e intervenciones físicas en 

diversas temáticas definidas para este Proyecto, a saber: 

 Eje Integración Barrial y Cohesión Socio – Urbana. 

- Ciudadanía, participación y fortalecimiento de la organización barrial. 

- Redes y articulación territorial. 

- Identidad e imagen barrial. 

 

 Eje Reestructuración Urbana y Medio Ambiente. 

- Espacios públicos y Equipamientos barriales. 

- Medio Ambiente. 

- Construcción de SSHH y conexión a saneamiento. 

 

 Eje Proceso de Formalización / Regularización. 

- Realojos. 

- Prevención de ocupaciones. 

- Titularidad y acceso a servicios. 

 

 Eje Articulación Socio - Territorial e Institucional. 

- Capacitación para el trabajo. 

- Calidad de vida y salud. 

 

 Eje Sistematización del Proceso. 

1.2.1. Objetivo General de la Intervención 

Fortalecer procesos de inclusión social e integración territorial de la población del área de La 

Paloma, a través de intervenciones de carácter integral, articulando acciones sociales, obras de 

infraestructura y arquitectura, culminando con la regularización de la titularidad de la tierra en favor 

de las familias ocupantes de los asentamientos.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Integración Barrial y Cohesión Socio – Urbana 

Dimensión temática: Ciudadanía, participación y fortalecimiento de la organización barrial.  

1. Generar y consolidar espacios de participación y organización de vecinos de La 

Paloma.  

El espacio colectivo de vecinos y vecinas denominado Interlazos constituye la base 

organizativa prioritaria para el desarrollo y seguimiento del Proyecto Integral.  
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Dimensión temática: Redes y articulación territorial 

2. Coordinar y articular acciones con instituciones, programas y equipos sociales con 

incidencia en el territorio de La Paloma.  

3. Presentar e incluir temáticas / problemáticas de la agenda barrial en espacios 

institucionales, potenciando su articulación, acceso a recursos y servicios sociales que 

posibiliten encontrar alternativas de solución a las mismas.  

4. Estimular la integración de vecinos del barrio en redes y ámbitos locales. 

Dimensión temática: Renovación de la identidad e imagen barrial 

5. Revalorizar la identidad e imagen barrial propiciando la unidad del área y promoviendo 

la integración barrial. 

 Reestructuración Urbana y Medio Ambiente 

Dimensión temática: Espacios públicos y Equipamientos barriales 

6. Generar y reconfigurar diferentes espacios socio-comunitarios, abiertos y cerrados y su 

apropiación por parte de vecinos y vecinas del Área de Intervención y su entorno. 

7. Garantizar la puesta en funcionamiento efectivo de los equipamientos. 

Dimensión temática: Medio Ambiente 

8. Sensibilizar y educar a las diferentes generaciones en temáticas de cuidado del 

ambiente de la zona. 

9. Recuperar y revalorizar el bañado a partir de su accesibilidad física y visual y de su 

recorrido perimetral. 

10. Erradicar basurales existentes e implementar un sistema adecuado de recolección de 

residuos domiciliarios con la IM. 

11. Promover el cuidado y mantenimiento de las especies vegetales plantadas en espacios 

públicos y privados, por parte de vecinos, organizaciones y/o instituciones.  

12. Promover la instalación de huertas urbanas, jardines, cercos vivos, desde un enfoque 

agroecológico.  

Dimensión temática: Construcción de Servicios Higiénicos y conexión a saneamiento 

13. Mejorar las condiciones socio-ambientales de La Paloma a través de la implementación 

del componente de construcción y acondicionamiento de baños y conexiones al 

saneamiento de todas las viviendas de los asentamientos. 

 Proceso de Formalización / Regularización 

Dimensión temática: Realojos 

14. Apoyar y orientar a las familias a realojar en las nuevas viviendas, atendiendo a las 

condiciones socio-familiares, colectivas e individuales, proporcionando asesoramiento 

respecto de los derechos y obligaciones que las mismas generan. 

15. Promover el buen uso, cuidado y mantenimiento de las instalaciones de las viviendas.  
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16. Promover la buena convivencia del conjunto de familias realojadas. 

17. Promover la integración de las familias realojadas en su nueva ubicación. 

18. Apoyar a las familias que opten por la compra de vivienda usada en el mercado 

inmobiliario. 

Dimensión temática: Prevención de ocupaciones 

19. Prevenir el asentamiento irregular de nuevos hogares en el Área. 

Dimensión temática: Titularidad y acceso a servicios 

20. Asesorar y acompañar técnicamente a las familias en el proceso de transferencia de la 

propiedad de sus respectivos lotes, de acuerdo a los marcos regulatorios definidos por 

la IM y en el proceso de acceso regular a servicios básico de UTE y OSE 

 Articulación Socio - Territorial e Institucional 

Dimensión temática: Capacitación y trabajo 

21. Fortalecer las capacidades educativo-laborales de la población de La Paloma para la 

inserción laboral, sostenibilidad en el empleo y sus posibilidades de mejora en el 

mercado de trabajo. 

Dimensión temática: Calidad de vida y salud 

22. Crear y fortalecer espacios socio-educativos a nivel comunitario donde se aborden 

temas de salud sexual y reproductiva. 

23. Fortalecer el vínculo de la población  con los servicios de salud de la zona. 

24. Capacitar a referentes comunitarios en el desempeño operativo con consumidores 

problemáticos de sustancias psicoactivas. 

 Sistematización del Proceso 

25. Generar un proceso de aprendizaje y apropiación de una metodología de intervención 

barrial, que prioriza la participación activa de la población en conjunto con diferentes 

Organismos del Estado, involucrados no sólo en el proceso sino luego de culminado el 

PMB. 

1.3. Fundamentación Metodológica del Proyecto Integral 

El abordaje metodológico se funda en la participación, la interinstitucionalidad e interdisciplina, 

junto al involucramiento directo de los diversos actores con incidencia en la zona, en particular  

vecinos y vecinas que en ella residen.  

El Proyecto Integral se orienta fundamentalmente a promover la integración de La Paloma a dos 

niveles simultáneos: a la interna del área y con relación a la ciudad circundante 

Ello requiere de una operación urbana con múltiples intervenciones, entre las que destacan la 

apertura y continuidad de calles, la dotación de servicios e infraestructuras, la localización y 

previsión de equipamientos de área que cubran e incluyan amplios sectores, así como la 

construcción de viviendas por realojos.  
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En simultáneo se desarrolla un Proyecto de Desarrollo Barrial, cuyo diseño involucra 

directamente en las acciones a los tres niveles de gobierno (nacional, departamental, municipal)  

procurando la articulación de políticas públicas a través de acuerdos específicos que generen las 

necesarias condiciones de sustentabilidad. 

 

La articulación de distintos programas y proyectos en diferentes etapas, a partir de 

Lineamientos de Desarrollo Urbano con base en un Modelo de Intervención–Gestión Local 

Territorial y Participativa, se plantea en intervenciones modulares; bajo el supuesto de que los 

procesos de urbanización que se desarrollan en etapas, habiliten mejores condiciones para la 

ejecución del Proyecto Integral, poniendo en articulación y mutua influencia a programas que lo 

potencien.   

En este sentido se propone una operatoria flexible, que combine acciones diferentes con 

ampliación de recursos para diversos fines. Ello permitirá concretar acciones previas, simultáneas o 

ulteriores a las etapas de la regularización.  

Las prioridades definidas en el marco del Proyecto de Mejora Barrial, han sido definidas a partir de 

las necesidades y demandas identificadas,  conformando una agenda factible de ser abordada en 

el marco de esta intervención. 
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2. PROPUESTA SOCIO-URBANA DE INTERVENCIÓN Y 

REORDENAMIENTO DEL ÁREA  

2.1. Situación de Partida / Principales Características 

A partir de las actividades y acciones desarrolladas en el proceso se fue re-conociendo una 

realidad socio-urbana compleja y heterogénea, con elementos comunes y especificidades, 

presentes en los diferentes asentamientos y zonas del entramado urbano regular que integran el 

Área de Muestra de La Paloma.  

Esta complejidad, así como la interdependencia de las dimensiones históricas, culturales, 

demográficas, económicas, ambientales, físicas y sociales reseñadas en los informes anteriores, 

reafirman la necesidad de una mirada integral sobre el territorio urbano, con el objetivo de mejorar 

las condiciones materiales de base y generar procesos sostenidos de construcción de ciudadanía. 

En lo que refiere a las condicionantes del contexto zonal, aparece una multiplicidad de actores y 

servicios interviniendo en el territorio con diversos programas y recursos, con los que resulta 

imprescindible articular y coordinar, incluyendo aquéllos extra-zonales, a efectos de asegurar la 

sostenibilidad de los procesos que se promuevan a partir del proyecto de mejora barrial. 

Más allá de los procesos de fragmentación observados en el Área, se rescatan fuertes elementos 

de unidad, de arraigo y de identidad compartida en la población. Las identidades fragmentadas se 

anclan en el Área a través de la convergencia de historias en torno a un pasado común, del 

conocimiento mutuo de sus habitantes y de fuertes redes familiares que involucra a la trama urbana 

y los asentamientos.   

Las fracturas de “lo urbano” y del tejido social, se dan tanto dentro de los asentamientos como 

fuera de ellos, donde se constatan áreas críticas con importantes grados de vulnerabilidad, que 

acumulan precariedades materiales y de acceso a los servicios. Dentro de los asentamientos se 

encuentran situaciones heterogéneas en cuanto a condiciones físicas, económicas, sociales y 

culturales de sus residentes, al igual que en el entramado regular que también presenta contrastes 

y tensiones. La heterogeneidad del Área constituye un desafío para lograr los consensos 

necesarios para llevar adelante un proyecto como el presente, que busca mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de La Paloma.  

Entre los indicadores de vulnerabilidad y riesgo que se han detectado se destaca que más de la 

mitad de los hogares de los asentamientos del Área presenten Necesidades Básicas Insatisfechas, 

mostrando carencias en relación a distintas dimensiones: a la educación; a la salud; a condiciones 

de la vivienda (materiales y estado de conservación); hacinamiento; acceso al agua potable y a la 

energía eléctrica;  servicio higiénico (acceso y evacuación del mismo); y tenencia de bienes de 

confort básicos. Asimismo un 77% de los hogares, se encuentra por debajo de la línea de pobreza, 

en tanto un 13% no supera la línea de indigencia. A estos indicadores clásicos se agregan otros, 

asociados a las condiciones de precariedad del empleo y a su calidad, así como a las escasas 

posibilidades que tiene la población para acceder a trabajos que requieran una elevada calificación.  

 

Una mención especial merece la procedencia de la mayoría de la población de los asentamientos 
en la década de los años 90.  Dos tercios de las familias declaran que antes vivían en zonas 
urbanas que no son asentamientos, lo que seguramente incide en su forma de vida y en la 
percepción de su derecho a la ciudad y a la vivienda, así como en sus anhelos de cambio y de 
progreso.  Otro indicador de las inquietudes de la población por mejorar se refleja en el dato censal 
de que en más de la mitad de las viviendas relevadas se realizaron mejoras en el último año, 
muchas de ellas con cambios de carácter estructural.  No obstante, de acuerdo con la evaluación 



Intendencia de Montevideo  PMB - PIAI  

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, Montevideo  

 

 

 
 

Pág. 10 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI 

de los empadronadores, casi 4 de cada 10 viviendas de los barrios censados presenta problemas 
de conservación, ya sea porque requieren reparaciones importantes o porque se encuentran en 
estado ruinoso. 

El nivel organizacional general del Área es bajo, con un elevado desgaste de casi todas las 
comisiones, una vez superadas las fases de creación de los barrios y de obtención de los servicios 
básicos, con diversos grados de actividad, vigor y representatividad.  Sin perjuicio de ello, se 
identifican referentes barriales activos y una conciencia por parte de la población (expresada en los 
talleres realizados) de la necesidad de pensar en la generación de espacios de interacción y 
coordinación en los que participen vecinos representantes de las diferentes sub-zonas de la trama 
formal y de los asentamientos, así como en la constitución de grupos de trabajo en torno al PMB.  

Estrechamente asociado al tema de la promoción de la participación, surge con claridad la 
importancia que le asignan los vecinos a contar con una comunicación fluida, constante y 
transparente, aspectos que se apunta a asegurar desde la estrategia de comunicación que se está 
implementando, combinando diferentes formatos y medios, trascendiendo la mera circulación de 
información y apuntando a la producción, fortalecimiento y circulación de vínculos y de sentidos.  
Se verificó el acceso creciente de la población a las TICs y la potencialidad de esta vía para 
comunicarse con los vecinos. En los asentamientos el 62% de los hogares cuentan al menos con 
una computadora y que un tercio accede a internet dentro del hogar, porcentajes que seguramente 
son mayores en el resto del Área. 

Las demandas más sentidas recaen en el ámbito de: a) el medio ambiente (inundabilidad, 
contaminación, disposición y recolección de residuos, espacios libres, bañado), b) la infraestructura 
física barrial (mejora de calles y alumbrado público, entre otras), c) equipamiento y servicios 
(vinculados a la salud, la educación, la atención a la primera infancia, la capacitación de jóvenes, la 
generación de espacios recreativos y deportivos, de encuentro y disfrute, el mejoramiento del 
transporte público) y d) la búsqueda de soluciones a las principales preocupaciones manifestadas 
en materia de inseguridad pública y de venta y consumo de drogas.  

En este sentido el proyecto ha sido visto por gran parte de la población como una oportunidad para 
mejorar su calidad de vida en algunos aspectos. Estas expectativas favorecen las posibilidades de 
fortalecer la organización barrial, en virtud de que gran parte de los vecinos asocian las conquistas 
alcanzadas por el  barrio al accionar de las anteriores comisiones y al impulso de los referentes 
barriales. 

La población total del Área trasciende las dimensiones de un barrio común, asemejándose más a 
una ciudad del interior del país por la cantidad de habitantes que concentra, caracterizándose por 
ser una población muy joven, lo que redunda en una fortaleza para el Área.  No obstante presenta 
condiciones materiales y simbólicas de vulnerabilidad y precariedad, habiendo crecido muchos de 
los niños, adolescentes y jóvenes en un espacio de privación de derechos, que requiere acciones 
concretas para que la referida fortaleza pueda potenciarse. 

Por otra parte, muchas de las mujeres del territorio padecen condiciones de alta vulnerabilidad 
social, expresada en maternidades tempranas, baja calificación educativa y alta desocupación o 
empleo precario.  De acuerdo al censo de los asentamientos, una de cada tres mujeres con hijos 
tuvieron el primero siendo adolescentes y el 55% tuvo su primer o único hijo antes de los 19 años. 
La situación se agrava por la insuficiencia de centros de atención a la primera infancia en la zona. 

Algunos sectores dentro la población joven, constituyen otro de los grupos con derechos 

vulnerados claramente identificados;  parecen no contar con un “lugar” en sentido simbólico y 

social. Sus “lugares”, entendidos como espacios que aportan “sentido”, se asocian a la esquina, a 

la calle o a espacios indefinidos urbanísticamente pero que son visualizados por el mundo adulto, 

como “apropiándose” de dichos territorios y “excluyendo” a otras generaciones. Constituyen una 
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categoría social discriminada, percibida desde el mundo adulto como problema y como elemento 

de riesgo. 

Respecto de la educación y el trabajo, en líneas generales, se constatan significativos déficits 

educativos en niños y niñas menores de 5 años y en los adolescentes. 

La asistencia a enseñanza formal es baja en la primera infancia, se universaliza en el nivel escolar 

y vuelve a descender abruptamente a partir de los 15 años. En la zona se ubican insuficientes 

centros destinados a los niños más pequeños, teniendo largas listas de espera los pocos 

existentes, sin lograr atender la demanda de cupos de las familias del Área.  Especialmente 

preocupante resulta también la desvinculación de los adolescentes del sistema educativo formal y 

no formal y su inserción temprana en el mercado laboral, en atención a que su baja calificación 

pronostica escasas posibilidades de acceso y desarrollo de habilidades para insertarse en puestos 

de buena calidad, con expectativas de movilidad y con ingresos que les permitan superar la 

situación de pobreza. Por su parte también corresponde destacar que el máximo nivel educativo 

alcanzado por casi la mitad de la población mayor de 17 años que vive en los asentamientos se 

corresponde con  estudios primarios, ya sea en forma completa o incompleta.   

La población trabajadoras (siete de cada diez  personas que viven en los asentamientos trabajan o 

buscan trabajo), se encuentra actualmente ocupada en empleos de baja calificación, con 

remuneraciones muy bajas y extensas jornadas laborales.   

En relación con la dimensión salud, la mayoría de las demandas recogidas se relaciona a mejoras 

en la prestación de los servicios, así como al desarrollo de actividades promocionales y 

preventivas.  Entre los problemas y necesidades identificados se encuentra la existencia de una 

sola puerta de emergencia durante las 24 horas en la zona, la capacidad ociosa locativa de 

algunas policlínicas, mejoras en la gestión que aseguren una atención más ágil de los usuarios, la 

falta de especialidades médicas, la falta de recursos para la atención de consumidores de 

sustancias psicoactivas, la atención deficitaria a niños con dificultades de aprendizaje, la imperiosa 

revisión de la atención a la salud mental, entre otros aspectos.  En particular se observa una 

asociación entre la salud y la inseguridad, destacándose el stress que la segunda ocasiona, los 

efectos en los barrios del uso abusivo de sustancias y la omisión de asistencia argumentando el no 

acceso a algunas zonas por razones de seguridad. Entre los temas que surgen con más fuerza 

para incluir en acciones preventivas a nivel comunitario se encuentran la salud sexual y 

reproductiva, el manejo y disposición de residuos y la drogadicción. 

Desde el punto de vista de la situación urbana general, se identifican las siguientes condiciones: 

- Ausencia y/o falta de consolidación de centralidades locales-barriales en el área precaria. 

Se constata la existencia de algunos espacios “reunitivos” que agrupan comercios o 

servicios pero con deficiencias tanto en sus calidades urbanas como en equipamiento. 

- Déficit de espacios públicos equipados en buenas condiciones y/o con ausencia de 

mantenimiento cuando el equipamiento fue provisto.  

- Ausencia de espacios libres públicos con posibilidades de albergar - en términos 

tradicionales -  nuevos equipamientos. 

-  Presencia de predios baldíos en la trama formal. 

- El Bañado y la cuña que configura la Cañada 3, y vinculado a lo anterior como un desafío 

en lo proyectual por su roles tradicionales y potenciales como nueva centralidad barrial. 

- Del análisis del Stock Residencial del Área Precaria, y de la definición de Área Criticas, se 

puede establecer una aproximación a los efectos de su ponderación y desarrollo en  

términos de la articulación que pueda establecer el proyecto. Este avance puede 
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constituirse en un facilitador para las instituciones con responsabilidad en políticas de 

vivienda de interés social, en otras etapas, a los efectos de fortalecer los instrumentos 

asociados a la mejora residencial en general.  

- El área cuenta con una amplia cobertura de saneamiento (cercana al 100%), pero el déficit 

central se establece, según la información recabada de la IM, en el porcentaje de 

conexiones a la red, constituyendo su logro este de los desafíos más importantes para el 

área, con relación a las políticas sanitarias departamentales. 

- Con relación a la conformación de las calles y sus veredas en general se destaca el déficit 

general de veredas en toda el área precaria que genera que el tránsito peatonal se de en 

gran parte de la misma de por la calle. 

- Con relación a las calles, en términos generales, se distinguen tres grupos: Calles de 

material, con veredas construidas, angostas, de material con un ancho aproximado de 9 

metros: La Paloma y Pernambuco hasta Camino de las Tropas. Calles bien construidas y 

equipadas, con arbolado, veredas de pasto anchas, calles de pavimento, alumbrado público 

y ancho total 17 metros: Martori, Verdún, Lafone, Ramón Álvarez, Lucio Rodríguez. Estas 

calles a pesar de su buena conformación no tienen veredas de material transitable. Camino 

de las Tropas de ancho 17 metros, realizada por tramos, no posee veredas construidas en 

la mayor parte del tramo, el pavimento es de adoquines con bordes de balasto, y hay 

tramos en muy mal estado. Falta caracterización y equipamiento urbano. El Camino de las 

Tropas es eje importante del área con graves problemas en su conformación urbana. 

- Hay buena provisión general de servicio de alumbrado público, con déficit particular en 

pasajes de algunos de los asentamientos, siendo su funcionamiento también parcial en el 

área. 

De acuerdo a las características del Área y a las posibilidades reales de abordaje de este 

Programa, la orientación de las actuaciones propuestas en el Proyecto es multipropósito. Se 

procura combinar la mejora de la calidad general del tejido urbano con mejoras particulares y 

concurrentes en cada caso: vialidad, veredas, arbolado, pluviales, alumbrado, seguridad, espacios 

públicos de diferente escala, acciones sociales, entre otras. La articulación y la coordinación de 

políticas públicas territoriales, y de las intervenciones en obra pública y servicios constituyen un 

elemento fundamental en las periferias de la ciudad, para lo cual resulta imprescindible y se 

transforma en condición, el hecho de que se desarrollen, se ejecuten y se sostengan en el tiempo 

con calidad y eficiencia.  

En el mismo sentido y a los efectos de propender de continuo en mejoras de la calidad urbana, 

material y simbólica, se ha procurado en cada actuación y en el conjunto, considerar las 

dimensiones físico-ambiental, social, cultural y simbólica, como un todo integrado.  

La reversión de la condición precaria requiere no solo infraestructuras, equipamientos, vivienda y 

acciones sociales, sino también espacios públicos calificados por su buen diseño, construcción y 

mantenimiento. De esta forma se contribuye a la construcción de una ciudad vivible y cargada de 

sentido para sus habitantes, capaz de generar pertenencia y reconocimiento. Resulta 

imprescindible la articulación de políticas públicas de largo aliento y la disponibilidad sostenida de 

recursos técnicos y materiales, que actuando con base a una Agenda Común presente una Gestión 

local eficiente en torno al Proyecto de La Paloma. 

2.1.1. El Área Precaria y la Estructura Urbano-Territorial “Heredada” 

El área precaria definida por la Intendencia de Montevideo define un territorio compuesto por el 

barrio La Paloma, con una ubicación urbana dentro de la zona oeste de Montevideo, al Norte de 
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“Cerro Norte” y por ende de la antigua Villa del Cerro, y al suroeste de los Accesos a Montevideo 

de las rutas N° 1 y N° 5. Dicho territorio está compuesto por áreas formales y áreas informales.  

 

Son parte de un sector urbano limitado por La Ruta al Noreste, las calles Santín Carlos Rossi al 

Este, La Paloma al sur, Camino Cibils al Oeste y Paso de la Boyada al Norte. Estos 

estructuradores funcionan como arterias de comunicación del barrio hacia el resto de las tramas 

urbanas del entorno y también con los barrios más distantes del Cerro. Al noroeste el límite de la 

propuesta resulta de un escalonamiento entre las calles Verdún, Ramón Piedra, Francisco Siti, 

Felipe García, Juan Medina y Cabildo Gobernador de la Provincia Oriental. 

El área precaria definida por la muestra incluye los asentamientos La Ruta, 1° de Mayo, Pantanoso, 

Nuevas Rutas y Pernambuco. Además el Barrio Juventud 14, que se encuentra desvinculado 

físicamente de los anteriores y asociado a la trama urbana. Con excepción de “Juventud 14”, los 

otros cinco barrios del proyecto comparten límites; en algunos casos identificados por calles 

internas que ofician como límite de los barrios. 

Los barrios de la trama informal presentan una estructura física fragmentada por calles y pasajes 

discontinuos, obstáculos naturales como la cañada y el bañado y accidentes en la trama como el 

configurado por la previsión de la apertura para la vía del tren, no concretada. 

El área formal posee un estructura clara de amanzanados atravesados por calles y avenidas donde 

el crecimiento se ha dado de forma ordenada en función de las mismas. Esta trama vial cumple 

una función estructuradora desde el punto de vista urbano-zonal y constituye la posibilidad de 

acceso al área. El área carece de espacios públicos y áreas verdes ya sea con funciones 

recreativas o de reserva. 

2.1.2. Los “múltiples territorios” del Área 

El territorio del área precaria se caracteriza por la multiplicidad de escalas, por su complejidad y su 

la heterogeneidad. Es posible identificar las distintas huellas que se imprimen en su territorio. En 

los asentamientos se registran condiciones de pobreza y vulnerabilidad que estas situaciones de 

informalidad traen aparejadas. Condiciones de vulnerabilidad que también se aprecian en la trama 

formal y que se conjugan con problemáticas ambientales, y condiciones de precariedad de las 

viviendas. 
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En el gráfico que sigue se muestran los Asentamientos irregulares en el entorno zonal, con 

regularizaciones efectuadas y en curso. 

 
 

Otra huella que se observa es la expresión de la religiosidad de la población en el Área. Esta 

constituye una dinámica y una forma de vida que adquiere territorialidad y es sustantiva en el día a 

día de sus residentes.  

 
Instituciones religiosas en la zona 



Intendencia de Montevideo  PMB - PIAI  

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma - Montevideo  

 

 

 
 

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015 / Rev. Junio 2016 Pág. 15 

2.2. Modalidades de Actuación Urbana  

Los lineamientos urbanos planteados durante el proceso de construcción del proyecto, combinan y 

refieren a modalidades de intervención para las periferias que procuran respuestas a  los déficits 

reconocidos en la carta consulta y profundizados en el diagnóstico participativo.  

La articulación en las periferias no remite exclusivamente a una relación entre lo irregular y lo 

regular, sino que alude también a otras relaciones territoriales como irregular-irregular y formal-

formal en términos relativos.  

 

 

RE-ESTRUCTURAR 

 

CONSOLIDAR 

 

REGULARIZAR  

 

CALIFICAR  

Generar Nuevos Espacios Públicos 

Poner en Valor los Espacios Públicos Existentes 

  

RE-SIGNIFICAR 

Dotar de Valor Simbólico 

 

Estas modalidades de intervención se combinan territorialmente, integradas dimensionalmente 

(físico-ambiental-social-cultural) en “diferentes intervenciones estratégicas” que responden a la 

“Agenda de Temas” oportunamente presentada.  

 

Dichas intervenciones se traducen en el Proyecto como:  

- “Regularizaciones Específicas”,  

- “Operaciones Urbanas”,  

- “Proyectos Urbanos de Detalle”, y  

- “Áreas Críticas”, 

 

respondiendo a la especificidad de cada situación y los instrumentos disponibles a privilegiar según 

cada caso.    

 

Los instrumentos y modalidades de intervención definidos están dirigidos tanto a la trama formal 

como a los asentamiento, si bien presentan características diferentes de abordaje, según las 

problemáticas ambientales, y condiciones de precariedad del área y sus habitantes.  

2.3. El desafío de promover Calidad Urbana como Calidad de Vida 

La estructura urbana es una sumatoria de fragmentos de trazados y tejidos urbanos que se han ido 

generando a partir de planes, proyectos, obras de infraestructura y programas de vivienda, 

concebidos por diversos actores, mayoritariamente públicos, a lo largo del tiempo.  

El diseño de muchas de estas partes de ciudad, sin una justa valoración del entorno ni de la 

topografía del lugar en que se insertaban, construyó frecuentemente a su alrededor fronteras reales 
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y virtuales, y colaboró con la conformación de una trama vial altamente desestructurada. Todos 

estos factores se suman para darle hoy al área una imagen urbana bastante caótica. Los retazos 

de ciudad más tradicional se diluyen en medio de esta constelación de “micro-barrios” y de macro-

manzanas, agudizando situaciones de enclave y con déficit de conectividad e integración interna y 

zonal. 

Uno de los mayores desafíos del proyecto consiste en superar el umbral de la necesaria 

construcción de infraestructuras como base del desarrollo urbano, y asumir una estrategia de 

intervención que complementariamente propenda sistemáticamente a la mejora en los estándares 

de calidad en la prestación y dotación de todos los servicios públicos urbanos.        

El contexto en que se desarrolla el Proyecto Integral, plantea en un escenario posible y deseable, 

de una “articulación virtuosa”, a partir de la imprescindible eficiencia de las políticas específicas con 

relación a los cometidos. 

2.4. Integralidad de la Intervención: Planificación, Estrategias, Proyectos 

y Gestión Urbana 

El Área Precaria no constituye, ni coincide con una figura de planificación. El Área Precaria no 

refiere directamente a un instrumento de gestión en particular. Si bien presenta un límite, el mismo 

no es vinculante en términos de la legislación vigente y de las consecuencias técnico-jurídicas que 

ello implica.   

Por tanto, el Área Precaria se asume básicamente como un ámbito territorial, con una delimitación 

funcional a los objetivos de un proyecto, y asociado a una modalidad de intervención promovida por 

un programa nacional en acuerdo con la IM. Este ámbito con su límite, incluye como componente 

excluyente para su determinación como tal, la presencia de asentamientos irregulares. Por tanto, 

quedan por definición privilegiadas para su aplicación determinadas herramientas de política 

pública a partir de un proceso de diagnóstico, proyecto y finalmente de ejecución de obra pública. 

El pliego que da lugar al proyecto, está atravesado por este énfasis, que en el formato “muestra” 

procura no ser excluyente o restrictivo, pero por ello no deja de ser determinante.    

En este contexto, no resulta directamente aplicable, la producción en términos de instrumentos de 

planificación-gestión para un área-plan: Plan Estratégico, Memoria de Gestión, Modelo de Gestión, 

etc., porque por definición no lo es, y debe remitirse a los instrumentos y figuras en las cuales se 

inscribe según ha definido la autoridad territorial. 

El Proyecto ha privilegiado en su desarrollo, algunas acciones que dan respuestas en el 

mencionado contexto, a partir de algunas herramientas técnico-metodológicas del enfoque 

estratégico:  

 

LINEAMIENTOS                                                             

De Desarrollo Urbano Residencial                                                

De Dotación de Infraestructuras y Servicios de Soporte 

 

AGENDA DE TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

PORTAFOLIO DE PROYECTOS                                                              

  

PROYECTO DE REGULARIZACIÓN 
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2.5. Sistema de Espacio Públicos: Producción, Calificación, y 

Lineamientos de Actuación en diferentes escalas  

El Proyecto plantea intervenciones a distintas escalas y en distintas etapas temporales, generando 

un Sistema de Espacios Públicos de escala Zonal y Barrial.  

La estrategia de actuación consiste en la intervención en espacios en los que efectivamente se 

cuenta con la propiedad del suelo por parte de la Intendencia y espacios a expropiar.  

Los primeros aparecen con mayores garantías para la concreción de las acciones propuestas por 

no contar con impedimentos de tipo dominial para su intervención. Los que resultan operativos de 

forma inmediata para el proyecto, son los espacios destinados por la Intendencia para la 

regularización, los espacios remanentes de afectaciones sobre Camino de las Tropas y los 

espacios de vereda.  

Por otro lado se incluyen intervenciones en lotes privados, estratégicos por su ubicación, situación 

de predio baldío, y oportunidad de actuación dentro del marco y los objetivos del proyecto. Esta 

distinción no implica un orden de prioridad de actuación, sino una ordenación operativa a los 

efectos de visualizar las posibilidades, dependencias y alcances del proyecto.   

Espacios Públicos                           

Tipo / Escala / Modalidad 

Intervenciones /                      

Acciones / Propuestas 

Comentario 

 

Equipamiento Urbano 

Barrial 

Tipo de intervención:  

Micro  

Escala:   

Barrial  

Modalidad:  

Proyecto / “KIT´s”    

 

 Escuela N° 126  

 Club Uruguayito y entorno 

 “Proa” Juventud 14 

 “La Boyada y Ruta” 

 Plazuela Complejo Martori 

 Plazuela Lautaro – Martori  

 “Lafone y C. de las Tropas” 

 “Lafone y C. de la Tablada” 

 Plazuela Viviendas PSU III 
 

 

 

Equipamiento Urbano Zonal 

Tipo de intervención:  

Media  

Escala:   

Zonal                    

Modalidad:  

Proyecto de Detalle 

 

 Espacio Lúdico Deportivo -                    
“Zócalo del Bañado” 

 Eje Cívico, Cultural y                                       
Deportivo                                                      
“Lautaro-Verdún” 

 Espacio Recreativo                                  
“Policlínica” 

 Balcón a los Accesos  
“La Vaca” 

 Plaza “Verdún”  

Plaza Verdún 

requiere   

expropiación por 

la Intendencia de 

Montevideo 

 

Lineamientos para la  

Calificación Urbana                                      

del Área Precaria 

 

 Calificación del Borde del 

Bañado 

 Lineamientos de Actuación                                  

Cno. de las Tropas 

 Plan Veredas /                                            

Construcción y Mejoras  

 Arbolado 

 Alumbrado 
 

Coordinación 

con planes y 

programas 

municipales y 

departamentales 
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2.5.1. Equipamientos - Espacio Público y Edificios 

En el Tomo II – Proyecto de Desarrollo Barrial, se exponen los componentes sociales y de 

desarrollo barrial considerados para la fundamentación y justificación de cada equipamiento.  

El equipamiento barrial propuesto surge ante la constatación del déficit cuantitativo y cualitativo de 

áreas disponibles e infraestructura vinculada a potenciales servicios educativos formales, 

actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales. Dicho déficit afecta la calidad de vida 

urbana de la población de La Paloma, desaprovecha las potencialidades del territorio y promueve 

la fragmentación, impidiendo que los ciudadanos de la zona puedan acceder a bienes públicos 

dentro del Área, a equipamientos de calidad, cercenando las posibilidades de articulación del tejido 

urbano y atentando contra la garantía del derecho al acceso y disfrute de estos ambientes, en 

condiciones de seguridad.   

El conjunto de equipamientos propuesto incluye espacios públicos abiertos y cerrados (edificios). 

Estos espacios se vinculan estrechamente con la dimensión de identitaria del Proyecto, en tanto 

alimentan la construcción de la  memoria colectiva y son el escenario para la manifestación de 

identidades múltiples.  

Los contenidos y usos de los equipamientos fueron diseñados en conjunto con la población del 

Área, en particular con la participación del grupo Interlazos Barrial, pero no exclusivamente con 

éste.  En recorridas barriales de reconocimiento del territorio y sus usos, se trabajó con los vecinos 

y vecinas de los barrios censados y de la trama formal, sobre la base de una propuesta del equipo 

técnico, intercambiando ideas, recogiendo sugerencias e incorporándolas al proyecto.  

Los espacios proyectados procuran dar respuesta a las demandas y necesidades de la población 

por un lado y permitir la expresión de los modos de vida y perfiles de los barrios y de los vecinos y 

vecinas, por otro. También recogen la voz, la mirada y las diferentes expresiones manifestadas por 

los niños y las niñas, a través de actividades plásticas, respecto a estos lugares. Se privilegió 

asimismo su accesibilidad, polivalencia y en algunos casos el carácter evolutivo de las obras, 

apuntando a habilitar futuras intervenciones.   

Estos equipamientos, su agrupamiento y/o la proximidad a otras actividades existentes, refuerzan 

la generación de micro-centralidades barriales, y posibilitan los encuentros cotidianos entre las 

diferentes zonas de La Paloma (asentamientos irregulares, trama formal en condiciones de 

precariedad social, económica y sanitaria similares a los asentamientos, otras subzonas del tejido 

formal así como el entorno de La Paloma), de tal forma que contribuyen a la integración barrial. 

2.5.2. La Estrategia de Intervención mediante “KIT´s” como Inductores de 

Calidad Urbana   

Como gesto característico del proyecto, se “coloniza” el Área y se interviene en la misma, mediante 

la construcción de Espacio Público colectivo, al tiempo que se re-significa su rol en la estructura 

urbana en términos de un sistema.   

 

Con un diseño simple, de fácil o nulo mantenimiento y bajo costo de reposición, se conforman  

unidades de equipamiento c/mobiliario urbano, que se modulan para cada ubicación. Las unidades 

están conformadas por cuatro elementos básicos:  

- pavimentos,  

- bancos,  

- luminarias,  

- y árboles,   
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que se estructuran a la medida de la intervención de acuerdo a las condiciones propias de cada 

implantación.  

Estas intervenciones promueven “espacios amables” de proximidad, con un equipamiento básico y 

diseño agradable, que generan por repetición, elementos unificadores de la imagen barrial/zonal, y 

son promotores de nuevas intervenciones calificantes por diferentes actores. 

 

Por su inserción estratégica en el área, se proponen espacios públicos: a) vinculados a 

Instituciones u Organizaciones existentes (a fin de garantizar cierto grado de apropiación, vigilancia 

y cogestión), b) en espacios de vereda de la trama urbana asociados a paradas de ómnibus, con 

afluencia de público, y c) otros que se han observado como reunitivos dentro del Área Precaria.  

 

Constituyen una oportunidad para una intervención-gestión progresiva, dado que se va avanzando 

en la inclusión de estos KIT´s sobre el Área Precaria con proyectos uno a uno, de forma de ir 

plasmando “señales de acción” del proyecto sobre el territorio. 

 

Estos KIT´s se vinculan a las propuestas de veredas, generando zonas y promoviendo circuitos de 

equipamiento público que inciden en la calidad del espacio urbano. Se trabaja desde la idea y el 

concepto de “lugar”: existente, a reforzar o a inducir, e implica la generación de pequeños rincones, 

remansos o tramos de vereda simples y amables. Se consideran como una intervención “dispersa” 

desde la lógica de la cobertura, y “focalizada” desde una escala micro, pero que dota de marcas y 

símbolos de urbanidad al área reforzando el sentido de conjunto. Tiene como valor agregado el 

sentido transversal de la intervención y se considera como señal en la construcción y en el 

reforzamiento del sistema de espacios públicos local.  

 

Desde el punto de vista simbólico, se plantea como una práctica para re-colonizar el espacio 

público con señales de buena urbanidad, y como contracara del “espacio urbano tomado”, 

asociado muchas veces a malas prácticas.   

2.5.3. Re-significación del Bañado, “Nueva Centralidad Barrial”,                                                         

Equipamientos propuestos y nuevo “Eje Cívico Cultural y Deportivo”   

El Bañado y la Cañada se conciben como espacios estructuradores de la escala urbana. De 

acuerdo a los conceptos desarrollados durante todo el proceso del proyecto, las obras a ejecutar 

generarán la re significación y re calificación del área del bañado, para lo cual la implantación de 

los servicios propuestos es condición fundamental para el desarrollo del mismo.  

 

La apertura del bañado hacia la Ruta implica la articulación del proyecto con la ciudad. El 

acondicionamiento en el frente sobre la Ruta (también como medida concreta de prevención de 

ocupaciones) produce una nueva “fachada activa”, renovada y abierta del bañado hacia la ciudad.   

Desde el punto de vista de la accesibilidad, la misma se produce a través de las nuevas calles que 

abre el proyecto: la calle paralela a la Ruta, y las nuevas perimetrales al bañado. Este espacio, de 

realizarse la totalidad de las aperturas propuestas, aparece perfectamente conectado al resto de la 

trama urbana. 

 

El Proyecto de mejoramiento barrial promueve la re significación del bañado, a través de su 

accesibilidad física y visual, con su recorrido perimetral. Constituye una intervención física que 

genera las condiciones para “un diálogo más amigable” con un territorio en situación de pobreza y 

en proceso de mejora urbanística.   

 

La intervención física en los bordes, con una nueva fachada urbana con mayor accesibilidad y 

nuevas viviendas de realojos, permite habilitar nuevos usos, nuevas dinámicas barriales y nuevos 
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espacios de relación entre la comunidad y este ambiente natural, con mayor control social e 

institucional. Por otro lado, estas acciones requieren de una fuerte articulación entre actores 

multisectoriales responsables de su gestión y mantenimiento. 

El Proyecto propone la localización de equipamientos, conformando una “micro-centralidad barrial” 

frentista al bañado y a la cañada, que se inscribe en las estrategias de intervención mencionadas, 

como un nodo del “Eje Cívico, Cultural y Deportivo Lautaro-Verdún” 

2.5.4. Lineamiento de Actuación Espacios públicos Equipados sobre Camino de 

las Tropas 

La propuesta ha considerado en tanto lineamiento general, pero acompañado con  intervenciones 

concretas que se incluyen en el Proyecto -Espacio Recreativo Policlínica y Balcón a los Accesos-,  

la importancia de actuar sobre Camino de las Tropas de forma estratégica a través de la 

identificación de tramos y nodos de actuación, tal cual como se ha presentado en el Anteproyecto. 

 

Se propone el acondicionamiento, la calificación y re significación de este eje como potencial 

“Plataforma calificada de actividades y eventos públicos” (ferias, actos, desfiles, jornadas, etc.). 

 

La ponderación en “tramos”, se asocia al sistema de espacios verdes lineales, de manera de 

atender los requerimientos lúdico- recreativos y deportivos de la población de La Paloma. 

2.5.5. Lineamiento de Actuación Proyecto Reestructuración Vial  + Veredas + 

Alumbrado + Arbolado  

La propuesta ha considerado la re-estructuración vial desde una mirada zonal que trasciende el 

Área Precaria, identificando: 

a) dos ejes estratégicos a consolidar mediante los mecanismos habituales de la obra pública, 

la Avenida Santín Carlos Rossi y Camino de las Tropas,  

b) corredores viales de atravesamiento y conectividad zonal: Pernambuco, La Paloma y 

Martori, y  

c) una vía de atravesamiento a escala de peatón, y eje de una nueva centralidad barrial y de 

vínculo entre espacios públicos y equipamiento, al Eje Cívico, Cultural y Deportivo. 

  

Se concibe como un proyecto de detalle de un eje acondicionado que vincula equipamientos y 

puntos de interés, conformando una micro-centralidad barrial frentista al bañado y a la cañada. 

Su consolidación se inscribe en las estrategias abordadas por este proyecto. Se materializa 

mediante la conformación de un eje de atravesamiento barrial, de escala peatonal y con ciclovía, 

que oficia como un “par de la Calle Martori” pero con énfasis en lo educativo-cultural y lúdico-

recreativo, a partir de los equipamientos que vincula.   

El concepto guía, es la consolidación de un eje con énfasis programáticos, complementario al 

proyecto residencial, constituyendo en su conjunto una acción re-estructurante para la zona. Esta 

complementariedad se plantea también a partir de la carga programática de los nuevos 

equipamientos proyectados: un CAIF y el Espacio Deportivo Cultural Multipropósito.   

La calle paralela a La Ruta, se consolida como vía paralela y de vínculo efectivo del área con 

nuevos equipamientos lúdico-deportivos.  

 

Complementariamente el proyecto genera la apertura de nuevas calles en el Área Precaria, así 

como una ponderación de las aperturas de calles que venían delineadas por otros proyectos 

anteriores, priorizando las intervenciones que favorecieran la conectividad frente a las que se 

proponían con objetivos de re-densificación.  
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3. PROPUESTA URBANA Y REORDENAMIENTO DEL AREA 

3.1.           La Estructura Urbano-Territorial del Proyecto 

A continuación se plantea la Estructura Urbano-Territorial emergente de la propuesta de 

Intervención. La misma se ha ido sustanciando a partir de las estrategias de intervención 

explicitadas en todo el proceso de trabajo a partir del Diagnóstico y la Propuesta Integral.   

Esta propuesta, se fundamenta a partir de la adopción de un modelo de desarrollo urbano deseable 

y posible para las periferias urbanas del oeste de Montevideo, que combina diferentes lineamientos 

de actuación y modalidades de intervención-gestión, privilegiadas en este Proyecto.  

Ésta visión estratégica, que incluye un Portafolio de Proyectos, responde a una mirada transversal 

e integral, de tal forma que sus objetivos puedan realizarse total o parcialmente en el marco de este 

proyecto o trascendiendo al mismo.  
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La intervención procura dotar al área de nuevos componentes urbanos, que le permitan de crecer, 
consolidarse y reestructurarse en base a una trama ordenada, jerarquizada, abierta, conectada, servida por 
infraestructura de soporte, y con espacios públicos y accesibles a toda la población.   
 
La reestructuración específica de la trama se basa en algunas operaciones estratégicas complejas 

que involucran varios niveles, alcances y temporalidades en los ámbitos físicos y sociales. 

La operación en el borde bañado y la nueva centralidad sobre la cañada (calle Lautaro) constituye 

una intervención muy significativa del proyecto, generando la apertura real y metafórica de este 

espacio al resto de la ciudad (física y paisajísticamente), la comunicación con el resto de la trama, y 

la integración efectiva de los asentamientos de la Ruta, 1° de Mayo, Pernanbuco y Nuevas Rutas a 

la ciudad formal. Implica también, una re-definición (y el rescate) de la relación del bañado con su 

entorno socio-residencial, favoreciendo su apropiación y el control social del mismo en clave de 

preservación, a través de la puesta en valor del mismo. 

Por otra parte, la regularización de Juventud 14 junto con la concreción de las aperturas viales y el 

espacio público asociado al área de proyecto se considera clave para el desarrollo y la integración 

de esta área de ciudad. 

Dentro de la imagen objetivo de este proyecto se encuentra la visión de la transformación a futuro 

del eje Camino de las Tropas. En este sentido, el proyecto propone como lineamiento la re-

significación de esta vía como plataforma de actividades y la intervención a través de operaciones 

sobre nodos singulares del mismo. Se busca desencadenar desde el proyecto una serie de 

acciones de obra pública y de proyectos concatenados que redunden en la transformación 

paulatina de este espacio hacia el modelo deseado.  

La intervención en el espacio público cotidiano a escala barrial, a través de los KIT´s de 

componentes de mobiliario urbano predeterminados y re-combinados en cada caso, constituyen 

intervenciones puntuales e inmediatas en el área pública, que aportan señas de calidad urbana, al 

tiempo que re-significan el rol de lo público en términos de buenas prácticas urbanas y sociales.  

Los nodos especializados y equipados como el nodo educativo y el nodo de salud, rematando en la 

generación de espacio público sobre la Ruta, son propuestas disparadoras que apuntan a 

desencadenar este proceso de cambios graduales, incrementales y sostenibles.  

El modelo territorial propuesto también apunta a integrar las áreas críticas y brindarles mejores 

condiciones socio-urbanas y sanitarias. El proyecto avanza sobre la detección espacial de las 

mismas, proporcionando una hoja de ruta para la actuación por parte de la Intendencia en la 

concreción de instrumentos que permitan abordar estas áreas de importante conflicto para el área. 

La estructura urbana planteada, considera la integración del Área Precaria en una escala más 

amplia, con  intervenciones y proyectos. En este sentido se destaca el lineamiento sobre la 

recalificación del eje Santín Carlos Rossi como eje cívico, con la concreción de proyectos de escala 

barrial, zonal y departamental, la integración de la trama urbana de La Paloma a los equipamientos 

y servicios ya existentes de Cerro Norte y la atención de la Unidad de Proyecto de “El Cambio”, 

como área de acción urgente de las políticas públicas. El reforzar el entorno del Area Precaria a 

través de la ejecución de estos proyectos fortalece la propuesta para el área de la muestra. 
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3.2. Estrategia y Criterios de intervención: Un territorio re-estructurado y 

“más fértil” 

3.2.1. Lineamientos Urbanos + Intervenciones Estratégicas Complejas-Proyectos 

En el Proyecto plantea una estrategia de intervención física y social que promueve un “territorio 

más fértil”, mejor “equipado, mejor “organizado”, y con proyectos, de tal forma que 

independientemente de los alcances y concreciones de este Proyecto, a partir de los recursos 

disponibles, pueda de futuro anclar y/o desarrollar, a partir de una “agenda de temas” compartida y 

priorizada, múltiples intervenciones.  

En cuanto a la acción propositiva, constituye un énfasis explícito del Proyecto, ponderar aquellas 

intervenciones que son portadoras de múltiples efectos e impactos que vinculan sinérgicamente y 

positivamente diferentes dimensiones territoriales: social, cultural, institucional, física-espacial, 

ambiental, etc. Las propuestas para el área se priorizan según esta cualidad, a los efectos de servir 

de nexo entre diferentes políticas sectoriales, con el objetivo específico de favorecer la 

territorialización de las mismas.  

A este tipo de intervenciones, en el marco de los Lineamientos Urbanos establecidos para toda el 

Área Precaria, durante el proceso de trabajo, se las denominó Intervenciones Estratégica 

Complejas. En este sentido la lógica seguida ha sido la de promover varios impactos que se 

refuercen mutuamente, de forma de ir construyendo ciudad en varias de las dimensiones 

abordadas en el proyecto. Se definen dos niveles para la propuesta urbana, como estrategia de 

intervención, y para su abordaje en términos de intervención: 

3.2.2. Lineamientos Urbanos para el Area Precaria 

Desde una mirada zonal que trasciende estrictamente el Área Precaria y procura una mirada en 

términos de vocaciones y oportunidades, estos Lineamientos ponen el acento en: 

 Lineamientos Urbanos para Obras de Infraestructura, Redes y Servicios                                 

 Re-estructura Vial, diferenciando 

- Aperturas por requerimientos de las redes de infraestructura básica de 

soporte al desarrollo urbano, a partir del diagnóstico.  

- Aperturas y calles propuestas por proyectos anteriores a partir de objetivo de 

desarrollo urbano asociado a una imagen de ciudad y a densidades de 

ocupación objetivo.    

 Calificación y Consolidación de 2 Ejes  

- La Consolidación del “Eje Cívico Santín Carlos Rossi”, a partir de la 

constelación de equipamientos públicos y cívicos existentes, proyectados y 

anunciados. 

- La Mejora, Re-calificación y Re-significación del “Eje Camino de las Tropas”, 

a partir de un abordaje que pone el énfasis (además de su rol funcional vial), 

en su rol como “Plataforma calificada de actividades y eventos públicos” 

asociada a la identidad y la memoria y a la trayectoria territorial.     

 Sistema de Espacios Públicos 

Un Sistema de Espacios Públicos, con Equipamientos Públicos Urbanos Barriales y 

Zonales y con la re-definición del rol del bañado, considerando simultáneamente 
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aspectos sociales, lúdicos-recreativos, deportivos, simbólicos, ambientales, 

identitarios y espaciales asociados a la re-significación de los micro-paisajes 

locales.   

 Programas y Planes Operativos Específicos para el AP 

- Conexiones a Saneamiento 

- Veredas 

- Alumbrado   

3.2.3. Intervenciones Estratégicas Complejas 

Estas Intervenciones Estratégicas Complejas, alineadas con una Agenda de Temas Estratégicos, 

se materializan a su vez para toda el área precaria y fuera de ella, como potenciales intervenciones 

en distintos formatos, según los instrumentos y recursos disponibles, tanto económicos como 

institucionales, en el marco de este proyecto y según su grado de formalidad-informalidad:  

3.2.3.1. Unidades de Proyecto   

Operación Urbana de reestructuración con epicentro en barrios a regularizar y/o en 

inter-fases entre lo formal y lo informal, y/o  con vocaciones urbanas temáticas 

preferentes.  

 Unidades de Proyecto / Regularización de Asentamientos                                                     

- UP / “Bañado y Cañada”  

Sector 1: “Cañada - La Paloma”  

Sector 2: “Cañada – La Ruta”  

- UP / “Juventud 14”  

 

 UP / Proyectos Urbanos de Detalle 

- Proyecto Eje Cívico Cultural y Deportivo “Lautaro-Verdún”  

- Lineamiento para Proyecto Camino de las Tropas (a realizar por IM) 
 

 Unidades de Proyecto /  Intervenciones Propuestas  fuera del Area Precaria    

- Proyecto “El Cambio” (en curso por IM)  

- Complejo “Institucional y Deportivo Santín Carlos Rossi y La Ruta” 

(Ministerio de Interior)                                           

3.2.3.2. Áreas Críticas  

En Área Formal con:                                                                                                                    

Déficit Habitacional +  Déficit Sanitario y de infraestructuras + Vulnerabilidad Social 

 (con distintos grados de intervención) 
 

 AC1 – “Lucio Rodríguez” 

 AC2 – “Pernambuco”  

 AC3 – “Cibils – Vía Férrea” 

3.2.3.3.  Áreas de Oportunidad   

 Nodo Educativo. Reserva de tierra sobre la Calle Lautaro. 

 AC3 – “Cibils – Vía Férrea”. Combina condición de Área Crítica con suelo 

vacante como oportunidad de intervención socio-residencial 

 Plaza Verdún  

 Espacio Recreativo en la Policlínica  
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3.2.4. Intervenciones en la Trama Formal / Áreas Críticas   

Siguiendo la metodología de la propuesta técnica, se han identificado áreas en la trama formal para 

su abordaje prioritario por parte de la IM, denominadas Áreas Críticas, que conjugan déficit 

habitacionales, sanitarios, de acceso a infraestructuras y señas de vulnerabilidad social.  

“Se identifican como áreas críticas, las áreas dentro del área formal que reúnen problemas físicos, 

ambientales, y sociales complejos.”  

“Los problemas físicos están relacionados con la falta de conectividad urbana, deficiencia en la 

provisión y acceso a los servicios públicos, (conexiones a colector, alumbrado, red eléctrica y de 

agua potable), tamaño de los padrones y situación del parcelario, a lo que se asocia la precariedad 

del hábitat y la colmatación del tejido con viviendas en muy malas condiciones y accesibilidad 

informal y precaria. Los problemas ambientales están asociados fundamentalmente a la 

inundabilidad y a la generación de basurales.” 

En estos espacios se detectan también situaciones de pobreza estructural asociados a la situación 

físico-ambiental que determina el hacinamiento en las viviendas. Se agregan a estos, los 

problemas asociados con la dominialidad de la tierra ya que en muchos de estos casos los 

habitantes de estos espacios están en situación precaria, ocupando informalmente padrones 

privados. Este problema se considera una gran limitante para la intervención pública y resolución 

de los problemas, de cualquier forma se distingue la importancia de la atención a la emergencia 

social, ambiental y habitacional. A estos fines será necesaria la generación de una batería de 

instrumentos que deberán incluir: 

 
 

- Asistencia legal, posibilidad de utilización de instrumentos existentes como la prescripción 

adquisitiva. Estudiar facultades de la Intendencia para intervenir en casos de emergencia 

sanitaria. 

- Proyecto urbano y arquitectónico, que trabaje sobre los fraccionamientos, reparcelamientos, 

aperturas de calles y accesibilidad. Provisión de infraestructuras. Articulación y viabilización 

a través de políticas públicas vigentes. 

- Trabajo social, que identifique las problemáticas de los habitantes de las áreas precarias y 

pueda articular con políticas y programas públicos que atiendan las situaciones de 

precariedad y vulnerabilidad que estas presentan.  

 

Un primer avance por tanto, durante el proceso, ha constituido su señalamiento e identificación 

como áreas de intervención prioritaria, al tiempo que se reconoce la debilidad de los instrumentos 

disponibles para la intervención en las mismas. Para la intervención en las mismas, se considera la 

necesidad de promover nuevos instrumentos que sean capaces de articular proyecto urbano, 

políticas públicas y acciones sociales concurrentes.  

 

En los Anexos de este Informe de Anteproyecto se analizan pormenorizadamente las tres Áreas 

Críticas identificadas, junto con la inclusión de un Ficha, y para el caso concreto de la AC1 – Lucio 

Rodríguez se ha desarrollado un proyecto específico de viabilidad técnica vinculado con el proyecto 

de regularización UP1, en etapas, bajo la modalidad intervención-gestión 

3.2.4.1. Área Crítica 1 / AC1 – Lucio Rodríguez  

Padrones sobre Lucio Rodríguez delimitados entre Apertura 1, la Cañada y los padrones que se 

asocian a la Calle H Tramo II. Son los padrones 42847, 42848, 42849, 42850, 42851, 42852, 

42853, 42854, 42855. 
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3.2.4.2. Área Critica 2 / AC 2 – Pernambuco  

  

Los padrones limitados por Santín Carlos Rossi, La Paloma, y Pernanbuco identificados con los 

números 123778, 123779, 123780, 123781, 123782, 123783, 123784, 123785, 123787, 123788, 

123789, 123790, 123791, 123792, 123793, 123794, 123795, 123796, 123797, 123798, 123799, 

123800, 123801, 123802, 123803, 123804. 

3.2.4.3. Área Crítica 3 / AC 3 –  Cibilis – Vía Férrea  

Es la manzana sobre Cibils que contiene una previsión para Vía Férrea. Involucra el padrón 5493 y 

los padrones 43081 y el espacio deslindado para el pasaje de la vía férrea. También se involucran 

a esta unidad los padrones 419370, 419371, 148637, 148638, 148639, 148642. 

3.2.5. Lineamientos Urbanos para Obras, Infraestructuras y Servicios 

Las obras que se incluyen en Proyecto Ejecutivo, surgen de un análisis de los distintos problemas 

identificados en el diagnóstico,  buscando dar solución a los más urgentes y atendiendo a las 

necesidades que surgen del reordenamiento del barrio. Asimismo, se definieron en función de las 

posibilidades de actuación dentro del marco de este proyecto, y de acuerdo a la situación dominial 

de los distintos predios afectados. A continuación se presenta un cuadro donde se resumen las 

obras incluidas, con una breve descripción del problema diagnosticado al cual atiende, y aquellas 

acciones que se plantean para la solución o mejora de los problemas actuales, pero que no se 

incluyen dentro de las obras del proyecto PMB, sino como lineamiento. 

 

Obras incluidas en Proyecto 

Obra  Problema identificado en diagnóstico  

Infraestructura de drenaje pluvial, saneamiento y agua 

potable en las nuevas aperturas y en las calles de los 

asentamientos, que se reacondicionan. 

Necesidad de reacondicionamiento 

urbano.  

Ampliación de la red de colectores existentes dentro de los 

asentamientos, a cotas adecuadas para permitir la 

conexión de la mayoría de las viviendas minimizando 

realojos por este causal. 

Existencia de viviendas no 

conectables a los colectores 

existentes debido a sus bajas cotas 

de implantación o a  ubicarse en 

calles o pasajes sin colector frentista. 

Realojo de las viviendas de los asentamientos implantadas 

bajo cota de inundación por marea. Se exceptúan 5 

viviendas en las que se implementarán soluciones 

alternativas al realojo, por corresponder a situaciones 

sociales especiales y calidades de vivienda que lo 

justifiquen. 

Viviendas ubicadas bajo cota de 

inundación por marea en los 

asentamientos. 

Apertura de dos calles en la manzana delimitada por las 

calles La Paloma, Pernambuco, Santín Carlos Rossi y 

Vizcaya, mejorando la conectividad de la zona y la 

evacuación pluvial. 

Existencia de puntos bajos en medio 

de las manzanas que generan 

deficiencias en el drenaje pluvial. 

Conexión al saneamiento de las viviendas a regularizar 

dentro de los asentamientos y en la zona de implantación 

de realojos. 

Bajo porcentaje de conexiones a la 

red de saneamiento. 
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Obras incluidas en Proyecto 

Erradicación de las viviendas con fondos hacia el bañado 

(salvo AC1 - Lineamiento), generándose un perímetro claro 

al mismo y consolidando únicamente viviendas con frente 

al bañado. 

Vertidos de aguas servidas al 

bañado. 

Sustitución de tramos de tuberías de agua potable en las 

zonas donde se reacondicionan las calles, cuando estos 

tramos son provisorios, irregulares, de fibrocemento o de 

hierro fundido. Sectorización mediante la inclusión de llaves 

de paso en las zonas donde se interviene en la red. 

Existencia de tramos provisorios, 

irregulares o de diámetros menores a 

los de la normativa vigente para 

tuberías de agua potable. Roturas en 

los tramos de fibrocemento. 

Incrustaciones severas con 

importante reducción de diámetro en 

los tramos de hierro fundido. 

 

Lineamientos de acción 

Lineamiento Problema identificado en diagnóstico  

Delimitación de predios con régimen especial de 

implantación y definición de cotas mínimas de 

implantación. 

Cotas de terreno inferiores a los 

niveles alcanzados por la modelación 

realizada, (TR= 20 años) y por 

marea en Área Precaria. 

Servidumbre de acueducto para drenaje pluvial, en los 

fondos de las viviendas del Área Crítica 1 de Lucio 

Rodríguez. 

Imposibilidad de escurrimiento hacia 

el frente, por cotas. 

Primera etapa de la solución para el Área Crítica 1 (zona 

baja con frente a Lucio Rodríguez), consistente en la 

ejecución de un colector paralelo que podrá viabilizar la 

conexión (con válvula de retención) de algunas de las 

viviendas. Algunas ya eran conectables y para las 

restantes se implementarán soluciones de tipo estático. 

Viviendas deprimidas respecto al 

nivel de calle, con frente a Lucio 

Rodríguez y fondo hacia el bañado, a 

las cuales se les incorpora en sus 

fondos, viviendas para realojos sobre 

relleno. 

Segunda etapa de la solución para el Área Crítica 1 (zona 

baja con frente a Lucio Rodríguez), consistente en la 

expropiación parcial de los padrones, apertura de calle 

Intermedia, relleno para la generación de nuevos lotes. 

Eventualmente, tercera etapa para el completamiento de la 

expropiación, relleno y loteo de toda la manzana. 

Viviendas sumamente deprimidas 

respecto al nivel de calle, con frente 

a Lucio Rodríguez y fondo hacia el 

bañado, a las cuales se les incorpora 

en sus fondos, viviendas para 

realojos sobre relleno. 

Relevamiento de conexiones al saneamiento y en una 

segunda fase campaña de conexiones al saneamiento en 

el área precaria, con adecuado registro en base de datos. 

Bajo porcentaje de conexiones a la 

red de saneamiento en Área 

Precaria. 

Servidumbre de acueducto para drenaje pluvial, en medio 

de la manzana delimitada por las calles La Paloma, 

Pernambuco, Vizcaya y Apertura IV, en el sentido paralelo 

a La Paloma.             

Imposibilidad de escurrimiento hacia 

el frente, por  puntos bajos en centro 

de la manzana. 

Identificación de viviendas conectadas al antiguo colector 

de La Paloma y sustitución de las mismas al colector 

Retrocesos en sanitaria interna en 

calle La Paloma. 
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nuevo. Campaña de identificación y eliminación de 

conexiones clandestinas de pluviales al saneamiento.  

Ampliación de la capacidad de conducción del 

macrodrenaje para la cañada 3 identificación de zona de 

amortiguación de picos de caudal, aumento en la 

capacidad de captación una vez ampliada la capacidad de 

conducción. 

Zonas inundables por 

funcionamiento del macro-drenaje. 

Realización de mantenimiento preventivo y limpieza de 

cunetas, cañadas, bocas de entrada a las alcantarillas y 

bocas de tormenta, en el marco de un programa de gestión 

integral de residuos para la zona de influencia de las 

cañadas 3 y 4 

Deficiencias en el estado de 

conservación de las infraestructuras 

de drenaje pluvial. 

 

 

3.3. Planeamiento Urbano, Marco Normativo y Contexto de Planificación 

El marco normativo que rige hoy para el área de acuerdo a la reciente actualización de la 

categorización del área a partir de las Directrices Departamentales de Montevideo, es como “suelo 

urbano no consolidado”.  

Las Directrices Departamentales de Montevideo recogen las revisiones de los documentos de 

planificación anteriores y reúnen consensos que existen a nivel de procesos de planificación 

actuales. También la necesaria adecuación de las categorías de uso de suelo a las definidas por la 

Ley de Ordenamiento Territorial. Las Directrices definen el área como suelo urbano no consolidado. 

Esto refiere a los sectores en los bordes de la ciudad con bajo grado de consolidación, carencias 

en los servicios urbanos, en la calidad del espacio público y en las infraestructuras básicas, 

especialmente en saneamiento. Recoge básicamente las áreas catalogadas por el Plan 

Montevideo como áreas periféricas de la ciudad.  

El área periférica se caracteriza por la baja consolidación, la carencia en infraestructuras, servicios 

y espacio público, trazados incompletos y edificación aislada o dispersa.  

En relación a la trama presenta discontinuidades y un tejido desestructurado. En general se trata 

de áreas residenciales en las que a su vez empiezan a aparecer grandes equipamientos. En estas 

áreas aún subsisten centralidades zonales y locales. La población se caracteriza por tener bajos 

recursos en su mayor parte y aparecen zonas de extensión de la ciudad mayormente ocupadas por 

asentamientos irregulares.  

Las acciones previstas para estas áreas son las de estructuración, consolidación y calificación. 

Estas se debieran llevar a cabo  a través de la integración de políticas, con articulación de políticas 

urbanas, sociales y de vivienda. 

Se reconocen como aspectos para una potencial reconversión de este suelo la existencia de zonas 

residenciales con edificaciones de buena y media calidad, la ubicación como territorio de “borde” 

urbano – rural, la diversidad de entornos paisajísticos y geográficos entre otros aspectos. Las 

directrices promueven el desarrollo de acciones que contribuyan a: 

 

- Estructurar, consolidar y calificar dichos suelos 

- Actuar mediante políticas integradas considerando conjuntamente la problemática urbana y 

social y la articulación de la política de tierras con la de vivienda. 
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- Proteger y caracterizar las calidades ambientales presentes, con planes que estructuren y 
completen los tejidos, y en particular el espacio público. 

- Asegurar la compatibilidad entre los usos habitacionales y no habitacionales a través del 
desarrollo de la normativa específica. 

- Evitar procesos que generen problemáticas no deseadas o agraven las existentes.  
 

También el Plan para la Cuenca Baja del Arroyo Pantanoso establece directrices de acción para el 
área distinguiéndola suelo de uso residencial a promover. 

Con respecto a las áreas a preservar y recuperar, los bañados incluidos en el área, el Plan excluye 
el uso residencial y propone de forma similar a lo que se propone para las áreas ecológicas, 
medidas de preservación excluyéndolas de toda actividad que signifique modificar las condiciones 
naturales de estos ecosistemas. 

3.3.1. Descripción urbanística: retiros, afectaciones y servidumbres 

Según el Plan Montevideo y las Directrices Departamentales, el área de intervención actualmente 
se encuentra categorizada como suelo urbano no consolidado, con aplicación del régimen general 
para la edificación, con uso preferente: residencial. Altura máxima de 9 m. Retiro frontal de 4 m 
según calle. Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) de 80%. 

3.3.2. Afectaciones Urbanas, Propuesta de Retiros y Fraccionamiento del 

Proyecto 

En el caso de los asentamientos el parcelamiento y la ocupación paulatina y desordenada ha 

determinado situaciones de grandes irregularidades en el entramado que se traducen en una 

imagen de aglomeración que no responden a los criterios normativos vigente para esta área.  

 El Proyecto propone nuevos retiros frontales según la situación de partida y la imagen 

urbana objetivo.  

 
Retiro frontal 

normativo 
actual 

Retiro frontal  
proyecto de 

regularización 

Predios del 
Área Precaria, 
formal 

En general 

4 m 

4 m 

Frentistas 
a: 

Apertura I 
Lautaro, entre L. 
Rodríguez y 
Caupolican (acera sur) 
Caupolican  

3 m 

Nuevas calles (PSU III) 2 m 

Predios del 
Área Precaria, 
Asentamiento
s a regularizar 

En general 

4 m 

2 m 

Frentistas 
a: 

Apertura I 
Apertura II 
Apertura III 
Lautaro (acera sur) 
Caupolican 
Tupac Amaru 
Emiliano Zapata 
Joaquín Martori 

3 m 

Av. Santín C. Rossi 4 m 
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Cno. De las Tropas 
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 Se propone mantener la Altura Máxima de 9 m y el Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) 

de 80%. 

 Con relación al Fraccionamiento, los lotes informales existentes sufren rectificaciones, 

subdivisiones, etc.: 

- 81 predios nuevos destinados a Realojos  

- 2 predios nuevos destinados a Equipamientos Barriales / Edificios  

- Espacios Libres para Espacio Público  

- Predios con Viviendas existentes a regularizar y consolidar  

Como criterio general, los nuevos predios creados tienen 200 m2 de área, y en el sector a 

regularizar entre 150 y 200m2 en promedio. Adjunto a la presente memoria se entregan los planos 

con los proyectos de amanzanamiento y fraccionamiento de los predios. 

Durante la etapa de obras y al finalizar las mismas, el Contratista que resulte adjudicatario deberá 

realizar el amojonamiento definitivo y final de los predios, tanto privados como de uso público, y 

suministrar el plano de mensura aprobado e inscripto en la Dirección Nacional de Catastro. 

3.3.3. Demoliciones durante la Etapa de Obras 

En aquellos casos que sea necesaria demoliciones en los casos de realojo, y que el uso de los 

predios se mantenga como residencial, y no exista previo acuerdo con cesión de derechos sobre 

las construcciones que quedan en el predio para ser utilizadas por las familias que permanecen 

residiendo en el mismo, deben demolerse las viviendas y demás construcciones existentes luego 

de ser trasladadas las familias a sus viviendas definitivas.  

Durante la etapa de Obras el Contratista que resulte adjudicatario, deberá notificar el cronograma 

de demoliciones con 15 días de anticipación como mínimo a la Dirección de Obras y la Comisión 

de Seguimiento de Obras, de manera de posibilitar a los ocupantes de las viviendas a proceder al 

desmantelado de la misma, con el fin de permitir la reutilización de los componentes constructivos 

aprovechables. Por otra parte, este procedimiento posibilitará también la programación adecuada 

de la mudanza, sea ésta a una vivienda de carácter transitorio o a la vivienda definitiva. 

3.3.4. Situación Jurídico- Notarial de los Predios de los Asentamientos 

Irregulares 

 Asentamiento La Ruta:  

Padrones N° 42866, N° 187210, N° 187211, N° 132999 (PARTE), sin titular y N° 428027.  

 Asentamiento 1° de Mayo, Complejo Martori y Pantanoso:  

Padrones N° 428064 y N° 428027.  

 Asentamiento Nuevas Rutas:  

Padrones N° 153117, N° 153118, N° 153119, N° 153120, N° 153121, N° 153122, N° 153123, 

N° 153124, N° 153125, N° 153126, N° 153127, N° 153128, y N° 153129  

 Asentamiento Pernambuco:  

Padrones N° 153106, N° 153107, N° 153108, N° 153109, N° 153110, N° 153111, N° 153112, 

N° 153113, N° 153114, y N° 153116  
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 Asentamiento Juventud 14:  

Padrones N° 128508, y N° 128509.  

Las viviendas que pertenecen al asentamiento pero que están invadiendo espacios públicos de 

calle existentes o previstos, se deben realojar. 

La tierra urbanizada para realojos se produce dentro de los predios en propiedad de la Intendencia 

para la regularización. El proyecto prevé dos grandes áreas para realojos. Por un lado el perímetro 

del bañado en donde surgen los frentes urbanos de viviendas y por otro lado las manzanas nuevas 

generadas al Norte de la Cañada 3. Todos estos realojos quedan incluidos dentro de los padrones 

de propiedad de la Intendencia. 

Los equipamientos previstos dentro de los asentamientos también entran dentro de los padrones 

respectivos destinados a la regularización.  

3.4. Disponibilidad de Padrones y Predios para otros Uso/ Reserva de 

Tierra   

Durante el proceso que finaliza con este Proyecto, la IM ha sido informada con el correspondiente 

respaldo técnico – fundamentación en cada caso y gráficos – sobre otros padrones del área, a los 

efectos de facilitar el avance de las gestiones con relación a su expropiación y/o disponibilidad.  

Estos predios resultan fundamentales a los efectos de la ejecución de las obras previstas y/o de los 

desarrollos de los lineamientos establecidos, según corresponda a cada caso.   

Los destinos y Padrones propuestos son:  

 Reserva de tierra para equipamientos públicos y educativos:  

- “Nodo Educativo” – Padrones N° 421059, N°421060, N°421061 y N°42781 

-  Plaza Verdún – Padrón N° 42671, 42672 y 42673  

-  AC3 Padrón N° 43053 

 

  Vivienda de Interés Social,  

- AC3 – Padrón N° 5393 

- Sobre Calle Pernambuco – Padrones N° 43070. 

  

 Apertura de Calles   

-  Padrones N° 42846, N° 42674, N° 42681, N° 42680 (parte), N° 123769, N° 123770, 

N° 123813, N° 123812, N° 123783, N° 123784, N° 123798 y N° 123799. 
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

4.1. Situación actual 

4.1.1. Red vial  

El área de estudio se encuentra al Oeste de Montevideo, junto a los accesos de la ciudad, al 

suroeste de la Ruta Nacional N°1.  Las principales infraestructuras de acceso al barrio son: la Ruta 

N°1, Av. Santín Carlos Rossi, Camino de las Tropas, Camino La Paloma, Camino Cibils y Camino 

al Paso de la Boyada. El barrio está en contacto con ejes de transporte importantes, que lo 

conectan con otras zonas de la ciudad, pero conserva en su interior áreas fragmentadas e 

incompletas de baja conectividad. La Ruta N°1 es una vía de gran jerarquía con alto volumen de 

tránsito y distribución muy heterogénea del tipo de usuario. Ofrece una conexión ágil con diversos 

puntos de la ciudad pero a su vez constituye un obstáculo a la circulación peatonal y la conexión 

interbarrial. 

4.1.1.1. Estado de las calles internas y de acceso al  barrio 

a) Área precaria 

 

Las vías más importantes de acceso al barrio y las calles internas pertenecientes al Área Precaria, 

presentan en su mayoría pavimento de hormigón o carpeta asfáltica con perfil transversal urbano 

con cordones en ambos bordes de calzada. El estado de conservación de estos pavimentos es en 

general regular a bueno. La mayoría de las veredas están mal conformadas y/o con falta de 

mantenimiento, contando con tramos de menor extensión que se encuentran en buen estado. Esta 

situación contribuye a que la circulación peatonal se da por la calzada. 

 

b) Asentamientos 

 

En los Asentamientos los pavimentos en su gran mayoría son granulares con estado de 

conservación malo a regular. A excepción de las calles, Francisco Siti y  un tramo de Cabildo Gdor.  

de las Provincias Orientales, que el pavimento es asfáltico con buen estado de conservación.  

 

Las calles internas presentan perfil transversal rural. La mala conformación y falta de 

mantenimiento de las cunetas, así como en algunos casos la ausencia de estas, genera el indebido 

escurrimiento del agua sobre la calzada con el consecuente arrastre de material granular. El ancho 

de calzada de las calles y faja. 

 

Casi la totalidad de las veredas pertenecientes a las zonas de asentamiento están mal 

conformadas o son inexistentes, debido a esto y al bajo volumen vehicular que circula por estas 

calles, su uso es peatonal-vehicular. 

 

Dentro del asentamiento Juventud 14, la pendiente natural del terreno permite proyectar los perfiles 

longitudinales de las calles con pendientes adecuadas para la evacuación pluvial. Los 

asentamientos Pernambuco, La Ruta, Nuevas Rutas, Pantanoso y 1° de Mayo se encuentran 

ubicados en una zona de bañado que se ha rellenado para la construcción de muchas de las 

viviendas, así como las calles. Ello implica terrenos de cota baja y pendientes no muy pronunciadas 

lo que dificulta la evacuación pluvial.  
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4.1.2.  Sistema de desagües pluviales 

La zona en estudio se encuentra localizada dentro del área de saneamiento denominada Cerro 

Norte, ubicada en la zona oeste de Montevideo, en la margen derecha del Arroyo Pantanoso. 

Forma parte de la Unidad Funcional Pantanoso. El sistema de saneamiento en la zona es 

separativo. 

El área de Cerro Norte se divide en cuatro cuencas pluviales correspondientes a 4 cañadas que 

atraviesan el área. La IM a través de los Planes de Saneamiento Urbano ha realizado obras de 

saneamiento y pluviales en el área. En el marco del PSUIII se construyó la red de saneamiento y 

pluviales de las denominadas Cuencas 3 y 4, y más recientemente en el marco del PSUIV se 

construyeron las redes de la Cuenca 2.  

 

Figura 4-1: Cuencas Pluviales Cerro Norte 

 
 

En lo que sigue se presenta someramente un resumen de la fase diagnóstico. En los planos DP00-

1 a 3 se presenta gráficamente el drenaje pluvial existente. 
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4.1.2.1. Descripción del macro y microdrenaje en el área precaria: 

La solución propuesta por los PSU para el macrodrenaje pluvial consistió en la rectificación y 

canalización de las cañadas, pasando las mismas de una sección irregular con vegetación a una 

sección trapezoidal abierta en hormigón o rectangular cerrada en hormigón.  

Respecto al microdrenaje en el área precaria se puede dividir en 2 tipos: 

 Tipo rural: con cunetas a ambos lados de la calle, con captaciones de las mismas hacia 

colectores una vez que se sobrepasaba su capacidad.  

 Tipo urbano: con cordón cuneta con captaciones que consisten en bocas de tormenta del 

tipo estándar construido por la IM. Las cuales son captadas por colectores. 

Los colectores que captan el agua pluvial desde las bocas de tormenta y/o cunetas, conducen el 

agua hasta disponerla en las cañadas. Estos colectores tienen diámetros variados entre 300 mm y 

1000 mm. 

No obstante existen vialidades que tienen escurrimiento superficial libre, debido a que no presentan 

cunetas ni cordón cuneta por falta de espacio.  

4.1.2.2. Descripción del macro y microdrenaje en los asentamientos: 

a) Asentamientos Pernambuco, Nuevas Rutas y Pantanoso 

 En cuanto al macrodrenaje, es la Cañada 3. Con la peculiaridad de que el asentamiento 

Pantanoso colinda con un tramo de la misma, el cual presenta sección abierta trapezoidal 

en hormigón (4,00 m de base y taludes 2H:1V con alturas entre 1,10 m a 1,30m). 

 Respecto al microdrenaje, estos asentamientos presentan principalmente calles con cordón 

y captación con bocas de tormenta. El caudal de las bocas de tormenta es conducido por 

colectores circulares  hasta su conexión con el macrodrenaje (Cañada 3). 

b) Asentamiento La Ruta y 1° de Mayo 

 Respecto al macrodrenaje,  es la Cañada 3. El asentamiento 1° de Mayo colinda con un 

tramo de la Cañada 3 de sección abierta trapezoidal en hormigón (4,00 m de base y taludes 

2H:1V con alturas entre 1,10 m a 1,30m). 

 Respecto al microdrenaje, estos asentamientos presentan principalmente cunetas. 

Teniendo en muchas de sus calles escurrimiento pluvial superficial libre. 

Los asentamientos en referencia colindan con la zona de bañado, lo que provoca que desde la faja 

de la ruta se tenga un sentido de escurrimiento preferencial hacia el bañado.  En la zona baja del 

bañado existen estructuras de captación que conducen el agua hacia la Cañada 3. 

c) Asentamiento Juventud 14 

Este asentamiento presenta la particularidad de tener una manzana que queda fuera de la Cuenca 

3 y está incluida en la denominada Cuenca 2.  

Dentro de la zona del asentamiento, las soluciones construidas en el marco de los PSU son las 

siguientes: 

 En cuanto al macrodrenaje, al sur del asentamiento pasa un tramo de la Cañada 3, el cual 

es entubado de sección rectangular (1.20 m x 2.00 m). 
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 Respecto del microdrenaje, el sistema existente es en base a cunetas, las cuales luego de 

alcanzar la capacidad máxima de transporte, son captadas por estructuras acordes e 

introducidas en tuberías circulares (microdrenaje), hasta su conexión con el macrodrenaje. 

En estos asentamientos hay varias viviendas que están deprimidas respecto al nivel de calles. 

También hay cunetas que no tienen resuelto el punto bajo y se acumula el agua pluvial por no 

poder llegar a la captación correspondiente. 

4.1.2.3. Observaciones al funcionamiento del sistema 

a) Inundaciones sobre la calle La Paloma 

Según información proporcionada por el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS) 

de la IM, existe una zona ubicada al sur del área de trabajo, en las inmediaciones de la calle La 

Paloma, donde se verifican inundaciones frecuentes, las cuales se incrementaron una vez se 

realizaron las obras del PSUIII y del PIAI. La zona se encuentra dentro de la cuenca de la Cañada 

4.  

De la información recopilada en denuncias, informes y de la visita al lugar se detectan varios 

problemas: 

Se procedió a la modelación hidráulica de la Cañada 4 con el programa EPA SWMM
1
 para evaluar 

la capacidad hidráulica de la cañada en la situación actual, considerando los nuevos criterios de 

diseño adoptados por el SEPS (los cuales son más exigentes que los utilizados en el proyecto “Red 

de Saneamiento y Pluviales Cerro Norte – La Paloma” en el año 2002).TR = 20 años, y coeficientes 

de escorrentía: C permeable = 0.30 y C impermeable = 0.80. 

En estas condiciones se verifica la inundabilidad de la calle La Paloma y las viviendas con 

umbrales más bajos. 

                                                      

1
Storm Water Management Model, de la United States Environmental Protection Agency. 
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Figura 4-2: Ubicación Área inundación por Cañada 4. TR=20 años 

 

Observación: la ubicacción presentada es esquematica, para ver la ubicación definida ver plano PA00-1 

b) Situación de inundación en cuenca Cañada 3 

En el resto del área de estudio, no existían indicios claros de inundaciones importantes. De las 

visitas de campo y del relevamiento se identificaron zonas deprimidas respecto a las calles, las 

cuales potencialmente podrían ser zonas inundables. Se procedió también a la modelación de la 

Cañada 3, en las mismas condiciones respecto a los criterios de diseño que para la Cañada 4. 

De la modelación y el análisis de la topografía se identifican varias zonas problemáticas. Ver Figura 

4-3. 



Intendencia de Montevideo  PMB - PIAI  

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma - Montevideo  

 

 

 
 

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015 / Rev. Junio 2016 Pág. 39 

Figura 4-3: Áreas inundables  Cañada 3. TR=20 años 

 

Observación: la ubicacción presentada es esquematica, para ver la ubicación definida ver plano PA00-1 

Zona 1: esta zona está ubicada en las inmediaciones del canal trapezoidal abierto, que se ubica 

entre las calles Santin Carlos Rossi y Lucio Rodriguez. 

En estas zonas el agua llega a un nivel mayor que el de la sección de la cañada, pero no se llega a 

inundar la calle. Para la zona del bañado la cual es más baja topográficamente, el agua pluvial no 

se podrá evacuar por la cañada con los niveles alcanzados en la modelación realizada. Por lo que 

queda como área inundada para este evento. 

Las viviendas que están sobre la calle Lucio Rodriguez, se encuentran sumamente deprimidas 

respecto al nivel de esta calle, pero están más altas que el nivel del bañado, por lo que el agua que 

ingresa por este calle o que no se pudiera evacuar por los niveles de la cañada respecto al colector 

que se encuentra en Lucio Rodriguez, se dispondrá directamente en el bañado. Por este motivo 

esta zona a pesar de ser baja topográficamente y estar deprimida respecto a la calle no se 

considera inundable para un evento de 20 años, debido a que por la topografía se evacuará el 

agua pluvial al bañado. 

Zona 2: esta zona está ubicada en la calle Verdún entre Lucio Rodriguez y Camino de las tropas 

En esta zona no se presenta un desborde del canal cerrado rectangular de 1.20 x 2.00 m, lo que 

sucede es que los umbrales de las viviendas están deprimidos respecto al nivel de calle, por lo que 

a pesar de no desbordarse la cañada, no se permite evacuar los pluviales de estas zonas a la 

mismas.  

Zona 3: esta zona está ubicada en la calle Camino de las Tropas entre las calles Lafone y Martori. 

En esta zona se presenta para la modelación bajo las condiciones enumeradas anteriormente un 

leve desborde del canal cerrado rectangular de 1.20 x 2.00 m. Lo que provoca que parte del agua 
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pluvial inunde la calle. En esta zona dado que los predios no están deprimidos respecto al nivel de 

calle, la inundación es únicamente de la vialidad (no llega a las viviendas). 

Además de las zonas señaladas, hay diversos puntos que por tener bajo nivel, no pueden 

desaguar a la cañada cuando la misma presenta niveles altos (como los obtenidos para la 

modelación con un TR= 20 años). La ubicación de estas zonas se puede ver en el plano PA00-1. 

Como se podrá observar las zonas afectadas por los niveles de la cañada para el evento 

modelado, afectan principalmente a viviendas y terrenos del área precaria, no teniendo influencia 

directa sobre las áreas de los asentamientos en estudio. 

c) Estado de conservación de las infraestructuras de drenaje pluvial 

Respecto al macrodrenaje, el principal problema detectado es la presencia de basura en las 

alcantarillas rectangulares, lo cual provoca que el agua no pueda seguir su curso y se incremente 

el nivel dado que la sección se ve disminuida. 

Respecto al microdrenaje se presentan diversos problemas de conservación de la infraestructura, 

en donde se destacan: 

 Mal conformación y mantenimiento de las cunetas. Se pudo observar presencia de basura y 

deficiencias en el sentido de escurrimiento. Lo cual provoca acumulación de agua y un mal 

funcionamiento del sistema. 

 Gran cantidad de basura en las captaciones de cunetas, provocando que en un evento de 

lluvia el agua no pueda ser "captada" e ingresar al sistema. 

 Acumulación de basura en las bocas de tormenta. 

El principal problema de la zona en estudio es la presencia de basura, que hace que la 

infraestructura pluvial no pueda funcionar correctamente.  

Del análisis del censo realizado, se puede observar que la mejora de las infraestructuras de 

drenaje pluvial fue nombrada en tercer lugar como preocupación de los pobladores de los 

asentamientos (consulta con opción guiada). 

Los puntos bajos y predios deprimidos respecto al nivel de calle se pueden visualizar en el plano  

DP00-01. 

d) Inundación por marea 

La zona de estudio se encuentra en la margen derecha de la cuenca baja del Arroyo Pantanoso lo 

que genera que se puedan producir inundaciones debido al crecimiento del nivel en la Bahía. 

En el marco del presente estudio no está estipulado realizar la modelación del Arroyo Pantanoso, 

por lo que se evaluó la información disponible y la normativa vigente para definir la línea de 

inundabilidad por marea. 

La Ley  Nº 18.308 denominada Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, dispone que la 

cota de inundabilidad que debe considerarse es el nivel máximo alcanzado por el cuerpo de agua 

más 50 cm. Dado que en la Bahía el nivel máximo registrado es de 4.40 m Wh (1924), la cota de 

inundabilidad se define en 4.90 m Wh. 

Definido este nivel y con el relevamiento realizado se llevó a cabo la determinación de las zona 

inundable dentro del área precaria. La misma se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4-4: Zona inundable por marea 

 

Observación: la ubicacción presentada es esquematica, para ver la ubicación definida ver plano PA00. 

Como se puede observar las viviendas afectadas por la marea en la zona de los asentamientos son 

aproximadamente 38, ubicadas mayormente en el asentamiento La Ruta (aprox. 28 viviendas) 

sobre la franja frentista a la Ruta 1. El resto de las viviendas se encuentran en los asentamientos 

Pantanoso (aprox. 7 viviendas) y Nuevas rutas (aprox. 4 viviendas), sobre la calle Santín Carlos 

Rossi. 

En el área precaria se detectaron diversas zonas inundables por marea, sobre todo en los predios 

ubicados entre la calle Pernambuco y La paloma cercanas a Santín Carlos Rossi. 

e) Línea de inundación  

Como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo, la línea de inundación está determinada por 2 

eventos: el nivel de la marea del Arroyo Pantanoso y el nivel de las cañadas (3 y 4) para eventos 

de lluvias con un período de retorno de 20 años. A continuación se resumen los principales ítems 

de cada caso: 

 Marea del Arroyo Pantanoso. Como se expuso en el ítem d) la marea del Arroyo Pantanoso 

impone un nivel de inundación de 4.90 m Wh. Este nivel afecta principalmente a los 

Asentamientos La ruta, Nuevas Rutas y Pantanoso. Así como también algunas zonas bajas 

del área precaria, como lo son los predios frentistas a la calle Santín Carlos Rossi, entre La 

Paloma y Pernambuco. 
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 Niveles Cañada 3 y 4. Como se expuso en el ítem 4.1.2.3 b) ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.las cañadas 3 y 4 para un período de retorno de 20 años imponen 

niveles superiores de inundación al determinado por marea. El área principalmente 

afectada por las cañadas pertenece al área precaria y no afecta directamente a los 

asentamientos. Las inmediaciones de la Calle La Paloma en la zona cercana a Santín 

Carlos Rossi es la zona más afectada. Los niveles de las cañadas se verificaron para 50 

años, corroborando que los asentamientos tampoco son afectados en esta condición. 

Como conclusión se destaca que la principal afectación por marea es en las zonas de los 

asentamientos y por niveles de las cañadas es en el área precaria. De ambas situaciones se tiene 

comprometida la zona sureste del área en estudio, zona que deberá estudiarse y considerarse en 

las siguientes etapas. 

En el plano DP00-1, se pueden visualizar las áreas afectadas por mareas (menores a 4.90 m Wh), 

las áreas afectadas por inundación de las cañadas (para 20 y 50 años) y las zonas bajas (que no 

pueden desaguar a la cañada).  

4.1.3. Sistema de saneamiento 

El Área Precaria, incluyendo los Asentamientos, cuenta en su mayoría con saneamiento colectivo. 

El área incluye parcialmente las cuencas 2, 3 y 4 del área de Cerro Norte. El sistema de 

saneamiento perteneciente a la Cuenca 3 y 4, fue construido en el marco de las obras del PSU III, 

en la década pasada. El sistema perteneciente a la Cuenca 2, fue recientemente construido de 

forma parcial en el marco de las obras del PSU IV. 

Se trata de un sistema de red de colectores separativos. Los efluentes allí recolectados son 

transportados por gravedad hasta el sifón de cruce del arroyo Pantanoso (también construido en el 

PSUIII), ubicado aguas abajo del puente de los accesos a Montevideo. A partir de allí se conecta a 

la conducción principal Pantanoso. 

Se encuentra en fase de obras el proyecto de la disposición final de esta unidad entre otras, que se 

realizará mediante la conducción la estación de bombeo Pantanoso e Intermedia. El tratamiento 

consistirá básicamente en una PPT (planta de pre-tratamiento), para disponerse luego en el Río de 

la Plata, a través de un emisario subacuático a ubicarse en la zona oeste de la ciudad. 

Específicamente en el área precaria de La Paloma, la red de saneamiento existente tiene una 

amplia cobertura, incluyendo los asentamientos. Sin embargo, se identificaron dentro de los 

últimos, algunos pasajes que no cuentan con colector de saneamiento existente y un número 

importante de viviendas con saneabilidad comprometida, es decir, que en las condiciones actuales 

no son saneables pero pueden existir elementos que viabilicen su conexión, como por ejemplo 

apertura de calles, regularización de pasajes, extensión de colectores, etc. 

En este sentido, la propuesta urbana y el trazado de colectores nuevos buscan atender estos casos 

para permitir la conexión de la mayoría de las viviendas. 

Los datos de la red de saneamiento en el área precaria se presentan en el plano S00-1 y los 

correspondientes a los asentamientos en los planos S00-2 y S00-3. 

En la siguiente figura se ilustra esquemáticamente la cobertura de red de colectores de 

saneamiento dentro del área de estudio. 
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Figura 4-5: Esquema de red de colectores existentes en el área de estudio 

 

 

En cuanto al tipo de evacuación de aguas servidas, dentro de los asentamientos se identificaron 
tres tipos: 
 

 Conexión al saneamiento 
 Disposición en pozo negro 
 Evacuación directa a bañado o en superficie 

 
En la siguiente tabla se presenta el resumen del análisis realizado en cuanto a tipo de evacuación. 

Tabla 1 – Tipo de evacuación en Asentamientos 

Evacuación Número de Viviendas Porcentaje 

Saneamiento 191 40% 

Pozo Negro 170 35% 

No tiene baño o vacías 37 8% 

En superficie o directo a bañado 81 17% 

Total 479 100% 

 

En los planos S00-4 y S00-5 se presenta un mapeo de las viviendas de los asentamientos según el 
tipo de evacuación. En particular para las viviendas no conectadas actualmente al saneamiento, se 
mapean las viviendas con saneabilidad comprometida de acuerdo al análisis de saneabilidad 
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realizado. Se incluye asimismo en estos planos la información de ubicación de baños en las 
viviendas, pozos negros y cámaras N°1. 

Para el área formal pudo asociarse a cada padrón el dato de conexión al saneamiento a partir de la 

información suministrada por la Intendencia (Unidad Conexiones). Se distinguen para el área 

formal tres categorías: conectadas al saneamiento, no conectadas al saneamiento y padrones sin 

dato. 

En el plano S00-1 se presenta un mapeo de los padrones según las tres categorías antes 

mencionadas y en la siguiente tabla se presenta un resumen de la situación, destacándose que 

apenas el 16% se encuentra conectado al saneamiento. Para el resto de los casos, las 

observaciones indican: sin obra sanitaria, obra sanitaria parcial, o sin sifón. 

Tabla 2–Tipo de evacuación en Área Formal 

Evacuación Número de Viviendas Porcentaje 

Conectados 119 16% 

No conectados 559 74% 

Sin dato 79 10% 

Total 757 100% 

 

De excluirse los padrones sin dato, el porcentaje de padrones conectados asciende al 18%. 

4.1.4. Suministro de agua potable 

La zona en estudio cuenta con suministro de agua potable a través de la red general de OSE. La 

red cubre casi la totalidad del área precaria incluyendo los asentamientos, aunque en algunos 

casos se trata de ramales provisorios. Algunos pasajes peatonales interiores no cuentan con red 

formal de OSE, pero se han realizado extensiones de red informales. 

La red existente en la zona en estudio se abastece desde la Troncal Cerro (HD 700 mm) y está 

conformada por tuberías de diversos materiales y diámetros, entre los que se destacan el PVC y el 

FC, pero también se cuenta con tramos en HF. Los ramales provisorios son de PEBD, con 

diámetros de 16 a 63 mm. 

Las interconexiones con la Troncal Cerro dentro del área de estudio son tres y se encuentran en 

C
no

 de las Tropas y Lucio Rodríguez, C
no.

 de las Tropas y Verdún y C
no

 de las Tropas y C
no

. La 

Paloma. En el caso de la interconexión de la calle Verdún, no se cuenta con válvula reguladora de 

presión en la derivación, mientras que en los dos casos restantes sí. 

La Sexta Línea de Bombeo (HD/PRFV 800 mm) atraviesa el área de estudio, pero no se realizan 

interconexiones a la red de distribución. Sí se interconectan la Sexta Línea con la Troncal Cerro, 

fuera del área de estudio, en Ruta 5 y Santa Lucía. 

Dentro de los asentamientos, de los datos obtenidos en el relevamiento censal surge que el 99% 

de las viviendas cuenta con servicio de agua potable de red general. De ellas, el 91% cuenta con 

cañería de agua de la red dentro de la vivienda, el 8% se abastece por tubería dentro del lote pero 

no cuenta con distribución en la vivienda y el 1% se abastece desde tubería fuera del lote. Las 

viviendas que no cuentan con distribución en la vivienda se concentran principalmente en los 

asentamientos La Ruta y Pernambuco. El 64% de las viviendas de los asentamientos declaran 

tener un servicio regular de OSE mientras que el 36% restante declara irregularidades. Se destaca 

que en el asentamiento La Ruta el 74% declaró no tener un servicio regular de OSE.  



Intendencia de Montevideo  PMB - PIAI  

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma - Montevideo  

 

 

 
 

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015 / Rev. Junio 2016 Pág. 45 

En el caso del Asentamiento Juventud 14, se cuenta con macro y micro medición. El macro-

medidor se encuentra en la tubería de 75 mm en la entrada al barrio desde calle Francisco Siti. 

Se presume de la existencia de otro macro medidor en la tubería de 110 mm de distribución hacia 

La Ruta y 1° de Mayo, que estaba proyectado pero su ejecución no pudo ser confirmada por OSE.  

El plano AP00-1 muestra los principlaes componentes de la red de suministro de agua potable para 

toda el Área Precaria. Los planos AP00-2 y AP00-3 muestran la red de distribución a mayor escala 

dentro de los asentamientos. Las tuberías que no aparecen en los planos pero se sabe que existen 

por el censo, son las que OSE no tiene registradas (en todos los casos de polietileno baja densidad 

y diámetros pequeños). 

4.1.4.1. Observaciones del sistema actual 

Por ser una zona baja y estar conectada a la Troncal Cerro no presenta problemas de presión. 

Los principales problemas identificados por la Gerencia Técnica Metropolitana de la OSE son: 

 

 existencia de tuberías de Hierro Fundido que presentan severa reducción de sección por 

incrustaciones, 

 existencia de tuberías en Fibrocemento que presentan roturas frente a altas presiones, 

 existencia de ramales provisorios en Polietileno de Baja Densidad, 

 existencia de ramales no registrados en OSE realizadas por personal no calificado y con 

materiales no adecuados por lo que presentan altos porcentajes de pérdida, 

 zonas alejadas y altas fuera del área de estudio, a ser abastecidas desde las mismas redes 

(necesidad de sectorización). 

 

De los resultados del censo, solucionar el problema del agua potable no fue indicado como primera 

mención espontánea en ningún caso. En la suma de hasta 3 menciones guiadas sí apareció como 

una demanda de mejora, pero representando apenas el 1% de los casos. 

4.1.5. Red Eléctrica y Red de Alumbrado Público 

4.1.5.1. Red Eléctrica   

La zona está 100% electrificada. La red de baja tensión es relativamente moderna con cable pre-

ensamblado.  

 Cableado de la red 

La red eléctrica está constituida básicamente por tendidos con cable aéreo PS de aluminio, 

prácticamente no existen tendidos antiguos, salvo en las calles Pernambuco, entre Santín Carlos 

Rossi y Cno. De las Tropas, donde quedan algunos tramos de cableado aéreo tradicional (3 cables 

unipolares de cobre) que deberán ser sustituidos por PS aluminio. Debido al mal estado en que se 

encuentran algunos tramos del preensamblado y a la necesidad de sustituir prácticamente todos 

los postes y columnas, el preensamblado a utilizar deberá ser nuevo en toda el área intervenida 

exceptuando algunas zonas puntuales. 
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 Postaciones 

Toda la red de UTE está tendida en columnas de hormigón y postes de madera. Un gran número 

de los postes y las columnas están en mal estado en general, por lo que deberán ser sustituidas. 

Además de la sustitución de columnas y postes por no encontrarse en un estado óptimo, existen 

intervenciones sobre la postación que se reflejan en el Proyecto, refieren a corrimientos o 

reubicación de columnas o postes, a partir del re-ordenamiento urbano y de las calles donde se 

realicen modificaciones o aperturas de vialidad o donde cambien las alineaciones por el proyecto 

de amanzanamiento y fraccionamiento.  

4.1.5.2. Red de Alumbrado Público  

El alumbrado existe se encuentra principalmente en las avenidas, no así en los asentamientos 

donde se interviene.  

En su mayoría son luminarias standard que utiliza la UTAP. En algunos casos dichas luminarias 

pueden reacondicionarse en otros son sustituidas, siguiendo los criterios técnicos de la UTAP. 

En todos los sectores donde se realizan intervenciones de vialidad con aperturas de calles se 

instala nuevo alumbrado público y/o se realiza la extensión o adecuación del existente. De igual 

forma en aquellos espacios públicos existentes, hoy con déficit de alumbrado e iluminación. 

 



Intendencia de Montevideo  PMB - PIAI  

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma - Montevideo  

 

 

 
 

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015 / Rev. Junio 2016 Pág. 47 

4.2. Introducción / sectores de obra 

El proyecto, originalmente concebido en forma global, se subdivide en sectores para posibilitar su 

ejecución en diferentes etapas: 

 Sector I: comprende genéricamente el área entre Camino La Paloma y la Cañada 3, 

incluyendo por tanto los asentamientos Pernambuco, Nuevas Rutas y Pantanoso.  

 

 Sector II – Sección I: abarca el área comprendida al Norte de la Cañada 3, entre Santín 

Carlos Rossi y la Apertura II (proyectada en el borde sureste del bañado).  

Incluye la totalidad del asentamiento 1° de Mayo y apenas una pequeña porción de viviendas 

que en los límites establecidos corresponden al asentamiento La Ruta. 

 Sector II – Sección II: corresponde al área entre Apertura II (proyectada en el borde sureste 

del bañado) y La Boyada, incluyendo al Asentamiento 1° de Mayo. 

 

 Sector III: Comprende al asentamiento Juventud 14. 

 

En cada Sector, se incluyen todas las obras de infraestructura que por una lógica de red, aun 

localizándose fuera de límites establecidos, requieren su inclusión como condición para la 

ejecución.   
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4.3. Red Vial proyectada Memoria Descriptiva de diseño vial  

4.3.1. Objeto del proyecto 

El objeto del proyecto es mejorar las vías de circulación peatonal y vehicular internas del barrio. Se 

realizará un reordenamiento vial del barrio, se crearán nuevas vías públicas y rectificarán las 

actuales, con el objeto de lograr una mayor integración del barrio a la trama urbana circundante y 

garantizar la accesibilidad vehicular y/o peatonal a todos los predios.   

4.3.2. Documentos que constituyen el proyecto de la red vial 

 Láminas:  

 

- V00-1 a 3 Red Vial Existente 

- V01-1 a 4 Planimetrías Generales 

- V02-1 a 2 Secciones Transversales Tipo 

- V03-1 a 7 Perfiles Longitudinales 

- V04-1 a 8 Empalmes 

 

 Relevamiento topográfico 

 Estudio de suelos 

 Memoria descriptiva de diseño vial 

 Especificaciones técnicas particulares  

 Secciones transversales de proyecto 

 Metrajes y presupuesto estimativo 

4.3.3. Relevamiento de información 

Se relevó la información necesaria para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta lo exigido en 

las “Especificaciones para Proyectos de Vialidad en Asentamientos” de la División de Vialidad de la 

Intendencia de Montevideo. 

4.3.3.1. Antecedentes 

Se estudiaron las características de la zona de implantación del proyecto. Se recopiló y estudió 

información sobre proyectos existentes, alineaciones existentes y proyectadas, servidumbres, etc., 

así como la propiedad de los predios afectados por el proyecto.   

El estudio de la información mencionada se presenta en los capítulos de “Propuestas urbanas y 

reordenamiento del área” de este informe y en las lámina F01, F02 y F03-1 a 3. 

4.3.3.2. Relevamiento topográfico 

Los estudios topográficos incluyeron el levantamiento de los datos de campo necesarios para la 

elaboración del Proyecto y la colocación de puntos de referencia para el replanteo de las obras.  

Se adjunta  el plano base de relevamiento en el archivo LP-F02.dwg. 

Se presenta en las  láminas de diagnóstico físico V00-1 a 3,el relevamiento de la red vial existente 

junto con las curvas de nivel de terreno existente relevado.  

Se presentan los mojones de referencia en las láminas V00-1 a 3 y V01-1 a 4. 
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4.3.3.3. Estudio de Suelos 

Con el objeto de evaluar las características geológicas de los sitios donde se implantarán las obras 

a ejecutarse, se realizaron estudios de suelos que se presentan en el Anexo III.     

4.3.3.4. Relevamiento de servicios existentes 

Se realizó el relevamiento, en el área de proyecto, de las instalaciones existentes subterráneas, de 

superficie y aéreas pertenecientes a organismos públicos y privados.  

El proyecto de las componentes de vialidad fue desarrollado en conjunto con las componentes de 

Saneamiento, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Alumbrado Público, y Red Eléctrica.  Las 

interferencias están estudiadas en conjunto entre las distintas áreas, así como los costos de las 

instalaciones removidas o reinstaladas.  

Se presenta el relevamiento de los servicios existentes en los planos de Diagnóstico Físico LP-AL, 

LP-AP, LP-DP, LP-EL y LP-S.  

4.3.4. Generalidades 

El proyecto de la red vial del barrio se realizó siempre que fue posible, de acuerdo a los 
lineamientos estipulados por la Intendencia de Montevideo y la guía de formulación de proyectos 
del PIAI (Programa de integración de asentamientos irregulares). 

El Proyecto Vial toma como insumo el PSU III, los relevamientos efectuados y la propuesta de 
ordenamiento territorial aprobada. 

4.3.5. Elementos condicionantes del proyecto 

El proyecto vial se ve fuertemente condicionado por la situación existente, de modo tal que los 
perfiles transversales tipo de proyecto, responden a la necesidad de adaptar una obra nueva a una 
situación irregular. Esto implica la adopción de las soluciones presentadas, que son una mezcla de 
prácticas usuales de ingeniería vial y otras soluciones sustentadas en criterios pragmáticos.  

Los mayores condicionantes son el escaso ancho de faja pública disponible para la implantación 
vial y las cotas de los umbrales de las viviendas.  

4.3.6. Sectores de obra 

Como se mencionó en el capítulo 3.2 de este informe, se divide el proyecto en sectores para su 
ejecución. 

 Sector I: comprende el área entre Camino La Paloma y Cañada 3. Están incluidas las calles 
Apertura 3, Apertura 4, Caupolicán, Cerro Norte, Continuación Cerro Norte, Continuación 
Lautaro, Emiliano Zapata, Lautaro, Pasaje Martori y Tupac Amaru. 

 Sector II - Sección I: comprende el área comprendida al Norte de la Cañada 3, entre Santín 
Carlos Rossi y la Apertura II. Están incluidas las calles Calle A, Calle B, Calle C, Pasaje D, 
Calle E, Pasaje F, Apertura 2, Paralela a Ruta 1.  

 Sector II – Sección II: comprende el área entre Apertura II y La Boyada. Están incluidas las 
calles Apertura 1, Calle H, Pasaje La Ruta, Agustín Estrada, Camino de las Tropas, Calle 
17 Metros, Paralela a Ruta 1. 

 Sector III: comprende el asentamiento Juventud 14. Están Incluidas las calles Cabildo Gdor. 

de las Prov. Orientales, Continuación Cabildo Gdor. de las Prov. Orientales, Calle A 

Juventud 14, Calle B Juventud 14, Calle C Juventud 14, Calle F Juventud 14, Francisco J. 

Siti, Juan Medina y Pasaje G Juventud 14.  
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Los planos de proyecto y los cuadros de metraje y presupuesto se presentan divididos de acuerdo 

a los sectores mencionados.  

4.3.7. Planimetría 

La planimetría de proyecto responde a la propuesta de ordenamiento urbano que determina los 

ejes de las vías y a las “Especificaciones para Proyectos de Vialidad en Asentamientos” de la 

División de Vialidad de la Intendencia de Montevideo. Se presentan las planimetrías generales del 

proyecto en las  láminas V01-1 a 4. 

 

Observaciones sobre la planimetría: 

 Las alineaciones están dadas por las coordenadas de los vértices que se indican en las 

láminas V01-1 a 4. 

 La infraestructura vial existente interna a las zonas de asentamiento, será objeto de 

acondicionamiento en todas sus calles. Asimismo se propone la apertura de nuevas 

vías dentro de estas zonas.  

 Dentro del área precaria se intervendrá en las calles que se indiquen en las láminas y 

en el cuadro de propuesta.   

 La definición de la malla vial se desarrolla en los capítulos  de “Propuestas urbanas y 

reordenamiento del área” de este informe y en las láminas F01 y F03-1 a 3. 

 Se proyectó un pavimento provisorio de material granular como conexión entre el 

pavimento proyectado y el existente en la progresiva 0+200 de la calle Paralela a Ruta 

1, previendo así la posibilidad de construir la obra en distintas etapas.  

4.3.8. Altimetría 

La altimetría de proyecto presentada en los perfiles longitudinales, es producto de un proceso de 

retroalimentación que consiste en readecuar sucesivamente las rasantes en función de los perfiles 

transversales y de los umbrales de las viviendas, siguiendo criterios de trazado vial recomendado 

por las guías de diseño para calles urbanas y las “Especificaciones para Proyectos de Vialidad en 

Asentamientos” de la División de Vialidad de la Intendencia de Montevideo. 

La cota de rasante en todas las calles, se proyectó de forma tal que el nivel de pavimento 

terminado quedara por debajo de las cotas de los umbrales de las viviendas, y así los desagües 

pluviales puedan ser conducidos hacia la faja pública. Existen excepciones puntuales de umbrales 

que no cumplen con esta condición, para dichos umbrales se aplicó una solución particular para el 

drenaje de los pluviales que se detalla en el proyecto de drenaje y pluviales. También se tuvo en 

cuenta la cota del pavimento actual con el objetivo de minimizar el movimiento de suelos, así como 

la cota de colectores existentes y proyectados para respetar las tapadas mínimas requeridas.  

Los tramos rectos se acuerdan mediante parábolas de eje vertical, exceptuando puntos 

particulares, como ser en los empalmes de calles y otros donde la diferencia de pendientes no 

amerita la interposición de una parábola. 

La solución altimétrica adoptada para cada calle se presenta en las láminas V03-1 a 6. 

4.3.9. Secciones transversales de proyecto 

Se proponen secciones transversales tipo de distintas tipologías que se describen en el presente 

informe y en las láminas de proyecto.  

De acuerdo con el informe de estudio de suelos realizado, se aprecia baja calidad de la subrasante 

en especial en la zona de bañado. Por esto se decidió proyectar una capa de sub-base de material 
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granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor en las secciones por las que esté prevista la circulación 

vehicular y que se indican en este informe y en las láminas de proyecto.  

4.3.9.1. Sectores I y II 

Sección Vehicular Tipo I 

Este perfil será de carácter vehicular exclusivo, se aplicará en las calles con un ancho de faja de 

8,0 m. Debido al ancho de faja reducido se propone una calzada de 5,0 m para permitir la 

conformación de veredas de 1,5 m a ambos lados.  

 

Consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordón cuneta a ambos lados.  

 Calzada de 5,0 m de ancho. 

 Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones. 

 Capa de rodadura de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 

 Base granular CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 

 Base granular CBR ≥ 60% de 0,15 m de espesor. 

 Sub-base granular CBR ≥ 20 de 0,20 m de espesor 

 Veredas acondicionadas con suelo pasto. 

 

Sección Vehicular I 

Sección Vehicular Tipo II 

Este perfil será de carácter vehicular exclusivo, se plantea su utilización en las calles donde se 

dispone de un ancho de faja de 10 m.  

 

Consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordón cuneta a ambos lados.  

 Calzada de 6,0 m de ancho. 

 Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones. 

 Capa de rodadura de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 

 Base granular CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 

 Base granular CBR ≥ 60% de 0,15 m de espesor. 

 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor 
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 Veredas acondicionadas con suelo pasto. 

 

Sección Vehicular II 

Sección Vehicular Tipo III 

Este perfil será de carácter vehicular exclusivo, se aplicará en las calles con un ancho de faja de 

entre 12 m y 17 m.  

 

Consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordón cuneta a ambos lados. Se 

proyectan veredas de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho a ambos lados. 

 Calzada de 6,0 m de ancho. 

 Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones. 

 Capa de rodadura de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 

 Base granular de CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 

 Base granular de CBR ≥ 60% de 0,15 m de espesor. 

 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor 

 Veredas de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,2 m de ancho a ambos lados. 

 

Vehicular III 
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Sección Vehicular Tipo IV (Paralela a Ruta 1) 

Será de carácter vehicular exclusivo y se aplicará únicamente en la calle Paralela a Ruta 1.  
 
La sección será con perfil a un agua, con cordón a un lado y cuneta al otro.  

 Calzada de 6,0 m de ancho. 
 Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia la cuneta. 
 Capa de rodadura: carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 
 Base granular CBR ≥ 80 % de 0,15 m de espesor. 
 Base granular CBR ≥ 60 % de 0,15 m de espesor. 
 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor 
 Cuneta con talud y contratalud 1:2, de profundidad variable revestida con suelo pasto. 

(Ver especificaciones de cuneta en proyecto de drenaje). 
 Vereda de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado (a-) 

 

Vehicular IV (Paralela a Ruta 1) 

En el tramo de la calle Paralela a Ruta 1 comprendido entre las progresivas 0+188 a 0+332 se 

propone la inclusión de una ciclovía según se indica en la siguiente sección transversal y en los 

planos de proyecto. 
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Vehicular IV (Paralela a Ruta 1 con Ciclovía, progresivas 0+188 a 0+332) 

Sección Vehicular Tipo V 

Será de carácter vehicular exclusivo y se aplicará únicamente en la calle Apertura 1 en el tramo 
comprendido dentro del asentamiento La Ruta. 
 
Por tratarse de una de las calles perimetrales de la zona de bañado, se proyectó la sección con 
perfil a un agua y con cordón a un lado.  

 Calzada de 6,0 m de ancho. 
 Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia el bañado. 
 Capa de rodadura: carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 80 % de 0,15 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 60 % de 0,15 m de espesor. 
 Sub-base granular CBR ≥ 20 % de 0,20 m de espesor. 
 Vereda de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado (a-). 

 

Vehicular V (Apertura 1 la Ruta) 
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Sección Vehicular Tipo VI 

Será de carácter vehicular exclusivo y se aplicará en las calles Apertura 2 y Calle H Tramo 2. 
Tendrá un ancho de faja de 10,2 m.  
 
Sera simétrico a la Sección Vehicular Tipo V y de iguales características.  
 
Se proyecta del lado (a+) una ciclovía de carpeta asfáltica, de 1,20 m de ancho, separada de la 
calzada mediante un separador acústico discontinuo o tachones. 

  Calzada de 6,0 m de ancho. 
 Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia el bañado. 
 Capa de rodadura: carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 80 % de 0,15 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 60 % de 0,15 m de espesor. 
 Sub-base granular CBR ≥ 20 % de 0,20 m de espesor. 
 Vereda de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado (a+). 
 Ciclovía de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor apoyada sobre material granular 

CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 

 

Vehicular VI 

Sección Vehicular VII (Calle Lautaro) 

Será de carácter vehicular exclusivo y se aplicará únicamente en la calle Lautaro.  
 
Se proyectó la sección con perfil a un agua, con cordón a un lado y escurrimiento hacia la cañada. 
 
Se propone la inclusión de una ciclovía del lado a(-) según se indica en la siguiente sección 
transversal y en los planos de proyecto. 

 Calzada de 6,0 m de ancho. 
 Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia la cañada. 
 Capa de rodadura: carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 80 % de 0,15 m de espesor. 
 Base granular CBR ≥ 60 % de 0,15 m de espesor. 
 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor. 
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 Vereda de hormigón de 0,07 m de espesor y 2,50 m de ancho del lado a(-). 
 Ciclovía de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor y 1,20 m de ancho apoyada sobre 

material granular CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 
. 

 

Vehicular VII (Calle Lautaro) 

Sección Vehicular VIII (Calle Continuación Lautaro) 

Será de carácter vehicular exclusivo y se aplicará únicamente en la calle Continuación Lautaro. 
 
Debido a la topografía del terreno y a las condiciones de drenaje pluvial de la zona, se conservan 
las cunetas existentes en la faja pública de la calle.  
 
La sección consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordón cuneta a ambos 
lados. Se proyecta una vereda de hormigón de 1,20 m de ancho del lado a(-) y una ciclovía de 
carpeta asfáltica de 1,20 m de ancho del lado a(+), ambas con escurrimiento hacia las cunetas. 

 Calzada de 6,0 m de ancho. 
 Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones. 
 Capa de rodadura de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 60% de 0,15 m de espesor. 
 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor 
 Vereda de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado a(-). 
 Ciclovía de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor y 1,20 m de ancho, apoyada sobre 

material granular CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 
 Se colocarán bolardos cada 2 m a ambos lados. 
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Vehicular VIII (Continuación Lautaro) 

Sección Vehicular IX (Calle 17 Metros) 

Será de carácter vehicular exclusivo y se aplicará únicamente en la Calle 17 metros.  
 

Se proyectó la sección con perfil a un agua, con cordón a un lado y cuneta al otro. 
 Calzada de 6,0 m de ancho. 
 Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia la cañada. 
 Capa de rodadura: carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 80 % de 0,15 m de espesor. 
 Base granular CBR ≥ 60 % de 0,15 m de espesor. 
 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor. 
 Vereda de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado (a-). 
 Se proyecta una barrera metálica tipo Flex Beam del lado a(+) a partir de la progresiva 

0+188. 
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Vehicular VIII (Calle 17 Metros) 

Sección Vehicular X (Camino de las Tropas) 

Debido al deterioro de la calle Camino de las Tropas en la zona cercana a la intersección con las 

calles 17 metros y Paralela a Ruta 1, se proyecta la reconstrucción de un tramo de 

aproximadamente 100 m de longitud.  

 

Será de carácter vehicular exclusivo y se aplicará únicamente en el tramo de la calle Camino de las 

Tropas indicado en las láminas de proyecto.  

 

Consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordón cuneta a ambos lados. Se 

proyectan veredas de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho a ambos lados. 

 Calzada de 10,0 m de ancho. 

 Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones. 

 Capa de rodadura de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 

 Base granular de CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 

 Base granular de CBR ≥ 60% de 0,15 m de espesor. 

 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor 

 Veredas de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,2 m de ancho a ambos lados. 

 

Vehicular IX (Camino de las Tropas) 

Sección Vehicular Tipo XI (Apertura 4) 

El perfil será de carácter vehicular exclusivo, se aplicará únicamente en la calle Apertura 4 y tendrá 
un ancho de faja de 17 m. 

Para compatibilizar el proyecto vial con el proyecto de drenajes se proyectó una sección a un agua 
con cordón simple a un lado y cordón cuneta al otro. 

Se proyectan veredas de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho a ambos lados. 

 Calzada de 6,0 m de ancho. 
 Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a un agua hacia el cordón cuneta. 
 Capa de rodadura: carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 
 Base granular de CBR ≥ 80 % de 0,15 m de espesor. 
 Base granular CBR ≥ 60 % de 0,15 m de espesor. 
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 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor. 
 Veredas de hormigón de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho a ambos lados. 

 

 

Sección Peatonal con Acceso Vehicular 

En este tipo de perfil está prevista la circulación peatonal y vehicular eventual, para casos de faja 

reducida.  

 

Se plantea su utilización en las calles donde se dispone de un ancho de faja igual a 7 m. Se 

proyectó únicamente en los casos en que no fuera posible aumentar el ancho de faja y que a su 

vez no se considerara comprometida la conectividad del barrio. Se destaca que las vías  en las que 

se proyectó esta sección son vías interiores al barrio y tienen calles paralelas de mayor jerarquía 

aproximadamente a 30 m. 

 

Consiste en un perfil urbano con calzada a dos aguas y cordón cuneta a ambos lados. Se proyecta 

la calzada de 5 m de ancho y veredas conformadas de suelo pasto de 1 m de ancho a cada lado.  

  Calzada de 5,0 m de ancho. 

 Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones. 

 Capa de rodadura de carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 

 Base granular de CBR ≥ 80% de 0,15 m de espesor. 

 Base granular de CBR ≥ 60% de 0,15 m de espesor. 

 Sub-base granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor. 

 Veredas acondicionadas con suelo pasto 
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Peatonal con Acceso Vehicular 

Sección peatonal 

Este perfil tiene carácter peatonal exclusivo. 
 
Al igual que la Sección Peatonal con Acceso Vehicular, se proyectó únicamente en los casos en 
que no fuera posible aumentar el ancho de faja y que a su vez no se considerara comprometida la 
conectividad del barrio.   
 
Se propone este tipo de sección para los pasajes  peatonales donde el ancho de faja disponible no 
permite una solución de mayor jerarquía. Se rectificarán los trazados de los pasajes dejando un 
ancho de faja constante.  

 Se prevé la circulación peatonal sobre el pavimento asfáltico de 4 m de ancho con 
drenaje central.  

 Calzada de 4,0 m de ancho. 
 Pendiente transversal del 3 %, con escurrimiento hacia el centro de la calzada. Se 

decidió utilizar dicha pendiente para concentrar el escurrimiento del agua por el centro 
de la calzada y permitir un mayor ancho efectivo para la circulación peatonal en días de 
lluvia.  

 Capa de rodadura: carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor. 
 Sub base granular CBR ≥ 60 % de 0,20 m de espesor.  
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Sección Peatonal 

 

En los casos de secciones transversales con escurrimiento a dos aguas, se adoptó una pendiente 
transversal del 3 %, con el objetivo de permitir una mayor capacidad de conducción de aguas 
pluviales, según los criterios de diseño de drenaje pluvial considerados por la IM. Esta mayor 
capacidad de conducción implica la posibilidad de colocar menor cantidad de captaciones.  

En las secciones con escurrimiento a un agua, se optó por una pendiente transversal del 2% por 
considerarse innecesario aumentar la misma.  

4.3.9.2. Sector III 

Se proponen en secciones de iguales características que las propuestas para los Sectores I y II, 
pero sin la capa de subbase CBR 20. La decisión se basa en la mejores características de 
subrasante (rellenos granulares) que presenta el Sector III (Juventud 14) con respecto al resto del 
barrio. 

 

Vehicular I – Sector III 
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Vehicular II – Sector III 

 

 

Vehicular III – Sector III 
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Peatonal con Acceso Vehicular – Sector III 

4.3.10. Cuadro de propuesta 

En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de perfiles transversales a aplicar en las calles: 

Sector I 

Calle  
Ancho de 

faja 
Ancho de 
Calzada 

Perfil Transversal 
Proyectado 

Apertura 3 12,0 6,0 Vehicular III 

Apertura 4 17,0 6,0 Vehicular XI 

Caupolicán 12,0 6,0 Vehicular III 

Cerro Norte 17,0 6,0 Vehicular III 

Continuación Cerro Norte 17,0 6,0 Vehicular III 

Continuación Lautaro 17,0 6,0 Vehicular VIII 

Emiliano Zapata 12,0 6,0 Vehicular III 

Lautaro 15,0 - 20,0 6,0 Vehicular VII  

Pasaje Martori 6,0 4,0 Peatonal 

Tupac Amaru 12,0 6,0 Vehicular III 
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Sector II - Sección I 

Calle  
Ancho de 

faja 
Ancho de 
Calzada 

Perfil Transversal 
Proyectado 

Apertura 2 12,0 6,0 Vehicular VI 

Calle A 8,0 5,0 Vehicular I 

Calle B 8,0 5,0 Vehicular I 

Calle C 7,0 5,0 Peatonal-Vehicular 

Calle E 8,0 5,0 Vehicular I 

Paralela a Ruta 1 14,0 6,0 Vehicular IV 

Pasaje D 6,0 4,0 Peatonal  

Pasaje F 6,0 4,0 Peatonal 
 

Sector II - Sección II 

Calle  
Ancho de 

faja 
Ancho de 
Calzada 

Perfil Transversal 
Proyectado 

Agustín Estrada 10,0 6,0 Vehicular II 

Apertura 1 10,2 - 15,0 6,0 
Vehicular III & 
Vehicular  V 

Calle 17 Metros 12,0 6,0 Vehicular IX 

Calle H 10,0 6,0 Vehicular II 

Camino de las Tropas 17,0 10,0 Vehicular X 

Paralela a Ruta 1 14,0 6,0 Vehicular IV 

Pasaje La Ruta 6,0 4,0 Peatonal 
 

Sector III 

Calle  
Ancho de 

faja 
Ancho de 
Calzada 

Perfil Transversal 
Proyectado 

Cabildo Gob. De las Prov. 
Orientales 

12,0 6,0 
Vehicular III-Sector 

III 

Calle A Tramo 1 Juventud 14 
10,0 6,0 

Vehicular II-Sector 
III  

Calle A Tramo 2 Juventud 14 12,0 - 15,0 6,0 
Vehicular III-Sector 

III 

Calle B Tramo 1 Juventud 14 8,0 5,0 Vehicular I-Sector III 

Calle B Tramo 2 Juventud 14 8,0 5,0 Vehicular I-Sector III 

Calle C Juventud 14 8,0 5,0 Vehicular I-Sector III 

Calle D Juventud 14 8,0 5,0 Vehicular I-Sector III 

Calle F Juventud 14 7,0 5,0 
Peatonal-Vehicular 

Sector III 

Cont. Cabildo Gob. De las 
Prov. Orientales 

15,0 6,0 
Vehicular III-Sector 

III 

Francisco J. Siti 
12,0 6,0 

Vehicular III-Sector 
III 

Juan Medina 
10,0 6,0 

Vehicular II-Sector 
III  

Pasaje G Juventud 14 6,0 4,0 Peatonal 
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Nota: el pavimento proyectado será de Carpeta Asfáltica para todas las calles.  

4.3.11. Pavimentos 

El paquete estructural adoptado para las calles de carácter vehicular y peatonal-vehicular consiste 

en dos capas de base de material granular de 15 cm de espesor cada una, de capacidad soporte 

CBR ≥ 80% y CBR ≥ 60% respectivamente, una capa de sub-base de material granular CBR ≥ 20% 

de 20 cm de espesor y una superficie de rodadura que se proyecta de carpeta asfáltica de 5 cm de 

espesor. 

El paquete estructural adoptado para las calles de carácter peatonal, consiste en una capa de base 

de 20 cm de espesor de material granular CBR ≥ 60% y una superficie de rodadura de carpeta 

asfáltica de 5 cm de espesor.  

La decisión de emplear dichos paquetes responde a usos y costumbres aprobadas, más que a un 

método de diseño de ingeniería vial que no es aplicable (ni apropiado) en este caso.  

4.3.12. Desagües 

El proyecto del sistema de desagües y pluviales fue compatibilizado con el Proyecto Vial. 
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4.4. Red vial especificaciones técnicas particulares para la obra vial 

4.4.1. Documentos que integran esta licitación 

Además de estas Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), rigen también para el presente 

proyecto los siguientes documentos y disposiciones: 

 Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras (Mayo 91), (PCGCO). 

 Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas Asfálticas en Caliente 

(Agosto 88), (en adelante PGCEMAC). 

 Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón (Abril 

90), (en adelante PGCCPH). 

 Pliego General de Condiciones para la Construcción de Veredas (Diciembre 91), en 

adelante PGCV). 

 Pliego Particular para la Ejecución de Obras (Noviembre 91), (PPEO). 

 Plano N° 594 del Servicio de Estudios y Proyectos Viales.   

 Las normas UNIT correspondientes a la calidad de los materiales y a procedimientos 

constructivos. 

 Los siguientes planos de proyecto: 

LAMINA TÍTULO  

V00-1 a 3 Red Vial Existente 

V01-1 a 4 Planimetría General 

  V02-1 a 2 Secciones Transversales 

V03-1 a 7 Perfiles Longitudinales 

V04-1 a 8 Empalmes 

 

En caso de contradicción entre las ETP y los documentos de carácter general, priman las ETP. 

4.4.2. Descripción de las obras 

Las obras comprenden: 

 La construcción y reconstrucción de calles de circulación vehicular y/o peatonal internas al 

barrio. 

 Ejecución de obras de movimiento de suelos. 

 Bases de material granular. 

 Pavimentos de carpeta asfáltica. 

 Cordón y cordón cuneta. 

 Acondicionamiento de la faja de uso público y conformación de veredas de suelo pasto u 

hormigón, de acuerdo a las láminas de proyecto presentadas. 

 Obras de desagües superficiales que comprenden la ejecución de cunetas revestidas de 

suelo pasto.    

4.4.3. Replanteo, plan de trabajo y mantenimiento del tránsito 

El replanteo será realizado por el Contratista con sujeción a los planos y especificaciones del 

Proyecto y verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los elementos de 

marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.  
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El Contratista propondrá a la Inspección un plan de trabajo que atienda a un avance de obra de 

modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al 

tránsito del lugar y a sus habitantes.  

4.4.4. Precauciones especiales 

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las 

instalaciones de OSE, UTE, ANTEL y demás servicios públicos, debiendo recabar en cada caso de 

las Empresas y Organismos que efectúen esos servicios previamente a la iniciación de los trabajos, 

los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito la Dirección de Obra cuando 

esta información no le sea suministrada.  

El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier índole que 

ocasione a los diferentes servicios públicos al ejecutar los trabajos contratados. 

4.4.5. Trabajos de caminería 

4.4.5.1. Movimiento de suelos 

A los efectos de obtener las rasantes y secciones transversales tipo indicadas en el proyecto, se 

deberán realizar las obras de movimiento de suelos que se describen a continuación.  

a- Limpieza y desbroce 

Previo a la ejecución de las obras y en su zona de implantación se procederá al retiro de la cubierta 

vegetal con el enraizado, rellenos de materiales inapropiados, árboles y arbustos incluidos los 

tocones. El suelo vegetal extraído se reservará para ser usado en revestimiento de taludes y de 

faja y se descartará para su uso en terraplenes. 

En la zona de bañado se acondicionará la fundación del terraplén que conformará la plataforma de 

las calles Apertura 1 y 2, de modo de despojarlo de materia orgánica y/o rellenos inapropiados. 

Para el cimiento se utilizará una capa de arena de espesor no menor a 40 cm medidos a partir de 

la cota de cimiento.  

b- Excavación, terraplenado y compactación de suelos 

La subrasante deberá tener un CBR ≥ 3% al 95% del PUSM, con una expansión menor al 3%. El 

ensayo se realizará con una sobrecarga de 13.500 g.  

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 

95% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad. 

Si los suelos anteriormente mencionados son arenas son, ese porcentaje será del 100%. Cuando 

el suelo a compactar contenga más de un 10% en peso de partículas retenidas por el tamiz 

AASHTO 6,7 mm el ensayo de compactación se efectuará con el molde de 152 mm de diámetro 

(Ensayo AASHTO T-180, método D). 

Los terraplenes se ejecutarán utilizando los materiales provenientes de desmontes y préstamos, 

que se depositarán, extenderán y compactarán en capas horizontales que no excedan 0,15 m de 

espesor, medido luego de compactado. Se prohíbe el empleo de suelos que contengan materia 

orgánica para la conformación de los terraplenes. 

c- Sustitución del terreno de fundación 

Si la calidad del terreno de subrasante fuera tal que no fuera posible obtener las condiciones 
mencionadas en los párrafos anteriores, se sustituirá por el material indicado para sub base con 
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CBR ≥ 20%. En obra se determinará tanto para el material de subrasante como para las distintas 
capas de base, la densidad en sitio cada 500 (quinientos) metros cuadrados como máximo. El 
método para determinar la densidad máxima, a exigir en obra, será el indicado en la norma 
AASHTO T-180 (Proctor modificado), exigiéndose el método D o el A, según que el material tenga 
o no, una fracción retenida en el tamiz de 6,7 mm (UNIT 6720).  

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo 
el material sea uniformemente compactado. La densidad relativa deberá ser mayor del 95% 
(noventa y cinco por ciento). De acuerdo con el informe de estudio de suelos realizado, se aprecia 
baja calidad de la subrasante en especial en la zona de bañado. Por esto se decidió proyectar una 
capa de sub-base de material granular CBR ≥ 20% de 0,20 m de espesor a modo de sustitución en 
las secciones por las que esté prevista la circulación vehicular y que se indican en este informe y 
en las láminas de proyecto.  

d- Revestimiento de taludes 

Todos los taludes y contrataludes serán revestidos con una capa vegetal de, al menos, 0,07 m de 
espesor, salvo en los casos que el proyecto hidráulico requiera de otras soluciones de 
revestimiento y se asegurará el crecimiento del pasto con los cuidados que ello requiera. 

La protección de taludes y contrataludes de excavaciones con suelo pasto será ejecutada de 
inmediato, una vez que los mismos hayan sido terminados y no merezcan observaciones por la 
Dirección de Obra, a los efectos de evitar erosiones y/o derrumbes. Dicha protección será 
considerada como parte de la propuesta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra de 
suelos  será responsabilidad de la empresa contratatista. 

El pago de esta tarea se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

e- Metrajes del movimiento de suelos y préstamos 

Los volúmenes de desmonte y terraplén que se presentan en el presupuesto fueron determinados 

por cómputo geométrico de acuerdo a los perfiles de proyecto, a la rasante adoptada y a la 

conformación existente del terreno. En las siguientes tablas se resumen los movimientos de suelo 

así como los datos generales de las calles proyectadas para las distintas etapas: perfil tipo, ancho 

de faja y longitud. 

Sector I             

        Movimiento de suelos (m3) 

Calle Perfil Tipo Ancho de 
faja (m) 

Longitud 
(m) 

Desmonte Terraplén 
Terraplén x 

1.15 

Apertura 4 Vehicular XI 17,0 123,10 295 1.126 1.295 

Cerro Norte Vehicular III 17,0 94,13 987 33 38 

Cont. Cerro Norte Vehicular III 17,0 124,23 1.831 774 891 

Pasaje Martori Peatonal 6,0 171,93 7.277 39 44 

Caupolicán Vehicular III 12,0 175,41 1.386 312 359 

Lautaro Vehicular VII 15,0-20,0 430,39 1.983 2.206 2.536 

Apertura 3 Vehicular III 12,0 97,63 312 286 329 

Tupac Amarú Vehicular III 12,0 77,19 280 187 215 

E. Zapata Vehicular III 12,0 264,67 1.024 872 1.003 

Cont. Lautaro Vehicular III 17,0 140,16 332 2.997 3.446 

              

    Totales 1.698,84 15.706 8.832 10.157 

 
            

Sector II - Sección I             

        Movimiento de suelos (m3) 

Calle Perfil Tipo Ancho de 
faja (m) 

Longitud 
(m) 

Desmonte Terraplén Terraplén x 
1.15 
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Apertura 2 Vehicular VI 12,0 198,73 298 2.069 2.379 

Calle E Vehicular I 8,0 114,1 424 25 29 

Calle C Peatonal - Vehicular 7,0 105,68 529 57 66 

Calle B Vehicular I 8,0 90,55 549 45 52 

Calle A Vehicular I 8,0 203,47 1.057 151 174 

Pasaje D Peatonal 6,0 172,06 296 143 165 

Pasaje F Peatonal 6,0 28,96 29 33 38 

Paralela a Ruta 1 Tramo 1 Vehicular IV 14,0 200 1.649 406 467 

              

    Totales 1.113,55 4.830 2.929 3.369 

Sector II - Sección II             

        Movimiento de suelos (m3) 

Calle 
Perfil Tipo Ancho de 

faja (m) 

Longitud 
(m) 

Desmonte Terraplén Terraplén x 
1.15 

Calle 17m Vehicular IX 12,0 230,91 1.036 492 566 

Apertura 1 
Vehicular III & 

Vehicular V 
10,2-15,0 338,24 591 1.522 1.751 

Calle H Vehicular II  10,0 181,76 1.209 127 145 

Agustín Estrada Vehicular II 10,0 85,71 593 21 24 

Pasaje La Ruta Peatonal 6,0 87,83 321 131 151 

Camino de las Tropas Vehicular X 17,0 101,42 655 205 236 

Paralela a Ruta 1 Tramo 2 Vehicular IV 14,0 347,5 2.745 777 894 

              

    Totales 1.373,37 7.151 3.276 3.767 

Sector III             

        Movimiento de suelos (m3) 

Calle Perfil Tipo Ancho de 
faja (m) 

Longitud 
(m) 

Desmonte Terraplén Terraplén x 
1.15 

Cabildo Gobernador de las 
Provincias Orientales 

Vehicular III-Sector 
III 12,0 222,92 1843,16 348,63 400,92 

Cont. Cabildo Gobernador 
de las Provincias Orientales 

Vehicular III-Sector 
III 

15,0 73,35 361,52 279,96 321,95 

Juan Medina 
Vehicular II-Sector 

III 10,0 88,33 352,47 216,99 249,54 

Francisco Siti 
Vehicular III-Sector 

III 
12,0 151,65 1323,85 120,97 139,12 

Calle A - Tramo 1 
Vehicular II-Sector 

III 10,0 232,52 1675,69 240,37 276,43 

Calle A - Tramo 2 
Vehicular III-Sector 

III 12-15 95,39 524,57 307,25 353,34 

Calle B - Tramo 1 Vehicular I-Sector III 8,0 74,31 957,31 71,57 82,31 

Calle B - Tramo 2 Vehicular I-Sector III 8,0 45,58 519,45 46,74 53,75 

Calle C Vehicular I-Sector III 8,0 65,92 557,09 26,94 30,98 

Calle D Vehicular I-Sector III 8,0 69,43 431,81 31,74 36,50 

Calle F 
Peatonal - Vehicular 

Sector III 
7,0 135,57 865,93 101,72 116,98 

Pasaje G Peatonal 6,0 70,17 240,02 33,34 38,34 

              

    Totales 1.325,14 9.653 1.826 2.100 
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Se describen los trabajos de movimiento de tierra y las tareas que los precios incluirán: 

a) Excavación no clasificada que incluye los trabajos de excavación en la zona de obras, 

transporte dentro del predio y relleno posterior con el producto de la excavación en otras 

áreas de la obra, tendido y compactación. 

b) Excavación a depósito que incluye los trabajos de excavación, transporte hasta donde el 

propietario indique, dentro del predio, tendido y regularización. 

c) Excavación de préstamo para rellenos que incluye los trabajos de suministro, transporte, 

tendido y compactación de material de aporte para los terraplenes. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

 Excavación no clasificada (m
3
) 

 Excavación no clasificada a depósito (m
3
) 

 Excavación no clasificada de préstamo (m
3
) 

4.4.5.2. Superestructura de las calzadas 

La superestructura será construida de acuerdo a lo indicado en las láminas correspondientes del 

proyecto. 

Se describen las secciones transversales proyectadas en la Memoria Descriptiva de Diseño Vial 

que se presenta en el capítulo anterior de este informe y en las láminas de proyecto. 

a- Materiales granulares 

La construcción de una capa de base o subbase sólo podrá iniciarse cuando la capa inferior haya 
sido aprobada por la Dirección de la Obra. 
 
Los materiales para la construcción de las capas de subbase y base deberán satisfacer las 
siguientes condiciones: 

 El material retenido por el tamiz UNIT 2000 (N°10) tendrá un porcentaje de desgaste menor 
de 50 % (cincuenta por ciento), determinado mediante el ensayo de los Angeles, norma 
UNIT 17 (ASTM C131). 

 La fracción que pasa el tamiz UNIT 420 (N°40) deberá tener un Límite Líquido no mayor de 
25 (veinticinco) y un Índice de plasticidad no mayor de 6 (seis). 

 La fracción que pasa el tamiz UNIT 74 (N°200) estará comprendida entre 2 (dos) y 15 
(quince) por ciento, en peso del total, y no será mayor que los 2/3 (dos tercios) de la 
fracción que pasa el tamiz UNIT 420 (N°40).  

 La fracción que pasa el tamiz UNIT 4760 (N°4) tendrá un equivalente de arena no menor de 
30 (treinta), determinado mediante el ensayo AASHTO T176 (ASTM D2419-74). 

 Los materiales estarán libres de materia orgánica y terrones de arcilla. 
 
Del mismo modo, los materiales de las distintas capas de base y subbase deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones sustitutivas: 
 
Subbase granular CBR ≥ 20% 

  
  
 El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 
 X.IP ≤ 180. 
 X.LL ≤ 750. 
 X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el índice plástico, y LL el límite 

líquido. 



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo 

Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral 

 

 

 
 

Pág. 72 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 97% del 
PUSM obtenido en el ensayo UY S-17. 
 
Base granular CBR ≥ 60% 

 CBR  60% para el 100% del PUSM. 

 Expansión medida en el ensayo CBR  0.5%.  

 El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 g. 

 X.LP ≤ 180. 

 X.LL ≤ 750. 

 X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el índice plástico, y LL el límite 

líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 
PUSM obtenido en el ensayo UY S-17. 

 
Base granular CBR ≥ 80% 

 CBR  80% para el 100% del PUSM. 

 CBR ≥ 60% para el 95% del PUSM. 

 Expansión medida en el ensayo CBR  0.3%.  

 El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. 

 Equivalente de arena ≥ 35. 

El material se compactará uniformemente a un peso unitario seco mayor o igual al 98% del PUSM 

obtenida en el ensayo UY S-17. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

 Sub-base granular CBR ≥ 20 % con transporte (m
3
) 

 Base granular CBR  60% con transporte (m
3
) 

 Base granular CBR  80% con transporte (m
3
) 

 

b- Mezcla asfáltica 

 

Se ejecutará sobre la base construida y con el riego de imprimación ya efectuado de acuerdo al 

ART. 92 del PGCEMAC, con los espesores promedio indicados en las láminas de proyecto. Se ha 

cuantificado una capa de riego de adherencia en todo el ancho. 

 

La mezcla asfáltica a emplear será la tipo “C” según el Art.3 del PGCEMAC. El material bituminoso 

a usar en la mezcla, según el Art.25 del pliego antes mencionado, será cemento asfáltico tipo AC-

20. 

 

En lo indicado en el Art. 44, inciso a) del PGCEMAC, la Dirección de la obra podrá bajar la abertura 

del tamiz superior que limita la fracción mayor del agregado, de 3/4 a 3/8 del espesor compactado 

de la carpeta asfáltica proyectada.    

 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton) 

 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2) 

 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2) 

 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton) 
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 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3) 

 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3) 

4.4.5.3. Cordones y badenes 

Se colocará cordón cuneta a ambos lados en las calles que se indiquen en los planos de proyecto. 

Las calles con perfil a un agua fueron proyectadas con cordón simple a un lado y cuneta al otro.  

La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al perfil que se indica en la lámina V02-

1, no previéndose junta constructiva alguna. 

Los cordones simples de las calles con perfil a un agua podrán ser prefabricados o construidos in 

situ y se apoyarán sobre la subbase granular CBR ≥ 60%. La altura total será de 35 cm (15 cm en 

la capa de base, 5 cm en la carpeta y 15 cm libres). 

Los cordones y cordones cuneta serán construidos con las siguientes especificaciones: 

 Hormigón con 325 kg de cemento Portland como mínimo por metro cúbico. 

 Agregado grueso: piedra partida de tamaño máximo media pulgada. 

 Hormigón de resistencia media a la compresión de 275 kg/cm2 a los 28 días en 

cilindros normalizados. 

 Juntas de contracción cada 4,50 m de largo. 

La construcción de los badenes se realizará de acuerdo al detalle presentado en la lámina V02-1. 

Los badenes serán de hormigón de 15 cm de espesor con malla electrosoldada y pendiente 

transversal de entre el 4% y el 6%. El hormigón tendrá una resistencia media a la compresión a los 

28 días en cilindros normalizados de 300 kg/cm
2
. 

Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los siguientes rubros: 

 Cordones de hormigón armado clase VII (m
3
). 

 Cordones cuneta de hormigón simple. (m
3
). 

4.4.5.4. Veredas de hormigón 

En los lugares que se indique en los planos de proyecto, se construirán veredas de hormigón de 

0,07 m de espesor con malla electrosoldada y juntas de contracción cada 2,0 m. Regirá en lo que 

sea aplicable el PGCCV.  

El pavimento de hormigón de 7 (siete) centímetros de espesor tendrá la dosificación establecida en  

el Art.2.25 del PGCCV. 

El hormigón tendrá una resistencia a la compresión de 200 kg/cm
2
 a los 28 días. 

Se realizará un contrapiso de base granular CBR ≥ 80% de 0,10 m de espesor como mínimo.  

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

 Veredas de hormigón peinado (m
2
) 

4.4.5.5. Hormigonado 

Se ejecutarán las obras de hormigón de acuerdo al PGCCPH. 
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4.4.6. Obras accesorias 

Se realizará: 

1. La limpieza de las alcantarillas existentes debajo de los cruces de los pavimentos. 

2. Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que dificulten o 

entorpezcan la ejecución de las obras. 

3. Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los pavimentos 

existentes. 

4. El retiro de todos los materiales sueltos, así como los provenientes de la limpieza de las 

cunetas. 

5. La adecuación de las tapas de los registros de los colectores sanitarios a las CPT que 

correspondan y, si procede, realizar su protección. 

El costo de estos trabajos no será objeto de pago directo, considerándose prorrateado en los 

rubros de la obra. 

4.4.6.1. Acceso a predios particulares 

En todo momento, durante todo el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá cuidar la 

posibilidad de acceso peatonal de los vecinos a sus respectivos predios, colocando pasarelas, 

realizando senderos peatonales provisorios, etc., cumpliendo para esto con las indicaciones que 

realizará la Dirección de Obra. 

4.4.6.2. Faja lateral 

La faja lateral quedará completamente limpia de escombros y materiales residuales de la 

construcción y perfilada para permitir su circulación y correcta evacuación de las aguas y se cubrirá 

con suelo pasto en todo el ancho indicado en las láminas de proyecto.  

4.4.6.3. Sobrante de excavación 

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado a lo 

sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra 

correspondiente. 

Cuando se trate de calles y sitios donde, según la Autoridad Municipal, se pueda depositar el 

material sobrante de las excavaciones, serán de cuenta del Contratista transportarlo hasta un lugar 

donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo. 

Este material sobrante será tendido de manera que no signifique un obstáculo para el escurrimiento 

de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo si se estima necesario efectuar el 

tendido con maquinaria adecuada. 

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, El Contratista deberá 

solicitar la intervención del personal de la Administración que está autorizado a realizarla. 
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4.4.7. Controles a efectuarse 

4.4.7.1. Material granular 

Con un mes de anticipación  al comienzo de los trabajos y toda vez que la Dirección de la Obra lo 

solicite, se entregará al Laboratorio de Suelos una muestra suficiente para verificar el cumplimiento 

de las condiciones exigidas. 

En obra se determinará tanto para el material del terreno de fundación como para la base y sub-

base la densidad en sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros cuadrados como máximo. 

4.4.7.2. Carpeta asfáltica 

Se determinará la altura y densidad en sitio por medio de la extracción de los testigos cilíndricos de 

4 pulgadas de diámetro por parte del Contratista, en presencia del sobrestante, que serán 

numerados en forma correlativa de manera de poder individualizar su ubicación. Se indicará fecha 

de tendido de mezcla y su tipo. 

Cada vez que sea extraído un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y dentro de los dos 

días hábiles siguientes la perforación practicada. Los testigos deberán ser enviados al Laboratorio 

de Suelos de la I.M. limpios, es decir sin estar contaminados con otras capas de material asfáltico. 

Caso contrario, la empresa deberá suministrar un operario que los limpie en el Laboratorio de 

Suelos.  

Como mínimo una vez al día, o cada 100 (cien) toneladas o fracción mayor de 20 (veinte) 

toneladas entregadas; un camión deberá pasar por el Laboratorio de Suelos a efectos de controlar 

la calidad de la mezcla. 

A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento, o rechazo, del 

pavimento realizado (o mezcla asfáltica suministrada) en un día de trabajo, se definen los 

siguientes valores: 

EP (Estabilidad promedio) = Estabilidad que resulta del promedio de las probetas extraídas en ese 

día, expresada en kilogramos. 

EM (Estabilidad Marshall) = Estabilidad Marshall mínima, para cada tipo de mezcla asfáltica, 

establecida en el Art.44.G del PGCEMAC, expresada en kilogramos. 

Aceptación sin descuento: 

En caso que se cumpla: EP ≥ EM 

El pavimento (o la mezcla asfáltica suministrada) será recibido y su liquidación se realizará sin 

descuento alguno por ese concepto. 

No Aceptación: 

En caso que: EP < 0,90*EM  

El pavimento (o la mezcla asfáltica suministrada) será rechazado y por lo tanto no será abonado. 

Aceptación con descuento:  

En caso que: 0,90*EM ≤ EP < EM   
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El pavimento será recibido y su liquidación se realizará con descuento, por cada unidad de 

superficie del tramo o por tonelada suministrada, según corresponda, aplicando la siguiente 

expresión: 

    Descuento = 1 - (EP/EM)2 

El descuento se aplicará sobre el precio de todos los rubros correspondiente a la carpeta asfáltica. 

Si la mezcla fuese de rechazo para los valores obtenidos en vacíos ocupados por aire, y/o en los 

valores de fluencia, y/o en los valores de estabilidad; la Empresa deberá comunicar por escrito a la 

Dirección de la Obra su decisión de: o mantener la carpeta ejecutada sin percibir su pago, o 

reconstruirla siendo de su cargo los costos de la carpeta anteriormente ejecutada (así como su 

repicado y retiro). 

4.4.7.3. Cordones y badenes 

Se prepararán como mínimo 3 (tres) probetas por cada día de trabajo o por cada 30 (treinta) 

metros cúbicos o fracción menor de hormigón elaborado, de acuerdo a la norma UNIT 25, que 

serán ensayadas a la compresión a los 28 días. 

A los efectos de la recepción de los tramos construidos, por cada día de trabajo se obtendrá un 

valor de la resistencia a la compresión a los 28 días, promedio de todas las probetas realizadas.  

Rp.: resistencia promedio en kg/cm
2
  a los 28 días. 

Aceptación sin descuento: 

Si la resistencia promedio Rp. cumple que: Rp > 275 kg/cm
2
  

el cordón cuneta será recibido y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto. 

No aceptación: 

Si: Rp < 240 kg/cm
2
  

El cordón cuneta no será aceptado puesto que no cumple con la resistencia exigida y por lo tanto 

no será abonado.  

Aceptación con descuento: 

Si: 240 kg/cm
2
 <  Rp  < 275 kg/cm

2
  

El cordón cuneta del tramo será aceptado, pero para su liquidación se aplicará un descuento por 

cada unidad de metraje del tramo, calculado con la siguiente expresión: 

    Descuento=1 -  [ Rp / 275 ]2  

El descuento se aplicará sobre el precio unitario correspondiente al cordón cuneta. 

4.4.8. Cuadro de metrajes y presupuesto 

A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la preparación del 

Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de metrajes que se adjunta en el Tomo 

IV del presente informe. 

Los metrajes son indicativos debiendo el contratista responsabilizarse por el cálculo de los mismos.  
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Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los 

precios unitarios.  

El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, unidad de medida, 

precio unitario y metraje, de cada rubro. La cotización y el contrato se regirán por precios unitarios.  
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4.5. Drenaje pluvial – Memoria descriptiva 

En el presente capítulo se describen las obras incluidas en el proyecto ejecutivo. Las mismas se 

definieron en función de los distintos problemas identificados en el diagnóstico, buscando dar 

solución a los más urgentes y atendiendo las necesidades que surgen del reordenamiento del 

barrio, en función de las posibilidades de actuación dentro del marco de este proyecto, de acuerdo 

a la situación dominial de los distintos predios afectados.  

4.5.1. Propuesta en la zona de los Asentamientos 

La zona de los asentamientos en estudio, tal como se describió en la etapa de diagnóstico cuenta 

con sistema de drenaje pluvial conformado principalmente por calles de perfil rural con cunetas y 

colectores. Las cunetas se encuentran mal conformadas, con presencia de basura lo cual provoca 

en varias zonas estancamiento del agua pluvial. En esta instancia se propone cambiar el perfil de la 

vialidad, considerando la colocación de cordón cuneta en casi todas las vialidades, respondiendo 

así a lo solicitado por los diferentes servicios de la IM, a excepción de las calles colindantes al 

bañado (las cuales drenarán hacia el bañado), la calle paralela a la Ruta (la cual tendrá una cuneta 

en su sección) y las calles peatonales (las cuales tendrán el escurrimiento al eje). 

Por lo expuesto se analizó y se realizó un esquema preliminar de las estructuras requeridas. Las 

cuales son principalmente: 

 Bocas de tormenta, las cuales captaran el agua pluvial que escurre por el cordón 

cuneta. 

 Badenes, para conducir la escorrentía desde un cordón cuneta a otro. 

 Colectores, que captan el agua pluvial de las bocas de tormenta y conducen la 

escorrentía hasta el sistema existente (otro colector o cañada). 

 Captaciones de flujo superficial, las cuales captan la escorrentía que escurre por el eje 

de calle en las vialidades peatonales (con flujo al eje de las mismas). 

 Cuneta, para la calle paralela a la Ruta. 

 Alcantarillas.  

 Estructuras de descarga (desde el sistema de colectores al bañado). 

A continuación se describe el sistema propuesto para cada zona. 

 Pantanoso, Nuevas Rutas y Pernambuco (Sector I) 

La zona de Pantanoso tal como se describió en la etapa de diagnóstico cuenta con 

escurrimiento superficial por los pasajes del asentamiento. Sobre la calle Joaquín Martori 

que es límite sur del asentamiento actualmente se cuenta con cordón cuneta, bocas de 

tormenta y un colector pluvial que conduce el agua hasta disponerla en la cañada 3. La 

propuesta prevé la apertura de una calle en esta zona (Apertura III) y el cambio a perfil 

urbano con cordón cuneta de las vialidades existentes. Bajo estas hipótesis se propone un 

sistema de bocas de tormenta y colectores que conducen el agua hasta disponerla en la 

cañada 3. Ver plano PU04-2. 

En las zonas de Nuevas Rutas y Pernambuco se cuenta actualmente con un perfil urbano 

con bocas de tormenta y colectores pluviales en las calles Martori, Santin Carlos Rossi y 

Pernambuco (en esta última no hay existencia de colector pluvial, si bocas de tormenta). 

Sobre la calle Cerro Norte ubicada al Oeste del asentamiento Nuevas Rutas existe también 

un colector pluvial. La propuesta vial propone que el pasaje Martori sea peatonal con flujo 

hacia el eje de la calle. Por lo que se incluye la realización de estructuras de captación de 

flujo superficial y la conexión de las mismas al sistema de colectores existente que 

dispondrán finalmente el agua en la cañada 3. Ver plano PU04-2. 
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 La Ruta y 1° de Mayo (Sector II) 

Esta zona tal como se describió en la etapa de diagnóstico cuenta con calles con perfil 

rural. El sistema actual presenta cunetas mal conformadas, alcantarillas en mal estado y 

gran cantidad de puntos bajos por no tener un sentido de escurrimiento definido. Por lo que 

se propone debido al cambio de perfil de la vialidad de rural a urbano (con cordón cuneta) 

la colocación de bocas de tormenta y colectores sobre algunas calles para conducir el agua 

hasta disponerla en el bañado o directamente en la cañada 3. En las calles propuestas 

como peatonales se prevé la colocación de un sistema de captación del flujo superficial, 

mismo que se coloca en la parte baja de las calles. Y para las calles colindantes al bañado 

se propone una sección diferente con escurrimiento hacia el bañado (por lo que no serán 

calles con cordón cuneta). Una excepción en la calle Paralela a Ruta la cual tendrá en toda 

su extensión un perfil volcado hacia la cuneta proyectada entre la misma y los Accesos. 

Debido al escurrimiento natural del terreno se tendrá que parte de la calle Juan Medina 

(ahora Pasaje D) y parte de la vialidad que actualmente se denomina como Pasaje A (ahora 

Calle A) escurrirán hacia la calle Santín Carlos Rossi. Para evitar una sobrecarga sobre la 

estructura existente se prevén captaciones al final de las calles mencionadas, las cuales se 

conectaran a un colector que descarga en la cañada 3. 

Para la calle paralela a la Ruta, se contempla que la vialidad tendrá cuneta (del lado de la 

Ruta), por lo cual se prevé la realización de una alcantarilla en el punto bajo y la disposición 

al bañado del agua pluvial (la cual posteriormente será captada hacia la cañada 3). 

La infraestructura propuesta para para esta zona  se puede visualizar en el plano PU04-2. 
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 Juventud 14 (Sector III) 

Juventud 14 tal como se describió en la etapa de diagnóstico cuenta con calles con perfil 

rural, y un sistema de drenaje pluvial conformado por cunetas, alcantarillas y captaciones 

de cunetas hacia un colector pluvial que circula por J. Siti. La propuesta vial prevé la 

realización de calles con cordón cuneta en todas las vialidades salvo para el Pasaje G, el 

cual será peatonal con flujo hacia el eje de la calle.  

Bajo estas hipótesis se realizó la propuesta de drenaje pluvial, considerando que la zona 

Noroeste del asentamiento drene sus aguas por el sistema propuesto hasta conectarse al 

colector pluvial existente sobre la calle Juan Medina, mismo que conduce el agua hasta 

disponerla en la cañada 2. Para el resto de la zona del asentamiento se propone conducir el 

agua hasta conectarla en el colector existente que circula por la calle J Siti anteriormente 

mencionado con disposición final en la cañada 3. En esta zona se encuentra el pasaje G 

peatonal en la cual se prevé colocar una estructura de captación de flujo superficial. Ver 

plano PU04-2. 

4.5.2. Predios privados con riesgo de afectación  

Se identificaron zonas dentro del área de proyecto que presentan riesgo de afectación por 

inundación ya sea por eventos de lluvias o por altos niveles de la marea en la bahía de Montevideo, 

que puedan ocasionar una elevación del nivel de agua en los sistemas de macro drenaje de la 

zona. 

Para los predios que queden total o parcialmente incluidos en las zonas de afectación, se propone 

la implementación de un régimen especial normativo que establezca niveles mínimos de 

implantación para nuevas obras y/o ampliaciones de obras existentes 

El nivel mínimo de implantación propuesto es de 20 cm por encima de la calle más baja a la que 

tengan algún frente, posibilitando así un correcto escurrimiento de las aguas pluviales y evitando 

que las zonas de viviendas sean las primeras en ser damnificadas en caso de un desborde del 

macrodrenaje. Además se deberá evitar la generación de puntos bajos dentro del predio que no 

puedan ser evacuados en forma superficial hacia alguno de los frentes del mismo. 

Sin desmedro de lo indicado anteriormente, para los predios indicados entre la Av. Santín Carlos 

Rossi y las calles La Paloma, Vizcaya y Pernambuco, también se deberá tener en cuenta los 

niveles indicados en la siguiente figura, que van de 4.60 m sobre Santín Carlos Rossi hasta 6.60 m 

sobre la calle Vizcaya. Estos niveles surgen de la modelación realizada en la etapa de diagnóstico 

y presentada en el anexo correspondiente, del análisis de los niveles máximos de marea y del 

informe suministrado por la IM referente a los problemas de inundación sobre la calle La Paloma 

entre la Av. Santín Carlos Rossi y la calle Vizcaya, donde se sugiere tener en cuenta efectos de 

cambio climático para el largo plazo. 
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Figura 4-6 Niveles mínimo de implantación propuesto 

 

 

En el plano PU01 se presenta la delimitación de las áreas a incluir en este régimen. La delimitación 

fue realizada en función de la información recabada en el marco del presente proyecto, y no 

contempla un relevamiento exhaustivo interno de cada uno de los padrones. Es por esto que se 

sugiere que para la habilitación de cualquier obra dentro de los predios indicados, se dé pase al 

Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, para el chequeo de los niveles a exigir. 

4.5.3. Acciones adicionales propuestas 

En función la identificación de problemas puntuales, algunos encontrados en sucesivas visitas a la 

zona y otros que surgen del informe de la IM “Problemas de inundaciones en la calle La Paloma, 

entre Vizcaya y la Avenida Santín Carlos Rossi”, se proponen algunas acciones con el fin de 

buscar una solución y/o diagnosticar dichos problemas. 

 Definición de una zona de mantenimiento prioritario. Las estructuras de desagüe pluvial 

existentes tanto en la Cañada 4 como en la Cañada 3 presentan un deterioro considerable, 

ocasionado por el crecimiento de maleza y la deposición de basura. Esto ocasiona un 

inadecuado funcionamiento de dichas estructuras, impidiendo el correcto escurrimiento del 

agua pluvial en eventos de precipitación considerables. Se recomienda el 

reacondicionamiento, limpieza y mantenimiento preventivo de cunetas, captaciones, 

colectores y cañadas en la zona que se encuentra entre las cañadas (Cañada 3 y 4) y la 

paralela a las mismas (a una cuadra de distancia incluyendo la calle paralela). Como 

resultado de dicho mantenimiento y limpieza en la zona se realizará una evaluación del 

estado con el objetivo de definir medidas que favorezcan un correcto funcionamiento de las 

mismas, así como la periodicidad de los trabajos de limpieza y mantenimiento 

  

 En la zona de la calle La Paloma, entre Santín Carlos Rossi y Vizcaya, existen problemas 

de retroceso en la sanitaria interna identificados por el Servicio de Estudios y Proyectos de 

Saneamiento. Es posible que el antiguo colector de La Paloma esté obstruido o mal 

conectado. Este colector debió ser desafectado según el Proyecto de Saneamiento y 

Pluviales  

Cerro Norte – La Paloma. Se recomienda una inspección televisada de los colectores en la 

zona para identificar si existen viviendas que continúan estando conectadas al mismo, de 

forma de conectarlos al nuevo colector construido en la zona, cumpliéndose así con los 

recomendado en el proyecto de Cerro Norte. 
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4.6. Red de Saneamiento – Memoria Descriptiva 

En el presente capítulo se describen las obras incluidas en el proyecto ejecutivo. Las mismas se 

definieron en función de los distintos problemas identificados en el diagnóstico, buscando dar 

solución a los más urgentes y atendiendo las necesidades que surgen del reordenamiento del 

barrio, en función de las posibilidades de actuación dentro del marco de este proyecto, de acuerdo 

a la situación dominial de los distintos predios afectados.  

Como se mencionó, el proyecto busca atender, entre otros, los problemas de conectividad y acceso 

al saneamiento. En ese sentido el proyecto incluye: 

 Ejecución de ramales nuevos, como extensión de los colectores existentes, en los 

siguientes casos: 

 Aperturas de calles y pasajes dentro de los asentamientos 

 Para dar servicio en las zonas donde se implementarán los realojos 

 Ramal de servicio al colector de 600 mm existente sobre la ruta 

 Colectores paralelos a los existentes para posibilitar la conexión de viviendas muy 

bajas en los centros de manzana del asentamiento La Ruta.  

 Desafectación de tres tramos de colector existente, a saber: 

 25 m de colector de 200 mm en tramo diagonal de Pasaje G de Juventud 14, donde 

se propone una rectificación del pasaje y generación de nuevos lotes sobre el 

colector existente. 

 74 m de colector de 200 mm en Camino de las Tropas frente al asentamiento La 

Ruta, que se sustituye por colector más profundo. 

 85 m de colector de 200 mm en Agustín Estrada, asentamiento La Ruta, que se 

sustituye por colector más profundo. 

 

 Modificación en el tipo de uso de un ramal de colector existente, que pasa a ser privado: 

 25 m de colector de 200 mm en final de Pasaje E de 1° de Mayo, que pasa a ser 

pasaje de acceso exclusivo a una vivienda. 

La infraestructura de saneamiento general propuesta puede apreciarse en la lámina LPPE PU04-3. 

Las láminas del proyecto de saneamiento son la LPPE S01-1, LPPE S01-2, LPPE S01-3 y LPPE 

S01-4. 

Se trata en todos los casos de ramales que se conectan a los colectores existentes. Los colectores 

proyectados son en todos los casos de 200 mm con pendientes variables entre 0,5% y 4,1% y 

profundidades entre 1,0 y 3,76 m. 

En el caso de los colectores existentes situados bajo calles que se reacondicionan, se ha tenido en 

cuenta en el presupuesto la adecuación de las cámaras para enrasar al nivel de calle o vereda 

proyectado. Asimismo se verificó que las tapadas finales para los colectores existentes sean 

mayores a 0,90m en el caso de colector en calle y a 0,60m en el caso de colector en vereda.  

Las conexiones al saneamiento se verificaron a partir de la cota de umbral, definiéndose para cada 

vivienda una cota máxima para el zampeado del colector frentista. No se cumple por tanto el 

criterio genérico de 1,5 m de profundidad mínima, puesto que se evaluó caso a caso y la limitante 

es la cota de conexión en las redes existentes. 
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4.7. Drenaje Pluvial – Red de saneamiento Especificaciones Técnicas  

4.7.1. Introducción 

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a las obras de drenaje pluvial y redes de 

saneamiento. 

4.7.2. Excavación y estabilización del terreno en la zona de proyecto 

En Anexo al presente informe, se presenta el informe geotécnico que incluye la información de los 

cateos realizados en las diferentes zonas del proyecto. 

La cercanía de las obras a los límites de propiedad hace que se deba tener especial cuidado en la 

realización de las excavaciones. El Contratista deberá prever e incluir dentro del precio de la 

excavación, la utilización de los métodos constructivos particulares o de estabilización del terreno 

que considere sea necesaria para permitir la ejecución de los trabajos.  

4.7.3. Preparación del terreno 

El Contratista está obligado a demoler o retirar toda construcción, alambrado y todo otro obstáculo 

que hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia comprende a 

los árboles y sus raíces, cuando su presencia perturbe la correcta ejecución del trabajo o pueda 

afectar a la obra en el futuro; las demás plantaciones existentes deberán ser respetadas, y el 

Contratista será responsabilizado por los perjuicios que su presencia pudiera ocasionar en tal 

sentido. Las tareas de demolición y retiro de árboles se harán con previa autorización de la 

Dirección de Obra y respetando las instrucciones que este imparta. 

4.7.4. Servicios públicos existentes 

Dado que el proyecto implica una fuerte intervención en las veredas, será necesario en ciertos 

casos la remoción y reposición de servicios presentes en la zona. 

Se incluyen entre ellos, las tuberías de abastecimiento de agua potable de OSE, el cableado 

subterráneo y aéreo de UTE incluyendo transformadores, el cableado subterráneo de ANTEL 

incluyendo la fibra óptica, el cableado subterráneo de televisión y las redes de gas. 

El Contratista deberá presentarse ante las administraciones de UTE y ANTEL para conocer si 

existen cables subterráneos y fibras ópticas en los lugares de emplazamiento de las obras. Deberá 

informarse, en la Oficina Regional de OSE sobre la presencia de tuberías de agua potable y de 

ramales provisorios, en Conecta sobre la presencia de redes de gas y en Gasoducto Cruz del Sur 

para conocimiento del trazado del gasoducto. Deberá considerar además cualquier otro servicio 

que exista en el área de proyecto independientemente que se indique o no en los planos y en las 

presentes especificaciones. 

Dada la imposibilidad de determinar en forma preliminar la ubicación y características exactas de 

todos los servicios existentes, será necesario, previo a cualquier trabajo de excavación, el cateo de 

los servicios presentes en cada cuadra. El Contratista deberá solicitar la autorización en los 

organismos correspondientes para realizar los cateos. 

En todos aquellos lugares donde se afecte alguno o varios de los servicios existentes el Contratista 

deberá elaborar un proyecto preliminar de remoción y reposición el cual deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obra y por cada uno de los organismos correspondientes. 
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En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la profundidad de las 

excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitirá el 

empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entibar las 

zanjas si así se le ordenara. 

Siempre que el Organismo correspondiente lo solicite, el Contratista deberá solicitar la presencia 

de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectúe 

movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones a fin de 

proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el precio cotizado 

para los trabajos. 

Dada la trascendencia de la obra y la importancia de mantener de los servicios que se brindan, el 

Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso, para disminuir al mínimo las molestias, 

tanto de la obstaculización que producen las obras, como en lo que a la interrupción de los 

servicios se refiere. 

4.7.4.1. Criterios para la realización del proyecto de sustitución. 

Estará a cargo del Contratista la realización de un proyecto de sustitución en caso de ser requerido 

siempre y cuando sea aprobado por la Dirección de Obra además de cada uno de los Organismos 

involucrados. 

Con tal fin, el Contratista realizará pozos de reconocimiento de los servicios existentes y verificará 

la necesidad de modificación de los mismos en función del proyecto de vialidad, saneamiento y 

drenaje pluvial en ejecución y de los criterios que se indican seguidamente para cada servicio. 

Para la elaboración del proyecto así como para la calidad de los materiales a instalar se respetarán 

los pliegos generales y pautas establecidas por los distintos organismos prestadores de los 

servicios. 

a) OSE 

Siempre que la Dirección de Obra entienda pertinente se deberá trasladar el servicio. 

A partir del resultado de los cateos el Contratista realizará el proyecto de sustitución de la red el 

cual evaluará la necesidad de realizar la sustitución de toda la cuadra o solo en un tramo 

localizado. La evaluación se realizará siempre considerando la situación de las cuadras vecinas, 

como mínimo la anterior y posterior a la cuadra en cuestión y todas las transversales que llegan a 

esta. Se analizará en conjunto con otros servicios que hubiese que trasladar. 

Las tuberías se sustituirán por tuberías de igual diámetro y material, con excepción de las tuberías 

de fibrocemento que se sustituirán por PEAD y de los diámetros inferiores al mínimo indicado en la 

Normativa vigente a la fecha de ejecución de las obras que se sustituirán por dicho diámetro 

mínimo. A la fecha de elaboración del presente proyecto el diámetro mínimo es de 75 mm. 

Se deberá mantener la tubería original en servicio hasta no habilitar la nueva. 

Se deberán sustituir todas las conexiones domiciliarias que crucen debajo del pavimento y todas 

las que estén conectadas a tuberías que se sustituyan. La conexión se sustituirá desde el punto de 

conexión a la tubería hasta el medidor domiciliario o llave de corte previa si existiese esta. 

b) Red de Gas (Cruz del Sur y Conecta) 
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El proyecto está previsto para que no se deba afectar la infraestructura de gas existente en la zona, 

pero el Contratista deberá chequear la existencia de tuberías de gas al momento de realizar las 

obras y respetar las indicaciones y Normativas de Gasoducto Cruz del Sur y Conecta. 
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c) UTE 

En referencia a UTE se tienen distintos elementos que pueden interferir y que requieran su traslado 

o sustitución. Entre ellos tenemos transformadores, líneas de media tensión enterradas, columnas 

de baja tensión, columnas de alumbrado y líneas de baja tensión.  

 Traslado de Transformadores. 

Se trasladarán siempre que el movimiento de suelos asociado a la conformación de la cuneta 

y calle haga peligrar su estabilidad. 

En el proyecto de traslado se deberán contemplar todas las modificaciones a las redes de 

media y baja tensión requeridas.  

 Traslado de Columnas. 

Se trasladarán siempre que el movimiento de suelos asociado a excavación de zanjas para la 

instalación de tuberías haga peligrar su estabilidad. 

Se deberá realizar el proyecto de traslado considerando la sustitución de cableado requerida. 

Se deberán realizar todas las acometidas domiciliarias afectadas. 

 Redes de MT enterradas. 

Se evaluará durante el proyecto correspondiente la longitud de tramos a sustituir y la cantidad 

de empalmes requeridos.  

Adicionalmente se deberá evaluar la necesidad de trasladar la fibra óptica de UTE cuya 

ubicación generalmente se asocia a las líneas de media tensión enterradas. 

Se deberá mantener el servicio durante el proceso. 

 Traslado de columnas de alumbrado 

Vale lo indicado para las columnas de baja tensión.  

En todos los casos se deberá coordinar con UTE tanto durante la realización del proyecto de 

traslado o sustitución así como durante la etapa de obras. Los cortes de servicio necesarios serán 

coordinados con UTE y planificados de forma de afectar lo menor posible a la población. 

d) ANTEL 

Al igual que para UTE existen diferentes elementos que pueden interferir con las obras como ser 

columnas, redes enterradas y fibra óptica. 

 Fibra Óptica. 

Se deberá realizar el proyecto de sustitución en aquellos lugares donde existan 

interferencias.  

 Columnas. 

Vale lo indicado para las columnas de UTE. 

 Redes. 

Vale lo indicado para las redes UTE. 

e) Otros servicios. 
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En caso de detectarse otras interferencias se deberá informar a la Dirección de Obra. No está 

prevista la afectación a ninguna otra infraestructura como parte de esta obra.  

En caso de ser necesario la modificación de infraestructuras asociadas a la televisión por cable se 

actuará de forma similar como para las redes de UTE y ANTEL elaborándose el proyecto 

correspondiente.  

4.7.5. Árboles 

El Contratista deberá talar los árboles y quitar sus raíces cuando su presencia perturbe la correcta 

ejecución del trabajo o pueda afectar a la obra en el futuro. El retiro de árboles se hará con previa 

autorización de la Intendencia de Montevideo y respetando las instrucciones que ésta y la Dirección 

de Obras imparta. 

La Dirección de Obra determinará el lugar de depósito del material producto de la tala siendo esta 

de propiedad del Municipio. 

El Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad a efectos de evitar daños materiales y 

especialmente humanos durante la tarea. El área deberá estar debidamente señalizada y con 

acceso restringido. 

El Contratista deberá capacitar el personal abocado a la tala sobre el uso apropiado de las 

herramientas, sobre los procedimientos y equipos de seguridad. Se deberá tener un control estricto 

del área de trabajo durante la tala. 

Todos los ejemplares que se deban retirar deberán ser trasplantados o repuestos. Las 

características y las condiciones de plantado de las mismas se detallan a continuación. 

Los árboles y las plantas repuestos deberán tener al menos 1,50 m de altura en el momento de la 

plantación, vendrán a obra con su terrón y tutor, y deberán ser plantados en pozos de 60 cm de 

lado por 60 cm de profundidad, rellenándose con tierra abonada y regándose abundantemente. 

La apertura de los pozos se realizará en forma manual o con mecha pocera. En este último caso, 

se deberán desmenuzar las paredes laterales del hoyo y del fondo, removiendo una capa de 2 a 5 

cm de espesor. 

El Contratista, en tiempo oportuno y en los meses apropiados según la especie, efectuará la 

plantación de la cantidad de los árboles a trasplantar o reponer. 

El Contratista está obligado a proporcionar por su cuenta los árboles que entregará arraigados y en 

perfectas condiciones vegetativas al hacer entrega provisional de la obra. 

El sustrato a utilizar para el relleno de los pozos, debe estar compuesto de la siguiente manera:  

 50% de tierra vegetal. 

 30% de turba negra. 

 10% de turba rubia. 

 10% de arena dulce. 

 0,015 kg de fertilizante completo, triple 15. 

 Los ejemplares serán plantados con tutores, pudiendo ser de dos tipos: 

 Madera dura de una pulgada de sección. 

 Eucalipto descortezado de 5 cm de diámetro. 
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 En ambos casos el largo total de los tutores será de 2,0 m. Deberán ser rectos y estar 

afilados en uno de los extremos. Se colocarán en los pozos sobresaliendo entre 1,2 y 1,5 

m. 

 Los ejemplares a plantar serán manipulados con cuidado, tomándolas de los terrones o 

contenedores; deberán ser acondicionadas en áreas de media sombra con provisión de 

agua cercana. Se distribuirán para la plantación tantos ejemplares como puedan plantarse 

en el día. No se dejarán ejemplares sin plantar en el terreno al final de cada jornada de 

trabajo. 

 Las operaciones de plantación comprenderán la siguiente frecuencia: 

 Llenado especial del pozo correctamente tratado. Se colocará la mezcla de tierra necesaria 

a fin de que la planta se ubique a profundidad definitiva, respetando el nivel de cuello de 

ésta, que coincidirá con la rasante natural del terreno en el lugar marcado para la 

plantación. 

 Colocación del tutor. 

 Desembalado de los ejemplares, si correspondiere, sin rotura de los terrones. Para plantas 

cultivadas en contenedores de lata, se emplearán tijeras abrelatas practicando un mínimo 

de dos cortes para eliminar el recipiente. Las provenientes en bolsas de polietileno serán 

desembaladas mediante tres cortes longitudinales realizados mediante navaja afilada. 

 Ubicación de la planta a la altura definitiva, correctamente centrada en el pozo. 

 Rellenado del pozo hasta el nivel del cuello de la planta, empleando tierra preparada. 

 Apisonado leve empleando un pisón de madera cuidando no dañar las raíces. 

 Riego de asentamiento, adicionando 10 a 20 litros de agua por planta. 

 Complemento de tierra hasta restablecer el nivel original y confección de la hoya a fin de 

retener el agua de futuros riegos, sin dañar las raíces de la planta, con dimensiones a 

determinar por la Dirección de Obra. 

 Atado del ejemplar empleando rafia sintética, hilo sisal y otro material similar condicionando 

su aceptación a criterio de la Dirección de Obra. En plantas de 1,5 m de altura o mayores, 

se realizarán dos ataduras, una a media altura y otra próxima a la copa. 

4.7.6. Replanteo de las obras 

4.7.6.1. Replanteo planimétrico 

El Contratista deberá ejecutar el replanteo de las tuberías, cámaras, colectores y demás elementos 

que componen las obras según lo establecido en los planos de proyecto: planimetrías y perfiles 

altimétricos; y conforme a las indicaciones que oportunamente formule la Dirección de Obra. 

Deberá también ubicar los colectores existentes que por estar próximos o por estar conectados a 

las obras tengan influencia en las mismas. 

Para el replanteo de las obras el Contratista deberá designar un Ingeniero Agrimensor quien 

deberá utilizar equipamiento de medida adecuado para el replanteo de los puntos a partir de sus 

coordenadas (x,y,z). A los efectos del replanteo de las obras se deberán tomar en cuenta la red de 

mojones principales indicada en las láminas V01. El Contratista deberá asegurar la permanencia 

inalterada de los mojones, en los casos que esto sea posible, o realizará una nueva red de 

mojones, a los efectos de las verificaciones que pudiera requerir la Dirección de Obra. 

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de Obra, el cual resolverá 

cualquier duda que se suscite. 
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4.7.6.2. Replanteo altimétrico 

Todos los niveles del proyecto están referidos al cero Oficial. A los efectos del replanteo altimétrico 

se deberá considerar la red de mojones principales que se presentan en las láminas V01. 

El Contratista deberá ubicar por lo menos un punto de referencia altimétrico cada 100 m con su 

correspondiente cota. Estos serán claramente identificados en un plano que deberá ser aprobado 

por la Dirección de Obra previo al inicio del replanteo. 

Los puntos de referencia se materializarán sobre elementos duraderos y de forma tal que sean 

fácilmente visibles. 

4.7.7. Movimiento de tierra 

4.7.7.1. Definición 

Se entiende por movimiento de tierra, todo trabajo de excavación, relleno o terraplenado, al que 

serán aplicables estas especificaciones.  

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de movimiento de suelos que sean necesarios 

para la completa ejecución de la obra. Dichos trabajos comprenderán las excavaciones requeridas, 

tanto en el propio sitio de la obra, como en las áreas de préstamo que se utilicen para las 

sustituciones de los materiales de fundación o relleno, así como los trabajos de terraplenado o 

relleno establecidos en los planos del proyecto.  

Sin que tenga carácter limitativo, los trabajos comprenderán: 

 Limpieza de todas las áreas a ser excavadas o rellenadas; 

 control de las infiltraciones que se produzcan por aguas de cualquier naturaleza; 

 protección de las áreas expuestas; 

 excavación, carga, transporte y descarga de los materiales en los sitios de utilización o 

desecho; y  

 distribución, control y compactación de los materiales.  

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos, de forma tal que el producto final que se obtenga 

sea adecuado a los requerimientos estructurales que impone el proyecto. Para ello, el Contratista 

deberá mantener informada a la Dirección de Obra sobre los programas de ejecución de sus 

trabajos, preparar los materiales de fundación, realizar los ensayos de control que se especifican, 

así como adoptar las precauciones necesarias para lograr un manejo adecuado de todos los 

materiales de la obra.  

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista deberá presentar un plan de actividades del 

movimiento de suelos detallando un cronograma y la metodología constructiva. El cumplimiento de 

este plan será exigido durante el desarrollo de los trabajos.  

4.7.7.2. Datos del suelo 

Los datos del suelo suministrados en los planos y documentos se presentan sólo como información 

ilustrativa de las condiciones superficiales y subterráneas.  

Las perforaciones efectuadas indican condiciones subterráneas existentes sólo en los lugares 

específicos indicados, y en el momento en que fueron realizadas. Las condiciones en otros lugares 

o en distinto momento, pueden diferir de las indicadas.  
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El Propietario no asume responsabilidad por la diferencia que pueda existir entre las indicaciones 

suministradas y las condiciones que se encuentren al ejecutar el trabajo.  

El licitante puede a su costo obtener toda la información adicional sobre la naturaleza del suelo que 

crea conveniente recabar y será su responsabilidad hacerlo a los efectos de presentar una oferta 

fundada. No se admitirán reclamos que se basen en diferencias de calidad del suelo y subsuelo a 

excavar.  

 

4.7.7.3. Excavaciones  

Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto; los trabajos en túnel sólo 

podrán hacerse con autorización expresa de la Dirección de Obra. Las excavaciones se harán de 

manera tal que las zanjas tengan en general sus paramentos verticales, para asegurar lo cual 

deberá mantenerse la excavación perfectamente apuntalada y en condición de seguridad.  

En toda excavación, y como en todos los casos, se deberá siempre cumplir con la normas de 

seguridad e higiene vigente y normas concordantes priorizándose en todo momento la seguridad 

de los operarios. Posteriormente a cada lluvia y previo al reinicio de las tareas el Contratista deberá 

verificar en forma obligatoria el correcto estado de las estructuras de seguridad de las 

excavaciones (apuntaladas, escudos, tablestacas, etc.). 

La seguridad y estabilidad de todas las excavaciones serán de estricta responsabilidad del 

Contratista y por lo tanto en todo momento deberá implementar las debidas instalaciones en tiempo 

y forma, siendo todos los trabajos de su costo. Sin perjuicio de ello, deberá asimismo dar 

cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta la Dirección de Obra, tendientes a ampliar 

la seguridad en las tareas de excavación, la preservación de los pavimentos (aceras y calzadas) 

adyacentes, la no afectación de las infraestructuras existentes de servicios públicos, propiedades 

privadas, y el minimizar las interferencias con la circulación peatonal y vehicular. 

El Contratista deberá respetar todo lo establecido en las normas Departamentales relativas a la 

señalización en la vía pública. 

El Contratista deberá tener el máximo de cuidado para que no ocurran daños durante la 

excavación. Todos los eventuales daños deberán ser inmediatamente reparados por el Contratista 

a su costo. También todo exceso de excavación, cuando no esté autorizado por la Dirección de 

Obra, deberá ser reconstruido según ésta determine.  

El Contratista deberá evitar afectaciones innecesarias a los servicios públicos (UTE, OSE, ANTEL, 

GAS, etc.), TV cable, alumbrado público, arbolado y a la propiedad privada siendo completamente 

responsable por los daños que se produzcan a los mismos.  

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener el servicio de saneamiento de 

todos los predios conectados a redes de saneamiento existentes mediante procedimientos 

previamente acordados con la Dirección de Obra. No se admitirá bajo ningún concepto el 

vertimiento de líquidos residuales a la vía pública. También se deberá mantener en funcionamiento 

los desagües pluviales de cada predio y de la vía pública así como el servicio de abastecimiento de 

agua potable. Se deberá hacer un relevamiento de las líneas de abastecimiento de agua potable y 

se deberá hacer una coordinación previa con la empresa de suministro de agua potable OSE para 

lograr un correcto funcionamiento de la red de agua potable durante la ejecución de la obra y que 

quede en condiciones una vez terminada la obra. 
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a) Cateos y relevamientos previos para la ubicación de infraestructuras 

subterráneas existentes 

En el área de las obras existen otras infraestructuras subterráneas las que deben ser ubicadas de 

acuerdo con información de planos de los organismos competentes, y en base a mojones, cámaras 

existentes o similares datos de los proyectistas, etc.  

Previo a la excavación, se deberán realizar cateos mediante la excavación de pozos y zanjas que 

el Contratista deberá hacer para verificar la ubicación exacta de estas infraestructuras 

subterráneas, ya sea porque pueden interferir directamente con las obras o porque su cruce 

requiera de especial cuidado y atención para protegerlas o para evitar dañarlas. Toda esta 

información se volcará en los planos de taller que debe elaborar el contratista previo al inicio de los 

trabajos en el frente. 

b) Excavación para la tubería 

Las zanjas se excavarán hasta la profundidad necesaria para que quede como mínimo 10 cm (diez 

centímetros) bajo lo generatriz exterior de los conductos. Este valor deberá aumentarse en la 

cantidad necesaria para que las cabezas de los caños no toquen el fondo de la excavación. La 

excavación tendrá la misma pendiente que la tubería a ejecutar.  

En general, el fondo de la excavación sobre el que se asiente la obra en construcción, debe estar 

constituido por el terreno natural no removido; si el fondo fuera removido, deberá extraerse el 

material disgregado y se aplicará lo prescrito para excavaciones excesivas.  

Cuando sea requerido debido a las características del terreno o de la tubería, se colocará una capa 

de arena compactada de 0,10 m de espesor (una vez compactada) cuyo objetivo es permitir un 

buen asiento de la tubería y facilitar la colocación de la tubería según la cota de proyecto de la 

generatriz inferior de la tubería (cota de zampeado en los planos de proyecto). 

El ancho mínimo de la base de la zanja será de D+60cm para diámetros menores a 700mm, 

D+70cm para diámetros entre 700 y 1.000mm y D+80cm para diámetros mayores (D = diámetro 

exterior de la tubería a instalar).  

En todos los casos sin perjuicio de lo anteriormente indicado el ancho de zanja deberá ser tal que 

permita compactar perfectamente a los costados de las tuberías respetando las prescripciones del 

fabricante según el tipo de tubería y permita colocar las estructuras de apuntalado necesario. 

El ancho de las zanjas deberá ser tal que permita que los tubos puedan ser colocados y 

enchufados adecuadamente; deberá también permitir el relleno y compactación lateral y superior 

adecuados, en especial en la zona de los “riñones” (hasta el diámetro horizontal).  

Las superficies excavadas deben ser apuntaladas para proteger la obra y al personal, y para evitar 

deslizamientos o asentamientos del terreno adyacente y así evitar dañar a instalaciones u obras 

existentes. Antes de la firma del Acta de Inicio y formando parte de la Presentación del programa 

de trabajo, se deberá presentar un esquema, proyecto y memoria de apuntalamiento para las 

siguientes profundidades: entre 0 y 2 m, entre 2 y 3 m, entre 3 y 4 m y más de 4 m. Para 

profundidades mayores a 3 metros se deberá ajustar el procedimiento de apuntalamiento de 

acuerdo a las características del terreno.  

El ancho de la excavación será aumentado - si fuera necesario - para proveer espacio para 

entablonados, refuerzos, apuntalamientos y otras instalaciones de soporte. El Contratista 

suministrará, colocará y subsecuentemente quitará dichas instalaciones de soporte. Todos estos 

trabajos serán de cuenta y cargo del Contratista que los habrá prorrateado en su presupuesto.  
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c) Excavación para cámaras 

La excavación para cámaras, en general, se practicará de manera que el fondo de la excavación 

sea exactamente el paramento exterior del piso y las paredes sigan planos sensiblemente 

verticales con la correspondiente estructura de apuntalamiento que sea necesaria.  

En caso que el fondo de la excavación, tal como se ha definido antes, no sea apto para la 

fundación, el Contratista a su costo profundizará la misma hasta lograr un terreno apto para fundar 

y rellenará el exceso de excavación según lo prescripto en excavaciones excesivas. Estos trabajos 

serán de costo del Contratista. Una vez realizada la excavación se colocará una capa de balasto 

cementado (de 150 kg de cemento por m³ de balasto) compactado de 0.15 m de espesor y una 

superficie que exceda en el ancho de la cámara 0.10 m en todos los sentidos. 

En caso que la Dirección de Obra lo estime necesario podrá exigir sustituir el balasto cementado 

por un hormigón de regularización de baja resistencia con al menos 150 kg de cemento /m³. 

d) Excavación en roca 

A los efectos del pago se distinguen dos tipos de excavación, la excavación común y la excavación 

en roca.  

La excavación común comprende todo tipo de tierra en general, suelos arcillosos y arenosos, 

piedras, guijarros, fragmentos sueltos o en bloques de roca, y cualquier otro material que pueda ser 

excavado con equipo común de movimiento de tierra. En esta categoría se incluye también la roca 

alterada, descompuesta, fracturada, o mezclada con suelo.  

No se hace ninguna distinción entre materiales secos, húmedos, bajo agua, duros o blandos, 

sueltos o compactados. Tampoco se hace distinción si la excavación se ejecuta en área confinada, 

con la utilización de herramientas manuales o equipos especiales.  

La excavación en roca incluye toda roca compacta que tiene ruido metálico cuando es golpeada 

con un martillo y cuya remoción necesita el empleo sistemático de explosivos y/o punta y marrón, 

cuñas y/o herramientas neumáticas (martillo rompe-pavimento o barrenador). El Contratista deberá 

realizar, a su costo, las gestiones necesarias (solicitud de permisos y autorizaciones) ante los 

servicios que corresponda (Servicio de Material y Armamento y Servicio de Instalaciones 

Mecánicas y Eléctricas de la IM) así como cualquier otra autorización necesaria y deberán cumplir 

las normas en vigencia para el trabajo con explosivos. 

La Dirección de Obra efectuará la clasificación del material e indicará cuáles serán las áreas que 

serán excavadas con el empleo de estas técnicas.  

Sólo se tomarán en cuenta, a los efectos de la medición, volúmenes de roca mayores de 0,20 m
3
.  

Si el Contratista adopta medidas especiales o herramientas potentes para la excavación en un 

material que no concuerda con la definición adoptada para la roca, no tendrá derecho a ningún 

pago extra por la adopción de esas medidas o el uso de esas herramientas en dicha excavación.  

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la excavación será de 0,10 m por debajo de la 

generatriz exterior de la tubería correspondiente al zampeado. Se colocará una capa de arena que 

permita el correcto asentamiento de la tubería a lo largo de toda su extensión. Se cuidará 

especialmente que no queden puntos altos que generen un apoyo puntual a la tubería. 

El control del nivel se realizará sobre el relleno de arena, cada 15 metros, siendo condición 

automática de rechazo deficiencias superiores a 0,04 m. 
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e) Excavación en terreno inestable 

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavación mínima será de 15 

cm, rellenándose con material granular compactado. La compactación se realizará con equipo 

específico de compactación.  

La Dirección de Obra podrá también exigir como solución alternativa (a su solo juicio) el tendido de 

una capa de tosca cementada de 15 cm de espesor (de 150 kg. de cemento por metro cúbico de 

tosca) compactada con medios mecánicos. Por sobre esta capa se colocará una base de arena de 

al menos 0,10 m que permita el correcto asentamiento de la tubería. 

El control a realizar se hará sobre el relleno de arena cada 15 metros, siendo su condición 

automática de no aceptación una deficiencia superior a 4 cm. 

Como terreno inestable se considera los suelos muy blandos o blandos (NSPT menor a 4) o 

altamente expansivo que impida la correcta compactación del lecho de la tubería, o cualquier 

terreno que no sea específicamente apto para la colocación de tuberías de acuerdo a lo 

establecido por los fabricantes en sus manuales y para el caso de fundación de estructuras se 

estará a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

f) Excavación en presencia de agua 

Como regla general se considera que toda excavación se realizará en forma continua, libre de 

presencia de agua.  

Cuando la cota de la napa freática esté por encima de la generatriz inferior de la cabeza (enchufe) 

de los caños, antes de asentar la tubería el Contratista estará obligado a bajar el nivel de agua del 

subsuelo, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que se hayan realizado las pruebas 

hidráulicas y el relleno de la excavación. 

La excavación y construcción de tuberías, cámaras de inspección y conexiones, deberá realizarse 

en seco. No serán admisibles procedimientos constructivos y de excavación de zanjas que puedan 

afectar instalaciones subterráneas y otras infraestructuras próximas, como ser los pavimentos 

vehiculares, ya sea por permitir fugas del terreno adyacente a la obra, disminuir la capacidad 

portante de los suelos, o permitir su consolidación. No se admitirá el simple desagote de agua en 

forma localizada solamente bajo la zona de apoyo de la tubería.  

El Contratista deberá prever en sus costos la posibilidad desagotar por bombeo en caso en que no 

sea posible el drenaje natural durante la obra, por ejemplo por demoras en la obtención de 

permisos, expropiaciones, etc.  

En consecuencia, siempre que la napa freática se encuentre por encima del fondo de las 

excavaciones, existan filtraciones significativas de agua hacia ellas o se tenga riesgo de 

desmoronamientos, será imprescindible trabajar con entibado continuo en toda la longitud y 

profundidad de las zanjas, debidamente encastrado, de una calidad tal que permita resultados 

comparables a los que se obtendrían con tablaestacas metálicas (de no utilizarse directamente 

éstas). No se admitirá el empleo de entibados que debido a deterioros, tipo, o colocación, permitan 

el pasaje de materiales del suelo, sifonamiento del fondo de la zanja o movimientos del terreno 

circundante. Los entibados o tablestacados se ejecutarán de forma que garanticen la estabilidad 

(por estructura interna de apuntalado, por encastre en el terreno, etc.) 

La Dirección de Obra podrá ordenar, a su sólo juicio, la utilización del entibado anteriormente 

descripto o la depresión del nivel freático, sin que ello pueda dar lugar a reclamación alguna por 

parte del Contratista, quien será responsable de asegurarse, a su costo, los equipos necesarios 
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para colocar el entibado y la energía necesaria para operar los sistemas de depresión que utilice en 

las obras.  

El Contratista acordará con la Dirección de la Obra la forma en que se evacuarán las aguas que se 

extraigan del subsuelo, de modo de minimizar las molestias a terceros y mantener las calles y 

colectores en un estado de limpieza considerado aceptable por dicha Dirección de Obra. No se 

admitirá el vertido a las calzadas de las aguas provenientes de la depresión de la napa freática sin 

un previo pasaje de éstas por un decantador que retenga el aporte de los sólidos y finos (arcilla, 

arena, etc.) que ellas traen.  

Se deberán tener especialmente en cuenta las eventuales filtraciones de agua por efluentes de 

pozos negros, excedentes de riego, etc.  

La Dirección de la Obra podrá limitar la longitud de los tramos de zanja a abrir, así como el número 

de tramos que pueden abrirse con superposición temporal.  

Cuando se trabaje en proximidades de infraestructuras subterráneas de servicios públicos tales 

como, cables subterráneos de energía eléctrica, de teléfonos, fibra óptica, etc., el Contratista 

deberá solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante 

todo el tiempo en que se efectúe el movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a 

respetar sus indicaciones.  

El pago de este servicio así como el costo de los planos de relevamiento de Servicios que puedan 

requerirse, deberá estar incluido en la cotización de los trabajos de los rubros correspondientes.  

g) Excavación en terrenos arenosos con presencia de napa freática alta 

Como regla general se considera que toda excavación se realizará en forma continua, libre de 

presencia de agua. Por lo tanto antes del comienzo de las excavaciones será de responsabilidad 

del Contratista contar en obra con todos los implementos necesarios para trabajar en forma seca y 

estanca, estable y de acuerdo a las normativas de seguridad e higiene correspondientes.  

En las zanjas y pozos en terrenos sueltos y con presencia de agua, se deberá realizar un entibado 

vertical utilizando tablaestacas metálicas u otra técnica adecuada de manera de evitar 

desmoronamientos y conformar a su vez una barrera estanca.  

Toda vez que se deba trabajar por debajo del nivel de la napa freática, se deberá proceder a su 

depresión previamente a la excavación, utilizando medios apropiados como, por ejemplo, drenaje 

mecánico por tubos filtrantes (“agujas”) tipo “Well Point”. Para impedir la flotación de tubos y 

cámaras, el abatimiento deberá continuar hasta el total del relleno de la zanja, aunque se cuidará 

de evitar la consolidación de los suelos circundantes que puedan afectar construcciones y otras 

estructuras. Para ello se utilizarán tubos metálicos filtrantes hincados en el punto bajo de la zanja 

abierta y en líneas o en tresbolillo (según resulte más adecuado) a un lado o ambos de la misma 

los que se conectarán por medio de tuberías flexibles a un tubo metálico (“múltiple”) conectado a la 

succión de una bomba de achique o vacío. 

El caudal a desagotar se determinará en función del nivel de la napa freática, de la permeabilidad 

del terreno y de la longitud de la zanja abierta (siendo éste el caudal mínimo de la bomba de 

achique o vacío).  

El diámetro de los tubos, los filtros y la separación entre ellos dependerán de las condiciones 

específicas del terreno y del nivel natural de la napa freática a ser deprimida.  
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La profundidad a la cual se hinquen los tubos deberá ser mayor que la profundidad al zampeado 

del colector, de forma de asegurar que el descenso de la napa durante la etapa constructiva, se 

encuentre por debajo del fondo de la zanja.  

En caso de que el oferente proponga otro procedimiento para la excavación de zanjas en las 

condiciones ya mencionadas, deberá ser de mejores prestaciones y deberá incluirse en su oferta 

una descripción técnica detallada del mismo.  

Además de lo señalado deberá el Contratista atender a los siguientes aspectos:  

 Previo al inicio de las obras de excavación e instalación de tuberías en zonas con estas 

características, el Contratista deberá someter (por escrito) a consideración de la 

Dirección de Obra, una descripción exhaustiva del procedimiento constructivo a utilizar 

(características del entibado, equipo para abatir la napa freática, etc.). 

 Detallar los ensayos, criterios y forma de cálculo de la profundidad a la que deberá 

hincarse el entibado, la forma de realización de ensayos de bombeo en el terreno para 

definir el tipo de equipamiento de desagote a ser utilizado y determinar los tiempos 

necesarios para deprimir la napa freática a los niveles deseados y las capacidades y 

potencias necesarias de los equipos.  

h) Voladuras 

El transporte, manejo, almacenamiento y uso de dinamita y otros explosivos serán dirigidos y 

supervisados por una persona con experiencia probada, debidamente autorizada por el Servicio de 

Material y Armamento del Ejército Nacional y se deberá contar además, con la autorización y 

contralor del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la Intendencia de Montevideo.  

Asimismo, se deberán respetar todas las normativas legales (departamentales y nacionales) 

vigentes, en lo que refiere a la utilización de explosivos para la ejecución de obras.  

El programa y la lista de materiales para el transporte y almacenamiento, prueba de experiencia, y 

la lista de personas propuestas por la empresa (debidamente capacitados y entrenados), deben ser 

aprobados por la Dirección de Obra previo a su uso y puesta en práctica.  

La voladura se hará de manera de evitar daños al trabajo o quebrantamientos innecesarios de los 

cimientos y proyecciones del material fracturado.  

El Contratista será el único responsable de daños a personas y/o propiedades que resulten del uso 

de explosivos.  

Si se usan cápsulas detonantes eléctricas para dinamitar, se deberán tomar precauciones para 

avisar a los operadores del equipo de radio, que deben dejar de transmitir en todas las áreas en 

que se estén llevando a cabo las operaciones de explosión y voladuras.  

Toda voladura será hecha bajo la supervisión de un experto en la materia, sujeta a las reglas 

locales para la misma. Todos los horarios, materiales y procedimientos de voladuras deberán 

recibir aprobación previa del Ingeniero y se deberá contar con la supervisión que provee el Servicio 

de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IM.  

No se harán barrenos o fogachos sin la autorización de la Dirección de Obra y nunca a menos de 

quince metros de una obra o construcción terminada. Deberán tomarse todas las precauciones de 

buena práctica para evitar accidentes a las personas y cosas, y el Contratista será responsable de 

los daños y perjuicios que pudieran producirse.  
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Los explosivos se depositarán en lugares adecuados con autorización del Ministerio de Defensa 

Nacional y de la Jefatura de Policía, a tal efecto el Contratista exhibirá a la Dirección de Obra el 

permiso correspondiente. No se podrán almacenar explosivos y cápsulas detonantes, en forma 

conjunta. 

4.7.7.4. Materiales provenientes de las excavaciones  

a) Forma de proceder con los materiales provenientes de las excavaciones 

Todos los materiales provenientes de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, 

serán depositados provisoriamente (no mayor a 48 horas) en las inmediaciones del lugar del 

trabajo, en forma tal que no creen obstáculos a los desagües ni al tránsito en general por calzadas 

o aceras, ni impidan el acceso a las fincas de los vecinos, sino en la medida absolutamente 

imprescindible para la buena ejecución de las obras. En las bocacalles, frente a las entradas de 

vehículos y en todos los casos en que lo ordene la Dirección de Obra, se colocarán pasarelas o se 

tomarán disposiciones para no cortar el tránsito de vehículos y/o personas, transversalmente o 

longitudinalmente a la excavación. En todos los casos el depósito de materiales procedente de las 

excavaciones deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Asimismo será evitada toda disposición de apilamiento del material en forma que perjudique 

innecesariamente en cualquier sentido.  

Los adoquines, cordones de granito, las piedras y los materiales provenientes de la remoción de 

pavimentos lisos, serán apilados limpios, en cordones regulares de dimensiones aceptables, a 

juicio de la Dirección de Obra dentro del predio del Obrador del Contratista, a cuidado y vigilancia 

por parte de éste, hasta su recolocación y/o entrega en dependencias de la IM.  

Todos los materiales depositados en la vía pública, deberán ser conservados bajo vigilancia y 

responsabilidad del Contratista. Cuando lo considere necesario, la Dirección de Obra podrá 

autorizar el depósito transitorio en los lugares autorizados por este último.  

b) Material proveniente de las excavaciones que puede utilizar el Contratista 

El Contratista podrá utilizar en la ejecución de las obras el material que se extraiga de las 

excavaciones con excepción de la arena, tosca, roca y material proveniente de remociones o 

demoliciones, ya sean éstas de pavimentos u obras existentes, que serán de propiedad del 

Municipio, el cual se reserva la facultad de utilizarlos fuera de dichas obras o de cederlos al 

Contratista, si éste los solicitara, para su utilización dentro de la Obra.  

c) Alejamiento del material sobrante no utilizable por el Contratista 

Los materiales procedentes tanto de las excavaciones (tales como arena, tosca, roca, etc.) así 

como los originados por remociones de pavimentos o demoliciones, que el Contratista o la IM, no 

pueden o no deben reutilizar en la obra, deberán ser alejados por el Contratista hasta el lugar que 

indique la Dirección de Obra, dentro de una distancia de 5.000 metros por el trayecto practicable 

más corto, del límite externo de la obra más cercano al punto de disposición, sin costo para el 

Contratante. Lo mismo se hará con la tierra y material sobrante.  

Cuando el alejamiento se ordenara a una distancia mayor de 5.000 metros, el transporte por el 

exceso de distancia será abonado por cada metro cúbico y kilómetro, al precio establecido en el 

Boletín de Precios de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) www.mtop.gub.uy, rubros 4446 “Transporte de materiales y de pavimento, 

saneamiento, sótanos, desmontes y fraccionamientos. 1er. Km” y 4448 “Transporte. Kilómetros 

siguientes el m3”. Las fracciones se computarán proporcionalmente.  
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Se entiende que la arena, tosca o roca de mala calidad o mezcladas con impurezas, que la 

Dirección de Obra no considere de interés para la IM, están comprendidas en el material sobrante.  

d) Materiales sobrantes  

Todos los materiales que no están en condiciones de ser empleados nuevamente en el relleno de 

las zanjas, y/o en la repavimentación deberán ser retirados antes de las 48 horas de extraídos, 

salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.  

El material sobrante de la excavación deberá retirarse de la vía pública inmediatamente que se 

termine la obra, dejando aquella libre de obstáculos y perfectamente libre de residuos. 

e) Excavaciones excesivas  

Si al practicarse la excavación, se excedieran los límites fijados en los artículos respectivos de 

estas especificaciones, el Contratista deberá rellenar por su cuenta y sin indemnización alguna, el 

exceso excavado; el relleno deberá hacerse con arena apisonada, exenta de terrones de arcilla.  

4.7.7.5. Rellenos  

a) Materiales a utilizar en el relleno  

El relleno de las excavaciones se realizará con tierra de buena calidad, arena o tosca. Los 

materiales serán de tipo no expansivo, seleccionados cuidadosamente del material de la 

excavación (siempre que éste resulte apto, al solo juicio la Dirección de Obra). La tierra y la tosca 

deberán ser finas, disgregadas, sin terrones y sin materias extrañas que puedan perjudicar la 

homogeneidad de la masa. No se permitirá la presencia en el relleno de piedras de más de 8 cm de 

diámetro. Se excluirán expresamente, restos de pavimentos de asfalto, las tierras mezcladas con 

basuras, raíces, hierbas, tenores perjudiciales de materiales orgánicos o materias extrañas 

susceptibles de producir variaciones de volumen, así como las que tengan grumos calcáreos en su 

composición. El Índice de Plasticidad de los materiales de relleno debe ser entre 20 y 55 y el Límite 

Líquido entre 20 y 80. El material de relleno debe contar con la aprobación de la Dirección de Obra 

previo a su utilización.  

Los ensayos de campo necesarios para determinar las características del suelo y/o del material de 

relleno serán de cuenta del Contratista y estarán incluidos en el precio de lo ofertado. Asimismo 

serán responsabilidad del Contratista la ejecución de los ensayos requeridos para determinar el 

grado de compactación de los rellenos ejecutados ya sea Proctor o densidad relativa.  

Los materiales a ser utilizados deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por la 

Dirección de Obra. Podrán ser obtenidos de las propias excavaciones de las obras. En caso de 

falta de material, serán complementados con materiales provenientes de las áreas de préstamos o 

canteras, siempre que los mismos sean aptos a criterio de la Dirección de Obra.  El costo de estos 

materiales estará incluido en la oferta. 

b) Insuficiencia de material de relleno  

Cuando los materiales de buena calidad procedentes de la excavación no sean suficientes para 

efectuar el relleno, el Contratista deberá proveer a su costo la diferencia, con material de relleno 

que cumpla los requerimientos establecidos en el acápite a). 

c) Ejecución del relleno  

Antes de empezar a rellenar, todo el material extraño (incluido el agua) debe ser quitado del 

espacio a rellenar, y la zona a rellenar será previamente inspeccionada y aprobada por la Dirección 
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de Obra. Los costados en declive de la zona excavada deberán ser escalonados, para evitar la 

acción de cuña y empuje del relleno contra la estructura construida.  

La operación deberá ejecutarse con especial cuidado a fin de no perjudicar la obra construida, en 

forma pareja en toda la superficie y por capas de 0,25 m de espesor máximo.  

Cada capa debe ser extendida uniformemente, el contenido de humedad llevado a condiciones 

cercanas a óptimas y luego compactada, a una compactación relativa mínima de 90 % de la 

densidad máxima.  

En las calles y adyacencias de las estructuras, los terraplenes y rellenos serán compactados al 95 

% de la densidad máxima; en los demás lugares, salvo que la Dirección de Obra indique otra cosa, 

se harán compactaciones que alcancen no menos del 90 % de la densidad máxima.  

En todos los casos, se estará a lo establecido en los Pliegos de Condiciones vigentes en la 

Intendencia de Montevideo para el pavimento respectivo.  

El relleno será compactado mecánicamente por un equipo de compactación apropiado para el 

material y al estado de éste y al tipo de obra, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

El permiso para usar un equipo determinado no será interpretado como garantía de que su uso no 

causará daños al terreno, a las obras existentes o a las obras en construcción. A este respecto, el 

Contratista tomará su propia decisión, de la cual será enteramente responsable por cualquier 

perjuicio.  

Ningún relleno se colocará alrededor o sobre cualquier estructura construida, hasta que el 

hormigón de la misma haya adquirido la resistencia a la compresión requerida en el proyecto. No 

se empezará a rellenar hasta que los encofrados se hayan quitado y se haya terminado de reparar 

el hormigón de posibles defectos u oquedades e impermeabilizar el mismo. 

Sólo se podrá comenzar con el relleno anticipadamente cuando el hormigón haya adquirido una 

resistencia característica a la compresión de al menos 170 kg/cm2 (salvo indicación en contrario la 

Dirección de Obra) y las partes de la estructura que soportarán la carga del relleno estén bien 

apuntaladas de manera de absorber los esfuerzos provocados por el mismo. Previamente a dar 

comienzo a este relleno anticipado, el Contratista deberá presentar por escrito y someter a 

consideración la Dirección de Obra la memoria de cálculo que justifique técnicamente que dicho 

relleno no producirá perjuicios a la obra recientemente construida.  

El relleno se colocará en capas uniformes, en los lados opuestos (simétricamente ubicados) de las 

estructuras, de forma de compensar en lo posible los esfuerzos sobre las mismas, antes de ser 

compactado. El Contratista informará a la Dirección de Obra de la secuencia de relleno que se 

seguirá según cada estructura, y esta secuencia será deberá ser aprobada por la misma, antes de 

colocarse el relleno.  

En aquellos casos, expresamente determinados por la Dirección de Obra, en los que por la 

naturaleza del subsuelo o las características de los firmes, fuera necesario extremar las 

precauciones a fin de garantizar el comportamiento futuro de los rellenos y/o sus efectos sobre las 

estructuras construidas, éstos podrán efectuarse con arena. En este caso rige el sobreprecio 

establecido en el rubro denominado sobreprecio por sustitución con arena para relleno. Este 

sobreprecio se aplicará únicamente, en aquellos casos en que dicho material no pueda obtenerse 

del que se extraiga en las excavaciones que se practiquen durante la ejecución de las obras 

contratadas.  

En el caso de las excavaciones practicadas donde existe pavimento vehicular (hormigón armado, 

carpeta asfáltica, etc.), una vez terminados los rellenos, éstos se mantendrán permanentemente 
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saturados de agua, para lo cual se regarán tantas veces como sea necesario, de modo que se 

encuentren completamente consolidados antes de proceder a la reposición de los pavimentos.  

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a los pavimentos de aceras 

o calzadas, producido con posterioridad a la ejecución de las obras, deberá ser inmediatamente 

corregido por el Contratista a su exclusivo costo.  

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica de las tuberías, el 

relleno de la zanja se dividirá en dos etapas, que llamaremos relleno inicial y relleno final de la 

zanja.  

Cuando en cualquier parte de las presentes especificaciones se hace referencia a un grado de 

compactación relativa, el porcentaje requerido será ésa proporción de la máxima densidad a 

contenido de humedad óptimo determinada usando el procedimiento de ensayo prescrito por ASTM 

D1557, Método C. (Proctor Modificado AASHTO T– 180).  

Los ensayos serán llevados a cabo cuando, donde y como indique la Dirección de Obra. Los 

gastos de los ensayos de compactación serán asumidos por el Contratista. El Contratista ajustará 

sus operaciones de manera de permitir a la Dirección de Obra el tiempo requerido por éste para la 

adopción de una correcta decisión.  

4.7.7.6. Fundaciones para conductos 

La zanja deberá servir de asiento regular a los conductos, los que deberán apoyar perfectamente 

en toda su longitud, a cuyo fin el fondo se cubrirá con una capa de material no cohesible y 

disgregable de espesor no menor a 15 cm (el tamaño máximo de sus partículas no deberá superar 

1/5 del espesor de pared de los tubos o de lo contrario deberá utilizarse arena o grava con las 

características establecidas en la Cláusula 6.2 de la Norma DIN 4033). Para el caso particular de 

tuberías de PRFV necesariamente el asiento debe ser realizado con material granular (arena o 

gravilla) según lo especificado en la correspondiente Memoria de Cálculo a presentar.  

El material de la fundación debe ser extendido uniformemente, el contenido de humedad llevado a 

condiciones cercanas a óptimas y luego compactado a una compactación relativa mínima de 90% 

de la densidad máxima.  

De existir napa freática se debe cumplir la ley de filtros entre el suelo natural y el material de relleno 

de modo de evitar migraciones de los suelos. En caso de no cumplirse la ley de filtros se deberá 

colocar un geotextil alrededor del relleno y/o sobre la fundación de la tubería para evitar las 

migraciones. 

La relación de filtro que se debe cumplir es: D15 grueso / D85 fino < 5. Dónde: D15 grueso es la 

apertura de la malla que permite el paso del 15% del material más grueso y D85 fino es la apertura 

de la malla que permite el paso del 85% del material más fino. 

a) Subsuelo impropio para fundaciones  

En los terrenos de mala calidad para fundaciones, la Dirección de Obra determinará la clase de 

cimentación que deberá construirse.  

Una de las soluciones que podrá exigir la Dirección de Obra será el asentamiento de la cañería 

sobre una capa de tosca cementada (de 150 kg. de cemento por metro cúbico de tosca) o material 

granulado (contenido de finos no menor a 12%) compactado al 90% del Proctor Normal o hasta 

lograr un SPT mayor a 4 golpes. En ambos casos el espesor mínimo será de 0,15 m, en el ancho 

de toda la zanja. Sobre dicha fundación se colocará la cama o lecho de apoyo de la tubería.  
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Se entenderá como terrenos de mala calidad aquellos correspondientes a zonas constituidas por 

material de relleno no consolidado o cuyas características permitan presuponer asentamientos 

diferenciales y/o diferidos.  

4.7.7.7. Preparación de las superficies de fundación y operaciones previas a la 

colocación del hormigón  

Las superficies de fundación y en general otras superficies que se pondrán en contacto con el 

hormigón, se encontrarán perfectamente consolidadas, limpias y libres de sustancias extrañas y 

agentes agresivos.  

Se eliminará el agua estancada, barro, y toda sustancia extraña. No se podrá colocar hormigón 

sobre terrenos o superficies congelados.  

El hormigón no se colocará sin antes haber aplanado y compactado el suelo hasta un grado 

óptimo. No se colocará hormigón en contacto con agua en movimiento.  

Las zapatas, losas y otros elementos de fundación de hormigón armado, no apoyarán directamente 

sobre el suelo. Éste después de compactado y alisado será cubierto con una capa de hormigón 

simple (capa de limpieza y regularización) de por lo menos 5 cm de espesor.  

De no indicarse en los planos de proyecto, las estructuras de fundación proyectadas en hormigón 

armado, requieren como tensión mínima admisible del terreno de fundación 1 kg/cm
2
, en las 

condiciones de servicio en que se encuentre (incluyendo la de terreno inundado).  

La empresa contratista verificará que en el terreno se cumpla con la capacidad portante prevista 

para el suelo natural y las condiciones de compactación requeridas en los planos de proyecto. Si 

no se cumpliera se retirará el material en un espesor a determinar por la Dirección de Obra, 

debiendo ser sustituido por relleno granular compactado.  

En el caso de utilizar materiales de préstamo el Contratista deberá proveer un yacimiento que 

cuente con la aprobación de la Dirección de Obra. Todos los costos por esta tarea, arranque, 

carga, transporte, etc., se consideran incluidos en el precio ofertado. El material de aporte verificará 

un valor CBR 40 en el caso de las estructuras especiales, y CBR 30 en el caso de los canales a 

cielo abierto, y se compactará en capas (una vez compactadas) no mayores a 15 cm en caso de 

emplearse medios mecánicos de compactación; ó capas de espesor máximo (una vez 

compactadas) de 10 cm si la compactación es manual. El grado de compactación a alcanzar será 

del 95 % del peso seco unitario máximo (PSUM). 

4.7.7.8. Terraplenes para canales a cielo abierto  

Cuando sea necesario conformar terraplenes para canales a cielo abierto, se podrán utilizar 

materiales inorgánicos, libres de raíces, tierra vegetal y materias extrañas, provenientes de las 

excavaciones.  

Previamente al terraplenado se procederá, en todo el ancho a cubrir por la obra, a una limpieza 

prolija del terreno, con retiro de materia orgánica (vegetales, tierra vegetal) y materiales extraños.  

La compactación se llevará a cabo con el equipo apropiado, en función de la naturaleza del 

material seleccionado, en capas de no más de 15 cm (una vez compactadas), con el contenido de 

humedad óptimo, hasta alcanzar una densidad del 95 % del PSUM.  

Cuando el terraplén deba construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua que no 

pudieran drenarse previamente, el suelo se comenzará a colocar en una primera capa de espesor 

suficiente como para poder hacer funcionar adecuadamente el equipo de compactación que se 



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo 

Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral 

 

 

 
 

Pág. 102 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI 

emplee. Por encima de dicha elevación el terraplén se constituirá por capas del espesor 

especificado.  

Cuando los terraplenes se construyan sobre una ladera con un pendiente mayor al 10 %, el talud 

será arado o recortado en forma escalonada con cortes horizontales, a fin de proveer adecuada 

trabazón con el suelo del nuevo terraplén. Los taludes se revestirán de suelo vegetal a los efectos 

de fijar la obra de suelos. El suelo vegetal se refiere a la colocación de tepes en panes o rollos, 

debiéndose realizar el mantenimiento de éste hasta su recepción definitiva (riego, corte de césped 

y su cuidado en general). La zona a mantener se define como el área total de los dos taludes, más 

el área que se obtiene de considerar un ancho de 10 m a cada lado del borde superior del talud 

(hacia fuera del canal) multiplicado por la longitud donde se realizó la cobertura vegetal.  

4.7.7.9. Control de calidad  

El control de calidad se hará a través del seguimiento permanente e inspección visual de las 

diversas operaciones de lanzamiento, esparcimiento y compactación, lo que será acompañado por 

los ensayos directos de muestras obtenidas en el terreno, CBR, Proctor, densidad en sitio y 

clasificación de suelos.  

Queda a criterio exclusivo de la Dirección de Obra el método de muestreo y frecuencia de los 

ensayos a ser realizados, debiendo el Contratista proveer el equipamiento de laboratorio necesario 

durante la ejecución de los trabajos o contratar el servicio de ensayo a terceros.  

En caso que no sean aplicables los ensayos de densidad en sitio, debido a la presencia de 

materiales de granulometrías gruesas, la densidad de compactación se controlará por medio del 

conteo del número de pasadas de los equipos de compactación. El número se establecerá en obra 

con la conformidad de la Dirección de Obra, de manera de obtener una compactación adecuada.  

4.7.7.10. Demoliciones  

Todas las estructuras o servicios existentes que sea necesario demoler, total o parcialmente, de 

modo de cumplir con las obligaciones del Contrato y/o con los requerimientos particulares de la 

obra, se realizarán con la aprobación de la Dirección de Obra. El Contratista tomará todas las 

precauciones del caso durante las demoliciones a efectos de minimizar el daño a las estructuras 

construidas y servicios existentes, y no crear inconvenientes, ni interferencias de cualquier 

naturaleza a las personas que vivan o circulen por el lugar. Las estructuras que permanezcan y 

pasen a ser exteriores deberán impermeabilizarse mediante su hidrofugado exterior.  

El Contratista presentará por escrito y someterá a consideración de la Dirección de Obra, con la 

debida antelación, el plan de demolición aprobado por las Autoridades Competentes. El Contratista 

es responsable por todos los trabajos de demolición y sus consecuencias materiales y/o humanas. 

Todas las partes dañadas y afectadas deberá el Contratista restaurarlas y volverlas a su estado 

original a su entero cargo, y a satisfacción de la Dirección de Obra. Cualquier incumplimiento que 

se produzca en relación a esto, dará lugar a las penalidades previstas en los recaudos, así como a 

las acciones judiciales civiles y/o penales que correspondiere.  

4.7.8. Suministro y colocación de tuberías a gravedad 

Bajo esta denominación se agrupan las canalizaciones que normalmente presentan flujo a 

superficie libre.  

La construcción de colectores comprende: la excavación en tierra o arena; provisión y colocación 

del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja; suministro e instalación de 

tuberías, juntas y piezas especiales; conexión de tuberías con cámaras que delimitan el tramo, 
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prueba de espejo; relleno y compactación de la zanja excavada, dejándola en condiciones de 

recibir la reposición del afirmado correspondiente; croquis del tramo ejecutado, con el 

correspondiente balizamiento y relevamiento topográfico y  todos los trabajos complementarios y 

accesorios para la completa realización de la obra. 

La ejecución de las instalaciones antes mencionadas se efectuará de conformidad con: 

 las especificaciones establecidas en los planos correspondientes; 

 criterios establecidos para Proyectos de Ampliación de Redes de Desagües por el Servicio 

de Estudios y Proyectos de la IM; 

 las presentes especificaciones que complementan las indicadas precedentemente. 

4.7.8.1. Tipo de colectores  

Colectores de la red cloacal  

El Contratista deberá suministrar e instalar tuberías circulares prefabricadas de acuerdo con las 

siguientes especificaciones:  

 Todas las tuberías serán con junta elástica, con aros de goma aptos para líquido cloacal y de 

longitud no menor a 6 m. 

 Hasta el diámetro de 600 mm inclusive, deberá suministrar tubería de PVC Serie 20 según 

Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90.  

El Oferente/Contratista suministrará los catálogos del fabricante que definan el grado de 

compactación requerido en función del terreno natural, el material de relleno, el grado de 

compactación del mismo y el ancho y la profundidad de la zanja para las tuberías que se ofrecen.  

En las cuadras en donde corresponda un colector para cada acera, éstos no deberán construirse 

simultáneamente, y no podrá iniciarse la construcción de uno de ellos, hasta que no se haya 

terminado completamente el otro.  

Colectores de la red pluvial  

a) Colectores pluviales circulares  

El Contratista deberá suministrar e instalar tuberías prefabricadas para la red pluvial de acuerdo a 

la siguiente especificación:  

 Serán tuberías de junta elástica. 

En cuanto a los materiales de las tuberías, se presentan las siguientes opciones: 

 Diámetro menor o igual a 400 mm,  

 Tapada mayor o igual a 1 m: se deberá suministrar tubería de PVC Serie 20 según 
Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90.  

 Tapada entre 1 m y 0.7 m inclusive: se deberá suministrar tubería de hormigón armado 
según norma UNE 127 010 EX (España) Armados C 135 o realización de losa de 
protección según planos DP03. 

 Tapada entre 0.7 m y 0.3 m inclusive: se deberá suministrar tubería de hormigón 
armado según norma UNE EN 1916 Base Plana (TBP) o realización de losa de 
protección según planos DP03. 

 Para los diámetros 500 mm y superiores, se suministrarán una de las siguientes opciones: 

 Tapada mayor o igual a 1 m:  
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o Tubería de PVC Serie 20 según Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90 (hasta 600 
mm inclusive), ó. 

o caños de mortero y hormigón, de acuerdo con la norma UNIT 16/92 (hasta 800 mm 
inclusive); o 

o caños prefabricados de hormigón armado, de acuerdo con la norma IRAM 11.503, 
de la clase que recomiende la norma, en función de las condiciones de colocación. 
La verificación estructural será realizada por el Contratista en este caso. 

 Tapada entre 1 m y 0.7 m inclusive: se deberá suministrar tubería UNE 127 010 EX 
(España) Armados C 135 o tubería igual a la usada para tapada mayor a 1 m pero con 
la protección según planos DP03. 

 Tapada entre 0.7 m y 0.3 m inclusive: se deberá proteger con losa de hormigón 
armado según detalle presentado en planos DP03.  

 

b) Colectores pluviales rectangulares 

Serán de hormigón armado, construidos de acuerdo a los correspondientes planos de detalle y/o 

estructuras; la resistencia característica requerida para el hormigón estructural a los 28 días se 

indica en los planos de proyecto.  

4.7.8.2. Suministro de colectores circulares  

Esta Especificación, establece los requisitos mínimos que deberán ser observados en las fases de 

fabricación, suministro, montaje, inspección y pruebas para el suministro de tubos, conexiones y 

accesorios.  

Esta Especificación, conjuntamente con los demás documentos con ella relacionados, establece 

los objetivos y las condiciones técnicas generales, siendo que cualquier equipo, material o servicio 

necesario para el desempeño del sistema pero no especificado en forma explícita, deberá 

igualmente ser suministrado dentro de las normas vigentes, considerando el tipo y las condiciones 

de trabajo a que se destinan, sin cargo adicional para la IM.  

a) Tubos, partes y accesorios de PVC rígido  

a1) Fabricación  

 Estos tubos deberán ser fabricados en conformidad a las Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 

788-90 para tubos de saneamiento.  

 Las tuberías deberán soportar las presiones internas del líquido conducido, así como las 

cargas externas estáticas y dinámicas.  

 Los tubos de espiga y enchufe corresponderán a la Serie 20 según la norma UNIT/ISO4435, 

dependiendo de las cargas externas estáticas y dinámicas a la que esté sometido y tendrán 

una longitud mínima de 6 m.  

 Las juntas de goma se fabricarán según la norma UNIT 788. Serán aptas para el transporte 

de líquidos residuales y fabricadas en caucho sintético tipo cloropreno.  

 Se deben almacenar protegidos de la luz (directa del sol o artificial) a una temperatura entre 

5 y 25º C y en un ambiente de grado de humedad medio y en su embalaje original.  

 La estanqueidad de la junta debe cumplir con la Norma UNIT 756/86.  
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a2) Tolerancias  

Las tolerancias de masa, espesor y compresión, para tubos, conexiones y juntas son determinadas 

por las normas respectivas.  

a3) Almacenamiento  

Para su almacenaje los tubos deben apoyarse sobre listones de madera, nivelados, alternando las 

cabezas. El suelo en donde se apoyan los listones se deberá asegurar que la zona sea plana y que 

esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo. Asimismo en todo momento 

se deberán cumplir con las condiciones exigidas por el fabricante. 

Se deben almacenar a la sombra y dejando espacio para que circule el aire, pudiéndose introducir 

los tubos de diámetros pequeños dentro de los de diámetro grande.  

Los tubos se deben sujetar para su manipuleo mediante sogas de “nylon” o fajas teladas planas. 

No se deben utilizar eslingas metálicas.  

a4) Inspecciones  

Inspecciones en fábrica  

La IM (mediante sus representantes) tendrá libre acceso a las instalaciones de los fabricantes y/o 

proveedores del Contratista, a efectos de inspeccionar todas las etapas de fabricación y 

subsiguientes de los insumos a ser incorporados en las obras.  

La fabricación, manipulación, almacenamiento y transporte, podrán ser inspeccionados por la IM en 

forma directa mediante los funcionarios que ella designe, o en forma delegada, por una Empresa 

especializada también designada por la IM.  

Será responsabilidad y obligación del Contratista que, tanto éste así como el o los fabricantes, 

provean en forma adecuada a los Inspectores - en forma permanente - de todas las facilidades 

necesarias para el correcto cumplimiento de sus funciones.  

Asimismo, la IM podrá exigir la realización en fábrica de todos los ensayos que estime pertinentes, 

sin que ello otorgue al Contratista prórroga alguna en el plazo contractual, ni le genere derecho a 

cobros adicionales.  

La Dirección de Obra de la IM, tendrá la potestad exclusiva – si así lo considerare – de sustituir los 

ensayos en fábrica por sellos de calidad normalizados, otorgados por el Instituto Uruguayo de 

Normas Técnicas u otros Institutos de Normas, reconocidos internacionalmente.  

En caso que la fabricación de algún(os) elemento(s) se realice(n) fuera del Departamento de 

Montevideo, ya sea en el Interior o en el Exterior del País, la IM tendrá la potestad de enviar (si 

considerare necesario) hasta 2 (dos) Técnicos que ésta designe, a fin de realizar in situ la 

inspección y eventuales ensayos citados líneas arriba.  

En éste último caso, serán de cuenta y cargo del Contratista el costear en su totalidad los gastos 

emergentes de dichos traslados (pasajes, estadía, viáticos, etc. etc.).  

a5) Muestreos, controles de  calidad y aceptación/rechazo en fábrica 

Generalidades  

Será obligación y responsabilidad del Contratista el notificar por escrito a la IM las fechas de inicio 

de fabricación de cada Partida, con al menos 5 (cinco) días hábiles de antelación (caso de 

fabricación dentro del Departamento de Montevideo).  
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En caso contrario (fabricación en el Interior o exterior del País), la antelación de ésta notificación 

deberá ser compatible con la ubicación de la o las fábricas.  

Los niveles de calidad mínimos exigibles, se acordarán antes que el Contratista emita la Orden de 

compra.  

El Contratista deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obra, las fechas en las que se podrán 

realizar en fábrica las verificaciones de dichos niveles de calidad de las Partidas fabricadas.  

La presencia y actuación de la Inspección (directa o delegada) de la IM, en nada disminuyen ni 

atenúan la responsabilidad única, integral y exclusiva del Contratista (solidaria a la del Fabricante), 

en lo que concierne a la fabricación, carga, transporte y almacenamiento de los materiales.  

Muestreo  

El muestreo se hará siguiendo un plan específico, en base a las Partidas fabricadas, de acuerdo a 

lo establecido por la Norma de Inspección por Atributos “COPANT 327”.  

De acuerdo a la misma, con cada Partida se formarán varios Lotes. 

Controles en fábrica 

Antes de la salida de fábrica de los materiales a incorporar a la obra, se deberán realizar los 

controles pertinentes a fin de determinar la aceptabilidad o rechazo de los mismos, acorde a los 

niveles de calidad exigibles. A ésos efectos, se inspeccionarán los Lotes ya definidos.  

Si como resultado de estas inspecciones, se rechaza un porcentaje mayor o igual al 20% de los 

elementos de cada Lote, entonces la Partida de la cual éste Lote forma parte integrante, se 

considerará rechazada y por lo tanto no será admitida para su incorporación a la obra.  

En caso que se rechace un porcentaje menor al 20% de los elementos de cada Lote, la Partida 

será aceptada, condicionada ésta aceptación al hecho que el fabricante sustituya la totalidad de los 

elementos rechazados, por otros que cumplan con todas las exigencias que correspondan.  

Prueba hidráulica en fábrica 

Además de los controles precedentemente descriptos, la totalidad de los tubos deberán ser 

sometidos en fábrica a una prueba hidráulica, cuya presión deberá ser el doble de la presión 

nominal.  

Esta prueba, forma parte de los controles tendientes a aceptar o rechazar un determinado Lote.  

b) Caños prefabricados de mortero y hormigón  

Los caños de mortero u hormigón deberán cumplir con las especificaciones y ensayos establecidos 

por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas en la Norma UNIT N° 16/92. La recepción en fábrica 

se hará siguiendo un plan de muestreo según la Norma de Inspección por Atributos COPANT 327 e 

ISO 2859. 

Estos caños podrán ser utilizados para las alcantarillas en entradas a viviendas.  

Los caños deberán ser fabricados utilizando métodos de centrifugado, vibrado y curado que 

permitan asegurar su impermeabilidad, estanqueidad de las juntas y resistencia estructural, de 

acuerdo a las normas mencionadas.  
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Se ensayarán muestras de todas las partidas ingresadas a obra, rechazándose las mismas en caso 

de que los resultados no sean aceptables. Las muestras a ensayar podrán ser elegidas por la 

Dirección de Obra, estando a cargo del Contratista los gastos que se originen.  

La Dirección de Obra podrá exigir que los caños sean depositados en la obra 1 (un) mes antes de 

su colocación, a fin de controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas.  

En el momento de ser colocados no deberán presentar fisuras, partes saltadas o rotas u otros 

defectos atribuibles al transporte, almacenamiento o manejo para colocación. Cualquiera de estos 

defectos podrá ser motivo de rechazo de la pieza afectada.  

c) Caños prefabricados de hormigón armado  

Los mismos serán con unión con aro de goma apto para líquidos residuales. Deberán cumplir con 

la Norma Española UNE 127 010 EX, en función de las condiciones de colocación. La recepción en 

fábrica se hará siguiendo un plan de muestreo según la Norma de Inspección por Atributos 

COPANT 327 e ISO 2859. 

Se realizarán inspecciones en fábrica para control dimensional, ensayo de compresión diametral y 

permeabilidad. Se podrá exigir control de materiales y de dosificación del hormigón.  

4.7.8.3. Instalación de tuberías circulares  

a) Alcance  

Esta especificación general incluye los trabajos relativos a la instalación de tuberías escurriendo 

por gravedad (colectores), tuberías a presión, cámaras de inspección, pozos de bajada y 

conexiones domiciliarias para redes de saneamiento y/o pluviales. 

b) Manipuleo de los materiales  

Serán de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños, 

piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos 

necesarios a tal fin.  

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, 

descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de las líneas (caños, piezas especiales, 

etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o 

cualquier otra situación que conspire contra la conservación del material.  

El oferente adjuntará a su oferta el o los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo 

y almacenamiento de los elementos de la las tuberías, así como el equipo que prevé utilizar. Si 

durante la ejecución de las obras, el Contratista estimara conveniente la adopción de otros 

procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, someterá a consideración de la 

Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo.  

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no altera o 

disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista, ni genera mayores costos para el 

Propietario.  

El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones de los caños y 

piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de 

los elementos entre sí, etc.  

Si no es posible disponer los caños a lo largo de la zanja, se deberá proceder a su almacenamiento 

en lugar situado tan cerca del sitio de instalación de los caños como sea posible, de modo de 
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minimizar el manipuleo. En general los caños descansarán sobre terreno bien nivelado, limpio, libre 

de piedras u objetos salientes.  

En caso de que la carencia de espacio lo exija, se admitirá el estibamiento, el que deberá ajustarse 

a las indicaciones del fabricante. El Contratista se encargará de proveer a la Dirección de Obra de 

copia de dichas indicaciones.  

Los aros de goma se deberán proteger adecuadamente de los fenómenos climáticos naturales. 

Con este fin se deberán almacenar en sus envases originales con la mayor hermeticidad posible, 

en lugares oscuros, frescos y secos. Bajo ningún concepto se colocarán pesos sobre las bolsas a 

fin de evitar posibles deformaciones de los aros.  

La carga y descarga de material en obra o en depósito, se hará con equipo mecánico evitándose 

en todos los casos maniobras bruscas.  

De ser necesario mover los caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales puedan 

rodar. El empuje se hará con levas de madera. Durante la realización de la obra, se tendrán en 

cuenta todas las recomendaciones, generales y particulares, que respecto al manipuleo de los 

materiales, establecen los fabricantes.  

c) Colocación de tuberías  

c1) Precauciones generales  

Las tuberías, piezas especiales y accesorios, serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo 

largo de la zanja o cámaras, siendo inspeccionadas cuidadosamente por la Dirección de la Obra, 

quien no permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro. Se procederá a la 

limpieza cuidadosa del interior de las tuberías y luego serán bajados con precaución al fondo de las 

zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.  

Se tendrá especial cuidado en preservar los anillos de goma de suciedades, del calor del sol y de la 

luz del día.  

El oferente presentará conjuntamente con su propuesta y formando parte de la misma una 

memoria descriptiva avalada por el fabricante, del procedimiento recomendado para la instalación 

de las tuberías, ejecución de las juntas y condiciones requeridas para la estiba y transporte de las 

tuberías, piezas especiales y aparatos. Asimismo se deberá incluir las especificaciones que debe 

cumplir el lubricante a ser utilizado en la colocación de los caños. 

c2) Fundaciones  

Vale lo expuesto en el capítulo 4.7.7.6 Fundaciones para conductos. 

c3) Subsuelo impropio para fundaciones  

Vale lo expuesto en el capítulo 4.7.7.6 a). 

c4) Montaje de la junta elástica  

La cañería deberá instalarse, siempre que lo permitan las piezas especiales, de tal manera que el 

líquido entre por el extremo de la cabeza y salga por el de la espiga.  

Para el montaje de las juntas a espiga y enchufe de las cañerías deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante y ajustarse por lo menos a las indicaciones que se presentan a 

continuación.  
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d) Instalación de tuberías de PVC  

El montaje de la tubería deberá seguir las instrucciones del fabricante y ajustarse a las indicaciones 

que se presentan a continuación. 

En caso en que el Contratista no siga dichas especificaciones deberá presentar a la Dirección de 

Obra una Memoria de Cálculo, para cada diámetro y para la tubería especificada (UNIT/ ISO 4435 

Serie 20), teniendo en cuenta el tipo de material de relleno que pretenda utilizar y a las condiciones 

particulares de la instalación a realizar.  

Las cargas de tránsito a utilizar será la señalada por la norma AASHTO H-20 (14 toneladas por 

eje).  

d1) Juntas de tuberías de PVC 

Las cañerías serán unidas mediante juntas elásticas del tipo espiga-enchufe, donde el sello 

hidráulico está dado por los aros de goma. El sistema de unión debe verificar lo requerido por la 

norma IRAM 13440/ASTMD 4161. Las juntas de goma a ser utilizadas en los caños de 

saneamiento deberán ser aptas para el uso con líquidos cloacales.  

d2) Zanja para tuberías de PVC 

El ancho mínimo de la base de la zanja será de D+60 cm para diámetros menores a 700 mm y 

D+80cm para diámetros mayores o igual a 700 mm (D es el diámetro exterior de la tubería a 

instalar).  

En caso de que sea requerido para facilitar las tareas de compactación y colocación de 

apuntalamiento en los tramos que corresponda, se podrá aumentar el ancho de la zanja.  

Las zanjas se harán preferentemente con paredes verticales. El Contratista deberá realizar los 

apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la reglamentación del Banco de 

Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al 

respecto imparta la Dirección de Obra, tendientes a garantizar la seguridad de los trabajos.  

El fondo de la excavación se regularizará con una capa de material granular compactado de un alto 

no menor a 0,10 m. De esta forma se podrá controlar con mayor precisión la cota de colocación de 

la generatriz inferior de la tubería y se logrará un correcto asiento de la misma. 

d3) Ensamblado de tuberías de PVC 

Se debe preparar la excavación para alojar el manguito y garantizar un adecuado apoyo del tubo y 

las juntas.  

A continuación se debe bajar el tubo a la zanja y limpiar el alojamiento del aro de goma, el aro de 

goma y la espiga, verificando el perfecto estado de estos. Luego se colocará el aro de goma en su 

alojamiento y se lubricará la parte libre del aro y la espiga. El lubricante debe ser igual o similar al 

aceptado por el fabricante.  

Se debe alinear tanto horizontal como verticalmente los dos tubos a ser ensamblados y luego 

realizar la fuerza de montaje mediante elementos que permitan desarrollarla en forma gradual 

(tiracables, aparejos a palanca). No se permitirá realizar esta fuerza mediante el balde de la 

retroexcavadora o similar.  

Una vez de terminado el ensamblado, se puede mover el tubo para generar un ángulo si es 

necesario, respetando los valores máximos de deflexión dados por el fabricante.  
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d4) Control post – instalación PVC 

Se debe lograr, para asegurar la vida útil del tubo, una deflexión máxima a largo plazo del 5% o la 

indicada por el fabricante (si ésta es menor). Para ello la deformación inicial requerida es del 2,5%. 

Se define como deflexión la variación porcentual del diámetro vertical del tubo instalado con tapada 

completa respecto al diámetro vertical del tubo original.  

Deflex = (Dorig – Dinst) / Dorig x 100  

 Deflex: deflexión porcentual.  

 Dorig: diámetro vertical del tubo original.  

 Dinst: diámetro vertical del tubo instalado con tapada completa.  

Asimismo para verificar la correcta instalación de la tubería se realizará la prueba de espejo entre 

dos registros consecutivos.  

d5) Unión de los caños de PVC con las cámaras  

Al efectuar el pasaje de una tubería a través de una estructura rígida o el amure a la misma, se 

deberán tener una serie de precauciones, de manera de asegurar su estanqueidad, adherencia y la 

flexibilidad de la vinculación para el caso de movimientos diferenciales de cañería y estructura.  

A tales efectos, se deberá utilizar un caño corto pasante o amurado a la estructura antes de colocar 

un caño de largo estándar. La longitud de éste caño corto oscilará entre 1 y 1.5 m.  

Las longitudes de los caños cortos serán establecidas por el Contratista en función del diámetro del 

caño, la tapada, las sobrecargas móviles y las recomendaciones del fabricante.  

El tramo corto amurado a la estructura se puede sustituir por un manguito apropiado recomendado 

por el fabricante.  

d6) Prueba hidráulica  

Las pruebas hidráulicas se efectuarán en el más breve lapso después de la ejecución del tramo de 

tubería.  

El agua y todos los elementos necesarios para las pruebas serán suministrados por el Contratista.  

Las pruebas hidráulicas de los colectores circulares a gravedad se ejecutan con las respectivas 

conexiones domiciliarias.  

Una vez terminado cada tramo de cañería, se le someterá a la prueba hidráulica especificada en el 

artículo 9 de la norma DIN 4033, con una carga hidráulica de 5 mca (cinco metros de columna de 

agua) en toda la tubería. Si el agua agregada durante los 15 minutos que insume el ensayo excede 

el valor establecido en la tabla correspondiente (tablas 1 a 9 de la referida norma) para ese tipo de 

tubo y diámetro, el tramo de colector será objeto de rechazo.  

Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja. Para el caso de que la 

prueba no resulte aprobada y luego de corregidas las causas de la falla deberá repetirse tantas 

veces como sea necesaria, a costo exclusivo del Contratista.  

La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los 

registros realizados durante la ejecución de la prueba y un esquema de ubicación del tramo cuya 

prueba se realizó.  
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En todos los casos (conductos prefabricados u hormigonados in situ, y para todas las 

dimensiones), se hará la prueba hidráulica de infiltración.  

La prueba de aforo del caudal de agua infiltrada será sistemática, pudiendo ordenarla la Dirección 

de Obra en tramos donde se haya dado término a todos los trabajos de construcción y como 

exigencia previa a la recepción provisoria del tramo.  

Para la realización de la prueba se instalará un medidor de caudales, en la cámara aguas abajo del 

tramo elegido. En presencia de la Dirección de Obra se efectuará el aforo del caudal de agua 

infiltrada, el cual no deberá superar a 0.02 l/s por cada kilómetro de extensión y centímetro de 

diámetro de los colectores que integran el tramo. La empresa deberá suministrar los equipos 

necesarios para tal tarea al inicio de las obras a la Dirección de Obra. 

En caso que el caudal de infiltración supere ese límite, la Dirección de Obra podrá requerir la 

repetición de la prueba por tramos de menor extensión, con el fin de localizar los lugares de 

entrada del agua del subsuelo. Si no se pudiera reducir el caudal de agua infiltrada a los valores 

indicados, la Dirección de Obra rechazará el tramo construido.  

d7) Relleno de la zanja  

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica de las tuberías el 

relleno de la zanja se dividirá en dos etapas, que llamaremos relleno inicial y relleno final de la 

zanja.  

Relleno Inicial de la zanja  

La primera etapa del relleno (en adelante “relleno inicial”) tiene como objetivo el evitar que la 

tubería se levante durante la realización de la prueba.  

Las alturas y espesores a que se hace referencia en adelante, corresponden a aquellos que se 

alcanzan luego de realizada la compactación.  

Para realizar este relleno, deberá necesariamente utilizarse arena sucia (en caso que el terreno 

natural sea arenoso, podrá utilizarse el mismo para este propósito).  

La altura del relleno inicial deberá ser tal que supere en al menos 30 cm. al extradós superior de los 

tubos, debiéndose tener la precaución de dejar la totalidad de las juntas descubiertas (hasta la 

aprobación de la 1ra. prueba hidráulica).  

El relleno inicial comenzará por la colocación de la arena a los costados de la tubería, hasta una 

altura de 2/3 del diámetro de los tubos. Este relleno lateral se apisonará cuidadosamente con 

pisones manuales adecuados, debiéndose tener especial cuidado en realizar una compactación 

óptima en la zona de los “riñones” de la tubería.  

Luego se continúa rellenando hasta cubrir la tubería (excepto los enchufes) hasta un mínimo de 30 

cm por encima de la misma, en tongadas que no excedan los 15 cm. Estas capas se compactarán 

manualmente.  

Relleno Final de la zanja  

El relleno final consta de dos etapas, la primera consiste en el relleno con compactación manual de 

las zonas de las juntas hasta llegar al nivel del relleno inicial.  

El relleno en las zonas de las juntas, se realizará de acuerdo a lo ya indicado para el relleno inicial.  
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La segunda etapa consiste en completar el relleno de la zanja, el cual se realizará por tongadas de 

30 cm de espesor máximo, cada una de las cuales deberá ser compactada antes de colocar la 

siguiente. Se podrá emplear el material extraído en la excavación, siempre que al solo juicio de la 

Dirección de Obra el mismo resulte apto, en caso contrario se utilizará arena sucia. Deberá tenerse 

la precaución que hasta un espesor de 60 cm sobre el extradós superior de la tubería, la 

compactación deberá ser manual; recién después de alcanzados ésos 60 cm se podrán emplear 

medios mecánicos para realizar la compactación (plancha vibradora, pisón mecánico tipo “pata-

pata”, etc.).  

Todos los rellenos y compactaciones se harán cuidando de no dañar la tubería instalada, ni 

desplazarla de su correcta posición, utilizándose a ésos fines las herramientas y procedimientos 

que indique la Dirección de Obra.  

e) Instalación de caños prefabricados de mortero y hormigón  

El relleno de zanja de estos colectores se realizará según el punto d7) para colectores de PVC.  

e1) Montaje de las tuberías de hormigón  

Las cañerías serán unidas mediante juntas elásticas del tipo espiga-enchufe, en ambos casos con 

sello hidráulico de aros de goma. El sistema de unión debe verificar lo requerido por norma UNIT 

788-90 (aros de goma para juntas de tuberías para agua potable y de drenaje). Las juntas de goma 

a ser utilizada en los caños de saneamiento deberán ser aptas para uso con líquidos cloacales. 

e2) Prueba de infiltración  

En todos los casos (conductos prefabricados u hormigonados in situ, y para todas las 

dimensiones), se hará la prueba hidráulica de infiltración.  

La prueba de aforo del caudal de agua infiltrada será sistemática, pudiendo ordenarla la Dirección 

de Obra en tramos donde se haya dado término a todos los trabajos de construcción y como 

exigencia previa a la recepción provisoria del tramo.  

Para la realización de la prueba se instalará un medidor de caudales, en la cámara aguas abajo del 

tramo elegido. En presencia de la Dirección de Obra se efectuará el aforo del caudal de agua 

infiltrada, el cual no deberá superar a 0.02 l/s por cada kilómetro de extensión y centímetro de 

diámetro de los colectores que integran el tramo. La empresa deberá suministrar los equipos 

necesarios para tal tarea al inicio de las obras a la Dirección de Obra. 

En caso que el caudal de infiltración supere ese límite, la Dirección de Obra podrá requerir la 

repetición de la prueba por tramos de menor extensión, con el fin de localizar los lugares de 

entrada del agua del subsuelo. Si no se pudiera reducir el caudal de agua infiltrada a los valores 

indicados, la Dirección de Obra rechazará el tramo construido.  

4.7.8.4. Construcción de canalizaciones in situ  

Comprende todos los trabajos y servicios requeridos para construir las canalizaciones de hormigón 

armado de acuerdo a los planos y Especificaciones Técnicas. Incluye los trabajos de excavación, 

relleno y compactación hasta la cota de terreno según proyecto, necesarios para la construcción de 

la sección.  

a) Colocación de cimbras y moldes  

Después de preparado el fondo de la excavación, se procederá a la colocación de los bolines, 

cimbras y moldes necesarios, para dar a las obras la forma y niveles correspondientes.  
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Las cimbras y moldes que se utilicen deberán estar dispuestos de manera tal que el hormigón tome 

la forma exacta que le corresponde y las superficies resulten perfectamente lisas, salvo las que han 

de ser revocadas.  

Dichas cimbras y moldes serán lo suficientemente rígidos y fuertes como para sostener el hormigón 

en su lugar y resistir sin deformaciones perjudiciales los choques y cargas a que están expuestos 

durante el trabajo. La separación entre los moldes exteriores e interiores se mantendrá mediante la 

colocación de tacos de hormigón del mismo tipo al empleado en la obra correspondiente.  

Las cimbras y moldes de madera, se mojarán antes de la colocación del hormigón.  

El Contratista está obligado a presentar a consideración de la Dirección de Obra detalles a escala 

1/10, de todas las cimbras y moldes que ha de emplear en la construcción; aún después de 

aprobados, podrá la Dirección de Obra disponer que sean modificados si en el momento de su 

empleo se notara alguna deficiencia.  

No se dará inicio a la colocación del hormigón sin previa autorización de la Dirección de Obra o de 

quien lo represente. Si se constataran defectos en la disposición de los moldes, cimbras, o hierros, 

el Contratista deberá modificar las partes defectuosas hasta que sean aprobados por la Dirección 

de Obra.  

b) Descimbramiento y extracción de los moldes  

El descimbramiento y la extracción de los moldes se hará sin golpes, por medio de esfuerzos 

graduales y no se efectuará hasta pasadas las 72 horas después de la colocación del hormigón en 

obra cuando se utilicen moldes metálicos y 96 horas si se utilizan moldes de madera. Los moldes 

de cuneta podrán ser extraídos a las 24 horas si son metálicos y a las 72 horas si son de madera. 

Estos plazos se fijan con la condición de que se emplee portland nacional y no se sobrecarguen los 

colectores hasta 7 (siete) días después de la colocación del hormigón en los perfiles abovedados y 

10 (diez) días después en los adintelados. Los moldes de madera revestidos totalmente con 

chapas metálicas serán considerados (a efectos de los plazos) como moldes metálicos.  

La Dirección de Obra podrá autorizar en forma excepcional el retiro de los moldes antes de estos 

plazos, a condición que en forma previa el Contratista presente la memoria de cálculo 

correspondiente, con el tiempo necesario para su análisis y posterior aprobación; asimismo podrá 

ordenar, cuando lo juzgue conveniente, que se demore más tiempo.  

4.7.8.5. Obras accesorias 

a) Construcción de cámaras de inspección, terminales y pozos de bajada  

Para caños de diámetro inferior a 800 mm las cámaras serán construidas en base al Plano N°7, 

N°8 y N°12 del Servicios y Estudios y Proyectos de Saneamiento IM (SEPS).  

Para caños de diámetro igual o superior a 800 mm y hasta 1200 mm inclusive, se construirá la 

cámara de inspección de acuerdo al plano Plano N° 2968 del SEPS.  

Para diámetros mayores a 1200 mm las cámaras de inspección se construirán utilizando los 

diseños particulares presentados en los planos de obra a construir, o en su defecto de acuerdo al 

Plano Nº 3752 del SEPS.  

Los pozos de bajada se construirán de acuerdo al plano Nº3 y las cámaras con sifón y cámaras 

terminales y terminales de colector se construirán de acuerdo al plano Nº9 del Servicio de Estudios 

y Proyectos de Saneamiento. 
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Las cámaras podrán ser prefabricadas o construirse en sitio en cuyo caso se construirán con 

encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de este último. 

En este caso se deberá recubrir la superficie el terreno con enlucido o adoptar otro procedimiento, 

aprobado por la Dirección de Obra, que evite que alguna porción del terreno se desprenda y se 

mezcle con el hormigón. 

Las paredes y zampeados serán construidos con hormigón de la siguiente dosificación:  

 Cemento: 300 kg  

 Arena: 0,500 m
3 
 

 Pedregullo: 0,800 m
3
  

El piso y las paredes de las cámaras, hasta un mínimo de 0,20 m por encima del lomo del colector 

se deberán hormigonar en forma conjunta, debiéndose asegurar siempre la estanqueidad de los 

registros en dicha junta constructiva, en la unión de los colectores con sus paredes, etc.  

La Dirección de la Obra podrá incorporar nuevos ensayos a los ya indicados, a fin de verificar dicha 

estanqueidad y eventualmente admitir soluciones prefabricadas que cumplan los mismos criterios 

que las cámaras construidas in situ.  

Las cámaras llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente 

dosificación:  

 1 parte de cal en pasta  

 4 partes de arena fina  

 1 parte de cemento portland 

Antes de efectuarse el revoque deberá lavarse cuidadosamente la superficie con agua abundante y 

rasquetear en caso necesario con cepillo de alambre, de manera de asegurar bien la adherencia 

del mortero. 

En el caso que se utilice encofrado interior metálico y se logre una terminación sin oquedades ni 

otros defectos que lo haga innecesario, a juicio de la Dirección de Obra, podrá suprimirse el 

revoque. 

El acceso al interior de la cámara se hará por medio de una escalera formada por escalones en 

hierro galvanizado (en caliente), diámetro 25mm, tal como indica el plano Nº7 de Estudios y 

Proyectos de Saneamiento de Montevideo de 6/72. 

El zampeado de las cámaras se conformará de manera de facilitar la transición, para lo cual tendrá 

cunetas cuyas secciones transversales serán semicírculos de diámetros iguales a los de los 

colectores que empalmen, si son de igual diámetro, o si son de distinto diámetro, variable entre los 

valores de los mismos; los semicírculos se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta 

llegar a una altura igual a los 2/3 del diámetro mayor, nivel mínimo de la banquina, la que tendrá 

caída hacia la cuneta. 

En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera 

o metal. 

El revoque deberá ser alisado con llana metálica. 

Todos los ángulos de la fábrica, en los colectores, cámaras, etc., deberán ser redondeados con el 

mortero que se utilice en el revoque o con el encofrado metálico según corresponda y con radio 

comprendido entre 3 y 5cm. 
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Cuando el nivel definitivo que deba llevar una tapa de una cámara sea superior al de la rasante del 

terreno existente, se construirá la cámara con la tapa a este último nivel quedando el Contratista 

obligado a ajustarlo si las rasantes definitivas fueran establecidas antes del vencimiento del período 

de conservación de la obra. 

La construcción de la cámara incluye la excavación, el suministro de materiales, la ejecución de la 

cámara de hormigón armado (prefabricada o in-situ), la ejecución de las banquinas y las media 

cañas que correspondan, el suministro y colocación de escalones de hierro galvanizado en 

caliente, el amure y sellado de tuberías de entrada y salida, la prueba de infiltración, el suministro y 

colocación de marcos y tapas reglamentarias de acuerdo a los planos tipo de la IM, y el relleno y 

compactación de la excavación dejándola en condiciones de recibir la reposición del afirmado 

correspondiente. 

La construcción para el pozo de bajada incluye el suministro de materiales, la ejecución del pozo 

de bajada de hormigón armado, el suministro y colocación de escalones de hierro galvanizado en 

caliente, la prueba de infiltración, el suministro y colocación de marcos y tapas reglamentarias de 

acuerdo a los planos tipo de la IM, y el relleno y compactación de la excavación dejándola en 

condiciones de recibir la losa de tapa y la reposición del afirmado correspondiente. 

b) Reacondicionamiento de cámaras existentes  

El reacondicionamiento de cámaras existentes se realiza en aquellas cámaras existentes a las 

cuales se les vincula a colectores de las nuevas redes o en los casos de cámaras situadas en 

calles o veredas en las que se modifica la rasante.  

Los trabajos pueden corresponder a su reconstrucción total o reacondicionamiento, por lo que se 

deben realizar las siguientes tareas:  

1. Excavaciones externas a las cámaras. 

2. Eliminación del fondo existente, en caso de corresponder, y conformación de las banquinas.  

3. Excavación hasta la profundidad que asegure los niveles de zampeado del proyecto. 

4. Hormigonado de la base en caso de corresponder. 

5. Reparación de revoques y alisados. 

6. Eliminación de los escalones en mal estado. 

7. Suministro e instalación de escalones. 

8. Adecuación del tramo superior de la cámara para nivelación con la rasante proyectada. 

8. Colocación de marcos y tapas en condiciones. 

9. Rellenos y compactación necesaria. 

En los casos de cámaras a las que lleguen colectores secundarios, se incluirán en el precio todos 

los trabajos necesarios de reacondicionamiento de los tramos de conexión a dicha cámara. 

c) Conexiones domiciliarias  

El Contratista deberá efectuar a su costo el relevamiento de las viviendas para realizar el replanteo 

de las conexiones domiciliarias, lo cual será de su exclusiva responsabilidad (ubicación y 

zampeado).  
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Estará en un todo de acuerdo a los criterios de saneabilidad indicados en los planos, así como a 

las modificaciones indicadas por la Dirección de Obra en la ejecución de los trabajos.  

Los trabajos incluyen la realización de las conexiones domiciliarias de todos los predios frentistas a 

los colectores a construir. Si el padrón cuenta con instalación sanitaria interna con "presente y 

futuro", es decir, que exista cámara final junto a la línea de propiedad a una distancia menor a 1,50 

m (medida hasta el paramento interno de la cara más próxima a la acera), se construirá la conexión 

hasta ella, colocándose el sifón desconector y la ventilación correspondiente (en caso de 

corresponder). Si no cuenta con cámara final, se construirá la conexión hasta el sifón desconector 

que se dejará tabicado.  

Las conexiones se ejecutarán con caños de PVC de 160 mm de diámetro y una pendiente mayor o 

igual al 1% (uno por ciento) y menor al 5% (cinco por ciento). En caso de que la pendiente resultare 

mayor al 5%, se interpondrá en su unión con el colector un tramo vertical de diámetro 160 mm 

(“chimenea”) que se unirá al tramo horizontal de la conexión con una curva y se le dará a la 

conexión una pendiente entre el 2 y el 5%. (ver planos Nº 3642 del Servicio de Estudios y 

Proyectos de Saneamiento de la IM).  

Se ventilarán los colectores a través de las ventilaciones de 3 conexiones domiciliarias cada 100 m 

de colector. Para realizar las ventilaciones a estas conexiones se colocará a la salida del sifón 

desconector un ramal 160-100 mm (en caso de no traerlo previsto el sifón desconector). La 

ventilación se realizará en 100 mm y se llevará a la línea de propiedad lateral más próxima, pero 

nunca tendrá una longitud mayor a 2 m (dos metros), medida horizontalmente. Su altura será de 

2,70 m (debidamente fijada) y en su extremo superior se colocará un sombrerete de PVC. Su 

ubicación se realizará en el predio que tenga menor probabilidad de hurto y/o vandalismo.  

Cuando se debe bajar la conexión en la vereda para salvar un obstáculo, se realizará mediante 

codos a 45º en diámetro de 160 mm, o en su defecto mediante curvas de 90º.  

Las conexiones serán siempre normales al eje de la calle contenedora del colector, salvo en 

aquellos casos especiales en que, a solo juicio de la Dirección de Obra, la única alternativa factible 

sea su ejecución oblicua.  

En ningún caso el punto de intersección entre el colector y la conexión se ubicará fuera de la 

prolongación de los límites del predio.  

La construcción de la conexión domiciliaria comprende la totalidad de los trabajos vinculados a las 

conexiones domiciliarias, incluyendo, plano de taller, la excavación, el suministro y colocación de la 

arena para la colocación de la tubería, el empalme con las conexiones existentes (si corresponde), 

el relleno y compactación de la zanja excavada dejándola en condiciones de recibir la reposición 

del afirmado correspondiente y el suministro y colocación de todos los materiales necesarios, 

incluidos los sifones desconectores y las ventilaciones que correspondieran.  

La reconstrucción y/o sustitución de las conexiones domiciliarias afectadas por la sustitución de 

colectores, se realizará con caños de PVC de 160 mm, incluyéndose la sustitución del sifón 

desconector existente por uno de PVC con la correspondiente reconstrucción de la cámara Nº 1. El 

Contratista debe realizar (y preverlo en su costo) la demolición de la conexión existente y todos los 

trabajos accesorios.  

d) Unión de conexión domiciliaria con colectores de PVC  

Para los colectores de PVC, la conexión domiciliaria deberá hacerse utilizando una Te con 

reducción, y en casos excepcionales mediante traba mecánica, que resista la prueba hidráulica 

(sistema tipo Clip Mecánico o similar).  
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Para lograr un buen apoyo (fondo y lateral) de la TE de la conexión del colector para profundidad 

de colector mayor o igual a 3,5 m (medidos desde el zampeado del colector) se colocará tosca-

cemento a razón de 150 Kg/m3 alrededor de la Te (en un metro de longitud y en todo el ancho de 

la zanja, 15 cm por debajo del colector y 20 cm por encima del extradós del colector).  

e) Empalme de colectores nuevos con los existentes  

En todos los casos de unión de colectores existentes con los nuevos colectores, deberán tomarse 

las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo y adecuado 

funcionamiento de los colectores.  

f) Colectores a abandonar  

Los colectores que quedarán fuera de servicio, deberán sellarse con hormigón en la llegada y 

salida de las cámaras. En las cámaras deberá retirarse el cono y rellenar el espacio libre con 

material compactado.  

g) Canales y cunetas 

En términos generales, la conformación de las cunetas deberá acompañar la topografía del terreno.  

El contratista deberá tomar las debidas precauciones a los efectos de no introducir modificaciones 

en las pendientes de fondo.  

g1) Canales y cunetas revestidos de hormigón armado  

Se construirán siguiendo las especificaciones generales de construcción de obras de hormigón 

armado, con la preparación del terreno de fundación para estructuras que se especifican en el 

capítulo correspondiente a movimientos de suelos y las características indicadas en los planos de 

proyecto.  

g2) Se deberá tener especialmente en cuenta el requisito de realizar el curado 

químico del hormigón o mantener el paño entero húmedo por lo menos diez días 

luego del hormigonado.  

g3) Canales y cunetas revestidos con tepes de pasto  

Una vez culminada la excavación o relleno del canal, el perfil respectivo deberá responder a lo 

establecido en los planos del proyecto. A partir de allí, se comenzará con la colocación de una capa 

de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor, la que deberá ser extendida empleando medios 

mecánicos o manuales.  

Una vez extendida la capa, el contratista procederá a la colocación de los tepes de césped.  

Culminada la colocación de los tepes, el contratista habrá de regarlo periódicamente, preservando 

de esa forma la humedad del suelo. Este proceso se continuará hasta tener la certeza de que el 

césped ha prendido.  

Si por cualquier causa, se produce un desprendimiento, el contratista deberá reponer el material, 

siguiendo el proceso descrito anteriormente.  

En todos los casos en que se realice revestimiento con tepes de pasto se deberá tener en cuenta 

que no se admiten materiales pétreos o de tamaño tal que luego planteen problemas para el 

mantenimiento con equipo mecánico. La terminación deberá ser uniforme de manera de que la 

pastera se desplace sin dificultades. 
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g4) Entradas a predios  

Las cunetas se ejecutarán de acuerdo a los planos y deberán prever las entradas a las viviendas 

familiares, así como a locales comerciales e industriales de diversas características.  

Con relación a los locales comerciales e industriales, la variedad de casos que pueden 

presentarse, hacen aconsejable que en presencia de cada uno de ellos, el contratista someta a 

aprobación de la Dirección de Obra, la solución que estime más adecuada. Para ello deberá tener 

en cuenta principalmente las características de las cargas a soportar, así como la resistencia de los 

caños a los esfuerzos verticales.  

Los caños de hormigón a utilizar en los accesos vehiculares tendrán la longitud del garaje ó portón 

de acceso frente al que se encuentren más 1m. Las entradas peatonales tendrán un ancho (luz 

libre) entre cabezales de 1.30 m.  

En el caso en que la proximidad entre acceso vehicular y peatonal no permita la ejecución de 

ambas construcciones, la Dirección de Obra ordenará la construcción de un único acceso con una 

longitud igual a la distancia entre extremos de entrada vehicular y peatonal, más 1m. A los efectos 

de la certificación, esta entrada especial se computará como la suma de un acceso vehicular más 

medio acceso peatonal.  

En el caso de acceso a predios (viviendas familiares o locales industriales) se podrá utilizar caños 

de hormigón de diámetro nominal 400 mm, terminados con dos cabezales de hormigón de 15 cm 

de espesor y armado con malla de hierro tratado de diámetro 8 mm cada 15 cm en ambas 

direcciones, ubicados en dirección transversal al eje de la cuneta. Estos cabezales oficiarán de 

muros de contención del material de tapada de los caños. El ancho del cabezal será igual al 

diámetro del caño más 1,0 m para cunetas de profundidad mayores a 70 cm y de ancho el diámetro 

más 0,60 m para cunetas de profundidad menor a 70 cm.  

La tapada se ejecutará con material granular compactado y vereda de hormigón armado sobre 

tapada. Este hormigón deberá empalmar los niveles de la calzada y de la vereda, teniendo un 

espesor adecuado a las cargas que soportará. El contratista deberá presentar planos de taller a ser 

aprobado por la Dirección de Obra. Los caños de hormigón a utilizar en cada uno de los accesos 

vehiculares y peatonales tendrán la longitud del garaje ó portón de acceso más un metro y en las 

entradas peatonales será de 1,30 metros.  

g5) Alcantarillas viales 

Las alcantarillas de cruce de calles se construirán, siempre que sea posible, con caños de 

hormigón de diámetro mínimo 500mm, con la necesaria tapada de material granular compactado. 

En los pavimentos de balasto o carpeta asfáltica se cubrirán con una losa de hormigón de 1m de 

ancho centrada en el eje del caño, de 15cm de espesor sobre la tapada, armada con malla 

centrada de acero tratado de diámetro 8mm cada 15cm en ambas direcciones. Para ello deberá 

tener en cuenta principalmente las características de las cargas a soportar, así como la resistencia 

de los caños a los esfuerzos verticales. En cualquier caso, se deberán construir cabezales iguales 

a los citados en el párrafo anterior.  

Para la construcción de alcantarillas y sus respectivos cabezales se utilizarán los siguientes planos 

tipo, cuando correspondan:  

 La construcción de las alcantarillas circulares y sus respectivos cabezales se realizarán 

siguiendo el plano tipo Alcantarilla Tipo Z – 1, 2 y 3 bocas. Lámina Tipo 251 – D.N.V. – 

M.T.O.P. o el plano tipo municipal Alcantarilla tipo con caños de hormigón 1, 2 y 3 bocas – 

Plano Nº 772/99 de Estudios y Proyectos Viales de la IM.  
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 La construcción de alcantarilla tipo H se realizará siguiendo los planos Alcantarilla tipo H de 1 

bocas – Lámina Tipo 197 – D.N.V. – M.T.O.P y Parapeto metálico cincado para protección de 

tránsito – Lámina Tipo 252 - D.N.V. – M.T.O.P. De este último plano se adopta el diseño con 

poste metálico cincado.  

h) Bocas de tormenta 

Las bocas de tormenta se construirán de acuerdo a los planos tipo de bocas de tormenta del 

Servicio de Estudios y Proyecto de Saneamiento de la IM (planos N° 10 y 11). 

Las conexiones de las bocas de tormenta se realizarán en PVC Serie 20 con una pendiente 

comprendida entre el 5 y 10 %.  

Su construcción incluye el suministro de materiales, la ejecución del depósito circular (“balde”) de 

hormigón con el tabique de hormigón armado correspondiente, la prueba de infiltración, el tapado y 

compactación de la excavación dejándola en condiciones de recibir la llamada y la losa de tapa de 

la boca, la construcción de la llamada y la losa de tapa, el suministro y colocación de marco y tapa 

reglamentaria de acuerdo a los planos tipo de la IM.  

h1) Variantes de boca de tormenta 

En caso que se indique se utilizarán las variantes B de los planos tipo N° 10 y 11. 

Estas bocas se diferencian por la menor altura de la sección de entrada y de la losa de techo, lo 

que permite generar una llamada menos profunda. 

h2) Conexiones de Bocas de Tormenta  

La construcción de las conexiones de bocas de tormenta se refiere a los colectores pluviales, tanto 

de las bocas de tormenta a construir, así como las de las bocas de tormenta existentes que se 

mantengan y transfieran a la nueva red pluvial (a los efectos de la presupuestación, las 

reconexiones de bocas de tormenta existentes se considerarán como conexiones nuevas).  

Su construcción incluye todos los trabajos necesarios como ser: excavación en tierra o arena; 

provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja; 

suministro e instalación de tuberías, juntas y piezas especiales; conexión de tuberías con el balde 

de la boca de tormenta; relleno y compactación de la zanja excavada, dejándola en condiciones de 

recibir la reposición del pavimento correspondiente y todos los trabajos complementarios y 

accesorios para la completa realización de la obra. 

Los trabajos de remoción y reposición de pavimentos, de veredas y cordones y las excavaciones 

que se requieran en roca se certificarán de acuerdo al criterio de instalación de colectores  

h3) Cámara enterrada en conexión en boca de tormenta  

En los casos que la conexión se realice a una tubería pluvial de diámetro igual o inmediatamente 

superior al de la tubería de conexión de la boca de tormenta, y si no se especifica en los planos 

una conexión a cámara, se construirá una cámara de inspección sin tapa de acceso.  

La tubería de conexión procedente de la boca de tormenta deberá tener un zampeado superior en 

al menos 20 cm respecto al zampeado del colector pluvial al cual se conecta.  

i) Protecciones para colectores circulares  

Ver láminas de proyecto DP-03, y el ítem 4.7.8.1. 
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j) Drenes  

En el caso de construcción de colectores rectangulares pluviales o canales pluviales, donde el nivel 

freático máximo se encuentre por encima del zampeado se deberán colocar drenes durante la 

construcción de éstos. Estos drenes se ejecutarán de acuerdo al plano de detalles o en su defecto 

serán drenes de sección rectangular de 0,40m de base y altura 0,55m y estarán conformados en su 

exterior por geotextil de 200 gr/m y en su interior por pedregullo lavado de diámetro superior a 

25mm y un caño de PVC160 Serie 25 ranurado en ambos costados (ranuras de 6m de longitud 

separadas 10cm y al tresbolillo con las opuestas). La conexión del dren con el colector o canal se 

realizará con una Te 160x160 cada 12m. La ubicación de los drenes y su longitud será 

determinada por la Dirección de Obra. 
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4.8. Red de Agua Potable – Memoria Descriptiva 

Los criterios de diseño siguen en general las normas de proyecto establecidas en el “Reglamento 

para el Trámite y Ejecución de Proyectos y Obras de Abastecimiento de Agua Potable y Servicios 

de Saneamiento destinado a Nuevos Fraccionamientos”. 

El proyecto implica la construcción de ramales nuevos en nuevas aperturas de calles, así como 

ejecutar las correspondientes conexiones domiciliarias. Adicionalmente, en varias de las calles que 

serán reacondicionadas ya existen tuberías de agua potable, pero éstas son de fibrocemento (FC) 

o se trata de ramales provisorios de PEBD. Se propone entonces tomar provecho de esta instancia 

de obras para sustituir estas tuberías por tuberías de PEAD, que por otra parte corren gran riesgo 

de ser dañadas durante las obras. Estas tuberías son indicadas en los planos adjuntos como 

“tubería a ser retirada”. 

El material a emplearse para la red proyectada será PEAD, con diámetros de 110 mm, 75 mm y 63 

mm. 

Será instalada una única tubería por calle, la cual será instalada en acera. En general se procura 

con estas nuevas tuberías interconectar tuberías existentes, aumentando el mallado de la red, pero 

incorporando las válvulas de cierre necesarias para aislar sectores. 

Se analizó la necesidad de incluir nuevos hidrantes en estas nuevas tuberías, resultando este 

análisis en la inclusión de algunos de ellos. 

A los efectos del presupuesto, además de las obras relacionadas a redes nuevas y sustitución de 

tuberías antes mencionadas, se contabiliza la posible sustitución de la red existente en las calles 

donde se tendrán modificaciones. Esto es, durante las obras relacionadas al acondicionamiento de 

calles, podrán registrarse daños a la red de agua potable existente o que la misma quedara con 

tapada insuficiente. En ese caso, el contratista deberá reponer estas tuberías por tuberías de 

PEAD del mismo diámetro, así como todas las piezas especiales, válvulas, etc. Estas posibles 

necesidades de reposición no se presentan en los planos adjuntos como parte del proyecto, 

aunque sí se presentan en la estimación de costos de la red. 

Se contabilizan en el presupuesto las conexiones domiciliarias de todos los predios que se 

regularizan y realojos. 

El proyecto de red de agua potable se muestra en los planos LPPE AP01. La infraestructura de 

agua potable general propuesta puede apreciarse en la lámina LPPE PU04-1.  

4.8.1. Obras condicionadas a la ejecución por sectores 

4.8.1.1. Sector I 

La ejecución del sector I no presenta ninguna condicionante respecto a la ejecución global. Ver 

lámina AP01-1 

4.8.1.2. Sector II 

El sector II, se encuentra dividido en 2 secciones. En caso de ejecutarse ambas secciones juntas, 

no se presentan elementos condicionantes. 

En caso de ejecutar ambas secciones en forma diferida en el tiempo se deberá considerar lo 

siguiente: 

a) Sección I 
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En la esquina de las calles Apertura II y Paralela a la Ruta se dejara prevista la conexión a la red 

futura de la sección II, se hará una conexión provisoria al ramal existente de PVC que corre 

paralelo a los Accesos, y se eliminará el tramo de este ramal frente al asentamiento 1° de Mayo. 

Ver lámina AP01-2. 

b) Sección II 

Se realizará la conexión a la red ejecutada de la sección I y se eliminará el tramo restante del ramal 

paralelo a los accesos, así como la conexión provisoria a la nueva red ejecutada en la sección I. 

Ver lámina AP01-3. 

4.8.1.3. Sector III 

La ejecución del sector I no presenta ninguna condicionante respecto a la ejecución global. Ver 

lámina AP01-4. 
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4.9. Red de Agua Potable – Especificaciones Técnicas 

El material de las tuberías será PEAD según Norma UNIT ISO 4427, para presión nominal de 10 

kg/cm
2
 (PN 10), PE 100 y SDR 17. Las tees y piezas especiales serán asimismo en PEAD PN 10. 

Todas las uniones entre elementos de PEAD serán mediante soldadura a tope o electrofusión. 

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la colocación de las tuberías, piezas especiales y 

aparatos, así como los materiales a suministrar, se ajustarán a la "Memoria descriptiva general 

para instalación de tuberías de conducción de líquidos a presión" y Anexos de O.S.E., así como a 

los Planos Generales de O.S.E. para conexión domiciliaria, cámara para hidrante, desagües, llaves 

de paso, etc. 

El proyecto de ampliación de la red existente se muestra en los planos AP01. 
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4.10. Red Eléctrica Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas 

4.10.1. Introducción 

Esta parte de la memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las 

cuales la empresa instaladora realizará el suministro de materiales, proveerá la mano de obra, y 

efectuará la supervisión técnica para el montaje y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas 

de referencia; así como el alcance de las mismas. 

Para la distribución eléctrica de la zona se utilizarán la capacidad de las subestaciones existentes 

de la zona, además de dos subestaciones nuevas. Se realizarán derivaciones de preensamblados 

existentes o se deberán agregar salidas nuevas en tableros de las SSEE según sea el caso.  

La potencia contratada para todas las viviendas será de 3,7 kW, excepto 24 kW trifásicos para el 

CAIF, 48 kW para el Gimnasio y 40 kW para el Nodo educativo. Ver plano LPPE-EL-01-0 

Las subestaciones existentes a utilizar son: 1058, 4820, y 4479. 

Las subestaciones nuevas a utilizar son: SE1 y SE2. 

Ver plano LPPE-EL-02-0 y LPPE-EL-01-0. 

4.10.1.1. Alcance 

Los trabajos a realizar comprenden las siguientes tareas principales: 

 Suministro de materiales y ejecución de la instalación de la red de distribución 400V. 

 Retiro y sustitución de la postación existente para la red de potencia. 

 Reacondicionado de la red de distribución existente. 

 Acometidas domiciliarias 

 Puesta a tierra de las redes de distribución y alumbrado. 

4.10.1.2. Descripción de las instalaciones 

La red eléctrica actual es de baja tensión, la misma está implementada parcialmente con líneas de 

cables preensamblados que deberán sustituirse en su mayoría. Los apoyos de la red en general 

son con postes de madera y existen algunas columnas de hormigón que en gran parte son 

antiguas.  

Se deberá mejorar la electrificación en áreas donde la misma es existente y en otras zonas se 

deberá hacer la electrificación nueva. Para ambos casos, los materiales a emplear serán nuevos, 

homologados y cumplirán con la normativa vigente de UTE. Para ellos se deberá presentar ante las 

autoridades de UTE (Obras) los sellos de homologación de cada material a utilizar en la obra y los 

certificados de homologación de dicho material. 

Todos los cambios posteriores a la presente memoria, deberán ser aprobados por las autoridades 

pertinentes de UTE. A si mismo se deberá coordinar con UTE quien aprobará y supervisará todos 

los trabajos sobre la red existente y la nueva. 

4.10.1.3. Trabajos a realizar 

Descripción de trabajos a realizar: 

 El conductor Neutro no tendrá seccionamiento de ningún tipo y se conectará a tierra en el 

extremo de cada línea principal y al final de cada línea secundaria, intercalándose una 

puesta cuando la línea supere los 500 m de longitud. 
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 La postación se efectuará toda en postes de madera, utilizando postes de 10,5 metros 

categoría 4 en vértices, finales de línea y postación compartida con la red de alumbrado y 

postes de 10,5 metros categoría 5 para la suspensión de línea. En todos los casos se 

dispondrá de los kit de retención y/o suspensión homologadas. En el sector III, se utilizarán 

postes de la misma altura que la postación existente circundante tanto para la postación 

que cumpla la función de retención como para la postación de suspensión. 

 Se deberá retirar toda la postación y cableados existentes pertenecientes a la red UTE a 

menos que en los planos se indique lo contrario y deberán ser sustituidos por la postación y 

cables referida en los planos. 

 Para los casos donde haya distribución de LAMT y LABT en la misma zona hay que usar 

postes de 6.50 m, pero conservar la altura de los medidores a 3 m siendo estos clase 4 o 5 

según su función. 

 Medidores: el corrimiento de postes o columnas que tengan medidores adosados a los 

mismos, implica también el traslado de los medidores, así como las tareas de implique 

dicho traslado, por ejemplo sustitución del cable de acometida por uno nuevo, adaptación 

de las canalizaciones, sustitución de los elementos de sujeción, adaptaciones, etc. Todos 

los casos donde haya que intervenir sobre los medidores se deberán sustituir por 

medidores nuevos con lupa instalados a una altura de 3 m. 

 Acometidas: Las acometidas serán aéreas. En caso que el contratista coloque acometidas 

de tipo subterráneas deberá presentar ante UTE para su aprobación plano de instalación 

de enlace. 

4.10.2. Materiales y equipos  

Los materiales y equipos a utilizarse en las instalaciones objeto de la presente memoria serán 

acorde a las respectivas Normas de UTE y deberán estar homologados por dicho ente. 

Se deberán presentar ante las autoridades de UTE (OBRAS): los sellos de homologación de cada 

material a utilizar en la obra, y los certificados de homologación de dicho material. 

4.10.2.1. Medidores 

Para el caso de las viviendas, los medidores se alojarán en caja para medidor normalizada con 

lupa y se ubicarán en la línea medianera, montados sobre los postes que sirven de sostén a la 

línea de distribución. Los mismos serán de suministro por UTE. 

4.10.2.2. Conductores 

Se suministrarán e instalarán todos los conductores indicados en planos y diagramas siendo estos 

del tipo PS 3*95+54.6 mm2 Al. 

4.10.2.3. Postes de eucalipto impregnado 

Los postes nuevos serán de forma troncocónica, con una longitud según se indica en planos; de 

categoría acorde a su función.  

4.10.2.4. Artefactos lumínicos 

Los artefactos lumínicos junto con el brazo que realiza su sujeción no deberán pesar más de 7 kg 

cuando se utilicen en postación compartida con la red de UTE. Se adjunta la hoja de datos de una 

luminaria que cumple con los requisitos lumínicos planteados en el proyecto de iluminación.  
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De los modelos mencionados en la hoja de datos adjunta, sólo aplican para este proyecto los 

primeros dos modelos, es decir URBIS 100 E y URBIS 100 SAP EL dado que son los únicos que 

cumplen que su peso es menor a 7 kg. 

La luminaria a utilizar deberá tener iguales o superiores características pero cumpliendo además 

con la restricción del peso. 

4.10.3. Detalles constructivos de las instalaciones  

Todos los trabajos de instalación se realizarán atendiendo a los procedimientos detallados en el 

“Manual para redes de baja tensión con conductor preensamblado” de UTE. 

4.10.3.1. Fundación de columnas y postes 

Se realizarán atendiendo a los procedimientos detallados en el manual constructivo de UTE y en un 

todo de acuerdo a este. 

4.10.3.2. Tendido de cables preensamblados 

Se realizarán atendiendo a los procedimientos detallados en el manual constructivo de UTE y en un 

todo de acuerdo a este. 

4.10.4. Acarreo e inspección de materiales  

El contratista recibirá y almacenará, protegiendo debidamente del clima y de daños el material y 

equipos requeridos por este Contrato ya sean suministrados por él o por terceros. 

El Contratista utilizará materiales sin uso, que previamente hayan sido homologados por UTE y 

aprobados por la Dirección de Obra. 

En caso que alguno de los materiales retirados se encuentre en estado óptimo, podrá ser 

reutilizado con la aprobación previa de UTE. 

Todo material rechazado por UTE o por la Dirección de Obra será retirado de la Obra en un plazo 

de 48 horas. 

4.10.5. Cambios  

Cualquier cambio en el proyecto o en los planos, necesario para adaptar la obra a las facilidades o 

materiales existentes, o a las reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de UTE antes 

de llevarse a cabo. 

El Contratista indicará todos los cambios en un juego de copias, que estará disponible durante la 

construcción, en su oficina. Finalizada ésta, los cambios se documentarán, en forma clara y 

precisa, en un nuevo juego de copias a fin de poder elaborar los planos definitivos conforme a 

Obra. 

Los cambios en el trazado, que sea necesario introducir y que impliquen alteraciones en el precio 

convenido del contrato, requerirán la aprobación de UTE y será comunicado a la Dirección de 

Obra. 

4.10.6. Entrega de documentación  

En la etapa de Proyecto se debe presentar una copia firmada para la Subgerencia de Proyectos  y 

las copias que la empresa necesite, para la firma de los mismos por parte de dicha Subgerencia. 
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En caso de que la empresa sea adjudicada como la empresa que realizará la Obra, se presentará 

una copia firmada por la Subgerencia de Proyectos a la Subgerencia de Obras previamente al 

inicio de las Obras. En caso de que se realizaran cambios en el proyecto luego de presentadas las 

copias a la Subgerencia de Proyectos, se volverán a presentar todos los documentos, para su 

nueva aprobación y firma, a la Subgerencia de Proyectos. 

4.10.6.1. Planos y documentos adjuntos 

Junto a esta memoria se tienen los siguientes planos: 

 LPPE-EL-00-0 Red eléctrica existente - Planta. 

 LPPE-EL-01-x Red eléctrica proyectada - Planta. 

 LPPE-EL-02-x Red eléctrica proyectada - Unifilar. 

Nota: Siendo x el indicador de la etapa a la que se refiere. Por ejemplo para la Etapa I el valor de x 

es 1. En aquellos planos que existe un -0, este plano refiere a un plano general donde se muestran 

todas las zonas. 

4.10.7. Recepción de obra  

Luego de culminadas las obras se solicitará a UTE la recepción de las mismas y se continuará su 

trámite a Dirección de Obra del PIAI. 

4.10.8. Documentos de referencia  

[1] NO-UTE-OR-0001/02 CAPITULO I-A PREVISIÓN DE CARGA 

http://www.ute.com.uy/servicios_cliente/docs/C%20I-A.pdf 

[2]  N.MA.75.05/0 TABLEROS DE COMANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75050.pdf 

[3] N.MA.75.06/0 TABLEROS DE MEDIDA PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75060.pdf 

[4] LINEAS AEREAS DE BT CONDUCTOR PREENSAMBLADO 

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/LINEAS%20AEREA

S%20DE%20BT.pdf 

http://www.ute.com.uy/servicios_cliente/docs/C%20I-A.pdf
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75050.pdf
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75060.pdf
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/LINEAS%20AEREAS%20DE%20BT.pdf
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/LINEAS%20AEREAS%20DE%20BT.pdf
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4.11. Red de Alumbrado Público Memoria Descriptiva y Especificaciones 

Técnicas 

4.11.1. Introducción 

Esta parte de la memoria describe cómo será la ejecución de todos los trabajos, provisión de 

materiales y mano de obra especializada para el proyecto de mejora integral del barrio la Paloma, 

Montevideo en todo lo que se refiere al área de Alumbrado Público. 

En general la red de alumbrado público se tenderá en redes áreas con cable preensablado PS 

3x25 Al+54,6 montados sobre postes de madera (de la red de UTE) con lámparas de sodio de alta 

presión de 100 W. En algunos casos los postes son compartidos con la red eléctrica y en otros 

casos de uso exclusivo de Alumbrado Público siendo en este caso columnas de hormigón. 

En caso de que se encuentren luminarias con lámparas de mercurio deberán ser reemplazadas por 

lámparas de sodio de alta presión de 100 W. 

Se deberán coordinar con UTE y la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP) todos los 

trabajos e incluir en el costo total, los costos de UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente. 

Todas las intervenciones sobre la red deberán realizarse con la aprobación y la supervisión de UTE 

y UTAP. 

Todos los materiales a utilizar deberán ser homologados y aprobados por UTE y UTAP según 

corresponda, cumpliendo todas las normativas  especificadas por dichos entes para este tipo de 

instalación.  

Cabe destacar que además de esta memoria aplican a estos trabajos (sin estar específicamente 

detallados) reglamentaciones vigentes de entes públicos, en especial de UTE. 

4.11.1.1. Niveles de iluminación 

Los niveles de iluminación requeridos para las calzadas son: 

 Iluminancia media Em = 10 lx. 

 Uniformidad en Iluminancia Emin / Emax= 1/8. 

Los niveles de iluminación requeridos para canchas deportivas son: 

 Iluminancia media Em = 50 lx. 

 Uniformidad en Iluminancia Emin / Emax= 1/8. 

4.11.1.2. Postación y fundaciones 

En todos los casos la postación será nueva excepto se indique expresamente. Ver detalle en plano 

LPPE-ALP-01-0. 

Las columnas serán de hormigón armado de altura de 7 m con un sexto enterrado. Aquellas 

columnas que sean compartidas con la electrificación de UTE serán de madera tratada tipo CL4 de 

10.5 m de altura. 

Aquella postación que se reutilice deberá garantizarse su buen estado de conservación, es decir si 

el poste o columna se encuentran dañado o inclinado deberá reinstalarse como si fuese nuevo. La 
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reutilización de equipamiento existente deberá estar en común acuerdo con el director de obra de 

la UTAP. 

Las columnas terminales deben soportar 500 kgf en la punta, las portadoras 150 kgf y las de 

iluminación 120 kgf. 

Se debe entregar a la UTAP para su aprobación una memoria con un capítulo de obra civil 

(fundaciones, postación, cálculo de momentos, esfuerzos soportados) y otro de elementos 

eléctricos. A modo de referencia, las columnas de hormigón de 7 m tendrán 1,25 m de lado de 

base cuadrada, 1,65 m de profundidad de la fundación y 1,25 m empotramiento de la columna. Los 

postes de madera son compartidos con la red de UTE por lo que regirá la normativa de UTE 

referente a fundaciones. 

4.11.1.3. Tableros de alumbrado público 

Las líneas de iluminación serán nuevas en toda el área de trabajo a excepción de la línea que 

alimenta la iluminación existente que comprende las calles Emiliano Zapata y Tupac Amaru. 

El área de trabajo estará fraccionada en 4 sectores y cada uno de estos tendrá un tablero de 

alumbrado público (TAP) independiente. Estos tableros estarán a una altura mínima de 4 metros, y 

los mismos serán una caja estanca IP65 mínimo con sus llaves de seccionamiento y protección 

correspondientes. Además, existen dos tableros que alimentan calles aisladas por camino 

Pernambuco. 

La ubicación de los tableros así como la separación de cada uno de los sectores se muestran en el 

plano LPPE-ALP-1-0. Los tableros serán ubicados dentro del sector que van a iluminar en las 

proximidades de la subestación que alimenta dicho sector. 

Los tableros serán de estructura metálica, con frente muerto y puerta rebatible. Sus dimensiones 

serán 40x40 cm2 mínimas. La estructura metálica así como los esmaltes y pinturas utilizados para 

la protección de la misma serán tales que asegurarán  el grado de protección IP65 y apto para uso 

exterior.  

Serán aterrados mediante una puesta a tierra usando jabalinas de forma de lograr una resistencia a 

tierra menor a 10 ohm. Esta puesta a tierra se unirá a una barra de tierra de cobre de 200x50 mm y 

desde esta, un chicote realizará la unión eléctrica con el tablero. 

El diagrama unifilar se detalla en el plano LPPE-ALP-02-0. La potencia de cada tablero así como 

sus componentes fueron calculados únicamente tomando en cuenta las luminarias mostradas en 

los planos. En las zonas 1 y 4 se representan conexiones hacia la red de alumbrado público que 

exceden las áreas de estudio de este proyecto por lo que se desconocen las cargas y si es 

necesario alimentarlas o no. En caso de que sea necesario llevar alimentación a las cargas que se 

encuentran fuera del área de interés será necesario re calcular los componentes de los tableros así 

como la caída de tensión en dichas líneas.   

Los interruptores termomagnéticos a utilizar deberán cumplir las normas IEC 60947-2 e IEC 60898, 

las llaves combinadas a utilizar deberán cumplir la norma IEC 61009. El comando utilizado para el 

encendido será mediate el uso de reloj astronómico por tablero. El contactor comandado será de 

clase AC3 con un número de comandos superior a 1 millón y deberá cumplir con la norma IEC 

60947-4. 

Todas las salidas se realizarán con PS 3*25+54.6 mm2 Al, nuevas que serán los troncales de la 

nueva distribuciones. 
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El contratista será el responsable de los trámites y obras de conexión del servicio de UTE para el 

alumbrado público. El servicio a solicitar y conexión de las potencias a indicar en 400 Vac + N. La 

conexión a la red de UTE se realizará en la subestación más cercana al tablero de iluminación. 

Las derivaciones del preensamblado a cada columna serán en cables 0,6/1 kV PVC de S 2x4. 

Los cables utilizados cumplirán con la norma IEC 60502,  IEC 60811, IEC 60228, IEC 60104  para 

cables preensamblados y norma IEC 60502 para las derivaciones del cable preensamblado. 

Las cajas previstas para la acometida donde se alojará el interruptor termomagnético de 6 A, desde 

el cable preensamblado hacia cada luminaria serán de material aislante, resistente a rayos UV y 

estancas. Siendo alguno de los materiales aceptados baquelita o PVC tratados para cumplir con 

los requisitos antes declarados.  

4.11.1.4. Iluminación de espacios públicos 

Existirán espacios abiertos en el barrio que serán parte del alcance de la obra. Los detalles de 

estas instalaciones serán indicados en planos correspondientes: LPPE-ALP-03. En todos los casos 

los mismos deberán ser aprobados por la UTAP. 

Los espacios públicos son: la plaza Verdún y el Espacio Libre D (Espacio Verde) al norte de la 

cañada contra la ruta. 

Los resultados de los cálculos lumínicos se despliegan en los Anexos B y C.  

4.11.1.5. Especificaciones técnicas de luminarias nuevas viales 

Las luminarias a suministrar nuevas deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de 

Obras de la UTAP. 

Las nuevas luminarias tendrán las siguientes características técnicas: 

 Grado de estanqueidad del grupo óptico será IP65. 

 Luminaria será de Clase I. 

 Apta para soportar un brazo de diámetro exterior de 1 ½”. 

 Equipada con lámpara de sodio de alta presión de 100 W. 

 El peso de la luminaria más el peso del brazo deberá ser menor a 6 kg. 

 Refractor podrá ser de vidrio templado o de policarbonato con protección UV. 

 La tulipa deberá ser antibandálica. 

 El portalámparas cumplirá con las siguientes características: 

­ Las partes aislantes podrán ser de porcelana vidriada o esteatita y estarán dotadas 

de la rigidez dieléctrica adecuada. 

­ Cuando la lámpara esté completamente roscada, la camisa aislante protegerá el 

contacto casual con el casquillo del portalámparas o con el zócalo de la lámpara. 

Las partes metálicas conductoras de los portalámparas será de bronce, latón, cobre 

fosforoso o cobre al berilio. La terminación podrá ser niquelada o plateada y la 

unión por tornillería o soldadura de punto.  

­ El contacto central será de tipo pistón, con resorte y estará diseñado de modo que 

ejerza una presión efectiva, aun cuando la lámpara se afloje 1/6 (un sexto) de 
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vuelta. Los elementos que cumplen la función de mantener la presión pueden ser 

de acero debidamente tratado.  

­ La fijación del portalámparas al resto del conjunto será por medio de tornillos 

cadmiados y de pase fino, que posibiliten un fácil recambio en caso de ser 

necesario, así como también para evitar vibraciones y movimientos durante las 

tareas de mantenimiento o en funcionamiento. 

 La tapa de la luminaria podrá realizarse en aluminio o en otro material que asegure una 

vida útil de 15 años en la intemperie. 

4.11.2. Planos de Referencia 

Para cada Etapa se brindan planos: 

 LPPE-ALP-00-x Alumbrado Público existente - Planta. 

 LPPE-ALP-01-x Alumbrado Público proyectado - Planta. 

 LPPE-ALP-02-x Alumbrado Público proyectado - Unifilar y detalles. 

 LPPE-ALP-03-0 Alumbrado Público proyectado – Detalles y niveles lumínicos. 

Nota: Siendo x el indicador de la etapa a la que se refiere. Por ejemplo para la Etapa I el valor de x 

es 1. En aquellos planos que existe un -0, este plano refiere a un plano general donde se muestran 

todas las zonas. 

4.11.3. Documentación  

En la etapa de Proyecto, se presentarán por lo menos 2 copias firmadas (o la cantidad que la 

empresa necesite) de los documentos (memorias y planos), una copia quedará en la Subgerencia 

de Proyectos y las restantes copias se les entregarán a la Empresa, firmadas por la Subgerencia. 

En caso de que la Empresa sea adjudicada como la Empresa que realizará la Obra, se presentará 

una de las copias firmadas por la Subgerencia de Proyectos a la Subgerencia de Obras, 

previamente al inicio de las obras. 

En caso que se presentaran modificaciones en el Proyecto luego de presentadas las copias a la 

Subgerencia de Proyectos, se volverán a presentar todos los documentos, para su nueva 

aprobación y firma, a la Subgerencia de Proyectos 

4.11.4. Documentos de Referencia  

[1] NO-UTE-OR-0001/02 CAPITULO I-A PREVISIÓN DE CARGA 

http://www.ute.com.uy/servicios_cliente/docs/C%20I-A.pdf 

[2]  N.MA.75.05/0 TABLEROS DE COMANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75050.pdf 

[3] N.MA.75.06/0 TABLEROS DE MEDIDA PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75060.pdf 

[4] LINEAS AEREAS DE BT CONDUCTOR PREENSAMBLADO 

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/LINEAS%20AEREA

S%20DE%20BT.pdf 

[5] Catálogo General Prysmian - Cables para Distribución - Aérea en Baja Tensión  

http://www.prysmianclub.es/files/content/images/Catalogo_BT_Prysmian_2013_2.pdf 

 

http://www.ute.com.uy/servicios_cliente/docs/C%20I-A.pdf
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75050.pdf
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75060.pdf
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/LINEAS%20AEREAS%20DE%20BT.pdf
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/LINEAS%20AEREAS%20DE%20BT.pdf
http://www.prysmianclub.es/files/content/images/Catalogo_BT_Prysmian_2013_2.pdf
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4.12. Arbolado público 

4.12.1. Introducción 

El proyecto atiende la plantación de ejemplares en los espacios públicos, en las calles vehiculares 

y pasajes con acceso vehicular del asentamiento y en los predios de los realojos, atendiendo a la 

realidad de que las vías públicas existentes cuentan con arbolado escaso e insuficiente.   

4.12.2. Memoria Descriptiva General 

El objetivo de la arborización de los espacios públicos y las calles es mejorar las condiciones 

ambientales, permitiendo un sombreado importante en los meses de calor y el asoleamiento en 

invierno, al mismo tiempo que lograr una caracterización de los espacios públicos. 

Para la elección de especies se tiene en cuenta su tamaño en el estadio adulto, la variación 

estacionaria a lo largo del año: época de foliación, y época y tipo de floración, sus atributos 

ornamentales y rusticidad. 

Los árboles a plantar deberán ser ubicados a 30 cm aproximadamente de los cordones, a fin de no 

crear conflictos con las instalaciones subterráneas ni entorpecer drenajes de pluviales. 

Se plantarán de forma alineada, a distancias promediales entre sí de diez metros en las vías, o 

como se indique en los recaudos gráficos de los espacios públicos, buscando que su conformación 

y apariencia sea lo más natural posible. En todos los casos se priorizará la ubicación de ejemplares 

en la proyección hacia los espacios públicos.  

Las plantaciones se realizarán preferentemente en el período comprendido entre los meses de 

mayo y agosto, dependiendo de las condiciones climáticas. De no poder realizarse en este período 

se coordinará con la Dirección de Obra.      

Los vegetales deberán tener al menos 1,50 m de altura en el momento de la plantación, y deberán 

ser plantados en pozos de 60 cm de lado por 60 cm de profundidad. 

La apertura de los pozos se realizará en forma manual o con mecha pocera. En este último caso, 

se deberán desmenuzar las paredes laterales del hoyo y del fondo, removiendo una capa de 2 a5 

cm de espesor. 

El sustrato a utilizar para el relleno de los pozos, debe estar compuesto de la siguiente  manera:  

 50% de tierra vegetal. 

 30% de turba negra. 

 10% de turba rubia. 

 10% de arena dulce. 

 15grs de fertilizante completo, triple 15 

 

Los ejemplares serán plantados con tutores, pudiendo ser de dos tipos: 

 Madera dura de una pulgada de sección 

 Eucalipto descortezado de 5 cm de diâmetro 

 

En ambos casos el largo total de los tutores será de 2 metros. Deberán ser rectos y estar afilados 

en uno de los extremos. Se colocarán en los pozos sobresaliendo entre 1,2 y 1,5 m. 

Las plantas a plantar serán manejadas con cuidado, tomándolas de los terrones o contenedores; 

deberán ser acondicionadas en áreas de media sombra con provisión de agua cercana. Se 
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distribuirán para la plantación tantos ejemplares como puedan plantarse en el día. No se dejarán 

ejemplares sin plantar en el terreno al final de cada jornada de trabajo. 

Las operaciones de plantación comprenderán la siguiente frecuencia: 

1. Llenado especial del pozo correctamente tratado. Se colocará la mezcla de tierra necesaria a 

fin de que la planta se ubique a profundidad definitiva, respetando el nivel de cuello de ésta, 

que coincidirá con la rasante natural del terreno en el lugar marcado para la plantación. 

2. Colocación del tutor. 

3. Desembalado de los ejemplares, si correspondiere, sin rotura de los terrones. Para plantas 

cultivadas en contenedores de lata, se emplearán tijeras abrelatas precticando un mínimo de 

dos cortes para eliminar el recipiente. Las provenientes en bolsas de polietileno serán 

desembaladas mediante tres cortes longitudinales realizados mediante navaja afilada. 

4. Ubicación de la planta a la altura definitiva, correctamente centrada en el pozo. 

5. Rellenado del pozo hasta el nivel del cuello de la planta, empleando tierra preparada. 

6. Apisonado leve empleando un pisón de madera cuidando no dañar las raíces. 

7. Riego de asentamiento, adicionando 10 a20 litros de agua por planta. 

8. Complemento de tierra hasta reestablecer el nivel original y confección de la hoya a fin de 

retener el agua de futuros riegos, sin dañar las raíces de la planta, con dimensiones a 

determinar por la Dirección de obras. 

9. Atado del ejemplar empleando rafia sintética, hilo sisal y otro material similar condicionando su 

aceptación a criterio de la Dirección de obra. En plantas de 1,5 m de altura o mayores, se 

realizarán dos ataduras, una a media altura y otra próxima a la copa. 

Los tipos y la cantidad total de ejemplares a plantar en los espacios públicos y vías públicas, se 

indican en el rubrado.   
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4.13. Normas de protección ambiental 

El contratista deberá realizar la obra en el marco del Plan de Gestión Ambiental (PGA) para todas 

las obras que en las que se inserta el presente proyecto, contemplando los aspectos que se indican 

a continuación: 

4.13.1. Comentarios 

El objetivo del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos negativos 

transitorios que se provocarán durante la ejecución de las Obras. 

Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de la 

empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el área de influencia de las 

obras y la población en general. 

Se distinguen cinco áreas en las que se especifican consideraciones sobre Protección Ambiental: 

 Movimientos de tierra. 

 Medidas de Seguridad. 

 Áreas Verdes. 

 Ruido, polvo y vibraciones. 

 Varios. 

4.13.2. Generalidades 

Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus 

alrededores. 

Además dispone de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios en la 

zona; UTE, OSE, ANTEL, etc. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas, 

edificios, calles, carreteras, caminos, zanjas, represas, alcantarillas, cercos, árboles, postes, 

instalaciones de servicios y otra propiedad pública o privada, reparando los daños causados en 

forma inmediata o indemnizándolos si no pudiera repararlos. 

En todo momento el Contratista deberá ajustarse a las disposiciones, reglamentaciones, leyes y 

ordenanzas vigentes a nivel local, nacional o internacional; según la competencia de las obras a 

ejecutar. Asimismo, deberá incluir en sus subcontratos la obligación de éstos de cumplir de igual 

forma los mismos requerimientos. 

En caso de necesidad, serán de aplicación las Órdenes de Servicio que entregará la Dirección de 

Obra al Contratista, y que éste deberá cumplir, aun cuando las considere irregulares, 

improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se considere perjudicado deberá - no 

obstante - ejecutarla, pudiendo presentar a la Dirección de Obra su reclamo por escrito en un plazo 

no mayor de cinco días. De no mediar este reclamo en tiempo y forma, se entenderá por aceptado 

lo resuelto por la Dirección de Obra sin reconocimiento de reclamación posterior. 

No se reconocerá prórroga de plazo alguna por la demora del Contratista en la implementación de 

las medidas indicadas o por la prohibición de trabajar por no haberlas implementado. 

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aquí 

abarcados, el Contratista está obligado a proponer y, una vez aprobadas por la Dirección de obra, 

adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos. 
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4.13.3. Movimientos de tierra (Excavación en zanja, terraplenes) 

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán 

llevarse a cabo de forma de no causar  perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios 

públicos o privados; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, 

daños, costos y desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones. 

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros 

en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los 

organismos, la información de redes en la zona de las obras.  

En aquellos lugares donde se verifiquen interferencias se deberá realizar el proyecto de 

relocalización mencionado anteriormente. Si durante la obra el Contratista daña o altera en forma 

innecesaria alguno de los servicios mencionados anteriormente, todos los gastos provenientes de 

esos hechos serán de su costo. 

Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones del caso e 

indefectiblemente solicitar aprobación a la Intendencia de Montevideo o al Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas si se trata de rutas nacionales, en lo que refiere a cortes o desvíos.  

Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de maquinaria de 

construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. El Contratista deberá colocar a su costo 

barreras, puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo medio requerido para que el tránsito 

se realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros. 

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento 

escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá a la Dirección de obra. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener el emplazamiento de las obras libre de 

obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc. El 

Contratista se hará cargo del costo de la recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por 

la obra o que hayan sido utilizados para almacenamiento. 

En todo momento deberá mantener acceso cómodo a las viviendas particulares, entradas 

vehiculares, etc., mientras que accesos y cruces temporales serán provistos y mantenidos en buen 

estado. En las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene la Dirección de 

Obra, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el tránsito 

transversalmente a la excavación. 

Una vez iniciada la ejecución de una obra, deberá continuarse sin interrupción hasta terminarla por 

completo y solo podrá interrumpirse por motivos fundados y autorizado por la Dirección de Obra. 

Se deberá tener especial cuidado en el área del bañado y de la Cañada a fin de no causar un 

impacto negativo a través del volcado de tierra o desperdicios producto de la limpieza de los 

terrenos y espacios a construir. 

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, serán 

depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear 

obstáculos a los desagües, al tránsito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., en la 

medida que resulte totalmente imprescindible para la ejecución de las obras. La Dirección de Obra 

podrá exigir, si lo entiende necesario, el depósito en contenedores para evitar los inconvenientes 

causados. Los materiales depositados en la vía pública deberán ser vigilados por el Contratista 

bajo su total responsabilidad. También la maquinaria donde se evitará además el derramamiento 

de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes.  
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Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser retirados dentro de las 48 horas de 

extraídos, en camiones cubiertos con lonas, dejando la vía pública libre de obstáculos o residuos. 

El Contratista eliminará las aguas superficiales, aguas servidas, subterráneas o pluviales de una 

manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conducción, y no 

permitirá que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulación de los 

pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista 

deberán ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario. 

4.13.4. Medidas de Seguridad 

El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas, 

debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los 

requerimientos de la autoridad competente. 

También está obligado a suministrar a la Dirección de obra toda la información que éste juzgue 

conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener 

adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.  

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto 

químico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freática, deberá 

notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomará medidas 

inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema. 

Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma permanente, y 

cumplirá con todos los reglamentos de seguridad en la construcción y cualquier otra medida exigida 

por la Dirección de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y 

mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, señales de peligro y 

todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad. Todas estas medidas serán 

sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra, el que habilitará la continuación de los trabajos. 

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y 

los métodos constructivos. 

Los apuntalamientos se usarán en obra siempre que sea necesario y su costo estará prorrateado 

en la oferta. Siempre que la Dirección de obra lo solicite, se utilizarán en cualquier lugar donde no 

se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de lo previsto y sin 

generar costos adicionales para el Propietario. 

Si en cualquier momento, a juicio de la Dirección de obra los métodos usados por el Contratista 

parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de la 

seguridad sin costos adicionales para el Propietario. 

Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo a las 

exigencias del Banco de Seguros del Estado, de garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, 

responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la falta de la misma. 

En casos de urgencia la Dirección de obra podrá disponer de las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.  

Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la 

urgencia. 

El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y 

aprobado por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando se coloquen al 
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costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las normativas vigentes. Las excavaciones 

deberán ser propiamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros. 

El Contratista dará detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance 

de obra. 

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procederá con la 

previa autorización de la Dirección de Obra y llevará acabo tales tareas bajo la supervisión de 

personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda. 

El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones vigentes 

que reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por 

cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá contar con la 

aprobación y supervisión del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. 

En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso seguro 

hasta su frente, de vehículos de emergencia. 

4.13.5. Cuidado y mantenimiento áreas verdes 

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 

emplazamiento de las obras. 

Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en: a) evitar la destrucción de la 

cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar árboles de 

gran tamaño o de valor genético o paisajístico, c) acumular los suelos vegetales removidos para su 

utilización en la recomposición de la cobertura vegetal. 

Como se ha planteado en los párrafos anteriores, se deberá tener especial cuidado en el área del 

bañado y de la Cañada a fin de no causar un impacto negativo a través del volcado de tierra o 

desperdicios producto de la limpieza de los terrenos y espacios a construir. 

Será de su total responsabilidad la remoción de las especies que interfieran con los trazados, 

debiendo consultar previamente a la Dirección de Obra. Posteriormente, en acuerdo con este 

deberá instrumentar la correspondiente reposición. 

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, el Contratista será responsable de su 

rehabilitación con el empleo de especies nativas. 

Deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de 

no afectar los espacios verdes, aceras, etc. En caso contrario deberá reponer el mismo tipo de 

vegetación existente en el sitio previo al inicio de las tareas. 

Pondrá especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando de que sean lo más 

estrechas posibles y que el material proveniente de la excavación se disponga lo más cerca posible 

de ésta. 

4.13.6. Control de ruidos polvos y vibraciones 

El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al mínimo la 

producción de polvo o barro. 

Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación de la Dirección de Obra. Tal 

aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer 

suficiente alumbrado. La autorización se solicitará con suficiente anterioridad para que la Dirección 

de Obra pueda disponer representatividad en el lugar. 
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En caso que se conceda la autorización, el Contratista extremará las precauciones para reducir el 

nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de 

ruido, los límites establecidos en las ordenanzas vigentes. 

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollen 

actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos 

de ruido son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo proyectado. Las actividades 

sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas con residencias, hospitales, 

asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas. 

En cualquier momento la Dirección de obra podrá revocar la autorización concedida sin derecho a 

reclamo por baja productividad, improductivos, etc., por parte del Contratista. 

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados no 

superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones 

y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad 

para la cual los niveles bajos de vibración son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo 

proyectado. 

El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibración 

si ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos. 

La Dirección de obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime 

conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles el Contratista tomara las medidas 

necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los 

costos que esta adecuación importe así como los costos por los daños que los niveles de vibración 

superiores a los permitidos provoquen. 

4.13.7. Varios 

4.13.7.1. Explotación de canteras y préstamos 

En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, será de su responsabilidad 

comprobar que los dueños de las mismas hayan conseguido los permisos o licencias 

correspondientes. No se explotará una cantera de materiales rocosos sin previa autorización de la 

Dirección de obra, además de cumplir los requisitos indicados anteriormente. 

El Contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros materiales de construcción de los lechos 

de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con la previa autorización de la Dirección de 

obra. 

4.13.7.2. Empleo de planta asfáltica 

En caso de emplear una planta asfáltica, el Contratista podrá instalarla en lugares planos, 

desprovistos de cobertura vegetal, de fácil acceso y no muy cercana a zonas pobladas. No se 

instalarán en predios particulares sin previa autorización por escrito de sus propietarios, copia de la 

cual será remitida a la Dirección de Obra. 

4.13.7.3. Control de erosión y sedimentación 

El Contratista ejercerá toda precaución razonable, incluyendo la aplicación de medidas transitorias 

y permanentes durante la duración del proyecto, para controlar la erosión y minimizar la 

sedimentación de cursos de agua. 



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo 

Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral 

 

 

 
 

Pág. 140 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI 

Las medidas de control de sedimentación y erosión permanente serán aplicadas al material 

erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de material 

local, acopio de materiales, áreas de desechos y caminos de servicio. 

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el 

Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación, transitorios y 

permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que serán corregidas de inmediato. 

Asimismo la Dirección de obra podrá notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas, las que 

deberán ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas. 

De no mediar la solución, la Dirección de Obra podrá efectivizarla por terceros a cargo del 

Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento. 

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosión, en los taludes y rellenos se sembrarán, a 

menos que se indique lo contrario en el presente, gramíneas o plantas rastreras. Serán 

seleccionadas especies adaptadas a las condiciones ecológicas locales, que germinen 

rápidamente y posean un sistema de raíces profundas para fijar los suelos. 

4.13.7.4. Hallazgos 

El Contratista deberá hacer entrega de inmediato a la Dirección de obra de todo objeto de valor 

material, científico o artístico que se encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de 

lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los 

artículos 6 y 7 de la Ley Nº 8158 del 20/12/27 referente a la intervención de la Dirección Nacional 

de Minería y Geología, en la obtención de muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo 

de fósiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas. 
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5. EQUIPAMIENTO URBANO – ESPACIOS PÚBLICOS 

5.1. Memoria Descriptiva General 

5.1.1. Alcance de los Trabajos  

La descripción y las especificaciones incluidas en la presente memoria corresponden a obras de 

equipamiento de los siguientes espacios públicos:  

 

           EQUIPAMIENTO 

        URBANO PÚBLICO 

 

                 UBICACIÓN 

 

Equipamiento Urbano Zonal 

 

 Espacio Lúdico Deportivo -  

“Zócalo del Bañado” 

 Eje Cívico, Cultural y Deportivo 

“Lautaro – Verdún”  

 Espacio Recreativo “Policlínica” 

 Balcón a los Accesos - “La Vaca” 

 Plaza “Verdún” 

 
 

Equipamiento Urbano Barrial 

 

 Escuela N° 126  

 Club Uruguayito 

 “Proa” Juventud 14 

 “La Boyada y Ruta” 

 Plazuela Complejo Martori 

 Plazuela Lautaro – Martori  

 “Lafone y Cno. de las Tropas” 

 “Lafone y Cno. de la Tablada” 

 Plazuela Viviendas PSU III 

 

 

Las especificaciones incluidas en la presente memoria corresponden a las obras de nuevos 

espacios públicos en el marco del Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, 

Montevideo de Muestra.  

5.1.2. Objetivos Generales de las Obras 

El acondicionamiento de los espacios tiene un primer objetivo de generación de nuevos espacios 

públicos, de diferentes escalas y en diferentes etapas. El segundo objetivo es intervenir en los 

espacios que se ven jerarquizados por los nuevos equipamientos y las obras de 

reacondicionamiento y recalificación. En estas acciones hay tres objetivos complementarios: 

 Constituir acciones de mitigación y de prevención, para que los espacios no sean ocupados 

de forma no deseada, procurando evitar y minimizar el riesgo de su involución. 

 Transformar las restricciones o condicionantes que imponen algunas infraestructuras, en 

desafíos de mejora de los espacios públicos, tanto en su nuevo valor de uso, como en los 

equipamientos que contienen. 
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 Contribuir a mejorar la dotación de los espacios públicos urbanos, en zonas que presentan 

déficit en los mismos, en tanto elementos que permitan la identificación con las obras 

ejecutadas y la apropiación de las mismas por parte de la población 

Las áreas de intervención son las descriptas en la presente memoria y en los recaudos que forman 

parte de este proyecto. 

5.1.3. Equipamiento Urbano Zonal / EUZ 

5.1.3.1. Espacio Lúdico Deportivo “Zócalo del Bañado”  

Consiste en una plataforma de actividades recreativas, frente a la calle paralela a la Ruta y de 

borde del Bañado. Cómo soporte de base, se aprovecharán los rellenos en el lugar de la 

demolición de las viviendas.  

Se sectoriza el espacio generando 4 sub-espacios de actividades:  

- un espacio con juegos saludables,  

- una pista de skate,  

- una cancha polivalente, y  

- un rincón infantil. 

 

Estas actividades se resuelven y vinculan con circulaciones de borde, que ofician de límite sobre el 

bañado, materializado por una senda peatonal y un banco lineal, y por una vereda de hormigón 

peinado y una ciclovía (que forma parte de un circuito mayor) sobre la calle paralela a la Ruta. Los 

distintos equipamientos previstos se asientan sobre pasto, intercalado con pavimentos de distinto 

tipo según se indica en los recaudos gráficos de referencia. 

5.1.3.2. Eje Cívico, Cultural y Deportivo “Lautaro - Verdún”  

Se concibe como un proyecto de detalle. El proyecto consiste en la consolidación de un eje 

acondicionado que vincula equipamientos y puntos de interés, conformando una micro-centralidad 

barrial frentista al bañado y a la cañada. 

Su consolidación se inscribe en las estrategias abordadas por este proyecto. Se materializa 

mediante la conformación de un eje de atravesamiento barrial, de escala peatonal y con ciclovía, 

que oficia como un “par de la Calle Martori” pero con énfasis en lo educativo-cultural y lúdico-

recreativo, a partir de los equipamientos que vincula.   

El concepto guía, es la consolidación de un eje con énfasis programáticos, complementario al 

proyecto residencial, constituyendo en su conjunto una acción re-estructurante para la zona. Esta 

complementariedad se plantea también a partir de la carga programática de los nuevos 

equipamientos proyectados: un CAIF y el Espacio Deportivo Cultural Multipropósito.   

5.1.3.3. Espacio Recreativo “Policlínica”   

Se encuentra asociado a la Policlínica y comprende varios sectores de intervención:  

a) La “plaza de la esquina” de la Policlínica, con vínculo directo  con Camino de las Tropas. 

b) El “espacio de acceso” a la Policlínica 

c) El “entorno del mercadito municipal”, y de la propia Policlínica. 

 

El proyecto comprende la apertura, accesibilidad y la conectividad interna de la manzana que tiene 

hoy problemas de accesos peatonales a los equipamientos y las viviendas, a través de callejones, 

espacios fragmentados y descuido de espacios públicos remanentes de diferentes intervenciones.  
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a) La “plaza de la esquina” 

Concebido para desarrollar actividades lúdicas, recreativas y de estancia. Consiste en un  espacio 

central de forma circular y diferentes diámetros, del que parten  las circulaciones de vínculo, que a 

la vez de salvar los desniveles del terreno, intercala bancos, luminarias, y mobiliario a fin de 

generar un recorrido ameno y acondicionado. El acondicionamiento de la vereda en este tramo que 

se propone con baldosones de hormigón. Los movimientos de tierra del proyecto nivelan el espacio 

interpretando los niveles naturales del terreno, de forma de llegar al espacio central, genéricamente 

en el punto más alto del terreno. Se dividen los espacios verdes acondicionados en: una zona de 

juegos para niños, que incluye la colocación de un sube y baja, hamacas y trepadora, e instalación 

de kits de mesa y bancos de hormigón (se detalla en planos correspondientes), complementado 

con bancos de hormigón a ambos lados sobre la plataforma y sobre la circulación. Se incluyen dos 

árboles, especie Ibirapitá (a plantar) que brindan sombra en verano y jerarquizan el lugar por su 

porte y floración. El espacio estará bordeado por crategus y guayabos  en el resto del contorno.  El 

muro posterior que separa de los predios privados, está concebido de tal forma que posibilite 

parcialmente la generación de murales y grafitis. Complementariamente se plantean bancos y 

cordonetas para limitar los usos de los diferentes sub-espacios. La elección de las especies 

vegetales tuvo en consideración las especies que ya existían en el lugar y la incorporación de flora 

autóctona. Se incorporan 2 Ibirapitá, 8 guayabos y 18 crategus. Una línea de crategus bordeando 

la vereda de Camino de las Tropas y una línea de guayabos sobre la medianera. 

b) El “espacio de acceso” 

 

El acceso a la policlínica, ha recibido recientemente acondicionamientos parciales. Con el fin de 

resolver problemas de acondicionamiento y funcionalidad, el proyecto considera: el acceso 

vehicular, el acceso peatonal, y el área al aire libre para el esparcimiento de los vecinos que 

concurren a la policlínica al mismo tiempo.  Está prevista la salida hacia las viviendas municipales a 

través de una peatonal acondicionada con bancos y enjardinado. 

c) El “entorno del mercadito municipal” y de la propia policlínica 

 

De igual forma está previsto el acceso a las viviendas que acceden por este espacio (o a tráves del 

mismo), mediante baldosones de hormigón independientes del resto del espacio público.  

El resto de las áreas remanentes o de borde, entre mercado y policlínica y/o entre ambos y las 

viviendas, tienen proyectado el enjardinado. El espacio trasero de los locales del mercadito 

municipal, prevé un espacio adicional de acceso y estacionamiento para vehículos. 

5.1.3.4. Balcón a los Accesos – “La Vaca”   

Se proyecta en un espacio hoy remanente, a partir  de cambios de alineaciones y retiros de 

diferentes épocas. Consiste en el acondicionamiento del espacio limitado por la ejecución de 

caminerías peatonales de borde, y una vía de acceso a los padrones que acceden actualmente a 

través de este espacio.  

Se acondiciona el espacio que queda confinado entre estas circulaciones, a través de nuevas 

especies de árboles: una hilera de ceibos y una hilera de lapachos amarillos. A su vez se incorpora 

un Ibirapitá, dos jacarandás y una línea de guayabos. Se mantienen los árboles existentes sobre 

vereda y árboles que integran el espacio que cuentan en la actualidad con un porte importante.  

La delimitación entre la circulación vehicular y el espacio enjardinado se resuelve mediante 

bolardos de hormigón regularmente espaciados de acuerdo a gráficos (ver detalle). 

Complementariamente se incorporan bancos y luminarias. 
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Se reserva un espacio con un acondicionamiento básico, para la incorporación a futuro, de un 

monumento identitario  / “La Vaca”, como alegoría de los procesos históricos vividos por el barrio. 

5.1.3.5. Plaza “Verdún”   

La Plaza Verdún se ejecuta en tres padrones de la trama formal, cuya expropiación debe realizar la 

Intendencia de Montevideo para posibilitar las obras.  Constituyen un terreno de gran pendiente, 

por lo que el espacio plaza se divide y zonifica en tres plataformas o “balcones” en diferentes 

niveles.  

- El espacio sobre la calle Verdún alberga juegos infantiles en un entorno parquizado y con  

nuevos árboles plantados. Estos se enmarcan en un muro, que oficia de contención contra 

la segunda plataforma y una circulación de baldosones de hormigón entre ambos. 

- La segunda plataforma, se constituye como un espacio que privilegia la estancia, y se 

proyecta mayormente pavimentado en paños de hormigón peinado con mesas y bancos, 

con dos filas de árboles dispuestos de forma paralela a la calle Verdún. 

- La tercera plataforma es de hormigón, para uso deportivo, contiene arcos de fútbol y aros 

de basketball, y está equipada con bancos y árboles en su perímetro. 

Las tres plataformas salvan entre sí, desniveles de aproximadamente un metro, y que se resuelven 

con muros de contención o taludes de acuerdo a planos correspondientes.  

5.1.4. Equipamiento Urbano Barrial / EUB 

5.1.4.1. Escuela N° 126   

Consiste en el acondicionamiento del espacio en la esquina de la Escuela N°126 sobre Camino de 

las Tropas y su entorno.  Incluye:  

a)  Acondicionamiento y equipamiento de la vereda.  

Se proyecta la incorporación de dos Kit´s barriales en vereda, a la sombra de árboles existentes. 

Cada uno de ellos incluye pavimento de hormigón peinado de acuerdo a planos y especificaciones 

en esta memoria, con bancos y luminarias de alumbrado público según detalles. 

b) Acondicionamiento de la “esquina del tanque”    

Se proyecta en el espacio de la esquina sobre Camino de las Tropas, delimitado en la actualidad 

por un murete bajo, y que contiene un viejo tanque de agua en desuso. Se plantea como un 

remanso de recreación y ocio, para los escolares y sus padres, previendo un uso más intensivo a la 

entrada y salida de la escuela.   

Su acceso es por Ramón Alvarez y “balconea” a Camino de las Tropas. Se prevé un pavimento de 

hormigón con bancos e iluminación. También un enjardinado con pequeños canteros y pasto donde 

se plantarán nuevos ejemplares de árboles: una anacahuita, un tilo y un ceibo que complementarán 

a los paraísos existentes. Contiene un espacio de juegos para niños con hamacas y trepadora  

según detalles. El espacio se delimita con un banco continuo conformado por el muro existente que 

se abre a la vereda de Ramón Alvarez y se relaciona con el Kit allí localizado. 
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5.1.4.2. Club Uruguayito   

Se proyecta el re-acondicionamiento de las paradas y esquinas del nodo conformado por la Calle 

Martori y la Calle Lucio Rodríguez. Este nodo se caracteriza por una importante dinámica peatonal 

a partir de la presencia del transporte público, las respectivas paradas, y la presencia comercial.  

Los espacios de parada a re-acondicionar con pavimentos de hormigón peinado, mobiliario e 

iluminación son: la parada frente al Club El Uruguayito, y la parada de las Calles Lucio Rodriguez y 

Martori.  

Los elementos de mobiliario que conforman estos equipamientos son: el nuevo refugio con su 

banco asociado, un segundo banco asociado a la línea de propiedad, una luminaria de alumbrado 

público y el acondicionamiento vegetal con su respectivo cantero. 

5.1.4.3.  “Proa” Juventud 14   

Ocupa la “Proa” que se genera a partir del reparcelamiento de Juventud 14. Contiene tres sub-

espacios: uno arbolado con pavimento de hormigón peinado, otro equipado con juegos infantiles y 

mesas con bancos, y separado de éste por una caminería de losetas de hormigón, un prado verde 

con bancos en dos de sus lados que oficia como espacio polivalente. Se distribuyen nuevos 

árboles sobre la medianera que dan sombra al espacio de remanso y dos ejemplares sobre las 

veredas perimetrales, según se indica en los planos correspondientes.  

5.1.4.4. “La Boyada y la Ruta”   

Se ubica sobre el Camino de la Boyada, próximo al puente peatonal. Ocupa el espacio remanente 

(padrón a expropiar por la IM) que queda en el encuentro de la Calle Paralela a la Ruta y Camino 

Al Paso de la Boyada. Se vincula con la operación de cierre y mejora del circuito vial entre ambas 

vías.  

El proyecto rescata este espacio aportando un acondicionamiento básico, generando una pequeña 

plataforma que se abre en dirección a la Ruta. Los componentes del acondicionamiento son: el 

pavimento de hormigón peinado, un árbol de buen porte, los bancos de cierre del espacio, y sus 

vínculos. Complementariamente se mejoran los accesos al puente peatonal.   

5.1.4.5. Plazuela Complejo Martori   

Ocupa el espacio remanente que quedó a partir de la implantación de las viviendas del Conjunto 

Martori. Forma parte del acondicionamiento del Eje Cívico, Cultural y Deportivo “Lautaro – Verdún”.  

El proyecto rescata este espacio aportando un acondicionamiento básico, generando una pequeña 

plataforma a manera de “balcón” que se abre en dirección a la Avenida Santín Carlos Rossi. Los 

componentes del acondicionamiento son: el pavimento de hormigón peinado, un árbol de buen 

porte, el banco continuo de cierre, y los accesos a la plataforma.  

5.1.4.6. Plazuela Lautaro / Martori   

Ocupa el espacio remanente que queda en el encuentro de las Calles Lautaro y Martori. Forma 

parte del acondicionamiento del Eje Cívico, Cultural y Deportivo “Lautaro – Verdún”. Complementa 

de futuro, al equipamiento educativo a construir en los predios frentistas sobre la Calle Lautaro.  

El proyecto rescata este espacio aportando un acondicionamiento básico, generando una pequeña 

plataforma a manera de “balcón” que se abre en dirección a Camino de las Tropas. Los 

componentes del acondicionamiento son: el pavimento de hormigón peinado, un árbol, de buen 

porte, el banco de cierre, y los accesos a la plataforma. 
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5.1.4.7. “Lafone y Camino de las Tropas”   

Se ubica en la Calle Lafone próximo a Camino de las Tropas. Se proyecta el re-acondicionamiento 

de la parada.  

Los elementos de mobiliario que conforman estos equipamientos son: el nuevo refugio con su 

banco asociado, una luminaria de alumbrado público y el acondicionamiento vegetal con su 

respectivo cantero (en este caso se aprovecha la existencia de un sauce que se incorpora al 

acondicionamiento). La vereda en este tramo es muy angosta por lo que se aprovecha la totalidad 

del ancho para colocar el pavimento de hormigón en el mismo sentido de la vereda.  

5.1.4.8. “Lafone y Camino de la Tablada”   

Se ubica en la Calle Lafone próximo a Camino de la Tablada. Se proyecta el re-acondicionamiento 

de la parada.  

Los elementos de mobiliario que conforman estos equipamientos son: el nuevo refugio con su 

banco asociado, el pavimento de hormigón, una luminaria de alumbrado público y el 

acondicionamiento vegetal con su respectivo cantero (en este caso se aprovecha la existencia de 

un sauce que se incorpora al acondicionamiento). Se incorporan maceteros con especies 

aromáticas, dos con romero y una con lavanda. 

5.1.4.9. Plazuela Viviendas del PSU III 

Se proyecta el acondicionamiento del espacio libre al frente de las viviendas del PSUIII sobre la 

Calle Pernanbuco. 

Se formaliza y delimita un estacionamiento que toma parte del acondicionamiento del espacio, 

considerando el escaso ancho de la calle Pernanbuco. Se consolida la vereda de hormigón 

perimetral existente de acceso a las viviendas, y se genera un espacio de remanso enjardinado con 

bancos, y luminarias de alumbrado público. Se complementan y continúan las veredas con paños 

de hormigón, y se agregan nuevas especies vegetales: dos ibirapitá, un jacarandá, una pitanga y 

un guayabo. 

5.2. Memoria Constructiva y Especificaciones Técnicas 

5.2.1. Alcance de los Trabajos  

La presente memoria se refiere a la totalidad de los trabajos a efectuar para la construcción de los 

Equipamientos – Espacios Públicos del Proyecto de Barrial Integral Físico y Social del Área 

Precaria de La Paloma, ciudad de Montevideo 

5.2.2. Generalidades 

Las obras tendrán como objeto la conformación, re-acondicionamiento y producción de los 

Espacios Públicos, de diferente escala, definidos en el proyecto. Las obras consistirán en la 

construcción de pavimentos, el re-acondicionamiento de espacios verdes, la provisión de 

equipamientos y mobiliario urbano: juegos infantiles, mesas y bancos, depósito de residuos, etc. 

Esta Memoria complementa la información expresada en planos, planillas, y detalles 

correspondientes al proyecto. Se deberán colocar y utilizar todos los materiales, y realizar todos 

aquellos procedimientos que, aun no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias 

particular y general, sean necesarios para el correcto funcionamiento, construcción y buena 

terminación de las obras. 
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En caso eventual de no concordancia entre esta Memoria y los recaudos gráficos, se deberá estar 

a lo que disponga la Dirección de Obra designado por la IM. Complementariamente se tomará 

como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP) última edición a los efectos de realizar las construcciones proyectadas. Cualquier 

especificidad no contemplada en esta memoria, su resolución expresa, estará a cargo de la 

Dirección de Obra designado por la IM.  

No se podrá realizar ningún trabajo extraordinario, sin previa presupuestación y aprobación por 

escrito por la Dirección de Obra designado por la IM.  

El equipamiento / mobiliario, podrá ser suministrado por la IM, por lo cual se deberá cotizar 

suministro y colocación en forma separada. 

En el caso de que el suministro fuera por parte del contratista, se deberá regir en términos 

generales por lo siguiente: 

- Se tendrán en cuenta la utilización de materiales de primera calidad, resistentes a la 

intemperie, al uso continuo, anti-vandálicos y con los tratamientos necesarios para su 

utilización para tales fines. 

- Todos los metales serán inoxidables o con tratamientos superficiales que los conviertan en 

tales. 

- Las maderas serán duras, sin grietas ni rajaduras y con tratamiento de impregnación al 

vacío a los efectos de protegerlas de insectos y hongos. 

- En todos los casos las pinturas a utilizar serán de primera calidad y gran resistencia a la 

abrasión y los golpes, evitando que las mismas se descascaren con facilidad. Deberán ser 

testadas a los efectos de que el contacto con las mismas no produzca dermatitis así como 

no deben ser toxicas en caso de ingestión accidental. 

Cuando los equipamientos / mobiliario a suministrar sean fijos y permanentes se los colocara 

anclados a bases de hormigón armado o por medio de pernos ciegos. 

Cuando los mismos sean removibles se les colocara en las bases de hormigón armado pernos de 

sujeción de acero roscado. 

En los casos que los elementos a suministrar vayan simplemente apoyados en el pavimento, este 

estará perfectamente nivelado y si por su peso estos elementos pueden ser fácilmente removibles 

se colocaran planchuelas de acero ancladas al pavimento con elementos de sujeción de seguridad. 

Estos espacios públicos no podrán ser habilitados para el uso público hasta tanto se verifique su 

perfecta adecuación para los usos recreativos previstos. La solicitud de habilitación deberá ser 

informada positivamente por la Dirección de Obra y resuelta por la contraparte de la Intendencia. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán todos los resguardos necesarios para impedir el 

acceso del público a la zona de obras: cercados, seguridad, cartelería, sensibilización en centros 

educativos de la zona, comunicaciones públicas, folletería, etc.  

Las obras se desarrollaran en un todo de acuerdo a los planes de seguridad vigentes y aprobados 

por la IM para las obras en ejecución en las que se inserta la presente obra. 

Al terminar las obras y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista se compromete a dejar el 

terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y útiles sobrantes y enteramente 

aseado.               
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5.2.3. Cronograma  

La Empresa deberá entregar junto con la propuesta económica, un cronograma de las obras a 

realizarse, adaptada al plazo establecido en el Pliego. 

Las tareas deberán organizarse de forma tal que posibiliten la ejecución por zonas o 

agrupamientos por proximidad, permitiendo la finalización en etapas de los diferentes grupos. Es 

decir, que no se deberá avanzar por tareas si esto inhabilita la finalización por etapas. 

 

Igualmente existen prioridades de ejecución, por lo que una planificación de obras definitiva será 

acordada previamente a la firma del contrato. El oferente deberá presentar un cronograma de 

ejecución y finalización de los equipamientos, independientemente de los cronogramas de obra. 

 

En cada certificación mensual, la empresa contratista deberá presentar un cronograma ajustado y 

actualizado a la proyección real de las obras. 

5.2.4. Replanteo e Implantación 

A todos los efectos de la implantación se indican en los correspondientes recaudos gráficos los 

datos necesarios para el replanteo. Este deberá ser verificado y aprobado expresamente por la 

Dirección de Obra.  

Los orígenes de cotas se especifican en los planos respectivos, tomándose siempre orígenes de 

características físicas permanentes. 

El terreno se entregará al Contratista en su situación actual, debiéndose verificar por éste todos los 

niveles y dimensiones de los predios y espacios, a los efectos de asegurar la correcta implantación 

de la totalidad de las obras previstas. El contratista verificará con el Ingeniero Agrimensor todas las 

dimensiones que figuran en los planos. 

La empresa contratista deberá presentar gráficamente y en medios magnéticos el resultado del 

replanteo realizado, con todos los ajustes que la obra de infraestructura hubiere motivado, a los 

efectos de su aprobación por la Dirección de Obra.  

No se podrá ejecutar la obra prevista en esta memoria sin esta aprobación, la cual deberá ser 

escrita.  

El replanteo se hará de tal manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de 

marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 

El contratista facilitará el personal, los medios técnicos y el instrumental que sean necesarios, a los 

efectos de realizar las comprobaciones correspondientes, así como la evaluación de cualquier 

alternativa que se presente.  

El Contratista deberá asegurar la permanencia en obra de mojones de apoyo a los efectos de las 

verificaciones que pudiera requerir la Dirección de Obra.  

5.2.5. Prevención de Accidentes de Trabajo 

Se pondrá especial atención a las normas de seguridad vigentes. Durante los trabajos de 

construcción, el Contratista está obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personas 

relacionadas directamente con las obras así como por la vecindad inmediata, dando estricto 

cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevención de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia 
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en la materia, así como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y 

demás vigentes), y de todos los organismos competentes. 

5.2.6. Cateos 

Se adjunta plano e informes de cateos realizados con anterioridad a la ejecución de los trabajos de 
construcción de obras de infraestructura y equipamientos. Estos serán válidos, sin embargo el 
Contratista a su costo deberá realizar sus propios cateos y presentarlos a la Dirección de Obra 
para su aprobación.  
 
Los cateos e informes serán realizados por la Facultad de Ingeniería u otra empresa competente.  

5.2.7. Ensayos y Pruebas   

Se realizarán todos los ensayos y pruebas específicos, según se indique en cada capítulo.  
Dichos ensayos serán realizados por instituciones responsables avaladas por la Intendencia y la 

Dirección de Obra. 

5.2.8. Organización de los Trabajos 

El Contratista  será el responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación 

de cada trabajo y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan atrasos o 

interferencias con otros. 

5.2.8.1. Equipo de trabajo 

Capataz 

El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener 

permanentemente un Capataz Competente en la Obra, el cual deberá estar perfectamente 

interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memoria descriptiva y tendrá una idea cabal 

de la naturaleza y disposición  de los edificios a construirse. Él recibirá y hará cumplir en el 

momento oportuno, las órdenes del Jefe de obra. 

 

Personal Obrero 

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra elegida, experta en 

cada uno de los trabajos, la que actuará bajo las órdenes del Capataz. La Dirección de las Obras 

podrá solicitar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio. 

 

Sobrestante 

El Contratista, estará obligado a tener permanentemente en obra un Sobrestante competente, el 

cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los recaudos, el que en conjunto con la 

Dirección de Obra designado por el Contratista, deberán participar cuando se los solicite de la 

Comisión de Seguimiento de Obra. (Grupo integrado por vecinos del barrio, Dirección de obra 

designada por la Intendencia, asistentes sociales, y todos los actores involucrados). 

 

Maquinaria 

El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras, 

guinches, etc., para facilitar que los trabajos se realicen en las mejores condiciones posibles. Será 

responsable de los accidentes que  se produzcan y tomará las precauciones necesarias, de 

acuerdo con  la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo. 
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5.2.9. Relevamiento Previo y Conservación de Infraestructuras y Servicios 

Urbanos 

El Contratista recibirá el sitio de la obra en condiciones que serán relevadas previamente al inicio 

de las obras constituyéndose un  acta notarial de situación de las mismas. Esta acta será el “acta 

de inicio de Obras”. Los elementos a considerar serán: calles, pasajes, cordones de vereda, 

rebajes de cordón, cámaras de instalaciones sanitaria, eléctrica, medidores de OSE, red de 

instalación sanitaria, etc. 

 

La conservación de la obra en las mismas condiciones en que fuera entregada, será de entera 

responsabilidad del Contratista y serán de su cargo todas las obras y tareas que se entiendan 

convenientes a los efectos de conservar la integridad de todos los elementos mencionados, 

debiendo reparar en caso de daños, y dejar en las mismas condiciones en que fueran recibidos, 

todos aquellos elementos (calles, veredas, cordones, redes, cámaras etc.) que sufran daños 

durante la ejecución de los trabajos detallados en la presente memoria. 

 

5.2.10. Materiales 

5.2.10.1. Calidad  

Todos los materiales destinados a la construcción de equipamientos y acondicionamientos serán 

de primera calidad dentro de su especie y se ajustarán a las especificaciones de esta Memoria, y 

del Pliego de Condiciones. Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, 

correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas condiciones 

o estuviere abierto.  

Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan  haber perdido sus 

propiedades desde el momento de su fabricación.  

En todos los casos que se indique en esta memoria, planos o demás recaudos, un modelo o marca 

de material, se deberá interpretar como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas de 

construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. La 

cualidad “similar” quedará a juicio exclusivo de la Dirección de Obra.  

5.2.10.2. Muestras  

El Contratista deberá presentar a la consideración de la  Dirección de Obra una muestra de cada 

uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y aceptación  provisoria. 

No podrá depositar materiales, artículos o productos  al pie o dentro del recinto de la obra, sin 

cumplir con este  requisito. 

 

Aceptación.  

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no exime al 

Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción definitiva de la 

obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

 

Fiscalización de los materiales.  

La Dirección de las Obras, si lo creyera conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales, 

artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el 

Contratista proporcionará las direcciones, números del teléfono, horarios de trabajo de cada una de 

las fábricas o talleres donde se elaboren los distintos  elementos, materiales y productos, a los 

efectos de permitir realizar visitas durante la ejecución.  
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El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia y calidad del material, artículo o 

producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se  indique una marca o 

calidad determinada. 

 

Si la Dirección de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o muestras 

de fábrica en el laboratorio, el Contratista proveerá los materiales y elementos necesarios y el 

ensayo solicitado será a su entero costo. 

 

Rechazo de materiales 

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las 

muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la Dirección 

de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del 

Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.). Si se 

comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será demolida y 

rehecha a entera cuenta del Contratista. 

 

Materiales usados 

La Dirección de las Obras no admitirá el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido 

sus propiedades desde que se fabricaron.  

 

Condiciones particulares de los materiales 

Las condiciones particulares que deberán reunir los materiales, no podrán ser ampliadas o 

modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicación y demás 

requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria. 

5.2.11. Ensayos  

La Dirección de Obra, podrá requerir la realización de un estudio de cualquier material,  artículo o 

producto por parte de los institutos  de ensayos de la Universidad de la República, UTU o 

Laboratorios  Homologados o Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 

 

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, artículo o 

producto que fuese  necesario a este efecto. 

 

Los gastos que se originen por el estudio o  ensayo de los materiales serán de cuenta del 

Contratista de la  obra. 

5.2.12. Condiciones particulares 

Agua 

En todos los trabajos, se empleará agua corriente del servicio público. El Contratista dispondrá, si 

fuera necesario, depósitos y equipos de modo de asegurar la distribución en toda la obra. 

 

Arena 

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, serán  dulces, silíceas, de granos duros y 

resistentes al desgaste, de tamaño  adecuado a su uso. Se usarán perfectamente lavadas, exentas 

de  materiales orgánicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las  partículas del material, no 

pudiendo tener mayor contenidos de  estos elementos que los que fija la norma UNIT-82. 

 

Será el Contratista  el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado 

arenas conteniendo cloruros. Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a  
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la norma UNIT 82. Los diámetros de las partículas oscilarán entre  un máximo de 5 mm y un 

mínimo de 0.15 mm. 

 

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas en 

obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberán ser blancas o de color claro. 

Grava y gravilla 

La grava y gravilla, se ajustarán a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas 

complementarias a ella. Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica sin  partes 

descompuestas o terrosas. Se solicitará, en caso de ser necesarios los ensayos correspondientes. 

 

La piedra para composición de hormigones se empleará fragmentada  en pequeños trozos 

regulares, ni finos ni alargados, presentando  aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será tal 

que  ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartándose aquellas 

partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas). 

 

La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de  cantera, tierra o cualquier otra 

sustancia nociva. 

 

El tamaño de los fragmentos variará entre los siguientes límites:   

Gravilla : 5 A 10 MM 

Grava  : 10 A 20 MM 

Regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-46. 

 

Cemento 

Se suministrará en envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la 

cantidad y sus componentes constitutivos. Será cuidadosamente acopiado y protegido de la 

intemperie, de modo que pueda controlarse la integridad del envase hasta el momento de su 

utilización. 

Solo podrá utilizarse a granel con la expresa autorización de la Dirección de Obra. 

No se admitirá el uso de cemento Pórtland, en morteros y hormigones, que tenga más de 30 días 

desde la fecha de su expedición en fábrica. 

 

Será gris, de fraguado normal, observándose la procedencia del  mismo, no permitiéndose el uso 

de ningún cemento que tenga principio de  fraguado. 

Regirán para la realización del respectivo control de calidad las  normas UNIT 20-45; 41-45; 21-45; 

22-45. 

 

Hierro para hormigones 

Ver memoria respectiva.  

Se utilizará el acero estructural indicado en las planillas de hormigón armado. Rigen las 

condiciones de las normas UNIT. Las barras estarán perfectamente limpias de pinturas, grasas y 

herrumbres excesivos.  

 

Cal 

La cal será grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la  humedad, obtenida mediante la 

calcinación de carbonatos de cal  que no contengan impurezas o materiales inertes extraños a su  

composición normal. Deberá tener las condiciones generales consignadas en la norma  UNIT 35-

44. 

 

La cal grasa, salvo especificación contraria, se empleará en  piedras, apagada por fusión, siete 

días por lo menos antes de su  empleo y antes de usarse será pasada por zarandas dobles con  
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mallas de 1 MM como máximo. No deberá emplearse líquida, sino en  pasta de consistencia normal 

al dosificarse para la composición  de morteros. 

La cal para revoques será apagada con un mes de anticipación en  depósitos de las dimensiones 

necesarias para el cumplimiento de  esta disposición, debiendo tamizarse previamente a su 

empleo. 

 

Hidrófugos 

Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, líquidos. Se suministrarán en 

envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la cantidad y sus 

componentes constitutivos. 

Se tendrá especial atención con su uso en la dosificación de los materiales, especialmente el 

cemento Portland. 

 

Ladrillos  

El ladrillo utilizado para las viviendas será de campo y de buena calidad, bien cocido y su 

consistencia, dimensiones y coloración deberán ser sometidas a la aprobación de la Dirección de 

las Obras. Para los muros de ladrillo visto se  cotizará ladrillo de color rojo, de forma regular, sin 

alabeos y sonido metálico al golpearse entre sí. No se admitirán ladrillos quemados o con falta de 

cocción. 

Maderas 

Las maderas serán de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin 

nudos, manchas, enfermedades o polillas. Serán de los tipos y secciones indicadas en planos, no 

admitiéndose empalmes sin la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

 

Metales 

Todos los metales a emplearse deberán estar en perfecto estado de conservación y libres de 

oxidaciones inadecuadas. Serán homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza 

industrial máxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta 

aplicación. 

 

Morteros 

Podrán utilizarse morteros realizados en obra o premezclados.  

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido deberá tener consistencia homogénea, y 

dosificación de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicación. Se seguirán estrictamente las 

proporciones indicadas para cada uso, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que 

faciliten su contralor. En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentará a la 

Dirección de obra las especificaciones técnicas de la fabricación del mismo.  

 

Ensayos de morteros 

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizarán en cuanto 

a método,  manera de llenar los moldes y demás condiciones en un todo de  acuerdo con las 

Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas  Técnicas. Los morteros, en cuya composición 

entra cemento, deberán emplearse a medida que vayan preparándose, no pudiendo emplearse los 

sobrantes de la mañana para la tarde. Serán de los siguientes tipos, salvo indicación en contrario 

en los respectivos planos: 

 

Dosificación de morteros Empleo de morteros 
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Dosificación de morteros Empleo de morteros 

TIPO  A  

5 partes de arena 

1 parte de Articor 

10% de cemento 

Para elevación de muros no portantes. 

TIPO B 

8 partes de mezcla (3 partes arena 

terciada, 2 partes cal en pasta) 

1 parte de cemento 

Única capa de revoques 

Bolseado de muros 

TIPO C 

5 partes de mezcla (4 partes arena 

gruesa, 1 parte cal en pasta) 

1 parte de cemento 

Para colocación de mosaicos, revestimientos, y 

todo trabajo similar. 

TIPO D 

7 partes de mezcla (4 partes arena 

fina y 1 parte cal en pasta) 

1 parte de cemento 

Para colocación revestimientos en general. 

TIPO E 

4 partes de arena terciada 

1 parte de cemento con hidrófugo 

según especificación del fabricante. 

Con hidrófugo 

* Para aislar del suelo a los muros 

 

TIPO F                        

4 partes de arena terciada 

1 parte de cemento 

* Para la primera capa (Azotada de toda superficie 

de hormigón a revocar) 

* Para amurado de grapas. 

* Para elevación de tabiques y muros.  

 

NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberán estar exentos de mezcla en  
su composición. 

 

Se podrán utilizar cementos de albañilería como Ancaplast o Articor y adhesivos para colocación 
de revestimientos como Bindafix de SIKA o Perfecto. En todos los casos se deberán seguir las 
indicaciones del fabricante. 

 
Morteros - Hidrófugos 
Para conseguir un verdadero mortero  hidrófugo, independientemente de la sustancia que se le 
adicione, es necesario  proceder a efectuar la granulometría  exacta de las arenas, de modo que 
los huecos que vayan dejando  los granos más gruesos sean ocupados íntegramente por los 
granos  inmediatamente más finos, completando con una dosificación exacta  de cemento. Utilizar 
arena terciada, sin granos gruesos.  

5.2.13. Hormigón armado 

Ver Anexo VI “Especificaciones Técnicas de Hormigón Armado” 

5.2.13.1. Muros de Contención 

En los casos en los que las pendientes del terreno sean muy pronunciadas se deberán construir 
muros de contención o talud de césped de acuerdo a lo indicado en planos. 

Serán de los tipos indicados en planos de estructura y recaudos correspondientes de los 
equipamientos, acompañando las pendientes y costas proyectadas en cada caso. 
 
Los muros de contención se realizarán de bloques de hormigón de acuerdo a lo detallado en la 
lámina correspondiente. En sus caras exteriores deberán terminarse mediante revoque lustrado 
simil hormigón visto. 
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La Dirección de Obra deberá supervisar la correcta ejecución de estos. 

5.2.13.2. Banco de Hormigón 

Se colocarán estos tipos de banco, en general ubicados a los lados del recorrido de las sendas 

peatonales y ciclovías de acuerdo a lo especificado en los planos correspondientes. Integran la 

totalidad de los equipamientos previstos y su ubicación y orientación depende de los diseños 

específicos. La implantación de los mismos, se indica en los respectivos planos.     

Los bancos previstos tendrán 1.30m x 0.50m y 0.50m de altura. Se colocan sobre los contrapisos 

diseñados con una base de hormigón de 1,50 x 0,60 x 0,15 de altura, con muretes de bloque de 

hormigón y una tapa de hormigón con terminación de revoque lustrado tipo hormigón de acuerdo al 

detalle del plano correspondiente, y que será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra, 

previo a su ejecución. Su construcción y suministro se ajustará en un todo a las especificaciones 

constructivas que figuran en el plano correspondiente.  

5.2.13.3. Mesas y asientos 

Su implantación está indicada en los planos de los equipamientos.  

Son elementos del mobiliario urbano destinados a las áreas de recreación. El conjunto está 

conformado por mesas de hormigón de 1m
2
 de superficie de apoyo y 4 bancos compactos de 

hormigón visto como terminación, constituidos por prismas de hormigón de 0.5 m de altura con una 

superficie de apoyo de 0.4 x 0.4 m cada uno.   

La losa que conforma la superficie de apoyo de la mesa, tendrá un espesor de 10 cm y deberá ser 

reforzada con un hierro ø 8 en todo su perímetro. Para una correcta terminación del hormigón visto 

se deberá utilizar encofrados y moldes fenólicos o metálicos, que aseguren su perfecto acabado, 

no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su terminación, ni reparaciones posteriores a su 

desencofrado. La fundación será un dado de hormigón a dimensionar de acuerdo al sustrato. 

La armadura de hierro del hormigón armado que figura en los recaudos para es indicativa y deberá 

ajustarse a través del cálculo correspondiente que realizará y presentará el contratista a la 

Dirección de Obra para su aprobación. Se deberán mantener el diseño y las dimensiones 

establecidas.   

Se rechazarán todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto. Todos los 

elementos que a juicio de la Dirección de Obra, no se ajusten a estos criterios de terminación 

previstos, se deberán suplantar íntegramente, sin que esto genere ningún derecho a reclamo por 

parte del contratista. Asimismo se exigirá, en estos casos de sustitución, la realización de todos los 

trabajos de reparación, adecuación y terminación, correspondientes a todos los otros elementos del 

acondicionamiento urbano del entorno del elemento sustituido, que se vieran afectados por estas 

maniobras de sustitución. 

Las Mesas y Bancos son utilizados en los espacios parquizados proyectados. Al igual que el resto 

del equipamiento urbano a construir y suministrar, se ajustará en un todo a las especificaciones 

constructivas que figuran en los planos.  

5.2.13.4. Bolardos de hormigón 

Se construirán siguiendo las especificaciones indicadas en los planos viales. Su ubicación será la 

indicada en los planos de equipamientos en donde se indique su implantación, tomándose como 

criterio una separación promedio de 1 m entre cada uno. 
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Los mismos serán ejecutados con encofrados o moldes metálicos o de PVC que aseguren su 

perfecto acabado como hormigón visto, no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su 

terminación, ni reparaciones posteriores a su desencofrado y puesta en obra.  

Se rechazarán todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto tanto en el fuste 

del bolardo como en su cara superior. Todos los bolardos que a juicio de la Dirección de Obra, no 

se ajusten a estos criterios de terminación previstos, se deberán suplantar íntegramente, sin que 

esto genere ningún derecho a reclamo por parte del contratista.  

5.2.13.5. Bicicleteros de Hormigón 

Se incorporarán  “Bicicleteros” de Hormigón prefabricados de dimensiones 0,54 cm x 0,16 cm x 

0.35 cm de altura. Los mismos se fijaran mediante bulones a dados de hormigón de 15 x 15 x 

15cm. Estos se colocarán de acuerdo al detalle proporcionado en planos.  

Para una correcta terminación del hormigón visto se deberá utilizar moldes  metálicos que 

aseguren su perfecto acabado, no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su terminación, ni 

reparaciones posteriores a su desencofrado.  

Se rechazarán todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto. Todos los 

elementos que a juicio de la Dirección de Obra, no se ajusten a estos criterios de terminación 

previstos, se deberán suplantar íntegramente, sin que esto genere ningún derecho a reclamo por 

parte del contratista. Asimismo se exigirá, en estos casos de sustitución, la realización de todos los 

trabajos de reparación, adecuación y terminación, correspondientes a todos los otros elementos del 

acondicionamiento urbano del entorno del elemento sustituido, que se vieran afectados por estas 

maniobras de sustitución. 

5.2.14. Albañilería  

5.2.14.1. Muros  

Se seguirá lo especificado en los planos de estructura y albañilería, detectando en los mismos si 

los muros son parte de la estructura. 

En el caso que los muros se planteen como portantes, deberán estar rigidizados de manera de no 

presentar movimientos perpendiculares a su plano. 

Los muros que los rigidizan deberán estar construidos al mismo tiempo, de manera que queden 

debidamente trabados; según se indica en los planos de estructura. En general se colocarán 

hierros de 6mm, extendiéndose 40cm en cada muro a trabar y cada 5 hiladas de ladrillo o cada 

30cm. 

Para elevar los muros se utilizarán reglas metálicas que superen la altura del muro a elevar. En 

todos los casos, las reglas no presentarán deformaciones y en ellas se marcarán las hiladas de 

altura uniforme. No se aceptarán reglas de tabla o material deformable. Los muros se levantarán 

con hilo y las hiladas serán continuas en toda la vivienda. 

No se utilizarán morteros con cal para la elevación de muros.  

Tabiques son todos aquellos no considerados portantes. 

5.2.14.2. Elevación de muros 

Todos los muros y tabiques serán de los materiales y espesores que indiquen los  planos. Toda la 

construcción se hará a nivel, quedando prohibido hacer muros escalonados. 
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Los muros se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón, y manteniendo bien 

limpias las juntas. 

 

Si hubiere que unir mampostería vieja con nueva, se hará con esmero, limpiando y regando las 

superficies de contacto, y colocándose las respectivas trabas de hormigón armado. 

Los mampuestos se mojarán perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en el agua 

limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas 

verticales se llenarán con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si aún faltara 

mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mampostería 

maciza. Las juntas no podrán ser mayores de 0.015 

 

En encuentro de muros con elementos de hormigón armado, los muros y tabiques se trabarán con 

2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms. 

5.2.14.3. Canalizaciones 

El Contratista deberá presentar un plano con las canalizaciones previstas en los muros. 

5.2.14.4. Impermeabilización de Submuración  

Al comienzo de todas las paredes y tabiques desde el nivel de fundación hasta 2 hiladas por 

encima del nivel de piso terminado interior, se tomarán los mampuestos con  mortero de arena y 

cemento (Tipo E) adicionado de hidrófugo; aplicando también el mortero hidrófugo en ambas caras 

(ver detalle). 

lisa. 

5.2.14.5. Revoques  

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y características establecidas en el capítulo 

dedicado a los morteros y en los recaudos y planos correspondientes a cada equipamiento. 

 

Los paramentos de mampostería a revocar se prepararán desgrosando las juntas, raspando restos 

de mortero de la superficie. 

 

Antes de aplicar los mismos se dejará secar completamente la pared, cepillando eflorescencias. Si 

se constatara que las mismas son de origen salitroso, se tratará la superficie según indicaciones de 

la Dirección de Obra. 

 

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigón armado llevarán  

primeramente una ligera azotada de arena y  portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie 

rugosa de  adherencia y se continuará con el bolseado que viene del muro de ladrillo. En caso  de 

que sea necesario darle más 0.01 m. de espesor, se colocará  entre las dos capas anteriores una 

de mortero tipo "A" del espesor indicado.  

5.2.14.6. Pinturas  

Generalidades 

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparación de 

las superficies y las formas de aplicación y terminación de las pinturas. 

 

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, sin trazas de 

pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. La 

unión de superficies de distinto color deberá ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes. 



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo 

Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral 

 

 

 
 

Pág. 158 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI 

Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberán 

siempre sellarse con materiales apropiados. 

 

Las manos de pintura que se soliciten serán en adición a las  manos de taller que se soliciten a 

otros Subcontratistas, los  cuales deberán cumplir también con estas especificaciones. 

El Contratista deberá proveerse de todos los andamios, escaleras  y equipos necesarios, que 

deberán cumplir con las  reglamentaciones de seguridad en vigencia. Los colores serán a 

determinar por la Dirección de Obra. 

No se podrá pintar superficies que se encuentren húmedas. 

 

Procedimientos 

La mano de obra será de primera calidad y por obreros  especializados.  

No se pintará en días húmedos. Se protegerán las superficies de pisos y áreas adyacentes a la 

superficie a pintar. Se quitarán todas las plaquetas, bases, etc.,  

No quedarán en obra lienzos o papeles con materiales que puedan  manchar pisos, mesas de 

trabajo etc. Las superficies a pintar se limpiarán quitándose toda tierra,  aserrín, etc., antes de 

pintar. Las superficies de madera serán lijadas previamente antes de  imprimar y a su vez entre 

cada capa de pintura se efectuará un  lijado liviano. Cada mano se dará una vez que la anterior 

haya  secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de  pintura las 

especificaciones del fabricante. Se mostrarán a la Dirección de Obra las capas sucesivas para su 

aprobación. Las muestras serán efectuadas sobre materiales similares a las  superficies a pintar. 

 

Preparación de las superficies 

Las superficies de mampostería deberán limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, 

etc., así como se rellenarán huecos o defectos.   

Las superficies de mortero no deberán pintarse si poseen más de  un 15% de humedad. 

Las superficies de madera deberán ser lijadas, lavándose los  puntos donde haya nudos, savia o 
resina, y se dará una mano de  sellador. 
 
Materiales 
Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serán de primera calidad, debiendo 
responder a las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.  
Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a obra en sus envases originales 
sellados. 
Los solventes y diluyentes serán los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean 
compatibles. 
Se darán las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a 
pintar, entre mano y mano transcurrirá el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté 
seca al tacto. 
La preparación y limpieza de las superficies a tratar, se realizará de acuerdo al tipo de pintura a 
utilizarse. 
 
Pintura sobre Carpintería de Madera y/o Hierro 
Donde se indique esmalte sintético en carpintería se pintará con un esmalte semi-mate que deberá 
asegurar un aspecto satinado con gran duración y excelente lavabilidad. 
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de óxido, polvo u otros 
contaminantes. Sobre madera se aplicará una primera mano de sellador antialcalino y dos manos 
de esmalte. Sobre carpintería de hierro, dos manos de antióxido  y dos de esmalte. 
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5.2.15. Pavimentos y sendas peatonales 

5.2.15.1. Descripción de los trabajos 

Las obras comprenden la ejecución de movimiento de suelos, pavimento de hormigón, pavimento 
de hormigón peinado y pavimento de hormigón lavado. 

5.2.15.2. Generalidades  

Los pavimentos y las sendas peatonales, serán ejecutadas con los materiales señalados en los 

recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle que se exprese en la presente memoria o 

disponga la Dirección de Obra. Previo a la realización de los trabajos, el Contratista deberá 

presentar muestras de los materiales a emplear, o de su ejecución en sitio, según lo mencionado 

anteriormente en la presente Memoria. 

Las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las 

juntas. Los cortes necesarios serán ejecutados con limpieza y exactitud. 

Se exigirá una terminación esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las juntas 

cuando corresponda; la generación de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras 

deficiencias propias de la ejecución, o del uso de piezas defectuosas. Asimismo se deberá entregar 

el pavimento limpio, sin adherencias de mortero y no se admitirá ningún tipo de irregularidad ni en 

la horizontalidad del plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberán mantener una ancho 

uniforme.  

La Dirección de Obra verificará estas situaciones y podrá solicitar la corrección o eventualmente la 

demolición de lo construido, y su nueva ejecución a cargo del Contratista en las condiciones 

reseñadas, si la magnitud de las deficiencias así lo ameritaran. 

Salvo indicación en los planos y recaudos gráficos, se salvarán los desniveles que correspondan 

mediante escalones realizados por losetas de hormigón armado de 5 cm de espesor, ubicados 

entre cordonetas de hormigón armado de 15x7cm. Tendrán pendiente hacia la vereda pública o 

hacia dónde se indique en los planos. Se ejecutaran juntas cada 2,5 m. 

Las cotas y niveles son las indicadas en planos y están referidas a las calles existentes o proyectos 

viales suministrados. La referencia altimétrica general mínima para las sendas es +0.15m por sobre 

el eje de calle proyectado o existente.  

Previa a la ejecución de las sendas se deberán rectificar calle de tosca, verificando que las cotas 

de esta sean las que se habían indicado en el proyecto. De haber modificaciones en estas se 

deberán modificar las cotas de la senda peatonal, buscando la compatibilidad de sus trazas. 

Las sendas llevarán en todos los casos y a ambos lados, cordonetas que seguirán las 

especificaciones técnicas establecidas en la memoria.  

5.2.15.3. Remoción y reposición de pavimentos y veredas 

En el caso de ser necesario la remoción o reposición de pavimentos, veredas y cordones se hará 

de acuerdo a las normas establecidas por la Dirección de Vialidad de la Intendencia de 

Montevideo, conforme a las reglas generales para esta clase de obras, y en un todo acorde a las 

especificaciones técnicas vigentes para la obra en la que se insertan.  

5.2.15.4. Replanteo 

Será realizado por el Contratista con sujeción a los planos y especificaciones del Proyecto y 

verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los elementos de marcación 

durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 
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5.2.15.5. Perfiles transversales 

Se han definido los perfiles transversales de acuerdo al tipo de pavimento a emplear y al ancho a 

pavimentar. Los mismos se detallan en los planos correspondientes. 

Las sendas peatonales tendrán una pendiente transversal del 2 % hacia el terreno para la 

evacuación de pluviales, salvo indicación expresa, siendo el Contratista el responsable de realizar 

los replanteos de niveles.  Se cuidarán de manera especial las transiciones entre los diferentes 

tipos de pavimentos y niveles de circulación.  

5.2.15.6. Movimientos de suelos 

Se quitara la capa vegetal y se realizaran los rebajes correspondientes para lograr los niveles 

propuestos en recaudos gráficos. Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las 

especificaciones técnicas que rigen para las obras en las que se inserta. 

5.2.15.7. Características Constructivas de pavimentos y cordones 

a) Hormigón alisado 

El terreno que alojará al hormigón será preparado y compactado en una extensión que exceda 30 

cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas serán removidas hasta la profundidad 

necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocará 

arena sucia y se compactará al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm. 

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocación del hormigón el subsuelo estará limpio de materiales 

sueltos y deberá saturarse completamente de agua. 

El hormigón será mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicación inmediata, 

no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez. 

Una vez colocado en los moldes o cajas y después que haya comenzado a fraguar la superficie de 

hormigón terminada, no deberá modificarse en ninguna forma hasta después de las 48 hs. 

subsiguientes al comienzo del fraguado. La superficie deberá ser cuidadosamente alisada con 

material apropiado, recomendándose el uso de endurecedores para darle mejor terminación y 

resistencia a la abrasión que producen las ruedas. Se pondrá especial atención en que se 

produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se protegerá del sol conservándose mojada por 

un período de 7 días mínimo o cubriéndola tan pronto sea posible por un período de 10 días si la 

temperatura desciende a menos de 5°C. 

Tanto los materiales componentes del hormigón como su espesor son los indicados en los 

recaudos gráficos correspondientes.  

b) Hormigón Peinado 

Con esta denominación se refiere a la terminación de pavimento elegida para los espacios 

públicos. Se ejecutará sobre una platea de hormigón en el caso de las bases de las paradas de 

ómnibus o de un contrapiso armado con mallalur en el caso de los “Kits” sin resguardo. 

Algunos equipamientos podrán tener platea en el área de la parada y contrapiso en el resto del 

área, separados por una junta de dilatación y terminados uniformemente con hormigón peinado. 

El terreno que alojará al hormigón será preparado y compactado en una extensión que exceda 30 

cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas serán removidas hasta la profundidad 

necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocará 

arena sucia y se compactará al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm. 
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Por lo menos 6 hrs. antes de la colocación del hormigón el subsuelo estará limpio de materiales 

sueltos y deberá saturarse completamente de agua. 

El hormigón será mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicación inmediata, 

no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez. 

Una vez colocado en los moldes o cajas, se nivelará y se espolvoreará con cemento y se pulirá con 

cuchara. Una vez pulido se procederá con la terminación, pasando ligeramente un cepillo de 

alambre  con dientes sobre la superficie, con una profundidad entre 3 y 4 mm, abarcando todo el 

ancho de la superficie a texturizar. Al momento de realizar este peinado se deberá cuidar que el 

hormigón no esté aún lo suficientemente fresco como para fluir hacia los surcos abiertos por el 

peine. Se pondrá especial atención en que se produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se 

protegerá del sol conservándose mojada por un período de 7 días mínimo o cubriéndola tan pronto 

sea posible por un período de 10 días si la temperatura desciende a menos de 5°C. 

Tanto los materiales componentes del hormigón como su espesor son los indicados en los 

recaudos gráficos correspondientes.  

c) Cordonetas 

Serán piezas prefabricadas de hormigón simple, de sección rectangular de acuerdo a lo indicado 

en el plano de detalles y se ubicarán en los bordes de canteros y sectores de pasto de los KIT´s 

Se harán usando en su composición hormigón compuesto por: 800 litros de pedregullo 400 litros de 

arena gruesa 300 Kg. de pórtland. 

Irán lustrados en su cara aparente con arena y pórtland en proporción de 3 x 1; el canto exterior, 

aparente será redondeado. 

Se unirán con mortero de arena y pórtland 3 x 1 y descansarán sobre una capa de arena de 20 cm. 

de espesor apisonada y regada, tomadas con balasto cementado. 

d) Juntas de Dilatación en Pavimentos 

Se preverán juntas de dilatación de acuerdo a lo indicado en planos o en su defecto cada 2 m 

como máximo en cada dirección; las que se rellenaran con asfalto caliente. 

5.2.16. Juegos de Niños 

Se construirán estructuras de juego metálicas de acuerdo a especificaciones particulares, en los  

sectores parquizados de los equipamientos urbanos.  

Se instalarán juegos para pequeños y juegos para niños en edad más avanzada. Se prestará 

especial atención a los materiales y al diseño a utilizar, procurando que los mismos brinden 

seguridad, al tiempo que la mayor resistencia al desgaste y a la acción de factores climáticos, así 

como el máximo de durabilidad. Se construirán con los materiales ajustados a lo indicado en los 

planos de detalles.  

Podrán ser suministrados por la IM, por lo cual el oferente deberá cotizar suministro y colocación 

en forma separada. 

En el caso de que el suministro fuera por parte del contratista se deberá regir por lo siguiente: para 

la realización se tendrán en cuenta la utilización de materiales de primera calidad, resistentes a la 

intemperie, al uso continuo, antivandálicos y con los tratamientos necesarios para su utilización 

para tales fines. Todos los metales serán inoxidables o con tratamientos superficiales que los 

conviertan en tales. 
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Las maderas serán duras, sin grietas ni rajaduras y con tratamiento de impregnación al vacío a los 

efectos de protegerlas de insectos y hongos. 

En todos los casos las pinturas a utilizar serán de primera calidad y gran resistencia a la abrasión y 

los golpes, evitando que las mismas se descascaren con facilidad, deberán ser testadas a los 

efectos de que el contacto con las mismas no produzca dermatitis así como no deben ser toxicas 

en caso de ingestión accidental. 

Cuando los equipamientos a suministrar sean fijos y permanentes se los colocara anclados a bases 

de hormigón armado o por medio de pernos ciegos. 

Cuando los mismos sean removibles se les colocara en las bases de hormigón armado pernos de 

sujeción de acero roscado. 

En los casos que los elementos a suministrar vayan simplemente apoyados en el pavimento, este 

estará perfectamente nivelado y si por su peso estos elementos pueden ser fácilmente removibles 

se colocaran planchuelas de acero ancladas al pavimento con elementos de sujeción de seguridad. 

5.2.17. Juegos Saludables 

En la estación saludable se colocará un conjunto de 5 juegos saludables y 1 un panel explicativo.  

La Intendencia en coordinación con la dirección de obra determinará el proveedor que realice la 

ejecución y el montaje de los mismos.  

El oferente seleccionado deberá adjuntar la descripción completa de materiales, dimensiones, 

piezas de movimiento y terminaciones de los elementos que deberán ser aprobados por la IM y la 

Dirección de Obra. Todos estos los elementos deberán considerar, a los efectos de asegurar un 

diseño adecuado, los siguientes aspectos que atienden a la incidencia de su instalación en el 

entorno existente, las condicionantes estéticas, la economía, la durabilidad, las condiciones de 

mantenimiento y conservación: 

 Las uniones de partes a ejecutar en la estructura deberán permitir la correcta 

absorción de los esfuerzos entre los elementos de la estructura diseñada. 

 Todas las piezas deberán ser capaces de soportar con adecuada estabilidad y 

rigidez, la totalidad de las cargas, y otras solicitaciones que puedan ser esperadas 

durante su montaje, construcción y uso 

 Deberá tenerse en cuenta su exposición a usos extremos, vandalismo, etc. 

 Se deberán contemplar los aspectos de durabilidad, funcionalidad y condiciones de 

servicio a las cuales estarán expuestos los juegos, teniendo en cuenta que son de 

uso público, y por lo tanto expuestos a sobrecargas y vandalismo. 

 Materiales y terminaciones mínimas requeridas: 

- Los elementos estructurales de base serán de acero galvanizado, espesor de 
pared mínimo 2mm, y sección adecuada a la función que cumple. 

- Bulones antivandálicos. 
- Pintura altamente resistente a golpes y rayaduras. 
- Terminaciones sin elementos salientes cortantes o punzantes que puedan 

ocasionar lesiones al usuario.  

5.2.18. Parada de ómnibus 

En los equipamientos donde se colocan paradas de ómnibus, se optó por un diseño de los 

materiales y puesta en obra que reuniera solidez, fácil mantenimiento y economía. (ver planos de 

detalles) 
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Se prevé transparencia y visibilidad desde todos los ángulos, y un diseño sencillo compatible con 

los refugios que viene colocando la IM en el resto de la ciudad.  

Podrán ser suministradas por la IM, por lo cual el oferente deberá cotizar suministro y colocación 

en forma separada. 

5.2.19. Papeleras 

Se instalarán papeleras prefabricadas de hormigón armado, 0.4x0.4x0.6 de altura. (ver plano de 

detalle) 

5.2.20. Arbolado y Parquización 

5.2.20.1. Arbolado 

Ver Memoria general de Arborización.   

El objetivo de la arborización y de la parquización es mejorar las condiciones ambientales y 

paisajísticas, al mismo tiempo que lograr una caracterización del espacio público. Se utilizaran 

especies nativas como Anacahuita, Arrayanes, Ceibo, Crategus, Fresno, Guayabo, Jacaranda, 

Ibirapitá, Lapacho Amarillo, Lavanda, Paraíso, Pitanga, Romero, sauce, Tilo y Crategus. Estos 

vienen a complementar el arbolado existente. Se indica tipo y lugar para cada ejemplar en 

particular en cada equipamiento.  

Para la elección de las especies a plantar se han tenido en cuenta su tamaño en el estadio adulto, 

la variación estacionaria a lo largo del año: época de foliación, y época y tipo de floración, sus 

atributos ornamentales y rusticidad. 

Los árboles a plantar deberán ser ubicados según se indicará en los planos de arbolado y de cada 

equipamiento.  

En todos los casos la plantación deberá realizarse evitando y asegurando no crear conflictos con 

las instalaciones subterráneas, ni entorpecer drenajes de pluviales. 

Cuando la plantación se indique de forma alineada, de no existir indicación gráfica, se deberá 

consultar con la Dirección de Obra la distancia promedio a ser plantados, buscando que su 

conformación y apariencia sea lo más natural posible. Cuando se planten en grupos se deberán 

seguir los criterios particulares que se establecen para su localización en los planos 

correspondientes. 

Antes de proceder al plantado de todas las especies en el espacio público, se deberán replantear y 

chequear las condiciones previstas en el proyecto, a los efectos de su correcta ejecución en 

campo. Este replanteo es condición, y deberá ser aprobado expresamente por la Dirección de Obra 

y por escrito, previo a la plantación. 

Se deberá coordinar con la Dirección de Obra el momento de plantación de cada especie, según 

las condiciones climáticas y las características de cada una de ellas.  

La cantidad total de ejemplares a plantar en los espacios públicos se indica en el rubrado.   

5.2.20.2. Parquización y Engramillado  

En la zona del predio en que, los planos indiquen césped, este se hará de la siguiente manera: 

- El terreno se nivelará con pendientes suaves, eliminando pozos y montículos. 
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- Se emparejará a los niveles definitivos y luego se echará una capa de 10 cm. de espesor, 

como mínimo de tierra negra vegetal. 

- Por último se sembrará gramilla con semilla y se esparcirá tierra negra sobre la misma, 

debiéndose una vez realizada la plantación, regar diariamente hasta que la gramilla 

empiece a brotar. 

Protección de taludes 

Se esparcirá sobre los taludes suelo vegetal (orgánico) en un espesor de 10 cm. la que deberá ser 

extendida empleando medios mecánicos o manuales. Una vez extendida la capa, el contratista 

procederá a la siembra de las semillas acorde a lo indicado anteriormente. 

El suelo vegetal deberá ser no ácido (ph > 7), limoso, suelto, friable, rico en materia orgánica y 

exento de piedras, ramas y grandes raíces. 

Si la superficie donde se vaya a depositar el suelo vegetal se hubiera endurecido o resquebrajado 

se escarificará a fin de asegurar la correcta unión entre ambos suelos. 

Culminada la siembra del césped el contratista habrá de regarlo periódicamente, preservando de 

esa forma la humedad del suelo. Este proceso se continuará hasta que la gramilla empiece a 

brotar. 

5.2.21. Iluminación 

5.2.21.1. Alcance  

Se indican en las respectivas láminas y planos, tipo y ubicación de las luminarias de cada uno de 

los equipamientos.  

A todos los efectos, se seguirán los criterios establecidos por la UTAP, en tanto organismo 

regulador de la IM. Cualquier especificidad no contemplada en esta memoria, su resolución estará 

a cargo de la Dirección de Obra designado por la IM.  

No se podrá realizar ningún trabajo extraordinario, sin previa presupuestación y aprobación por 

escrito por la Dirección de Obra designado por la IM.  

5.2.21.2. Niveles de Iluminación mínimos. 

El criterio general sugerido para el alumbrado será el siguiente: 

 iluminación indirecta para los espacios públicos 

 iluminación general, con luminarias tradicionales de alumbrado público hacia las calles o en 

lugares especialmente indicados en los planos. 

5.2.21.3. Luminarias 

Se utilizarán para todos los espacios públicos y la iluminación de calles y veredas, las luminarias y  

lámparas referidas en los planos de Alumbrado público del Proyecto, salvo indicación expresa en 

cada equipamiento. En todos los casos y obras debe obtenerse la aprobación técnica de la UTAP 

de la IM.  
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6. EQUIPAMIENTO URBANO – EDIFICIOS  

6.1. Memoria descriptiva y constructiva    

6.1.1. Alcance y descripción 

Las especificaciones incluidas en la presente memoria corresponden a las obras de los siguientes 

edificios:  

 Centro CAIF, a realizarse en el Solar 1 de la Manzana 23, proyectada sobre la Calle Lautaro 

entre las Calles Tupac Amarú y Apertura III (3).  

 Espacio Deportivo Cultural Multipropósito, a realizarse en el Solar 1 de la Manzana 22, 

proyectada sobre la Calle Lautaro entre las Calles Apertura III (3) y Caupolican. 

NIVEL DE PISO TERMINADO DE LOS EDIFICIOS   

Centro CAIF + 5,00 

Espacio Deportivo Cultural Multipropósito + 4,90 
 

Nota: Los niveles considerados son respecto al cero oficial. Todos los niveles son indicativos y se 

deberán ajustar en Obra con la Dirección de Obra.   

Centro CAIF  

El Centro CAIF constará de los siguientes locales: Hall de acceso, administración, Sala de 

Reuniones, 5 salas de EIT y una sala de EIO cada una con sus respectivos Servicios Higiénicos. 

Además Servicios Higiénicos para adultos y discapacitados, Cocina, Despensa, Depósito y  

espacios exteriores abiertos acondicionados. Los Centros CAIF poseen locales con servicios 

higiénicos asociados a las salas con mesadas independientes del servicio higiénico general. 

Complementariamente poseen servicios higiénicos independientes para adultos, separados entre sí 

por mamparas de aluminio y MDF.  

Espacio Deportivo Cultural Multipropósito  

Espacio Deportivo Cultural Multipropósito constará de un hall de acceso principal, cancha techada 

con gradas de hormigón, vestuarios, salas de reuniones multipropósito, oficinas, kitchinette y 

servicios higiénicos.  

Cada Edificio contará con un acceso principal y directo desde la vía pública y prevén salidas 

secundarias. 

Todos los Edificios públicos antes descriptos deben presentar accesibilidad para personas con 

discapacidades físicas, para lo cual rigen las normas UNIT – Accesibilidad de las personas al 

entorno edificado.  

- Desnivel máximo a salvar en un solo tramo = 3 metros,  

- Pendiente según longitud de tramo: hasta 3 metros Pmáx.= 12%, de 3 a 10 metros Pmáx.= 

10%, de 10 a 15 metros Pmáx.= 8%. 

- Pendientes mayores a 6% requieren pasamanos (según criterios de diseño especificados por la 

citada norma). 

  

Cada local contará con las medidas de seguridad especificadas por Bomberos, en particular con 

relación a la iluminación de Emergencia y los elementos de prevención y protección, como ser los 
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Extintores con los que debe contar cada local, todo lo cual se especifica en los correspondientes 

planos de Eléctrica y Albañilería.      

6.2. Memoria Constructiva y Especificaciones Técnicas    

6.2.1. Generalidades 

Todos los materiales que se empleen en la construcción serán de la mejor calidad dentro de su 

especie, como naturaleza y procedencia. Aquellos que fuesen envasados, llegarán a la obra en sus 

envases originales, rechazándose todos los que hubieran sido abiertos y no se encontraran en 

perfectas condiciones. De todos ellos se someterán muestras para la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

Esta Memoria complementa la información expresada en planos, planillas, y detalles 

correspondientes al proyecto. Se deberán colocar y utilizar todos los materiales, y realizar todos 

aquellos procedimientos que, aun no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias 

particular y general, sean necesarios para el correcto funcionamiento, construcción y buena 

terminación de las obras. 

En caso eventual de no concordancia entre esta Memoria y los recaudos gráficos, se deberá estar 

a lo que disponga la Dirección de Obra designado por la IM. Complementariamente se tomará 

como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP) última edición a los efectos de realizar las construcciones proyectadas. Cualquier 

especificidad no contemplada en esta memoria, su resolución expresa, estará a cargo de la 

Dirección de Obra designado por la IM.  

No se podrá realizar ningún trabajo extraordinario, sin previa presupuestación y aprobación por 

escrito por la Dirección de Obra designado por la IM.  

Para el equipamiento / mobiliario del espacio público que acompaña los edificios, rige 

complementariamente, todo lo establecido en el ítem Equipamiento Urbano – Espacios Públicos de 

esta Memoria.   

Estos edificios y los espacios públicos que los acompañan, no podrán ser habilitados para el uso 

público hasta tanto se verifique su perfecta adecuación para los usos recreativos y educativos 

previstos. La solicitud de habilitación deberá ser informada positivamente por la Dirección de Obra 

y resuelta por la contraparte de la Intendencia. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán todos los resguardos necesarios para impedir el 

acceso del público a la zona de obras: cercados, seguridad, cartelería, sensibilización en centros 

educativos de la zona, comunicaciones públicas, folletería, etc.  

Las obras se desarrollaran en un todo de acuerdo a los planes de seguridad vigentes y aprobados 

por la IM para las obras en ejecución en las que se inserta la presente obra. 

Al terminar las obras y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista se compromete a dejar el 

terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y útiles sobrantes y enteramente 

aseado.               

6.2.2. Cronograma  

La Empresa deberá entregar junto con la propuesta económica, un cronograma de las obras a 

realizarse, adaptada al plazo establecido en el Pliego. 
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Las tareas deberán organizarse de forma tal que posibiliten la ejecución por edificio, permitiendo la 

finalización de forma independiente.  

 

6.2.3. Replanteo e Implantación 

A todos los efectos de la implantación se indican en los correspondientes recaudos gráficos los 

datos necesarios para el replanteo. Este deberá ser verificado y aprobado expresamente por la 

Dirección de Obra.  

Los orígenes de cotas se especifican en los planos respectivos, tomándose siempre orígenes de 

características físicas permanentes. 

El terreno se entregará al Contratista en su situación actual, debiéndose verificar por éste todos los 

niveles y dimensiones de los predios y espacios, a los efectos de asegurar la correcta implantación 

de la totalidad de las obras previstas. El contratista verificará con el Ingeniero Agrimensor todas las 

dimensiones que figuran en los planos. 

La empresa contratista deberá presentar gráficamente y en medios magnéticos el resultado del 

replanteo realizado, con todos los ajustes que la obra de infraestructura hubiere motivado, a los 

efectos de su aprobación por la Dirección de Obra. No se podrá ejecutar la obra prevista en esta 

memoria sin esta aprobación, la cual deberá ser escrita. El replanteo se hará de tal manera que 

asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos 

dependientes de ellos. 

El contratista facilitará el personal, los medios técnicos y el instrumental que sean necesarios, a los 

efectos de realizar las comprobaciones correspondientes, así como la evaluación de cualquier 

alternativa que se presente.  

El Contratista deberá asegurar la permanencia en obra de mojones de apoyo a los efectos de las 

verificaciones que pudiera requerir la Dirección de Obra.  

6.2.4. Prevención de Accidentes de Trabajo 

Se pondrá especial atención a las normas de seguridad vigentes. Durante los trabajos de 

construcción, el Contratista está obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personas 

relacionadas directamente con las obras así como por la vecindad inmediata, dando estricto 

cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevención de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia 

en la materia, así como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y 

demás vigentes), y de todos los organismos competentes. 

 

Durante el desarrollo de las obras, los vecinos de las viviendas existentes del entorno y del barrio 

en general, y de las viviendas de realojos a construir en la mismas manzanas (en el caso que la 

construcción de las  viviendas sea anterior a la realización de estos edificios), no deberán quedar 

expuestos a ningún tipo de riesgo durante las 24 hrs. implicando ello la ejecución de 

señalamientos, iluminación, etc. de modo de garantizar la seguridad de todas las personas. 

 

 Andamios. Baranda de protección. Plataformas de los andamios. 

 

Los andamios y demás instalaciones para las obras se construirán de acuerdo a las leyes, 

ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y 

seguridad social, sobre prevención de accidentes de trabajo. Será el contratista el responsable de 
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la realización de las correspondientes tramitaciones ante los diversos organismos, a los efectos de 

dar cumplimiento a la totalidad de las normas. 

 

 Elementos de seguridad 

Cinturón de seguridad 

A) Los cinturones de seguridad serán del tipo que establecen las normas recientemente aprobadas 

de Seguridad Laboral. 

B) Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al operario a frecuentes 

desplazamientos, deberá fijarse el extremo libre de la cuerda a una roldana que corra libremente 

sobre un riel apoyado sobre puntos que tengan perfecta solidez. 

La altura del riel y el largo de la soga deberán de ser tales que, en caso de caída, la longitud de 

la trayectoria recorrida en ella por el operario, reduzca al mínimo los perjuicios que pueda 

causarle la brusca detención. 

En general, cuando se haga uso de los rieles mencionados, en el párrafo anterior, el extremo 

libre de la soga quedará sin amarrar solamente cuando el operario se encuentre en lugar 

seguro. 

C) Los cinturones, argollas, eslabones, etc., deberán ser inspeccionados, cada vez que deban 

usarse, por el Contratista o capataz de la obra, los que serán responsables en caso de 

accidente por mala conservación. 

D) Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los trabajos que se detallan a continuación y 

en todos aquellos en que exista peligro de caída de los operarios encargados de la ejecución: 

a) En la construcción y trabajos complementarios o de reparación, como ser pintura, colocación 

de cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza. 

b) Se excluirá el uso del cinturón siempre que sea posible colocar sólidas barandas de 

protección, las que deberán ser sometidas a la aprobación previa de la Dirección de la Obra 

y de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 

c) En el armado y desarmado de andamiajes de más de tres metros de altura, poda de árboles, 

colocación y reparación de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidará 

que el extremo libre de la soga del cinturón sea sujetado firmemente por los ayudantes del 

operario, siempre que no pueda amarrarse a algún punto perfectamente seguro. 

d) En el descenso o ascenso, en excavaciones en general, cuya profundidad sea mayor de tres 

metros. 

e) En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras de más de dos metros de altura. 

Guantes 

A) El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su confección, sean éstos 

de cuero, tela, goma, amianto, etc., deberán ser adecuados en cada caso al uso a que se les 

destina, cuidándose que ni su forma ni el material empleado en ello dificulten el trabajo o 

perjudiquen las manos del operador. 

B) El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su 

propia naturaleza o por los útiles o materiales empleados, constituyan riesgos para sus manos. 

Como ser: 

a) Los obreros ocupados en el acarreo de hormigón y morteros de Cemento Portland en baldes 

y los que tienen que manipular con los mismos materiales. 
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b) Los obreros que descargan o acarrean piezas cerámicas, como ser ladrillos ticholos, etc. 

c) Los que tienen que hacer corte y canaletas en mampostería con macetas y cortafierros 

d) Los herreros, mecánicos, electricistas y plomeros. 

e) Los encargados de manipulación del vidrio. 

f) Los que trabajen con ácidos corrosivos. 

g) Los que trabajen con asfalto frío o caliente. 

C) Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal 

nuevo, habiendo sido usados por otros, deberán previamente y en cada oportunidad 

desinfectárselos debidamente para su nuevo uso. 

Botas 

A) Todo personal que sea ocupado en la ejecución de trabajos dentro del agua, será equipado con 

botas altas de goma o impermeables, a fin de evitar todo contacto con el agua. 

B) El personal que deba trabajar en pozos, canales, lugares húmedos y similares, será munido de 

botas de goma destinados a aislarlo de la humedad del sitio en que trabaja. 

C) El personal ocupado en la preparación de morteros y hormigones, como asimismo el 

encargado del llenado de hormigón en pozos, canales, etc., debe ser equipado con botas de 

goma. 

D) Los que trabajan con asfalto. 

E) Los carpinteros y herreros deberán usar botas con puntera y talón de acero. 

F) Cuando las botas sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo personal habiendo 

sido usado por otros, deberán previamente y en cada oportunidad, ser desinfectados antes de 

usarse nuevamente. 

Anteojos protectores 

En los trabajos de cualquier índole o especie, en que puedan producirse lesiones en los ojos 

(piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigón, hierro, etc.), los obreros deberán 

llevar anteojos protectores especialmente diseñados para ese fin. 

Cascos protectores 

Su uso será obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra. 

Botiquín 

En la obra el Contratista deberá suministrar y mantener con todos sus elementos en perfectas 

condiciones, un botiquín equipado de acuerdo a lo que establece el Decreto de 27/12/1960. 

6.2.5. Medios auxiliares 

 Maquinaria 

El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras, 

guinches, etc., para facilitar los trabajos que se realicen. Será responsable de los accidentes que  

se produzcan y tomará las precauciones necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevención de 

Accidentes de Trabajo. 

 Excavaciones, desmontes y rellenos 
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El Contratista deberá prever los desmontes y rellenos, a fin de cumplir con los niveles que resulten 

de los recaudos, consultándose a la Dirección de Obra en caso de duda. 

El material para relleno tendrá que ser limpio de basuras, desperdicios o materias orgánicas, y 

deberá ser aprobado expresamente por la Dirección de  Obra. 

Los procedimientos para la realización de los movimientos de suelo deberán seguir lo aconsejado 

en las Especificaciones Técnicas de la Red Vial. 

6.2.6. Cateos 

Se adjunta plano e informes de cateos realizados con anterioridad a la ejecución de los trabajos de 
construcción de obras de infraestructura y equipamientos. Estos serán válidos, sin embargo el 
Contratista a su costo deberá realizar sus propios cateos y presentarlos a la Dirección de Obra 
para su aprobación.  
 
Los cateos e informes serán realizados por la Facultad de Ingeniería u otra empresa competente.  

6.2.7. Ensayos y Pruebas   

Se realizarán todos los ensayos y pruebas específicos, según se indique en cada capítulo.  
Dichos ensayos serán realizados por instituciones responsables avaladas por la Intendencia y la 

Dirección de Obra. 

6.2.8. Organización de los Trabajos 

El Contratista  será el responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación 

de cada trabajo y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan atrasos o 

interferencias con otros. 

6.2.8.1. Equipo de trabajo 

Capataz 

El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener 

permanentemente un Capataz Competente en la Obra, el cual deberá estar perfectamente 

interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memoria descriptiva y tendrá una idea cabal 

de la naturaleza y disposición  de los edificios a construirse. Él recibirá y hará cumplir en el 

momento oportuno, las órdenes del Jefe de obra. 

 

Personal Obrero 

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra elegida, experta en 

cada uno de los trabajos, la que actuará bajo las órdenes del Capataz. La Dirección de las Obras 

podrá solicitar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio. 

 

Sobrestante 

El Contratista, estará obligado a tener permanentemente en obra un Sobrestante competente, el 

cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los recaudos, el que en conjunto con la 

Dirección de Obra designado por el Contratista, deberán participar cuando se los solicite de la 

Comisión de Seguimiento de Obra. (Grupo integrado por vecinos del barrio, Dirección de obra 

designada por la Intendencia, asistentes sociales, y todos los actores involucrados). 

 

Maquinaria 

El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras, 

guinches, etc., para facilitar que los trabajos se realicen en las mejores condiciones posibles. Será 



Intendencia de Montevideo  PMB - PIAI  

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma - Montevideo  

 

 

 
 

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015 / Rev. Junio 2016 Pág. 171 

responsable de los accidentes que  se produzcan y tomará las precauciones necesarias, de 

acuerdo con  la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo. 

6.2.9. Relevamiento Previo y Conservación de Infraestructuras y Servicios 

Urbanos 

El Contratista recibirá el sitio de la obra en condiciones que serán relevadas previamente al inicio 

de las obras constituyéndose un  acta notarial de situación de las mismas. Esta acta será el “acta 

de inicio de Obras”. Los elementos a considerar serán: calles, pasajes, cordones de vereda, 

rebajes de cordón, cámaras de instalaciones sanitaria, eléctrica, medidores de OSE, red de 

instalación sanitaria, etc. 

 

La conservación de la obra en las mismas condiciones en que fuera entregada, será de entera 

responsabilidad del Contratista y serán de su cargo todas las obras y tareas que se entiendan 

convenientes a los efectos de conservar la integridad de todos los elementos mencionados, 

debiendo reparar en caso de daños, y dejar en las mismas condiciones en que fueran recibidos, 

todos aquellos elementos (calles, veredas, cordones, redes, cámaras etc.) que sufran daños 

durante la ejecución de los trabajos detallados en la presente memoria. 

6.2.10. Excavaciones y Rellenos con Material Aportado  

Los predios deberán ser rellenados de manera de alcanzar los niveles altimétricos previstos en los 

planos de implantación correspondientes. De igual forma las características técnicas del relleno a 

utilizar en sus sucesivas capas, así como la forma y las condiciones de compactación exigidas se 

establecen en los planos de estructura.  

En cada predio donde se implante un edificio se deberá realizar un cerco olímpico perimetral.  

La última capa de relleno de las zonas que rodean los edificios será de tierra vegetal negra en la 

cual se plantará césped con semillas y se plantarán los árboles indicados en los correspondientes 

planos de implantación. Rige todo lo establecido en el ítem Equipamiento Urbano – Espacios 

Públicos de esta Memoria. El material para relleno tendrá que ser limpio de basuras, desperdicios o 

materias orgánicas, y deberá ser aprobado expresamente por la Dirección de obra. Los 

procedimientos para la realización de los movimientos de suelo deberán seguir lo aconsejado en 

las Especificaciones Técnicas de la presente memoria.  

Se retirará la capa vegetal completamente en los sectores a implantar los edificios. Se prohíbe el 

uso en cualquiera de los estratos, de material susceptible de descomponerse o alterarse bajo la 

acción de agentes atmosféricos. No se podrá utilizar como relleno el material retirado de desmonte. 

 

El material se compactará por capas aproximadamente horizontales en toda el área de relleno, con 

un espesor uniforme no superior a 20cm. 

 

Cada capa se consolidará antes de colocar la capa siguiente. En caso de utilizarse materiales 

diferentes en el relleno se asegurará la distribución uniforme de los mismos de tal modo que los 

estratos verticales en cualquier punto sean similares. 

 

En general, y salvo indicación expresa del cálculo estructural, la última capa deberá ser de 30 

centímetros mínimo y necesariamente será realizada con material granular (balasto o similar) de 

granulometría media fina, con un CBR> o igual al 60% y compactado al 98% de su peso seco 

unitario máximo. Todo material que no cumpla con las exigencias estipuladas será retirado, 

debiendo efectuarse las sustituciones de suelo u otro material a costo de la Empresa en caso de 

comprobarse que no se ajusta a lo propuesto. 
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La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar los ensayos de compactación (Proctor o 

similar) que crea necesarios para verificar la calidad de los trabajos. 

El terreno general (fuera del perímetro mencionado), deberá nivelarse asegurando el escurrimiento 

natural de las aguas de lluvia correspondientes al predio hacia las veredas. 

 

Relleno y compactación en zonas próxima a los muros de contención 

Además de los cuidados mencionados, deberá en la zona próxima a los muros de contención 

realizarse la compactación con maquinarias manuales y que permitan la aproximación al área sin 

dañar la estructura del muro. En especial se cuidarán los rellenos en las zonas próximas a los 

muros que soportan la carga de los edificios, así como la impermeabilización previa de los mismos. 

6.2.11. Construcciones provisorias  

Están comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las 

especificaciones incluidas en esta Sección, debe ejecutar en un todo de acuerdo con la Dirección 

de Obra. El Contratista será responsable de que todas las tareas de implantación, así como en 

todas las tareas de la obra se cumplan las condiciones de Seguridad e higiene establecidas por los 

diversos organismos competentes. 

 

Retiro y traslado de Columnas de UTE 

Será responsable el contratista de acondicionar el terreno a los efectos de lograr la correcta 

ejecución de las obras. Se incluye, si fuera necesario para permitir la ejecución de las obras, la 

correspondiente autorización  y ejecución, según especificaciones de  UTE, del traslado y 

reubicación de las columnas de UTE existentes en el predio. La re localización de las mismas será 

acordada con la Dirección de Obra. 

 

Barreras o vallas 

Al iniciarse el trabajo de construcción, el Contratista colocará en todo el perímetro del terreno y en 

especial en el área de trabajo, un cerco provisorio. En forma independiente cada  edificio contará 

con la propia valla para el correspondiente replanteo Se asegurará la colocación y mantenimiento 

de señalizaciones de seguridad, áreas restringidas, etc. durante todo el desarrollo de la obra. 

 

Cartel de obra 

El Contratista confeccionará y colocará un cartel cuyo diseño respetará lo que se establece en el 

pliego y se ubicará en el lugar que se indique oportunamente. 

6.2.12. Obras Complementarias 

Cierre provisorio de aberturas  

A los efectos de evitar durante la construcción la entrada de aguas de lluvia que puedan perjudicar 

la obra, se procederá, donde la Dirección de Obra lo crea conveniente, al cierre provisorio de 

aberturas, empleándose lonas, chapas o tablas clavadas a marcos provisorios y colocados por el 

lado interior. Se tendrá especial cuidado en no perjudicar los marcos definitivos, pues por si ésta u 

otra causa fueran perjudicados, serán sustituidos a entero costo del Contratista, por otros nuevos. 

Conservación de los trabajos  

Durante el período de conservación hasta la Recepción Provisoria de las Obras, el Contratista está 

obligado a reparar a su costo, todos los desperfectos e irregularidades que se produzcan. 

Limpieza de obra  
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Las obras deberán conservarse siempre limpias durante su ejecución, quitándose los restos de 

materiales, cascotes, maderas, etc., que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto 

desagradable. 

6.2.13. Demoliciones 

Si existieran construcciones en los predios, el Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo las 

demoliciones de todas las construcciones. El Contratista se hará cargo de los riesgos por daños a 

terceros. 

6.2.14. Materiales  

6.2.14.1. Calidad  

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie y se ajustarán a las 

especificaciones de esta Memoria, y del Pliego de Condiciones. Deberán depositarse en la obra en 

sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no 

se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.  

Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan  haber perdido sus 

propiedades desde el momento de su fabricación.  

En todos los casos que se indique en esta memoria, planos o demás recaudos, un modelo o marca 

de material, se deberá interpretar como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas de 

construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. La 

cualidad “similar” quedará a juicio exclusivo de la Dirección de Obra.  

6.2.14.2. Muestras  

El Contratista deberá presentar a la consideración de la  Dirección de Obra una muestra de cada 

uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y aceptación  provisoria. 

No podrá depositar materiales, artículos o productos  al pie o dentro del recinto de la obra, sin 

cumplir con este  requisito. 

 

Aceptación.  

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no exime al 

Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción definitiva de la 

obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

 

Fiscalización de los materiales.  

La Dirección de las Obras, si lo creyera conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales, 

artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el 

Contratista proporcionará las direcciones, números del teléfono, horarios de trabajo de cada una de 

las fábricas o talleres donde se elaboren los distintos  elementos, materiales y productos, a los 

efectos de permitir realizar visitas durante la ejecución.  

El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia y calidad del material, artículo o 

producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se  indique una marca o 

calidad determinada. 

 

Si la Dirección de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o muestras 

de fábrica en el laboratorio, el Contratista proveerá los materiales y elementos necesarios y el 

ensayo solicitado será a su entero costo. 
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Rechazo de materiales 

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las 

muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la Dirección 

de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del 

Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.). Si se 

comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será demolida y 

rehecha a entera cuenta del Contratista. 

 

Materiales usados 

La Dirección de las Obras no admitirá el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido 

sus propiedades desde que se fabricaron.  

 

Condiciones particulares de los materiales 

Las condiciones particulares que deberán reunir los materiales, no podrán ser ampliadas o 

modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicación y demás 

requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria. 

6.2.15. Ensayos  

La Dirección de Obra, podrá requerir la  realización de un estudio de cualquier material,  artículo o 

producto por parte de los institutos  de ensayos de la Universidad de la República, UTU o 

Laboratorios  Homologados o Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 

 

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, artículo o 

producto que fuese  necesario a este efecto. 

 

Los gastos que se originen por el estudio o  ensayo de los materiales serán de cuenta del 

Contratista de la  obra. 

6.2.16. Condiciones particulares 

Agua 

En todos los trabajos, se empleará agua corriente del servicio público. El Contratista dispondrá, si 

fuera necesario, depósitos y equipos de modo de asegurar la distribución en toda la obra. 

 

Arena 

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, serán  dulces, silíceas, de granos duros y 

resistentes al desgaste, de tamaño  adecuado a su uso. Se usarán perfectamente lavadas, exentas 

de  materiales orgánicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las  partículas del material, no 

pudiendo tener mayor contenidos de  estos elementos que los que fija la norma UNIT-82. 

 

Será el Contratista  el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado 

arenas conteniendo cloruros. Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a  

la norma UNIT 82. Los diámetros de las partículas oscilarán entre  un máximo de 5 mm y un 

mínimo de 0.15 mm. 

 

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas en 

obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberán ser blancas o de color claro. 
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Grava y gravilla 

La grava y gravilla, se ajustarán a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas 

complementarias a ella. Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica sin  partes 

descompuestas o terrosas. Se solicitará, en caso de ser necesarios, los ensayos correspondientes. 

 

La piedra para composición de hormigones se empleará fragmentada  en pequeños trozos 

regulares, ni finos ni alargados, presentando  aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será tal 

que  ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartándose aquellas 

partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas). 

 

La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de  cantera, tierra o cualquier otra 

sustancia nociva. 

 

El tamaño de los fragmentos variará entre los siguientes límites:   

Gravilla : 5 A 10 MM 

Grava  : 10 A 20 MM 

Regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-46. 

 

Cemento 

Se suministrará en envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la 

cantidad y sus componentes constitutivos. Será cuidadosamente acopiado y protegido de la 

intemperie, de modo que pueda controlarse la integridad del envase hasta el momento de su 

utilización. 

Solo podrá utilizarse a granel con la expresa autorización de la Dirección de Obra. 

No se admitirá el uso de cemento Pórtland, en morteros y hormigones, que tenga más de 30 días 

desde la fecha de su expedición en fábrica. 

 

Será gris, de fraguado normal, observándose la procedencia del  mismo, no permitiéndose el uso 

de ningún cemento que tenga principio de  fraguado. 

Regirán para la realización del respectivo control de calidad las  normas UNIT 20-45; 41-45; 21-45; 

22-45. 

 

Hierro para hormigones 

Ver memoria respectiva.  

Se utilizará el acero estructural indicado en las planillas de hormigón armado. Rigen las 

condiciones de las normas UNIT. Las barras estarán perfectamente limpias de pinturas, grasas y 

herrumbres excesivos.  

 

Cal 

La cal será grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la  humedad, obtenida mediante la 

calcinación de carbonatos de cal  que no contengan impurezas o materiales inertes extraños a su  

composición normal. Deberá tener las condiciones generales consignadas en la norma  UNIT 35-

44. 

 

La cal grasa, salvo especificación contraria, se empleará en  piedras, apagada por fusión, siete 

días por lo menos antes de su empleo y antes de usarse será pasada por zarandas dobles con  

mallas de 1 mm como máximo. No deberá emplearse líquida, sino en  pasta de consistencia normal 

al dosificarse para la composición  de morteros. 

La cal para revoques será apagada con un mes de anticipación en depósitos de las dimensiones 

necesarias para el cumplimiento de esta disposición, debiendo tamizarse previamente a su empleo. 
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Hidrófugos 

Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, líquidos. Se suministrarán en 

envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la cantidad y sus 

componentes constitutivos. 

Se tendrá especial atención con su uso en la dosificación de los materiales, especialmente el 

cemento Portland. 

Ladrillos  

El ladrillo utilizado para las viviendas será de campo y de buena calidad, bien cocido y su 

consistencia, dimensiones y coloración deberán ser sometidas a la aprobación de la Dirección de 

las Obras. Para los muros de ladrillo visto se cotizará ladrillo de color rojo, de forma regular, sin 

alabeos y sonido metálico al golpearse entre sí. No se admitirán ladrillos quemados o con falta de 

cocción. 

 

Maderas 

Las maderas serán de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin 

nudos, manchas, enfermedades o polillas. 

Serán de los tipos y secciones indicadas en planos, no admitiéndose empalmes sin la aprobación 

expresa de la Dirección de Obra. 

 

Metales 

Todos los metales a emplearse deberán estar en perfecto estado de conservación y libres de 

oxidaciones inadecuadas. Serán homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza 

industrial máxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta 

aplicación. 

 

Morteros 

Podrán utilizarse morteros realizados en obra o premezclados.  

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido deberá tener consistencia homogénea, y 

dosificación de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicación. Se seguirán estrictamente las 

proporciones indicadas para cada uso, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que 

faciliten su contralor. 

En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentará a la Dirección de obra las 

especificaciones técnicas de la fabricación del mismo.  

 

Ensayos de morteros 

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizarán en cuanto 

a método, manera de llenar los moldes y demás condiciones en un todo de acuerdo con las 

Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas  Técnicas. 

 

Los morteros, en cuya composición entra cemento, deberán emplearse a medida que vayan 

preparándose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mañana para la tarde. 

 

Serán de los siguientes tipos, salvo indicación en contrario en los respectivos planos: 

 

Dosificación de morteros Empleo de morteros 

TIPO  A  

5 partes de arena 

1 parte de Articor 

10% de cemento 

Para elevación de muros no portantes. 

TIPO B Única capa de revoques interiores (en 
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8 partes de mezcla (3 partes arena 

terciada, 2 partes cal en pasta) 

1 parte de cemento 

cielorrasos sobre azotado de arena y 

Pórtland). 

Bolseado de muros interiores. 

TIPO C 

5 partes de mezcla (4 partes arena 

gruesa, 1 parte cal en pasta) 

1 parte de cemento 

Para colocación de mosaicos, 

revestimientos, y todo trabajo similar. 

TIPO D 

7 partes de mezcla (4 partes arena fina 

y 1 parte cal en pasta) 

1 parte de cemento 

Para colocación de azulejos y 

revestimientos en general. 

TIPO E 

4 partes de arena terciada 

1 parte de cemento con hidrófugo 

según especificación del fabricante. 

Con hidrófugo 

* Para aislar del suelo a los muros 

* Para la capa a extender sobre el 

contrapiso de terrazas, baños y ducheros. 

* Para la capa impermeable exterior. 

TIPO F                        

4 partes de arena terciada 

1 parte de cemento 

* Para la primera capa (Azotada de toda 

superficie de hormigón a revocar) 

* Para amurado de grapas. 

* Para elevación de tabiques y muros 

portantes. 

 

NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberán estar exentos de mezcla 

en  su composición. 

 

Se podrán utilizar cementos de albañilería como Ancaplast o Articor y adhesivos para colocación 

de revestimientos como Bindafix de SIKA o Perfecto. En todos los casos se deberán seguir las 

indicaciones del fabricante. 

 

Morteros - Hidrófugos 

Para conseguir un verdadero mortero hidrófugo, independientemente de la sustancia que se le 

adicione, es necesario  proceder a efectuar la granulometría  exacta de las arenas, de modo que 

los huecos que vayan dejando los granos más gruesos sean ocupados íntegramente por los granos  

inmediatamente más finos, completando con una dosificación exacta de cemento. Utilizar arena 

terciada, sin granos gruesos. Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se 

empleará mortero hidrófugo en los casos siguientes: 

- Revoque de la cara exterior del muro interior de los cerramientos verticales exteriores. 

- Las paredes del duchero hasta una altura de 60 cm perimetral al mismo. 

- Primeras 3 hiladas de ladrillo desde el nivel de viga de fundación (mortero de toma). 

 

Vidrios y cristales 

- General 

Los vidrios y cristales serán de primera calidad y deberán reunir las condiciones expresadas en las 

presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se indiquen en las 

láminas del proyecto. Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, 

sin manchas ni ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los 

tipos "fantasía" serán elegidos, según muestras a suministrar por el Contratista, por la Dirección de 

las Obras. 
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- Defectos 

Se considerarán defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las características que se indican 

a continuación, solicitándose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su sustitución: 

Burbujas. Semillas. Partículas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensión mayor sea 

superior a 1 mm. 

Piedras. Partícula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio. 

Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequeñas. 

Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricación por soplado o 

estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se observa 

netamente, en las segundas son más difuminadas. 

Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexión que da un aspecto de 

ondulación o rizado. Serán rechazados los vidrios que tengan este defecto y que deforme la visual 

desde un punto de vista frontal. 

Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa. 

Peine. Haces de líneas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves 

perceptibles, con la uña. 

Arista. Línea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado, por la acción 

conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado. 

Impresión. Alteración química superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado, irisado por 

efectos de interferencia. 

Martelado. Alteración que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del rodillo 

con el vidrio aún no endurecido. 

6.2.17. Hormigón armado 

Ver Anexo VI “Especificaciones Técnicas de Hormigón Armado” 

6.2.17.1. Pretiles y Aleros 

Los Pretiles y Aleros en las losas planas serán ejecutados con hormigón según se indica en los 

planos correspondientes.  

En el caso de aleros y pretiles de Hormigón visto se pondrá especial cuidado en su realización. El 

encofrado será realizado con chapones fenólicos o encofrados metálicos, los cuales deberán ser 

previamente aprobados por la Dirección de Obra, así como la protección que como acabado final 

recibirá el hormigón.  

6.2.17.2. Muros de Contención 

En los casos en los que las pendientes del terreno sean muy pronunciadas se deberán construir 

muros de contención o talud de césped de acuerdo a lo indicado en planos. 

Serán de los tipos indicados en planos de estructura y recaudos correspondientes de los 

equipamientos, acompañando las pendientes y costas proyectadas en cada caso. 

Los muros de contención se realizarán de bloques de hormigón de acuerdo a lo detallado en la 

lámina correspondiente. En sus caras exteriores deberán terminarse mediante revoque lustrado 

símil hormigón visto. 

La Dirección de Obra deberá supervisar la correcta ejecución de estos. 
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6.2.17.3. Banco de Hormigón 

Se colocarán estos tipos de banco, de acuerdo a lo especificado en los planos correspondientes. 

Integran la totalidad de los equipamientos previstos y su ubicación y orientación depende de los 

diseños específicos. La implantación de los mismos, se indica en los respectivos planos.     

Los bancos previstos tendrán 1.30m x 0.50m y 0.50m de altura. Se colocan sobre los contrapisos 

diseñados con una base de hormigón de 1,50 x 0,60 x 0,15 de altura, con muretes de bloque de 

hormigón y una tapa de hormigón con terminación de revoque lustrado tipo hormigón de acuerdo al 

detalle del plano correspondiente, y que será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra, 

previo a su ejecución. Su construcción y suministro se ajustará en un todo a las especificaciones 

constructivas que figuran en el plano correspondiente.  

6.2.17.4. Mesas y asientos 

Su implantación está indicada en los planos de los equipamientos.  

Son elementos del mobiliario urbano destinados a las áreas de recreación. El conjunto está 

conformado por mesas de hormigón de 1m2 de superficie de apoyo y 4 bancos compactos de 

hormigón visto como terminación, constituidos por prismas de hormigón de 0.5 m de altura con una 

superficie de apoyo de 0.4 x 0.4 m cada uno.   

La losa que conforma la superficie de apoyo de la mesa, tendrá un espesor de 10 cm y deberá ser 

reforzada con un hierro ø 8 en todo su perímetro. Para una correcta terminación del hormigón visto 

se deberá utilizar encofrados y moldes fenólicos o metálicos, que aseguren su perfecto acabado, 

no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su terminación, ni reparaciones posteriores a su 

desencofrado. La fundación será un dado de hormigón a dimensionar de acuerdo al sustrato. 

La armadura de hierro del hormigón armado que figura en los recaudos para es indicativa y deberá 

ajustarse a través del cálculo correspondiente que realizará y presentará el contratista a la 

Dirección de Obra para su aprobación. Se deberán mantener el diseño y las dimensiones 

establecidas.   

Se rechazarán todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto. Todos los 

elementos que a juicio de la Dirección de Obra, no se ajusten a estos criterios de terminación 

previstos, se deberán suplantar íntegramente, sin que esto genere ningún derecho a reclamo por 

parte del contratista. Asimismo se exigirá, en estos casos de sustitución, la realización de todos los 

trabajos de reparación, adecuación y terminación, correspondientes a todos los otros elementos del 

acondicionamiento urbano del entorno del elemento sustituido, que se vieran afectados por estas 

maniobras de sustitución. 

Las Mesas y Bancos son utilizados en los espacios parquizados proyectados. Al igual que el resto 

del equipamiento urbano a construir y suministrar, se ajustará en un todo a las especificaciones 

constructivas que figuran en los planos.  

6.2.17.5. Bolardos de hormigón 

Se construirán siguiendo las especificaciones indicadas en los planos viales. Su ubicación será la 

indicada en los planos de equipamientos en donde se indique su implantación, tomándose como 

criterio una separación promedio de 1 m entre cada uno. 

Los mismos serán ejecutados con encofrados o moldes metálicos o de PVC que aseguren su 

perfecto acabado como hormigón visto, no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su 

terminación, ni reparaciones posteriores a su desencofrado y puesta en obra.  
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Se rechazarán todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto tanto en el fuste 

del bolardo como en su cara superior. Todos los bolardos que a juicio de la Dirección de Obra, no 

se ajusten a estos criterios de terminación previstos, se deberán suplantar íntegramente, sin que 

esto genere ningún derecho a reclamo por parte del contratista.  

6.2.17.6. Bicicleteros de Hormigón 

Se incorporarán  “Bicicleteros” de Hormigón prefabricados de dimensiones 0,54 cm x 0,16 cm x 

0.35 cm de altura. Los mismos se fijaran mediante bulones a dados de hormigón de 15 x 15 x 

15cm. Estos se colocarán de acuerdo al detalle proporcionado en planos.  

Para una correcta terminación del hormigón visto se deberá utilizar moldes metálicos que aseguren 

su perfecto acabado, no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su terminación, ni reparaciones 

posteriores a su desencofrado.  

Se rechazarán todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto. Todos los 

elementos que a juicio de la Dirección de Obra, no se ajusten a estos criterios de terminación 

previstos, se deberán suplantar íntegramente, sin que esto genere ningún derecho a reclamo por 

parte del contratista. Asimismo se exigirá, en estos casos de sustitución, la realización de todos los 

trabajos de reparación, adecuación y terminación, correspondientes a todos los otros elementos del 

acondicionamiento urbano del entorno del elemento sustituido, que se vieran afectados por estas 

maniobras de sustitución. 

6.2.18. Albañilería  

6.2.18.1. Muros  

Todos los muros y tabiques tendrán los espesores que indiquen los planos.  

Se seguirá lo especificado en los planos de estructura, detectando en los mismos si los muros son 

parte portante de la estructura. 

En el caso que los muros se planteen como portantes, deberán estar rigidizados de manera de no 

presentar movimientos perpendiculares a su plano, mediante los muros transversales y/o por la 

losa que sostienen. 

Los muros que los rigidizan deberán estar construidos al mismo tiempo, de manera que queden 

debidamente trabados; según se indica en los planos de estructura. En general se colocarán 

hierros de 6mm, extendiéndose 40cm en cada muro a trabar y cada 5 hiladas de ladrillo o cada 

30cm. 

Para elevar los muros se utilizarán reglas metálicas que superen la altura del muro a elevar. En 

todos los casos, las reglas no presentarán deformaciones y en ellas se marcarán las hiladas de 

altura uniforme. No se aceptarán reglas de tabla o material deformable. Los muros se levantarán 

con hilo y las hiladas serán continuas en toda la vivienda. 

No se utilizarán morteros con cal para la elevación de muros.  

Los cerramientos laterales exteriores del Centros CAIF será de 30 cm de espesor total, 

conformados por una doble pared de ladrillos de campo separadas por una cámara de aire. Las 

paredes exteriores de revestimiento serán de ladrillo de campo visto con junta rehundida hasta la 

altura indicada en planos. El tipo de “remate” del ladrillo visto se indica en los planos 

correspondientes (librillo, aleros, etc.). El resto del cerramiento, desde este remate hasta los 

cerramientos superiores, será revocado según se indica en las fachadas y en los cortes que figuran 

en los recaudos gráficos.  
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La cámara de aire será de 5 cm, y las dos paredes paralelas tendrán un arriostramiento entre sí de 

1  6 en forma de Z por metro cuadrado de pared dejados en espera durante la ejecución del 

paramento interior. 

Durante la construcción todos los muros y tabiques deberán detenerse dos hiladas antes de las 

vigas que los superpongan, acuñándose a los 15 días con mortero reforzado. Los mampuestos 

deberán ser asentados con mortero compuesto por 5 partes de mezcla gruesa y 1 parte de 

cemento, levantados rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón y manteniendo bien 

limpias las juntas. Los ladrillos se mojarán perfectamente sumergiéndose completamente en agua 

limpia de modo que al colocarse en obra estén empapados. 

Las juntas verticales serán trabadas, y se llenarán con el arrastre del mampuesto sobre mortero 

abundante y si aún faltara mortero, se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin 

de obtener mampostería maciza. Las juntas no podrán ser mayores a 1 cm. 

Los cerramientos laterales exteriores de la cancha polivalente del Espacio Deportivo Cultural 

Multipropósito serán de 20 cm de espesor, conformados por una pared de bloques de hormigón 

vibroprensado de (19x19x39) terminados según se indica en los planos de arquitectura y 

albañilería. 

6.2.18.2. Tabiques 

Son todos aquellos no considerados portantes. 

6.2.18.3. Elevación de muros 

Todos los muros y tabiques serán de los materiales y espesores que indiquen los planos de  

plantas y detalles. Toda la construcción se hará a nivel, quedando prohibido hacer muros 

escalonados. 

Los muros se levantarán bolseados, rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón, y 

manteniendo bien limpias las juntas. 

Encima del cimiento y hasta las tres primeras hiladas se utilizará para las juntas horizontales 

mortero con hidrófugo. Las hiladas siguientes se seguirán elevando con el mortero indicado en el 

cuadro respectivo. 

 

Si hubiere que unir mampostería vieja con nueva, se hará con esmero, limpiando y regando las 

superficies de contacto, y colocándose las respectivas trabas de hormigón armado. 

Los mampuestos se mojarán perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en el agua 

limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas 

verticales se llenarán con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si aún faltara 

mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mampostería 

maciza. Las juntas no podrán ser mayores de 0.015 

 

En encuentro de muros con elementos de hormigón armado, los muros y tabiques se trabarán con 

2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cm. 

 

En todos los casos se evitarán cuarterones (chorizos), en las mochetas y ángulos, donde se darán 

instrucciones especiales. 

 

Cuando se construya un tabique, el mismo no deberá elevarse hasta el fondo de viga o losa que se 

encuentre por encima, sino que deberá dejarse un espacio suficiente que permita que dichas 

estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetarán con cuñas de madera hasta el momento del 

acuñado definitivo. 
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Una vez producido el asiento, se procederá al acuñado que se efectuará con material reforzado 

con mortero tipo F.  

6.2.18.4. Colocación de marcos de madera 

Simultáneamente al levantamiento de los muros, se dejarán los vanos para las aberturas que se 

colocarán posteriormente. 

Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre 

mampostería irán engrampados al muro por 8grampas como mínimo, tomados  con mortero F.  

Los marcos deberán ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a 

la mampostería, pero no clavados a los mismos marcos.  

 

Previamente a su colocación, se rigidizarán para colocarlos perfectamente escuadrados. Los 

elementos auxiliares que se utilicen para el correcto amure, dejarán el marco en perfectas 

condiciones.  

6.2.18.5. Canalizaciones 

Simultáneamente al levantamiento de los muros se dejará el espacio correspondiente a todas las 

canalizaciones de las instalaciones. El Contratista deberá presentar un plano con las 

canalizaciones previstas en los muros, previo a la ejecución de las obras de estructura. 

De forma general se deberá tener en cuenta lo siguiente: en el muro interior del muro exterior, las 

canalizaciones irán en la cara externa, contra la cámara de aire, previo a la impermeabilización del 

muro. Se colocará el caño corrugado, se fijará a la pared para luego cubrirlo completamente de 

mortero, reconstruyendo el plomo general de la pared de ladrillo. Recién en este momento se 

aplicará la azotada y capas siguientes, según lo indicado anteriormente. 

 

En los tabiques interiores, las canalizaciones se realizarán paralelas a las aristas de los locales. 

Deberán cuidarse especialmente las canalizaciones a realizar en muros de tipo portante debiéndose 

preservar la estabilidad de los mismos. 

6.2.18.6. Tipos de Muros 

Muros dobles 

Estarán constituidos por un muro doble conformado por: 

1. Un muro interior de ladrillo de campo de 12 cm de espesor de 1ª colocados a junta trabada, 

previéndose bigotes de traba  6 en forma de Z en razón de 1 por m
2
. Se impermeabilizará su 

cara exterior, aplicando primero una azotada de arena y portland, luego mortero impermeable de 
arena y portland al 3x1 más hidrófugo 1:10 en el agua, aplicado a cuchara apretado de abajo 
hacia arriba y en capa continua. Finalmente se aplicarán dos manos de emulsión asfáltica. No 
se podrá hidrofugar hasta que las aberturas estén colocadas.  

2. Planchas de poliestireno de 3 cm de espesor 
3. Una cámara de aire de 4 cm de espesor.  
4. Un muro exterior de ladrillo de campo colocado a junta continua, trabado con el anterior por los 

bigotes dejados para este fin.  

Muros simples 

Son todas las divisiones interiores de locales y serán realizados con ladrillo de campo de 12 cm de 

espesor, siendo portante o no según el caso. 
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6.2.18.7. Impermeabilización de Submuración  

Al comienzo de todas las paredes y tabiques desde el nivel de fundación hasta 2 hiladas por 

encima del nivel de piso terminado interior, se tomarán los mampuestos con  mortero de arena y 

cemento (Tipo E) adicionado de hidrófugo; aplicando también el mortero hidrófugo en ambas caras 

(ver detalle). Al nivel de piso se colocará una capa de emulsión asfáltica. Con el mortero 

mencionado anteriormente, se revocarán ambas caras del muro desde la viga de fundación hasta 

las 2 primeras hiladas. 

6.2.18.8. Impermeabilización Vertical  

Se detalla en Muros dobles. 

 

6.2.18.9. Contrapisos 

Los contrapisos serán realizados de la siguiente forma: se apisonarán en seco cascotes grandes 

de ladrillo, sobre éstos se extenderán cascotes más chicos, terminándose con una capa de 3 cm de 

espesor. El hormigón de cascote no tendrá exceso de agua y al apisonarse se cuidará de no 

desviar ni aplastar los caños de luz o de desagües que hubiere embutidos en el suelo.  

El contrapiso tendrá un espesor de 10 cm como mínimo. En la última capa de contrapiso (3 cm), 

una malla electrosoldada. Sobre el contrapiso terminado se asentarán las baldosas de cerámica o 

el revestimiento indicado en los planos de albañilería y arquitectura, con el mortero 

correspondiente.   

6.2.18.10. Dinteles, Carreras, Antepechos y Jambas 

Dinteles 

Todas las aberturas llevarán dinteles, los cuales serán de Hormigón armado o cerámica armada 

según se indica en planos de estructura. En los casos de indicarse dinteles de cerámica armada, se 

construirán según se indique en recaudos de estructura.  

 

Carreras 

Cuando se indique y sobre todos los muros de ladrillo se realizarán carreras de Hormigón Armado 

que tendrán de ancho el espesor del muro. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento de realización de las carreras de hormigón armado, 

tomando en cuenta los siguientes puntos:  

- Quedará hormigón visto por lo que se deberá usar molde de placa fenólica en buenas 
condiciones. Si es necesario unir placas en el molde, se presentará un esquema previo a su 
realización, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Asimismo se deberá utilizar el 
vibrador de tal manera de evitar huecos en la pieza. 

- El muro bolseado debajo de la viga a realizar está terminado por lo que se debe fijar el lateral 
del molde de tal manera de evitar escurrimientos del material. 

- Inmediatamente del llenado se procederá a limpiar con agua todas las superficies del ladrillo 
que hayan sido manchadas por el material que se escurra por los moldes u otros. 

 
Antepechos 

Los antepechos de hormigón se armarán con 3  8 y 10 cm de altura en la parte interior, su ancho 
será el ancho del muro más 5 cm, y el largo será el del vano más 5 cm, se terminarán con pintura 
acrílica, según indique la Dirección de Obra.  
 
Jambas 
Las jambas deberán ser terminadas a plomo vertical con la abertura con mortero de arena y 
portland y pintadas con pintura acrílica, según indique la Dirección de Obra. 
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En los locales de los Edificios destinados a accesos y corredores de distribución, donde existe una 

predominancia de paños vidriados, así como en todo local donde existan dos ventanas apareadas 

separadas por elementos estructurales o mampostería, todas las separaciones entre las aberturas 

(que constituyen las jambas de las ventanas), sean estructurales o de mampostería, tendrán 

terminación con portland lustrado, desde el nivel de antepechos para el caso de las ventanas y 

desde el nivel de piso en el caso de las puertas, hasta el nivel los aleros.    

6.2.18.11. Impermeabilización de cerramientos superiores de Hormigón Armado 

Después de cumplido el proceso de curado, manteniendo húmedas las losas mientras se cumple el 

proceso químico con pérdida de calor, se dará una lechada con portland y agua, con el fin de tapar 

los poros que hubieren quedado. 

En el caso de las losas planas la impermeabilización se deberá realizar previamente un relleno de 

hormigón pobre para efectivizar las pendientes necesarias hacia los desagües.  

Sobre todas las losas de hormigón armado se realizará un alisado de arena y portland 3x1 de 

regularización. Luego se aplicará una mano de emulsión asfáltica de imprimación y como barrera 

impermeabilizante se colocará una membrana asfáltica de 4mm de espesor (norma UNIT aprobada 

por el LATU) soldada en toda su superficie. El mismo procedimiento se realizará en las losas 

planas con cajas formadas por los pretiles laterales, redondeando las aristas de intersección entre 

ambas superficies.  

Sobre la membrana se colocará polietileno como barrera de vapor, y encima placas de espuma de 

poliestireno expandido de 3 cm de espesor como aislante térmico, la que se deberá adherir a la 

membrana, mediante emulsión asfáltica. 

Una vez completada esta operación se extiende sobre la membrana una manta geotextil sobre la cual 

se realiza un alisado de arena y portland (aproximadamente 2.5 cm de espesor) armado con malla 

electrosoldada. En los desagües, caños de bajadas pluviales, se colocará un embudo de plomo con 

un globo de jaula de alambre.  

En todo el perímetro de la azotea expuesta al agua de lluvia se realizará una garganta con goterón. 

6.2.18.12. Mochetas en Aberturas Exteriores  

Serán según se indican en planos. En las jambas, se colocará metal desplegado en toda la 

superficie, fijado al muro exterior e interior. Luego se colocará un listón de madera de altura 

uniforme y espesor menor a 0.015m, que se utilizará a modo de regla durante la aplicación del 

revoque. Sobre el metal desplegado se aplicará mortero tipo F, dejando la superficie perfectamente 

lisa. 

6.2.18.13. Revoques  

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y características establecidas en el capítulo 

dedicado a los morteros. 

 

Revoques en paramentos verticales 

Los paramentos de mampostería a revocar se prepararán desgrosando las juntas, raspando restos 

de mortero de la superficie. 

Antes de aplicar los mismos se dejará secar completamente la pared, cepillando eflorescencias. Si 

se constatara que las mismas son de origen salitroso, se tratará la superficie según indicaciones de 

la Dirección de Obra. 
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No se revocará ningún paramento antes de 3 días de su acuñamiento. 

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigón armado llevarán  

primeramente una ligera azotada de arena y  portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie 

rugosa de adherencia y se continuará con el bolseado que viene del muro de ladrillo. En caso  de 

que sea necesario darle más 0.01 m. de espesor, se colocará  entre las dos capas anteriores una 

de mortero tipo "A" del espesor indicado.  

 

Todos los locales irán revocados interiormente, salvo indicación expresa en los planos de 

albañilería y arquitectura de terminación con bolseado interior hasta la altura indicada.  

Todos los muros antes de ser revocados se azotarán con arena y portland, pasándose luego una 

regla para limar las partes salientes. 

Se ejecutarán de acuerdo con las reglas de la buena construcción, dándoles los espesores 

mínimos posibles. Los paramentos de las paredes que deben revocarse, se prepararán 

esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo las 

partes no adheridas. 

Como regla general no debe revocarse ningún paramento antes de que la pared esté 

suficientemente seca.  

En el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente. Si la 

pared está expuesta a rayos solares es preferible no realizar trabajos de revocado; en caso 

imprescindible, se deberán humedecer bien las paredes y repetir la operación después de hecho el 

revoque, recubriéndolo con arpilleras humedecidas. 

Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera de 

plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas vivas y rectilíneas, deberán 

presentar uniformidad de tono y aspecto y no deberán presentar apariencias de uniones o 

retoques. Las uniones de paredes entre sí se harán según ángulos rectos perfectos, no tolerándose 

bajo ningún concepto uniones curvas. En los interiores, todos los ángulos salientes llevarán 

cantoneras de chapa nervadas en 2 m de altura. Se revocarán sin excepción todas las paredes, 

salvo mención especial en los recaudos. 

a)  Los revoques interiores llevarán una primera capa de mortero compuesto por 9 partes de 

mezcla gruesa y 1 parte de cemento de un espesor no mayor a 2 cm. Sobre ésta se colocará 

una segunda capa de mortero compuesto por 20 partes de mezcla fina y 1 parte de cemento 

no mayor de 1 cm de espesor. 

b) Los revoques de cielorrasos y caras de elementos de hormigón armado llevarán primeramente 

una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie rugosa de 

adherencia, y luego se dará una capa de mortero conformado por 20 partes de mezcla fina y 1 

parte de cemento.  

 

Terminación de cielorrasos 

En todos los casos que haya cielorraso de hormigón visto, la superficie resultante deberá ser 

pareja, sin rebarbas, sin oquedades; realizada con suma prolijidad ya que será éste el acabado 

final de la superficie. 

En todos los locales que se indique, los cielorrasos irán revocados en dos capas (gruesa y fina)    



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo 

Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral 

 

 

 
 

Pág. 186 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI 

6.2.18.14. Revestimientos  

PAVIMENTOS 

 

Generalidades  

Los pavimentos interiores serán ejecutados con los materiales señalados en los recaudos y con las 

indicaciones en cuanto a detalle que se exprese en la presente memoria o disponga la Dirección de 

Obra. Previo a la realización de los trabajos, el Contratista deberá presentar muestras de los 

materiales a emplear según lo mencionado anteriormente en la presente Memoria. 

Las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las 

juntas. Los cortes necesarios serán ejecutados con limpieza y exactitud. 

Baños y Vestuarios 

Se revestirá con piezas cerámicas de dureza 3, perfectamente planas, con dimensiones regulares, 

para ser colocados con juntas menores a 5mm. No presentarán piezas casacas o en mal estado. 

Se deberán presentar muestras para su aprobación por la Dirección de Obra. 

 

Presentarán superficies regulares, alineadas y dispuestas según pendientes de acuerdo a los 

niveles dados en los planos o en sitio, y a las indicaciones realizadas por la Dirección de Obra. En 

su forma y calidad responderán a lo estipulado en la presente Memoria. Previo a la colocación de 

revestimiento de pavimentos se tendrá especial cuidado en la verificación del nivel de piso 

terminado, previendo en el caso del sector de ducha. Las baldosas deberán colocarse a junta 

corrida, a hilo y por oficiales especializados. El revestimiento se terminarás con pastina 

impermeable de color similar.  

Se exigirá una terminación esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las juntas; 

la generación de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras deficiencias propias de la 

ejecución, o del uso de piezas defectuosas. Asimismo se deberá entregar el pavimento limpio, sin 

adherencias de mortero y no se admitirá ningún tipo de irregularidad ni en la horizontalidad del 

plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberán mantener una ancho uniforme. No está 

prevista la colocación de zócalos. 

La Dirección de Obra verificará estas situaciones y podrá solicitar la corrección o eventualmente la 

demolición de lo construido, y su nueva ejecución a cargo del Contratista en las condiciones 

reseñadas, si la magnitud de las deficiencias así lo ameritaran. 

En los Baños, se pondrá especial atención en la definición de limahoyas que concurran al desagüe. 

Estos elementos singulares se definirán en el sitio con la Dirección de Obra.  

Pavimentos interiores 

Los pavimentos de los edificios serán de baldosas de cerámica de 30 x 30 cm, asentadas sobre el 

contrapiso con un mortero compuesto por 4 partes de mezcla gruesa y 1 parte de cemento. Las 

baldosas antes de colocarlas deberán mojarse sumergiéndolas en agua. Los cortes deberán 

realizarse con diamante o con sierra en caso de que el material lo permita. Las juntas deberán 

quedar perfectamente alineadas en forma continua. Se rehará a costa del Contratista todo piso que 

presente el menor resalte, diente, despunte de baldosas o cualquier otro desperfecto. 

 

Los placares ubicados debajo de las mesadas de las cocinas, llevarán piso de igual clase que el 

anteriormente descripto. 

 

Una vez colocadas las baldosas, se cuidará que no se transite por el pavimento hasta que el 

mortero de asiento se haya afirmado. 
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Pavimentos exteriores y accesos 

Se realizarán donde indiquen los planos, los que tendrán una pendiente mínima del 1.5 % (salvo 

indicación expresa en planos) hacia el terreno, hacia la calle o hacia vereda (Ver detalles en 

planos), siendo el Contratista el responsable de realizar los replanteos de niveles. Se salvarán los 

desniveles que correspondan mediante rampas que cumplan con las normas de accesibilidad 

vigentes, y/o con escaleras según se indica en los planos de albañilería. La Dirección de obra 

deberá aprobar el “dibujo” final previsto para estos pavimentos, luego de su puesta en obra.  

 Hormigón alisado 

El terreno que alojará al hormigón será preparado y compactado en una extensión que exceda 30 

cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas serán removidas hasta la profundidad 

necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocará 

arena sucia y se compactará al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm. 

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocación del hormigón el subsuelo estará limpio de materiales 

sueltos y deberá saturarse completamente de agua. 

El hormigón será mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicación inmediata, 

no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez. 

Una vez colocado en los moldes o cajas y después que haya comenzado a fraguar la superficie de 

hormigón terminada, no deberá modificarse en ninguna forma hasta después de las 48 hs. 

subsiguientes al comienzo del fraguado. La superficie deberá ser cuidadosamente alisada con 

material apropiado, recomendándose el uso de endurecedores para darle mejor terminación y 

resistencia a la abrasión que producen las ruedas. Se pondrá especial atención en que se 

produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se protegerá del sol conservándose mojada por 

un período de 7 días mínimo o cubriéndola tan pronto sea posible por un período de 10 días si la 

temperatura desciende a menos de 5°C. 

Tanto los materiales componentes del hormigón como su espesor son los indicados en los 

recaudos gráficos correspondientes.  

 Hormigón Peinado 

Con esta denominación se refiere a la terminación de pavimento elegida para los espacios abiertos.  

El terreno que alojará al hormigón será preparado y compactado en una extensión que exceda 30 

cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas serán removidas hasta la profundidad 

necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocará 

arena sucia y se compactará al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm. 

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocación del hormigón el subsuelo estará limpio de materiales 

sueltos y deberá saturarse completamente de agua. 

El hormigón será mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicación inmediata, 

no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez. 

Una vez colocado en los moldes o cajas, se nivelará y se espolvoreará con cemento y se pulirá con 

cuchara. Una vez pulido se procederá con la terminación, pasando ligeramente un cepillo de 

alambre  con dientes sobre la superficie, con una profundidad entre 3 y 4 mm, abarcando todo el 

ancho de la superficie a texturizar. Al momento de realizar este peinado se deberá cuidar que el 

hormigón no esté aún lo suficientemente fresco como para fluir hacia los surcos abiertos por el 

peine. Se pondrá especial atención en que se produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se 
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protegerá del sol conservándose mojada por un período de 7 días mínimo o cubriéndola tan pronto 

sea posible por un período de 10 días si la temperatura desciende a menos de 5°C. 

Tanto los materiales componentes del hormigón como su espesor son los indicados en los 

recaudos gráficos correspondientes.  

 Cordonetas 

Serán piezas prefabricadas de hormigón simple, de sección rectangular de acuerdo a lo indicado 

en el plano de detalles y se ubicarán en los bordes de canteros y sectores de pasto de los KIT´s 

Se harán usando en su composición hormigón compuesto por: 800 litros de pedregullo, 400 litros 

de arena gruesa, 300 Kg. de portland. 

Irán lustrados en su cara aparente con arena y portland en proporción de 3 x 1; el canto exterior, 

aparente será redondeado. 

Se unirán con mortero de arena y portland 3 x 1 y descansarán sobre una capa de arena de 20 cm 

de espesor apisonada y regada, tomadas con balasto cementado. 

 Juntas de Dilatación en Pavimentos 

Se preverán juntas de dilatación de acuerdo a lo indicado en planos o en su defecto cada 2 m 

como máximo en cada dirección; las que se rellenarán con asfalto caliente. 

 Zócalos 

En todos los locales de los edificios se colocarán zócalos de madera de 5 cm de altura salvo en los 

SS.HH, Vestuarios y Cocinas que llevarán zócalos de cerámica de 5 cm de igual material y color 

que los pavimentos interiores de los locales. 

En el caso de los zócalos de madera, los mismos serán barnizados e irán atornillados con tacos 

fisher, colocados cada 50 cm. 

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 

 

Generalidades                                                                                                                                                   

Tanto los revestimientos interiores como exteriores, serán ejecutados con los materiales 

estipulados en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle, que disponga la Dirección 

de obra 

El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear. Asimismo, previo a la 

ejecución de la tarea, se acordará con la Dirección de obra el despiece de las baldosas y demás 

detalles que no consten en recaudos.  

Las superficies revestidas resultarán perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones 

de las juntas. Los cortes necesarios serán ejecutados con limpieza y exactitud. 

Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la perfección requerida para la clase 
de materiales que se trate, a juicio de la Dirección de Obra, el Contratista está obligado a rehacerlo, 
a su exclusivo costo. 

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento interior, se verificará el posicionado de las 
instalaciones de energía eléctrica (llaves, tomas, brazos, etc.), agua corriente, instalación sanitaria, 
gas, etc. Todo corte, orificio para caños, grampas, etc., serán prolijamente ejecutados. No se 
admite, por ningún concepto, el relleno de portland, cuando las piezas no alcancen a cubrir 
perfectamente el paramento, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, 
cortados a sierra de esmeril, del mismo material del revestimiento. Las llaves y tomas deberán 
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quedar centrados en los azulejos y se cuidará que los mismos respeten los ejes de lavatorios, 
brazos de luz, etc.  

Generalidades                    

Los paramentos que serán revestidos con piezas cerámicas esmaltadas, deben prepararse en 

forma apropiada con toda la prolijidad requerida para que al ser colocado el revestimiento, las 

irregularidades que pueda presentar el soporte, no se acusen en la superficie revestida. 

Los paramentos después de humedecidos recibirán una capa rayada de mortero (1/3 cemento 

Portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena gruesa) uniformemente aplomada pues será la 

que definirá el plano de revestimiento. Esta capa deberá asentarse durante no menos de 24 ni más 

de 48 horas, y luego de humedecida para disminuir la absorción. Se colocarán las piezas con 

adhesivo tipo Bindafix, Perfecto o similar, siguiendo las especificaciones del fabricante. 

Se usará cerámica de primera calidad de color claro y las dimensiones de las piezas, como su 

color, deberán ser aprobadas previamente por la Dirección de obra. El despiece de la cerámica 

debe ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Al replantear el revestimiento, se deberá tener en cuenta el plomo de la grifería y los marcos de 

puertas y ventanas.  

Para el revestimiento de los Baños y Vestuarios se exigirá una altura mínima de 1.80m. Se 

revestirán con azulejos blancos de 15 x 15 cm. En la cocina se revestirá todo el local y sobre 

mesada hasta 1,80 m con el mismo azulejo.  

Este revestimiento se ejecutará de la siguiente manera: los muros después de humedecidos 

recibirán una capa de mortero conformado por 4 partes de mezcla gruesa y 1 parte de cemento, de 

1 cm de espesor. Esta capa deberá asentarse durante 24 horas, luego será humedecida y se fijarán 

los azulejos con BINDA. Las juntas serán de 1 mm, uniformes y se lavarán cuidadosamente, 

rellenándose con mortero de 2 partes de portland blanco y una parte de carbonato. 

Las juntas horizontales y verticales deben ser continuas y estar perfectamente en línea. No se 

aceptarán elementos que presenten despuntes ni con la superficie vista con defectos o con 

diferencia de color. 

Las juntas serán rellenas con pastina impermeable de color similar a la pieza cerámica. Las juntas 

serán uniformes y acordes a la cerámica elegida. Se seleccionarán las distintas piezas de modo de 

no emplear las que sean de distinta coloración, alabeadas, despuntadas, con sus bordes 

imperfectos, etc. 

6.2.18.15. Mesadas  

Las piezas serán únicas, homogéneas, y sin roturas.  
 

Las cocinas y todo local donde se indique, estarán dotados de mesadas de granito. En cocinas 

contarán con una pileta doble de acero inoxidable y en el resto de los locales según se indique en 

los planos de albañilería y planillas.  

Las piletas de acero inoxidable, se presentarán en conjunto con las mesadas e irán pegada a la 

placa desde abajo. Las dimensiones y ubicación de la pileta surgirán del gráfico correspondiente. 

Todas las mesadas tendrán placares de madera en la parte inferior. El color y la textura de las 

mesadas de granito en cada caso, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra previo a su 

colocación. 

- En las cocinas irán apoyadas sobre muebles de madera. 
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- Sobre los mismos se colocarán placas de granito de 3 cm de espesor que contarán con las 

piletas correspondientes. Estas mesadas se “plantillarán” en obra con supervisión de la 

Dirección de Obra.  

 

En los locales de servicios higiénicos se colocarán las mesadas sobre hierros “T” amurados al 

paramento vertical. 

Las mesadas, genéricamente y salvo indicación expresa, tendrán un ancho de 60cm, estarán 

embutidas en la pared 2cm, y llevarán grifería de mesada monocomando.  

6.2.19. Cubierta 

CUBIERTA LIVIANA TIPO PANEL TÉRMICO 
 
El techo será liviano, tipo Panel térmico, auto estructural de alta calidad, compuesto de dos láminas 

de acero galvanizado y zincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con 

núcleo de poliestireno expandido (espumaplast) con densidad 16-20Kg/m3 y de espesor según se 

indica en los planos de albañilería y estructura. 

 

La cubierta se apoyará sobre vigas de hormigón armado o perfiles de hierro, con distancias descriptas 

en planos de albañilería y estructura. La galería del CAIF se compondrá por planchas iguales a las de 

la cubierta. Estas galerías se apoyarán en la viga de borde con sujeción a perfil y en los perfiles con 

sujeción tipo anclaje móvil. Todas las piezas de cubiertas, aleros, sujeciones y complementos deberán 

garantizar la  estanquidad y la estabilidad de la estructura además de presentar un diseño de acabado 

prolijo. 

Se exigirá que el panel utilizado se encuentre aprobado tanto por la Dirección Nacional de 
Bomberos, asegurando su comportamiento frente a siniestros, como por la Intendencia de 
Montevideo como sistema constructivo no tradicional. 

Se deberán presentar ensayos y certificaciones que demuestren sus aptitudes técnicas. 

Los elementos de fijación, de sellado y accesorios a utilizar en el montaje, así como los detalles de 

resolución de todos los puntos críticos serán los indicados por el fabricante. 

 

Previamente al montaje de la cubierta de paneles térmicos la Dirección de Obra deberá aprobar el 

tipo de panel y la forma de montaje propuesta por el Contratista. 

 

Cuando corresponda, en la unión entre placas y pared, se colocará una babeta sobre una 

membrana autoadhesiva de 3mm colocada previamente y una membrana autoadhesiva de 3mm 

con terminación de aluminio sobre la babeta para cubrir posibles filtraciones 

En el interior, se colocará un ángulo de aluminio blanco como tapajunta entre el techo y la pared, 

en todo el perímetro.  

 

La cubierta se entregará con todas las piezas necesarias para su correcto funcionamiento y 

terminación (tapacantos, goterones, tapajuntas, etc.). 

 

Cuando se realicen cortes en las piezas que integran el sistema de cubierta se le aplicará en el 

sector de corte, 2 manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético blanco (igual color que la 

pieza pintada al horno). 
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6.2.20. Pintura 

6.2.20.1. Generalidades 

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la 

preparación de las superficies y las formas de aplicación y terminación de las pinturas. 

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, sin trazas de 

pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. La 

unión de superficies de distinto color deberá ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes. 

 

Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberán 

siempre sellarse con materiales apropiados. 

Las manos de pintura que se soliciten serán en adición a las  manos de taller que se soliciten a 

otros Subcontratistas, los  cuales deberán cumplir también con estas especificaciones. 

 

El Contratista deberá proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que 

deberán cumplir con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. Los colores serán a 

determinar por la Dirección de Obra. 

 

Los materiales a emplearse deberán ser de la mejor calidad, debiéndose someter a la aprobación y 

análisis de la Dirección de Obra los distintos componentes o marcas de pinturas, barnices, etc. 

Antes de empezar los trabajos se prepararán las muestras de los tonos y consistencia de la pintura. 

Se harán tantas muestras como la Dirección de Obra lo indique. 

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberán limpiarse, no 

aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones. 

Todas las superficies sean de herrería, carpintería o paramentos de muros y tabiques, cualquiera 

sea el procedimiento empleado, se presentarán uniformes y unidas, sin trazas de pincel. 

Se deberá tener especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos, que 

éstos se hallen bien secos a los efectos de evitar la descomposición de la pintura. 
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6.2.20.2. Procedimientos 

La mano de obra será de primera calidad y por obreros  especializados.  

No se pintará en días húmedos. Se protegerán las superficies de pisos y áreas 

adyacentes a la superficie a pintar. Se quitarán todas las plaquetas, bases, etc., de los 

accesorios de electricidad que oculten las superficies, las que deberán volverse a 

colocar en su orden y en buenas  condiciones.  

No quedarán en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, 

mesas de trabajo, etc. Las superficies a pintar se limpiarán quitándose toda tierra, 

aserrín, etc., antes de pintar. Las superficies de madera serán lijadas previamente antes 

de imprimar y a su vez entre cada capa de pintura se efectuará un lijado liviano. Cada 

mano se dará una vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que 

establezca para cada tipo de pintura las especificaciones del fabricante. Se mostrarán a 

la Dirección de Obra las capas sucesivas para su aprobación. Las muestras serán 

efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar. 

6.2.20.3. Preparación de las superficies 

Las superficies de mampostería deberán limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, 

etc., así como se rellenarán huecos o defectos.   

Las superficies de mortero no deberán pintarse si poseen más de  un 15% de humedad. 

Las superficies de madera deberán ser lijadas, lavándose los puntos donde haya nudos, savia o 

resina, y se dará una mano de  sellador. 

6.2.20.4. Materiales 

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serán de primera calidad, debiendo 

responder a las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.  

Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a obra en sus envases originales 

sellados. 

Los solventes y diluyentes serán los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean 

compatibles. 

Se darán las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a 

pintar, entre mano y mano transcurrirá el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté 

seca al tacto. 

La preparación y limpieza de las superficies a tratar, se realizará de acuerdo al tipo de pintura a 

utilizarse. 

6.2.20.5. Pintura sobre Mampostería y Cielorrasos 

Muros interiores 

Se aplicará pintura al agua color blanco, especial para paredes y antihongos. Previamente se 

aplicará una mano de sellador-fijador pigmentado blanco al agua. 

 

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, huecos, suciedad y 

grasitud. Si existieran manchas de hongos, éstos se lavarán con agua y detergente. 

 

Muros exteriores pintados 
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En todos los paramentos verticales revocados exteriores se aplicarán 3 manos como mínimo o las 

necesarias para cubrir la superficie, con pintura para exteriores. Se harán tantas muestras como la 

Dirección de Obra lo indique.    

Cielorrasos 

En el caso de cielorrasos revocados, se aplicará pintura al agua, especial para cielorrasos y 

antihongos, mínimo 2 manos.   

 

Aberturas y Placares 

Las aberturas y placares de madera interiores se terminarán con una mano de sellador y dos 

manos de esmalte sintético color a definir por la Dirección de Obra, según consta en planilla de 

aberturas. 

6.2.20.6. Pintura sobre Carpintería de Madera y/o Hierro 

Donde se indique esmalte sintético en carpintería se pintará con un esmalte semi-mate que deberá 

asegurar un aspecto satinado con gran duración y excelente lavabilidad. 

 

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de óxido, polvo u otros 

contaminantes. Sobre carpintería de madera se aplicará una primera mano de sellador antialcalino 

y dos manos de esmalte. Sobre carpintería de hierro, dos manos de fondo antióxido y tres de 

esmalte sintético, de color a definir por la Dirección de Obra.  

6.2.21. Carpintería de Madera 

Ver planillas de carpintería de madera.  

6.2.21.1. Aberturas de Madera 

Disposiciones Generales 

Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.  

No se utilizarán maderas enfermas, con señales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier 

clase, grietas, úlceras lagrimales, rajamientos o defectos de cualquier clase que comprometan su 

duración, aspecto, solidez y resistencia. Además será condición indispensable para la aceptación 

de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos. 

 

Calidad 

Las maderas de escuadría serán de primera calidad. Todas las piezas tendrán fibras paralelas en 

su sentido longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas. 

Serán descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen. 

En cualquier momento durante la ejecución de la carpintería, la Dirección de Obra podrá solicitar 

ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%. 

Ejecución 

Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas, 

detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan aquellos, 

exigiéndose una esmerada terminación en todos los detalles; se considerarán comprendidos, aún 

cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos los elementos complementarios que 

sean indispensables para lograr la esmerada terminación que se exige, la puesta en obra y 

colocación de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los 

recaudos. 
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Uniones - Ensamblado 

Todas las uniones se ejecutarán a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acuñadas, 

quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijación de tapajuntas, zócalos o 

aquellos refuerzos metálicos, indicados en los planos o que la Dirección de Obra ordenara. 

Condiciones de entrega 

Toda la carpintería llegará a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes imprescindibles, 

lijada y pulida. El acabado de las superficies se hará de manera de que no queden huellas de 

máquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija. Salvo especificación contraria, la carpintería 

será entregada en obra, sin tintas, aceites o pinturas. 

 
Verificación de medidas 
Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Contratista debe verificarlas en 

obra y las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos. 

Vicios de construcción 

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contracción, dilatación, etc., 

antes de la Recepción Definitiva, serán totalmente sustituidas por otras nuevas, igualmente 

cualquier defecto que se notara será reparado por el Contratista a exclusivo costo. 

Puertas 

Las hojas de las puertas se harán de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles. 

Las hojas de las puertas interiores se prepararán para pintar.  

Herrajes 

En las obras de carpintería, se colocarán todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras, 

fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las 

planillas y demás documentos o que se entreguen para su colocación, ya vayan colocados 

íntegramente en la carpintería o en la mampostería, revestimientos, pisos, etc. 

Los rebajes para la colocación de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente 

iguales a las piezas que reciban; quedarán en el mismo plano de la madera y no se admitirán 

rayaduras producidas por la punta del marcador. 

En los montantes o travesaños, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros 

herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los cierres 

de las cerraduras o pasadores, deberán ser de forma regular y exactamente en relación a la pieza 

que deben recibir; el ajuste deberá ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura 

o pasador, aquélla no tenga el menor juego. 

En la colocación de herrajes se exigirá el mayor esmero posible, no tolerándose herrajes fuera de 

plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan, 

tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra. 

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitará la ubicación exacta de cada uno de ellos; así 

mismo solicitará a la Dirección de Obra, la ratificación de la mano para la cual deben abrir las hojas. 

6.2.21.2. Escalones de Madera 

Serán de madera de primera de calidad de 2” de espesor, de eucaliptus Fingerjoin, como referencia 

mínima de calidad. El canto frontal de la huella será redondeado y tendrá 3 ranuras antideslizantes 

contra el mismo borde. Los posibles nudos de la madera en ningún caso se encontrarán contra las 

aristas de la pieza. Deberá estar pulido en todas sus caras y sin cantos vivos. Se deberán entregar 

con protector para madera tipo Incastain o similar, con 3 manos como mínimo. En el proceso de la 

obra se deberán proteger con cartón corrugado, el cual se retirará en el momento de la recepción 
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de la obra. 

6.2.22. Carpintería de Aluminio  

Ver planillas de Aluminio 

Generalidades 

Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningún trabajo se 

realizará sin el visto bueno de la Dirección de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso de 

no cumplirse con lo indicado. 

Todos los elementos de carpintería de aluminio serán de la Series indicadas en planillas. La 

perfilería a utilizar será de Aluminios del Uruguay o igual calidad. El Contratista presentará 

documentación probatoria de la calidad técnica del aluminio y sistema de perfilería a utilizar; los 

cuales serán aprobados por la Dirección de Obra. 

Las medidas de las mismas deberán ser ratificadas en obra por la Dirección de Obra. 

Ejecución 

Para el armado de las aberturas se deberán respetar las siguientes exigencias: 

- Los cortes a 90º como a 45º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz" ni 

presentar rebarbas, resaltes o limaduras. 

- Las uniones se realizarán con escuadras o ángulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de 

perfil, asegurándolas con remaches o tornillos. 

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los  

respectivos marcos 

 

Protecciones 

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberán llegar a la obra 

debidamente protegidas para evitar manchas. Como protección podrá emplearse papeles 

autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc. 

 

Las aberturas de aluminio llevarán grampas de aluminio (nunca plásticas) a razón de 2 por lado 

como mínimo. 

 

Luego de colocadas se protegerán en ambas caras con nylon u otros elementos, los cuales se 

retirarán en el momento de la limpieza final de obra. 

6.2.23. Carpintería de Hierro y Rejas 

6.2.23.1. Herrería de Taller  

Definiciones 

Comprende el diseño y ejecución de elementos menores de obra, a modo de ejemplo: puertas y 

marcos de nichos de medidores, rejillas de ventilación, etc. 

Ejecución 

Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá coordinar con la Dirección de 

Obra las muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc., 

Las dimensiones serán indicadas oportunamente por la Dirección de Obra, y antes de comenzar 

cada trabajo el Contratista deberá verificar las dimensiones de todos los elementos, por cuyo 

motivo será responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra 

terminada. 
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Los encuadramientos y uniones serán prolijamente construidos, con soldadura autógena o 

eléctrica, según los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no aceptándose 

soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes. 

Cualquiera sea el sistema de unión realizado, las ensambladuras no deberán presentar ninguna 

discontinuidad; los trozos de soldadura deberán ser limados sobre todas las superficies, donde 

perjudiquen el aspecto, la estanqueidad o impiden el buen funcionamiento del dispositivo 

correspondiente. 

Rejas 

Ver planillas de Herrería.  

Las aberturas principales y/o aquellas que por su ubicación y dimensión lo justifiquen, llevarán rejas 

(según se indica en los recaudos gráficos).  

Las rejas a colocarse deberán tener las características y dimensiones que se especifican en las 

planillas respectivas.  

Corresponde suministro y colocación. Las medidas deberán rectificarse en obra previo a su 

ejecución, no aceptándose modificaciones y/o adecuaciones en obra de la herrería, por 

modificaciones de los vanos ocurridas durante la propia obra.    

Las aberturas exteriores llevarán sujeto a la reja, tejido de alambre galvanizado con una malla de 

1x1cm.  

6.2.24. Instalación Sanitaria  

6.2.24.1. Generalidades 

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la construcción 

de las instalaciones internas de los edificios, hasta la(s) conexión(es) a las redes, incluyendo la 

cámara Nº 1. 

 

Se deberán suministrar, instalar y posicionar todos los materiales indicados en los planos 

correspondientes de instalación sanitaria y en la presente memoria; así como regular las 

instalaciones para lograr un correcto funcionamiento de las mismas. 

En el caso de que algún componente de las instalaciones no esté expresamente indicado en los 

planos y memoria, y sea necesario para el buen funcionamiento y/o correcta terminación de las 

mismas, deberá ser suministrado y colocado. 

Los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad sujetos a las normas y ordenanzas 

que se expresan en la presente memoria. 

6.2.24.2. Obras Comprendidas 

Se trata de la construcción de todas las instalaciones internas de desagüe de aguas cloacales 

(primaria), desagüe de aguas servidas  (secundaria), desagüe de aguas pluviales, y abastecimiento 

de agua potable (las instalaciones de agua fría y caliente), además de la colocación de aparatos y 

griferías, y accesorios que se requieran. 

6.2.24.3. Reglamentaciones 

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo, a las 

cuales deberá ajustarse el Contratista en todo momento. 

 

Normas y ordenanzas 

UNIT, respecto a la calidad de los materiales. 
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IM, respecto a la calidad y procedimientos constructivos. 

BOMBEROS, respecto a las instalaciones y medidas de seguridad comprendidas en las 

ordenanzas vigentes para locales de uso y acceso público. 

6.2.24.4. Materiales 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en 

plaza. Todos los materiales serán previstos por el Contratista aunque no estén expresamente 

indicados. 

6.2.24.5. Desagües y Ventilaciones 

Para los desagües se utilizarán  caños, cajas sifoides y accesorios  de PVC sanitario de acuerdo 

con las Normas UNIT 206 y 647 en los diámetros indicados. Las juntas serán del tipo soldado, 

debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y 

colocación. 

Para las ventilaciones de los desagües se utilizarán tuberías y accesorios de PVC sanitario. 

En el caso que se indiquen caños de desagües pluviales para azoteas planas, estos serán de FF. 

Estos caños serán de fundición gris de la mejor calidad, siendo también de FF los accesorios. En la 

unión de PVC y FF se utilizarán piezas especiales. 

Las cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio exteriores serán de hormigón 

armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustarán a planos y Ordenanzas, 

revocados y terminados con lustre de portland puro. Llevarán tapa y contratapa de hormigón 

vibrado de calidad con cierre hermético. Las tapas llevarán idéntica terminación que el piso donde 

están ubicadas, lo que deberá tenerse en cuenta para su replanteo y nivelado definitivo. En todos 

los casos tendrán tiradores metálicos de bronce que permitan su fácil remoción. Se podrá utilizar 

piezas prefabricadas, siempre que estén aprobadas por los organismos competentes, previa 

aprobación de la Dirección de obra. 

6.2.24.6. Abastecimiento 

Las tuberías de suministro serán de polipropileno termo fusionado (copolimero random). Las 

tuberías se protegerán contra la radiación solar con mochetas. La llave de paso será tipo colisa 

industrial, de primera calidad, no admitiéndose las de tipo liviano. Las llaves de corte locales serán 

colisas o esféricas. Las tuberías de agua caliente embutidas se aislarán en forma adecuada con 

cartón corrugado o similar, de manera de evitar el amure rígido del caño y permitir la dilatación 

libre. Se prestará especial atención al punteo de los caños de abastecimiento con el fin de no 

causar tensiones que lleguen a deformar el material. 

Las cañerías irán embutidas por las paredes, evitándose los recorridos por los pisos. Se recubrirán 

totalmente con una capa de mortero compuesto por 4 partes de arena y 1 de portland. 

6.2.24.7. Aparatos Sanitarios, Griferías y Accesorios 

Los baños irán equipados con aparatos sanitarios de primera calidad, de marca reconocida en 

plaza color blanco. El inodoro será con depósito incorporado tipo mochila. El sistema interno de 

funcionamiento de desagote de la mochila debe tener repuestos fáciles de encontrar en plaza. El 

inodoro se fijará al piso con tornillos de bronce. Se sellará la unión del artefacto con el piso con 

silicona blanca anti-hongos. 
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Grifería y accesorios 

Serán de  primera  calidad,  bronce cromado, marca reconocida en plaza. 

Grifería de cocina: se colocará mezcladora de mesada, marca reconocida en plaza. 

 

Grifería de baño 

Se colocará mezcladora en lavatorios y en ducheros. En ducheros se colocará mezcladora 

embutida en la pared, evitando el uso de las griferías con teléfono. 

Las llaves de paso a emplearse serán tipo colisa. Para artefactos se usarán juegos de grifería de 

tipo común nacional de volante en cruz y de bronce niquelado. El modelo y marca será elegido 

dentro de estas características por la Dirección de Obra.  

Comprende la colocación de aparatos y grifería, limpieza de cañerías a efectos de entregar la 

instalación en régimen de perfecto funcionamiento. Se pondrá especial cuidado en la prolijidad y 

buena terminación de los trabajos, en la distancia de los aparatos entre sí y su separación de los 

muros. Será de responsabilidad del instalador la coordinación con el capataz de albañilería la 

colocación de los bolines de revestimiento que se estimen necesarios. 

Accesorios 

En baños se colocarán 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en ducheros, 

de embutir de color blanco. 

 

Aparatos y terminaciones 

Comprende la colocación de aparatos y griferías, limpieza y entrega de la instalación. Se pondrá 

especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la distancia de los 

aparatos entre sí y su separación de los muros.  

 

El orificio de salida del inodoro deberá tener el diámetro necesario máximo para calzar en el caño 

de 110 de PVC que conecta con la cámara. En el caso que el diámetro de salida sea inferior a 85 

mm, se deberá consultar a la Dirección de Obra para su aprobación. 

  

Las canillas y llaves de paso no deberán quedar hundidas. Se colocarán tapajuntas metálicos en 

todas las conexiones. Será de responsabilidad del Contratista la coordinación con el Capataz de 

albañilería los plomos de terminación de los locales. 

 

Los artefactos de loza sanitaria de baños serán de marcas conocidas, aprobados por la Dirección 

de Obra. 

Los inodoros pedestales de los servicios higiénicos de los niños serán del tipo “inodoro integral 

para niños 4140” de Olmos o similar. 

Los inodoros pedestales del resto de los servicios higiénicos serán del tipo nórdico de Olmos o 

similar. 

Para su colocación se asegurarán los artefactos al piso mediante el uso de tacos “fisher” y tornillos 

de bronce cromado apropiados y se asentarán con portland blanco. 

Cisterna 

Las cisternas a instalarse serán de tipo embutida y en los servicios higiénicos para los niños, se 

colocarán a una altura de 1.20 m sobre el piso terminado. 

 

Pruebas e Inspecciones 
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Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas e inspecciones de la Intendencia y aquellas 

que indique la Dirección de Obra a los efectos de asegurar el correcto funcionamiento de las 

instalaciones.  

El Contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para la confección de 

pruebas y controles de los trabajos de instalación. 

Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalación, por trámites antes los organismos 

reguladores, o por efecto de las pruebas de las instalaciones, serán de cuenta del Contratista. 

Se seguirán las normas vigentes de la Intendencia para efectuar las pruebas de todas las 

instalaciones, además de las pruebas que aquí se detallan:  

 

- Prueba hidráulica de cañerías subterráneas 

Para efectuar esta prueba se colocará en el extremo más bajo de la cañería que se prueba un 

tapón de cierre hermético, y en el otro extremo una prolongación temporal del caño vertical de dos 

metros de alto como mínimo, llenándose posteriormente la cañería de agua hasta enrasar una 

altura fija. Después de un hora de llenada la cañería se comprobará si durante el intervalo mínimo 

de diez minutos no varía el nivel del agua en el tubo prolongación y durante este tiempo se 

revisarán los caños y las juntas de los mismos y enchufes con cámaras de inspección. Se 

comprobará también el buen escurrimiento del desagüe del contenido del tramo de cañería 

inspeccionado y del caño vertical mencionado. 

 

- Prueba de instalación de abastecimiento de agua 

Las tuberías de distribución de agua fría y caliente, tanto directa como derivada, se someterán una 

prueba hidráulica un presión mínima de 7 Kg/cm 2 durante una hora. Dicha condición se constatará 

por medio de la colocación de manómetros en la instalación. 

 

El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa al tapado de cualquier 

instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que este extremo pudiera 

ocasionar. El Contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para la 

confección de pruebas y controles de los trabajos de instalación. 

6.2.25. Instalación Eléctrica y Lumínica  

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y lumínico de todos los locales y 

espacios exteriores de los edificios. 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada para las instalaciones detalladas en planos y la presente memoria, y trabajos que sin 

estar específicamente detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 

fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.  

 

En el caso de que algún componente de las instalaciones no esté expresamente indicado en los 

planos y memoria, y sea necesario para el buen funcionamiento y/o correcta terminación de las 

mismas, deberá ser suministrado y colocado. 

Se deberá coordinar con UTE para la alimentación de cada edificio e incluir en el costo total, los 

costos de UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente. Toda la instalación se efectuará de acuerdo a 

los reglamentos y normas de UTE, todos los materiales serán normalizados y autorizados por UTE. 

La instalación se efectuará de acuerdo a los planos adjuntos. 

 

Se  incluye también toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica del proyecto 

ante UTE a efectos de que las instalaciones puedan ser liberadas al servicio. 
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Se deberán verificar todas las dimensiones, cálculos y datos técnicos que figuran en planos, 

llamando la atención de cualquier omisión.  

 

6.2.26. Alcance de los trabajos 

Instalaciones eléctricas del Centro CAIF y de los Espacio Deportivo Cultural Multipropósito. 

Se incluye la iluminación de los espacios exteriores. 

Toda la instalación se efectuará de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los 

materiales serán normalizados y autorizados por UTE. Asimismo todas las instalaciones deberán 

realizarse siguiendo los criterios establecidos por Bomberos para locales públicos.   

La instalación se efectuará de acuerdo a los planos y demás especificaciones técnicas adjuntos.  

Se seguirán las prácticas y recomendaciones del Reglamento de Baja Tensión y la Norma de 

Instalaciones de UTE. 

6.2.26.1. Alcance del Suministro  

La instalación será llave en mano, y se deberá tener en cuenta: 

- Suministro e instalación de todos los tableros (medidores y general de la vivienda). 

- Suministro e instalación de todas las canalizaciones. 

- Suministro e instalación de todos los conductores de potencia e iluminación. 

- Suministro e instalación de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc. 

- La construcción de nichos para los respectivos gabinetes de medidores y la instalación de 

estos últimos. 

- Acometida de potencia. 

- Instalación de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc. 

- Costo de todos los trámites UTE para conseguir la carga adecuada.  

- Costos ante la Intendencia. 

- Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalación. 

6.2.26.2. Condiciones Generales  

 La alimentación será trifásica, 380 VCA con hilo neutro accesible aislado de tierra, según 

los requerimientos de UTE. 

 El interruptor general del tablero cortará las tres fases y el neutro. 

 Será para montaje en riel DIN. 

 Se dispondrá de protección diferencial en la línea de alimentación al tablero. 

 El interruptor general dispondrá de capacidad de interrupción mayor que el valor de 

corriente de falla establecido por UTE en la entrada de la instalación. 

 La capacidad de interrupción se referirá a la norma IEC 60669 y no será menor que 6 KA. 

 Cada ramal alimentado desde el tablero dispondrá de interruptor de protección 

termomagnética de corte en todas las fases y neutro. 

 Serán de montaje en riel DIN, con poder de interrupción mínimo 6 KA según la norma IEC 

60669. 

 Cada ramal alimentado desde el tablero dispondrá de cable de puesta a tierra. 

 Los cables serán de cobre multifilar para secciones superiores a 2 mm2 y unifilar para el 

resto, con aislación de PVC. 
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 Se utilizarán distintos colores para identificar los hilos de fase, neutro y puesta a tierra,  en 

este último verde-amarillo. 

 

Calidad de los materiales 

Los materiales y equipos que componen el suministro serán de la calidad y condiciones 

establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno. 

Ningún material o equipo podrá ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la 

Dirección de Obras. En caso que un material o equipo no sea aprobado, deberá ser reemplazado 

por el oferente, sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones 

establecidas. 

 

Planos 

El Contratista, a su costo y cargo hará los replanteos necesarios para la confección de los planos 

de obra definitivos, los que se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Conjuntamente con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, 

el Contratista entregará antes de la recepción provisoria dos juegos completos de planos con la 

información acorde a lo realizado en cada obra. Como mínimo se entregará: Diagrama unifilar, 

Disposición de tableros, tomas, y luminarias, Recorrido de canalizaciones, Ubicación de cámaras y 

recorrido de líneas subterráneas.       

Será por cuenta del Contratista la presentación de planos, gestiones, coordinación y habilitación de 

las instalaciones ante los organismos estatales, como ser: Intendencia de Montevideo, UTE, etc.  

Tres juegos de los planos de Obra serán presentados por el contratista, luego de la firma del 

contrato y serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con la antelación necesaria 

para no interferir con la ejecución de la Obra. 

Pruebas 

Después que el sistema esté completo y a tiempo conveniente para la Dirección de Obra se 

realizarán las pruebas de operación y puesta que la Dirección de Obra entienda necesario para 

evaluar y aprobar la instalación.  

Como mínimo se medirá la aislación de la instalación, la resistencia de las puestas a tierra y la 

verificación de la caída de tensión aceptable.  

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrará todo el equipamiento de medición. Deberán 

proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas. 

El trabajo de instalación no será considerado como terminado hasta estar en operación 

correctamente y aceptado por la Dirección de Obra. 

 

 

Métodos y Materiales Básicos 

En estructuras de hormigón armado, se colocarán en el encofrado, las cajas y cañerías embutidas 

en losa y mampostería. 

En los muros de mampostería se deberá tener presente que los mismos son bolseados, por lo que 

las líneas deberán llevarse en forma vertical, evitando los trazados diagonales. 

La instalación no podrá ir por contrapiso, siendo las paredes y estructura de hormigón armado por 

donde se tenderá la cañería. Como la terminación interior de ladrillo será bolseada, se tendrá 

especial cuidado de no picar muros, excepto en los sectores que luego se revestirá, como ser 

Cocina y Baño.  

La instalación llegará al tablero en forma subterránea, utilizando entonces aquellos materiales 

debidamente autorizados. 
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Caños de plástico corrugados 

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formación de agua 

de condensación. El caño corrugado a utilizar será el de pared gruesa. El diámetro mínimo 

aceptable será de 25 mm. Para la línea de alimentación al tablero se utilizará de 38 mm como 

diámetro mínimo. 

Cajas 

Todas las cajas exteriores serán de PVC y de dimensiones acordes a las cañerías. 

Todas tendrán tapas de PVC con burlete de goma. 

En aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o cielorraso no quedarán rehundidas 

más de 3 mm. 

 

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared serán del tipo línea AVE Conatel o 

similar. Las cajas de tomas se colocarán a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a 

120 cm del piso terminado. Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar 

artefactos. 

 

Interruptores termomagnéticos 

Los interruptores tripolares o tetrapolares  para 380 VAC o 220  VAC, 50 Hz, serán del tipo 

monoblock de marca reconocida con poder de corte mínimo 20 KA. Desde el punto de vista de 

calidad se exigirá como mínimo la línea AVE de Conatel. 

Los interruptores generales de los tableros serán termomagnéticos con diferencial de marca 

reconocida y normalizados por UTE, tendrán el poder de corte superior a 16 KA.  

Todos los interruptores del tablero serán termomagnéticos serán bipolares para 220 V, 50 Hz, 

norma DIN.  

El interruptor general y los otros así indicados en los planos deberán tener su palanca de comando 

con acceso para su operación sin necesidad de abrir la puerta del tablero. 

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas 

Todos cables serán nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se 

utilizará aislación superplástica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los conductores 

serán antiflama y antipropagación. 

El cable neutro y tierra tendrá siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla la 

tierra), los que no se emplearán para ningún otro conductor. 

Responderán en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contarán con el certificado de 

aprobación de un laboratorio. 

La sección mínima para alimentar una vivienda será de 2x6 + 6T. 

La sección mínima para alimentar  tomas será de 2x2 + 4T. 

La sección mínima para alimentar un centro o brazo de luz será de 2x1 + 2T. 

 

Tableros interiores 

Se suministrarán e instalarán los tableros requeridos. Los tableros de distribución serán de PVC, de 

construcción serie, para uso de interruptores de montaje en riel DIN, para montar embutidos en 

mampostería.   

 

Los tableros constarán de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel 

DIN sobre los que se dispondrán todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente 

muerto los que se colocarán al final sujetándose a la caja y de tal forma que el marco actúe como 

tapa junta.  
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En la parte interior de la puerta se sujetará firmemente una planilla plastificada con la numeración y 

el destino de cada ramal. Los destinos de los distintos ramales se efectuarán de acuerdo a los 

planos adjuntos, cualquier modificación deberá ser sometida a la aprobación de la Dirección de la 

Obra antes de su colocación en el tablero. 

 

Todos los cables de tierra serán aislados y se reunirán en una bornera o barra de cobre. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra un prototipo de los tableros a 

suministrar. 

 

Tomas corrientes 

Se colocarán tomas de embutir de la mejor clase y presentación, con o sin interruptor de acuerdo a 

lo indicado. Los de uso general serán protegidos por interruptores termomagnéticos. Desde el 

punto de vista de calidad se exigirá como mínimo la línea AVE de Conatel. 

 

Puestas a Tierra 

La tierra será realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo mínimo y en su parte 

superior una cámara de 20 x 20 cm. El conductor aislado de tierra se conectará con un terminal a la 

jabalina. En ningún caso tendrá  una resistencia de puesta a tierra inferior a 10 ohm. En caso que 

esto no se cumpla el Contratista deberá realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con 

dicho requisito. 

Esta se enterrará al pie del tablero, en cámara de registro. 

No se admiten soluciones que requieran el uso de sal o cualquier otra sustancia corrosiva. 

 

Interruptores de luz y tomas 

Todos los interruptores de los tomas serán bipolares. Los interruptores para las luces serán 

unipolares, con la excepción de las luces exteriores. Se exigirá como mínimo la línea AVE de 

Conatel tanto para los interruptores como para sus plaquetas. 

 

Interruptores de luz y tomas 

Todos los interruptores de los tomas serán bipolares. Los interruptores para las luces serán 

unipolares, con la excepción de las luces exteriores. Se exigirá como mínimo la línea AVE de 

Conatel tanto para los interruptores como para sus plaquetas. 

 

Conductor de protección 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de las instalaciones, mediante la 

unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un 

conductor de protección al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. 

 

Coordinación 

El Contratista de estas instalaciones deberá coordinar con el Contratista General de la obra así 

como con el personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar. También se deberá 

coordinar con los demás Contratistas por las canalizaciones. El pago de estos gastos y trámites 

correrá por cuenta del Contratista de estas instalaciones. 

 

Aprobación técnica 

Para la aprobación técnica y recepción de cada instalación, etapa o sector, el Contratista deberá 

presentar inevitablemente a su cargo y costo planos completos de plantas en donde se indique el 

recorrido acotado y profundidad de las instalaciones efectuadas. 
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6.2.27. General 

Se deberán tener en cuenta todos los elementos necesarios para llevar a cabo la instalación de 

acuerdo a los planos, memorias, reglamentos vigentes de UTE, aunque no estén expresados 

directamente en los planos o memoria. 

6.2.27.1. Iluminación interior 

La iluminación interior será sobre la base de lámparas fluorescentes debido a su alta eficiencia 

lumínica y duración de las lámparas. 

Las luminarias indicadas en planos son para una o dos lámparas tipo “tubo” de 36 W cada una. El 

contratista deberá cotizar como alternativa luminarias del tipo reflector para lámparas fluorescentes 

de casquillo roscado. Se deberá ajustar el número de luminarias mostrado en los planos para lograr 

el mismo nivel de iluminación. 

La elección final del tipo de luminaria y lámpara será decisión de la Dirección de Obra. 

6.2.27.2. Iluminación exterior 

La iluminación exterior, de espacios abiertos, se instrumentará con luminarias de vapor de mercurio 

de 250 W o reflectores con lámparas de haluros metálicos, según se muestra en planos 

correspondientes. Las luminarias se montarán en postes de 12 m o columnas según el caso. 

Se prestará especial atención a la instalación de los cables que alimentan las luminarias. Se 

tenderán subterráneos, a 50 cm de profundidad mínimo, dentro de caños de PVC rígido cubiertos 

por capa de mortero. En los cambios de dirección se instalarán cámaras de registro, para permitir 

el enhebrado. La tapa de las mismas se ubicará a 50 cm de profundidad. 

Luego de finalizado el enhebrado del cable, la tapa se tapiará con mortero y se volcará tierra sobre 

ella hasta el nivel del piso circundante. 

Al pié de cada poste soporte de luminarias, el cable se enhebrará en caño galvanizado vertical 

afirmado al poste por sunchos de acero inoxidable. Este caño se instalará con su boca inferior a 50 

cm por debajo del nivel de piso, tapándose con tierra luego del enhebrado del cable. El cable 

correrá dentro de caño galvanizado hasta la cima del poste. Los tramos de caño necesarios 

estarán unidos por piezas roscadas que no permitan acceder al cable. 

Toda la cañería se conectará al cable de puesta a tierra del ramal de alimentación a las luminarias 

del poste. 

6.2.27.3. Iluminación de predios deportivos 

Se realizará sobre la base de reflectores con envolvente metálica, para instalación a la intemperie, 

montados sobre postes de 12 m. 

La alimentación a estos se efectuará por cable en caño de PVC subterráneo de la misma manera 

que lo expresado para la alimentación de luminarias de iluminación exterior. 

También será igual el sistema de subida de los cables hasta la luminaria. 



Intendencia de Montevideo  PMB - PIAI  

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma - Montevideo  

 

 

 
 

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015 / Rev. Junio 2016 Pág. 205 

6.2.28. Acondicionamiento de espacios exteriores 

6.2.28.1. Juegos de Niños  

Se instalarán juegos para pequeños y juegos para niños en edad más avanzada. Se prestará 

especial atención a los materiales y al diseño a utilizar, procurando que los mismos brinden 

seguridad, al tiempo que la mayor resistencia al desgaste y a la acción de factores climáticos, así 

como el máximo de durabilidad. Se construirán con los materiales ajustados a lo indicado en los 

planos de detalles.  

Podrán ser suministrados por la IM, por lo cual el oferente deberá cotizar suministro y colocación 

en forma separada. 

En el caso de que el suministro fuera por parte del contratista se deberá regir por lo siguiente: para 

la realización se tendrán en cuenta la utilización de materiales de primera calidad, resistentes a la 

intemperie, al uso continuo, antivandálicos y con los tratamientos necesarios para su utilización 

para tales fines. Todos los metales serán inoxidables o con tratamientos superficiales que los 

conviertan en tales. 

Los juegos infantiles, para adolescentes y para adultos que equiparán dichos espacios, se 

construirán con estructuras de juego metálicas, que se regirán por las siguientes especificaciones 

técnicas:  

 Jaula de Monos: serán de 2m x 2m x 2.5m de altura de caño inoxidable de 1”y ½ x 1.8”. 

 Hamacas para Adolescentes: se colocarán conjuntos constituidos por 6 hamacas para 

adolescentes con patas y travesaño en caño inoxidable de 2” y 1/8, travesaño reforzado con 

tensores en redondo de 12 mm -–Ganchos en 8 mm – Altura 2,6 m con columna al medio del 

travesaño en caño inoxidable de 2” y 1/8. Hamacas de madera de pino brasil. 

 Hamacas para Niños: se colocarán conjuntos constituidos por 6 hamacas para niños con patas 

y travesaño en caño inoxidable de 2” y 1/8, travesaño reforzado con tensores en redondo de 12 

mm -–Ganchos en 8 mm – Altura 2,6 m con columna al medio del travesaño en caño inoxidable 

de 2” y 1/8. Hamacas de madera de pino brasil.  

 Tobogán: serán con estructura en caño inoxidable de 1” y ½ con barandas en caño de ¾ con 

escalones en planchuela de 1” y ½ de hierro. Plataforma en chapa 18 y bajada en madera pino 

brasil con remaches de aluminio. Altura de plataforma 1.75 m – Altura total del juego 2.30 m 

con 5 escalones. Ancho 0.45 m (4 tablas). 

 Sube y Baja: serán en caño inoxidable de 2” con base en caño inoxidable de 2” y ¼ para 4 

niños cada uno. 

 Pasamanos: su estructura será en caño inoxidable de 2” y 1/8, escalones o barras en 1” y 1/8. 

Largo 3.00 m, altura 2.15 m más 50 cm para amurar. 

 Arcos y Tableros de Basquetbol se realizarán según se indica en los planos correspondientes 

de la CNEF.  

 Los caños de hierro utilizados en los juegos serán siempre de pared gruesa reforzada. 

Todos los elementos de hierro tendrán 2 manos de fondo antióxido y dos manos de esmalte 

sintético color a definir por la Dirección de Obra. En todos los casos las pinturas a utilizar serán de 

primera calidad y gran resistencia a la abrasión y los golpes, evitando que las mismas se 
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descascaren con facilidad, deberán ser testadas a los efectos de que el contacto con las mismas 

no produzca dermatitis así como no deben ser toxicas en caso de ingestión accidental. 

La madera utilizada para todos los juegos serán maderas serán duras, de primera calidad, sin 

grietas ni rajaduras y con tratamiento de impregnación al vacío a los efectos de protegerlas de 

insectos y hongos.. Los elementos de madera irán pintados con una mano de sellador y dos manos 

de esmalte sintético, con colores a definir por la Dirección de Obra. 

Cuando los equipamientos a suministrar sean fijos y permanentes se los colocara anclados a bases 

de hormigón armado o por medio de pernos ciegos. 

Cuando los mismos sean removibles se les colocara en las bases de hormigón armado pernos de 

sujeción de acero roscado. 

En los casos que los elementos a suministrar vayan simplemente apoyados en el pavimento, este 

estará perfectamente nivelado y si por su peso estos elementos pueden ser fácilmente removibles 

se colocaran planchuelas de acero ancladas al pavimento con elementos de sujeción de seguridad. 

El pavimento de las áreas de juegos se indica en los planos de albañilería y arquitectura.  

6.2.28.2. Parquización y Engramillado  

La última capa de relleno de las zonas que rodean los edificios y donde no esté previsto 

pavimentos, será de tierra vegetal negra, en la cual se plantará césped con semillas y se plantarán 

los árboles indicados en el plano de implantación.  

6.2.28.3. Cierre del Predio  

De acuerdo a lo descripto se deberá realizar un cerco olímpico perimetral rodeando los predios en 

el que se implanten edificios.  

6.2.29. Limpieza de Obra 

Al finalizar las obras, el Contratista efectuará una limpieza general y parcial de todos los elementos 

y locales que constituyen los edificios, tanto en los locales interiores, como en las azoteas, patios, 

escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalación eléctrica, herrajes, 

vidrios, etc. Esta limpieza estará a cargo del Contratista por medio de personal especializado y 

deberá efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose rayaduras, 

salpicados, etc. Los revestimientos rayados serán sustituidos. En general toda la obra dañada será 

repuesta por el Contratista 

Limpieza del terreno 

Al terminar las obras, y antes de su recepción provisoria, el contratista deberá dejar el terreno 

despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y útiles sobrantes y enteramente aseado, 

y que permita el correcto escurrimiento de las pluviales hacia la vereda sin pozos ni 

contrapendientes. 

6.3. Generalidades 

Todos los materiales que se empleen en la construcción, acondicionamiento, equipamiento y 

parquización de los espacios públicos serán de la mejor calidad dentro de su especie, como 

naturaleza y procedencia. 

Aquellos que fuesen envasados o presenten condiciones de empaque y acopio especiales, llegarán 

a la obra en sus envases originales o siguiendo las especificaciones de los fabricantes, 
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rechazándose todos los que hubieran sido abiertos y no se encontraran en perfectas condiciones. 

De todos ellos se someterán muestras para la aprobación de la Dirección de Obra. 

Estos espacios públicos no podrán ser habilitados para el uso público hasta tanto se verifique su 

perfecta adecuación para los usos recreativos previstos. La solicitud de habilitación deberá ser 

informada positivamente por la Dirección de Obra y resuelta por la contraparte municipal. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán todos los resguardos necesarios para impedir el 

acceso del público a la zona de obras: cercados, seguridad, cartelería, sensibilización en centros 

educativos de la zona, comunicaciones públicas, etc.  

Las obras se desarrollaran en un todo de acuerdo a los planes de seguridad vigentes y aprobados 

por la IM para las obras en ejecución en las que se inserta la presente obra. 

Al terminar las obras y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista se compromete a dejar el 

terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y útiles sobrantes y enteramente 

aseado.                        

6.4. Replanteo e Implantación 

A todos los efectos de la implantación se indican en los correspondientes recaudos gráficos los 

datos necesarios para el replanteo. Este deberá ser verificado y aprobado expresamente por la 

Dirección de Obra.  

Los orígenes de cotas se especifican en los planos respectivos, tomándose siempre orígenes de 

características físicas permanentes. 

La empresa contratista deberá presentar gráficamente y en medios magnéticos el resultado del 

replanteo realizado, con todos los ajustes que la obra de infraestructura hubiere motivado, a los 

efectos de su aprobación por la Dirección de Obra.  

No se podrá ejecutar la obra prevista en esta memoria sin esta aprobación, la cual deberá ser 

escrita.  

El contratista facilitará el personal, los medios técnicos y el instrumental que sean necesarios, a los 

efectos de realizar las comprobaciones correspondientes, así como la evaluación de cualquier 

alternativa que se presente.  

El Contratista deberá asegurar la permanencia en obra de mojones de apoyo a los efectos de las 

verificaciones que pudiera requerir la Dirección de Obra.  

6.5. Hormigón armado 

Todas las obras de hormigón armado se regirán en un todo por las memorias y especificaciones 

técnicas elaboradas para la obra ya en ejecución en la que se insertan. 

6.6. Materiales a utilizar 

6.6.1. Condiciones generales 

Los materiales destinados a la construcción de los equipamientos quedan sujetos a las condiciones 

y ensayos correspondientes y usuales según tipo y cantidad. En todos los casos que se indique en 

esta memoria, planos o demás recaudos, un modelo o marca de material, se deberá interpretar 

como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no 
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implica compromiso de adoptar dichas marcas. La cualidad de "similar" quedará a juicio exclusivo 

de la Dirección de Obra.  

6.6.2. Muestras 

El Contratista deberá presentar a la consideración de la Dirección de Obra una muestra de cada 

uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y aceptación provisoria. 

No podrá depositar materiales, artículos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin 

cumplir con este requisito. 

6.6.3. Aceptaciones 

La Dirección de Obra examinará cada muestra de material, artículo o producto y procederá a su 

aceptación provisoria o a su rechazo. Las muestras de los materiales aprobados quedarán 

depositadas en la obra. Los materiales que suministre el Contratista deberán ajustarse a las 

muestras aprobadas. 

La aceptación definitiva de los materiales, artículos o productos se hará durante el curso de la obra 

y con el material, artículo o producto depositado al pie de la misma y no exime al Contratista de las 

responsabilidades en que incurra, si antes de la recepción definitiva de los acondicionamientos y 

equipamientos se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

6.6.4. Calidad 

Todos los materiales destinados a la construcción de los acondicionamientos y equipamientos 

serán de primera calidad dentro de su especie. 

6.6.5. Depósito y protección 

El Contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, artículo o 

producto acopiado en el recinto de la obra. 

6.6.6. Ensayos 

La Dirección de Obra, en caso debidamente justificado podrá requerir la realización de un estudio 

de cualquier material, artículo o producto por parte de los institutos de ensayos de la Universidad 

de la República, UTU o Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, artículo o 

producto que fuese necesario a este efecto. 

Los gastos que originen el estudio o ensayo de los materiales serán de cuenta del Contratista de la 

obra. 

6.6.7. Envases 

En general los materiales, artículos o productos deben depositarse en la obra en sus envases 

originales correspondiendo el rechazo de cualquier material, artículo o producto cuyo envase no se 

encontrara en perfectas condiciones. 

6.6.8. Fiscalización de la elaboración 

La Dirección de la Obra, si lo juzga conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales, 

artículos o productos que se realicen en talleres ubicados fuera del recinto de la obra. 
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A este efecto, el Contratista comunicará a la Dirección de la Obra, la nómina de los talleres con la 

indicación de las respectivas direcciones y numeraciones telefónicas, fecha de elaboración y los 

materiales, artículos o productos que en cada uno de ellos se elaboran. 

6.6.9. Materiales rechazados 

No podrán utilizarse bajo ningún concepto en obra. 

6.6.10. Materiales usados 

La Dirección de Obra no admitirá el empleo en obra de materiales usados o que puedan haber 

perdido sus propiedades desde que se fabricaron.  

6.7. Pavimentos y sendas peatonales 

6.7.1. Descripción de los trabajos 

Las obras comprenden la ejecución de movimiento de suelos, pavimento de hormigón, pavimento 

de hormigón peinado y pavimento de hormigón lavado. 

6.7.2. Remoción y reposición de pavimentos y veredas 

En el caso de ser necesario la remoción o reposición de pavimentos, veredas y cordones se hará 

de acuerdo a las normas establecidas por la Dirección de Vialidad de la Intendencia de 

Montevideo, conforme a las reglas generales para esta clase de obras, y en un todo acorde a las 

especificaciones técnicas vigentes para la obra en la que se insertan.  

6.7.3. Replanteo 

Será realizado por el Contratista con sujeción a los planos y especificaciones del Proyecto y 

verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los elementos de marcación 

durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 

6.7.4. Perfiles transversales 

Se ha definido el perfil transversal de acuerdo al tipo de pavimento a emplear y al ancho a 

pavimentar. El mismo se detalla en el plano UR-CAS-AI 01-02 al 04. 

Las sendas peatonales tendrán una pendiente transversal del 2 %. Se cuidarán de manera especial 

las transiciones entre los diferentes tipos de pavimentos y niveles de circulación. 

6.7.5. Movimientos de suelos 

Se quitara la capa vegetal y se realizaran los rebajes correspondientes para lograr los niveles 

propuestos en recaudos gráficos. 

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas que 

rigen para las obras en las que se inserta. 

6.7.6. Características Constructivas de pavimentos y cordones 
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6.7.6.1. Hormigón alisado 

El terreno que alojará al hormigón será preparado y compactado en una extensión que exceda 30 

cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas serán removidas hasta la profundidad 

necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocará 

arena sucia y se compactará al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm. 

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocación del hormigón el subsuelo estará limpio de materiales 

sueltos y deberá saturarse completamente de agua. 

El hormigón será mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicación inmediata, 

no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez. 

Una vez colocado en los moldes o cajas y después que haya comenzado a fraguar la superficie de 

hormigón terminada, no deberá modificarse en ninguna forma hasta después de las 48 hs. 

subsiguientes al comienzo del fraguado. La superficie deberá ser cuidadosamente alisada con 

material apropiado, recomendándose el uso de endurecedores para darle mejor terminación y 

resistencia a la abrasión que producen las ruedas.Se pondrá especial atención en que se produzca 

un buen fraguado. Para ello la superficie se protegerá del sol conservándose mojada por un 

período de 7 días mínimo o cubriéndola tan pronto sea posible por un período de 10 días si la 

temperatura desciende a menos de 5°C. 

Tanto los materiales componentes del hormigón como su espesor son los indicados en los 

recaudos gráficos correspondientes.  

6.7.6.2. Hormigón Peinado 

El terreno que alojará al hormigón será preparado y compactado en una extensión que exceda 30 

cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas serán removidas hasta la profundidad 

necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocará 

arena sucia y se compactará al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm. 

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocación del hormigón el subsuelo estará limpio de materiales 

sueltos y deberá saturarse completamente de agua. 

El hormigón será mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicación inmediata, 

no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez. 

Una vez colocado en los moldes o cajas, se nivelará y se espolvorerá con cemento y se pulirá con 

cuchara. Una vez pulido se procederá con la terminación, pasando ligeramente un cepillo de 

alambre  con dientes sobre la superficie, con una profundidad entre 3 y 6 mm, abarcando todo el 

ancho de la superficie a texturizar. Al momento de realizar este peinado se deberá cuidar que el 

hormigón no esté aún lo suficientemente fresco como para fluir hacia los surcos abiertos por el 

peine. Se pondrá especial atención en que se produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se 

protegerá del sol conservándose mojada por un período de 7 días mínimo o cubriéndola tan pronto 

sea posible por un período de 10 días si la temperatura desciende a menos de 5°C. 

Tanto los materiales componentes del hormigón como su espesor son los indicados en los 

recaudos gráficos correspondientes.  

6.7.6.3. Cordonetas 

Serán piezas prefabricadas de hormigón simple, de sección rectangular de acuerdo a lo indicado 

en el plano de detalles y se ubicarán en los bordes de canteros y sectores de pasto de los KIT´s 
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Se harán usando en su composición hormigón compuesto por: 800 litros de pedregullo 400 litros de 

arena gruesa 300 Kg. de pórtland. 

Irán lustrados en su cara aparente con arena y pórtland en proporción de 3 x 1; el canto exterior, 

aparente será redondeado. 

Se unirán con mortero de arena y pórtland 3 x 1 y descansarán sobre una capa de arena de 20 cm. 

de espesor apisonada y regada, tomadas con balasto cementado. 

6.7.6.4. Juntas de Dilatación en Pavimentos y Cordonetas 

Se preverán juntas de dilatación de acuerdo a lo indicado en planos o en su defecto cada 2 m 

como máximo en cada dirección; las que se rellenaran con asfalto caliente. 

6.8. Juegos de niños 

Se construirán con los materiales ajustados a lo indicado en los planos de detalles.  

Podrán ser suministrados por la IM, por lo cual el oferente deberá cotizar suministro y colocación 

en forma separada. 

En el caso de que el suministro fuera por parte del contratista se deberá regir por lo siguiente: Para 

la realización se tendrán en cuenta la utilización de materiales de primera calidad, resistentes a la 

intemperie, al uso continuo, antivandálico y con los tratamientos necesarios para su utilización para 

tales fines. 

Todos los metales serán inoxidables o con tratamientos superficiales que los conviertan en tales. 

Las maderas serán duras, sin grietas ni rajaduras y con tratamiento de impregnación al vacío a los 

efectos de protegerlas de insectos y hongos. 

En todos los casos las pinturas a utilizar serán de primera calidad y gran resistencia a la abrasión y 

los golpes, evitando que las mismas se descascaren con facilidad, deberán ser testadas a los 

efectos de que el contacto con las mismas no produzca dermatitis así como no deben ser toxicas 

en caso de ingestión accidental. 

Cuando los equipamientos a suministrar sean fijos y permanentes se los colocara anclados a bases 

de hormigón armado o por medio de pernos ciegos. 

Cuando los mismos sean removibles se les colocara en las bases de hormigón armado pernos de 

sujeción de acero roscado. 

En los casos que los elementos a suministrar vayan simplemente apoyados en el pavimento, este 

estará perfectamente nivelado y si por su peso estos elementos pueden ser fácilmente removibles 

se colocaran planchuelas de acero ancladas al pavimento con elementos de sujeción de seguridad. 

6.9. Arbolado  

Ver Memoria general de Arborización.   

6.10. Parquización 

Engramillado  

En la zona del predio en que, los planos indiquen césped, este se hará de la siguiente manera: 

El terreno se nivelará con pendientes suaves, eliminando pozos y montículos. 
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Se emparejará a los niveles definitivos y luego se echará una capa de 10 cm. de espesor, como mínimo 

de tierra negra vegetal. 

Por último se sembrará gramilla con semilla y se esparcirá tierra negra sobre la misma, debiéndose una 

vez realizada la plantación, regar diariamente hasta que la gramilla empiece a brotar. 

Protección de taludes 

Se esparcirá sobre los taludes suelo vegetal (orgánico) en un espesor de 10 cm. la que deberá ser 

extendida empleando medios mecánicos o manuales. Una vez extendida la capa, el contratista 

procederá a la siembra de las semillas acorde a lo indicado anteriormente. 

El suelo vegetal deberá ser no ácido (ph > 7), limoso, suelto, friable, rico en materia orgánica y exento 

de piedras, ramas y grandes raíces. 

Si la superficie donde se vaya a depositar el suelo vegetal se hubiera endurecido o resquebrajado se 

escarificará a fin de asegurar la correcta unión entre ambos suelos. 

Culminada la siembra del césped el contratista habrá de regarlo periódicamente, preservando de esa 

forma la humedad del suelo. Este proceso se continuará hasta que la gramilla empiece a brotar. 

6.11. Iluminación 

Alcance  

Se indican en las respectivas láminas las ubicaciones sugeridas para la iluminación de los KITS. 

Niveles de Iluminación mínimos. 

El criterio general sugerido para el alumbrado será el siguiente: 

 iluminación indirecta para los espacios públicos diseñados 

 iluminación general, con luminarias tradicionales de alumbrado público hacia las calles o en 

lugares especialmente indicados en los planos. 
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7. VIVIENDAS PARA REALOJOS 

Se deberán construir un total de 81 viviendas nuevas para realojos, para las cuales se diseñaron 3 

tipologías diferentes.  

Se distribuyen por Barrios de la siguiente manera:  

 

Asentamientos 

Realojos 

Causal 
Cantidad de Dormitorios 

Total 
Esp. 1 2 3 4 

La Ruta 

Saneabilidad - - - - - - 

Apertura de Calle - 2 4 3 1 10 

Invasión de Espacio Público - 5 3 14 - 22 

Reparcelamiento - - - 2 - 2 

Inundabilidad 1 3 8 9 2 23 

Sub-Total 1 10 15 28 3 57 

1º de Mayo 

Saneabilidad - - - - -  

Apertura de Calle - - 1 - 1 2 

Invasión de Espacio Público - - 1 1 - 2 

Reparcelamiento - 1 - - - 1 

Inundabilidad - 1 - 1 - 2 

Sub-Total - 2 2 2 1 7 

Pantanoso 

Saneabilidad - - - - - - 

Apertura de Calle - 1 - - - 1 

Invasión de Espacio Público - 1 - 1 - 2 

Reparcelamiento - 2 2 3 1 8 

Inundabilidad - - - 1 2 3 

Sub-Total - 4 2 5 3 14 

Juventud 14 

Saneabilidad - - - - - - 

Apertura de Calle - - 1 - - 1 

Invasión de Espacio Público - - - - - - 

Reparcelamiento - - 1 - - 1 

Inundabilidad - - 1 - - 1 

Sub-Total - - 3 - - 3 

Total 1 16 22 35 7 81 
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Se distribuyen por Sectores de la siguiente manera:  

Asentamientos 

Realojos 

Causal 
Cantidad de Dormitorios 

Total 
Esp. 1 2 3 4 

Sector I 

Saneabilidad - - - - - - 

Apertura de Calle - 1 2 - 1 4 

Invasión de Espacio Público - 1 1 13 - 15 

Reparcelamiento - 3 2 3 1 9 

Inundabilidad 1 4 8 11 4 28 

Sub-Total 1 9 13 27 6 56 

Sector II – 
Sección I 

Saneabilidad - - - - - - 

Apertura de Calle - 1 3 3 - 7 

Invasión de Espacio Público - - 3 3 - 6 

Reparcelamiento - - - 1 - 1 

Inundabilidad - - - - - - 

Sub-Total - 1 6 7 - 14 

Sector II – 
Sección II 

Saneabilidad - - - - - - 

Apertura de Calle - 1 1 - 1 3 

Invasión de Espacio Público - 5 - - - 5 

Reparcelamiento - - 1 1 - 2 

Inundabilidad - - - - - - 

Sub-Total - 6 2 1 1 10 

Sector III 

Saneabilidad - - - - - - 

Apertura de Calle - - - - - - 

Invasión de Espacio Público - - - - - - 

Reparcelamiento - - - - - - 

Inundabilidad - - 2 - - - 

Sub-Total - - 1 - - 1 

Total 1 16 22 35 7 81 
  

 
Sin previsión de 

crecimiento 
Con previsión de 

crecimiento 
Sub-totales 

Tipo 1 

2 dormitorios 3 - 3 

3 dormitorios 6 - 6 

4 dormitorios 1 - 1 

Tipo 2 

especial 1 - 1 

1 dormitorio 14 2 16 

2 dormitorios 12 - 12 

3 dormitorios 15 - 15 

Tipo 3 

2 dormitorios - 7 7 

3 dormitorios 14 - 14 

4 dormitorios 6 - 6 

Sub-totales 72 9 81 
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7.1. Consideraciones Generales 

7.1.1. Generalidades 

La reubicación en viviendas nuevas, de las familias del Proyecto de referencia (realojos) está 

definida por distintas causales, como ser, por saneabilidad, por evacuación de pluviales, invasión 

de espacios públicos o vías de circulación existente o futura, y por reparcelamiento general.  

Se plantean diferentes situaciones. 

En los casos en que la construcción sea en las localizaciones actuales (Realojos en Sitio), la 

empresa Contratista deberá trasladar a las familias residentes a una vivienda transitoria, demoler 

las viviendas existentes, acondicionar los terrenos a las condiciones del proyecto, construir las 

viviendas nuevas y volver a trasladar a las familias a las viviendas definitivas.  

Siempre que se estime necesario, y en particular para los realojos en sitio, el Contratista deberá 

suministrar a las familias a realojar una solución de vivienda transitoria en el entorno del 

asentamiento, que cumpla con las condiciones de habitabilidad correspondientes y adecuadas a 

las necesidades familiares de cada una de ellas. La vivienda transitoria deberá ser aprobada por la 

Dirección de Obra y el equipo social que ejecuta el Proyecto de Desarrollo Barrial. 

La empresa Contratista oficiará de titular del alquiler de la vivienda transitoria y deberá hacerse 

cargo de todos los costos de proporcionar la vivienda (sea alquiler o construcción), durante el 

tiempo que dure la construcción de la nueva vivienda, así como de las garantías que estas 

operaciones inmobiliarias eventualmente requieran durante el tiempo que dure la construcción de la 

nueva vivienda y hasta que se habilite la ocupación de la misma, así como también deberá hacerse 

cargo de todos los traslados de las familias y de todos sus bienes muebles tanto hacia la vivienda 

transitoria, como luego hacia la vivienda definitiva.  

7.1.2. Alcance de los Trabajos 

La presente memoria se refiere a la totalidad de los trabajos a efectuar para la construcción de las 

viviendas de un nivel y dúplex para las familias a ser realojadas en el Proyecto de Mejoramiento 

Barrial Integral Físico y Social del Área Precaria de La Paloma, ciudad de Montevideo. 

Se deberán construir un total de 81 viviendas, distribuidas en los sectores correspondientes. En los 

recaudos gráficos se incluye los planos con la ubicación de las viviendas a construir y la indicación 

de la tipología. 

Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en 

forma que resulten aplicables a la obra entendiéndose, además, que en los casos en que 

eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la Intendencia 

que corresponda, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición 

en todos los casos a cargo de la Dirección de obra. Además, ésta brindará en cualquier momento 

las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez 

presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias 

debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran. 

Las eventuales observaciones realizadas en el proceso de la obra, se trasmitirán por parte de la 

Dirección de Obra designado por la Intendencia de Montevideo, directamente al Jefe de Obra 

(arquitecto o ingeniero civil) representante de la empresa constructora. Las observaciones 

quedarán registradas en el cuaderno de obra, las cuales deberán ser contestadas por el Jefe de 



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo 

Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral 

 

 

 
 

Pág. 216 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI 

Obra de acuerdo a los plazos estipulados en el Pliego de Condiciones. 

Las obras que figuraran en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en esta Memoria, o 

viceversa, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento 

satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta, 

correspondiendo al Contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido 

existieran. 

Será de cuenta del contratante únicamente lo expresado e indicado en el Pliego de Condiciones, la 

Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles, tomándose en cuenta los 

procedimientos indicados en dichos documentos. 

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en  elementos del proyecto sin 

consentimiento previo y documentado, por parte de la Dirección de Obra. Los trabajos se 

efectuarán a entera satisfacción de dicha Dirección, la que podrá ordenar modificaciones, 

suspender y/o rechazar cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos 

de las especificaciones y sin que éste de derecho al Contratista a reclamación alguna. 

Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por 

omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos. 

Rige como base general la Memoria Constructiva del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP). 

7.1.3. Cronograma 

Se deberá acordar con la Intendencia, y con quien a efectos de Dirección de Obra ésta designe, el 

cronograma de ejecución de las viviendas ya que de la articulación de la ejecución del realojo, 

depende la viabilidad de la regularización del barrio. 

 

Las tareas deberán organizarse de forma tal que posibiliten la ejecución por manzanas o por 

grupos de viviendas, permitiendo la finalización en etapas de los diferentes grupos establecidos 

anteriormente. Es decir, que no se deberá avanzar por tareas si esto inhabilita la finalización por 

etapas de los grupos de viviendas. 

 

Igualmente dentro de los grupos existen prioridades de ejecución, por lo que una planificación de 

obras definitiva será acordada previamente a la firma del contrato. El oferente deberá presentar un 

cronograma de ejecución y finalización de las viviendas de realojos, independientemente de los 

cronogramas de obra. 

 

En cada certificación mensual, la empresa contratista deberá presentar un cronograma ajustado y 

actualizado a la proyección real de las obras. 

7.1.4. Prevención de Accidentes de Trabajo 

Se pondrá especial atención a las normas de seguridad vigentes. Durante los trabajos de 

construcción, el Contratista está obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personas 

relacionadas directamente con las obras así como por la vecindad inmediata, dando estricto 

cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevención de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia 

en la materia, así como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y 

demás vigentes), y de todos los organismos competentes. 
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Durante el desarrollo de las obras, los beneficiarios de viviendas de realojos a construir y el barrio 

en general, no deberán quedar expuestos a ningún tipo de riesgo durante las 24 hrs. implicando 

ello la ejecución de señalamientos, iluminación, etc. de modo de garantizar la seguridad de todas 

las personas. 

 

 Andamios. Baranda de protección. Plataformas de los andamios. 

 

Los andamios y demás instalaciones para las obras se construirán de acuerdo a las leyes, 

ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y 

seguridad social, sobre prevención de accidentes de trabajo. Será el contratista el responsable de 

la realización de las correspondientes tramitaciones ante los diversos organismos, a los efectos de 

dar cumplimiento a la totalidad de las normas. 

 

 Elementos de seguridad 

Cinturón de seguridad 

E) Los cinturones de seguridad serán del tipo que establecen las normas recientemente aprobadas 

de Seguridad Laboral. 

F) Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al operario a frecuentes 

desplazamientos, deberá fijarse el extremo libre de la cuerda a una roldana que corra libremente 

sobre un riel apoyado sobre puntos que tengan perfecta solidez. 

La altura del riel y el largo de la soga deberán de ser tales que, en caso de caída, la longitud de 

la trayectoria recorrida en ella por el operario, reduzca al mínimo los perjuicios que pueda 

causarle la brusca detención. 

En general, cuando se haga uso de los rieles mencionados, en el párrafo anterior, el extremo 

libre de la soga quedará sin amarrar solamente cuando el operario se encuentre en lugar 

seguro. 

G) Los cinturones, argollas, eslabones, etc., deberán ser inspeccionados, cada vez que deban 

usarse, por el Contratista o capataz de la obra, los que serán responsables en caso de 

accidente por mala conservación. 

H) Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los trabajos que se detallan a continuación y 

en todos aquellos en que exista peligro de caída de los operarios encargados de la ejecución: 

f) En la construcción y trabajos complementarios o de reparación, como ser pintura, colocación 

de cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza. 

g) Se excluirá el uso del cinturón siempre que sea posible colocar sólidas barandas de 

protección, las que deberán ser sometidas a la aprobación previa de la Dirección de la Obra 

y de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 

h) En el armado y desarmado de andamiajes de más de tres metros de altura, poda de árboles, 

colocación y reparación de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidará 

que el extremo libre de la soga del cinturón sea sujetado firmemente por los ayudantes del 

operario, siempre que no pueda amarrarse a algún punto perfectamente seguro. 

i) En el descenso o ascenso, en excavaciones en general, cuya profundidad sea mayor de tres 

metros. 

j) En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras de más de dos metros de altura. 



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo 

Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral 

 

 

 
 

Pág. 218 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI 

Guantes 

D) El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su confección, sean éstos 

de cuero, tela, goma, amianto, etc., deberán ser adecuados en cada caso al uso a que se les 

destina, cuidándose que ni su forma ni el material empleado en ello dificulten el trabajo o 

perjudiquen las manos del operador. 

E) El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su 

propia naturaleza o por los útiles o materiales empleados, constituyan riesgos para sus manos. 

Como ser: 

h) Los obreros ocupados en el acarreo de hormigón y morteros de Cemento Portland en baldes 

y los que tienen que manipular con los mismos materiales. 

i) Los obreros que descargan o acarrean piezas cerámicas, como ser ladrillos ticholos, etc. 

j) Los que tienen que hacer corte y canaletas en mampostería con macetas y cortafierros 

k) Los herreros, mecánicos, electricistas y plomeros. 

l) Los encargados de manipulación del vidrio. 

m) Los que trabajen con ácidos corrosivos. 

n) Los que trabajen con asfalto frío o caliente. 

F) Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal 

nuevo, habiendo sido usados por otros, deberán previamente y en cada oportunidad 

desinfectárselos debidamente para su nuevo uso. 

Botas 

G) Todo personal que sea ocupado en la ejecución de trabajos dentro del agua, será equipado con 

botas altas de goma o impermeables, a fin de evitar todo contacto con el agua. 

H) El personal que deba trabajar en pozos, canales, lugares húmedos y similares, será munido de 

botas de goma destinados a aislarlo de la humedad del sitio en que trabaja. 

I) El personal ocupado en la preparación de morteros y hormigones, como asimismo el 

encargado del llenado de hormigón en pozos, canales, etc., debe ser equipado con botas de 

goma. 

J) Los que trabajan con asfalto. 

K) Los carpinteros y herreros deberán usar botas con puntera y talón de acero. 

L) Cuando las botas sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo personal habiendo 

sido usado por otros, deberán previamente y en cada oportunidad, ser desinfectados antes de 

usarse nuevamente. 

Anteojos protectores 

En los trabajos de cualquier índole o especie, en que puedan producirse lesiones en los ojos 

(piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigón, hierro, etc.), los obreros deberán 

llevar anteojos protectores especialmente diseñados para ese fin. 

Cascos protectores 

Su uso será obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra. 
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Botiquín 

En la obra el Contratista deberá suministrar y mantener con todos sus elementos en perfectas 

condiciones, un botiquín equipado de acuerdo a lo que establece el Decreto de 27/12/1960. 

7.1.5. Medios auxiliares 

 Maquinaria 

El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras, 

guinches, etc., para facilitar los trabajos que se realicen. Será responsable de los accidentes que  

se produzcan y tomará las precauciones necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevención de 

Accidentes de Trabajo. 

 Excavaciones, desmontes y rellenos 

El Contratista deberá prever los desmontes y rellenos, a fin de cumplir con los niveles que resulten 

de los recaudos, consultándose a la Dirección de Obra en caso de duda. 

El material para relleno tendrá que ser limpio de basuras, desperdicios o materias orgánicas, y 

deberá ser aprobado expresamente por la Dirección de Obra. 

Los procedimientos para la realización de los movimientos de suelo deberán seguir lo aconsejado 

en las Especificaciones Técnicas de la Red Vial. 

7.1.6. Cateos 

Se adjunta plano e informes de cateos realizados con anterioridad a la ejecución de los trabajos de 
construcción de obras de infraestructura. Estos serán válidos, sin embargo el Contratista a su costo 
deberá realizar sus propios cateos y presentarlos a la Dirección de Obra para su aprobación.  
 
Los cateos e informes serán realizados por la Facultad de Ingeniería u otra empresa competente.  

7.1.7. Ensayos y Pruebas 

Se realizarán todos los ensayos y pruebas específicos, según se indique en cada capítulo.  
Dichos ensayos serán realizados por instituciones responsables avaladas por la Intendencia y la 

Dirección de Obra. 

7.1.8. Organización de los Trabajos 

El Contratista  será el responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación 

de cada trabajo y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan atrasos o 

interferencias con otros. 

7.1.8.1. Equipo de trabajo 

Capataz 

El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener 

permanentemente un Capataz Competente en la Obra, el cual deberá estar perfectamente 

interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memoria descriptiva y tendrá una idea cabal 

de la naturaleza y disposición  de los edificios a construirse. Él recibirá y hará cumplir en el 

momento oportuno, las órdenes del Jefe de obra. 
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Personal Obrero 

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra elegida, experta en 

cada uno de los trabajos, la que actuará bajo las órdenes del Capataz. La Dirección de las Obras 

podrá solicitar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio. 

 

Sobrestante 

El Contratista, estará obligado a tener permanentemente en obra un Sobrestante competente, el 

cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los recaudos, el que en conjunto con la 

Dirección de Obra designada por el Contratista, deberán participar cuando se los solicite de la 

Comisión de Seguimiento de Obra. (Grupo integrado por vecinos del barrio, Dirección de obra 

designada por la Intendencia, asistentes sociales, y todos los actores involucrados). 

 

Maquinaria 

El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras, 

guinches, etc., para facilitar que los trabajos se realicen en las mejores condiciones posibles. Será 

responsable de los accidentes que  se produzcan y tomará las precauciones necesarias, de 

acuerdo con  la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo. 

7.1.9. Relevamiento Previo  

El Contratista recibirá el sitio de la obra en condiciones que serán relevadas previamente al inicio 

de las obras constituyéndose un  acta notarial de situación de las mismas. Esta acta será el “acta 

de inicio de Obras”. Los elementos a considerar serán: calles, pasajes, cordones de vereda, 

rebajes de cordón, cámaras de instalaciones sanitaria, eléctrica, medidores de OSE, red de 

instalación sanitaria, etc. 

 

La conservación de la obra en las mismas condiciones en que fuera entregada, será de entera 

responsabilidad del Contratista y serán de su cargo todas las obras y tareas que se entiendan 

convenientes a los efectos de conservar la integridad de todos los elementos mencionados, 

debiendo reparar en caso de daños, y dejar en las mismas condiciones en que fueran recibidos, 

todos aquellos elementos (calles, veredas, cordones, redes, cámaras etc.) que sufran daños 

durante la ejecución de los trabajos detallados en la presente memoria. 

 

De forma de minimizar daños, se dejarán entradas vehiculares fijas y la menor cantidad posible 

para cada manzana, cuya ubicación será acordada con la Dirección de Obra. La misma será 

realizada mediante un terraplén de tosca apisonado de por lo menos 20 cm de espesor, y deberá 

mantenerse en condiciones durante todo el transcurso de la obra. 

7.2. Materiales  

7.2.1. Calidad  

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie y se ajustarán a las 

especificaciones de esta Memoria, y del Pliego de Condiciones. Deberán depositarse en la obra en 

sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no 

se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.  

Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan  haber perdido sus 

propiedades desde el momento de su fabricación.  
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7.2.2. Muestras  

El Contratista deberá presentar a la consideración de la  Dirección de Obra una muestra de cada 

uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y aceptación  provisoria. 

No podrá depositar materiales, artículos o productos  al pie o dentro del recinto de la obra, sin 

cumplir con este  requisito. 

 

 

Aceptación.  

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no exime al 

Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción definitiva de la 

obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

 

Fiscalización de los materiales.  

La Dirección de las Obras, si lo creyera conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales, 

artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el 

Contratista proporcionará las direcciones, números del teléfono, horarios de trabajo de cada una de 

las fábricas o talleres donde se elaboren los distintos  elementos, materiales y productos, a los 

efectos de permitir realizar visitas durante la ejecución.  

El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia y calidad del material, artículo o 

producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se  indique una marca o 

calidad determinada. 

 

Si la Dirección de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o muestras 

de fábrica en el laboratorio, el Contratista proveerá los materiales y elementos necesarios y el 

ensayo solicitado será a su entero costo. 

 

Rechazo de materiales 

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las 

muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la Dirección 

de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del 

Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.). Si se 

comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será demolida y 

rehecha a entera cuenta del Contratista. 

 

Materiales usados 

La Dirección de las Obras no admitirá el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido 

sus propiedades desde que se fabricaron.  

 

Condiciones particulares de los materiales 

Las condiciones particulares que deberán reunir los materiales, no podrán ser ampliadas o 

modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicación y demás 

requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria. 

7.2.3. Ensayos  

La Dirección de Obra, podrá requerir la  realización de un estudio de cualquier material,  artículo o 

producto por parte de los institutos  de ensayos de la Universidad de la República, UTU o 

Laboratorios  Homologados o Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 

 

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, artículo o 

producto que fuese  necesario a este efecto. 
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Los gastos que se originen por el estudio o  ensayo de los materiales serán de cuenta del 

Contratista de la  obra. 

7.2.4. Condiciones particulares 

Agua 

En todos los trabajos, se empleará agua corriente del servicio público. El Contratista dispondrá, si 

fuera necesario, depósitos y equipos de modo de asegurar la distribución en toda la obra. 

 

Arena 

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, serán  dulces, silíceas, de granos duros y 

resistentes al desgaste, de tamaño  adecuado a su uso. Se usarán perfectamente lavadas, exentas 

de  materiales orgánicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las  partículas del material, no 

pudiendo tener mayor contenidos de  estos elementos que los que fija la norma UNIT-82. 

 

Será el Contratista  el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado 

arenas conteniendo cloruros. Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a  

la norma UNIT 82. Los diámetros de las partículas oscilarán entre  un máximo de 5 mm y un 

mínimo de 0.15 mm. 

 

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas en 

obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberán ser blancas o de color claro. 

 

Grava y gravilla 

La grava y gravilla, se ajustarán a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas 

complementarias a ella. Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica sin  partes 

descompuestas o terrosas. Se solicitará, en caso de ser necesarios,los ensayos correspondientes. 

 

La piedra para composición de hormigones se empleará fragmentada  en pequeños trozos 

regulares, ni finos ni alargados, presentando  aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será tal 

que  ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartándose aquellas 

partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas). 

 

La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de  cantera, tierra o cualquier otra 

sustancia nociva. 

 

El tamaño de los fragmentos variará entre los siguientes límites:   

Gravilla : 5 A 10 MM 

Grava  : 10 A 20 MM 

Regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-46. 

 

Cemento 

Se suministrará en envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la 

cantidad y sus componentes constitutivos. Será cuidadosamente acopiado y protegido de la 

intemperie, de modo que pueda controlarse la integridad del envase hasta el momento de su 

utilización. 

Solo podrá utilizarse a granel con la expresa autorización de la Dirección de Obra. 

No se admitirá el uso de cemento Portland, en morteros y hormigones, que tenga más de 30 días 

desde la fecha de su expedición en fábrica. 
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Será gris, de fraguado normal, observándose la procedencia del  mismo, no permitiéndose el uso 

de ningún cemento que tenga principio de  fraguado. 

Regirán para la realización del respectivo control de calidad las  normas UNIT 20-45; 41-45; 21-45; 

22-45. 

 

Hierro para hormigones 

Ver memoria respectiva.  

Se utilizará el acero estructural indicado en las planillas de hormigón armado. Rigen las 

condiciones de las normas UNIT. Las barras estarán perfectamente limpias de pinturas, grasas y 

herrumbres excesivos.  

 

Cal 

La cal será grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la  humedad, obtenida mediante la 

calcinación de carbonatos de cal  que no contengan impurezas o materiales inertes extraños a su  

composición normal. Deberá tener las condiciones generales consignadas en la norma  UNIT 35-

44. 

 

La cal grasa, salvo especificación contraria, se empleará en  piedras, apagada por fusión, siete 

días por lo menos antes de su  empleo y antes de usarse será pasada por zarandas dobles con  

mallas de 1 MM como máximo. No deberá emplearse líquida, sino en  pasta de consistencia normal 

al dosificarse para la composición  de morteros. 

La cal para revoques será apagada con un mes de anticipación en  depósitos de las dimensiones 

necesarias para el cumplimiento de  esta disposición, debiendo tamizarse previamente a su 

empleo. 

 

Hidrófugos 

Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, líquidos. Se suministrarán en 

envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la cantidad y sus 

componentes constitutivos. 

Se tendrá especial atención con su uso en la dosificación de los materiales, especialmente el 

cemento Portland. 

 

Bovedillas de hormigón vibrado y viguetas de hormigón armado. 

Las dimensiones indicadas son representativas de un sistema tipo.  

Se deberá adjuntar a la oferta, memoria descriptiva del sistema propuesto donde se indiquen todos 

los requerimientos constructivos del mismo. 

 

Ladrillos  

El ladrillo utilizado para las viviendas será de campo y de buena calidad, bien cocido y su 

consistencia, dimensiones y coloración deberán ser sometidas a la aprobación de la Dirección de 

las Obras. Para los muros de ladrillo visto se  cotizará ladrillo de color rojo, de forma regular, sin 

alabeos y sonido metálico al golpearse entre sí. No se admitirán ladrillos quemados o con falta de 

cocción. 

 

Maderas 

Las maderas serán de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin 

nudos, manchas, enfermedades o polillas. 

Serán de los tipos y secciones indicadas en planos, no admitiéndose empalmes sin la aprobación 

expresa de la Dirección de Obra. 
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Metales 

Todos los metales a emplearse deberán estar en perfecto estado de conservación y libres de 

oxidaciones inadecuadas. Serán homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza 

industrial máxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta 

aplicación. 

 

Morteros 

Podrán utilizarse morteros realizados en obra o premezclados.  

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido deberá tener consistencia homogénea, y 

dosificación de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicación. Se seguirán estrictamente las 

proporciones indicadas para cada uso, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que 

faciliten su contralor. 

En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentará a la Dirección de obra las 

especificaciones técnicas de la fabricación del mismo.  

 

Ensayos de morteros 

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizarán en cuanto 

a método,  manera de llenar los moldes y demás condiciones en un todo de  acuerdo con las 

Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas  Técnicas. 

 

Los morteros, en cuya composición entra cemento, deberán emplearse a medida que vayan 

preparándose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mañana para la tarde. 

 

Serán de los siguientes tipos, salvo indicación en contrario en los respectivos planos: 

 

Dosificación de morteros Empleo de morteros 

TIPO  A  
5 partes de arena 
1 parte de Articor 
10% de cemento 

Para elevación de muros no portantes. 

TIPO B 
8 partes de mezcla (3 partes arena 
terciada, 2 partes cal en pasta) 
1 parte de cemento 

 

Única capa de revoques interiores (en 
cielorrasos sobre azotado de arena y 
Pórtland). 
Bolseado de muros interiores. 
Bolseado de bovedillas de Hormigón Vibrado. 

TIPO C 
5 partes de mezcla (4 partes arena 
gruesa, 1 parte cal en pasta) 
1 parte de cemento 

Para colocación de mosaicos, revestimientos, 
y todo trabajo similar. 

TIPO D 
7 partes de mezcla (4 partes arena fina y 
1 parte cal en pasta) 
1 parte de cemento 

Para colocación de azulejos y revestimientos en 
general. 

TIPO E 
4 partes de arena terciada 
1 parte de cemento con hidrófugo según 
especificación del fabricante. 

Con hidrófugo 
* Para aislar del suelo a los muros 
* Para la capa a extender sobre el contrapiso 
de terrazas, baños y ducheros. 
* Para la capa impermeable exterior. 

TIPO F                        
4 partes de arena terciada 
1 parte de cemento 

* Para la primera capa (Azotada de toda 
superficie de hormigón a revocar) 
* Para amurado de grapas. 
* Para elevación de tabiques y muros portantes. 
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NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberán estar exentos de mezcla 

en  su composición. 

 

Se podrán utilizar cementos de albañilería como Ancaplast o Articor y adhesivos para colocación 

de revestimientos como Bindafix de SIKA o Perfecto. En todos los casos se deberán seguir las 

indicaciones del fabricante. 

 

Morteros - Hidrófugos 

Para conseguir un verdadero mortero  hidrófugo, independientemente de la sustancia que se le 

adicione, es necesario  proceder a efectuar la granulometría  exacta de las arenas, de modo que 

los huecos que vayan dejando  los granos más gruesos sean ocupados íntegramente por los 

granos  inmediatamente más finos, completando con una dosificación exacta  de cemento. Utilizar 

arena terciada, sin granos gruesos. Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, 

se empleará mortero hidrófugo en los casos siguientes: 

 

- Revoque de la cara exterior del muro interior de los cerramientos verticales exteriores. 

- Las paredes del duchero hasta una altura de 60 cm perimetral al mismo. 

- Primeras 3 hiladas de ladrillo desde el nivel de viga de fundación (mortero de toma). 

 

Vidrios y cristales 

- General 

Los vidrios y cristales serán de primera calidad y deberán reunir las condiciones expresadas en las 

presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se indiquen en las 

láminas del proyecto. Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, 

sin manchas ni ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los 

tipos "fantasía" serán elegidos, según muestras a suministrar por el Contratista, por la Dirección de 

las Obras. 

 

- Defectos 

Se considerarán defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las características que se indican 

a continuación, solicitándose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su sustitución: 

Burbujas, semillas: Partículas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensión mayor sea 

superior a 1 mm. 

Piedras: Partícula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio. 

Picado: Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequeñas. 

Cuerda, ondas: Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricación por soplado o 

estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se observa 

netamente, en las segundas son más difuminadas. 

Ondulaciones: Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexión que da un aspecto de 

ondulación o rizado. Serán rechazados los vidrios que tengan este defecto y que deforme la visual 

desde un punto de vista frontal. 

Fisuras: Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa. 

Peine: Haces de líneas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves 

perceptibles, con la uña. 

Arista: Línea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado, por la acción 

conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado. 

Impresión: Alteración química superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado, irisado por 

efectos de interferencia. 

Martelado: Alteración que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del rodillo 

con el vidrio aún no endurecido. 
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7.3. Tareas de Obra – Rubros 

7.3.1. Implantación y Replanteo  

7.3.1.1. Implantación de Obra  

Los predios en que se implantarán las viviendas nuevas se encuentran tanto en su estado natural, 

con tierra vegetal en su superficie, como también en áreas de relleno o socavación. Al respecto se 

indica que los niveles que se deducen de los planos, deben ser ajustados y confirmados con 

exactitud entre la Dirección de Obra y el Contratista en el sitio, una vez comenzados los trabajos.    

7.3.1.2. Construcciones provisorias  

Están comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las 

especificaciones incluidas en esta Sección, debe ejecutar en un todo de acuerdo con la Dirección 

de Obra. El Contratista será responsable de que todas las tareas de implantación, así como en 

todas las tareas de la obra se cumplan las condiciones de Seguridad e higiene establecidas por los 

diversos organismos competentes. 

 

Retiro y traslado de Columnas de UTE 

Será responsable el contratista de acondicionar el terreno a los efectos de lograr la correcta 

ejecución de las obras. Se incluye, si fuera necesario para permitir la ejecución de las obras, la 

correspondiente autorización y ejecución, según especificaciones de UTE, del traslado y 

reubicación de las columnas de UTE existentes en el predio. La re localización de las mismas será 

acordada con la Dirección de Obra. 

 

Barreras o vallas 

Al iniciarse el trabajo de construcción, el Contratista colocará en todo el perímetro del terreno y en 

especial en el área de trabajo, un cerco provisorio. En forma independiente cada  vivienda contará 

con la propia valla para el correspondiente replanteo Se asegurará la colocación y mantenimiento 

de señalizaciones de seguridad, áreas restringidas, etc. durante todo el desarrollo de la obra. 

 

Cartel de obra 

El Contratista confeccionará y colocará un cartel cuyo diseño respetará lo que se establece en el 

pliego y se ubicará en el lugar que se indique oportunamente. 

7.3.1.3. Replanteo Planimétrico y Altimétrico  

El replanteo será realizado por el Contratista, con estricta sujeción a los planos, y verificado por la 

Dirección de  Obra, sin lo cual el Contratista es responsable de los errores cometidos. 

La implantación de las viviendas en los solares se realizará referida a los mojones que se 

colocarán para la definición de los solares, y de acuerdo a las dimensiones indicadas en planos 

para cada caso. 

El replanteo se hará dé tal manera que asegure la invariabilidad  de todos los elementos de 

marcación durante el desarrollo de los  trabajos dependientes de ellos. 

 

Se verificarán los niveles de piso proyectados, para que en ningún caso el nivel de piso interior se 

encuentre a menos de 30 cm por encima del nivel de vereda en todo el perímetro del predio (ver 

planos de implantación); cuidando siempre que cumplan con la evacuación sanitaria y el natural 

desagüe de los predios hacia la vía pública. 

 

El terreno será entregado al Contratista en su situación actual, debiéndose verificar por éste todos los 

niveles y dimensiones de los predios, a los efectos de asegurar la correcta implantación de la 



Intendencia de Montevideo  PMB - PIAI  

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma - Montevideo  

 

 

 
 

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015 / Rev. Junio 2016 Pág. 227 

totalidad de las viviendas. El Contratista verificará con un Ingeniero Agrimensor todas las 

dimensiones que figuran en los planos. 

7.3.2. Excavaciones y Rellenos con Material Aportado  

El Contratista deberá prever todos los desmontes y rellenos, con el fin de  cumplir con los niveles 

proyectados según los recaudos, consultando a la Dirección de Obra en caso de duda. 

 

Como se indica en el capítulo correspondiente, siempre se realizará un mínimo de 150 cm de 

relleno con material aportado, para base de la platea de fundación. Las características de este 

material se describen en el Anexo VI, “Especificaciones Técnicas de Hormigón Armado.” 

 

El material para relleno general tendrá que ser limpio de basuras, desperdicios o materias 

orgánicas, y deberá ser aprobado expresamente por la Dirección de obra. Los procedimientos para 

la realización de los movimientos de suelo deberán seguir lo aconsejado en las Especificaciones 

Técnicas de la presente memoria. 

 

Se retirará la capa vegetal completamente en los sectores a implantar las viviendas. 

Se nivelará cada uno de los predios en términos generales y en particular el área conformada por 

un polígono paralelo a las viviendas y su proyección exterior, realizado como mínimo a 50 cm de 

ésta. Ver plano de implantación correspondiente. 

 

Se prohíbe el uso en cualquiera de los estratos, de material susceptible de descomponerse o 

alterarse bajo la acción de agentes atmosféricos. No se podrá utilizar como relleno el material 

retirado de desmonte. 

 

El material se compactará por capas aproximadamente horizontales en toda el área de relleno, con 

un espesor uniforme no superior a 20cm. 

 

Cada capa se consolidará antes de colocar la capa siguiente. En caso de utilizarse materiales 

diferentes en el relleno se asegurará la distribución uniforme de los mismos de tal modo que los 

estratos verticales en cualquier punto sean similares. 

 

En general la última capa deberá ser de 30 centímetros mínimo y necesariamente será realizada 

con material granular (balasto o similar) de granulometría media fina, con un CBR> o igual al 60% y 

compactado al 98% de su peso seco unitario máximo. Todo material que no cumpla con las 

exigencias estipuladas será retirado, debiendo efectuarse las sustituciones de suelo u otro material 

a costo de la Empresa en caso de comprobarse que no se ajusta a lo propuesto. 

 

Bajo las viviendas ubicadas en zonas donde los estudios de suelo dieron capacidades de soporte 

muy bajas (ver referencias y detalle en los planos de implantación de viviendas), se deberá realizar 

una compactación controlada con relleno granular compactado mecánicamente al 98% P.U.S.M. en 

capas no mayores a 15 cm. En estos casos se deberá asegurar bajo la cimentación de la vivienda, 

luego de eliminar el suelo orgánico, una capa de relleno indicado nunca inferior a 1,50 m. de 

profundidad. 

 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar los ensayos de compactación (Proctor 

Estandar, Densidad en sitio, Humedad, etc.) que crea necesarios para verificar la calidad de los 

trabajos. 

El terreno general (fuera del perímetro mencionado), deberá nivelarse asegurando el escurrimiento 

natural de las aguas de lluvia correspondientes al predio hacia las veredas. 
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Relleno y compactación en zonas próxima a los muros de contención 

Además de los cuidados mencionados, deberá en la zona próxima a los muros de contención 

realizarse la compactación con maquinarias manuales y que permitan la aproximación al área sin 

dañar la estructura del muro. En especial se cuidarán los rellenos en las zonas próximas a los 

muros que soportan la carga de la vivienda, así como la impermeabilización previa de los mismos. 

7.3.3. Hormigón  

Ver Anexo VI “Especificaciones Técnicas de Hormigón Armado”  

7.3.3.1. Plateas   

El Contratista tomará todas las precauciones para evitar que el agua de lluvia perjudique los 

trabajos de nivelación y rellenos realizados para apoyo de las plateas de fundación. 

Antes de proceder al hormigonado, el Contratista preverá la ejecución de la instalación eléctrica si 

corresponde, con material aislante, debiendo realizar un exacto replanteo de la misma, y la 

Instalación sanitaria que vaya por debajo de la platea. Se deberá probar la instalación previo al 

hormigonado de la platea. 

 

Se deberá evitar especialmente las canalizaciones y pases de instalaciones por debajo de la platea 

(exceptuando la instalación sanitaria) a fin de impedir la interrupción del contacto con el terreno de 

fundación, por tanto se realizarán las mínimas imprescindibles coordinando con la Dirección de 

Obra su ubicación. El Hormigón a utilizar será el especificado en los planos de estructura. 

 

Uno de los cuidados  importantes con la ejecución de las plateas pasa por la conservación del 

correcto posicionado de la armadura, con relación a su separación y recubrimientos (ver 

indicaciones en planos de estructura correspondientes), y la regularidad del espesor del hormigón 

de la placa. Deberán utilizarse separadores para el control de la separación. A los efectos del 

control del espesor de la placa se deberá nivelar perfectamente la sub base de la platea. 

 

Deberá eliminarse cualquier posibilidad de infiltración de agua que pueda transportar el suelo bajo 

la platea que puede descalzarla, ya que esta situación puede introducir esfuerzos que pueden 

dañar la platea. 

 

En cuanto al hormigonado y compactación de la platea deberán ser respetados todos los 

procedimientos de una buena ejecución de las obras de hormigón armado, tales como: Vibrar el 

hormigón, nunca la armadura. Mantener húmeda la superficie del hormigón, regándolos primeros 

días de curado. 

 

Respetar procedimiento de curado indicado en hormigones. Evitar que lluvias intensas actúen 

sobre la superficie del hormigón recién realizado, para que el cemento no sea lavado, alterando la 

resistencia del hormigón. En la eventualidad de proximidad de tormenta, la superficie de la placa 

deberá ser protegida por una lona plástica. No se realizarán llenados en días de lluvia. 

7.3.3.2. Muros de Contención 

Serán de los tipos indicados en planos de estructura, acompañando las pendientes proyectados en 

el área de muro divisorios de solares. 
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7.3.3.3. Bovedillas de Hormigón Vibrado y Viguetas de Hormigón Armado  

Las dimensiones indicadas son representativas de un sistema tipo. Se deberá adjuntar a la oferta el 

sistema propuesto firmado por Ingeniero Civil, quien será el responsable técnico de la solución 

propuesta. 

En los planos respectivos se representa la distribución de viguetas requerida, la que en términos 

generales deberá ser respetada. Cualquier cambio deberá ser acordado previamente con la 

Dirección de Obra. 

Se exigirá que el límite de deformación de las viguetas sea de L/400. 

Se deberá adjuntar a la oferta, memoria descriptiva del sistema propuesto donde se indiquen todos 

los requerimientos constructivos del mismo. 

7.3.4. Albañilería  

7.3.4.1. Muros  

Se seguirá lo especificado en los planos de estructura, detectando en los mismos si los muros son 

parte portante de la estructura. 

En el caso que los muros se planteen como portantes, deberán estar rigidizados de manera de no 

presentar movimientos perpendiculares a su plano, mediante los muros transversales y/o por la 

losa que sostienen. 

Los muros que los rigidizan deberán estar construidos al mismo tiempo, de manera que queden 

debidamente trabados; según se indica en los planos de estructura. En general se colocarán 

hierros de 6mm, extendiéndose 40cm en cada muro a trabar y cada 5 hiladas de ladrillo o cada 

30cm. 

Para elevar los muros se utilizarán reglas metálicas que superen la altura del muro a elevar. En 

todos los casos, las reglas no presentarán deformaciones y en ellas se marcarán las hiladas de 

altura uniforme. No se aceptarán reglas de tabla o material deformable. Los muros se levantarán 

con hilo y las hiladas serán continuas en toda la vivienda. 

No se utilizarán morteros con cal para la elevación de muros.  

7.3.4.2. Tabiques 

Son todos aquellos no considerados portantes. 

7.3.4.3. Elevación de muros 

Todos los muros y tabiques serán de los materiales y espesores que indiquen los  planos  de  

plantas y detalles. Toda la construcción se hará a nivel, quedando prohibido hacer muros 

escalonados. 

Los muros se levantarán bolseados, rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón, y 

manteniendo bien limpias las juntas. 

Encima del cimiento y hasta las tres primeras hiladas se utilizará para las juntas horizontales 

mortero con hidrófugo. Las hiladas siguientes se seguirán elevando con el mortero indicado en el 

cuadro respectivo. 

 

Si hubiere que unir mampostería vieja con nueva, se hará con esmero, limpiando y regando las 

superficies de contacto, y colocándose las respectivas trabas de hormigón armado. 

Los mampuestos se mojarán perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en el agua 

limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas 
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verticales se llenarán con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si aún faltara 

mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mampostería 

maciza. Las juntas no podrán ser mayores de 0.015 m. 

 

En encuentro de muros con elementos de hormigón armado, los muros y tabiques se trabarán con 

2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cm. 

 

En todos los casos se evitarán cuarterones (chorizos), en las mochetas y ángulos, donde se darán 

instrucciones especiales. 

 

Cuando se construya un tabique, el mismo no deberá elevarse hasta el fondo de viga o losa que se 

encuentre por encima, sino que deberá dejarse un espacio suficiente que permita que dichas 

estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetarán con cuñas de madera hasta el momento del 

acuñado definitivo. 

Una vez producido el asiento, se procederá al acuñado que se efectuará con material reforzado 

con mortero tipo F.  

7.3.4.4. Colocación de marcos de madera 

Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre 

mampostería irán engrampados al muro por 8 grampas como mínimo, tomados  con mortero F.  

Los marcos deberán ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a 

la mampostería, pero no clavados a los mismos marcos.  

Previamente a su colocación, se rigidizarán para colocarlos perfectamente escuadrados. Los 

elementos auxiliares que se utilicen para el correcto amure, dejarán el marco en perfectas 

condiciones.  

7.3.4.5. Canalizaciones 

El Contratista deberá presentar un plano con las canalizaciones previstas en los muros, previo a la 

ejecución de las plateas. 

De forma general se deberá tener en cuenta lo siguiente: en el muro interior del muro exterior, las 

canalizaciones irán en la cara externa, contra la cámara de aire, previo a la impermeabilización del 

muro. Se colocará el caño corrugado, se fijará a la pared para luego cubrirlo completamente de 

mortero, reconstruyendo el plomo general de la pared de ladrillo. Recién en este momento se 

aplicará la azotada y capas siguientes, según lo indicado anteriormente. 

 

En los tabiques interiores, las canalizaciones se realizarán paralelas a las aristas de los locales. 

Deberán cuidarse especialmente las canalizaciones a realizar en muros de tipo portante debiéndose 

preservar la estabilidad de los mismos. 

7.3.4.6. Tipos de Muros 

Muros dobles 

Estarán constituidos por un muro doble conformado por: 

1. Un muro interior de ladrillo de campo de 12 cm de espesor de 1ª colocados a junta trabada, 

previéndose bigotes de traba  6 en forma de Z en razón de 1 por m2.  Se impermeabilizará su 
cara exterior, aplicando primero una azotada de arena y portland, luego mortero impermeable de 
arena y portland al 3x1 más hidrófugo 1:10 en el agua, aplicado a cuchara apretado de abajo 
hacia arriba y en capa continua. Finalmente se aplicarán dos manos de emulsión asfáltica. No 
se podrá hidrofugar hasta que las aberturas estén colocadas.  

2. Planchas de poliestireno de 3 cm de espesor 
3. Una cámara de aire de 4cm de espesor.  
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4. Un muro exterior de ladrillo de campo colocado a espejo y a junta contínua, trabado con el 
anterior por los bigotes dejados para este fin.  

Los muros así conformados cumplen con el cálculo de transmitancia térmica de viviendas, tal como 

se indica a continuación: 

 

 

Muros simples 

Son todas las divisiones interiores de locales y serán realizados con ladrillo de campo de 12 cm de 

espesor, siendo portante o no según el caso. 

7.3.4.7. Impermeabilización de Submuración  

Al comienzo de todas las paredes y tabiques desde el nivel de fundación hasta 2 hiladas por 

encima del nivel de piso terminado interior, se tomarán los mampuestos con  mortero de arena y 

cemento (Tipo E) adicionado de hidrófugo; aplicando también el mortero hidrófugo en ambas caras 

(ver detalle). 

7.3.4.8. Impermeabilización Vertical  

Se detalla en Muros dobles. 

7.3.4.9. Dinteles, Carreras y Antepechos 

Dinteles 

Todas las aberturas llevarán dinteles, los cuales serán de Hormigón armado o cerámica armada 

según se indica en planos de estructura. 

 

En los casos de indicarse dinteles de cerámica armada, se construirán según se indique en recaudos 

de estructura.  

 

Carreras 

Cuando se indique y sobre todos los muros de ladrillo se realizarán carreras de Hormigón Armado 

que tendrán de ancho el espesor del muro. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento de realización de las carreras de hormigón armado, 

tomando en cuenta los siguientes puntos:  

- Quedará hormigón visto por lo que se deberá usar molde de placa fenólica en buenas 
condiciones. Si es necesario unir placas en el molde, se presentará un esquema previo a su 
realización, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Asimismo se deberá utilizar el 
vibrador de tal manera de evitar huecos en la pieza. 
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- El muro bolseado debajo de la viga a realizar está terminado por lo que se debe fijar el lateral 
del molde de tal manera de evitar escurrimientos del material. 

- Inmediatamente del llenado se procederá a limpiar con agua todas las superficies del ladrillo 
que hayan sido manchadas por el material que se escurra por los moldes u otros. 

7.3.4.10. Mochetas en Aberturas Exteriores  

Serán según se indican en planos. En las jambas, se colocará metal desplegado en toda la 

superficie, fijado al muro exterior e interior. Luego se colocará un listón de madera de altura 

uniforme y espesor menor a 0.015m, que se utilizará a modo de regla durante la aplicación del 

revoque. Sobre el metal desplegado se aplicará mortero tipo F, dejando la superficie perfectamente 

lisa. 

7.3.4.11. Revoques  

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y características establecidas en el capítulo 

dedicado a los morteros. 

 

Revoques en paramentos verticales 

Los paramentos de mampostería a revocar se prepararán desgrosando las juntas, raspando restos 

de mortero de la superficie. 

Antes de aplicar los mismos se dejará secar completamente la pared, cepillando eflorescencias. Si 

se constatara que las mismas son de origen salitroso, se tratará la superficie según indicaciones de 

la Dirección de Obra. 

No se revocará ningún paramento antes de 3 días de su acuñamiento. 

Estas tareas serán realizadas con posterioridad a la colocación de viguetas y bovedillas. 

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigón armado llevarán  

primeramente una ligera azotada de arena y  portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie 

rugosa de  adherencia y se continuará con el bolseado que viene del muro de ladrillo. En caso  de 

que sea necesario darle más 0.01 m. de espesor, se colocará  entre las dos capas anteriores una 

de mortero tipo "A" del espesor indicado.  

 

Terminación de cielorrasos 

En todos los casos que haya cielorraso de hormigón visto, la superficie resultante deberá ser 

pareja, sin rebarbas, sin oquedades; realizada con suma prolijidad ya que será éste el acabado 

final de la superficie. 

 

Cielorraso Dúplex sobre acceso 

En la vivienda dúplex, sobre el acceso, se deberá ejecutar un cielorraso de placa cementicia y 

llevará barrera corta vapor y espuma de poliestireno de 3 cm. 
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7.3.4.12. Revestimientos  

PAVIMENTOS 

 

Generalidades  

Los pavimentos interiores y la vereda perimetral, serán ejecutadas con los materiales señalados en 

los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle que se exprese en la presente memoria o 

disponga la Dirección de Obra. Previo a la realización de los trabajos, el Contratista deberá 

presentar muestras de los materiales a emplear según lo mencionado anteriormente en la presente 

Memoria. 

Las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las 

juntas. Los cortes necesarios serán ejecutados con limpieza y exactitud. 

Sólo se revestirán los Baños. El resto de los pisos interiores, tanto de planta baja como  de planta 

alta, se entregará con el nivel de piso interior pronto para su posterior colocación de revestimiento. 

Para ello se dejará el nivel de platea 5.5cm por debajo del nivel de piso terminado interior, sobre el 

cual se ejecutará una carpeta de arena y portland de 4cm de espesor perfectamente nivelada. De 

esta manera al futuro beneficiario de la vivienda sólo le restará la colocación de revestimiento con 

Bindafix de SIKA o similar. 

Baño 

Se revestirá con piezas cerámicas de dureza 3, perfectamente planas, con dimensiones regulares, 

para ser colocados con juntas menores a 5mm. No presentarán piezas casacas o en mal estado. 

Se deberán presentar muestras para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Presentarán superficies regulares, alineadas y dispuestas según pendientes de acuerdo a los 

niveles dados en los planos o en sitio, y a las indicaciones realizadas por la Dirección de Obra. En 

su forma y calidad responderán a lo estipulado en la presente Memoria. Previo a la colocación de 

revestimiento de pavimentos se tendrá especial cuidado en la verificación del nivel de piso 

terminado, previendo en el caso del sector de ducha. Las baldosas deberán colocarse a junta 

corrida, a hilo y por oficiales especializados. El revestimiento se terminarás con pastina 

impermeable de color similar.  

Se exigirá una terminación esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las juntas; 

la generación de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras deficiencias propias de la 

ejecución, o del uso de piezas defectuosas. Asimismo se deberá entregar el pavimento limpio, sin 

adherencias de mortero y no se admitirá ningún tipo de irregularidad ni en la horizontalidad del 

plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberán mantener una ancho uniforme. No está 

prevista la colocación de zócalos. 

La Dirección de Obra verificará estas situaciones y podrá solicitar la corrección o eventualmente la 

demolición de lo construido, y su nueva ejecución a cargo del Contratista en las condiciones 

reseñadas, si la magnitud de las deficiencias así lo ameritaran. 

En los Baños, se pondrá especial atención en la definición de limahoyas que concurran al desagüe. 

Estos elementos singulares se definirán en el sitio con la Dirección de Obra. A los efectos se 

estudiará una unidad para cada tipología construida y el criterio a seguir se repetirá para iguales 

situaciones. 

El área de la ducha se definirá con un listón de mármol o granito que se colocará previo al 

revestimiento y apoyado en la parte baja del sector. Esta pieza tendrá 20mm de espesor y una 

altura de 15cm, y se desarrollará entre los muros que confinan ese sector. Los extremos del listón, 

irán empotrados en los muros laterales, y se pondrá especial atención en la impermeabilidad de 

éstos punto crítico y en el correcto sellado en la junta con el pavimento revestido. 
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Pavimentos exteriores 

Se realizarán donde indiquen los planos, los que tendrán una pendiente mínima del 1.5 % hacia el 

terreno (Ver detalles en planos), siendo el Contratista el responsable de realizar los replanteos de 

niveles. 

La vereda perimetral, vinculada estructuralmente a la platea de fundación, será de hormigón 

armado con terminación lisa y tendrá las dimensiones y demás especificaciones indicadas en 

recaudos gráficos. 

 

Accesos a las viviendas 

Los accesos a las viviendas serán de 1.00 a 1.20m de ancho según indicación en planos, y se 

deberán realizar en forma paralela a las rampas de acceso, tal como está graficado en las láminas 

adjuntas. En las situaciones de viviendas esquina será verificada su ubicación en acuerdo con la 

Dirección de obra. 

Salvarán los desniveles que correspondan mediante escalones realizados por losetas de hormigón 

armado de 5 cm de espesor, ubicados entre cordonetas de hormigón armado de 15x7cm. Tendrán 

pendiente hacia la vereda pública. Se ejecutaran juntas cada 2,5 m. 

 

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 

 

Generalidades                                                                                                                                                   

Los revestimientos interiores como exteriores, serán ejecutados con los materiales estipulados en 

los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle, disponga la Dirección de obra 

El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear. Asimismo, previo a la 

ejecución de la tarea, se acordará con la Dirección de obra el despiece de las baldosas y demás 

detalles que no consten en recaudos.  

Las superficies revestidas resultarán planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. 

Los cortes necesarios serán ejecutados con limpieza y exactitud. 

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento interior, se verificará el posicionado de las 

instalaciones (energía eléctrica, agua corriente, etc.). 

Generalidades                    

Los paramentos que serán revestidos con piezas cerámicas esmaltadas, deben prepararse en 

forma apropiada con toda la prolijidad requerida para que al ser colocado el revestimiento, las 

irregularidades que pueda presentar el soporte, no se acusen en la superficie revestida. 

 

Los paramentos después de humedecidos recibirán una capa rayada de mortero (1/3 cemento 

Portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena gruesa) uniformemente aplomada pues será la 

que definirá el plano de revestimiento. Esta capa deberá asentarse durante no menos de 24 ni más 

de 48 horas, y luego de humedecida para disminuir la absorción. Se colocarán las piezas con 

adhesivo tipo Bindafix, Perfecto o similar, siguiendo las especificaciones del fabricante. 

Se usará cerámica de primera calidad de color claro y las dimensiones de las piezas, como su 

color, deberán ser aprobadas previamente por la Dirección de obra. El despiece de la cerámica 

debe ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Para el revestimiento de los Baños se exigirá una altura mínima de 1.80m. 

Al replantear el revestimiento, se deberá tener en cuenta el plomo de la grifería y los marcos de 

puertas y ventanas.  

En la cocina se revestirá el sector de paramento por sobre el nivel de mesada, siguiendo el 
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procedimiento ya descrito, con un mínimo de 3 hiladas (0,60m sobre mesada) y utilizando la misma 

baldosa. Se continuará el revestimiento en la pared donde apoya la cocina, desde 1.50m hasta el 

piso y en la pared lateral que soporta la mesada, según se indica en planos. 

Las juntas horizontales y verticales deben ser continuas y estar perfectamente en línea. No se 

aceptaran elementos que presenten despuntes ni con la superficie vista con defectos o con 

diferencia de color. 

Las juntas serán rellenas con pastina impermeable de color similar a la pieza cerámica. Las juntas 

serán uniformes y acordes a la cerámica elegida. 

7.3.4.13. Mesada de Cocina 

Las piezas serán únicas, homogéneas, y sin roturas.  
 

Serán de granito gris Mara o similar. Los cantos vistos también se presentarán pulidos. El 

Contratista podrá proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas mejoren lo 

solicitado. 

La pileta simple de acero inoxidable, se presentará en conjunto con la mesada e irá pegada a la 

placa desde abajo. Las dimensiones y ubicación de la pileta surgirán del gráfico correspondiente. 

La mesada tendrá un ancho de 60cm y se colocará sobre dos muretes de ladrillo (bolseado ambas 

caras) en sus laterales, retranqueados 3 cm respecto al borde de la mesada. Estará embutida en la 

pared 2cm. La grifería será de mesada monocomando. En el murete contra el hueco para la cocina 

(electrodoméstico), se dejará un orificio previsto para la cañería de la garrafa de supergas. 

7.3.4.14. Zócalos 

La impermeabilización de submuración que queda  a la vista, deberá ser terminada con arena y 

portland alisado, conformando las líneas a manera de zócalo. Deberá quedar perfectamente 

paralelo al nivel de piso terminado, definiendo una superficie plana.  

7.3.5.  Cubierta 

CUBIERTA LIVIANA TIPO PANEL TÉRMICO 
 
El techo será liviano, tipo Panel térmico, auto estructural de alta calidad, compuesto de dos láminas 

de acero galvanizado y zincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con 

núcleo de poliestireno expandido (espumaplast) con densidad 16-20Kg/m3 y 15cm de espesor. 

Se exigirá que el panel utilizado se encuentre aprobado tanto por la Dirección Nacional de 
Bomberos asegurando su comportamiento frente a siniestros como por la Intendencia de 
Montevideo como sistema constructivo no tradicional. 
Se deberán presentar ensayos y certificaciones que demuestren sus aptitudes técnicas. 

Los elementos de fijación, de sellado y accesorios a utilizar en el montaje, así como los detalles de 

resolución de todos los puntos críticos serán los indicados por el fabricante. 

Previamente al montaje de la cubierta de paneles térmicos la Dirección de Obra deberá aprobar el 

tipo de panel y la forma de montaje propuesta por el Contratista. 

 

En las viviendas apareadas llevará una pared cortafuego elevada 50cm sobre la cara superior del 

techo. En la unión entre la placa y la pared, se colocará una babeta sobre una membrana 

autoadhesiva de 3mm colocada previamente y una membrana autoadhesiva de 3mm con 

terminación de aluminio sobre la babeta para cubrir posibles filtraciones 

En el interior, se colocará un ángulo de aluminio blanco como tapajunta entre el techo y la pared, 

en todo el perímetro.  
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La cubierta se entregará con todas las piezas necesarias para su correcto funcionamiento 

(tapacantos, goterones, tapajuntas, etc.). 

 

Cuando se realicen cortes en las piezas que integran el sistema de cubierta se le aplicará en el 

sector de corte, 2 manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético blanco (igual color que la 

pieza pintada al horno). 

7.3.6. Pintura 

7.3.6.1. Generalidades 

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparación de 

las superficies y las formas de aplicación y terminación de las pinturas. 

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, sin trazas de 

pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. La 

unión de superficies de distinto color deberá ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes. 

Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberán 

siempre sellarse con materiales apropiados. 

Las manos de pintura que se soliciten serán en adición a las  manos de taller que se soliciten a 

otros Subcontratistas, los  cuales deberán cumplir también con estas especificaciones. 

El Contratista deberá proveerse de todos los andamios, escaleras  y equipos necesarios, que 

deberán cumplir con las  reglamentaciones de seguridad en vigencia. Los colores serán a 

determinar por la Dirección de Obra. 

No se podrá pintar superficies que se encuentren húmedas. 

 

7.3.6.2. Procedimientos 

La mano de obra será de primera calidad y por obreros  especializados.  

 

No se pintará en días húmedos. Se protegerán las superficies de pisos y áreas adyacentes a la 

superficie a pintar. Se quitarán todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad 

que oculten las superficies, las que deberán volverse a colocar en su orden y en buenas  

condiciones.  

 

No quedarán en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de 

trabajo etc. Las superficies a pintar se limpiarán quitándose toda tierra, aserrín, etc., antes de 

pintar. Las superficies de madera serán lijadas previamente antes de imprimar y a su vez entre 

cada capa de pintura se efectuará un lijado liviano. Cada mano se dará una vez que la anterior 

haya secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de pintura las especificaciones 

del fabricante. Se mostrarán la Dirección de Obra las capas sucesivas para su aprobación. Las 

muestras serán efectuadas sobre materiales similares a las  superficies a pintar. 

 

7.3.6.3. Preparación de las superficies 

Las superficies de mampostería deberán limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, 

etc., así como se rellenarán huecos o defectos.   

Las superficies de mortero no deberán pintarse si poseen más de  un 15% de humedad. 

Las superficies de madera deberán ser lijadas, lavándose los  puntos donde haya nudos, savia o 

resina, y se dará una mano de  sellador. 
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7.3.6.4. Materiales 

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serán de primera calidad, debiendo 

responder a las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.  

 

Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a obra en sus envases originales 

sellados. 

Los solventes y diluyentes serán los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean 

compatibles. 

Se darán las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a 

pintar, entre mano y mano transcurrirá el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté 

seca al tacto. 

La preparación y limpieza de las superficies a tratar, se realizará de acuerdo al tipo de pintura a 

utilizarse. 

 

7.3.6.5. Pintura sobre Mampostería y Cielorrasos 

Muros interiores 

Se aplicará pintura al agua, especial para paredes y antihongos. Previamente se aplicará una mano 

de sellador-fijador pigmentado blanco al agua. 

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, huecos, suciedad y 

grasitud. Si existieran manchas de hongos, éstos se lavarán con agua y detergente. 

 

Cielorrasos 

Se aplicará pintura al agua, especial para cielorrasos y antihongos. 

 

7.3.6.6. Pintura sobre Carpintería de Madera y/o Hierro 

Donde se indique esmalte sintético en carpintería se pintará con un esmalte semi-mate que deberá 

asegurar un aspecto satinado con gran duración y excelente lavabilidad. 

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de óxido, polvo u otros 

contaminantes. Sobre carpintería de madera se aplicará una primera mano de sellador antialcalino 

y dos manos de esmalte. Sobre carpintería de hierro, dos manos de antióxido  y dos de esmalte. 

 

7.3.7. Carpintería de Madera 

Ver planillas de carpintería de madera.  

7.3.7.1. Aberturas de Madera 

Disposiciones Generales 

Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.  

No se utilizarán maderas enfermas, con señales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier 

clase, grietas, úlceras lagrimales, rajamientos o defectos de cualquier clase que comprometan su 

duración, aspecto, solidez y resistencia. Además será condición indispensable para la aceptación 

de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos. 

 

Calidad 

Las maderas de escuadría serán de primera calidad. Todas las piezas tendrán fibras paralelas en 

su sentido longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas. 

Serán descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen. 
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En cualquier momento durante la ejecución de la carpintería, la Dirección de Obra podrá solicitar 

ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%. 

Ejecución 

Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas, 

detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan aquellos, 

exigiéndose una esmerada terminación en todos los detalles; se considerarán comprendidos, aún 

cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos los elementos complementarios que 

sean indispensables para lograr la esmerada terminación que se exige, la puesta en obra y 

colocación de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los 

recaudos. 

Uniones - Ensamblado 

Todas las uniones se ejecutarán a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acuñadas, 

quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijación de tapajuntas, zócalos o 

aquellos refuerzos metálicos, indicados en los planos o que la Dirección de Obra ordenara. 

Condiciones de entrega 

Toda la carpintería llegará a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes imprescindibles, 

lijada y pulida. El acabado de las superficies se hará de manera de que no queden huellas de 

máquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija. Salvo especificación contraria, la carpintería 

será entregada en obra, sin tintas, aceites o pinturas. 

 
Verificación de medidas 
Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Contratista debe verificarlas en  
obra y las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos. 

Vicios de construcción 

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contracción, dilatación, etc., 

antes de la Recepción Definitiva, serán totalmente sustituidas por otras nuevas, igualmente 

cualquier defecto que se notara será reparado por el Contratista a exclusivo costo. 

Puertas 

Las hojas de las puertas se harán de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles. 

Las hojas de las puertas interiores se prepararán para pintar.  

Herrajes 

En las obras de carpintería, se colocarán todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras, 

fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las 

planillas y demás documentos o que se entreguen para su colocación, ya vayan colocados 

íntegramente en la carpintería o en la mampostería, revestimientos, pisos, etc. 

 
Los rebajes para la colocación de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente 

iguales a las piezas que reciban; quedarán en el mismo plano de la madera y no se admitirán 

rayaduras producidas por la punta del marcador. 

 
En los montantes o travesaños, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros  

herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los  

cierres de las cerraduras o pasadores, deberán ser de forma regular y exactamente en relación a la 

pieza que deben recibir; el ajuste deberá ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, 

cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego. 

 

En la colocación de herrajes se exigirá el mayor esmero posible, no tolerándose herrajes fuera de 

plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan, 

tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra. 
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Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitará la ubicación exacta de cada uno de ellos; así 

mismo solicitará la Dirección de Obra, la ratificación de la mano para la cual deben abrir las hojas. 

7.3.7.2. Escalones de Madera 

Serán de madera de primera de calidad de 2” de espesor, de eucaliptus Finger Join, como 

referencia mínima de calidad. El canto frontal de la huella será redondeado y tendrá 3 ranuras 

antideslizantes contra el mismo borde. Los posibles nudos de la madera en ningún caso se 

encontrarán contra las aristas de la pieza. Deberá estar pulido en todas sus caras y sin cantos 

vivos. Se deberán entregar con protector para madera tipo Incastain o similar, con 3 manos como 

mínimo. En el proceso de la obra se deberán proteger con cartón corrugado, el cual se retirará en el 

momento de la recepción de la obra. 

7.3.8. Carpintería de Aluminio  

Ver planillas de Aluminio 

Generalidades 

Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningún trabajo se 

realizará sin el visto bueno de la Dirección de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso de 

no cumplirse con lo indicado. Todos los elementos de carpintería de aluminio serán de la Series 

indicadas en planillas. La perfilería a utilizar será de Aluminios del Uruguay o igual calidad. El 

Contratista presentará documentación probatoria de la calidad técnica del aluminio y sistema de 

perfilería a utilizar; los cuales serán aprobados por la Dirección de Obra. 

Ejecución 

Para el armado de las aberturas se deberán respetar las siguientes exigencias: 

- Los cortes a 90º como a 45º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz" ni 
presentar rebarbas, resaltes o limaduras. 
- Las uniones se realizarán con escuadras o ángulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de 
perfil, asegurándolas con remaches o tornillos. 
- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los  
respectivos marcos. 
 

Protecciones 

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberán llegar a la obra 
debidamente protegidas para evitar manchas. Como protección podrá emplearse papeles 
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc. 

 

Las aberturas de aluminio llevarán grampas de aluminio (nunca plásticas) a razón de 2 por lado 

como mínimo. 

 

Luego de colocadas se protegerán en ambas caras con nylon u otros elementos, los cuales se 

retirarán en el momento de la limpieza final de obra. 

7.3.9. Carpintería de Hierro  

Ver planilla de herrería (puertas exteriores, estructura de la escalera) 

- Suministro y colocación de puerta de Acceso- ver planilla 
- Suministro y colocación de estructura de escalera y barandas – ver planilla 
- Suministro y colocación herrería de taller 
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7.3.9.1. Escalera  

El rubro incluye la estructura metálica que arma la escalera, la baranda y los escalones, de acuerdo 
a lo indicado en planos. 

7.3.9.2. Herrería de Taller  

Definiciones 

Comprende el diseño y ejecución de elementos menores de obra, a modo de ejemplo: puertas y 
marcos de nichos de medidores, rejillas de ventilación, etc. 

Ejecución 

Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá coordinar con la Dirección de 

Obra las muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc., 

Las dimensiones serán indicadas oportunamente por la Dirección de Obra, y antes de comenzar 

cada trabajo el Contratista deberá verificar las dimensiones de todos los elementos, por cuyo 

motivo será responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra 

terminada. 

Los encuadramientos y uniones serán prolijamente construidos, con soldadura autógena o 

eléctrica, según los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no aceptándose 

soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes. 

Cualquiera sea el sistema de unión realizado, las ensambladuras no deberán presentar ninguna 

discontinuidad; los trozos de soldadura deberán ser limados sobre todas las superficies, donde 

perjudiquen el aspecto, la estanqueidad o impiden el buen funcionamiento del dispositivo 

correspondiente. 

7.3.10. Instalación Sanitaria  

7.3.10.1. Generalidades 

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la construcción 

de las instalaciones internas de las viviendas, hasta la conexión a las redes, incluyendo la cámara 

Nº 1. 

7.3.10.2. Obras Comprendidas 

Se trata de la construcción de todas las instalaciones internas de desagüe de aguas servidas y 

pluviales, y las instalaciones de agua fría y caliente, colocación de aparatos y griferías. 

7.3.10.3. Reglamentaciones 

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia correspondiente, a las 

cuales deberá ajustarse el Contratista en todo momento. 

7.3.10.4. Materiales 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en 

plaza. Todos los materiales serán previstos por el Contratista aunque no estén expresamente 

indicados. 

7.3.10.5. Desagües 

Para los desagües se utilizarán  caños, cajas sifoides y accesorios  de PVC sanitario de acuerdo 

con las Normas UNIT 206 y 647 en los diámetros indicados. Las juntas serán del tipo soldado, 
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debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y 

colocación. 

Para las ventilaciones de los desagües se utilizarán tuberías y accesorios de PVC sanitario. 
Las cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio exteriores serán de hormigón 

armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustarán a planos y Ordenanzas. Las 

tapas, rejas y contratapas serán de hormigón vibrado de calidad, en todos los casos tendrán 

tiradores metálicos que permitan su fácil remoción. Se podrá utilizar piezas prefabricadas, siempre 

que estén aprobadas por los organismos competentes,  previa aprobación de la Dirección de obra. 

7.3.10.6. Abastecimiento 

Las tuberías de suministro serán de polipropileno termo-fusionado (copolímero random). Las 

tuberías se protegerán contra la radiación solar con mochetas. La llave de paso será tipo colisa 

industrial, de primera calidad, no admitiéndose las de tipo liviano. Las llaves de corte locales serán 

colisas o esféricas. Las tuberías de agua caliente embutidas se aislarán en forma adecuada con 

cartón corrugado o similar, de manera de evitar el amure rígido del caño y permitir la dilatación 

libre. 

7.3.10.7. Aparatos Sanitarios, Griferías y Accesorios 

Los baños irán equipados con aparatos sanitarios de primera calidad, de marca reconocida en 

plaza color blanco. El inodoro será con depósito incorporado tipo mochila. El sistema interno de 

funcionamiento de desagote de la mochila debe tener repuestos fáciles de encontrar en plaza. El 

inodoro se fijará al piso con tornillos de bronce. Se sellará la unión del artefacto con el piso con 

silicona blanca anti-hongos. 

 

Grifería y accesorios 

Serán de  primera  calidad, bronce niquelado, marca reconocida en plaza. 

Grifería de cocina: se colocará mezcladora de mesada, marca reconocida en plaza. 

 

Grifería de baño 

Se colocará mezcladora en  lavatorio y en duchero. En duchero se colocará mezcladora embutida 

en la pared, evitando el uso de las griferías con teléfono. 

 

Accesorios 

En baño se colocarán 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en duchero, 

de embutir de color blanco. 

 

Aparatos y terminaciones 

Comprende la colocación de aparatos y griferías, limpieza y entrega de la instalación. Se pondrá 

especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la distancia de los 

aparatos entre sí y su separación de los muros.  

 

El orificio de salida del inodoro deberá tener el diámetro necesario máximo para calzar en el caño 

de 110 de PVC que conecta con la cámara. En el caso que el diámetro de salida sea inferior a 85 

mm., se deberá consultar a la Dirección de Obra para su aprobación. 

  

Las canillas y llaves de paso no deberán quedar hundidas. Se colocarán tapajuntas metálicos en 

todas las conexiones. Será de responsabilidad del Contratista la coordinación con el Capataz de 

albañilería los plomos de terminación de los locales. 
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Pruebas e Inspecciones 

Se seguirán las normas vigentes de cada Intendencia para efectuar las pruebas de todas las 

instalaciones, además de las pruebas que aquí se detallan: 

 

- Prueba hidráulica de cañerías subterráneas 

Para efectuar esta prueba se colocará en el extremo más bajo de la cañería que se prueba un 

tapón de cierre hermético, y en el otro extremo una prolongación temporal del caño vertical de dos 

metros de alto como mínimo, llenándose posteriormente la cañería de agua hasta enrasar una 

altura fija. Después de un hora de llenada la cañería se comprobará si durante el intervalo mínimo 

de diez minutos no varía el nivel del agua en el tubo prolongación y durante este tiempo se 

revisarán los caños y las juntas de los mismos y enchufes con cámaras de inspección. Se 

comprobará también el buen escurrimiento del desagüe del contenido del tramo de cañería 

inspeccionado y del caño vertical mencionado. 

 

- Prueba de instalación de abastecimiento de agua 

Las tuberías de distribución de agua fría y caliente, tanto directa como derivada, se someterán una 

prueba hidráulica un presión mínima de 7 Kg/cm2 durante una hora. Dicha condición se constatará 

por medio de la colocación de manómetros en la instalación. 

 

El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa al tapado de cualquier 

instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que este extremo pudiera 

ocasionar. El Contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para la 

confección de pruebas y controles de los trabajos de instalación. 

7.3.11. Instalación Eléctrica y Lumínica  

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y lumínico para las viviendas. 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada para las instalaciones detalladas en planos y la presente memoria, y trabajos que sin 

estar específicamente detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 

fin y a las vigentes reglamentaciones y normas. 

Se deberá coordinar con UTE para la alimentación de cada vivienda e incluir en el costo total, los 

costos de UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente. 

Toda la instalación se efectuará de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los 

materiales serán normalizados y autorizados por UTE. La instalación se efectuará de acuerdo a los 

planos adjuntos. 

Se incluye también toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica del proyecto ante 

UTE a efectos de que las instalaciones puedan ser liberadas al servicio. 

Se deberán verificar todas las dimensiones, cálculos y datos técnicos que figuran en planos, 

llamando la atención de cualquier error u omisión.  

7.3.11.1. Alcance del Suministro  

La potencia a solicitar para las viviendas será de 3.7 KW. 

Se deberá tener en cuenta: 

- Suministro e instalación de todos los tableros (medidores y general de la vivienda). 

- Suministro e instalación de todas las canalizaciones. 

- Suministro e instalación de todos los conductores de potencia e iluminación. 

- Suministro e instalación de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc. 
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- Instalación de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc. 

- Costo de todos los trámites UTE. 

- Costos ante la Intendencia. 

- Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalación. 

7.3.11.2. Condiciones Generales  

Calidad de los materiales 

Los materiales y equipos que componen el suministro serán de la calidad y condiciones 

establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno. 

Ningún material o equipo podrá ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la 

Dirección de Obras. En caso que un material o equipo no sea aprobado, deberá ser reemplazado 

por el oferente, sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones 

establecidas. 

Planos 

El Contratista, a su costo y cargo hará los replanteos necesarios para la confección de los planos 

de obra definitivos, los que se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Conjuntamente con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, 

el Contratista entregará tres juegos completos de planos de obra. 

Será por cuenta del Contratista la presentación de planos, gestiones, coordinación y habilitación de 

las instalaciones ante los organismos estatales, como ser: Intendencia Municipal de Montevideo, 

UTE, etc.  

Tres juegos de los planos de Obra serán presentados por el contratista, luego de la firma del 

contrato y serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con la antelación necesaria 

para no interferir con la ejecución de la Obra. 

Pruebas 

Después que el sistema esté completo y a tiempo conveniente para la Dirección de Obra se 

realizarán las pruebas de operación y puesta que la Dirección de Obra entienda necesario para 

evaluar la instalación. Para realizar estas pruebas el Contratista suministrará todo el equipamiento 

de medición. Deberán proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.  

El trabajo de instalación no será considerado como terminado hasta estar en operación 

correctamente y aceptado por la Dirección de Obra. 

Métodos y Materiales Básicos 

En estructuras de hormigón armado, se colocarán en el encofrado, las cajas y cañerías embutidas.  

En los muros de mampostería se deberá tener presente que los mismos son bolseados, por lo que 

las líneas deberán llevarse en forma vertical, evitando los trazados diagonales.  

La instalación no podrá ir por contrapiso, siendo las paredes y estructura de hormigón armado por 

donde se tenderá la cañería. Como la terminación interior de ladrillo será bolseada, se tendrá 

especial cuidado de no picar muros, excepto en los sectores que luego se revestirá, como ser 

Cocina y Baño.  

La instalación llegará al tablero en forma subterránea, (por la platea de fundación), utilizando 

entonces aquellos materiales debidamente autorizados. 

Caños de plástico corrugados 

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formación de agua 

de condensación. 
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Cajas 

Todas las cajas exteriores serán de PVC y de dimensiones acordes a las cañerías. 

Todas tendrán tapas de PVC con burlete de goma.  

En aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o cielorraso no quedarán rehundidas 

más de 3 mm.  

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared serán del tipo línea AVE Conatel o 

similar. Las cajas de tomas se colocarán a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a 

120 cm del piso terminado. Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar 

artefactos. 

Interruptores termomagnéticos 

Los interruptores tripolares o tetrapolares para 380 VAC o 220 VAC, 50 Hz, serán del tipo 

monoblock de marca reconocida con poder de corte mínimo 20 KA.  

Los interruptores generales de los tableros serán termomagnéticos con diferencial de marca 

reconocida y normalizados por UTE,  tendrán el poder de corte superior a 16 KA.  

Todos los interruptores del tablero de las viviendas serán termomagnéticos serán bipolares para 

220 V, 50 Hz, norma DIN.  

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas 

Todos cables serán nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se 

utilizará aislación superplástica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los conductores 

serán antiflama y antipropagación.  

El cable neutro y tierra tendrá siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla la 

tierra), los que no se emplearán para ningún otro conductor.  

Responderán en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contarán con el certificado de 

aprobación de un laboratorio.  

La sección mínima para alimentar una vivienda será de 2x6 + 6T.  

La sección mínima para alimentar  tomas será de 2x2 + 4T.  

La sección mínima para alimentar un centro o brazo de luz será de 2x1 + 2T. 

Tableros interiores 

Se suministrará e instalará un tablero por vivienda cuando sea de un nivel y dos tableros cuando 

sea tipo dúplex (uno en Planta Baja y otro en Planta Alta).  

Los tableros constarán de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel din 

sobre los que se dispondrán todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente muerto 

los que se colocarán al final sujetándose a la caja y de tal forma que el marco actúe como tapa 

junta.  

En la parte interior de la puerta se sujetará firmemente una planilla plastificada con la numeración y 

el destino de cada ramal. Los destinos de los distintos ramales se efectuarán de acuerdo a los 

planos adjuntos, cualquier modificación deberá ser sometida a la aprobación de la Dirección de la 

Obra antes de su colocación en el tablero. 

Todos los cables de tierra serán aislados y se reunirán en una bornera o barra de cobre. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra un prototipo de los tableros a 

suministrar. 

Tomas corrientes 

Se colocarán tomas de embutir de la mejor clase y presentación, con o sin interruptor de acuerdo a 

lo indicado. Los de uso general serán protegidos por interruptores termomagnéticos. Desde el 

punto de vista de calidad se exigirá como mínimo la línea AVE de Conatel. 
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Puestas a Tierra 

La tierra será realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo mínimo y en su parte 

superior una cámara de 20 x 20 cm. El conductor aislado de tierra se conectará con un terminal a la 

jabalina. En ningún caso tendrá  una resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que 

esto  no se cumpla el Contratista deberá realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con 

dicho requisito. 

Interruptores de luz y tomas 
Todos los interruptores de los tomas serán bipolares. Los interruptores para las luces serán 

unipolares, con la excepción de las luces exteriores. Se exigirá como mínimo la línea AVE de 

Conatel tanto para los interruptores como para sus plaquetas. 

Conductor de protección 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de las instalaciones, mediante la 

unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un 

conductor de protección al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. 

Coordinación 
El Contratista de estas instalaciones deberá coordinar con el Contratista General de la obra así 

como con el personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar. También se deberá 

coordinar con los demás Contratistas por las canalizaciones. El pago de estos gastos y trámites 

correrá por cuenta del Contratista de estas instalaciones. 

Aprobación técnica 
Para la aprobación técnica y recepción de cada instalación, etapa o sector, el Contratista deberá 

presentar inevitablemente a su cargo y costo planos completos de plantas en donde se indique el 

recorrido acotado y profundidad de las instalaciones efectuadas. 

7.3.12. Varios  

7.3.12.1. Cercos Divisorios 

Se realizarán cercos limitando cada uno de los predios, en todo su perímetro y con una altura de 
1.00 m. por encima del nivel de piso terminado interior de la vivienda. 
En el caso de diferencia entre los niveles de piso terminado de 2 viviendas vecinas, se considerará 
a los efectos de definir la altura de los cercos, el 1.50 m por encima del más alto. 
 
En el caso de existir muro de contención entre los predios, el cerco será construido sobre el mismo, 
debiéndose prever la espera con hierros para la ejecución de los postes. 

 
Características 
Se realizarán mediante la colocación de postes de madera de pino tratado de 10 a 12cm de 
diámetro de una altura tal que quede a 1.20m por encima del NPT, colocados cada 2.00 m. Se 
colocará malla electrosoldada galvanizada de h=1:00m tensada con alambre galvanizado Nº14 
longitudinal. 
En el caso de los cercos frontales, se colocarán respetando los accesos indicados en planos. 
 
Los postes a excepción de los que se realizan encima de los muros de contención se fundarán en 
dados de hormigón de 0.60 x 0.25 x 0.25 m descalzados de la arcilla mediante la colocación de 
relleno. 
En el caso de los ubicados sobre muros de contención serán de hormigón armado y de 12 x 12 cm.  
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7.3.12.2. Limpieza de Obra 

El Contratista efectuará toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las 
azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalación 
eléctrica, herrajes, vidrios, etc. 

Limpieza del terreno 
Al terminar las obras, y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista deberá dejar el terreno 
despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y útiles sobrantes y enteramente aseado. 
Y que permita el correcto escurrimiento de las pluviales hacia la vereda sin pozos ni 
contrapendientes. 
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8. MEJORAS EN VIVIENDAS A CONSOLIDAR / AI PROPUESTA 

DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA PREDIOS / AP  

8.1. Adecuaciones edilicias por inundabilidad y/o re-parcelamiento  

El Contratista deberá suministrar los materiales para la adecuación y/o modificación de las 

viviendas en las que será necesario elevar la cota de pavimentos interiores y/o realizar alguna 

adecuación de la misma por el re-parcelamiento que genera el proyecto, según el listado de 

materiales que se adjunta en el rubrado.  

El objeto de esta entrega de materiales, es posibilitar que estas viviendas sean regularizables 

mediante su consolidación, para lo cual deben alcanzar las cotas mínimas de umbral establecidas 

en los estudios hidráulicos que acompañan este Informe. En aquellos casos en que se determine 

que la familia no está en condiciones para realizar la intervención requerida en los plazos previstos 

por el proyecto, la adecuación y/o modificación de la vivienda quedará total o parcialmente a cargo 

del contratista, según establezca en acuerdo con la Dirección de Obra de la Intendencia de 

Montevideo. 

En los Planos Superpuestos de Parcelamiento que integran este Proyecto, se indican las viviendas 

seleccionadas, para viabilizar su consolidación mediante esta alternativa de intervención. 

8.2. Acondicionamiento - Modificación de Muros y Cerramientos de 

Predios por ampliación de la calle. 

El contratista deberá suministrar los materiales (según el listado de materiales que se adjunta en el  

rubrado) para el Acondicionamiento y/o Modificación de los frentes de los predios - muros frentistas 

y de cierre de los mismos-, que por motivo de la ampliación de la calle a la que dan frente, se ven 

afectados total o parcialmente, pero de manera sustantiva, en su conformación, materialidad y 

función. En aquellos casos en que se determine que la familia no está en condiciones para realizar 

la intervención requerida en los plazos previstos por el proyecto, el acondicionamiento y/o la 

modificación requerida, quedará total o parcialmente a cargo del contratista, según se establezca 

en acuerdo con la Dirección de Obra de la Intendencia de Montevideo. 

8.3. Servicios higiénicos y otras mejoras 

El contratista deberá suministrar los materiales para la realización de servicios higiénicos según el 

listado de materiales que se adjunta al presente informe. 

Estos trabajos serán realizados por parte de los beneficiarios por autoconstrucción,  para lo cual se 

debe instrumentar una tarea articulada entre los beneficiarios y Comisión Directiva del Barrio, la 

Comisión de Seguimiento de Obras y la Intendencia de Montevideo. Esta tarea se realizará con 

asistencia técnica del Equipo Técnico contratado para esta etapa.  

Complementariamente, la Intendencia de Montevideo podrá disponer o proporcionar personal 

idóneo para las tareas de sanitaria y/o albañilería, para aquellos casos en que no existan 

condiciones para realizar los trabajos en los hogares beneficiarios, ya sea por falta de idoneidad 

para el desempeño del trabajo, por estar sujetos a limitantes de salud, edad, por no disponer de 

tiempo, etc. a los efectos de asegurar la realización de los baños, dentro de los plazos de ejecución 

del proyecto de regularización. 
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Esta propuesta deberá contrastarse con el análisis de las capacidades de los integrantes de cada 

hogar beneficiario de llevar a cabo por sus propios medios este emprendimiento y por tanto de la 

necesidad  de contar con apoyo total o parcial para realizar la tarea.  

Se definieron dos categorías de beneficiarios, que se reflejan en el rubrado que acompaña estas 

memorias: 

 Categoría 1: Viviendas que no cuentan con los servicios higiénicos o que lo tienen en 

condiciones de extrema precariedad. En anexos figura el listado de beneficiarios en estas 

condiciones. 

 Categoría 2: Servicios higiénicos existentes clasificados en la categoría precario. En anexos 

figura el listado de beneficiarios en estas condiciones. 

8.4. Propuesta de Régimen especial para Predios de la Trama Formal  

Se relaciona con el ítem: “Predios privados con riesgo de afectación” 

Se identificaron zonas dentro del área de proyecto que presentan riesgo de afectación por 

inundación ya sea por eventos de lluvias o por altos niveles de la marea en la bahía de Montevideo, 

que puedan ocasionar una elevación del nivel de agua en los sistemas de macro drenaje de la 

zona. 

Para los predios que queden total o parcialmente incluidos en las zonas de afectación, se propone 

la implementación de un régimen especial normativo que establezca niveles mínimos de 

implantación para nuevas obras y/o ampliaciones de obras existentes 

El nivel mínimo de implantación propuesto es de 20 cm por encima  de la calle más baja a la que 

tengan algún frente, posibilitando así un correcto escurrimiento de las aguas pluviales y evitando 

que las zonas de viviendas sean las primeras en ser damnificadas en caso de un desborde del 

macrodrenaje. Además se deberá evitar la generación de puntos bajos dentro del predio que no 

puedan ser evacuados en forma superficial hacia alguno de los frentes del mismo. 

Sin desmedro de lo indicado anteriormente, para los predios indicados entre la Av. Santín Carlos 

Rossi y las calles La Paloma, Vizcaya y Pernambuco, también se deberá tener en cuenta los 

niveles indicados en la siguiente figura, que van de 4.60 m sobre Santín Carlos Rossi hasta 6.60 m 

sobre la calle Vizcaya. Estos niveles surgen de la modelación realizada en la etapa de diagnóstico 

y presentada en el anexo correspondiente, del análisis de los niveles máximos de marea y del 

informe suministrado por la IM referente a los problemas de inundación sobre la calle La Paloma  

entre la Av. Santín Carlos Rossi y la calle Vizcaya, donde se sugiere tener en cuenta efectos de 

cambio climático para el largo plazo.  

En el plano correspondiente se presenta la delimitación de las áreas a incluir en este régimen. La 

delimitación fue realizada en función de la información recabada en el marco del presente proyecto, 

y no contempla un relevamiento exhaustivo interno de cada uno de los padrones. Es por esto que 

se sugiere que para la habilitación de cualquier obra dentro de los predios indicados, se dé pase al 

Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, para el chequeo de los niveles a exigir.  

 


