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1. INTRODUCCION

El documento corresponde al Proyecto Ejecutivo Integral para el area de La Paloma, ciudad de
Montevideo - territorio “muestra” - en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB-PIAI),
cuyo organismo Ejecutor es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA) y el sub-Ejecutor la Intendencia de Montevideo (IM).

Se trata de un proyecto integral en el que las intervenciones articulan dos dimensiones: la fisico-
espacial y ambiental, (donde priman los lineamientos de intervencién material y espacial posible), y
la socio-institucional (referido al entramado de actores sobre el que se asienta la implementacion).
Cabe sefialar que esta separacion tiene validez desde el punto de vista analitico, ya que durante el
proceso de puesta en marcha de las acciones, ambas dimensiones se condicionan y retroalimentan
mutuamente.

El Proyecto Ejecutivo Integral que se desarrolla a continuacién, se genera a partir de la
identificacion participativa y la priorizacién conjunta de necesidades y demandas, y de temas
estratégicos a resolver con vision de futuro, detectados durante todo el proceso de trabajo, en
consulta permanente con los residentes de “La Paloma” (independientemente de su situaciéon
dominial de la tierra) y actores locales y nacionales, tanto del ambito publico como privado. El
mismo se inscribe en una estrategia global de desarrollo y de mejoramiento de la zona.

El &rea precaria definida por la Intendencia define un territorio compuesto por el barrio La Paloma,
con una ubicacion urbana dentro de la zona oeste de Montevideo, al Norte de “Cerro Norte” y por
ende de la antigua Villa del Cerro, y al suroeste de los Accesos a Montevideo de las rutas N° 1y N°
5. Dicho territorio esta compuesto por areas formales y areas informales.

Este Proyecto se inscribe en una estrategia global de desarrollo y de mejoramiento de la zona. El
mismo implica acciones de articulacion territorial, mediante la coordinacion y acuerdos con politicas
a diferentes niveles. A través de la articulaciéon interinstitucional, se potencian los recursos
existentes, asi como la capacidad de lograr acuerdos entre actores estratégicos, para la mejora de
las condiciones de desarrollo de la poblacion y del propio territorio. En cuanto a sus componentes,
se pueden sefialar las propuestas vinculadas al fortalecimiento de la identidad cultural, a la
generacién y mejoramiento del espacio publico y privado, y a la calificacion vial y ambiental.

El documento se estructura en varios Tomos, a los efectos de facilitar la ejecucién de las obras,
manteniendo su enfoque integral:

= Enel Tomo I, ademas de la Introduccion general, se presenta la Propuesta socio-urbana de
intervencion y reordenamiento del area; asi como las Memorias especificas para las obras
de infraestructuras y de arquitectura.

= En el Tomo Il, se presenta el Proyecto de Desarrollo Barrial (PDB) a partir de los ejes
estratégicos y las dimensiones transversales del Proyecto. Finalmente se plantea la
sistematizacién del proceso.

= ElTomo lll, se compone de varios sub-tomos de Recaudos Gréficos / Planos, que refieren:
- alaminas y referencias generales (A) y (B)
- alos distintos sectores urbanos en los que se ha resuelto etapabilizar las obras: Sector
I, Sector Il y Sector Ill, y
- tomos tematicos: Viviendas (A) + (B), y Equipamiento Urbano Espacios Publicos (A) y
Equipamientos Barriales (B).

= ElTomo IV, contiene el Rubrado y el Presupuesto.
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1.1. Caracteristicas del Proyecto

= Integracion a dos niveles: Internay con la Ciudad circundante

El Proyecto Integral se orienta fundamentalmente a promover la integracion de “La Paloma”
simultdneamente a dos niveles: internamente y con relacién a la ciudad circundante.

=  “Operacion Urbana” con Multiples Intervenciones

La ejecucion del Proyecto constituye una “operacion urbana” con multiples intervenciones, entre las
que destacan la apertura y continuidad de calles, la dotacién de servicios e infraestructuras, la
localizacion y prevision de equipamientos de amplia cobertura, asi como la construccion de
viviendas por realojos.

= Los tres Niveles de Gobiernos involucrados

Por otra parte, el Proyecto involucra directamente a los tres niveles de gobierno - departamental,
municipal y nacional-, mediante la articulacién de politicas publicas, a partir de acuerdos
especificos que generan condiciones de sustentabilidad para las obras que se ejecutan.

= Articulacion de Distintos Programas y Proyectos en Diferentes Etapas.
Lineamientos de Desarrollo Urbano / Bases para un Modelo de Intervencion—Gestion
Local Territorial y Participativa

Se prevén intervenciones paulatinas, en el supuesto de que los procesos de urbanizacion que se
desarrollan en etapas a partir de las obras, habilitan mejores condiciones para la articulacién de
programas, cuya mutua influencia pone al proyecto en un punto de equilibrio.

El proyecto prevé una operatoria flexible, que permita adicionalmente la generacién de un
“Portafolioc” de proyectos especificos, combinando acciones diferentes con ampliacion del
financiamiento para diversos fines, asociados a las etapas de obras y/o a la construccién de
diferentes equipamientos. Ello permite concretar acciones previas y/o simultaneas a las etapas
previstas, favoreciendo la apropiacion de las intervenciones por parte de los residentes, y el
proceso de reconocimiento de los derechos asi como de las obligaciones que asumen.

El proyecto implica la “construccion de ciudad”. Ciudad real y simbdlica, en los bordes de la ciudad,
integrando las dimensiones: fisico-ambiental, socio-cultural y simbdlica, como forma de construir, a
través de la materializaciéon de los soportes adecuados, una ciudad vivible y cargada de sentido
para sus habitantes, capaz de generar y reforzar vinculos de pertenencia y auto-reconocimiento
positivos, revirtiendo y superando la visién fragmentada del territorio urbano, fruto de una
modalidad de intervencién acumulada al presente, que no ha logrado generar un cambio de
suficiente entidad como para dotar a la misma de una estructura territorial sostenible.

El proyecto propone, a través de una masa critica de proyectos e intervenciones urbanas
concentradas en el tiempo y articulados en el espacio, un “cambio de ciclo” en la trayectoria urbana
de la zona de La Paloma.

= Agenda Estratégicay Prioridades en el Marco del Proyecto PMB

De las diversas necesidades y demandas identificadas durante el proceso, se priorizaron y se
plasmaron en el Proyecto, aquellas que permiten construir una agenda factible de ser abordada en
el marco de esta intervencion.

La propuesta formulada en torno a determinados ejes estratégicos, sera viable y tendra mayores
condiciones de sostenibilidad en el tiempo en la medida que se concreten e implementen los

Pag. 4 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo
Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral

acuerdos previstos y formulados con los diversos actores identificados, y se dispongan de los
recursos necesarios para revertir la situacion de partida reflejada en el diagndstico y en todo el
proceso de trabajo.

El énfasis esta puesto en el rol que desempefian las politicas publicas activas, en los procesos de
desarrollo territorial, y en el rol de los actores protagonistas de la implementacion del programa.

1.2. Objetivos Integrales de Mejora Barrial

A continuacion se presentan los objetivos a implementar desde el Proyecto Integral, ordenados a
partir de los ejes estratégicos que vertebran las acciones sociales e intervenciones fisicas en
diversas teméaticas definidas para este Proyecto, a saber:

= Eje Integracion Barrial y Cohesién Socio — Urbana.

- Ciudadania, participacion y fortalecimiento de la organizacion barrial.
- Redes y articulacion territorial.

- ldentidad e imagen barrial.

= Eje Reestructuracién Urbanay Medio Ambiente.
- Espacios publicos y Equipamientos barriales.

- Medio Ambiente.

- Construccion de SSHH y conexién a saneamiento.

= Eje Proceso de Formalizacidon / Regularizacion.
- Realojos.

- Prevencion de ocupaciones.

- Titularidad y acceso a servicios.

= Eje Articulacién Socio - Territorial e Institucional.
- Capacitacién para el trabajo.
- Calidad de vida y salud.

= Eje Sistematizacién del Proceso.

1.2.1. Objetivo General de la Intervencion

Fortalecer procesos de inclusién social e integracién territorial de la poblacién del area de La
Paloma, a través de intervenciones de cardcter integral, articulando acciones sociales, obras de
infraestructura y arquitectura, culminando con la regularizacion de la titularidad de la tierra en favor
de las familias ocupantes de los asentamientos.

1.2.2. Objetivos Especificos

= Integracién Barrial y Cohesion Socio — Urbana

Dimensién teméatica: Ciudadania, participacién y fortalecimiento de la organizacion barrial.

1. Generar y consolidar espacios de participaciébn y organizaciébn de vecinos de La
Paloma.

El espacio colectivo de vecinos y vecinas denominado Interlazos constituye la base
organizativa prioritaria para el desarrollo y seguimiento del Proyecto Integral.
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Dimensién teméatica: Redes y articulacion territorial

2. Coordinar y articular acciones con instituciones, programas y equipos sociales con
incidencia en el territorio de La Paloma.

3. Presentar e incluir teméticas / problematicas de la agenda barrial en espacios
institucionales, potenciando su articulacién, acceso a recursos y servicios sociales que
posibiliten encontrar alternativas de solucion a las mismas.

4. Estimular la integracion de vecinos del barrio en redes y &mbitos locales.

Dimensidn tematica: Renovacién de la identidad e imagen barrial

5. Revalorizar la identidad e imagen barrial propiciando la unidad del area y promoviendo
la integracion barrial.

Reestructuracion Urbanay Medio Ambiente

Dimensién tematica: Espacios publicos y Equipamientos barriales

6. Generar y reconfigurar diferentes espacios socio-comunitarios, abiertos y cerrados y su
apropiacion por parte de vecinos y vecinas del Area de Intervencién y su entorno.

7. Garantizar la puesta en funcionamiento efectivo de los equipamientos.

Dimension tematica: Medio Ambiente

8. Sensibilizar y educar a las diferentes generaciones en teméticas de cuidado del
ambiente de la zona.

9. Recuperar y revalorizar el bafiado a partir de su accesibilidad fisica y visual y de su
recorrido perimetral.

10. Erradicar basurales existentes e implementar un sistema adecuado de recoleccion de
residuos domiciliarios con la IM.

11. Promover el cuidado y mantenimiento de las especies vegetales plantadas en espacios
publicos y privados, por parte de vecinos, organizaciones y/o instituciones.

12. Promover la instalacion de huertas urbanas, jardines, cercos vivos, desde un enfoque
agroecoldgico.

Dimensién temética: Construccién de Servicios Higiénicos y conexion a saneamiento

13. Mejorar las condiciones socio-ambientales de La Paloma a través de la implementacion
del componente de construccién y acondicionamiento de bafios y conexiones al
saneamiento de todas las viviendas de los asentamientos.

Proceso de Formalizacién / Regularizacion

Dimensién tematica: Realojos

14. Apoyar y orientar a las familias a realojar en las nuevas viviendas, atendiendo a las
condiciones socio-familiares, colectivas e individuales, proporcionando asesoramiento
respecto de los derechos y obligaciones que las mismas generan.

15. Promover el buen uso, cuidado y mantenimiento de las instalaciones de las viviendas.
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16. Promover la buena convivencia del conjunto de familias realojadas.
17. Promover la integracion de las familias realojadas en su nueva ubicacion.

18. Apoyar a las familias que opten por la compra de vivienda usada en el mercado
inmobiliario.

Dimensién teméatica: Prevencién de ocupaciones
19. Prevenir el asentamiento irregular de nuevos hogares en el Area.

Dimensidn tematica: Titularidad y acceso a servicios

20. Asesorar y acompafiar técnicamente a las familias en el proceso de transferencia de la
propiedad de sus respectivos lotes, de acuerdo a los marcos regulatorios definidos por
la IMy en el proceso de acceso regular a servicios basico de UTE y OSE

= Articulacién Socio - Territorial e Institucional

Dimensidn tematica: Capacitacion y trabajo

21. Fortalecer las capacidades educativo-laborales de la poblacién de La Paloma para la
insercion laboral, sostenibilidad en el empleo y sus posibilidades de mejora en el
mercado de trabajo.

Dimensién teméatica: Calidad de vida y salud

22. Crear y fortalecer espacios socio-educativos a nivel comunitario donde se aborden
temas de salud sexual y reproductiva.

23. Fortalecer el vinculo de la poblacién con los servicios de salud de la zona.

24. Capacitar a referentes comunitarios en el desempefio operativo con consumidores
problematicos de sustancias psicoactivas.

= Sistematizacion del Proceso

25. Generar un proceso de aprendizaje y apropiacion de una metodologia de intervencién
barrial, que prioriza la participacion activa de la poblaciéon en conjunto con diferentes
Organismos del Estado, involucrados no sélo en el proceso sino luego de culminado el
PMB.

1.3. Fundamentacion Metodolégica del Proyecto Integral

El abordaje metodolégico se funda en la participacion, la interinstitucionalidad e interdisciplina,
junto al involucramiento directo de los diversos actores con incidencia en la zona, en particular
vecinos y vecinas que en ella residen.

El Proyecto Integral se orienta fundamentalmente a promover la integracién de La Paloma a dos
niveles simultaneos: a la interna del area y con relacion a la ciudad circundante

Ello requiere de una operacion urbana con multiples intervenciones, entre las que destacan la
apertura y continuidad de calles, la dotacion de servicios e infraestructuras, la localizacion y
previsiébn de equipamientos de area que cubran e incluyan amplios sectores, asi como la
construccion de viviendas por realojos.
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En simultaneo se desarrolla un Proyecto de Desarrollo Barrial, cuyo disefio involucra
directamente en las acciones a los tres niveles de gobierno (nacional, departamental, municipal)
procurando la articulacion de politicas publicas a través de acuerdos especificos que generen las
necesarias condiciones de sustentabilidad.

La articulacién de distintos programas y proyectos en diferentes etapas, a partir de
Lineamientos de Desarrollo Urbano con base en un Modelo de Intervencién—Gestion Local
Territorial y Participativa, se plantea en intervenciones modulares; bajo el supuesto de que los
procesos de urbanizacién que se desarrollan en etapas, habiliten mejores condiciones para la
ejecucion del Proyecto Integral, poniendo en articulacién y mutua influencia a programas que lo
potencien.

En este sentido se propone una operatoria flexible, que combine acciones diferentes con
ampliacion de recursos para diversos fines. Ello permitir4 concretar acciones previas, simultdneas o
ulteriores a las etapas de la regularizacion.

Las prioridades definidas en el marco del Proyecto de Mejora Barrial, han sido definidas a partir de
las necesidades y demandas identificadas, conformando una agenda factible de ser abordada en
el marco de esta intervencion.
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2. PROPUESTA SOCIO-URBANA DE INTERVENCION Y
REORDENAMIENTO DEL AREA

2.1. Situacion de Partida / Principales Caracteristicas

A partir de las actividades y acciones desarrolladas en el proceso se fue re-conociendo una
realidad socio-urbana compleja y heterogénea, con elementos comunes y especificidades,
presentes en los diferentes asentamientos y zonas del entramado urbano regular que integran el
Area de Muestra de La Paloma.

Esta complejidad, asi como la interdependencia de las dimensiones historicas, culturales,
demogréficas, econémicas, ambientales, fisicas y sociales resefiadas en los informes anteriores,
reafirman la necesidad de una mirada integral sobre el territorio urbano, con el objetivo de mejorar
las condiciones materiales de base y generar procesos sostenidos de construccion de ciudadania.

En lo que refiere a las condicionantes del contexto zonal, aparece una multiplicidad de actores y
servicios interviniendo en el territorio con diversos programas y recursos, con los que resulta
imprescindible articular y coordinar, incluyendo aquéllos extra-zonales, a efectos de asegurar la
sostenibilidad de los procesos que se promuevan a partir del proyecto de mejora barrial.

Mas alla de los procesos de fragmentacion observados en el Area, se rescatan fuertes elementos
de unidad, de arraigo y de identidad compartida en la poblacién. Las identidades fragmentadas se
anclan en el Area a través de la convergencia de historias en torno a un pasado comdn, del
conocimiento mutuo de sus habitantes y de fuertes redes familiares que involucra a la trama urbana
y los asentamientos.

Las fracturas de “lo urbano” y del tejido social, se dan tanto dentro de los asentamientos como
fuera de ellos, donde se constatan areas criticas con importantes grados de vulnerabilidad, que
acumulan precariedades materiales y de acceso a los servicios. Dentro de los asentamientos se
encuentran situaciones heterogéneas en cuanto a condiciones fisicas, econdmicas, sociales y
culturales de sus residentes, al igual que en el entramado regular que también presenta contrastes
y tensiones. La heterogeneidad del Area constituye un desafio para lograr los consensos
necesarios para llevar adelante un proyecto como el presente, que busca mejorar la calidad de vida
de los habitantes de La Paloma.

Entre los indicadores de vulnerabilidad y riesgo que se han detectado se destaca que mas de la
mitad de los hogares de los asentamientos del Area presenten Necesidades Basicas Insatisfechas,
mostrando carencias en relacion a distintas dimensiones: a la educacioén; a la salud; a condiciones
de la vivienda (materiales y estado de conservacion); hacinamiento; acceso al agua potable y a la
energia eléctrica; servicio higiénico (acceso y evacuacion del mismo); y tenencia de bienes de
confort basicos. Asimismo un 77% de los hogares, se encuentra por debajo de la linea de pobreza,
en tanto un 13% no supera la linea de indigencia. A estos indicadores clasicos se agregan otros,
asociados a las condiciones de precariedad del empleo y a su calidad, asi como a las escasas
posibilidades que tiene la poblacion para acceder a trabajos que requieran una elevada calificacion.

Una mencién especial merece la procedencia de la mayoria de la poblacién de los asentamientos
en la década de los afios 90. Dos tercios de las familias declaran que antes vivian en zonas
urbanas que no son asentamientos, lo que seguramente incide en su forma de vida y en la
percepcion de su derecho a la ciudad y a la vivienda, asi como en sus anhelos de cambio y de
progreso. Otro indicador de las inquietudes de la poblacién por mejorar se refleja en el dato censal
de que en mas de la mitad de las viviendas relevadas se realizaron mejoras en el Ultimo afio,
muchas de ellas con cambios de caracter estructural. No obstante, de acuerdo con la evaluacién
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de los empadronadores, casi 4 de cada 10 viviendas de los barrios censados presenta problemas
de conservacion, ya sea porque requieren reparaciones importantes o porgue se encuentran en
estado ruinoso.

El nivel organizacional general del Area es bajo, con un elevado desgaste de casi todas las
comisiones, una vez superadas las fases de creacion de los barrios y de obtencion de los servicios
basicos, con diversos grados de actividad, vigor y representatividad. Sin perjuicio de ello, se
identifican referentes barriales activos y una conciencia por parte de la poblacidén (expresada en los
talleres realizados) de la necesidad de pensar en la generacion de espacios de interaccion y
coordinacion en los que participen vecinos representantes de las diferentes sub-zonas de la trama
formal y de los asentamientos, asi como en la constitucion de grupos de trabajo en torno al PMB.

Estrechamente asociado al tema de la promocion de la participacién, surge con claridad la
importancia que le asignan los vecinos a contar con una comunicacion fluida, constante y
transparente, aspectos que se apunta a asegurar desde la estrategia de comunicacién que se esta
implementando, combinando diferentes formatos y medios, trascendiendo la mera circulacion de
informacién y apuntando a la produccioén, fortalecimiento y circulacion de vinculos y de sentidos.
Se verificd el acceso creciente de la poblacién a las TICs y la potencialidad de esta via para
comunicarse con los vecinos. En los asentamientos el 62% de los hogares cuentan al menos con
una computadora y que un tercio accede a internet dentro del hogar, porcentajes que seguramente
son mayores en el resto del Area.

Las demandas mas sentidas recaen en el ambito de: a) el medio ambiente (inundabilidad,
contaminacion, disposicién y recoleccion de residuos, espacios libres, bafiado), b) la infraestructura
fisica barrial (mejora de calles y alumbrado publico, entre otras), c) equipamiento y servicios
(vinculados a la salud, la educacion, la atencién a la primera infancia, la capacitacion de jévenes, la
generacién de espacios recreativos y deportivos, de encuentro y disfrute, el mejoramiento del
transporte publico) y d) la busqueda de soluciones a las principales preocupaciones manifestadas
en materia de inseguridad publica y de venta y consumo de drogas.

En este sentido el proyecto ha sido visto por gran parte de la poblacién como una oportunidad para
mejorar su calidad de vida en algunos aspectos. Estas expectativas favorecen las posibilidades de
fortalecer la organizacion barrial, en virtud de que gran parte de los vecinos asocian las conquistas
alcanzadas por el barrio al accionar de las anteriores comisiones y al impulso de los referentes
barriales.

La poblacion total del Area trasciende las dimensiones de un barrio comun, asemejandose mas a
una ciudad del interior del pais por la cantidad de habitantes que concentra, caracterizandose por
ser una poblacién muy joven, lo que redunda en una fortaleza para el Area. No obstante presenta
condiciones materiales y simbodlicas de vulnerabilidad y precariedad, habiendo crecido muchos de
los nifios, adolescentes y jévenes en un espacio de privacion de derechos, que requiere acciones
concretas para que la referida fortaleza pueda potenciarse.

Por otra parte, muchas de las mujeres del territorio padecen condiciones de alta vulnerabilidad
social, expresada en maternidades tempranas, baja calificacién educativa y alta desocupacién o
empleo precario. De acuerdo al censo de los asentamientos, una de cada tres mujeres con hijos
tuvieron el primero siendo adolescentes y el 55% tuvo su primer o Unico hijo antes de los 19 afios.
La situacion se agrava por la insuficiencia de centros de atencion a la primera infancia en la zona.

Algunos sectores dentro la poblacién joven, constituyen otro de los grupos con derechos
vulnerados claramente identificados; parecen no contar con un “lugar” en sentido simbdlico y
social. Sus “lugares”, entendidos como espacios que aportan “sentido”, se asocian a la esquina, a
la calle o a espacios indefinidos urbanisticamente pero que son visualizados por el mundo adulto,
como “apropiandose” de dichos territorios y “excluyendo” a otras generaciones. Constituyen una
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categoria social discriminada, percibida desde el mundo adulto como problema y como elemento
de riesgo.

Respecto de la educacién y el trabajo, en lineas generales, se constatan significativos déficits
educativos en nifios y nifias menores de 5 afios y en los adolescentes.

La asistencia a ensefianza formal es baja en la primera infancia, se universaliza en el nivel escolar
y vuelve a descender abruptamente a partir de los 15 afios. En la zona se ubican insuficientes
centros destinados a los nifios mas pequefios, teniendo largas listas de espera los pocos
existentes, sin lograr atender la demanda de cupos de las familias del Area. Especialmente
preocupante resulta también la desvinculacion de los adolescentes del sistema educativo formal y
no formal y su insercién temprana en el mercado laboral, en atencion a que su baja calificacion
pronostica escasas posibilidades de acceso y desarrollo de habilidades para insertarse en puestos
de buena calidad, con expectativas de movilidad y con ingresos que les permitan superar la
situacion de pobreza. Por su parte también corresponde destacar que el maximo nivel educativo
alcanzado por casi la mitad de la poblacion mayor de 17 afios que vive en los asentamientos se
corresponde con estudios primarios, ya sea en forma completa o incompleta.

La poblacion trabajadoras (siete de cada diez personas que viven en los asentamientos trabajan o
buscan trabajo), se encuentra actualmente ocupada en empleos de baja calificacion, con
remuneraciones muy bajas y extensas jornadas laborales.

En relacién con la dimensién salud, la mayoria de las demandas recogidas se relaciona a mejoras
en la prestacion de los servicios, asi como al desarrollo de actividades promocionales y
preventivas. Entre los problemas y necesidades identificados se encuentra la existencia de una
sola puerta de emergencia durante las 24 horas en la zona, la capacidad ociosa locativa de
algunas policlinicas, mejoras en la gestion que aseguren una atencion mas agil de los usuarios, la
falta de especialidades médicas, la falta de recursos para la atencién de consumidores de
sustancias psicoactivas, la atencion deficitaria a nifios con dificultades de aprendizaje, la imperiosa
revision de la atencién a la salud mental, entre otros aspectos. En particular se observa una
asociacion entre la salud y la inseguridad, destacandose el stress que la segunda ocasiona, los
efectos en los barrios del uso abusivo de sustancias y la omision de asistencia argumentando el no
acceso a algunas zonas por razones de seguridad. Entre los temas que surgen con mas fuerza
para incluir en acciones preventivas a nivel comunitario se encuentran la salud sexual y
reproductiva, el manejo y disposicion de residuos y la drogadiccion.

Desde el punto de vista de la situacion urbana general, se identifican las siguientes condiciones:

- Ausencia y/o falta de consolidacion de centralidades locales-barriales en el &rea precaria.
Se constata la existencia de algunos espacios “reunitivos” que agrupan comercios o
servicios pero con deficiencias tanto en sus calidades urbanas como en equipamiento.

- Déficit de espacios publicos equipados en buenas condiciones y/o con ausencia de
mantenimiento cuando el equipamiento fue provisto.

- Ausencia de espacios libres publicos con posibilidades de albergar - en términos
tradicionales - nuevos equipamientos.

- Presencia de predios baldios en la trama formal.

- El Bafiado y la cufia que configura la Cafiada 3, y vinculado a lo anterior como un desafio
en lo proyectual por su roles tradicionales y potenciales como nueva centralidad barrial.

- Del andlisis del Stock Residencial del Area Precaria, y de la definicion de Area Criticas, se
puede establecer una aproximacion a los efectos de su ponderacién y desarrollo en
términos de la articulacion que pueda establecer el proyecto. Este avance puede
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constituirse en un facilitador para las instituciones con responsabilidad en politicas de
vivienda de interés social, en otras etapas, a los efectos de fortalecer los instrumentos
asociados a la mejora residencial en general.

- El area cuenta con una amplia cobertura de saneamiento (cercana al 100%), pero el déficit
central se establece, segun la informacién recabada de la IM, en el porcentaje de
conexiones a la red, constituyendo su logro este de los desafios mas importantes para el
area, con relacion a las politicas sanitarias departamentales.

- Con relacién a la conformacion de las calles y sus veredas en general se destaca el déficit
general de veredas en toda el area precaria que genera que el trdnsito peatonal se de en
gran parte de la misma de por la calle.

- Con relacién a las calles, en términos generales, se distinguen tres grupos: Calles de
material, con veredas construidas, angostas, de material con un ancho aproximado de 9
metros: La Paloma y Pernambuco hasta Camino de las Tropas. Calles bien construidas y
equipadas, con arbolado, veredas de pasto anchas, calles de pavimento, alumbrado publico
y ancho total 17 metros: Martori, Verdin, Lafone, Ramon Alvarez, Lucio Rodriguez. Estas
calles a pesar de su buena conformacion no tienen veredas de material transitable. Camino
de las Tropas de ancho 17 metros, realizada por tramos, no posee veredas construidas en
la mayor parte del tramo, el pavimento es de adoquines con bordes de balasto, y hay
tramos en muy mal estado. Falta caracterizacion y equipamiento urbano. El Camino de las
Tropas es eje importante del area con graves problemas en su conformacién urbana.

- Hay buena provision general de servicio de alumbrado publico, con déficit particular en
pasajes de algunos de los asentamientos, siendo su funcionamiento también parcial en el
area.

De acuerdo a las caracteristicas del Area y a las posibilidades reales de abordaje de este
Programa, la orientacion de las actuaciones propuestas en el Proyecto es multipropésito. Se
procura combinar la mejora de la calidad general del tejido urbano con mejoras particulares y
concurrentes en cada caso: vialidad, veredas, arbolado, pluviales, alumbrado, seguridad, espacios
publicos de diferente escala, acciones sociales, entre otras. La articulacion y la coordinacion de
politicas publicas territoriales, y de las intervenciones en obra publica y servicios constituyen un
elemento fundamental en las periferias de la ciudad, para lo cual resulta imprescindible y se
transforma en condicidn, el hecho de que se desarrollen, se ejecuten y se sostengan en el tiempo
con calidad y eficiencia.

En el mismo sentido y a los efectos de propender de continuo en mejoras de la calidad urbana,
material y simbdlica, se ha procurado en cada actuacion y en el conjunto, considerar las
dimensiones fisico-ambiental, social, cultural y simbdlica, como un todo integrado.

La reversion de la condicidn precaria requiere no solo infraestructuras, equipamientos, vivienda y
acciones sociales, sino también espacios publicos calificados por su buen disefio, construccién y
mantenimiento. De esta forma se contribuye a la construccién de una ciudad vivible y cargada de
sentido para sus habitantes, capaz de generar pertenencia y reconocimiento. Resulta
imprescindible la articulacion de politicas publicas de largo aliento y la disponibilidad sostenida de
recursos técnicos y materiales, que actuando con base a una Agenda Comun presente una Gestion
local eficiente en torno al Proyecto de La Paloma.

2.1.1. El Area Precaria y la Estructura Urbano-Territorial “Heredada”

El area precaria definida por la Intendencia de Montevideo define un territorio compuesto por el
barrio La Paloma, con una ubicacién urbana dentro de la zona oeste de Montevideo, al Norte de
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“Cerro Norte” y por ende de la antigua Villa del Cerro, y al suroeste de los Accesos a Montevideo
de las rutas N° 1 y N° 5. Dicho territorio estd compuesto por areas formales y areas informales.

Son parte de un sector urbano limitado por La Ruta al Noreste, las calles Santin Carlos Rossi al
Este, La Paloma al sur, Camino Cibils al Oeste y Paso de la Boyada al Norte. Estos
estructuradores funcionan como arterias de comunicacion del barrio hacia el resto de las tramas
urbanas del entorno y también con los barrios mas distantes del Cerro. Al noroeste el limite de la
propuesta resulta de un escalonamiento entre las calles Verdin, Ramén Piedra, Francisco Siti,
Felipe Garcia, Juan Medina y Cabildo Gobernador de la Provincia Oriental.

El area precaria definida por la muestra incluye los asentamientos La Ruta, 1° de Mayo, Pantanoso,
Nuevas Rutas y Pernambuco. Ademas el Barrio Juventud 14, que se encuentra desvinculado
fisicamente de los anteriores y asociado a la trama urbana. Con excepcion de “Juventud 14”, los
otros cinco barrios del proyecto comparten limites; en algunos casos identificados por calles
internas que ofician como limite de los barrios.

Los barrios de la trama informal presentan una estructura fisica fragmentada por calles y pasajes
discontinuos, obstaculos naturales como la cafiada y el bafiado y accidentes en la trama como el
configurado por la prevision de la apertura para la via del tren, no concretada.

El area formal posee un estructura clara de amanzanados atravesados por calles y avenidas donde
el crecimiento se ha dado de forma ordenada en funcién de las mismas. Esta trama vial cumple
una funcion estructuradora desde el punto de vista urbano-zonal y constituye la posibilidad de
acceso al area. El &rea carece de espacios publicos y areas verdes ya sea con funciones
recreativas o de reserva.

2.1.2. Los “multiples territorios” del Area

El territorio del area precaria se caracteriza por la multiplicidad de escalas, por su complejidad y su
la heterogeneidad. Es posible identificar las distintas huellas que se imprimen en su territorio. En
los asentamientos se registran condiciones de pobreza y vulnerabilidad que estas situaciones de
informalidad traen aparejadas. Condiciones de vulnerabilidad que también se aprecian en la trama
formal y que se conjugan con problematicas ambientales, y condiciones de precariedad de las
viviendas.
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En el grafico que sigue se muestran los Asentamientos irregulares en el entorno zonal, con
regularizaciones efectuadas y en curso.

Otra huella que se observa es la expresion de la religiosidad de la poblacién en el Area. Esta
constituye una dinamica y una forma de vida que adquiere territorialidad y es sustantiva en el dia a
dia de sus residentes.

Instituciones religiosas en la zona
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2.2. Modalidades de Actuaciéon Urbana

Los lineamientos urbanos planteados durante el proceso de construccién del proyecto, combinan y
refieren a modalidades de intervencidn para las periferias que procuran respuestas a los déficits
reconocidos en la carta consulta y profundizados en el diagndstico participativo.

La articulacion en las periferias no remite exclusivamente a una relacion entre lo irregular y lo
regular, sino que alude también a otras relaciones territoriales como irregular-irregular y formal-
formal en términos relativos.

RE-ESTRUCTURAR

CONSOLIDAR

REGULARIZAR

CALIFICAR
Generar Nuevos Espacios Publicos
Poner en Valor los Espacios Publicos Existentes

RE-SIGNIFICAR
Dotar de Valor Simbélico

Estas modalidades de intervencion se combinan territorialmente, integradas dimensionalmente
(fisico-ambiental-social-cultural) en “diferentes intervenciones estratégicas” que responden a la
“Agenda de Temas” oportunamente presentada.

Dichas intervenciones se traducen en el Proyecto como:
- “Regularizaciones Especificas’,
- “Operaciones Urbanas”,
- “Proyectos Urbanos de Detalle”, y
- “Areas Criticas”,

respondiendo a la especificidad de cada situacién y los instrumentos disponibles a privilegiar segun
cada caso.

Los instrumentos y modalidades de intervencion definidos estan dirigidos tanto a la trama formal
como a los asentamiento, si bien presentan caracteristicas diferentes de abordaje, segin las
problematicas ambientales, y condiciones de precariedad del area y sus habitantes.

2.3. El desafio de promover Calidad Urbana como Calidad de Vida

La estructura urbana es una sumatoria de fragmentos de trazados y tejidos urbanos que se han ido
generando a partir de planes, proyectos, obras de infraestructura y programas de vivienda,
concebidos por diversos actores, mayoritariamente publicos, a lo largo del tiempo.

El disefio de muchas de estas partes de ciudad, sin una justa valoracion del entorno ni de la
topografia del lugar en que se insertaban, construyé frecuentemente a su alrededor fronteras reales
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y virtuales, y colabor6 con la conformacion de una trama vial altamente desestructurada. Todos
estos factores se suman para darle hoy al area una imagen urbana bastante cadtica. Los retazos
de ciudad mas tradicional se diluyen en medio de esta constelacion de “micro-barrios” y de macro-
manzanas, agudizando situaciones de enclave y con déficit de conectividad e integracion interna y
zonal.

Uno de los mayores desafios del proyecto consiste en superar el umbral de la necesaria
construcciéon de infraestructuras como base del desarrollo urbano, y asumir una estrategia de
intervencion que complementariamente propenda sistematicamente a la mejora en los estandares
de calidad en la prestacion y dotacion de todos los servicios publicos urbanos.

El contexto en que se desarrolla el Proyecto Integral, plantea en un escenario posible y deseable,
de una “articulacioén virtuosa”, a partir de la imprescindible eficiencia de las politicas especificas con
relacion a los cometidos.

2.4. Integralidad de la Intervencién: Planificacion, Estrategias, Proyectos
v Gestion Urbana

El Area Precaria no constituye, ni coincide con una figura de planificacion. El Area Precaria no
refiere directamente a un instrumento de gestion en particular. Si bien presenta un limite, el mismo
no es vinculante en términos de la legislacién vigente y de las consecuencias técnico-juridicas que
ello implica.

Por tanto, el Area Precaria se asume basicamente como un ambito territorial, con una delimitacion
funcional a los objetivos de un proyecto, y asociado a una modalidad de intervencion promovida por
un programa nacional en acuerdo con la IM. Este ambito con su limite, incluye como componente
excluyente para su determinacion como tal, la presencia de asentamientos irregulares. Por tanto,
quedan por definicion privilegiadas para su aplicacion determinadas herramientas de politica
publica a partir de un proceso de diagnéstico, proyecto y finalmente de ejecucion de obra publica.
El pliego que da lugar al proyecto, esta atravesado por este énfasis, que en el formato “muestra”
procura no ser excluyente o restrictivo, pero por ello no deja de ser determinante.

En este contexto, no resulta directamente aplicable, la produccion en términos de instrumentos de
planificacidn-gestidn para un area-plan: Plan Estratégico, Memoria de Gestién, Modelo de Gestién,
etc., porque por definicion no lo es, y debe remitirse a los instrumentos y figuras en las cuales se
inscribe segun ha definido la autoridad territorial.

El Proyecto ha privilegiado en su desarrollo, algunas acciones que dan respuestas en el
mencionado contexto, a partir de algunas herramientas técnico-metodoldgicas del enfoque
estratégico:

LINEAMIENTOS
De Desarrollo Urbano Residencial
De Dotacion de Infraestructuras y Servicios de Soporte

AGENDA DE TEMAS ESTRATEGICOS

PORTAFOLIO DE PROYECTOS

PROYECTO DE REGULARIZACION
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2.5. Sistema de Espacio Publicos: Produccidon, Calificaciéon, vy
Lineamientos de Actuacion en diferentes escalas

El Proyecto plantea intervenciones a distintas escalas y en distintas etapas temporales, generando
un Sistema de Espacios Publicos de escala Zonal y Barrial.

La estrategia de actuacidon consiste en la intervencidon en espacios en los que efectivamente se
cuenta con la propiedad del suelo por parte de la Intendencia y espacios a expropiatr.

Los primeros aparecen con mayores garantias para la concrecion de las acciones propuestas por
no contar con impedimentos de tipo dominial para su intervencion. Los que resultan operativos de
forma inmediata para el proyecto, son los espacios destinados por la Intendencia para la
regularizacién, los espacios remanentes de afectaciones sobre Camino de las Tropas y los
espacios de vereda.

Por otro lado se incluyen intervenciones en lotes privados, estratégicos por su ubicacion, situacion
de predio baldio, y oportunidad de actuacion dentro del marco y los objetivos del proyecto. Esta
distincién no implica un orden de prioridad de actuacién, sino una ordenacion operativa a los
efectos de visualizar las posibilidades, dependencias y alcances del proyecto.

Espacios Publicos
Tipo / Escala / Modalidad

Intervenciones /

Acciones / Propuestas

Comentario

Equipamiento Urbano
Barrial

Tipo de intervencion:
Micro

Escala:

Batrrial

Modalidad:

Proyecto / “KIT’s”

Escuela N° 126

Club Uruguayito y entorno
“Proa” Juventud 14

“La Boyada y Ruta”
Plazuela Complejo Martori
Plazuela Lautaro — Martori
“Lafone y C. de las Tropas”
“Lafone y C. de la Tablada”
Plazuela Viviendas PSU Il

Equipamiento Urbano Zonal
Tipo de intervencion:

Media

Escala:

Zonal

Modalidad:

Proyecto de Detalle

Espacio Ludico Deportivo -
“Zo6calo del Banado”

Eje Civico, Cultural y
Deportivo
“Lautaro-Verdun”

Espacio Recreativo
“Policlinica”

Balcon a los Accesos

“La Vaca”

Plaza “Verdin”

Plaza Verdin
requiere
expropiacion por
la Intendencia de
Montevideo

Lineamientos para la
Calificacion Urbana
del Area Precaria

Calificacion del Borde del
Bafiado

Lineamientos de Actuacion
Cno. de las Tropas

Plan Veredas /
Construccion y Mejoras
Arbolado

Alumbrado

Coordinacion
con planes y
programas
municipales y
departamentales
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2.5.1. Equipamientos - Espacio Publico y Edificios
En el Tomo Il — Proyecto de Desarrollo Barrial, se exponen los componentes sociales y de

desarrollo barrial considerados para la fundamentacion y justificacion de cada equipamiento.

El equipamiento barrial propuesto surge ante la constatacion del déficit cuantitativo y cualitativo de
areas disponibles e infraestructura vinculada a potenciales servicios educativos formales,
actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales. Dicho déficit afecta la calidad de vida
urbana de la poblaciéon de La Paloma, desaprovecha las potencialidades del territorio y promueve
la fragmentacién, impidiendo que los ciudadanos de la zona puedan acceder a bienes publicos
dentro del Area, a equipamientos de calidad, cercenando las posibilidades de articulacion del tejido
urbano y atentando contra la garantia del derecho al acceso y disfrute de estos ambientes, en
condiciones de seguridad.

El conjunto de equipamientos propuesto incluye espacios publicos abiertos y cerrados (edificios).
Estos espacios se vinculan estrechamente con la dimensidn de identitaria del Proyecto, en tanto
alimentan la construccién de la memoria colectiva y son el escenario para la manifestacion de
identidades mdltiples.

Los contenidos y usos de los equipamientos fueron disefiados en conjunto con la poblacién del
Area, en particular con la participacion del grupo Interlazos Barrial, pero no exclusivamente con
éste. En recorridas barriales de reconocimiento del territorio y sus usos, se trabajo con los vecinos
y vecinas de los barrios censados y de la trama formal, sobre la base de una propuesta del equipo
técnico, intercambiando ideas, recogiendo sugerencias e incorporandolas al proyecto.

Los espacios proyectados procuran dar respuesta a las demandas y necesidades de la poblacion
por un lado y permitir la expresion de los modos de vida y perfiles de los barrios y de los vecinos y
vecinas, por otro. También recogen la voz, la mirada y las diferentes expresiones manifestadas por
los nifios y las nifias, a través de actividades plasticas, respecto a estos lugares. Se privilegié
asimismo su accesibilidad, polivalencia y en algunos casos el caracter evolutivo de las obras,
apuntando a habilitar futuras intervenciones.

Estos equipamientos, su agrupamiento y/o la proximidad a otras actividades existentes, refuerzan
la generacién de micro-centralidades barriales, y posibilitan los encuentros cotidianos entre las
diferentes zonas de La Paloma (asentamientos irregulares, trama formal en condiciones de
precariedad social, econdmica y sanitaria similares a los asentamientos, otras subzonas del tejido
formal asi como el entorno de La Paloma), de tal forma que contribuyen a la integracién barrial.

2.5.2. La Estrategia de Intervencion mediante “KIT's” como Inductores de
Calidad Urbana

Como gesto caracteristico del proyecto, se “coloniza” el Area y se interviene en la misma, mediante
la construccién de Espacio Publico colectivo, al tiempo que se re-significa su rol en la estructura
urbana en términos de un sistema.

Con un disefio simple, de facil o nulo mantenimiento y bajo costo de reposicién, se conforman
unidades de equipamiento c/mobiliario urbano, que se modulan para cada ubicacién. Las unidades
estan conformadas por cuatro elementos basicos:

- pavimentos,

- bancos,

- luminarias,

-y arboles,
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gue se estructuran a la medida de la intervencién de acuerdo a las condiciones propias de cada
implantacion.

Estas intervenciones promueven “espacios amables” de proximidad, con un equipamiento basico y
disefio agradable, que generan por repeticion, elementos unificadores de la imagen barrial/zonal, y
son promotores de nuevas intervenciones calificantes por diferentes actores.

Por su insercién estratégica en el area, se proponen espacios publicos: a) vinculados a
Instituciones u Organizaciones existentes (a fin de garantizar cierto grado de apropiacion, vigilancia
y cogestion), b) en espacios de vereda de la trama urbana asociados a paradas de 6mnibus, con
afluencia de publico, y ¢) otros que se han observado como reunitivos dentro del Area Precaria.

Constituyen una oportunidad para una intervencidn-gestién progresiva, dado que se va avanzando
en la inclusién de estos KIT's sobre el Area Precaria con proyectos uno a uno, de forma de ir
plasmando “sefiales de accion” del proyecto sobre el territorio.

Estos KIT s se vinculan a las propuestas de veredas, generando zonas y promoviendo circuitos de
equipamiento publico que inciden en la calidad del espacio urbano. Se trabaja desde la idea y el
concepto de “lugar”: existente, a reforzar o a inducir, e implica la generacién de pequefios rincones,
remansos o tramos de vereda simples y amables. Se consideran como una intervencion “dispersa”
desde la Idgica de la cobertura, y “focalizada” desde una escala micro, pero que dota de marcas y
simbolos de urbanidad al area reforzando el sentido de conjunto. Tiene como valor agregado el
sentido transversal de la intervencién y se considera como sefial en la construcciéon y en el
reforzamiento del sistema de espacios publicos local.

Desde el punto de vista simbdlico, se plantea como una practica para re-colonizar el espacio
publico con sefiales de buena urbanidad, y como contracara del “espacio urbano tomado”,
asociado muchas veces a malas practicas.

2.5.3. Re-significacién del Bafiado, “Nueva Centralidad Barrial”,
Equipamientos propuestos y nuevo “Eje Civico Cultural y Deportivo”

El Bafado y la Cafada se conciben como espacios estructuradores de la escala urbana. De
acuerdo a los conceptos desarrollados durante todo el proceso del proyecto, las obras a ejecutar
generaran la re significacion y re calificacion del area del bafiado, para lo cual la implantacion de
los servicios propuestos es condicion fundamental para el desarrollo del mismo.

La apertura del bafado hacia la Ruta implica la articulacion del proyecto con la ciudad. El
acondicionamiento en el frente sobre la Ruta (también como medida concreta de prevencion de
ocupaciones) produce una nueva “fachada activa”, renovada y abierta del banado hacia la ciudad.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, la misma se produce a través de las nuevas calles que
abre el proyecto: la calle paralela a la Ruta, y las nuevas perimetrales al bafado. Este espacio, de
realizarse la totalidad de las aperturas propuestas, aparece perfectamente conectado al resto de la
trama urbana.

El Proyecto de mejoramiento barrial promueve la re significacion del bafado, a través de su
accesibilidad fisica y visual, con su recorrido perimetral. Constituye una intervencién fisica que
genera las condiciones para “un didlogo mas amigable” con un territorio en situacién de pobreza y
en proceso de mejora urbanistica.

La intervencién fisica en los bordes, con una nueva fachada urbana con mayor accesibilidad y
nuevas viviendas de realojos, permite habilitar nuevos usos, nuevas dinamicas barriales y nuevos
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espacios de relacién entre la comunidad y este ambiente natural, con mayor control social e
institucional. Por otro lado, estas acciones requieren de una fuerte articulacién entre actores
multisectoriales responsables de su gestion y mantenimiento.

El Proyecto propone la localizacion de equipamientos, conformando una “micro-centralidad barrial”
frentista al bafiado y a la cafiada, que se inscribe en las estrategias de intervencién mencionadas,
como un nodo del “Eje Civico, Cultural y Deportivo Lautaro-Verdin”

2.5.4. Lineamiento de Actuacion Espacios publicos Equipados sobre Camino de
las Tropas

La propuesta ha considerado en tanto lineamiento general, pero acompafado con intervenciones
concretas que se incluyen en el Proyecto -Espacio Recreativo Policlinica y Balcén a los Accesos-,
la importancia de actuar sobre Camino de las Tropas de forma estratégica a través de la
identificacion de tramos y nodos de actuacion, tal cual como se ha presentado en el Anteproyecto.

Se propone el acondicionamiento, la calificacién y re significaciéon de este eje como potencial
“Plataforma calificada de actividades y eventos publicos” (ferias, actos, desfiles, jornadas, etc.).

La ponderacion en “tramos”, se asocia al sistema de espacios verdes lineales, de manera de
atender los requerimientos ladico- recreativos y deportivos de la poblacion de La Paloma.

2.5.5. Lineamiento de Actuacion Proyecto Reestructuracién Vial + Veredas +
Alumbrado + Arbolado

La propuesta ha considerado la re-estructuracién vial desde una mirada zonal que trasciende el
Area Precaria, identificando:
a) dos ejes estratégicos a consolidar mediante los mecanismos habituales de la obra publica,
la Avenida Santin Carlos Rossi y Camino de las Tropas,
b) corredores viales de atravesamiento y conectividad zonal: Pernambuco, La Paloma y
Martori, y
€) una via de atravesamiento a escala de peatén, y eje de una nueva centralidad barrial y de
vinculo entre espacios publicos y equipamiento, al Eje Civico, Cultural y Deportivo.

Se concibe como un proyecto de detalle de un eje acondicionado que vincula equipamientos y
puntos de interés, conformando una micro-centralidad barrial frentista al bafiado y a la cafiada.

Su consolidacion se inscribe en las estrategias abordadas por este proyecto. Se materializa
mediante la conformacién de un eje de atravesamiento barrial, de escala peatonal y con ciclovia,
que oficia como un “par de la Calle Martori” pero con énfasis en lo educativo-cultural y ladico-
recreativo, a partir de los equipamientos que vincula.

El concepto guia, es la consolidacion de un eje con énfasis programaticos, complementario al
proyecto residencial, constituyendo en su conjunto una accion re-estructurante para la zona. Esta
complementariedad se plantea también a partir de la carga programatica de los nuevos
equipamientos proyectados: un CAIF y el Espacio Deportivo Cultural Multipropésito.

La calle paralela a La Ruta, se consolida como via paralela y de vinculo efectivo del area con
nuevos equipamientos lidico-deportivos.

Complementariamente el proyecto genera la apertura de nuevas calles en el Area Precaria, asi
como una ponderacion de las aperturas de calles que venian delineadas por otros proyectos
anteriores, priorizando las intervenciones que favorecieran la conectividad frente a las que se
proponian con objetivos de re-densificacion.

Pag. 20 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI



Intendencia de Montevideo PMB - PIAI

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma - Montevideo
3. PROPUESTA URBANA Y REORDENAMIENTO DEL AREA
3.1 La Estructura Urbano-Territorial del Proyecto

A continuacion se plantea la Estructura Urbano-Territorial emergente de la propuesta de
Intervencion. La misma se ha ido sustanciando a partir de las estrategias de intervencion
explicitadas en todo el proceso de trabajo a partir del Diagnostico y la Propuesta Integral.

Esta propuesta, se fundamenta a partir de la adopcion de un modelo de desarrollo urbano deseable
y posible para las periferias urbanas del oeste de Montevideo, que combina diferentes lineamientos
de actuacion y modalidades de intervencion-gestion, privilegiadas en este Proyecto.

Esta vision estratégica, que incluye un Portafolio de Proyectos, responde a una mirada transversal
e integral, de tal forma que sus objetivos puedan realizarse total o parcialmente en el marco de este
proyecto o trascendiendo al mismo.

AN

H rcrovesTat
% |UNIDAD DE PROYECTO s
“JUVENTUD 14> 4

UNIDAD DE PROYECTO
“Ejo Givico, Cultaral y
Deportivo Verdn Lautaro!
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La intervencién procura dotar al a&rea de nuevos componentes urbanos, que le permitan de crecer,
consolidarse y reestructurarse en base a una trama ordenada, jerarquizada, abierta, conectada, servida por
infraestructura de soporte, y con espacios publicos y accesibles a toda la poblacion.

La reestructuracion especifica de la trama se basa en algunas operaciones estratégicas complejas
gue involucran varios niveles, alcances y temporalidades en los ambitos fisicos y sociales.

La operacién en el borde bafiado y la nueva centralidad sobre la cafiada (calle Lautaro) constituye
una intervencion muy significativa del proyecto, generando la apertura real y metaforica de este
espacio al resto de la ciudad (fisica y paisajisticamente), la comunicacién con el resto de la trama, y
la integracion efectiva de los asentamientos de la Ruta, 1° de Mayo, Pernanbuco y Nuevas Rutas a
la ciudad formal. Implica también, una re-definicion (y el rescate) de la relacién del bafiado con su
entorno socio-residencial, favoreciendo su apropiacion y el control social del mismo en clave de
preservacion, a través de la puesta en valor del mismo.

Por otra parte, la regularizacion de Juventud 14 junto con la concrecidn de las aperturas viales y el
espacio publico asociado al area de proyecto se considera clave para el desarrollo y la integracion
de esta area de ciudad.

Dentro de la imagen objetivo de este proyecto se encuentra la visidn de la transformacion a futuro
del eje Camino de las Tropas. En este sentido, el proyecto propone como lineamiento la re-
significacion de esta via como plataforma de actividades y la intervencion a través de operaciones
sobre nodos singulares del mismo. Se busca desencadenar desde el proyecto una serie de
acciones de obra publica y de proyectos concatenados que redunden en la transformacion
paulatina de este espacio hacia el modelo deseado.

La intervencion en el espacio publico cotidiano a escala barrial, a través de los KIT's de
componentes de mobiliario urbano predeterminados y re-combinados en cada caso, constituyen
intervenciones puntuales e inmediatas en el area publica, que aportan sefias de calidad urbana, al
tiempo que re-significan el rol de lo puablico en términos de buenas précticas urbanas y sociales.

Los nodos especializados y equipados como el nodo educativo y el nodo de salud, rematando en la
generacién de espacio publico sobre la Ruta, son propuestas disparadoras que apuntan a
desencadenar este proceso de cambios graduales, incrementales y sostenibles.

El modelo territorial propuesto también apunta a integrar las areas criticas y brindarles mejores
condiciones socio-urbanas y sanitarias. El proyecto avanza sobre la deteccién espacial de las
mismas, proporcionando una hoja de ruta para la actuacion por parte de la Intendencia en la
concrecién de instrumentos que permitan abordar estas areas de importante conflicto para el area.

La estructura urbana planteada, considera la integracion del Area Precaria en una escala mas
amplia, con intervenciones y proyectos. En este sentido se destaca el lineamiento sobre la
recalificacion del eje Santin Carlos Rossi como eje civico, con la concrecion de proyectos de escala
barrial, zonal y departamental, la integracién de la trama urbana de La Paloma a los equipamientos
y servicios ya existentes de Cerro Norte y la atencion de la Unidad de Proyecto de “El Cambio”,
como area de accién urgente de las politicas publicas. El reforzar el entorno del Area Precaria a
través de la ejecucién de estos proyectos fortalece la propuesta para el area de la muestra.
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3.2. Estrategia vy Criterios de intervencién: Un territorio re-estructurado y
“mas fértil”

3.2.1. Lineamientos Urbanos + Intervenciones Estratégicas Complejas-Proyectos

En el Proyecto plantea una estrategia de intervencion fisica y social que promueve un “territorio
mas fértil”, mejor “equipado, mejor “organizado”, y con proyectos, de tal forma que
independientemente de los alcances y concreciones de este Proyecto, a partir de los recursos
disponibles, pueda de futuro anclar y/o desarrollar, a partir de una “agenda de temas” compartida y
priorizada, mdultiples intervenciones.

En cuanto a la accion propositiva, constituye un énfasis explicito del Proyecto, ponderar aquellas
intervenciones que son portadoras de multiples efectos e impactos que vinculan sinérgicamente y
positivamente diferentes dimensiones territoriales: social, cultural, institucional, fisica-espacial,
ambiental, etc. Las propuestas para el area se priorizan segln esta cualidad, a los efectos de servir
de nexo entre diferentes politicas sectoriales, con el objetivo especifico de favorecer la
territorializacién de las mismas.

A este tipo de intervenciones, en el marco de los Lineamientos Urbanos establecidos para toda el
Area Precaria, durante el proceso de trabajo, se las denomind Intervenciones Estratégica
Complejas. En este sentido la l6gica seguida ha sido la de promover varios impactos que se
refuercen mutuamente, de forma de ir construyendo ciudad en varias de las dimensiones
abordadas en el proyecto. Se definen dos niveles para la propuesta urbana, como estrategia de
intervencion, y para su abordaje en términos de intervencion:

3.2.2. Lineamientos Urbanos para el Area Precaria

Desde una mirada zonal que trasciende estrictamente el Area Precaria y procura una mirada en
términos de vocaciones y oportunidades, estos Lineamientos ponen el acento en:

= Lineamientos Urbanos para Obras de Infraestructura, Redes y Servicios

= Re-estructura Vial, diferenciando

- Aperturas por requerimientos de las redes de infraestructura basica de
soporte al desarrollo urbano, a partir del diagnéstico.

- Aperturas y calles propuestas por proyectos anteriores a partir de objetivo de
desarrollo urbano asociado a una imagen de ciudad y a densidades de
ocupacion objetivo.

= Calificacion y Consolidacién de 2 Ejes

- La Consolidacién del “Eje Civico Santin Carlos Rossi”, a partir de la
constelacion de equipamientos publicos y civicos existentes, proyectados y
anunciados.

- La Mejora, Re-calificacion y Re-significacion del “Eje Camino de las Tropas”,
a partir de un abordaje que pone el énfasis (ademas de su rol funcional vial),
en su rol como “Plataforma calificada de actividades y eventos publicos”
asociada a la identidad y la memoria y a la trayectoria territorial.

= Sistema de Espacios Publicos

Un Sistema de Espacios Publicos, con Equipamientos Publicos Urbanos Barriales y
Zonales y con la re-definicion del rol del bafiado, considerando simultdneamente
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aspectos sociales, ludicos-recreativos, deportivos, simbdlicos, ambientales,
identitarios y espaciales asociados a la re-significacion de los micro-paisajes
locales.

= Programas vy Planes Operativos Especificos para el AP
- Conexiones a Saneamiento
- Veredas
- Alumbrado

3.2.3. Intervenciones Estratégicas Complejas

Estas Intervenciones Estratégicas Complejas, alineadas con una Agenda de Temas Estratégicos,
se materializan a su vez para toda el area precaria y fuera de ella, como potenciales intervenciones
en distintos formatos, segun los instrumentos y recursos disponibles, tanto econémicos como
institucionales, en el marco de este proyecto y segin su grado de formalidad-informalidad:

3.2.3.1. Unidades de Proyecto

Operacion Urbana de reestructuracion con epicentro en barrios a regularizar y/o en
inter-fases entre lo formal y lo informal, y/o con vocaciones urbanas tematicas
preferentes.

= Unidades de Proyecto / Regularizacién de Asentamientos
- UP/ “Bafiado y Cafiada”
Sector 1: “Cafada - La Paloma”
Sector 2: “Cafiada — La Ruta”
- UP/ “Juventud 14”

= UP /Proyectos Urbanos de Detalle
- Proyecto Eje Civico Cultural y Deportivo “Lautaro-Verdun”
- Lineamiento para Proyecto Camino de las Tropas (a realizar por IM)

= Unidades de Proyecto / Intervenciones Propuestas fuera del Area Precaria
- Proyecto “El Cambio” (en curso por IM)
- Complejo “Institucional y Deportivo Santin Carlos Rossi y La Ruta”
(Ministerio de Interior)

3.2.3.2. Areas Criticas

En Area Formal con:
Déficit Habitacional + Déficit Sanitario y de infraestructuras + Vulnerabilidad Social
(con distintos grados de intervencién)

= AC1 - “Lucio Rodriguez”
=  AC2 - “Pernambuco”
=  AC3 - “Cibils — Via Férrea”

3.2.3.3. Areas de Oportunidad

= Nodo Educativo. Reserva de tierra sobre la Calle Lautaro.

» AC3 - “Cibils — Via Férrea”. Combina condicion de Area Critica con suelo
vacante como oportunidad de intervencion socio-residencial

= Plaza Verddn

= Espacio Recreativo en la Policlinica

Pag. 24 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI



Intendencia de Montevideo PMB - PIAI
Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma - Montevideo

3.2.4. Intervenciones en la Trama Formal / Areas Criticas

Siguiendo la metodologia de la propuesta técnica, se han identificado areas en la trama formal para
su abordaje prioritario por parte de la IM, denominadas Areas Criticas, que conjugan déficit
habitacionales, sanitarios, de acceso a infraestructuras y sefias de vulnerabilidad social.

“Se identifican como areas criticas, las areas dentro del area formal que retnen problemas fisicos,
ambientales, y sociales complejos.”

“Los problemas fisicos estan relacionados con la falta de conectividad urbana, deficiencia en la
provision y acceso a los servicios publicos, (conexiones a colector, alumbrado, red eléctrica y de
agua potable), tamafio de los padrones y situacién del parcelario, a lo que se asocia la precariedad
del habitat y la colmatacién del tejido con viviendas en muy malas condiciones y accesibilidad
informal y precaria. Los problemas ambientales estdn asociados fundamentalmente a la
inundabilidad y a la generacion de basurales.”

En estos espacios se detectan también situaciones de pobreza estructural asociados a la situacion
fisico-ambiental que determina el hacinamiento en las viviendas. Se agregan a estos, los
problemas asociados con la dominialidad de la tierra ya que en muchos de estos casos los
habitantes de estos espacios estdn en situacién precaria, ocupando informalmente padrones
privados. Este problema se considera una gran limitante para la intervencién publica y resolucién
de los problemas, de cualquier forma se distingue la importancia de la atencion a la emergencia
social, ambiental y habitacional. A estos fines sera necesaria la generacion de una bateria de
instrumentos que deberan incluir:

- Asistencia legal, posibilidad de utilizacion de instrumentos existentes como la prescripcion
adquisitiva. Estudiar facultades de la Intendencia para intervenir en casos de emergencia
sanitaria.

- Proyecto urbano y arquitectonico, que trabaje sobre los fraccionamientos, reparcelamientos,
aperturas de calles y accesibilidad. Provision de infraestructuras. Articulacion y viabilizacion
a través de politicas publicas vigentes.

- Trabajo social, que identifique las problematicas de los habitantes de las areas precarias y
pueda articular con politicas y programas publicos que atiendan las situaciones de
precariedad y vulnerabilidad que estas presentan.

Un primer avance por tanto, durante el proceso, ha constituido su sefialamiento e identificacion
como areas de intervencion prioritaria, al tiempo que se reconoce la debilidad de los instrumentos
disponibles para la intervencién en las mismas. Para la intervencion en las mismas, se considera la
necesidad de promover nuevos instrumentos que sean capaces de articular proyecto urbano,
politicas publicas y acciones sociales concurrentes.

En los Anexos de este Informe de Anteproyecto se analizan pormenorizadamente las tres Areas
Criticas identificadas, junto con la inclusidn de un Ficha, y para el caso concreto de la AC1 — Lucio
Rodriguez se ha desarrollado un proyecto especifico de viabilidad técnica vinculado con el proyecto
de regularizacién UP1, en etapas, bajo la modalidad intervencién-gestion

3.2.4.1. Area Critica 1/ AC1 — Lucio Rodriguez

Padrones sobre Lucio Rodriguez delimitados entre Apertura 1, la Cafiada y los padrones que se
asocian a la Calle H Tramo Il. Son los padrones 42847, 42848, 42849, 42850, 42851, 42852,
42853, 42854, 42855.
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3.2.4.2. Area Critica 2 / AC 2 — Pernambuco

Los padrones limitados por Santin Carlos Rossi, La Paloma, y Pernanbuco identificados con los
ndmeros 123778, 123779, 123780, 123781, 123782, 123783, 123784, 123785, 123787, 123788,
123789, 123790, 123791, 123792, 123793, 123794, 123795, 123796, 123797, 123798, 123799,
123800, 123801, 123802, 123803, 123804.

3.2.4.3. Area Critica 3/ AC 3 — Cibilis — Via Férrea

Es la manzana sobre Cibils que contiene una prevision para Via Férrea. Involucra el padrén 5493 y
los padrones 43081 y el espacio deslindado para el pasaje de la via férrea. También se involucran
a esta unidad los padrones 419370, 419371, 148637, 148638, 148639, 148642.

3.2.5. Lineamientos Urbanos para Obras, Infraestructuras y Servicios

Las obras que se incluyen en Proyecto Ejecutivo, surgen de un andlisis de los distintos problemas
identificados en el diagnostico, buscando dar solucion a los mas urgentes y atendiendo a las
necesidades que surgen del reordenamiento del barrio. Asimismo, se definieron en funcion de las
posibilidades de actuacién dentro del marco de este proyecto, y de acuerdo a la situacion dominial
de los distintos predios afectados. A continuacion se presenta un cuadro donde se resumen las
obras incluidas, con una breve descripcion del problema diagnosticado al cual atiende, y aquellas
acciones que se plantean para la solucién o mejora de los problemas actuales, pero que no se
incluyen dentro de las obras del proyecto PMB, sino como lineamiento.

Obras incluidas en Proyecto

Obra Problema identificado en diagnéstico

Infraestructura de drenaje pluvial, saneamiento y agua Necesidad de reacondicionamiento

potable en las nuevas aperturas y en las calles de los
asentamientos, que se reacondicionan.

urbano.

Ampliacién de la red de colectores existentes dentro de los
asentamientos, a cotas adecuadas para permitir la
conexion de la mayoria de las viviendas minimizando
realojos por este causal.

Existencia de viviendas no
conectables a los colectores
existentes debido a sus bajas cotas
de implantacién o a ubicarse en
calles o pasajes sin colector frentista.

Realojo de las viviendas de los asentamientos implantadas
bajo cota de inundacion por marea. Se exceptian 5
viviendas en las que se implementaran soluciones
alternativas al realojo, por corresponder a situaciones
sociales especiales y calidades de vivienda que lo
justifiquen.

Viviendas ubicadas bajo cota de
inundacién por marea en los
asentamientos.

Apertura de dos calles en la manzana delimitada por las
calles La Paloma, Pernambuco, Santin Carlos Rossi y
Vizcaya, mejorando la conectividad de la zona y la
evacuacion pluvial.

Existencia de puntos bajos en medio
de las manzanas que generan
deficiencias en el drenaje pluvial.

Conexidn al saneamiento de las viviendas a regularizar
dentro de los asentamientos y en la zona de implantacion
de realojos.

Bajo porcentaje de conexiones a la
red de saneamiento.
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Obras incluidas en Proyecto

Erradicacion de las viviendas con fondos hacia el bafiado
(salvo AC1 - Lineamiento), generandose un perimetro claro
al mismo y consolidando Unicamente viviendas con frente
al bafiado.

Vertidos de aguas servidas al
bafiado.

Sustitucién de tramos de tuberias de agua potable en las
zonas donde se reacondicionan las calles, cuando estos
tramos son provisorios, irregulares, de fiborocemento o de
hierro fundido. Sectorizacion mediante la inclusién de llaves
de paso en las zonas donde se interviene en la red.

Existencia de tramos provisorios,
irregulares o de diametros menores a
los de la normativa vigente para
tuberias de agua potable. Roturas en
los tramos de fibrocemento.
Incrustaciones severas con
importante reduccién de diametro en
los tramos de hierro fundido.

Lineamientos de acci6

Problema identificado en diagnéstico

Lineamiento
Delimitacion de predios con régimen especial de
implantacion 'y definicibn de cotas minimas de
implantacion.

Cotas de terreno inferiores a los
niveles alcanzados por la modelacion
realizada, (TR= 20 afios) y por
marea en Area Precaria.

Servidumbre de acueducto para drenaje pluvial, en los
fondos de las viviendas del Area Critica 1 de Lucio
Rodriguez.

Imposibilidad de escurrimiento hacia
el frente, por cotas.

Primera etapa de la solucién para el Area Critica 1 (zona
baja con frente a Lucio Rodriguez), consistente en la
ejecucidn de un colector paralelo que podra viabilizar la
conexion (con vélvula de retencion) de algunas de las
viviendas. Algunas ya eran conectables y para las
restantes se implementaran soluciones de tipo estatico.

Viviendas deprimidas respecto al
nivel de calle, con frente a Lucio
Rodriguez y fondo hacia el bafiado, a
las cuales se les incorpora en sus
fondos, viviendas para realojos sobre
relleno.

Segunda etapa de la solucion para el Area Critica 1 (zona
baja con frente a Lucio Rodriguez), consistente en la
expropiacion parcial de los padrones, apertura de calle
Intermedia, relleno para la generacion de nuevos lotes.
Eventualmente, tercera etapa para el completamiento de la
expropiacion, relleno y loteo de toda la manzana.

Viviendas sumamente deprimidas
respecto al nivel de calle, con frente
a Lucio Rodriguez y fondo hacia el
bafiado, a las cuales se les incorpora
en sus fondos, viviendas para
realojos sobre relleno.

Relevamiento de conexiones al saneamiento y en una
segunda fase campafia de conexiones al saneamiento en
el area precaria, con adecuado registro en base de datos.

Bajo porcentaje de conexiones a la
red de saneamiento en Area
Precaria.

Servidumbre de acueducto para drenaje pluvial, en medio
de la manzana delimitada por las calles La Paloma,
Pernambuco, Vizcaya y Apertura IV, en el sentido paralelo
a La Paloma.

Imposibilidad de escurrimiento hacia
el frente, por puntos bajos en centro
de la manzana.

Identificacion de viviendas conectadas al antiguo colector
de La Paloma y sustitucion de las mismas al colector

Retrocesos en sanitaria interna en
calle La Paloma.
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nuevo. Campafia de identificacion y eliminacién de
conexiones clandestinas de pluviales al saneamiento.

Ampliacion de Ila capacidad de conduccion del | Zonas inundables por
macrodrenaje para la cafiada 3 identificacién de zona de | funcionamiento del macro-drenaje.
amortiguacion de picos de caudal, aumento en la
capacidad de captacion una vez ampliada la capacidad de
conduccién.

Realizacion de mantenimiento preventivo y limpieza de | Deficiencias en el estado de
cunetas, cafiadas, bocas de entrada a las alcantarillas y | conservacion de las infraestructuras
bocas de tormenta, en el marco de un programa de gestién | de drenaje pluvial.

integral de residuos para la zona de influencia de las
cafiadas 3y 4

3.3. Planeamiento Urbano, Marco Normativo y Contexto de Planificacion

El marco normativo que rige hoy para el &rea de acuerdo a la reciente actualizacion de la
categorizacioén del area a partir de las Directrices Departamentales de Montevideo, es como “suelo
urbano no consolidado”.

Las Directrices Departamentales de Montevideo recogen las revisiones de los documentos de
planificacion anteriores y rednen consensos que existen a nivel de procesos de planificacion
actuales. También la necesaria adecuacién de las categorias de uso de suelo a las definidas por la
Ley de Ordenamiento Territorial. Las Directrices definen el area como suelo urbano no consolidado.
Esto refiere a los sectores en los bordes de la ciudad con bajo grado de consolidacién, carencias
en los servicios urbanos, en la calidad del espacio publico y en las infraestructuras basicas,
especialmente en saneamiento. Recoge basicamente las areas catalogadas por el Plan
Montevideo como areas periféricas de la ciudad.

El area periférica se caracteriza por la baja consolidacién, la carencia en infraestructuras, servicios
y espacio publico, trazados incompletos y edificacion aislada o dispersa.

En relaciéon a la trama presenta discontinuidades y un tejido desestructurado. En general se trata
de areas residenciales en las que a su vez empiezan a aparecer grandes equipamientos. En estas
areas aun subsisten centralidades zonales y locales. La poblacion se caracteriza por tener bajos
recursos en su mayor parte y aparecen zonas de extension de la ciudad mayormente ocupadas por
asentamientos irregulares.

Las acciones previstas para estas areas son las de estructuracion, consolidaciéon y calificacion.
Estas se debieran llevar a cabo a través de la integracién de politicas, con articulacién de politicas
urbanas, sociales y de vivienda.

Se reconocen como aspectos para una potencial reconversion de este suelo la existencia de zonas
residenciales con edificaciones de buena y media calidad, la ubicacion como territorio de “borde”
urbano — rural, la diversidad de entornos paisajisticos y geograficos entre otros aspectos. Las
directrices promueven el desarrollo de acciones que contribuyan a:

- Estructurar, consolidar y calificar dichos suelos
- Actuar mediante politicas integradas considerando conjuntamente la problemética urbana y

social y la articulacion de la politica de tierras con la de vivienda.
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- Proteger y caracterizar las calidades ambientales presentes, con planes que estructuren y
completen los tejidos, y en particular el espacio publico.

- Asegurar la compatibilidad entre los usos habitacionales y no habitacionales a través del
desarrollo de la normativa especifica.

- Evitar procesos que generen problematicas no deseadas o agraven las existentes.

También el Plan para la Cuenca Baja del Arroyo Pantanoso establece directrices de accion para el
area distinguiéndola suelo de uso residencial a promover.

Con respecto a las areas a preservar y recuperar, los bafiados incluidos en el area, el Plan excluye
el uso residencial y propone de forma similar a lo que se propone para las areas ecolégicas,
medidas de preservacion excluyéndolas de toda actividad que signifique modificar las condiciones
naturales de estos ecosistemas.

3.3.1. Descripcion urbanistica: retiros, afectaciones y servidumbres

Segun el Plan Montevideo y las Directrices Departamentales, el area de intervencién actualmente
se encuentra categorizada como suelo urbano no consolidado, con aplicacion del régimen general
para la edificacion, con uso preferente: residencial. Altura maxima de 9 m. Retiro frontal de 4 m
segun calle. Factor de Ocupacion del Suelo (F.O.S.) de 80%.

3.3.2. Afectaciones Urbanas, Propuesta de Retiros y Fraccionamiento del
Proyecto

En el caso de los asentamientos el parcelamiento y la ocupacién paulatina y desordenada ha
determinado situaciones de grandes irregularidades en el entramado que se traducen en una
imagen de aglomeracion que no responden a los criterios normativos vigente para esta area.

= El Proyecto propone nuevos retiros frontales segun la situacion de partida y la imagen
urbana obijetivo.

Retiro frontal Retiro frontal
normativo proyecto de
actual regularizacion
En general 4 m
Apertura |
Fjredios del Lautaro, entre L.
Area Precaria, | Frentistas |Rodriguez y 4m 3m
formal a: Caupolican (acera sur)
Caupolican
Nuevas calles (PSU IIl) 2m
En general 2m
Apertura |
Apertura Il
Predios del Apertura lll
Area Precaria, _ Lautaro (acera sur) am am
Asentamiento |Frentistas |caupolican
s a regularizar | & Tupac Amaru
Emiliano Zapata
Joaquin Martori
Av. Santin C. Rossi 4m
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Cno. De las Tropas
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= Se propone mantener la Altura Maxima de 9 m y el Factor de Ocupacion del Suelo (F.O.S.)
de 80%.

= Con relacidon al Fraccionamiento, los lotes informales existentes sufren rectificaciones,
subdivisiones, etc.:

81 predios nuevos destinados a Realojos

- 2 predios nuevos destinados a Equipamientos Barriales / Edificios
- Espacios Libres para Espacio Publico

Predios con Viviendas existentes a regularizar y consolidar

Como criterio general, los nuevos predios creados tienen 200 m2 de area, y en el sector a
regularizar entre 150 y 200m2 en promedio. Adjunto a la presente memoria se entregan los planos
con los proyectos de amanzanamiento y fraccionamiento de los predios.

Durante la etapa de obras y al finalizar las mismas, el Contratista que resulte adjudicatario debera
realizar el amojonamiento definitivo y final de los predios, tanto privados como de uso publico, y
suministrar el plano de mensura aprobado e inscripto en la Direccidon Nacional de Catastro.

3.3.3. Demoliciones durante la Etapa de Obras

En aquellos casos que sea necesaria demoliciones en los casos de realojo, y que el uso de los
predios se mantenga como residencial, y no exista previo acuerdo con cesion de derechos sobre
las construcciones que quedan en el predio para ser utilizadas por las familias que permanecen
residiendo en el mismo, deben demolerse las viviendas y demas construcciones existentes luego
de ser trasladadas las familias a sus viviendas definitivas.

Durante la etapa de Obras el Contratista que resulte adjudicatario, debera notificar el cronograma
de demoliciones con 15 dias de anticipacion como minimo a la Direccion de Obras y la Comisién
de Seguimiento de Obras, de manera de posibilitar a los ocupantes de las viviendas a proceder al
desmantelado de la misma, con el fin de permitir la reutilizacion de los componentes constructivos
aprovechables. Por otra parte, este procedimiento posibilitara también la programacién adecuada
de la mudanza, sea ésta a una vivienda de caracter transitorio o a la vivienda definitiva.

3.3.4. Situacion Juridico- Notarial de los Predios de los Asentamientos
Irregulares

= Asentamiento La Ruta:

Padrones N° 42866, N° 187210, N° 187211, N° 132999 (PARTE), sin titular y N° 428027.
= Asentamiento 1° de Mayo, Complejo Martori y Pantanoso:

Padrones N° 428064 y N° 428027.

»= Asentamiento Nuevas Rutas:

Padrones N° 153117, N° 153118, N° 153119, N° 153120, N° 153121, N° 153122, N° 153123,
N° 153124, N° 153125, N° 153126, N° 153127, N° 153128, y N° 153129

= Asentamiento Pernambuco:

Padrones N° 153106, N° 153107, N° 153108, N° 153109, N° 153110, N° 153111, N° 153112,
N° 153113, N° 153114, y N° 153116
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= Asentamiento Juventud 14:
Padrones N° 128508, y N° 128509.

Las viviendas que pertenecen al asentamiento pero que estan invadiendo espacios publicos de
calle existentes o previstos, se deben realojar.

La tierra urbanizada para realojos se produce dentro de los predios en propiedad de la Intendencia
para la regularizacion. El proyecto prevé dos grandes areas para realojos. Por un lado el perimetro
del bafiado en donde surgen los frentes urbanos de viviendas y por otro lado las manzanas nuevas
generadas al Norte de la Cafiada 3. Todos estos realojos quedan incluidos dentro de los padrones
de propiedad de la Intendencia.

Los equipamientos previstos dentro de los asentamientos también entran dentro de los padrones
respectivos destinados a la regularizacion.

3.4. Disponibilidad de Padrones y Predios para otros Uso/ Reserva de
Tierra

Durante el proceso que finaliza con este Proyecto, la IM ha sido informada con el correspondiente
respaldo técnico — fundamentacion en cada caso y graficos — sobre otros padrones del area, a los
efectos de facilitar el avance de las gestiones con relacién a su expropiacion y/o disponibilidad.

Estos predios resultan fundamentales a los efectos de la ejecucién de las obras previstas y/o de los
desarrollos de los lineamientos establecidos, segln corresponda a cada caso.

Los destinos y Padrones propuestos son:

= Reserva de tierra para equipamientos publicos y educativos:
- “Nodo Educativo” — Padrones N° 421059, N°421060, N°421061 y N°42781
- Plaza Verdun — Padron N° 42671, 42672y 42673
- AC3 Padron N° 43053

= Vivienda de Interés Social,
- AC3 — Padrén N° 5393
- Sobre Calle Pernambuco — Padrones N° 43070.

= Apertura de Calles

- Padrones N° 42846, N° 42674, N° 42681, N° 42680 (parte), N° 123769, N° 123770,
N° 123813, N° 123812, N° 123783, N° 123784, N° 123798 y N° 123799.
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS

4.1. Situacion actual

4.1.1. Red vial

El area de estudio se encuentra al Oeste de Montevideo, junto a los accesos de la ciudad, al
suroeste de la Ruta Nacional N°1. Las principales infraestructuras de acceso al barrio son: la Ruta
N°1, Av. Santin Carlos Rossi, Camino de las Tropas, Camino La Paloma, Camino Cibils y Camino
al Paso de la Boyada. El barrio estd en contacto con ejes de transporte importantes, que lo
conectan con otras zonas de la ciudad, pero conserva en su interior areas fragmentadas e
incompletas de baja conectividad. La Ruta N°1 es una via de gran jerarquia con alto volumen de
transito y distribucion muy heterogénea del tipo de usuario. Ofrece una conexién agil con diversos
puntos de la ciudad pero a su vez constituye un obstaculo a la circulacion peatonal y la conexién
interbarrial.

4.1.1.1. Estado de las calles internas y de acceso al barrio

a) Area precaria

Las vias mas importantes de acceso al barrio y las calles internas pertenecientes al Area Precaria,
presentan en su mayoria pavimento de hormigdn o carpeta asfaltica con perfil transversal urbano
con cordones en ambos bordes de calzada. El estado de conservacion de estos pavimentos es en
general regular a bueno. La mayoria de las veredas estdn mal conformadas y/o con falta de
mantenimiento, contando con tramos de menor extensién que se encuentran en buen estado. Esta
situacion contribuye a que la circulacion peatonal se da por la calzada.

b) Asentamientos

En los Asentamientos los pavimentos en su gran mayoria son granulares con estado de
conservacién malo a regular. A excepcién de las calles, Francisco Sitiy un tramo de Cabildo Gdor.
de las Provincias Orientales, que el pavimento es asfaltico con buen estado de conservacion.

Las calles internas presentan perfil transversal rural. La mala conformacion y falta de
mantenimiento de las cunetas, asi como en algunos casos la ausencia de estas, genera el indebido
escurrimiento del agua sobre la calzada con el consecuente arrastre de material granular. El ancho
de calzada de las calles y faja.

Casi la totalidad de las veredas pertenecientes a las zonas de asentamiento estdn mal
conformadas o son inexistentes, debido a esto y al bajo volumen vehicular que circula por estas
calles, su uso es peatonal-vehicular.

Dentro del asentamiento Juventud 14, la pendiente natural del terreno permite proyectar los perfiles
longitudinales de las calles con pendientes adecuadas para la evacuacion pluvial. Los
asentamientos Pernambuco, La Ruta, Nuevas Rutas, Pantanoso y 1° de Mayo se encuentran
ubicados en una zona de bafiado que se ha rellenado para la construccion de muchas de las
viviendas, asi como las calles. Ello implica terrenos de cota baja y pendientes no muy pronunciadas
lo que dificulta la evacuacion pluvial.
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4.1.2. Sistema de desagues pluviales

La zona en estudio se encuentra localizada dentro del area de saneamiento denominada Cerro
Norte, ubicada en la zona oeste de Montevideo, en la margen derecha del Arroyo Pantanoso.
Forma parte de la Unidad Funcional Pantanoso. El sistema de saneamiento en la zona es
separativo.

El area de Cerro Norte se divide en cuatro cuencas pluviales correspondientes a 4 cafiadas que
atraviesan el area. La IM a través de los Planes de Saneamiento Urbano ha realizado obras de
saneamiento y pluviales en el area. En el marco del PSUIII se construy6 la red de saneamiento y
pluviales de las denominadas Cuencas 3 y 4, y mas recientemente en el marco del PSUIV se
construyeron las redes de la Cuenca 2.

Figura 4-1: Cuencas Pluviales Cerro Norte

En lo que sigue se presenta someramente un resumen de la fase diagnéstico. En los planos DPQO-
1 a 3 se presenta graficamente el drenaje pluvial existente.
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4.1.2.1. Descripcion del macro y microdrenaje en el area precaria:

La solucién propuesta por los PSU para el macrodrenaje pluvial consistid en la rectificacion y
canalizacion de las cafiadas, pasando las mismas de una seccion irregular con vegetacion a una
seccidn trapezoidal abierta en hormigdn o rectangular cerrada en hormigon.

Respecto al microdrenaje en el area precaria se puede dividir en 2 tipos:

= Tipo rural: con cunetas a ambos lados de la calle, con captaciones de las mismas hacia
colectores una vez que se sobrepasaba su capacidad.

= Tipo urbano: con cordon cuneta con captaciones que consisten en bocas de tormenta del
tipo estandar construido por la IM. Las cuales son captadas por colectores.

Los colectores que captan el agua pluvial desde las bocas de tormenta y/o cunetas, conducen el
agua hasta disponerla en las cafiadas. Estos colectores tienen diametros variados entre 300 mm y
1000 mm.

No obstante existen vialidades que tienen escurrimiento superficial libre, debido a que no presentan
cunetas ni corddn cuneta por falta de espacio.

4.1.2.2. Descripcion del macro y microdrenaje en los asentamientos:
a) Asentamientos Pernambuco, Nuevas Rutas y Pantanoso

= En cuanto al macrodrenaje, es la Cafiada 3. Con la peculiaridad de que el asentamiento
Pantanoso colinda con un tramo de la misma, el cual presenta seccion abierta trapezoidal
en hormigon (4,00 m de base y taludes 2H:1V con alturas entre 1,10 m a 1,30m).

= Respecto al microdrenaje, estos asentamientos presentan principalmente calles con cordon
y captacion con bocas de tormenta. El caudal de las bocas de tormenta es conducido por
colectores circulares hasta su conexion con el macrodrenaje (Cafiada 3).

b) Asentamiento La Rutay 1° de Mayo

= Respecto al macrodrenaje, es la Cafiada 3. El asentamiento 1° de Mayo colinda con un
tramo de la Caflada 3 de seccion abierta trapezoidal en hormigén (4,00 m de base y taludes
2H:1V con alturas entre 1,10 m a 1,30m).

= Respecto al microdrenaje, estos asentamientos presentan principalmente cunetas.
Teniendo en muchas de sus calles escurrimiento pluvial superficial libre.

Los asentamientos en referencia colindan con la zona de bafiado, lo que provoca que desde la faja
de la ruta se tenga un sentido de escurrimiento preferencial hacia el bafiado. En la zona baja del
bafiado existen estructuras de captacion que conducen el agua hacia la Cafiada 3.

C) Asentamiento Juventud 14

Este asentamiento presenta la particularidad de tener una manzana que queda fuera de la Cuenca
3y esta incluida en la denominada Cuenca 2.

Dentro de la zona del asentamiento, las soluciones construidas en el marco de los PSU son las
siguientes:

= En cuanto al macrodrenaje, al sur del asentamiento pasa un tramo de la Cafiada 3, el cual
es entubado de seccién rectangular (1.20 m x 2.00 m).
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= Respecto del microdrenaje, el sistema existente es en base a cunetas, las cuales luego de
alcanzar la capacidad maxima de transporte, son captadas por estructuras acordes e
introducidas en tuberias circulares (microdrenaje), hasta su conexién con el macrodrenaje.

En estos asentamientos hay varias viviendas que estan deprimidas respecto al nivel de calles.
También hay cunetas que no tienen resuelto el punto bajo y se acumula el agua pluvial por no
poder llegar a la captacion correspondiente.

4.1.2.3. Observaciones al funcionamiento del sistema
a) Inundaciones sobre la calle La Paloma

Segun informacion proporcionada por el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS)
de la IM, existe una zona ubicada al sur del area de trabajo, en las inmediaciones de la calle La
Paloma, donde se verifican inundaciones frecuentes, las cuales se incrementaron una vez se
realizaron las obras del PSUIIl y del PIAI. La zona se encuentra dentro de la cuenca de la Cafiada
4,

De la informacién recopilada en denuncias, informes y de la visita al lugar se detectan varios
problemas:

Se procedi6 a la modelacién hidraulica de la Cafiada 4 con el programa EPA SWMM! para evaluar
la capacidad hidraulica de la cafiada en la situacion actual, considerando los nuevos criterios de
disefio adoptados por el SEPS (los cuales son mas exigentes que los utilizados en el proyecto “Red
de Saneamiento y Pluviales Cerro Norte — La Paloma” en el afio 2002).TR = 20 afios, y coeficientes
de escorrentia: C permeable = 0.30 y C impermeable = 0.80.

En estas condiciones se verifica la inundabilidad de la calle La Paloma y las viviendas con
umbrales mas bajos.

1Storm Water Management Model, de la United States Environmental Protection Agency.
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Figura 4-2: Ubicacion Areainundacion por Cafiada 4. TR=20 afios

Observacion: la ubicaccién presentada es esquematica, para ver la ubicacién definida ver plano PA0O-1

b) Situacioén de inundacion en cuenca Cafiada 3

En el resto del &rea de estudio, no existian indicios claros de inundaciones importantes. De las
visitas de campo y del relevamiento se identificaron zonas deprimidas respecto a las calles, las
cuales potencialmente podrian ser zonas inundables. Se procedié también a la modelacion de la
Cafada 3, en las mismas condiciones respecto a los criterios de disefio que para la Cafiada 4.

De la modelacién y el analisis de la topografia se identifican varias zonas probleméticas. Ver Figura
4-3.

Pag. 38 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI



Intendencia de Montevideo PMB - PIAI
Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma - Montevideo

Figura 4-3: Areas inundables Cafiada 3. TR=20 afios

» R
.ZONA 2. %
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Observacion: la ubicaccion presentada es esquematica, para ver la ubicacién definida ver plano PA0O-1

Zona 1: esta zona esta ubicada en las inmediaciones del canal trapezoidal abierto, que se ubica
entre las calles Santin Carlos Rossi y Lucio Rodriguez.

En estas zonas el agua llega a un nivel mayor que el de la seccién de la cafiada, pero no se llega a
inundar la calle. Para la zona del bafiado la cual es mas baja topograficamente, el agua pluvial no
se podra evacuar por la cafiada con los niveles alcanzados en la modelacion realizada. Por lo que
gueda como area inundada para este evento.

Las viviendas que estan sobre la calle Lucio Rodriguez, se encuentran sumamente deprimidas
respecto al nivel de esta calle, pero estan mas altas que el nivel del bafiado, por lo que el agua que
ingresa por este calle o que no se pudiera evacuar por los niveles de la cafiada respecto al colector
que se encuentra en Lucio Rodriguez, se dispondra directamente en el bafiado. Por este motivo
esta zona a pesar de ser baja topograficamente y estar deprimida respecto a la calle no se
considera inundable para un evento de 20 afios, debido a que por la topografia se evacuara el
agua pluvial al bafado.

Zona 2: esta zona esta ubicada en la calle Verdun entre Lucio Rodriguez y Camino de las tropas

En esta zona no se presenta un desborde del canal cerrado rectangular de 1.20 x 2.00 m, lo que
sucede es que los umbrales de las viviendas estan deprimidos respecto al nivel de calle, por lo que
a pesar de no desbordarse la cafiada, no se permite evacuar los pluviales de estas zonas a la
mismas.

Zona 3: esta zona esta ubicada en la calle Camino de las Tropas entre las calles Lafone y Martori.

En esta zona se presenta para la modelacion bajo las condiciones enumeradas anteriormente un
leve desborde del canal cerrado rectangular de 1.20 x 2.00 m. Lo que provoca que parte del agua
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pluvial inunde la calle. En esta zona dado que los predios no estan deprimidos respecto al nivel de
calle, la inundacion es Unicamente de la vialidad (no llega a las viviendas).

Ademas de las zonas sefialadas, hay diversos puntos que por tener bajo nivel, no pueden
desaguar a la cafiada cuando la misma presenta niveles altos (como los obtenidos para la
modelacion con un TR= 20 afios). La ubicacion de estas zonas se puede ver en el plano PA0O-1.

Como se podra observar las zonas afectadas por los niveles de la cafiada para el evento
modelado, afectan principalmente a viviendas y terrenos del area precaria, no teniendo influencia
directa sobre las areas de los asentamientos en estudio.

c) Estado de conservacién de las infraestructuras de drenaje pluvial

Respecto al macrodrenaje, el principal problema detectado es la presencia de basura en las
alcantarillas rectangulares, lo cual provoca que el agua no pueda seguir su curso y se incremente
el nivel dado que la seccion se ve disminuida.

Respecto al microdrenaje se presentan diversos problemas de conservacion de la infraestructura,
en donde se destacan:

= Mal conformacién y mantenimiento de las cunetas. Se pudo observar presencia de basura y
deficiencias en el sentido de escurrimiento. Lo cual provoca acumulacion de agua y un mal
funcionamiento del sistema.

= Gran cantidad de basura en las captaciones de cunetas, provocando que en un evento de
lluvia el agua no pueda ser "captada” e ingresar al sistema.

=  Acumulacion de basura en las bocas de tormenta.

El principal problema de la zona en estudio es la presencia de basura, que hace que la
infraestructura pluvial no pueda funcionar correctamente.

Del andlisis del censo realizado, se puede observar que la mejora de las infraestructuras de
drenaje pluvial fue nombrada en tercer lugar como preocupacion de los pobladores de los
asentamientos (consulta con opcién guiada).

Los puntos bajos y predios deprimidos respecto al nivel de calle se pueden visualizar en el plano
DP00-01.

d) Inundaciéon por marea

La zona de estudio se encuentra en la margen derecha de la cuenca baja del Arroyo Pantanoso lo
gue genera que se puedan producir inundaciones debido al crecimiento del nivel en la Bahia.

En el marco del presente estudio no esta estipulado realizar la modelacion del Arroyo Pantanoso,
por lo que se evalud la informacion disponible y la normativa vigente para definir la linea de
inundabilidad por marea.

La Ley N° 18.308 denominada Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, dispone que la
cota de inundabilidad que debe considerarse es el nivel maximo alcanzado por el cuerpo de agua
mas 50 cm. Dado que en la Bahia el nivel maximo registrado es de 4.40 m Wh (1924), la cota de
inundabilidad se define en 4.90 m Wh.

Definido este nivel y con el relevamiento realizado se llevé a cabo la determinacion de las zona
inundable dentro del area precaria. La misma se muestra en la siguiente figura.
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Figura 4-4: Zona inundable por marea
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Observacion: la ubicaccion presentada es esquematica, para ver la ubicacion definida ver plano PAOO.

Como se puede observar las viviendas afectadas por la marea en la zona de los asentamientos son
aproximadamente 38, ubicadas mayormente en el asentamiento La Ruta (aprox. 28 viviendas)
sobre la franja frentista a la Ruta 1. El resto de las viviendas se encuentran en los asentamientos
Pantanoso (aprox. 7 viviendas) y Nuevas rutas (aprox. 4 viviendas), sobre la calle Santin Carlos
Rossi.

En el area precaria se detectaron diversas zonas inundables por marea, sobre todo en los predios
ubicados entre la calle Pernambuco y La paloma cercanas a Santin Carlos Rossi.

e) Linea de inundacion

Como se ha desarrollado a lo largo de este capitulo, la linea de inundacioén esta determinada por 2
eventos: el nivel de la marea del Arroyo Pantanoso y el nivel de las cafiadas (3 y 4) para eventos
de lluvias con un periodo de retorno de 20 afios. A continuacion se resumen los principales items
de cada caso:

» Marea del Arroyo Pantanoso. Como se expuso en el item d) la marea del Arroyo Pantanoso
impone un nivel de inundacién de 4.90 m Wh. Este nivel afecta principalmente a los
Asentamientos La ruta, Nuevas Rutas y Pantanoso. Asi como también algunas zonas bajas
del area precaria, como lo son los predios frentistas a la calle Santin Carlos Rossi, entre La
Paloma y Pernambuco.
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= Niveles Caflada 3 y 4. Como se expuso en el item 4.1.2.3 b) jError! No se encuentra el
origen de la referencia.las cafiadas 3 y 4 para un periodo de retorno de 20 afios imponen
niveles superiores de inundacion al determinado por marea. El area principalmente
afectada por las cafiadas pertenece al area precaria y no afecta directamente a los
asentamientos. Las inmediaciones de la Calle La Paloma en la zona cercana a Santin
Carlos Rossi es la zona méas afectada. Los niveles de las cafiadas se verificaron para 50
afios, corroborando que los asentamientos tampoco son afectados en esta condicion.

Como conclusiéon se destaca que la principal afectaciébn por marea es en las zonas de los
asentamientos y por niveles de las cafiadas es en el area precaria. De ambas situaciones se tiene
comprometida la zona sureste del area en estudio, zona que debera estudiarse y considerarse en
las siguientes etapas.

En el plano DP00-1, se pueden visualizar las areas afectadas por mareas (menores a 4.90 m Wh),
las areas afectadas por inundacion de las cafiadas (para 20 y 50 afios) y las zonas bajas (que no
pueden desaguar a la cafiada).

4.1.3. Sistema de saneamiento

El Area Precaria, incluyendo los Asentamientos, cuenta en su mayoria con saneamiento colectivo.
El area incluye parcialmente las cuencas 2, 3 y 4 del area de Cerro Norte. El sistema de
saneamiento perteneciente a la Cuenca 3 y 4, fue construido en el marco de las obras del PSU llI,
en la década pasada. El sistema perteneciente a la Cuenca 2, fue recientemente construido de
forma parcial en el marco de las obras del PSU IV.

Se trata de un sistema de red de colectores separativos. Los efluentes alli recolectados son
transportados por gravedad hasta el sifon de cruce del arroyo Pantanoso (también construido en el
PSUIII), ubicado aguas abajo del puente de los accesos a Montevideo. A partir de alli se conecta a
la conduccién principal Pantanoso.

Se encuentra en fase de obras el proyecto de la disposicion final de esta unidad entre otras, que se
realizara mediante la conduccion la estacién de bombeo Pantanoso e Intermedia. El tratamiento
consistira basicamente en una PPT (planta de pre-tratamiento), para disponerse luego en el Rio de
la Plata, a través de un emisario subacuatico a ubicarse en la zona oeste de la ciudad.

Especificamente en el area precaria de La Paloma, la red de saneamiento existente tiene una
amplia cobertura, incluyendo los asentamientos. Sin embargo, se identificaron dentro de los
ultimos, algunos pasajes que no cuentan con colector de saneamiento existente y un nimero
importante de viviendas con saneabilidad comprometida, es decir, que en las condiciones actuales
no son saneables pero pueden existir elementos que viabilicen su conexién, como por ejemplo
apertura de calles, regularizacién de pasajes, extension de colectores, etc.

En este sentido, la propuesta urbana y el trazado de colectores nuevos buscan atender estos casos
para permitir la conexién de la mayoria de las viviendas.

Los datos de la red de saneamiento en el area precaria se presentan en el plano S00-1 y los
correspondientes a los asentamientos en los planos S00-2 y S00-3.

En la siguiente figura se ilustra esquematicamente la cobertura de red de colectores de
saneamiento dentro del &rea de estudio.
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Figura 4-5: Esquema de red de colectores existentes en el area de estudio
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En cuanto al tipo de evacuacion de aguas servidas, dentro de los asentamientos se identificaron
tres tipos:

=  Conexién al saneamiento

= Disposicién en pozo negro
= Evacuacion directa a bafiado o en superficie

En la siguiente tabla se presenta el resumen del andlisis realizado en cuanto a tipo de evacuacion.

Tabla 1 - Tipo de evacuacion en Asentamientos

Saneamiento 191 40%
Pozo Negro 170 35%
No tiene bafio o vacias 37 8%

En superficie o directo a bafiado 81 17%
Total 479 100%

En los planos S00-4 y S00-5 se presenta un mapeo de las viviendas de los asentamientos segun el
tipo de evacuacion. En particular para las viviendas no conectadas actualmente al saneamiento, se
mapean las viviendas con saneabilidad comprometida de acuerdo al analisis de saneabilidad
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realizado. Se incluye asimismo en estos planos la informacidon de ubicacién de bafios en las
viviendas, pozos negros y camaras N°1.

Para el area formal pudo asociarse a cada padron el dato de conexion al saneamiento a partir de la
informacién suministrada por la Intendencia (Unidad Conexiones). Se distinguen para el area
formal tres categorias: conectadas al saneamiento, no conectadas al saneamiento y padrones sin
dato.

En el plano S00-1 se presenta un mapeo de los padrones segun las tres categorias antes
mencionadas y en la siguiente tabla se presenta un resumen de la situacion, destacandose que
apenas el 16% se encuentra conectado al saneamiento. Para el resto de los casos, las
observaciones indican: sin obra sanitaria, obra sanitaria parcial, o sin sifon.

Tabla 2-Tipo de evacuacion en Area Formal

Evacuacion Nimero de Viviendas Porcentaje
Conectados 119 16%
No conectados 559 74%
Sin dato 79 10%
Total 757 100%

De excluirse los padrones sin dato, el porcentaje de padrones conectados asciende al 18%.

4.1.4. Suministro de agua potable

La zona en estudio cuenta con suministro de agua potable a través de la red general de OSE. La
red cubre casi la totalidad del area precaria incluyendo los asentamientos, aunque en algunos
casos se trata de ramales provisorios. Algunos pasajes peatonales interiores no cuentan con red
formal de OSE, pero se han realizado extensiones de red informales.

La red existente en la zona en estudio se abastece desde la Troncal Cerro (HD 700 mm) y esta
conformada por tuberias de diversos materiales y diametros, entre los que se destacan el PVC y el
FC, pero también se cuenta con tramos en HF. Los ramales provisorios son de PEBD, con
didmetros de 16 a 63 mm.

Las interconexiones con la Troncal Cerro dentro del area de estudio son tres y se encuentran en
C™ de las Tropas y Lucio Rodriguez, C™ de las Tropas y Verdin y C"™ de las Tropas y C™. La
Paloma. En el caso de la interconexion de la calle Verddn, no se cuenta con valvula reguladora de
presion en la derivacién, mientras que en los dos casos restantes si.

La Sexta Linea de Bombeo (HD/PRFV 800 mm) atraviesa el area de estudio, pero no se realizan
interconexiones a la red de distribucion. Si se interconectan la Sexta Linea con la Troncal Cerro,
fuera del area de estudio, en Ruta 5 y Santa Lucia.

Dentro de los asentamientos, de los datos obtenidos en el relevamiento censal surge que el 99%
de las viviendas cuenta con servicio de agua potable de red general. De ellas, el 91% cuenta con
cafieria de agua de la red dentro de la vivienda, el 8% se abastece por tuberia dentro del lote pero
no cuenta con distribucién en la vivienda y el 1% se abastece desde tuberia fuera del lote. Las
viviendas que no cuentan con distribucion en la vivienda se concentran principalmente en los
asentamientos La Ruta y Pernambuco. El 64% de las viviendas de los asentamientos declaran
tener un servicio regular de OSE mientras que el 36% restante declara irregularidades. Se destaca
gue en el asentamiento La Ruta el 74% declaré no tener un servicio regular de OSE.
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En el caso del Asentamiento Juventud 14, se cuenta con macro y micro medicién. El macro-
medidor se encuentra en la tuberia de 75 mm en la entrada al barrio desde calle Francisco Siti.

Se presume de la existencia de otro macro medidor en la tuberia de 110 mm de distribucién hacia
La Ruta y 1° de Mayo, que estaba proyectado pero su ejecucion no pudo ser confirmada por OSE.

El plano AP00-1 muestra los principlaes componentes de la red de suministro de agua potable para
toda el Area Precaria. Los planos AP00-2 y AP00-3 muestran la red de distribucién a mayor escala
dentro de los asentamientos. Las tuberias que no aparecen en los planos pero se sabe que existen
por el censo, son las que OSE no tiene registradas (en todos los casos de polietileno baja densidad
y didmetros pequefios).

4.1.4.1. Observaciones del sistema actual
Por ser una zona baja y estar conectada a la Troncal Cerro no presenta problemas de presion.

Los principales problemas identificados por la Gerencia Técnica Metropolitana de la OSE son:

= existencia de tuberias de Hierro Fundido que presentan severa reduccion de seccion por
incrustaciones,

= existencia de tuberias en Fibrocemento que presentan roturas frente a altas presiones,
= existencia de ramales provisorios en Polietileno de Baja Densidad,

= existencia de ramales no registrados en OSE realizadas por personal no calificado y con
materiales no adecuados por lo que presentan altos porcentajes de pérdida,

= zonas alejadas y altas fuera del area de estudio, a ser abastecidas desde las mismas redes
(necesidad de sectorizacion).

De los resultados del censo, solucionar el problema del agua potable no fue indicado como primera
mencién espontanea en ningun caso. En la suma de hasta 3 menciones guiadas si aparecié como
una demanda de mejora, pero representando apenas el 1% de los casos.

4.1.5. Red Eléctricay Red de Alumbrado Publico

4.1.5.1. Red Eléctrica

La zona esta 100% electrificada. La red de baja tension es relativamente moderna con cable pre-
ensamblado.

= Cableado delared

La red eléctrica estd constituida basicamente por tendidos con cable aéreo PS de aluminio,
practicamente no existen tendidos antiguos, salvo en las calles Pernambuco, entre Santin Carlos
Rossi y Cno. De las Tropas, donde quedan algunos tramos de cableado aéreo tradicional (3 cables
unipolares de cobre) que deberan ser sustituidos por PS aluminio. Debido al mal estado en que se
encuentran algunos tramos del preensamblado y a la necesidad de sustituir practicamente todos
los postes y columnas, el preensamblado a utilizar debera ser nuevo en toda el area intervenida
exceptuando algunas zonas puntuales.
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= Postaciones

Toda la red de UTE esté tendida en columnas de hormigén y postes de madera. Un gran nimero
de los postes y las columnas estdn en mal estado en general, por lo que deberan ser sustituidas.
Ademas de la sustitucién de columnas y postes por no encontrarse en un estado 6ptimo, existen
intervenciones sobre la postacion que se reflejan en el Proyecto, refieren a corrimientos o
reubicacion de columnas o postes, a partir del re-ordenamiento urbano y de las calles donde se
realicen modificaciones o aperturas de vialidad o donde cambien las alineaciones por el proyecto
de amanzanamiento y fraccionamiento.

4.1.5.2. Red de Alumbrado Publico

El alumbrado existe se encuentra principalmente en las avenidas, no asi en los asentamientos
donde se interviene.

En su mayoria son luminarias standard que utiliza la UTAP. En algunos casos dichas luminarias
pueden reacondicionarse en otros son sustituidas, siguiendo los criterios técnicos de la UTAP.

En todos los sectores donde se realizan intervenciones de vialidad con aperturas de calles se
instala nuevo alumbrado publico y/o se realiza la extension o adecuacion del existente. De igual
forma en aquellos espacios publicos existentes, hoy con déficit de alumbrado e iluminacion.
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4.2, Introduccién / sectores de obra

El proyecto, originalmente concebido en forma global, se subdivide en sectores para posibilitar su
ejecucion en diferentes etapas:

a Sector _|: comprende genéricamente el area entre Camino La Paloma y la Cafiada 3,
incluyendo por tanto los asentamientos Pernambuco, Nuevas Rutas y Pantanoso.

a Sector Il — Seccidn |: abarca el area comprendida al Norte de la Cafada 3, entre Santin
Carlos Rossi y la Apertura Il (proyectada en el borde sureste del bafiado).

Incluye la totalidad del asentamiento 1° de Mayo y apenas una pequefia porcion de viviendas
gue en los limites establecidos corresponden al asentamiento La Ruta.

a Sector Il — Seccién II: corresponde al rea entre Apertura Il (proyectada en el borde sureste
del bafado) y La Boyada, incluyendo al Asentamiento 1° de Mayo.

a Sector lll: Comprende al asentamiento Juventud 14.

En cada Sector, se incluyen todas las obras de infraestructura que por una légica de red, aun
localizandose fuera de limites establecidos, requieren su inclusibn como condicién para la

ejecucion.
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4.3. Red Vial proyectada Memoria Descriptiva de disefio vial
4.3.1. Objeto del proyecto

El objeto del proyecto es mejorar las vias de circulacién peatonal y vehicular internas del barrio. Se
realizara un reordenamiento vial del barrio, se crearan nuevas vias publicas y rectificaran las
actuales, con el objeto de lograr una mayor integracion del barrio a la trama urbana circundante y
garantizar la accesibilidad vehicular y/o peatonal a todos los predios.

4.3.2. Documentos que constituyen el proyecto de la red vial

=  Laminas:

- V00-1 a 3 Red Vial Existente

- VO01-1 a 4 Planimetrias Generales

- V02-1 a 2 Secciones Transversales Tipo
- V03-1 a 7 Perfiles Longitudinales

- V04-1 a 8 Empalmes

= Relevamiento topografico

= Estudio de suelos

= Memoria descriptiva de disefio vial

= Especificaciones técnicas particulares
= Secciones transversales de proyecto
= Metrajes y presupuesto estimativo

4.3.3. Relevamiento de informacién

Se relevo la informacién necesaria para la ejecucion del proyecto teniendo en cuenta lo exigido en
las “Especificaciones para Proyectos de Vialidad en Asentamientos” de la Division de Vialidad de la
Intendencia de Montevideo.

4.3.3.1. Antecedentes

Se estudiaron las caracteristicas de la zona de implantacién del proyecto. Se recopild y estudio
informacién sobre proyectos existentes, alineaciones existentes y proyectadas, servidumbres, etc.,
asi como la propiedad de los predios afectados por el proyecto.

El estudio de la informacién mencionada se presenta en los capitulos de “Propuestas urbanas y
reordenamiento del area” de este informe y en las lamina FO1, FO2 y FO3-1 a 3.

4.3.3.2. Relevamiento topografico

Los estudios topograficos incluyeron el levantamiento de los datos de campo necesarios para la
elaboracion del Proyecto y la colocacion de puntos de referencia para el replanteo de las obras.

Se adjunta el plano base de relevamiento en el archivo LP-F02.dwg.

Se presenta en las laminas de diagnéstico fisico V00-1 a 3,el relevamiento de la red vial existente
junto con las curvas de nivel de terreno existente relevado.

Se presentan los mojones de referencia en las laminas V00-1 a 3y V01-1 a 4.
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4.3.3.3. Estudio de Suelos

Con el objeto de evaluar las caracteristicas geoldgicas de los sitios donde se implantaran las obras
a ejecutarse, se realizaron estudios de suelos que se presentan en el Anexo lll.

4.3.3.4. Relevamiento de servicios existentes

Se realiz6 el relevamiento, en el area de proyecto, de las instalaciones existentes subterraneas, de
superficie y aéreas pertenecientes a organismos publicos y privados.

El proyecto de las componentes de vialidad fue desarrollado en conjunto con las componentes de
Saneamiento, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Alumbrado Publico, y Red Eléctrica. Las
interferencias estan estudiadas en conjunto entre las distintas areas, asi como los costos de las
instalaciones removidas o reinstaladas.

Se presenta el relevamiento de los servicios existentes en los planos de Diagnéstico Fisico LP-AL,
LP-AP, LP-DP, LP-EL y LP-S.

4.3.4, Generalidades

El proyecto de la red vial del barrio se realizd6 siempre que fue posible, de acuerdo a los
lineamientos estipulados por la Intendencia de Montevideo y la guia de formulacién de proyectos
del PIAI (Programa de integracion de asentamientos irregulares).

El Proyecto Vial toma como insumo el PSU IIl, los relevamientos efectuados y la propuesta de
ordenamiento territorial aprobada.

4.3.5. Elementos condicionantes del proyecto

El proyecto vial se ve fuertemente condicionado por la situacion existente, de modo tal que los
perfiles transversales tipo de proyecto, responden a la necesidad de adaptar una obra nueva a una
situacion irregular. Esto implica la adopcion de las soluciones presentadas, que son una mezcla de
practicas usuales de ingenieria vial y otras soluciones sustentadas en criterios pragmaticos.

Los mayores condicionantes son el escaso ancho de faja publica disponible para la implantacion
vial y las cotas de los umbrales de las viviendas.

4.3.6. Sectores de obra

Como se menciond en el capitulo 3.2 de este informe, se divide el proyecto en sectores para su
ejecucion.

= Sector I: comprende el area entre Camino La Paloma y Cafiada 3. Estan incluidas las calles
Apertura 3, Apertura 4, Caupolican, Cerro Norte, Continuaciéon Cerro Norte, Continuacion
Lautaro, Emiliano Zapata, Lautaro, Pasaje Martori y Tupac Amaru.

= Sector Il - Seccion I: comprende el area comprendida al Norte de la Cafiada 3, entre Santin
Carlos Rossi y la Apertura Il. Estan incluidas las calles Calle A, Calle B, Calle C, Pasaje D,
Calle E, Pasaje F, Apertura 2, Paralela a Ruta 1.

= Sector Il — Seccion Il: comprende el area entre Apertura |l y La Boyada. Estan incluidas las
calles Apertura 1, Calle H, Pasaje La Ruta, Agustin Estrada, Camino de las Tropas, Calle
17 Metros, Paralela a Ruta 1.

= Sector lll: comprende el asentamiento Juventud 14. Estan Incluidas las calles Cabildo Gdor.
de las Prov. Orientales, Continuacion Cabildo Gdor. de las Prov. Orientales, Calle A
Juventud 14, Calle B Juventud 14, Calle C Juventud 14, Calle F Juventud 14, Francisco J.
Siti, Juan Medina y Pasaje G Juventud 14.

Pag. 50 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI



Intendencia de Montevideo PMB - PIAI
Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma - Montevideo

Los planos de proyecto y los cuadros de metraje y presupuesto se presentan divididos de acuerdo
a los sectores mencionados.

4.3.7. Planimetria

La planimetria de proyecto responde a la propuesta de ordenamiento urbano que determina los
ejes de las vias y a las “Especificaciones para Proyectos de Vialidad en Asentamientos” de la
Division de Vialidad de la Intendencia de Montevideo. Se presentan las planimetrias generales del
proyecto en las laminas V01-1 a 4.

Observaciones sobre la planimetria:

= Las alineaciones estan dadas por las coordenadas de los vértices que se indican en las
laminas V01-1 a 4.

= La infraestructura vial existente interna a las zonas de asentamiento, sera objeto de
acondicionamiento en todas sus calles. Asimismo se propone la apertura de nuevas
vias dentro de estas zonas.

= Dentro del area precaria se intervendra en las calles que se indiquen en las laminas y
en el cuadro de propuesta.

= La definicién de la malla vial se desarrolla en los capitulos de “Propuestas urbanas y
reordenamiento del area” de este informe y en las laminas FO1y F03-1 a 3.

= Se proyecté un pavimento provisorio de material granular como conexiéon entre el
pavimento proyectado y el existente en la progresiva 0+200 de la calle Paralela a Ruta
1, previendo asi la posibilidad de construir la obra en distintas etapas.

4.3.8. Altimetria

La altimetria de proyecto presentada en los perfiles longitudinales, es producto de un proceso de
retroalimentacion que consiste en readecuar sucesivamente las rasantes en funcion de los perfiles
transversales y de los umbrales de las viviendas, siguiendo criterios de trazado vial recomendado
por las guias de disefio para calles urbanas y las “Especificaciones para Proyectos de Vialidad en
Asentamientos” de la Division de Vialidad de la Intendencia de Montevideo.

La cota de rasante en todas las calles, se proyect6 de forma tal que el nivel de pavimento
terminado quedara por debajo de las cotas de los umbrales de las viviendas, y asi los desagties
pluviales puedan ser conducidos hacia la faja publica. Existen excepciones puntuales de umbrales
que no cumplen con esta condicién, para dichos umbrales se aplicé una solucion particular para el
drenaje de los pluviales que se detalla en el proyecto de drenaje y pluviales. También se tuvo en
cuenta la cota del pavimento actual con el objetivo de minimizar el movimiento de suelos, asi como
la cota de colectores existentes y proyectados para respetar las tapadas minimas requeridas.

Los tramos rectos se acuerdan mediante parabolas de eje vertical, exceptuando puntos
particulares, como ser en los empalmes de calles y otros donde la diferencia de pendientes no
amerita la interposicién de una parabola.

La solucidn altimétrica adoptada para cada calle se presenta en las laminas V03-1 a 6.

4.3.9. Secciones transversales de proyecto

Se proponen secciones transversales tipo de distintas tipologias que se describen en el presente
informe y en las laminas de proyecto.

De acuerdo con el informe de estudio de suelos realizado, se aprecia baja calidad de la subrasante
en especial en la zona de bafiado. Por esto se decididé proyectar una capa de sub-base de material
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granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor en las secciones por las que esté prevista la circulacién
vehicular y que se indican en este informe y en las laminas de proyecto.

4.3.9.1. Sectores Iy Il
Seccién Vehicular Tipo |

Este perfil sera de caracter vehicular exclusivo, se aplicara en las calles con un ancho de faja de
8,0 m. Debido al ancho de faja reducido se propone una calzada de 5,0 m para permitir la
conformacion de veredas de 1,5 m a ambos lados.

Consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordén cuneta a ambos lados.
= Calzada de 5,0 m de ancho.
= Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones.
= Capa de rodadura de carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.
= Base granular CBR = 80% de 0,15 m de espesor.
= Base granular CBR = 60% de 0,15 m de espesor.
= Sub-base granular CBR = 20 de 0,20 m de espesor
= Veredas acondicionadas con suelo pasto.

o
=
=

1.50 .00 o 1.BG

Linea de propiedad
j@
E

Linea de prepiedad

Wereda de Sueglo

arfil lengitudinal
. g Pasta
Cordin cunata

de hormigsn

Carpeta Asfdltica

Cota indicadn en >’<
|
|
|
|

Base granular

|
|
| EBase granular
|
|
|

|
CEBR g 20% CEBR = 60%
e=0.16m ! 2=0,16m
| Subkaze granular
I CBR 220%
e=0C20m

Seccion Vehicular |
Seccién Vehicular Tipo Il

Este perfil sera de caracter vehicular exclusivo, se plantea su utilizacion en las calles donde se
dispone de un ancho de faja de 10 m.

Consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordén cuneta a ambos lados.
= Calzada de 6,0 m de ancho.
= Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones.
= Capa de rodadura de carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.
= Base granular CBR 2 80% de 0,15 m de espesor.
= Base granular CBR = 60% de 0,15 m de espesor.
= Sub-base granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor
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= Veredas acondicionadas con suelo pasto.

| 10,00 |

de propiedad

Linea de propiedad

Linea

Yeredo de Suele
Pasto

Carpeta Asfiltica

de hermigén e=0.05m

Cota indicoda en ><
|
[
|
|

| perfil langitudinal
i Cordén cuneta

|

|

Base granular
Bose gronular

CBR z80% |
Ly - CHR =60%
e=0.15m =0.15m
| Subkose granular
; CBR z20%
e=0230m

Seccién Vehicular 11
Seccién Vehicular Tipo llI

Este perfil sera de caracter vehicular exclusivo, se aplicara en las calles con un ancho de faja de
entre 12my 17 m.

Consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordon cuneta a ambos lados. Se
proyectan veredas de hormigon de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho a ambos lados.

= (Calzada de 6,0 m de ancho.

= Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones.

= Capa de rodadura de carpeta asféltica de 0,05 m de espesor.

= Base granular de CBR = 80% de 0,15 m de espesor.

*= Base granular de CBR = 60% de 0,15 m de espesor.

= Sub-base granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor

= Veredas de hormigén de 0,07 m de espesor y 1,2 m de ancho a ambos lados.

12gAncho de Fajagi1?

Linga de propiedqd
Linea de propledad

Cola indicada en
perfil longitudinal

|
Carpeta Asfdltico l
|
|

Cord&n cuneta

de hormigén ae0.D5m

1

i
70N
Base granular
CBR 2607

‘Yereda de hormigdn CBR 2B0% -

&=0,07m e=0.15m | 2=0.15m
Contrapiso de baose granular |
CerR _zaq%’ e=Fl.10m . ! Subbase granular
Terminacién alizado vy peinado CBR 220%
e=020m
Vehicular Il
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Seccién Vehicular Tipo IV (Paralela a Ruta 1)

Sera de caracter vehicular exclusivo y se aplicara Unicamente en la calle Paralela a Ruta 1.

La seccion sera con perfil a un agua, con cordén a un lado y cuneta al otro.

" Calzada de 6,0 m de ancho.

" Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia la cuneta.

" Capa de rodadura: carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.

] Base granular CBR = 80 % de 0,15 m de espesor.

" Base granular CBR = 60 % de 0,15 m de espesor.

. Sub-base granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor

" Cuneta con talud y contratalud 1:2, de profundidad variable revestida con suelo pasto.

(Ver especificaciones de cuneta en proyecto de drenaje).

. Vereda de hormigén de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado (a-)
8 I 14.00 I%
£ 4,50 I £.00 100,y £

|
1.2¢

i Suelo Pasto Ceota indicada en

Cordsn perfil longftudinal Cuneta revestida:

Carpeta Asfaltica suele pasto
e=0.05m

con

de harrmigdn

=

|
|
|
; CBR »80%
Ve_reda de hormigsn o1 5m L Base granular |
2=0,87m CER 2 60% i
Contrapiso de base granular Subbase granular e=0.15m
CBR 2 80%, e=0.1Cm CBR 220% - |
Terminacién alisado ¥y peinade e=0.20m |

Vehicular IV (Paralela a Ruta 1)

En el tramo de la calle Paralela a Ruta 1 comprendido entre las progresivas 0+188 a 0+332 se
propone la inclusién de una ciclovia segln se indica en la siguiente seccién transversal y en los
planos de proyecto.
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perfil longitudinal

Carpeta Asfiltica
&=0.05m

Cuneta revestida
suelo posto

Coentrapiso de base granular

Base granular

CBR 2 80%

e=0.15m
CBR =20%
e=0.20m

Terminacién alisade v peinada

Subbase granular

Base granular
CBR 2z 60%
e=0.15m

Vehicular IV (Paralela a Ruta 1 con Ciclovia, progresivas 0+188 a 0+332)

Seccioén Vehicular Tipo V

Limite™ de obra

| £an

Seréa de caracter vehicular exclusivo y se aplicara Gnicamente en la calle Apertura 1 en el tramo
comprendido dentro del asentamiento La Ruta.

Por tratarse de una de las calles perimetrales de la zona de bafiado, se proyecté la seccién con

perfil a un agua y con cordén a un lado.

Calzada de 6,0 m de ancho.
Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia el bafiado.
Capa de rodadura: carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.

Base granular de CBR = 80 % de 0,15 m de espesor.
Base granular de CBR = 60 % de 0,15 m de espesor.

Sub-base granular CBR = 20 % de 0,20 m de espesor.
Vereda de hormigén de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado (a-).

= 2
L= a)
= 2
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| Terminacién alisado ¥ peinado

|
|
|
!
| Yereda de hormigdn
|
|
I

perfil longituding

Cardén
de hormigén

—EBase granular
CBR zE0%
e=0.15m

CHBR 2 20%
e=0.20m

Vehicular V (Apertura 1 la Ruta)
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Sera de caracter vehicular exclusivo y se aplicara en las calles Apertura 2 y Calle H Tramo 2.

Tendra un ancho de faja de 10,2 m.

Sera simétrico a la Seccién Vehicular Tipo V y de iguales caracteristicas.

Se proyecta del lado (a+) una ciclovia de carpeta asfaltica, de 1,20 m de ancho, separada de la

calzada mediante un separador acustico discontinuo o tachones.
Calzada de 6,0 m de ancho.

= Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia el bafiado.

= Capa de rodadura: carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.
= Base granular de CBR = 80 % de 0,15 m de espesor.

= Base granular de CBR 260 % de 0,15 m de espesor.

=  Sub-base granular CBR = 20 % de 0,20 m de espesor.

=  Vereda de hormigoén de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado (a+).
= Ciclovia de carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor apoyada sobre material granular

CBR = 80% de 0,15 m de espesor.

=
12.00 3
g! | 3
o [8
= 2
o o
- 3
k] o]
. 120 .30 6.00 | 3.00 | 2
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I

I

CBR 2 B0% e=0.1Em
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CBR 220%
a=0 20m
Vehicular VI

Seccion Vehicular VII (Calle Lautaro)

Yereda de haormigén !

Contrapiso de base granular
CEBR 280%, e=0.10m .
Terrninacidn alizgade vy peinade !

|
|
|
|
e=0,07m |
|
|
I

Sera de caracter vehicular exclusivo y se aplicara Unicamente en la calle Lautaro.

Se proyecto la seccion con perfil a un agua, con cordén a un lado y escurrimiento hacia la cafiada.

Se propone la inclusion de una ciclovia del lado a(-) segun se indica en la siguiente seccion

transversal y en los planos de proyecto.

. Calzada de 6,0 m de ancho.

. Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia la cafiada.
. Capa de rodadura: carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.

. Base granular de CBR = 80 % de 0,15 m de espesor.

. Base granular CBR = 60 % de 0,15 m de espesor.

. Sub-base granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor.
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. Vereda de hormigén de 0,07 m de espesor y 2,50 m de ancho del lado a(-).
. Ciclovia de carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor y 1,20 m de ancho apoyada sobre

material granular CBR = 80% de 0,15 m de espesor.
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Vehicular VII (Calle Lautaro)
Seccion Vehicular VIII (Calle Continuacién Lautaro)

Sera de caracter vehicular exclusivo y se aplicara Unicamente en la calle Continuacién Lautaro.

Debido a la topografia del terreno y a las condiciones de drenaje pluvial de la zona, se conservan
las cunetas existentes en la faja publica de la calle.

La seccién consiste en un pefrfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordén cuneta a ambos
lados. Se proyecta una vereda de hormigén de 1,20 m de ancho del lado a(-) y una ciclovia de
carpeta asfaltica de 1,20 m de ancho del lado a(+), ambas con escurrimiento hacia las cunetas.

= Calzada de 6,0 m de ancho.

= Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones.

= Capa de rodadura de carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.

= Base granular de CBR = 80% de 0,15 m de espesor.

= Base granular de CBR = 60% de 0,15 m de espesor.

=  Sub-base granular CBR =20% de 0,20 m de espesor

= Vereda de hormigén de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado a(-).

= Ciclovia de carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor y 1,20 m de ancho, apoyada sobre
material granular CBR = 80% de 0,15 m de espesor.
Se colocaran bolardos cada 2 m a ambos lados.
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17.00 |

Ciclovia
Carpeta asfdltica e=0,05m

Base granular
CHR 24808
e=0.15m

Base granular |
CBR z80%
e=0.15m
Subbase granular
CBR 2207
w=0,20m

Vereda de harmigdn
e=007m
Contrapiso de bkase granular
CHR 2 80%, e=0.10m
Terminacitn alisade y peinada

Qiferenc:ia de altura < 2.0

Vehicular VIII (Continuacion Lautaro)

Seccién Vehicular IX (Calle 17 Metros)

P56, P50 Base granular CBR 2 B0%,
e=0,10m -
o
1.20 L8 X
L
s x holarda =)
clardg
| Cota indicada en w
: perfil lzngitudinal =
Cordsn cuneto ! Carpeta Asféltica B
. . ]

de harmigén I 3.05 E

|

Sera de caracter vehicular exclusivo y se aplicara tnicamente en la Calle 17 metros.

Se proyect6 la seccion con perfil a un agua, con cordén a un lado y cuneta al otro.
Calzada de 6,0 m de ancho.
Pendiente transversal del 2%, con escurrimiento a un agua hacia la cafiada.
Capa de rodadura: carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.
Base granular de CBR = 80 % de 0,15 m de espesor.
Base granular CBR = 60 % de 0,15 m de espesor.
Sub-base granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor.
Vereda de hormigén de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho del lado (a-).

Se proyecta una barrera metalica tipo Flex Beam del lado a(+) a partir de la progresiva
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Vehicular VIII (Calle 17 Metros)
Seccion Vehicular X (Camino de las Tropas)

Debido al deterioro de la calle Camino de las Tropas en la zona cercana a la interseccion con las

calles 17 metros y Paralela a Ruta 1, se proyecta la reconstruccion de un tramo de
aproximadamente 100 m de longitud.

Sera de caracter vehicular exclusivo y se aplicara Gnicamente en el tramo de la calle Camino de las
Tropas indicado en las laminas de proyecto.

Consiste en un perfil tipo urbano con calzada a dos aguas y cordon cuneta a ambos lados. Se
proyectan veredas de hormigon de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho a ambos lados.

= Calzada de 10,0 m de ancho.

= Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones.

= Capa de rodadura de carpeta asféltica de 0,05 m de espesor.

= Base granular de CBR = 80% de 0,15 m de espesor.

= Base granular de CBR = 60% de 0,15 m de espesor.

= Sub-base granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor

= Veredas de hormigén de 0,07 m de espesor y 1,2 m de ancho a ambos lados.

17.¢0

| 10.00 ]

Linea de propiedad
Linea de propiedad

1.20 1.20

Ceota indicada en
perfil lengitudinal

de hormigsn e=0.05m

|

| |

Cordsn cuneta ! Carpeta Asféltica !
| |

| |

Base qranular

CBR 2 80% CBR =60% Wareda de hormigén |
Subbaose granular | Contrapiso de base granular -
CBR 2>20% i CBR g B0%, e=010m !
e=0_20m Terminacidn alisada v peinado

! |
! |
! |
! |
| e=0.15m | e=0.15m e=0,07m i
! |
l |
! |
! |

Vehicular IX (Camino de las Tropas)

Seccion Vehicular Tipo XI (Apertura 4)

El perfil ser& de caracter vehicular exclusivo, se aplicara inicamente en la calle Apertura 4 y tendrda
un ancho de faja de 17 m.

Para compatibilizar el proyecto vial con el proyecto de drenajes se proyectd una seccion a un agua
con corddn simple a un lado y cordén cuneta al otro.

Se proyectan veredas de hormigén de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho a ambos lados.
= Calzada de 6,0 m de ancho.
=  Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a un agua hacia el cordén cuneta.
= Capa de rodadura: carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.
= Base granular de CBR = 80 % de 0,15 m de espesor.
= Base granular CBR = 60 % de 0,15 m de espesor.
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=  Sub-base granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor.
= Veredas de hormigon de 0,07 m de espesor y 1,20 m de ancho a ambos lados.
1 17.00

1 5.50 1 5.00 1 5.50 |

1.20 £.50 120

Cota indicada en
perfil langitudinal

Linea de propiedad
Linen de propiedod

Cordén

de hDrmigﬁn—l

Carpseta Asfaltica

Yereda de harmigén
e=0,07m

Base graonular Base granular

CBR z60% CER = 20% Contropizc de base granular
e=0.15m Subbase granular a=0.15m CBR = 80%, e=0.10m
CEBR 220% Terminacidn alizsade y peinado

e=0.20m

Seccion Peatonal con Acceso Vehicular

En este tipo de perfil esta prevista la circulacién peatonal y vehicular eventual, para casos de faja
reducida.

Se plantea su utilizacién en las calles donde se dispone de un ancho de faja igual a 7 m. Se
proyecté Unicamente en los casos en que no fuera posible aumentar el ancho de faja y que a su
vez no se considerara comprometida la conectividad del barrio. Se destaca que las vias en las que
se proyectd esta seccion son vias interiores al barrio y tienen calles paralelas de mayor jerarquia
aproximadamente a 30 m.

Consiste en un perfil urbano con calzada a dos aguas y cordén cuneta a ambos lados. Se proyecta
la calzada de 5 m de ancho y veredas conformadas de suelo pasto de 1 m de ancho a cada lado.
Calzada de 5,0 m de ancho.

= Pendiente transversal del 3%, con escurrimiento a dos agua hacia los cordones.

= Capa de rodadura de carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.

= Base granular de CBR = 80% de 0,15 m de espesor.

»= Base granular de CBR = 60% de 0,15 m de espesor.

= Sub-base granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor.

= Veredas acondicionadas con suelo pasto
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perfil lengitudinal

“Wereda de Suelo

Prosto

Corddn cuneta

lide harmigdn

Carpeta Asfaltica

|
|
&=0.05m |
|

Basa grcmular| Brge granular

CBR z 80% CEBR = BO%
e=0.15m | e=0.15m

| Subbase granular

| CBR 2 20%

e=0.20m

Peatonal con Acceso Vehicular
Seccién peatonal

Este perfil tiene caracter peatonal exclusivo.

Al igual que la Seccién Peatonal con Acceso Vehicular, se proyectd Unicamente en los casos en
que no fuera posible aumentar el ancho de faja y que a su vez no se considerara comprometida la
conectividad del barrio.

Se propone este tipo de seccién para los pasajes peatonales donde el ancho de faja disponible no
permite una solucion de mayor jerarquia. Se rectificaran los trazados de los pasajes dejando un
ancho de faja constante.

= Se prevé la circulacidn peatonal sobre el pavimento asfaltico de 4 m de ancho con
drenaje central.
Calzada de 4,0 m de ancho.
Pendiente transversal del 3 %, con escurrimiento hacia el centro de la calzada. Se
decidi6 utilizar dicha pendiente para concentrar el escurrimiento del agua por el centro
de la calzada y permitir un mayor ancho efectivo para la circulacién peatonal en dias de
lluvia.
Capa de rodadura: carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.
Sub base granular CBR = 60 % de 0,20 m de espesor.
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Ancho Fajo £Em
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e=0.05m

l’SueIo Pasta

CBR = B0%

[
[
| Base granular |
| e=0.20m !
| [
|

I

Seccion Peatonal

En los casos de secciones transversales con escurrimiento a dos aguas, se adopté una pendiente
transversal del 3 %, con el objetivo de permitir una mayor capacidad de conduccién de aguas
pluviales, segln los criterios de disefio de drenaje pluvial considerados por la IM. Esta mayor
capacidad de conduccién implica la posibilidad de colocar menor cantidad de captaciones.

En las secciones con escurrimiento a un agua, se opt6é por una pendiente transversal del 2% por
considerarse innecesario aumentar la misma.

4.3.9.2. Sector Il

Se proponen en secciones de iguales caracteristicas que las propuestas para los Sectores | vy I,
pero sin la capa de subbase CBR 20. La decision se basa en la mejores caracteristicas de
subrasante (rellenos granulares) que presenta el Sector Il (Juventud 14) con respecto al resto del
barrio.

| £.00 |

1.50 5.00 150
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E
E
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perfil longitudinal ; Yereda de Suelo
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| |
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|
1
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4.3.10. Cuadro de propuesta

En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de perfiles transversales a aplicar en las calles:

Sector |
Calle Anch_o de Ancho de Perfil Transversal

faja Calzada Proyectado
Apertura 3 12,0 6,0 Vehicular Il
Apertura 4 17,0 6,0 Vehicular XI
Caupolican 12,0 6,0 Vehicular 11l
Cerro Norte 17,0 6,0 Vehicular Il
Continuacién Cerro Norte 17,0 6,0 Vehicular Il
Continuacién Lautaro 17,0 6,0 Vehicular VIII
Emiliano Zapata 12,0 6,0 Vehicular Il
Lautaro 15,0 - 20,0 6,0 Vehicular VII
Pasaje Martori 6,0 4,0 Peatonal
Tupac Amaru 12,0 6,0 Vehicular 11l
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Sector Il - Seccion |

Calle Anch.o de Ancho de  Perfil Transversal
faja Calzada Proyectado
Apertura 2 12,0 6,0 Vehicular VI
Calle A 8,0 5,0 Vehicular |
Calle B 8,0 5,0 Vehicular |
CalleC 7,0 5,0 Peatonal-Vehicular
Calle E 8,0 50 Vehicular |
Paralela a Ruta 1 14,0 6,0 Vehicular IV
Pasaje D 6,0 4,0 Peatonal
Pasaje F 6,0 4,0 Peatonal

Sector Il - Seccion 1l

Calle Ancho de Ancho de Perfil Transversal
faja Calzada Proyectado
Agustin Estrada 10,0 6,0 Vehicular Il
Vehicular Il &
Apertura 1 10,2 - 15,0 6,0 Vehicular V
Calle 17 Metros 12,0 6,0 Vehicular IX
Calle H 10,0 6,0 Vehicular Il
Camino de las Tropas 17,0 10,0 Vehicular X
Paralela a Ruta 1 14,0 6,0 Vehicular IV
Pasaje La Ruta 6,0 4,0 Peatonal
Sector Il
Calle Ancho de Ancho de Perfil Transversal
faja Calzada Proyectado
Cabildo Gob. De las Prov. 12.0 6.0 Vehicular I1l-Sector
Orientales ' ’ 11}
Vehicular lI-Sector
Calle A Tramo 1 Juventud 14 10,0 6.0 11
Calle A Tramo 2 Juventud 14 12,0 - 15,0 6,0 Veh'cu'alr”'”'secmr
Calle B Tramo 1 Juventud 14 8,0 5,0 Vehicular I-Sector Il
Ca”e B Tramo 2 Juventud 14 8,0 5,0 Vehicular |I-Sector Il
Calle C Juventud 14 8,0 50 Vehicular I-Sector IlI
Calle D Juventud 14 8,0 5,0 Vehicular I-Sector 11l
Calle F Juventud 14 7.0 5,0 Peatonal-Vehicular
Sector Il
Cont. Cabildo Gob. De las 15.0 6.0 Vehicular I1l-Sector
Prov. Orientales ' ' i
Vehicular IlI-Sector
Francisco J. Siti 12,0 6.0 11
Vehicular II-Sector
Juan Medina 10,0 6.0 1]
Pasaje G Juventud 14 6,0 4,0 Peatonal
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Nota: el pavimento proyectado sera de Carpeta Asféltica para todas las calles.

4.3.11. Pavimentos

El paquete estructural adoptado para las calles de caracter vehicular y peatonal-vehicular consiste
en dos capas de base de material granular de 15 cm de espesor cada una, de capacidad soporte
CBR = 80% y CBR = 60% respectivamente, una capa de sub-base de material granular CBR = 20%
de 20 cm de espesor y una superficie de rodadura que se proyecta de carpeta asféltica de 5 cm de
espesor.

El paquete estructural adoptado para las calles de caracter peatonal, consiste en una capa de base
de 20 cm de espesor de material granular CBR = 60% y una superficie de rodadura de carpeta
asfaltica de 5 cm de espesor.

La decision de emplear dichos paquetes responde a usos y costumbres aprobadas, mas que a un
método de disefio de ingenieria vial que no es aplicable (ni apropiado) en este caso.

4.3.12. Desagiies

El proyecto del sistema de desagiies y pluviales fue compatibilizado con el Proyecto Vial.
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4.4, Red vial especificaciones técnicas particulares parala obra vial
4.4.1. Documentos que integran esta licitacion

Ademas de estas Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), rigen también para el presente
proyecto los siguientes documentos y disposiciones:
= Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras (Mayo 91), (PCGCO).
= Pliego General de Condiciones para la Ejecucién de Mezclas Asfélticas en Caliente
(Agosto 88), (en adelante PGCEMAC).
= Pliego General de Condiciones para la Construccién de Pavimentos de Hormigén (Abril
90), (en adelante PGCCPH).
= Pliego General de Condiciones para la Construccion de Veredas (Diciembre 91), en
adelante PGCV).
= Pliego Particular para la Ejecucion de Obras (Noviembre 91), (PPEO).
= Plano N° 594 del Servicio de Estudios y Proyectos Viales.
= Las normas UNIT correspondientes a la calidad de los materiales y a procedimientos
constructivos.
= Los siguientes planos de proyecto:

LAMINA TITULO

V00-1 a3 Red Vial Existente

V01-1a4 Planimetria General

V02-1a 2 Secciones Transversales

V03-1a7 Perfiles Longitudinales

V04-1a8 Empalmes

En caso de contradiccion entre las ETP y los documentos de caracter general, priman las ETP.

4.4.2. Descripcién de las obras

Las obras comprenden:

= La construccion y reconstrucciéon de calles de circulacion vehicular y/o peatonal internas al
barrio.

= Ejecucion de obras de movimiento de suelos.

= Bases de material granular.

= Pavimentos de carpeta asfaltica.

= Cordony cordén cuneta.

= Acondicionamiento de la faja de uso publico y conformacién de veredas de suelo pasto u
hormigon, de acuerdo a las laminas de proyecto presentadas.

= Obras de desaglies superficiales que comprenden la ejecuciéon de cunetas revestidas de
suelo pasto.

4.4.3. Replanteo, plan de trabajo y mantenimiento del transito

El replanteo sera realizado por el Contratista con sujecion a los planos y especificaciones del
Proyecto y verificado por la Direccién de Obra. Se asegurard la invariabilidad de los elementos de
marcacién durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.
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El Contratista propondra a la Inspeccién un plan de trabajo que atienda a un avance de obra de
modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al
transito del lugar y a sus habitantes.

4.4.4. Precauciones especiales

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las
instalaciones de OSE, UTE, ANTEL y demas servicios publicos, debiendo recabar en cada caso de
las Empresas y Organismos que efectlen esos servicios previamente a la iniciacion de los trabajos,
los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito la Direccion de Obra cuando
esta informacién no le sea suministrada.

El Contratista debera hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier indole que
ocasione a los diferentes servicios publicos al ejecutar los trabajos contratados.

4.4.5. Trabajos de camineria

4.45.1. Movimiento de suelos

A los efectos de obtener las rasantes y secciones transversales tipo indicadas en el proyecto, se
deberan realizar las obras de movimiento de suelos que se describen a continuacion.

a- Limpiezay desbroce

Previo a la ejecucion de las obras y en su zona de implantacidn se procedera al retiro de la cubierta
vegetal con el enraizado, rellenos de materiales inapropiados, arboles y arbustos incluidos los
tocones. El suelo vegetal extraido se reservara para ser usado en revestimiento de taludes y de
faja y se descartara para su uso en terraplenes.

En la zona de bafiado se acondicionara la fundacién del terraplén que conformara la plataforma de
las calles Apertura 1 y 2, de modo de despojarlo de materia organica y/o rellenos inapropiados.
Para el cimiento se utilizara una capa de arena de espesor no menor a 40 cm medidos a partir de
la cota de cimiento.

b- Excavacidn, terraplenado y compactacion de suelos

La subrasante debera tener un CBR = 3% al 95% del PUSM, con una expansion menor al 3%. El
ensayo se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

Los suelos de subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al
95% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad.

Si los suelos anteriormente mencionados son arenas son, ese porcentaje serd del 100%. Cuando
el suelo a compactar contenga mas de un 10% en peso de particulas retenidas por el tamiz
AASHTO 6,7 mm el ensayo de compactacion se efectuara con el molde de 152 mm de diametro
(Ensayo AASHTO T-180, método D).

Los terraplenes se ejecutaran utilizando los materiales provenientes de desmontes y préstamos,
gue se depositaran, extenderan y compactaran en capas horizontales que no excedan 0,15 m de
espesor, medido luego de compactado. Se prohibe el empleo de suelos que contengan materia
organica para la conformacion de los terraplenes.

c- Sustitucion del terreno de fundacién

Si la calidad del terreno de subrasante fuera tal que no fuera posible obtener las condiciones
mencionadas en los parrafos anteriores, se sustituird por el material indicado para sub base con

Pag. 68 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI



Intendencia de Montevideo PMB - PIAI
Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma - Montevideo

CBR = 20%. En obra se determinara tanto para el material de subrasante como para las distintas
capas de base, la densidad en sitio cada 500 (quinientos) metros cuadrados como maximo. El
método para determinar la densidad maxima, a exigir en obra, serd el indicado en la norma
AASHTO T-180 (Proctor modificado), exigiéndose el método D o el A, segln que el material tenga
0 no, una fraccion retenida en el tamiz de 6,7 mm (UNIT 6720).

La compactacion serd realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo
el material sea uniformemente compactado. La densidad relativa debera ser mayor del 95%
(noventa y cinco por ciento). De acuerdo con el informe de estudio de suelos realizado, se aprecia
baja calidad de la subrasante en especial en la zona de bafiado. Por esto se decidioé proyectar una
capa de sub-base de material granular CBR = 20% de 0,20 m de espesor a modo de sustitucion en
las secciones por las que esté prevista la circulacion vehicular y que se indican en este informe y
en las laminas de proyecto.

d- Revestimiento de taludes

Todos los taludes y contrataludes seran revestidos con una capa vegetal de, al menos, 0,07 m de
espesor, salvo en los casos que el proyecto hidraulico requiera de otras soluciones de
revestimiento y se asegurara el crecimiento del pasto con los cuidados que ello requiera.

La proteccion de taludes y contrataludes de excavaciones con suelo pasto sera ejecutada de
inmediato, una vez que los mismos hayan sido terminados y no merezcan observaciones por la
Direccion de Obra, a los efectos de evitar erosiones y/o derrumbes. Dicha proteccion sera
considerada como parte de la propuesta y su mantenimiento durante la ejecucién de la obra de
suelos sera responsabilidad de la empresa contratatista.

El pago de esta tarea se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

e- Metrajes del movimiento de suelos y préstamos

Los volumenes de desmonte y terraplén que se presentan en el presupuesto fueron determinados
por computo geométrico de acuerdo a los perfiles de proyecto, a la rasante adoptada y a la
conformacion existente del terreno. En las siguientes tablas se resumen los movimientos de suelo
asi como los datos generales de las calles proyectadas para las distintas etapas: perfil tipo, ancho
de faja y longitud.

Sector |
Movimiento de suelos (m3)
Calle Perfil Tipo Anchode  Longitud pesmonte Terraplén VeI o
faja (m) (m) 115
Apertura 4 Vehicular Xl 17,0 123,10 295 1.126 1.295
Cerro Norte Vehicular I 17,0 94,13 987 33 38
Cont. Cerro Norte Vehicular 111 17,0 124,23 1.831 774 891
Pasaje Martori Peatonal 6,0 171,93 7.277 39 44
Caupolican Vehicular 111 12,0 175,41 1.386 312 359
Lautaro Vehicular VII 15,0-20,0 430,39 1.983 2.206 2.536
Apertura 3 Vehicular 111 12,0 97,63 312 286 329
Tupac Amaru Vehicular 111 12,0 77,19 280 187 215
E. Zapata Vehicular I 12,0 264,67 1.024 872 1.003
Cont. Lautaro Vehicular I 17,0 140,16 332 2.997 3.446
Totales 1.698,84 15.706 8.832 10.157

Sector Il - Seccion |

Movimiento de suelos (m3)

Ancho de Longitud pasmonte Terraplén Terraplén x

Calle Perfil Tipo -
faja (m) (m) 1.15
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Apertura 2 Vehicular VI 12,0 198,73 298 2.069 2.379
Calle E Vehicular | 8,0 114,1 424 25 29
Calle C Peatonal - Vehicular 7,0 105,68 529 57 66
Calle B Vehicular | 8,0 90,55 549 45 52
Calle A Vehicular | 8,0 203,47 1.057 151 174
Pasaje D Peatonal 6,0 172,06 296 143 165
Pasaje F Peatonal 6,0 28,96 29 33 38
Paralela a Ruta 1 Tramo 1 Vehicular IV 14,0 200 1.649 406 467
Totales 1.113,55 4.830 2.929 3.369
Sector Il - Seccién |l
Movimiento de suelos (m3)
Perfil Tipo Ancho de Longitud 1y monte Terraplén Terraplénx
Calle faja (m) (m) 1.15
Calle 17m Vehicular IX 12,0 230,91 1.036 492 566
Apertura 1 Vehiodlar Il & 102150 33824 501 1.522 1.751
ehicular V
Calle H Vehicular Il 10,0 181,76 1.209 127 145
Agustin Estrada Vehicular Il 10,0 85,71 593 21 24
Pasaje La Ruta Peatonal 6,0 87,83 321 131 151
Camino de las Tropas Vehicular X 17,0 101,42 655 205 236
Paralela a Ruta 1 Tramo 2 Vehicular IV 14,0 3475 2.745 777 894
Totales 1.373,37 7.151 3.276 3.767
Sector Il
Movimiento de suelos (m3)
Calle Perfil Tipo Anchode  Longitud pesmonte Terraplén Terraplénx
faja (m) (m) 1.15
Cabildo Gobernador de las  Vehicular Ill-Sector
Provincias Orientales 11 12,0 222,92 1843,16 348,63 400,92
Cont. Cabildo Gobemador  Vehicular lll-Sector 15,0 73,35 361,52 279,96 321,95
de las Provincias Orientales i
Vehicular llI-Sector
Juan Medina 11 10,0 88,33 352,47 216,99 249,54
Francisco Siti Vehieular lil-Sector 12,0 151,65 132385 120,97 139,12
Vehicular Il-Sector
Calle A-Tramo 1 11 10,0 232,52 1675,69 240,37 276,43
Vehicular Ill-Sector
Calle A - Tramo 2 11 12-15 95,39 524,57 307,25 353,34
Calle B-Tramo 1 Vehicular I-Sector Il 8,0 74,31 957,31 71,57 82,31
Calle B - Tramo 2 Vehicular I-Sector Il 8,0 45,58 519,45 46,74 53,75
Calle C Vehicular I-Sector Il 8,0 65,92 557,09 26,94 30,98
Calle D Vehicular I-Sector Il 8,0 69,43 431,81 31,74 36,50
Calle F Peatonal - Vehicular 7,0 13557 86593 101,72 116,98
Sector Il
Pasaje G Peatonal 6,0 70,17 240,02 33,34 38,34
Totales 1.325,14 9.653 1.826 2.100
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Se describen los trabajos de movimiento de tierra y las tareas que los precios incluiran:

a) Excavacion no clasificada que incluye los trabajos de excavacion en la zona de obras,
transporte dentro del predio y relleno posterior con el producto de la excavacion en otras
areas de la obra, tendido y compactacion.

b) Excavacion a depdsito que incluye los trabajos de excavacion, transporte hasta donde el
propietario indique, dentro del predio, tendido y regularizacion.

c) Excavacion de préstamo para rellenos que incluye los trabajos de suministro, transporte,
tendido y compactacion de material de aporte para los terraplenes.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

= Excavacion no clasificada (m®)
= Excavacion no clasificada a depésito (m?)
= Excavacion no clasificada de préstamo (m°)

4.45.2. Superestructura de las calzadas

La superestructura sera construida de acuerdo a lo indicado en las laminas correspondientes del
proyecto.

Se describen las secciones transversales proyectadas en la Memoria Descriptiva de Disefio Vial
que se presenta en el capitulo anterior de este informe y en las laminas de proyecto.

a- Materiales granulares

La construccién de una capa de base o subbase s6lo podra iniciarse cuando la capa inferior haya
sido aprobada por la Direccion de la Obra.

Los materiales para la construccion de las capas de subbase y base deberan satisfacer las
siguientes condiciones:
= El material retenido por el tamiz UNIT 2000 (N°10) tendra un porcentaje de desgaste menor
de 50 % (cincuenta por ciento), determinado mediante el ensayo de los Angeles, norma
UNIT 17 (ASTM C131).
= La fraccién que pasa el tamiz UNIT 420 (N°40) deberéa tener un Limite Liquido no mayor de
25 (veinticinco) y un indice de plasticidad no mayor de 6 (seis).
= La fraccion que pasa el tamiz UNIT 74 (N°200) estara comprendida entre 2 (dos) y 15
(quince) por ciento, en peso del total, y no serd mayor que los 2/3 (dos tercios) de la
fraccion que pasa el tamiz UNIT 420 (N°40).
= La fraccion que pasa el tamiz UNIT 4760 (N°4) tendra un equivalente de arena no menor de
30 (treinta), determinado mediante el ensayo AASHTO T176 (ASTM D2419-74).
= Los materiales estaran libres de materia organica y terrones de arcilla.

Del mismo modo, los materiales de las distintas capas de base y subbase deberan cumplir con las
siguientes especificaciones sustitutivas:

Subbase granular CBR 2 20%

= CBR 120% al 100% del PUSM.

= Expansién medida en el ensayo CBR [ 1,0%.

= Elensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.
= X.IP=180.

= X.LL=750.
= X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico, y LL el limite
liquido.
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El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 97% del
PUSM obtenido en el ensayo UY S-17.

Base granular CBR 2 60%

= CBR >60% para el 100% del PUSM.

= Expansién medida en el ensayo CBR < 0.5%.

= Elensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 9.000 g.
= X.LP =180.

= X.LL=750.
= Xes el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico, y LL el limite
liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del
PUSM obtenido en el ensayo UY S-17.

Base granular CBR 2 80%

= CBR >80% para el 100% del PUSM.

= CBR 2 60% para el 95% del PUSM.

= Expansién medida en el ensayo CBR < 0.3%.

= Elensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.
= Equivalente de arena = 35.

El material se compactara uniformemente a un peso unitario seco mayor o igual al 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
»  Sub-base granular CBR = 20 % con transporte (m°)

» Base granular CBR >60% con transporte (m°)
= Base granular CBR >80% con transporte (m°)

b- Mezcla asféltica

Se ejecutara sobre la base construida y con el riego de imprimacién ya efectuado de acuerdo al
ART. 92 del PGCEMAC, con los espesores promedio indicados en las laminas de proyecto. Se ha
cuantificado una capa de riego de adherencia en todo el ancho.

La mezcla asfaltica a emplear sera la tipo “C” segun el Art.3 del PGCEMAC. El material bituminoso
a usar en la mezcla, segun el Art.25 del pliego antes mencionado, serd cemento asfaltico tipo AC-
20.

En lo indicado en el Art. 44, inciso a) del PGCEMAC, la Direccién de la obra podra bajar la abertura
del tamiz superior que limita la fraccion mayor del agregado, de 3/4 a 3/8 del espesor compactado
de la carpeta asfaltica proyectada.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:
= Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton)
= Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2)
= Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién (m2)
= Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton)
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=  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfélticos (m3)
= Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3)

4.45.3. Cordones y badenes

Se colocara corddn cuneta a ambos lados en las calles que se indiquen en los planos de proyecto.
Las calles con perfil a un agua fueron proyectadas con cordén simple a un lado y cuneta al otro.

La construccion del corddn cuneta se realizara de acuerdo al perfil que se indica en la ldmina V02-
1, no previéndose junta constructiva alguna.

Los cordones simples de las calles con perfil a un agua podran ser prefabricados o construidos in
situ y se apoyaran sobre la subbase granular CBR = 60%. La altura total sera de 35 cm (15 cm en
la capa de base, 5 cm en la carpeta y 15 cm libres).

Los cordones y cordones cuneta seran construidos con las siguientes especificaciones:

= Hormigén con 325 kg de cemento Portland como minimo por metro cubico.

= Agregado grueso: piedra partida de tamafio maximo media pulgada.

= Hormigén de resistencia media a la compresion de 275 kg/cm2 a los 28 dias en
cilindros normalizados.

= Juntas de contraccion cada 4,50 m de largo.

La construccion de los badenes se realizara de acuerdo al detalle presentado en la lamina V02-1.
Los badenes seran de hormigén de 15 cm de espesor con malla electrosoldada y pendiente
transversal de entre el 4% y el 6%. El hormigdn tendra una resistencia media a la compresion a los
28 dias en cilindros normalizados de 300 kg/cm?.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los siguientes rubros:

= Cordones de hormigén armado clase VIl (m°).
= Cordones cuneta de hormigén simple. (m3).

4.45.4, Veredas de hormigdén

En los lugares que se indique en los planos de proyecto, se construirdn veredas de hormigén de
0,07 m de espesor con malla electrosoldada y juntas de contraccién cada 2,0 m. Regira en lo que
sea aplicable el PGCCV.

El pavimento de hormigén de 7 (siete) centimetros de espesor tendra la dosificacion establecida en
el Art.2.25 del PGCCV.

El hormigén tendré una resistencia a la compresién de 200 kg/cm? a los 28 dias.
Se realizara un contrapiso de base granular CBR = 80% de 0,10 m de espesor como minimo.
Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

a Veredas de hormigén peinado (m?)

4.455. Hormigonado

Se ejecutaran las obras de hormigén de acuerdo al PGCCPH.
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4.4.6. Obras accesorias
Se realizara:

1. Lalimpieza de las alcantarillas existentes debajo de los cruces de los pavimentos.

2. Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que dificulten o
entorpezcan la ejecucion de las obras.

3. Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los pavimentos
existentes.

4. El retiro de todos los materiales sueltos, asi como los provenientes de la limpieza de las
cunetas.

5. La adecuacion de las tapas de los registros de los colectores sanitarios a las CPT que
correspondan y, si procede, realizar su proteccion.

El costo de estos trabajos no serd objeto de pago directo, considerandose prorrateado en los
rubros de la obra.

4.4.6.1. Acceso a predios particulares

En todo momento, durante todo el desarrollo de los trabajos, el contratista debera cuidar la
posibilidad de acceso peatonal de los vecinos a sus respectivos predios, colocando pasarelas,
realizando senderos peatonales provisorios, etc., cumpliendo para esto con las indicaciones que
realizara la Direccion de Obra.

4.4.6.2. Faja lateral

La faja lateral quedara completamente limpia de escombros y materiales residuales de la
construccion y perfilada para permitir su circulacion y correcta evacuacion de las aguas y se cubrira
con suelo pasto en todo el ancho indicado en las ldminas de proyecto.

4.4.6.3. Sobrante de excavacion

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica debera ser retirado a lo
sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra
correspondiente.

Cuando se trate de calles y sitios donde, segun la Autoridad Municipal, se pueda depositar el
material sobrante de las excavaciones, seran de cuenta del Contratista transportarlo hasta un lugar
donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo.

Este material sobrante sera tendido de manera que no signifique un obstéaculo para el escurrimiento
de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo si se estima necesario efectuar el
tendido con maquinaria adecuada.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, El Contratista debera
solicitar la intervencion del personal de la Administracion que esta autorizado a realizarla.
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4.47. Controles a efectuarse
4.4.7.1. Material granular

Con un mes de anticipacion al comienzo de los trabajos y toda vez que la Direccion de la Obra lo
solicite, se entregara al Laboratorio de Suelos una muestra suficiente para verificar el cumplimiento
de las condiciones exigidas.

En obra se determinara tanto para el material del terreno de fundacion como para la base y sub-
base la densidad en sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros cuadrados como maximo.

4.4.7.2. Carpeta asfaltica

Se determinara la altura y densidad en sitio por medio de la extraccion de los testigos cilindricos de
4 pulgadas de diametro por parte del Contratista, en presencia del sobrestante, que seran
numerados en forma correlativa de manera de poder individualizar su ubicacion. Se indicara fecha
de tendido de mezcla y su tipo.

Cada vez que sea extraido un testigo, el contratista debera cerrar a su costo, y dentro de los dos
dias habiles siguientes la perforacion practicada. Los testigos deberan ser enviados al Laboratorio
de Suelos de la I.M. limpios, es decir sin estar contaminados con otras capas de material asfaltico.
Caso contrario, la empresa debera suministrar un operario que los limpie en el Laboratorio de
Suelos.

Como minimo una vez al dia, o cada 100 (cien) toneladas o fraccion mayor de 20 (veinte)
toneladas entregadas; un camién debera pasar por el Laboratorio de Suelos a efectos de controlar
la calidad de la mezcla.

A los efectos de establecer las condiciones de aceptacion con o sin descuento, o rechazo, del
pavimento realizado (0 mezcla asfaltica suministrada) en un dia de trabajo, se definen los
siguientes valores:

EP (Estabilidad promedio) = Estabilidad que resulta del promedio de las probetas extraidas en ese
dia, expresada en kilogramos.

EM (Estabilidad Marshall) = Estabilidad Marshall minima, para cada tipo de mezcla asfaltica,
establecida en el Art.44.G del PGCEMAC, expresada en kilogramos.

Aceptacidn sin descuento:

En caso que se cumpla: EP = EM

El pavimento (o la mezcla asfaltica suministrada) sera recibido y su liquidacion se realizara sin
descuento alguno por ese concepto.

No Aceptacion:

En caso que: EP <0,90*EM
El pavimento (o la mezcla asfaltica suministrada) sera rechazado y por lo tanto no sera abonado.

Aceptaciéon con descuento:

En caso que: 0,90*EM < EP < EM

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015/ Rev. Junio 2016 Pag. 75



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo
Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral

El pavimento sera recibido y su liquidacién se realizard con descuento, por cada unidad de
superficie del tramo o por tonelada suministrada, segun corresponda, aplicando la siguiente
expresion:

Descuento =1 - (EP/EM)2
El descuento se aplicara sobre el precio de todos los rubros correspondiente a la carpeta asfaltica.

Si la mezcla fuese de rechazo para los valores obtenidos en vacios ocupados por aire, y/o en los
valores de fluencia, y/o en los valores de estabilidad; la Empresa debera comunicar por escrito a la
Direccion de la Obra su decision de: o mantener la carpeta ejecutada sin percibir su pago, o
reconstruirla siendo de su cargo los costos de la carpeta anteriormente ejecutada (asi como su
repicado y retiro).

4.4.7.3. Cordones y badenes

Se preparardn como minimo 3 (tres) probetas por cada dia de trabajo o por cada 30 (treinta)
metros cubicos o fraccion menor de hormigon elaborado, de acuerdo a la norma UNIT 25, que
seran ensayadas a la compresién a los 28 dias.

A los efectos de la recepcion de los tramos construidos, por cada dia de trabajo se obtendra un
valor de la resistencia a la compresién a los 28 dias, promedio de todas las probetas realizadas.

Rp.: resistencia promedio en kg/cm? a los 28 dfas.

Aceptacidn sin descuento:

Si la resistencia promedio Rp. cumple que: Rp > 275 kg/cm?
el corddn cuneta sera recibido y su liquidacion se realizara sin descuento alguno por ese concepto.

No aceptacion:

Si: Rp < 240 kg/cm?

El cordon cuneta no sera aceptado puesto que no cumple con la resistencia exigida y por lo tanto
no sera abonado.

Aceptacién con descuento:

Si: 240 kg/cm? < Rp < 275 kg/cm?

El corddn cuneta del tramo serd aceptado, pero para su liquidacion se aplicar4 un descuento por
cada unidad de metraje del tramo, calculado con la siguiente expresion:

Descuento=1 - [Rp/275]2

El descuento se aplicara sobre el precio unitario correspondiente al cordon cuneta.

4.4.8. Cuadro de metrajes y presupuesto

A los efectos de la presentacion y comparacién de ofertas y como base para la preparacion del
Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes que se adjunta en el Tomo
IV del presente informe.

Los metrajes son indicativos debiendo el contratista responsabilizarse por el calculo de los mismos.
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Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los
precios unitarios.

El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacién, unidad de medida,
precio unitario y metraje, de cada rubro. La cotizacion y el contrato se regiran por precios unitarios.
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45, Drenaje pluvial — Memoria descriptiva

En el presente capitulo se describen las obras incluidas en el proyecto ejecutivo. Las mismas se
definieron en funcién de los distintos problemas identificados en el diagndstico, buscando dar
solucién a los mas urgentes y atendiendo las necesidades que surgen del reordenamiento del
barrio, en funcidn de las posibilidades de actuacion dentro del marco de este proyecto, de acuerdo
a la situacion dominial de los distintos predios afectados.

45.1. Propuesta en la zona de los Asentamientos

La zona de los asentamientos en estudio, tal como se describi6é en la etapa de diagndstico cuenta
con sistema de drenaje pluvial conformado principalmente por calles de perfil rural con cunetas y
colectores. Las cunetas se encuentran mal conformadas, con presencia de basura lo cual provoca
en varias zonas estancamiento del agua pluvial. En esta instancia se propone cambiar el perfil de la
vialidad, considerando la colocacion de corddn cuneta en casi todas las vialidades, respondiendo
asi a lo solicitado por los diferentes servicios de la IM, a excepcion de las calles colindantes al
bafiado (las cuales drenaran hacia el bafiado), la calle paralela a la Ruta (la cual tendra una cuneta
en su seccion) y las calles peatonales (las cuales tendran el escurrimiento al eje).

Por lo expuesto se analiz6 y se realiz6 un esquema preliminar de las estructuras requeridas. Las
cuales son principalmente:

= Bocas de tormenta, las cuales captaran el agua pluvial que escurre por el cordon
cuneta.

= Badenes, para conducir la escorrentia desde un corddn cuneta a otro.

= Colectores, que captan el agua pluvial de las bocas de tormenta y conducen la
escorrentia hasta el sistema existente (otro colector o cafiada).

= Captaciones de flujo superficial, las cuales captan la escorrentia que escurre por el eje
de calle en las vialidades peatonales (con flujo al eje de las mismas).

= Cuneta, para la calle paralela a la Ruta.

= Alcantarillas.

= Estructuras de descarga (desde el sistema de colectores al bafiado).

A continuacion se describe el sistema propuesto para cada zona.
o Pantanoso, Nuevas Rutas y Pernambuco (Sector 1)

La zona de Pantanoso tal como se describié en la etapa de diagndstico cuenta con
escurrimiento superficial por los pasajes del asentamiento. Sobre la calle Joaquin Martori
gue es limite sur del asentamiento actualmente se cuenta con corddn cuneta, bocas de
tormenta y un colector pluvial que conduce el agua hasta disponerla en la cafada 3. La
propuesta prevé la apertura de una calle en esta zona (Apertura Ill) y el cambio a perfil
urbano con corddn cuneta de las vialidades existentes. Bajo estas hipétesis se propone un
sistema de bocas de tormenta y colectores que conducen el agua hasta disponerla en la
cafiada 3. Ver plano PU04-2.

En las zonas de Nuevas Rutas y Pernambuco se cuenta actualmente con un perfil urbano
con bocas de tormenta y colectores pluviales en las calles Martori, Santin Carlos Rossi y
Pernambuco (en esta Ultima no hay existencia de colector pluvial, si bocas de tormenta).
Sobre la calle Cerro Norte ubicada al Oeste del asentamiento Nuevas Rutas existe también
un colector pluvial. La propuesta vial propone que el pasaje Martori sea peatonal con flujo
hacia el eje de la calle. Por lo que se incluye la realizacion de estructuras de captacién de
flujo superficial y la conexion de las mismas al sistema de colectores existente que
dispondran finalmente el agua en la cafiada 3. Ver plano PU04-2.
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0O LaRutay 1°de Mayo (Sector II)

Esta zona tal como se describidé en la etapa de diagndstico cuenta con calles con peffil
rural. El sistema actual presenta cunetas mal conformadas, alcantarillas en mal estado y
gran cantidad de puntos bajos por no tener un sentido de escurrimiento definido. Por lo que
se propone debido al cambio de perfil de la vialidad de rural a urbano (con cordén cuneta)
la colocacion de bocas de tormenta y colectores sobre algunas calles para conducir el agua
hasta disponerla en el bafiado o directamente en la cafiada 3. En las calles propuestas
como peatonales se prevé la colocacion de un sistema de captacion del flujo superficial,
mismo que se coloca en la parte baja de las calles. Y para las calles colindantes al bafiado
se propone una seccion diferente con escurrimiento hacia el bafiado (por o que no seran
calles con corddn cuneta). Una excepcion en la calle Paralela a Ruta la cual tendra en toda
su extensién un perfil volcado hacia la cuneta proyectada entre la mismay los Accesos.

Debido al escurrimiento natural del terreno se tendra que parte de la calle Juan Medina
(ahora Pasaje D) y parte de la vialidad que actualmente se denomina como Pasaje A (ahora
Calle A) escurriran hacia la calle Santin Carlos Rossi. Para evitar una sobrecarga sobre la
estructura existente se prevén captaciones al final de las calles mencionadas, las cuales se
conectaran a un colector que descarga en la cafiada 3.

Para la calle paralela a la Ruta, se contempla que la vialidad tendra cuneta (del lado de la
Ruta), por lo cual se prevé la realizacion de una alcantarilla en el punto bajo y la disposicién
al bafiado del agua pluvial (la cual posteriormente sera captada hacia la cafiada 3).

La infraestructura propuesta para para esta zona se puede visualizar en el plano PU04-2.
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o Juventud 14 (Sector llI)

Juventud 14 tal como se describié en la etapa de diagnéstico cuenta con calles con perfil
rural, y un sistema de drenaje pluvial conformado por cunetas, alcantarillas y captaciones
de cunetas hacia un colector pluvial que circula por J. Siti. La propuesta vial prevé la
realizacién de calles con corddn cuneta en todas las vialidades salvo para el Pasaje G, el
cual sera peatonal con flujo hacia el eje de la calle.

Bajo estas hipétesis se realizd la propuesta de drenaje pluvial, considerando que la zona
Noroeste del asentamiento drene sus aguas por el sistema propuesto hasta conectarse al
colector pluvial existente sobre la calle Juan Medina, mismo que conduce el agua hasta
disponerla en la cafiada 2. Para el resto de la zona del asentamiento se propone conducir el
agua hasta conectarla en el colector existente que circula por la calle J Siti anteriormente
mencionado con disposicién final en la cafiada 3. En esta zona se encuentra el pasaje G
peatonal en la cual se prevé colocar una estructura de captacion de flujo superficial. Ver
plano PU04-2.

4.5.2. Predios privados con riesgo de afectacion

Se identificaron zonas dentro del area de proyecto que presentan riesgo de afectacién por
inundacion ya sea por eventos de lluvias o por altos niveles de la marea en la bahia de Montevideo,
gue puedan ocasionar una elevacioén del nivel de agua en los sistemas de macro drenaje de la
zona.

Para los predios que queden total o parcialmente incluidos en las zonas de afectacion, se propone
la implementacién de un régimen especial normativo que establezca niveles minimos de
implantacion para nuevas obras y/o ampliaciones de obras existentes

El nivel minimo de implantacién propuesto es de 20 cm por encima de la calle mas baja a la que
tengan algun frente, posibilitando asi un correcto escurrimiento de las aguas pluviales y evitando
que las zonas de viviendas sean las primeras en ser damnificadas en caso de un desborde del
macrodrenaje. Ademas se debera evitar la generacion de puntos bajos dentro del predio que no
puedan ser evacuados en forma superficial hacia alguno de los frentes del mismo.

Sin desmedro de lo indicado anteriormente, para los predios indicados entre la Av. Santin Carlos
Rossi y las calles La Paloma, Vizcaya y Pernambuco, también se debera tener en cuenta los
niveles indicados en la siguiente figura, que van de 4.60 m sobre Santin Carlos Rossi hasta 6.60 m
sobre la calle Vizcaya. Estos niveles surgen de la modelacién realizada en la etapa de diagnéstico
y presentada en el anexo correspondiente, del andlisis de los niveles maximos de marea y del
informe suministrado por la IM referente a los problemas de inundacion sobre la calle La Paloma
entre la Av. Santin Carlos Rossi y la calle Vizcaya, donde se sugiere tener en cuenta efectos de
cambio climético para el largo plazo.
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Figura 4-6 Niveles minimo de implantacién propuesto
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En el plano PUO1 se presenta la delimitacion de las areas a incluir en este régimen. La delimitacion
fue realizada en funcion de la informacion recabada en el marco del presente proyecto, y no
contempla un relevamiento exhaustivo interno de cada uno de los padrones. Es por esto que se
sugiere que para la habilitacion de cualquier obra dentro de los predios indicados, se dé pase al
Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, para el chequeo de los niveles a exigir.

4.5.3. Acciones adicionales propuestas

En funcion la identificacion de problemas puntuales, algunos encontrados en sucesivas visitas a la
zona y otros que surgen del informe de la IM “Problemas de inundaciones en la calle La Paloma,
entre Vizcaya y la Avenida Santin Carlos Rossi”, se proponen algunas acciones con el fin de
buscar una solucién y/o diagnosticar dichos problemas.

0 Definicion de una zona de mantenimiento prioritario. Las estructuras de desagie pluvial
existentes tanto en la Cafiada 4 como en la Cafiada 3 presentan un deterioro considerable,
ocasionado por el crecimiento de maleza y la deposicion de basura. Esto ocasiona un
inadecuado funcionamiento de dichas estructuras, impidiendo el correcto escurrimiento del
agua pluvial en eventos de precipitacion considerables. Se recomienda el
reacondicionamiento, limpieza y mantenimiento preventivo de cunetas, captaciones,
colectores y cafladas en la zona que se encuentra entre las cafiadas (Cafiada 3y 4) y la
paralela a las mismas (a una cuadra de distancia incluyendo la calle paralela). Como
resultado de dicho mantenimiento y limpieza en la zona se realizara una evaluacién del
estado con el objetivo de definir medidas que favorezcan un correcto funcionamiento de las
mismas, asi como la periodicidad de los trabajos de limpieza y mantenimiento

En la zona de la calle La Paloma, entre Santin Carlos Rossi y Vizcaya, existen problemas
de retroceso en la sanitaria interna identificados por el Servicio de Estudios y Proyectos de
Saneamiento. Es posible que el antiguo colector de La Paloma esté obstruido o mal
conectado. Este colector debi6 ser desafectado segun el Proyecto de Saneamiento y
Pluviales

Cerro Norte — La Paloma. Se recomienda una inspeccion televisada de los colectores en la
zona para identificar si existen viviendas que continlan estando conectadas al mismo, de

forma de conectarlos al nuevo colector construido en la zona, cumpliéndose asi con los
recomendado en el proyecto de Cerro Norte.

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015/ Rev. Junio 2016 Pag. 81



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo
Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral

4.6. Red de Saneamiento — Memoria Descriptiva

En el presente capitulo se describen las obras incluidas en el proyecto ejecutivo. Las mismas se
definieron en funcion de los distintos problemas identificados en el diagnostico, buscando dar
solucién a los mas urgentes y atendiendo las necesidades que surgen del reordenamiento del
barrio, en funcién de las posibilidades de actuacién dentro del marco de este proyecto, de acuerdo
a la situacion dominial de los distintos predios afectados.

Como se menciond, el proyecto busca atender, entre otros, los problemas de conectividad y acceso
al saneamiento. En ese sentido el proyecto incluye:

o Ejecucion de ramales nuevos, como extension de los colectores existentes, en los
siguientes casos:

o Aperturas de calles y pasajes dentro de los asentamientos

e Para dar servicio en las zonas donde se implementaran los realojos

« Ramal de servicio al colector de 600 mm existente sobre la ruta

o Colectores paralelos a los existentes para posibilitar la conexion de viviendas muy
bajas en los centros de manzana del asentamiento La Ruta.

o Desafectacion de tres tramos de colector existente, a saber:

e 25 m de colector de 200 mm en tramo diagonal de Pasaje G de Juventud 14, donde
se propone una rectificacion del pasaje y generacion de nuevos lotes sobre el
colector existente.

e 74 m de colector de 200 mm en Camino de las Tropas frente al asentamiento La
Ruta, que se sustituye por colector mas profundo.

e 85 m de colector de 200 mm en Agustin Estrada, asentamiento La Ruta, que se
sustituye por colector mas profundo.

0 Modificacion en el tipo de uso de un ramal de colector existente, que pasa a ser privado:
e 25 m de colector de 200 mm en final de Pasaje E de 1° de Mayo, que pasa a ser
pasaje de acceso exclusivo a una vivienda.

La infraestructura de saneamiento general propuesta puede apreciarse en la lamina LPPE PU04-3.
Las laminas del proyecto de saneamiento son la LPPE S01-1, LPPE S01-2, LPPE S01-3 y LPPE
S01-4.

Se trata en todos los casos de ramales que se conectan a los colectores existentes. Los colectores
proyectados son en todos los casos de 200 mm con pendientes variables entre 0,5% y 4,1% y
profundidades entre 1,0 y 3,76 m.

En el caso de los colectores existentes situados bajo calles que se reacondicionan, se ha tenido en
cuenta en el presupuesto la adecuacion de las camaras para enrasar al nivel de calle o vereda
proyectado. Asimismo se verific6 que las tapadas finales para los colectores existentes sean
mayores a 0,90m en el caso de colector en calle y a 0,60m en el caso de colector en vereda.

Las conexiones al saneamiento se verificaron a partir de la cota de umbral, definiéndose para cada
vivienda una cota maxima para el zampeado del colector frentista. No se cumple por tanto el
criterio genérico de 1,5 m de profundidad minima, puesto que se evalué caso a caso y la limitante
es la cota de conexion en las redes existentes.
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4.7. Drenaje Pluvial — Red de saneamiento Especificaciones Técnicas
4.7.1. Introduccion

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a las obras de drenaje pluvial y redes de
saneamiento.

4.7.2. Excavacion y estabilizacion del terreno en la zona de proyecto

En Anexo al presente informe, se presenta el informe geotécnico que incluye la informacién de los
cateos realizados en las diferentes zonas del proyecto.

La cercania de las obras a los limites de propiedad hace que se deba tener especial cuidado en la
realizacién de las excavaciones. El Contratista debera prever e incluir dentro del precio de la
excavacion, la utilizacion de los métodos constructivos particulares o de estabilizacién del terreno
que considere sea necesaria para permitir la ejecucion de los trabajos.

4.7.3. Preparacion del terreno

El Contratista esta obligado a demoler o retirar toda construccion, alambrado y todo otro obstaculo
que hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia comprende a
los arboles y sus raices, cuando su presencia perturbe la correcta ejecucion del trabajo o pueda
afectar a la obra en el futuro; las demas plantaciones existentes deberan ser respetadas, y el
Contratista sera responsabilizado por los perjuicios que su presencia pudiera ocasionar en tal
sentido. Las tareas de demolicién y retiro de arboles se hardn con previa autorizacion de la
Direcciéon de Obra y respetando las instrucciones que este imparta.

4.7.4. Servicios publicos existentes

Dado que el proyecto implica una fuerte intervencion en las veredas, serd necesario en ciertos
casos la remocidn y reposicion de servicios presentes en la zona.

Se incluyen entre ellos, las tuberias de abastecimiento de agua potable de OSE, el cableado
subterraneo y aéreo de UTE incluyendo transformadores, el cableado subterraneo de ANTEL
incluyendo la fibra dptica, el cableado subterraneo de television y las redes de gas.

El Contratista debera presentarse ante las administraciones de UTE y ANTEL para conocer si
existen cables subterraneos y fibras 6pticas en los lugares de emplazamiento de las obras. Debera
informarse, en la Oficina Regional de OSE sobre la presencia de tuberias de agua potable y de
ramales provisorios, en Conecta sobre la presencia de redes de gas y en Gasoducto Cruz del Sur
para conocimiento del trazado del gasoducto. Debera considerar ademas cualquier otro servicio
gue exista en el area de proyecto independientemente que se indique o no en los planos y en las
presentes especificaciones.

Dada la imposibilidad de determinar en forma preliminar la ubicacién y caracteristicas exactas de
todos los servicios existentes, serd necesario, previo a cualquier trabajo de excavacion, el cateo de
los servicios presentes en cada cuadra. El Contratista deberd solicitar la autorizacion en los
organismos correspondientes para realizar los cateos.

En todos aquellos lugares donde se afecte alguno o varios de los servicios existentes el Contratista
debera elaborar un proyecto preliminar de remocion y reposicion el cual debera ser aprobado por la
Direccion de Obra y por cada uno de los organismos correspondientes.
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En aquellos lugares donde la Direccién de Obra considere que, en razon de la profundidad de las
excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitira el
empleo de equipos mecénicos de movimiento de tierra y el Contratista estara obligado a entibar las
zanjas si asi se le ordenara.

Siempre que el Organismo correspondiente lo solicite, el Contratista debera solicitar la presencia
de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectie
movimiento de tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a respetar sus indicaciones a fin de
proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estard comprendido en el precio cotizado
para los trabajos.

Dada la trascendencia de la obra y la importancia de mantener de los servicios que se brindan, el
Contratista debera tomar todas las precauciones del caso, para disminuir al minimo las molestias,
tanto de la obstaculizacién que producen las obras, como en lo que a la interrupcién de los
servicios se refiere.

4.7.4.1. Criterios para larealizacion del proyecto de sustitucion.

Estara a cargo del Contratista la realizacion de un proyecto de sustituciéon en caso de ser requerido
siempre y cuando sea aprobado por la Direccion de Obra ademas de cada uno de los Organismos
involucrados.

Con tal fin, el Contratista realizara pozos de reconocimiento de los servicios existentes y verificara
la necesidad de modificacién de los mismos en funcién del proyecto de vialidad, saneamiento y
drenaje pluvial en ejecucién y de los criterios que se indican seguidamente para cada servicio.

Para la elaboracién del proyecto asi como para la calidad de los materiales a instalar se respetaran
los pliegos generales y pautas establecidas por los distintos organismos prestadores de los
servicios.

a) OSE
Siempre que la Direccion de Obra entienda pertinente se debera trasladar el servicio.

A partir del resultado de los cateos el Contratista realizara el proyecto de sustitucion de la red el
cual evaluara la necesidad de realizar la sustitucion de toda la cuadra o solo en un tramo
localizado. La evaluacion se realizara siempre considerando la situacion de las cuadras vecinas,
como minimo la anterior y posterior a la cuadra en cuestién y todas las transversales que llegan a
esta. Se analizara en conjunto con otros servicios que hubiese que trasladar.

Las tuberias se sustituiran por tuberias de igual didmetro y material, con excepcion de las tuberias
de fibrocemento que se sustituiran por PEAD y de los diametros inferiores al minimo indicado en la
Normativa vigente a la fecha de ejecucién de las obras que se sustituirdn por dicho didmetro
minimo. A la fecha de elaboracion del presente proyecto el didmetro minimo es de 75 mm.

Se deberd mantener la tuberia original en servicio hasta no habilitar la nueva.

Se deberan sustituir todas las conexiones domiciliarias que crucen debajo del pavimento y todas
las que estén conectadas a tuberias que se sustituyan. La conexion se sustituira desde el punto de
conexion a la tuberia hasta el medidor domiciliario o llave de corte previa si existiese esta.

b) Red de Gas (Cruz del Sur y Conecta)
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El proyecto esta previsto para que no se deba afectar la infraestructura de gas existente en la zona,
pero el Contratista debera chequear la existencia de tuberias de gas al momento de realizar las
obras y respetar las indicaciones y Normativas de Gasoducto Cruz del Sur y Conecta.
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c) UTE

En referencia a UTE se tienen distintos elementos que pueden interferir y que requieran su traslado
0 sustitucion. Entre ellos tenemos transformadores, lineas de media tension enterradas, columnas
de baja tension, columnas de alumbrado y lineas de baja tension.
e Traslado de Transformadores.
Se trasladaran siempre que el movimiento de suelos asociado a la conformacién de la cuneta
y calle haga peligrar su estabilidad.

En el proyecto de traslado se deberdn contemplar todas las modificaciones a las redes de
media y baja tensién requeridas.

e Traslado de Columnas.

Se trasladaran siempre que el movimiento de suelos asociado a excavacion de zanjas para la
instalacion de tuberias haga peligrar su estabilidad.

Se debera realizar el proyecto de traslado considerando la sustitucion de cableado requerida.
Se deberan realizar todas las acometidas domiciliarias afectadas.

e Redes de MT enterradas.

Se evaluara durante el proyecto correspondiente la longitud de tramos a sustituir y la cantidad
de empalmes requeridos.

Adicionalmente se debera evaluar la necesidad de trasladar la fibra optica de UTE cuya
ubicacién generalmente se asocia a las lineas de media tension enterradas.

Se deberd mantener el servicio durante el proceso.

e Traslado de columnas de alumbrado
Vale lo indicado para las columnas de baja tension.

En todos los casos se debera coordinar con UTE tanto durante la realizacion del proyecto de
traslado o sustitucién asi como durante la etapa de obras. Los cortes de servicio necesarios seran
coordinados con UTE y planificados de forma de afectar lo menor posible a la poblacion.

d) ANTEL

Al igual que para UTE existen diferentes elementos que pueden interferir con las obras como ser
columnas, redes enterradas y fibra 6ptica.

e Fibra Optica.

Se debera realizar el proyecto de sustitucion en aquellos lugares donde existan
interferencias.

e Columnas.

Vale lo indicado para las columnas de UTE.

e Redes.
Vale lo indicado para las redes UTE.

e) Otros servicios.
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En caso de detectarse otras interferencias se deberé informar a la Direccion de Obra. No esta
prevista la afectacion a ninguna otra infraestructura como parte de esta obra.

En caso de ser necesario la modificacion de infraestructuras asociadas a la television por cable se
actuard de forma similar como para las redes de UTE y ANTEL elaborandose el proyecto
correspondiente.

4.7.5. Arboles

El Contratista debera talar los arboles y quitar sus raices cuando su presencia perturbe la correcta
ejecucion del trabajo o pueda afectar a la obra en el futuro. El retiro de arboles se hara con previa
autorizacion de la Intendencia de Montevideo y respetando las instrucciones que ésta y la Direccion
de Obras imparta.

La Direccion de Obra determinara el lugar de depodsito del material producto de la tala siendo esta
de propiedad del Municipio.

El Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad a efectos de evitar dafios materiales y
especialmente humanos durante la tarea. El area debera estar debidamente sefializada y con
acceso restringido.

El Contratista debera capacitar el personal abocado a la tala sobre el uso apropiado de las
herramientas, sobre los procedimientos y equipos de seguridad. Se debera tener un control estricto
del area de trabajo durante la tala.

Todos los ejemplares que se deban retirar deberan ser trasplantados o repuestos. Las
caracteristicas y las condiciones de plantado de las mismas se detallan a continuacion.

Los arboles y las plantas repuestos deberan tener al menos 1,50 m de altura en el momento de la
plantacion, vendran a obra con su terrdn y tutor, y deberan ser plantados en pozos de 60 cm de
lado por 60 cm de profundidad, rellenandose con tierra abonada y regandose abundantemente.

La apertura de los pozos se realizar4 en forma manual o con mecha pocera. En este Ultimo caso,
se deberan desmenuzar las paredes laterales del hoyo y del fondo, removiendo una capa de 2 a 5
cm de espesor.

El Contratista, en tiempo oportuno y en los meses apropiados segun la especie, efectuara la
plantaciéon de la cantidad de los &rboles a trasplantar o reponer.

El Contratista est& obligado a proporcionar por su cuenta los &rboles que entregara arraigados y en
perfectas condiciones vegetativas al hacer entrega provisional de la obra.

El sustrato a utilizar para el relleno de los pozos, debe estar compuesto de la siguiente manera:

e 50% de tierra vegetal.

e 30% de turba negra.

e 10% de turba rubia.

e 10% de arena dulce.

e 0,015 kg de fertilizante completo, triple 15.

e Los ejemplares seran plantados con tutores, pudiendo ser de dos tipos:
e Madera dura de una pulgada de seccion.

e Eucalipto descortezado de 5 cm de diametro.
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e En ambos casos el largo total de los tutores sera de 2,0 m. Deberan ser rectos y estar
afilados en uno de los extremos. Se colocaran en los pozos sobresaliendo entre 1,2y 1,5
m.

e Los ejemplares a plantar seran manipulados con cuidado, tomandolas de los terrones o
contenedores; deberdn ser acondicionadas en areas de media sombra con provision de
agua cercana. Se distribuiran para la plantacion tantos ejemplares como puedan plantarse
en el dia. No se dejaran ejemplares sin plantar en el terreno al final de cada jornada de
trabajo.

e Las operaciones de plantacién comprenderan la siguiente frecuencia:

e Llenado especial del pozo correctamente tratado. Se colocara la mezcla de tierra necesaria
a fin de que la planta se ubique a profundidad definitiva, respetando el nivel de cuello de
ésta, que coincidira con la rasante natural del terreno en el lugar marcado para la
plantacion.

e Colocacion del tutor.

e Desembalado de los ejemplares, si correspondiere, sin rotura de los terrones. Para plantas
cultivadas en contenedores de lata, se emplearan tijeras abrelatas practicando un minimo
de dos cortes para eliminar el recipiente. Las provenientes en bolsas de polietileno seran
desembaladas mediante tres cortes longitudinales realizados mediante navaja afilada.

¢ Ubicacion de la planta a la altura definitiva, correctamente centrada en el pozo.

e Rellenado del pozo hasta el nivel del cuello de la planta, empleando tierra preparada.
e Apisonado leve empleando un pis6n de madera cuidando no dafiar las raices.

¢ Riego de asentamiento, adicionando 10 a 20 litros de agua por planta.

e Complemento de tierra hasta restablecer el nivel original y confeccién de la hoya a fin de
retener el agua de futuros riegos, sin dafiar las raices de la planta, con dimensiones a
determinar por la Direcciéon de Obra.

e Atado del ejemplar empleando rafia sintética, hilo sisal y otro material similar condicionando
Su aceptacion a criterio de la Direccién de Obra. En plantas de 1,5 m de altura o mayores,
se realizaran dos ataduras, una a media altura y otra préxima a la copa.

4.7.6. Replanteo de las obras

4.7.6.1. Replanteo planimétrico

El Contratista debera ejecutar el replanteo de las tuberias, camaras, colectores y demas elementos
que componen las obras segun lo establecido en los planos de proyecto: planimetrias y perfiles
altimétricos; y conforme a las indicaciones que oportunamente formule la Direcciéon de Obra.
Debera también ubicar los colectores existentes que por estar préximos o0 por estar conectados a
las obras tengan influencia en las mismas.

Para el replanteo de las obras el Contratista deberd designar un Ingeniero Agrimensor quien
debera utilizar equipamiento de medida adecuado para el replanteo de los puntos a partir de sus
coordenadas (X,y,z). A los efectos del replanteo de las obras se deberan tomar en cuenta la red de
mojones principales indicada en las laminas VO1. El Contratista debera asegurar la permanencia
inalterada de los mojones, en los casos que esto sea posible, o realizard una nueva red de
mojones, a los efectos de las verificaciones que pudiera requerir la Direccién de Obra.

El replanteo debera contar con la aprobacion escrita de la Direccién de Obra, el cual resolvera
cualquier duda que se suscite.
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4.7.6.2. Replanteo altimétrico

Todos los niveles del proyecto estan referidos al cero Oficial. A los efectos del replanteo altimétrico
se debera considerar la red de mojones principales que se presentan en las laminas VO1.

El Contratista debera ubicar por lo menos un punto de referencia altimétrico cada 100 m con su
correspondiente cota. Estos seran claramente identificados en un plano que debera ser aprobado
por la Direccién de Obra previo al inicio del replanteo.

Los puntos de referencia se materializaran sobre elementos duraderos y de forma tal que sean
facilmente visibles.

4.7.7. Movimiento de tierra

4.7.7.1. Definicion

Se entiende por movimiento de tierra, todo trabajo de excavacion, relleno o terraplenado, al que
seran aplicables estas especificaciones.

El Contratista debera efectuar todos los trabajos de movimiento de suelos que sean necesarios
para la completa ejecucion de la obra. Dichos trabajos comprenderan las excavaciones requeridas,
tanto en el propio sitio de la obra, como en las areas de préstamo que se utilicen para las
sustituciones de los materiales de fundacion o relleno, asi como los trabajos de terraplenado o
relleno establecidos en los planos del proyecto.

Sin que tenga caracter limitativo, los trabajos comprenderan:

e Limpieza de todas las &reas a ser excavadas o rellenadas;
e control de las infiltraciones que se produzcan por aguas de cualquier naturaleza;
e proteccion de las areas expuestas;

e excavacion, carga, transporte y descarga de los materiales en los sitios de utilizacion o
desecho; y

e distribucidn, control y compactacion de los materiales.

El Contratista debera ejecutar todos los trabajos, de forma tal que el producto final que se obtenga
sea adecuado a los requerimientos estructurales que impone el proyecto. Para ello, el Contratista
deberd mantener informada a la Direccion de Obra sobre los programas de ejecucion de sus
trabajos, preparar los materiales de fundacion, realizar los ensayos de control que se especifican,
asi como adoptar las precauciones necesarias para lograr un manejo adecuado de todos los
materiales de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista debera presentar un plan de actividades del
movimiento de suelos detallando un cronograma y la metodologia constructiva. El cumplimiento de
este plan seré exigido durante el desarrollo de los trabajos.

4.7.7.2. Datos del suelo

Los datos del suelo suministrados en los planos y documentos se presentan sé6lo como informacion
ilustrativa de las condiciones superficiales y subterraneas.

Las perforaciones efectuadas indican condiciones subterrdneas existentes so6lo en los lugares
especificos indicados, y en el momento en que fueron realizadas. Las condiciones en otros lugares
0 en distinto momento, pueden diferir de las indicadas.
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El Propietario no asume responsabilidad por la diferencia que pueda existir entre las indicaciones
suministradas y las condiciones que se encuentren al ejecutar el trabajo.

El licitante puede a su costo obtener toda la informacion adicional sobre la naturaleza del suelo que
crea conveniente recabar y sera su responsabilidad hacerlo a los efectos de presentar una oferta
fundada. No se admitiran reclamos que se basen en diferencias de calidad del suelo y subsuelo a
excavar.

4.7.7.3. Excavaciones

Todas las excavaciones serdn practicadas en trincheras a cielo abierto; los trabajos en tunel sélo
podran hacerse con autorizacion expresa de la Direccidon de Obra. Las excavaciones se haran de
manera tal que las zanjas tengan en general sus paramentos verticales, para asegurar lo cual
deberad mantenerse la excavacion perfectamente apuntalada y en condicién de seguridad.

En toda excavacién, y como en todos los casos, se debera siempre cumplir con la normas de
seguridad e higiene vigente y normas concordantes priorizandose en todo momento la seguridad
de los operarios. Posteriormente a cada lluvia y previo al reinicio de las tareas el Contratista debera
verificar en forma obligatoria el correcto estado de las estructuras de seguridad de las
excavaciones (apuntaladas, escudos, tablestacas, etc.).

La seguridad y estabilidad de todas las excavaciones seran de estricta responsabilidad del
Contratista y por lo tanto en todo momento debera implementar las debidas instalaciones en tiempo
y forma, siendo todos los trabajos de su costo. Sin perjuicio de ello, debera asimismo dar
cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta la Direccion de Obra, tendientes a ampliar
la seguridad en las tareas de excavacion, la preservacion de los pavimentos (aceras y calzadas)
adyacentes, la no afectacion de las infraestructuras existentes de servicios publicos, propiedades
privadas, y el minimizar las interferencias con la circulacion peatonal y vehicular.

El Contratista debera respetar todo lo establecido en las normas Departamentales relativas a la
sefializacion en la via publica.

El Contratista deberd tener el maximo de cuidado para que no ocurran dafios durante la
excavacion. Todos los eventuales dafios deberan ser inmediatamente reparados por el Contratista
a su costo. También todo exceso de excavacién, cuando no esté autorizado por la Direccion de
Obra, debera ser reconstruido segun ésta determine.

El Contratista deberd evitar afectaciones innecesarias a los servicios publicos (UTE, OSE, ANTEL,
GAS, etc.), TV cable, alumbrado publico, arbolado y a la propiedad privada siendo completamente
responsable por los dafios que se produzcan a los mismos.

Durante la ejecuciéon de las obras el Contratista debera mantener el servicio de saneamiento de
todos los predios conectados a redes de saneamiento existentes mediante procedimientos
previamente acordados con la Direccion de Obra. No se admitird bajo ningun concepto el
vertimiento de liquidos residuales a la via publica. También se deberd mantener en funcionamiento
los desaglies pluviales de cada predio y de la via publica asi como el servicio de abastecimiento de
agua potable. Se debera hacer un relevamiento de las lineas de abastecimiento de agua potable y
se debera hacer una coordinacién previa con la empresa de suministro de agua potable OSE para
lograr un correcto funcionamiento de la red de agua potable durante la ejecucion de la obra y que
guede en condiciones una vez terminada la obra.
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a) Cateos y relevamientos previos para la ubicacion de infraestructuras
subterraneas existentes

En el area de las obras existen otras infraestructuras subterraneas las que deben ser ubicadas de
acuerdo con informacién de planos de los organismos competentes, y en base a mojones, camaras
existentes o similares datos de los proyectistas, etc.

Previo a la excavacion, se deberan realizar cateos mediante la excavacion de pozos y zanjas que
el Contratista deberd hacer para verificar la ubicacion exacta de estas infraestructuras
subterrdneas, ya sea porque pueden interferir directamente con las obras o porque su cruce
requiera de especial cuidado y atencion para protegerlas o para evitar dafarlas. Toda esta
informacion se volcara en los planos de taller que debe elaborar el contratista previo al inicio de los
trabajos en el frente.

b) Excavacion para la tuberia

Las zanjas se excavaran hasta la profundidad necesaria para que quede como minimo 10 cm (diez
centimetros) bajo lo generatriz exterior de los conductos. Este valor deberd aumentarse en la
cantidad necesaria para que las cabezas de los cafos no toquen el fondo de la excavacién. La
excavacion tendra la misma pendiente que la tuberia a ejecutar.

En general, el fondo de la excavacion sobre el que se asiente la obra en construccion, debe estar
constituido por el terreno natural no removido; si el fondo fuera removido, debera extraerse el
material disgregado y se aplicara lo prescrito para excavaciones excesivas.

Cuando sea requerido debido a las caracteristicas del terreno o de la tuberia, se colocara una capa
de arena compactada de 0,10 m de espesor (una vez compactada) cuyo objetivo es permitir un
buen asiento de la tuberia y facilitar la colocacion de la tuberia segun la cota de proyecto de la
generatriz inferior de la tuberia (cota de zampeado en los planos de proyecto).

El ancho minimo de la base de la zanja sera de D+60cm para didmetros menores a 700mm,
D+70cm para diametros entre 700 y 1.000mm y D+80cm para diametros mayores (D = diametro
exterior de la tuberia a instalar).

En todos los casos sin perjuicio de lo anteriormente indicado el ancho de zanja debera ser tal que
permita compactar perfectamente a los costados de las tuberias respetando las prescripciones del
fabricante segun el tipo de tuberia y permita colocar las estructuras de apuntalado necesario.

El ancho de las zanjas debera ser tal que permita que los tubos puedan ser colocados y
enchufados adecuadamente; debera también permitir el relleno y compactacion lateral y superior
adecuados, en especial en la zona de los “rifiones” (hasta el diametro horizontal).

Las superficies excavadas deben ser apuntaladas para proteger la obra y al personal, y para evitar
deslizamientos o asentamientos del terreno adyacente y asi evitar dafiar a instalaciones u obras
existentes. Antes de la firma del Acta de Inicio y formando parte de la Presentacion del programa
de trabajo, se debera presentar un esquema, proyecto y memoria de apuntalamiento para las
siguientes profundidades: entre Oy 2 m, entre 2y 3 m, entre 3y 4 m y mas de 4 m. Para
profundidades mayores a 3 metros se debera ajustar el procedimiento de apuntalamiento de
acuerdo a las caracteristicas del terreno.

El ancho de la excavacion serd aumentado - si fuera necesario - para proveer espacio para
entablonados, refuerzos, apuntalamientos y otras instalaciones de soporte. El Contratista
suministrarg, colocard y subsecuentemente quitara dichas instalaciones de soporte. Todos estos
trabajos seran de cuenta y cargo del Contratista que los habra prorrateado en su presupuesto.
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c) Excavacién para camaras

La excavacion para camaras, en general, se practicara de manera que el fondo de la excavacion
sea exactamente el paramento exterior del piso y las paredes sigan planos sensiblemente
verticales con la correspondiente estructura de apuntalamiento que sea necesaria.

En caso que el fondo de la excavacion, tal como se ha definido antes, no sea apto para la
fundacién, el Contratista a su costo profundizara la misma hasta lograr un terreno apto para fundar
y rellenara el exceso de excavacion segun lo prescripto en excavaciones excesivas. Estos trabajos
seran de costo del Contratista. Una vez realizada la excavacion se colocara una capa de balasto
cementado (de 150 kg de cemento por m3 de balasto) compactado de 0.15 m de espesor y una
superficie que exceda en el ancho de la camara 0.10 m en todos los sentidos.

En caso que la Direccién de Obra lo estime necesario podra exigir sustituir el balasto cementado
por un hormigdén de regularizacion de baja resistencia con al menos 150 kg de cemento /m3.

d) Excavacion en roca

A los efectos del pago se distinguen dos tipos de excavacion, la excavacion comun y la excavacion
en roca.

La excavaciéon comun comprende todo tipo de tierra en general, suelos arcillosos y arenosos,
piedras, guijarros, fragmentos sueltos o en blogques de roca, y cualquier otro material que pueda ser
excavado con equipo comun de movimiento de tierra. En esta categoria se incluye también la roca
alterada, descompuesta, fracturada, o mezclada con suelo.

No se hace ninguna distincion entre materiales secos, himedos, bajo agua, duros o blandos,
sueltos o compactados. Tampoco se hace distincién si la excavacion se ejecuta en area confinada,
con la utilizacion de herramientas manuales o equipos especiales.

La excavacion en roca incluye toda roca compacta que tiene ruido metalico cuando es golpeada
con un martillo y cuya remocion necesita el empleo sistematico de explosivos y/o punta y marrén,
cufias y/o herramientas neumaticas (martillo rompe-pavimento o barrenador). El Contratista debera
realizar, a su costo, las gestiones necesarias (solicitud de permisos y autorizaciones) ante los
servicios que corresponda (Servicio de Material y Armamento y Servicio de Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas de la IM) asi como cualquier otra autorizacion necesaria y deberan cumplir
las normas en vigencia para el trabajo con explosivos.

La Direccién de Obra efectuara la clasificacion del material e indicara cuales seran las areas que
seran excavadas con el empleo de estas técnicas.

Sélo se tomaran en cuenta, a los efectos de la medicién, volimenes de roca mayores de 0,20 m°.

Si el Contratista adopta medidas especiales o herramientas potentes para la excavacion en un
material que no concuerda con la definicion adoptada para la roca, no tendra derecho a ningln
pago extra por la adopcion de esas medidas o el uso de esas herramientas en dicha excavacion.

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la excavacién sera de 0,10 m por debajo de la
generatriz exterior de la tuberia correspondiente al zampeado. Se colocard una capa de arena que
permita el correcto asentamiento de la tuberia a lo largo de toda su extension. Se cuidara
especialmente que no queden puntos altos que generen un apoyo puntual a la tuberia.

El control del nivel se realizara sobre el relleno de arena, cada 15 metros, siendo condiciéon
automatica de rechazo deficiencias superiores a 0,04 m.
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e) Excavacioén en terreno inestable

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavacion minima sera de 15
cm, rellenandose con material granular compactado. La compactacion se realizara con equipo
especifico de compactacion.

La Direccion de Obra podra también exigir como solucion alternativa (a su solo juicio) el tendido de
una capa de tosca cementada de 15 cm de espesor (de 150 kg. de cemento por metro cubico de
tosca) compactada con medios mecanicos. Por sobre esta capa se colocara una base de arena de
al menos 0,10 m que permita el correcto asentamiento de la tuberia.

El control a realizar se hara sobre el relleno de arena cada 15 metros, siendo su condiciéon
automatica de no aceptacion una deficiencia superior a 4 cm.

Como terreno inestable se considera los suelos muy blandos o blandos (NSPT menor a 4) o
altamente expansivo que impida la correcta compactacion del lecho de la tuberia, o cualquier
terreno que no sea especificamente apto para la colocacion de tuberias de acuerdo a lo
establecido por los fabricantes en sus manuales y para el caso de fundacion de estructuras se
estard a las indicaciones de la Direccion de Obra.

f) Excavacién en presencia de agua

Como regla general se considera que toda excavacion se realizara en forma continua, libre de
presencia de agua.

Cuando la cota de la napa freatica esté por encima de la generatriz inferior de la cabeza (enchufe)
de los cafios, antes de asentar la tuberia el Contratista estara obligado a bajar el nivel de agua del
subsuelo, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que se hayan realizado las pruebas
hidraulicas y el relleno de la excavacion.

La excavacion y construccion de tuberias, cdmaras de inspeccidn y conexiones, debera realizarse
en seco. No seran admisibles procedimientos constructivos y de excavacion de zanjas que puedan
afectar instalaciones subterraneas y otras infraestructuras proximas, como ser los pavimentos
vehiculares, ya sea por permitir fugas del terreno adyacente a la obra, disminuir la capacidad
portante de los suelos, o permitir su consolidacién. No se admitira el simple desagote de agua en
forma localizada solamente bajo la zona de apoyo de la tuberia.

El Contratista debera prever en sus costos la posibilidad desagotar por bombeo en caso en que no
sea posible el drenaje natural durante la obra, por ejemplo por demoras en la obtencién de
permisos, expropiaciones, etc.

En consecuencia, siempre que la napa freatica se encuentre por encima del fondo de las
excavaciones, existan filtraciones significativas de agua hacia ellas o se tenga riesgo de
desmoronamientos, sera imprescindible trabajar con entibado continuo en toda la longitud y
profundidad de las zanjas, debidamente encastrado, de una calidad tal que permita resultados
comparables a los que se obtendrian con tablaestacas metalicas (de no utilizarse directamente
éstas). No se admitira el empleo de entibados que debido a deterioros, tipo, o colocacién, permitan
el pasaje de materiales del suelo, sifonamiento del fondo de la zanja 0 movimientos del terreno
circundante. Los entibados o tablestacados se ejecutaran de forma que garanticen la estabilidad
(por estructura interna de apuntalado, por encastre en el terreno, etc.)

La Direccion de Obra podra ordenar, a su sélo juicio, la utilizacion del entibado anteriormente
descripto o la depresién del nivel freatico, sin que ello pueda dar lugar a reclamacién alguna por
parte del Contratista, quien ser& responsable de asegurarse, a su costo, los equipos necesarios
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para colocar el entibado y la energia necesaria para operar los sistemas de depresién que utilice en
las obras.

El Contratista acordara con la Direccion de la Obra la forma en que se evacuaran las aguas que se
extraigan del subsuelo, de modo de minimizar las molestias a terceros y mantener las calles y
colectores en un estado de limpieza considerado aceptable por dicha Direccion de Obra. No se
admitira el vertido a las calzadas de las aguas provenientes de la depresion de la napa freatica sin
un previo pasaje de éstas por un decantador que retenga el aporte de los sélidos y finos (arcilla,
arena, etc.) que ellas traen.

Se deberan tener especialmente en cuenta las eventuales filtraciones de agua por efluentes de
pozos negros, excedentes de riego, etc.

La Direccién de la Obra podra limitar la longitud de los tramos de zanja a abrir, asi como el nimero
de tramos que pueden abrirse con superposicion temporal.

Cuando se trabaje en proximidades de infraestructuras subterraneas de servicios publicos tales
como, cables subterraneos de energia eléctrica, de teléfonos, fibra 6ptica, etc., el Contratista
debera solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante
todo el tiempo en que se efectlie el movimiento de tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a
respetar sus indicaciones.

El pago de este servicio asi como el costo de los planos de relevamiento de Servicios que puedan
requerirse, debera estar incluido en la cotizacién de los trabajos de los rubros correspondientes.

9) Excavacién en terrenos arenosos con presencia de napa freédtica alta

Como regla general se considera que toda excavacién se realizara en forma continua, libre de
presencia de agua. Por lo tanto antes del comienzo de las excavaciones sera de responsabilidad
del Contratista contar en obra con todos los implementos necesarios para trabajar en forma seca y
estanca, estable y de acuerdo a las normativas de seguridad e higiene correspondientes.

En las zanjas y pozos en terrenos sueltos y con presencia de agua, se debera realizar un entibado
vertical utilizando tablaestacas metdlicas u otra técnica adecuada de manera de evitar
desmoronamientos y conformar a su vez una barrera estanca.

Toda vez que se deba trabajar por debajo del nivel de la napa fredatica, se debera proceder a su
depresion previamente a la excavacion, utilizando medios apropiados como, por ejemplo, drenaje
mecanico por tubos filtrantes (“agujas”) tipo “Well Point”. Para impedir la flotacion de tubos y
camaras, el abatimiento debera continuar hasta el total del relleno de la zanja, aunque se cuidara
de evitar la consolidacion de los suelos circundantes que puedan afectar construcciones y otras
estructuras. Para ello se utilizaran tubos metalicos filtrantes hincados en el punto bajo de la zanja
abierta y en lineas o en tresbolillo (segln resulte mas adecuado) a un lado o ambos de la misma
los que se conectaran por medio de tuberias flexibles a un tubo metalico (“multiple”) conectado a la
succion de una bomba de achique o vacio.

El caudal a desagotar se determinara en funcién del nivel de la napa freética, de la permeabilidad
del terreno y de la longitud de la zanja abierta (siendo éste el caudal minimo de la bomba de
achique o vacio).

El diametro de los tubos, los filtros y la separacion entre ellos dependeran de las condiciones
especificas del terreno y del nivel natural de la napa freatica a ser deprimida.
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La profundidad a la cual se hinquen los tubos debera ser mayor que la profundidad al zampeado
del colector, de forma de asegurar que el descenso de la napa durante la etapa constructiva, se
encuentre por debajo del fondo de la zanja.

En caso de que el oferente proponga otro procedimiento para la excavacidon de zanjas en las
condiciones ya mencionadas, debera ser de mejores prestaciones y deberd incluirse en su oferta
una descripcion técnica detallada del mismo.

Ademas de lo sefialado debera el Contratista atender a los siguientes aspectos:

e Previo al inicio de las obras de excavacién e instalacion de tuberias en zonas con estas
caracteristicas, el Contratista debera someter (por escrito) a consideracién de la
Direccion de Obra, una descripcion exhaustiva del procedimiento constructivo a utilizar
(caracteristicas del entibado, equipo para abatir la napa freatica, etc.).

e Detallar los ensayos, criterios y forma de calculo de la profundidad a la que debera
hincarse el entibado, la forma de realizacion de ensayos de bombeo en el terreno para
definir el tipo de equipamiento de desagote a ser utilizado y determinar los tiempos
necesarios para deprimir la napa freatica a los niveles deseados y las capacidades y
potencias necesarias de los equipos.

h) Voladuras

El transporte, manejo, almacenamiento y uso de dinamita y otros explosivos seran dirigidos y
supervisados por una persona con experiencia probada, debidamente autorizada por el Servicio de
Material y Armamento del Ejército Nacional y se deberd contar ademas, con la autorizacion y
contralor del Servicio de Instalaciones Mecanicas y Eléctricas de la Intendencia de Montevideo.

Asimismo, se deberan respetar todas las normativas legales (departamentales y nacionales)
vigentes, en lo que refiere a la utilizacién de explosivos para la ejecucion de obras.

El programa y la lista de materiales para el transporte y almacenamiento, prueba de experiencia, y
la lista de personas propuestas por la empresa (debidamente capacitados y entrenados), deben ser
aprobados por la Direccién de Obra previo a su uso y puesta en practica.

La voladura se hara de manera de evitar dafos al trabajo o quebrantamientos innecesarios de los
cimientos y proyecciones del material fracturado.

El Contratista sera el Unico responsable de dafios a personas y/o propiedades que resulten del uso
de explosivos.

Si se usan capsulas detonantes eléctricas para dinamitar, se deberan tomar precauciones para
avisar a los operadores del equipo de radio, que deben dejar de transmitir en todas las areas en
gue se estén llevando a cabo las operaciones de explosién y voladuras.

Toda voladura serd hecha bajo la supervisién de un experto en la materia, sujeta a las reglas
locales para la misma. Todos los horarios, materiales y procedimientos de voladuras deberan
recibir aprobacion previa del Ingeniero y se debera contar con la supervision que provee el Servicio
de Instalaciones Mecanicas y Eléctricas de la IM.

No se haran barrenos o fogachos sin la autorizacion de la Direcciéon de Obra y nunca a menos de
guince metros de una obra o construccion terminada. Deberan tomarse todas las precauciones de
buena practica para evitar accidentes a las personas y cosas, y el Contratista sera responsable de
los dafos y perjuicios que pudieran producirse.
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Los explosivos se depositaran en lugares adecuados con autorizacion del Ministerio de Defensa
Nacional y de la Jefatura de Policia, a tal efecto el Contratista exhibira a la Direccion de Obra el
permiso correspondiente. No se podran almacenar explosivos y capsulas detonantes, en forma
conjunta.

4.7.7.4. Materiales provenientes de las excavaciones
a) Forma de proceder con los materiales provenientes de las excavaciones

Todos los materiales provenientes de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato,
seran depositados provisoriamente (no mayor a 48 horas) en las inmediaciones del lugar del
trabajo, en forma tal que no creen obstaculos a los desaglies ni al transito en general por calzadas
0 aceras, ni impidan el acceso a las fincas de los vecinos, sino en la medida absolutamente
imprescindible para la buena ejecucion de las obras. En las bocacalles, frente a las entradas de
vehiculos y en todos los casos en que lo ordene la Direccion de Obra, se colocaran pasarelas o se
tomaran disposiciones para no cortar el transito de vehiculos y/o personas, transversalmente o
longitudinalmente a la excavacion. En todos los casos el depdsito de materiales procedente de las
excavaciones debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

Asimismo sera evitada toda disposicion de apilamiento del material en forma que perjudique
innecesariamente en cualquier sentido.

Los adoquines, cordones de granito, las piedras y los materiales provenientes de la remocion de
pavimentos lisos, seran apilados limpios, en cordones regulares de dimensiones aceptables, a
juicio de la Direccion de Obra dentro del predio del Obrador del Contratista, a cuidado y vigilancia
por parte de éste, hasta su recolocacion y/o entrega en dependencias de la IM.

Todos los materiales depositados en la via publica, deberan ser conservados bajo vigilancia y
responsabilidad del Contratista. Cuando lo considere necesario, la Direccion de Obra podra
autorizar el depdsito transitorio en los lugares autorizados por este ultimo.

b) Material proveniente de las excavaciones que puede utilizar el Contratista

El Contratista podra utilizar en la ejecucién de las obras el material que se extraiga de las
excavaciones con excepcion de la arena, tosca, roca y material proveniente de remociones o
demoliciones, ya sean éstas de pavimentos u obras existentes, que seran de propiedad del
Municipio, el cual se reserva la facultad de utilizarlos fuera de dichas obras o de cederlos al
Contratista, si éste los solicitara, para su utilizacién dentro de la Obra.

c) Alejamiento del material sobrante no utilizable por el Contratista

Los materiales procedentes tanto de las excavaciones (tales como arena, tosca, roca, etc.) asi
como los originados por remociones de pavimentos o demoliciones, que el Contratista o la IM, no
pueden o no deben reutilizar en la obra, deberan ser alejados por el Contratista hasta el lugar que
indique la Direccion de Obra, dentro de una distancia de 5.000 metros por el trayecto practicable
mas corto, del limite externo de la obra mas cercano al punto de disposicion, sin costo para el
Contratante. Lo mismo se hara con la tierra y material sobrante.

Cuando el alejamiento se ordenara a una distancia mayor de 5.000 metros, el transporte por el
exceso de distancia serd abonado por cada metro cubico y kildbmetro, al precio establecido en el
Boletin de Precios de la Direccién Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras
Pdblicas (MTOP) www.mtop.gub.uy, rubros 4446 “Transporte de materiales y de pavimento,
saneamiento, sotanos, desmontes y fraccionamientos. 1er. Km” y 4448 “Transporte. Kilometros
siguientes el m3”. Las fracciones se computaran proporcionalmente.

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015/ Rev. Junio 2016 Pag. 97



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo
Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral

Se entiende que la arena, tosca o roca de mala calidad o mezcladas con impurezas, que la
Direccidén de Obra no considere de interés para la IM, estan comprendidas en el material sobrante.

d) Materiales sobrantes

Todos los materiales que no estan en condiciones de ser empleados nuevamente en el relleno de
las zanjas, y/o en la repavimentacion deberan ser retirados antes de las 48 horas de extraidos,
salvo autorizacion expresa de la Direccién de Obra.

El material sobrante de la excavacién debera retirarse de la via publica inmediatamente que se
termine la obra, dejando aquella libre de obstaculos y perfectamente libre de residuos.

e) Excavaciones excesivas

Si al practicarse la excavacion, se excedieran los limites fijados en los articulos respectivos de
estas especificaciones, el Contratista deberd rellenar por su cuenta y sin indemnizacién alguna, el
exceso excavado; el relleno debera hacerse con arena apisonada, exenta de terrones de arcilla.

4.7.7.5. Rellenos
a) Materiales a utilizar en el relleno

El relleno de las excavaciones se realizar4 con tierra de buena calidad, arena o tosca. Los
materiales serdn de tipo no expansivo, seleccionados cuidadosamente del material de la
excavacion (siempre que éste resulte apto, al solo juicio la Direcciéon de Obra). La tierra y la tosca
deberan ser finas, disgregadas, sin terrones y sin materias extrafias que puedan perjudicar la
homogeneidad de la masa. No se permitira la presencia en el relleno de piedras de mas de 8 cm de
didmetro. Se excluiran expresamente, restos de pavimentos de asfalto, las tierras mezcladas con
basuras, raices, hierbas, tenores perjudiciales de materiales organicos o materias extrafias
susceptibles de producir variaciones de volumen, asi como las que tengan grumos calcareos en su
composicion. El indice de Plasticidad de los materiales de relleno debe ser entre 20 y 55 y el Limite
Liquido entre 20 y 80. El material de relleno debe contar con la aprobacién de la Direccién de Obra
previo a su utilizacion.

Los ensayos de campo necesarios para determinar las caracteristicas del suelo y/o del material de
relleno seran de cuenta del Contratista y estaran incluidos en el precio de lo ofertado. Asimismo
seran responsabilidad del Contratista la ejecucién de los ensayos requeridos para determinar el
grado de compactacion de los rellenos ejecutados ya sea Proctor o densidad relativa.

Los materiales a ser utilizados deberan ser propuestos por el Contratista y aprobados por la
Direccion de Obra. Podran ser obtenidos de las propias excavaciones de las obras. En caso de
falta de material, seran complementados con materiales provenientes de las areas de préstamos o
canteras, siempre que los mismos sean aptos a criterio de la Direccién de Obra. El costo de estos
materiales estard incluido en la oferta.

b) Insuficiencia de material de relleno

Cuando los materiales de buena calidad procedentes de la excavacién no sean suficientes para
efectuar el relleno, el Contratista debera proveer a su costo la diferencia, con material de relleno
que cumpla los requerimientos establecidos en el acapite a).

c) Ejecucién del relleno

Antes de empezar a rellenar, todo el material extrafio (incluido el agua) debe ser quitado del
espacio a rellenar, y la zona a rellenar sera previamente inspeccionada y aprobada por la Direccién
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de Obra. Los costados en declive de la zona excavada deberan ser escalonados, para evitar la
accion de cufia y empuje del relleno contra la estructura construida.

La operacién debera ejecutarse con especial cuidado a fin de no perjudicar la obra construida, en
forma pareja en toda la superficie y por capas de 0,25 m de espesor maximo.

Cada capa debe ser extendida uniformemente, el contenido de humedad llevado a condiciones
cercanas a Optimas y luego compactada, a una compactaciéon relativa minima de 90 % de la
densidad maxima.

En las calles y adyacencias de las estructuras, los terraplenes y rellenos seran compactados al 95
% de la densidad maxima; en los demas lugares, salvo que la Direccion de Obra indique otra cosa,
se haran compactaciones que alcancen no menos del 90 % de la densidad maxima.

En todos los casos, se estard a lo establecido en los Pliegos de Condiciones vigentes en la
Intendencia de Montevideo para el pavimento respectivo.

El relleno ser4 compactado mecanicamente por un equipo de compactacion apropiado para el
material y al estado de éste y al tipo de obra, el cual debera ser aprobado por la Direccion de Obra.
El permiso para usar un equipo determinado no serd interpretado como garantia de que su uso no
causara dafos al terreno, a las obras existentes o a las obras en construccién. A este respecto, el
Contratista tomara su propia decision, de la cual sera enteramente responsable por cualquier
perjuicio.

Ningun relleno se colocarda alrededor o sobre cualquier estructura construida, hasta que el
hormigdén de la misma haya adquirido la resistencia a la compresién requerida en el proyecto. No
se empezard a rellenar hasta que los encofrados se hayan quitado y se haya terminado de reparar
el hormigén de posibles defectos u oquedades e impermeabilizar el mismo.

Solo se podra comenzar con el relleno anticipadamente cuando el hormigén haya adquirido una
resistencia caracteristica a la compresion de al menos 170 kg/cm2 (salvo indicacion en contrario la
Direccién de Obra) y las partes de la estructura que soportardn la carga del relleno estén bien
apuntaladas de manera de absorber los esfuerzos provocados por el mismo. Previamente a dar
comienzo a este relleno anticipado, el Contratista debera presentar por escrito y someter a
consideracion la Direccién de Obra la memoria de calculo que justifique técnicamente que dicho
relleno no producira perjuicios a la obra recientemente construida.

El relleno se colocara en capas uniformes, en los lados opuestos (simétricamente ubicados) de las
estructuras, de forma de compensar en lo posible los esfuerzos sobre las mismas, antes de ser
compactado. El Contratista informara a la Direccién de Obra de la secuencia de relleno que se
seguira segln cada estructura, y esta secuencia sera debera ser aprobada por la misma, antes de
colocarse el relleno.

En aquellos casos, expresamente determinados por la Direccién de Obra, en los que por la
naturaleza del subsuelo o las caracteristicas de los firmes, fuera necesario extremar las
precauciones a fin de garantizar el comportamiento futuro de los rellenos y/o sus efectos sobre las
estructuras construidas, éstos podran efectuarse con arena. En este caso rige el sobreprecio
establecido en el rubro denominado sobreprecio por sustitucion con arena para relleno. Este
sobreprecio se aplicard Unicamente, en aquellos casos en que dicho material no pueda obtenerse
del que se extraiga en las excavaciones que se practiquen durante la ejecucion de las obras
contratadas.

En el caso de las excavaciones practicadas donde existe pavimento vehicular (hormigén armado,
carpeta asféltica, etc.), una vez terminados los rellenos, éstos se mantendrdn permanentemente
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saturados de agua, para lo cual se regaran tantas veces como sea necesario, de modo que se
encuentren completamente consolidados antes de proceder a la reposicion de los pavimentos.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a los pavimentos de aceras
0 calzadas, producido con posterioridad a la ejecucion de las obras, debera ser inmediatamente
corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidraulica de las tuberias, el
relleno de la zanja se dividird en dos etapas, que llamaremos relleno inicial y relleno final de la
zanja.

Cuando en cualquier parte de las presentes especificaciones se hace referencia a un grado de
compactacion relativa, el porcentaje requerido serd ésa proporcion de la maxima densidad a
contenido de humedad 6ptimo determinada usando el procedimiento de ensayo prescrito por ASTM
D1557, Método C. (Proctor Modificado AASHTO T- 180).

Los ensayos seran llevados a cabo cuando, donde y como indigque la Direccién de Obra. Los
gastos de los ensayos de compactacion seran asumidos por el Contratista. EI Contratista ajustara
sus operaciones de manera de permitir a la Direccidn de Obra el tiempo requerido por éste para la
adopcion de una correcta decision.

4.7.7.6. Fundaciones para conductos

La zanja debera servir de asiento regular a los conductos, los que deberan apoyar perfectamente
en toda su longitud, a cuyo fin el fondo se cubrira con una capa de material no cohesible y
disgregable de espesor no menor a 15 cm (el tamafio maximo de sus particulas no debera superar
1/5 del espesor de pared de los tubos o de lo contrario debera utilizarse arena o grava con las
caracteristicas establecidas en la Clausula 6.2 de la Norma DIN 4033). Para el caso particular de
tuberias de PRFV necesariamente el asiento debe ser realizado con material granular (arena o
gravilla) segun lo especificado en la correspondiente Memoria de Célculo a presentar.

El material de la fundacién debe ser extendido uniformemente, el contenido de humedad llevado a
condiciones cercanas a 6ptimas y luego compactado a una compactacion relativa minima de 90%
de la densidad méaxima.

De existir napa freatica se debe cumplir la ley de filtros entre el suelo natural y el material de relleno
de modo de evitar migraciones de los suelos. En caso de no cumplirse la ley de filtros se debera
colocar un geotextil alrededor del relleno y/o sobre la fundacién de la tuberia para evitar las
migraciones.

La relacion de filtro que se debe cumplir es: Dis grueso / Dgs fino < 5. Dénde: D5 grueso es la
apertura de la malla que permite el paso del 15% del material mas grueso y Dgs fino es la apertura
de la malla que permite el paso del 85% del material mas fino.

a) Subsuelo impropio para fundaciones

En los terrenos de mala calidad para fundaciones, la Direccion de Obra determinara la clase de
cimentacion que deberé construirse.

Una de las soluciones que podréa exigir la Direccién de Obra serd el asentamiento de la cafieria
sobre una capa de tosca cementada (de 150 kg. de cemento por metro cubico de tosca) o material
granulado (contenido de finos no menor a 12%) compactado al 90% del Proctor Normal o hasta
lograr un SPT mayor a 4 golpes. En ambos casos el espesor minimo serd de 0,15 m, en el ancho
de toda la zanja. Sobre dicha fundacion se colocara la cama o lecho de apoyo de la tuberia.
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Se entendera como terrenos de mala calidad aquellos correspondientes a zonas constituidas por
material de relleno no consolidado o cuyas caracteristicas permitan presuponer asentamientos
diferenciales y/o diferidos.

4.7.7.7. Preparacién de las superficies de fundacion y operaciones previas a la
colocacion del hormigén

Las superficies de fundacidén y en general otras superficies que se pondran en contacto con el
hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias y libres de sustancias extrafias y
agentes agresivos.

Se eliminara el agua estancada, barro, y toda sustancia extrafia. No se podra colocar hormigén
sobre terrenos o superficies congelados.

El hormigdn no se colocara sin antes haber aplanado y compactado el suelo hasta un grado
6ptimo. No se colocara hormigdn en contacto con agua en movimiento.

Las zapatas, losas y otros elementos de fundacién de hormigén armado, no apoyaran directamente
sobre el suelo. Este después de compactado y alisado serd cubierto con una capa de hormigén
simple (capa de limpieza y regularizacién) de por lo menos 5 cm de espesor.

De no indicarse en los planos de proyecto, las estructuras de fundacion proyectadas en hormigén
armado, requieren como tensién minima admisible del terreno de fundacién 1 kg/cm?, en las
condiciones de servicio en que se encuentre (incluyendo la de terreno inundado).

La empresa contratista verificara que en el terreno se cumpla con la capacidad portante prevista
para el suelo natural y las condiciones de compactacién requeridas en los planos de proyecto. Si
no se cumpliera se retirara el material en un espesor a determinar por la Direcciéon de Obra,
debiendo ser sustituido por relleno granular compactado.

En el caso de utilizar materiales de préstamo el Contratista debera proveer un yacimiento que
cuente con la aprobacién de la Direccion de Obra. Todos los costos por esta tarea, arranque,
carga, transporte, etc., se consideran incluidos en el precio ofertado. El material de aporte verificara
un valor CBR 40 en el caso de las estructuras especiales, y CBR 30 en el caso de los canales a
cielo abierto, y se compactara en capas (una vez compactadas) no mayores a 15 cm en caso de
emplearse medios mecanicos de compactacion; 6 capas de espesor maximo (una vez
compactadas) de 10 cm si la compactacion es manual. El grado de compactaciéon a alcanzar sera
del 95 % del peso seco unitario maximo (PSUM).

4.7.7.8. Terraplenes para canales a cielo abierto

Cuando sea necesario conformar terraplenes para canales a cielo abierto, se podran utilizar
materiales inorganicos, libres de raices, tierra vegetal y materias extrafias, provenientes de las
excavaciones.

Previamente al terraplenado se procederd, en todo el ancho a cubrir por la obra, a una limpieza
prolija del terreno, con retiro de materia organica (vegetales, tierra vegetal) y materiales extrafios.

La compactacion se llevara a cabo con el equipo apropiado, en funcion de la naturaleza del
material seleccionado, en capas de no mas de 15 cm (una vez compactadas), con el contenido de
humedad 6ptimo, hasta alcanzar una densidad del 95 % del PSUM.

Cuando el terraplén deba construirse a través de baflados o zonas cubiertas de agua que no
pudieran drenarse previamente, el suelo se comenzara a colocar en una primera capa de espesor
suficiente como para poder hacer funcionar adecuadamente el equipo de compactacién que se
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emplee. Por encima de dicha elevacion el terraplén se constituira por capas del espesor
especificado.

Cuando los terraplenes se construyan sobre una ladera con un pendiente mayor al 10 %, el talud
sera arado o recortado en forma escalonada con cortes horizontales, a fin de proveer adecuada
trabazén con el suelo del nuevo terraplén. Los taludes se revestiran de suelo vegetal a los efectos
de fijar la obra de suelos. El suelo vegetal se refiere a la colocacion de tepes en panes o rollos,
debiéndose realizar el mantenimiento de éste hasta su recepcion definitiva (riego, corte de césped
y su cuidado en general). La zona a mantener se define como el area total de los dos taludes, mas
el area que se obtiene de considerar un ancho de 10 m a cada lado del borde superior del talud
(hacia fuera del canal) multiplicado por la longitud donde se realizé la cobertura vegetal.

4,7.7.9. Control de calidad

El control de calidad se hara a través del seguimiento permanente e inspeccion visual de las
diversas operaciones de lanzamiento, esparcimiento y compactacion, lo que serd acomparfado por
los ensayos directos de muestras obtenidas en el terreno, CBR, Proctor, densidad en sitio y
clasificacion de suelos.

Queda a criterio exclusivo de la Direccion de Obra el método de muestreo y frecuencia de los
ensayos a ser realizados, debiendo el Contratista proveer el equipamiento de laboratorio necesario
durante la ejecucion de los trabajos o contratar el servicio de ensayo a terceros.

En caso que no sean aplicables los ensayos de densidad en sitio, debido a la presencia de
materiales de granulometrias gruesas, la densidad de compactacién se controlara por medio del
conteo del nUmero de pasadas de los equipos de compactacion. El nimero se establecera en obra
con la conformidad de la Direccién de Obra, de manera de obtener una compactacion adecuada.

4.7.7.10. Demoliciones

Todas las estructuras o servicios existentes que sea necesario demoler, total o parcialmente, de
modo de cumplir con las obligaciones del Contrato y/o con los requerimientos particulares de la
obra, se realizardan con la aprobacion de la Direccién de Obra. El Contratista tomara todas las
precauciones del caso durante las demoliciones a efectos de minimizar el dafio a las estructuras
construidas y servicios existentes, y no crear inconvenientes, ni interferencias de cualquier
naturaleza a las personas que vivan o circulen por el lugar. Las estructuras que permanezcan y
pasen a ser exteriores deberan impermeabilizarse mediante su hidrofugado exterior.

El Contratista presentara por escrito y sometera a consideracion de la Direccion de Obra, con la
debida antelacion, el plan de demolicién aprobado por las Autoridades Competentes. El Contratista
es responsable por todos los trabajos de demolicion y sus consecuencias materiales y/o humanas.
Todas las partes dafiadas y afectadas debera el Contratista restaurarlas y volverlas a su estado
original a su entero cargo, y a satisfaccion de la Direccion de Obra. Cualquier incumplimiento que
se produzca en relacion a esto, dara lugar a las penalidades previstas en los recaudos, asi como a
las acciones judiciales civiles y/o penales que correspondiere.

4.7.8. Suministro y colocacién de tuberias a gravedad

Bajo esta denominacion se agrupan las canalizaciones que normalmente presentan flujo a
superficie libre.

La construccion de colectores comprende: la excavacion en tierra o arena; provision y colocacion
del material necesario para apoyo de las tuberias y relleno de zanja; suministro e instalaciéon de
tuberias, juntas y piezas especiales; conexion de tuberias con camaras que delimitan el tramo,
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prueba de espejo; relleno y compactacién de la zanja excavada, dejandola en condiciones de
recibir la reposicibn del afirmado correspondiente; croquis del tramo ejecutado, con el
correspondiente balizamiento y relevamiento topogréafico y todos los trabajos complementarios y
accesorios para la completa realizacién de la obra.

La ejecucion de las instalaciones antes mencionadas se efectuara de conformidad con:

m} las especificaciones establecidas en los planos correspondientes;

a criterios establecidos para Proyectos de Ampliacion de Redes de Desaglies por el Servicio
de Estudios y Proyectos de la IM;

m} las presentes especificaciones que complementan las indicadas precedentemente.

4.7.8.1. Tipo de colectores

Colectores de lared cloacal

El Contratista debera suministrar e instalar tuberias circulares prefabricadas de acuerdo con las
siguientes especificaciones:

m} Todas las tuberias seran con junta elastica, con aros de goma aptos para liquido cloacal y de
longitud no menor a 6 m.

m} Hasta el diametro de 600 mm inclusive, debera suministrar tuberia de PVC Serie 20 segun
Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90.

El Oferente/Contratista suministrara los catalogos del fabricante que definan el grado de
compactacion requerido en funcion del terreno natural, el material de relleno, el grado de
compactacion del mismo y el ancho y la profundidad de la zanja para las tuberias que se ofrecen.

En las cuadras en donde corresponda un colector para cada acera, éstos no deberan construirse
simultdaneamente, y no podra iniciarse la construccion de uno de ellos, hasta que no se haya
terminado completamente el otro.

Colectores de la red pluvial

a) Colectores pluviales circulares

El Contratista debera suministrar e instalar tuberias prefabricadas para la red pluvial de acuerdo a
la siguiente especificacion;

m} Seran tuberias de junta elastica.
En cuanto a los materiales de las tuberias, se presentan las siguientes opciones:

Q Didmetro menor o igual a 400 mm,

o Tapada mayor o igual a 1 m: se debera suministrar tuberia de PVC Serie 20 segln
Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90.

o Tapada entre 1 m y 0.7 m inclusive: se debera suministrar tuberia de hormigén armado
segun norma UNE 127 010 EX (Espafia) Armados C 135 o realizacion de losa de
proteccion segun planos DP03.

o Tapada entre 0.7 m y 0.3 m inclusive: se deberd suministrar tuberia de hormigon
armado segin norma UNE EN 1916 Base Plana (TBP) o realizacién de losa de
proteccion segun planos DP03.

m} Para los diametros 500 mm y superiores, se suministraran una de las siguientes opciones:

o Tapada mayor o igual a 1 m:
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o Tuberia de PVC Serie 20 segin Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90 (hasta 600
mm inclusive), 0.

o cafios de mortero y hormigon, de acuerdo con la norma UNIT 16/92 (hasta 800 mm
inclusive); o

o cafos prefabricados de hormigén armado, de acuerdo con la norma IRAM 11.503,
de la clase que recomiende la norma, en funcién de las condiciones de colocacion.
La verificacidn estructural sera realizada por el Contratista en este caso.

o Tapada entre 1 m y 0.7 m inclusive: se deberd suministrar tuberia UNE 127 010 EX
(Espafia) Armados C 135 o tuberia igual a la usada para tapada mayor a 1 m pero con
la proteccién segun planos DP03.

o} Tapada entre 0.7 m y 0.3 m inclusive: se deberd proteger con losa de hormigon
armado segun detalle presentado en planos DP03.

b) Colectores pluviales rectangulares

Seran de hormigén armado, construidos de acuerdo a los correspondientes planos de detalle y/o
estructuras; la resistencia caracteristica requerida para el hormigén estructural a los 28 dias se
indica en los planos de proyecto.

4.7.8.2. Suministro de colectores circulares

Esta Especificacion, establece los requisitos minimos que deberan ser observados en las fases de
fabricacidon, suministro, montaje, inspeccion y pruebas para el suministro de tubos, conexiones y
accesorios.

Esta Especificacion, conjuntamente con los demas documentos con ella relacionados, establece
los objetivos y las condiciones técnicas generales, siendo que cualquier equipo, material o servicio
necesario para el desempefio del sistema pero no especificado en forma explicita, debera
igualmente ser suministrado dentro de las normas vigentes, considerando el tipo y las condiciones
de trabajo a que se destinan, sin cargo adicional para la IM.

a) Tubos, partes y accesorios de PVC rigido
al) Fabricacién
m} Estos tubos deberan ser fabricados en conformidad a las Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT

788-90 para tubos de saneamiento.

m} Las tuberias deberan soportar las presiones internas del liquido conducido, asi como las
cargas externas estaticas y dindmicas.

m} Los tubos de espiga y enchufe corresponderan a la Serie 20 segun la norma UNIT/ISO4435,
dependiendo de las cargas externas estaticas y dindmicas a la que esté sometido y tendran
una longitud minima de 6 m.

m} Las juntas de goma se fabricaran segun la norma UNIT 788. Seran aptas para el transporte
de liquidos residuales y fabricadas en caucho sintético tipo cloropreno.

m} Se deben almacenar protegidos de la luz (directa del sol o artificial) a una temperatura entre
5y 25° C y en un ambiente de grado de humedad medio y en su embalaje original.

m} La estanqueidad de la junta debe cumplir con la Norma UNIT 756/86.
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a2) Tolerancias

Las tolerancias de masa, espesor y compresion, para tubos, conexiones y juntas son determinadas
por las normas respectivas.

a3) Almacenamiento

Para su almacenaje los tubos deben apoyarse sobre listones de madera, nivelados, alternando las
cabezas. El suelo en donde se apoyan los listones se debera asegurar que la zona sea plana y que
esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dafar el tubo. Asimismo en todo momento
se deberan cumplir con las condiciones exigidas por el fabricante.

Se deben almacenar a la sombra y dejando espacio para que circule el aire, pudiéndose introducir
los tubos de didmetros pequefios dentro de los de diametro grande.

Los tubos se deben sujetar para su manipuleo mediante sogas de “nylon” o fajas teladas planas.
No se deben utilizar eslingas metalicas.

a4) Inspecciones
Inspecciones en fabrica

La IM (mediante sus representantes) tendra libre acceso a las instalaciones de los fabricantes y/o
proveedores del Contratista, a efectos de inspeccionar todas las etapas de fabricaciéon y
subsiguientes de los insumos a ser incorporados en las obras.

La fabricacion, manipulacion, almacenamiento y transporte, podran ser inspeccionados por la IM en
forma directa mediante los funcionarios que ella designe, o en forma delegada, por una Empresa
especializada también designada por la IM.

Sera responsabilidad y obligacion del Contratista que, tanto éste asi como el o los fabricantes,
provean en forma adecuada a los Inspectores - en forma permanente - de todas las facilidades
necesarias para el correcto cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, la IM podra exigir la realizacion en fabrica de todos los ensayos que estime pertinentes,
sin que ello otorgue al Contratista prérroga alguna en el plazo contractual, ni le genere derecho a
cobros adicionales.

La Direccion de Obra de la IM, tendra la potestad exclusiva — si asi lo considerare — de sustituir los
ensayos en fabrica por sellos de calidad normalizados, otorgados por el Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas u otros Institutos de Normas, reconocidos internacionalmente.

En caso que la fabricacién de algun(os) elemento(s) se realice(n) fuera del Departamento de
Montevideo, ya sea en el Interior o en el Exterior del Pais, la IM tendra la potestad de enviar (si
considerare necesario) hasta 2 (dos) Técnicos que ésta designe, a fin de realizar in situ la
inspeccion y eventuales ensayos citados lineas arriba.

En éste Ultimo caso, seran de cuenta y cargo del Contratista el costear en su totalidad los gastos
emergentes de dichos traslados (pasajes, estadia, viaticos, etc. etc.).

ab) Muestreos, controles de calidad y aceptacion/rechazo en fabrica
Generalidades

Serda obligacidn y responsabilidad del Contratista el notificar por escrito a la IM las fechas de inicio
de fabricacion de cada Partida, con al menos 5 (cinco) dias habiles de antelacién (caso de
fabricacidon dentro del Departamento de Montevideo).
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En caso contrario (fabricacion en el Interior o exterior del Pais), la antelacién de ésta notificacion
debera ser compatible con la ubicacion de la o las fabricas.

Los niveles de calidad minimos exigibles, se acordaran antes que el Contratista emita la Orden de
compra.

El Contratista deberd comunicar por escrito a la Direccidn de Obra, las fechas en las que se podran
realizar en fabrica las verificaciones de dichos niveles de calidad de las Partidas fabricadas.

La presencia y actuaciéon de la Inspeccién (directa o delegada) de la IM, en nada disminuyen ni
atendian la responsabilidad Unica, integral y exclusiva del Contratista (solidaria a la del Fabricante),
en lo que concierne a la fabricacion, carga, transporte y almacenamiento de los materiales.

Muestreo

El muestreo se hara siguiendo un plan especifico, en base a las Partidas fabricadas, de acuerdo a
lo establecido por la Norma de Inspeccion por Atributos “COPANT 327",

De acuerdo a la misma, con cada Partida se formaran varios Lotes.
Controles en fabrica

Antes de la salida de fabrica de los materiales a incorporar a la obra, se deberan realizar los
controles pertinentes a fin de determinar la aceptabilidad o rechazo de los mismos, acorde a los
niveles de calidad exigibles. A ésos efectos, se inspeccionaran los Lotes ya definidos.

Si como resultado de estas inspecciones, se rechaza un porcentaje mayor o igual al 20% de los
elementos de cada Lote, entonces la Partida de la cual éste Lote forma parte integrante, se
considerara rechazada y por lo tanto no sera admitida para su incorporacién a la obra.

En caso que se rechace un porcentaje menor al 20% de los elementos de cada Lote, la Partida
sera aceptada, condicionada ésta aceptacion al hecho que el fabricante sustituya la totalidad de los
elementos rechazados, por otros que cumplan con todas las exigencias que correspondan.

Prueba hidraulica en fabrica

Ademds de los controles precedentemente descriptos, la totalidad de los tubos deberan ser
sometidos en fabrica a una prueba hidraulica, cuya presién debera ser el doble de la presién
nominal.

Esta prueba, forma parte de los controles tendientes a aceptar o rechazar un determinado Lote.
b) Canfos prefabricados de mortero y hormigén

Los cafios de mortero u hormigdn deberan cumplir con las especificaciones y ensayos establecidos
por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas en la Norma UNIT N° 16/92. La recepcién en fabrica
se haré siguiendo un plan de muestreo segun la Norma de Inspeccion por Atributos COPANT 327 e
ISO 2859.

Estos cafios podran ser utilizados para las alcantarillas en entradas a viviendas.

Los cafos deberdn ser fabricados utilizando métodos de centrifugado, vibrado y curado que
permitan asegurar su impermeabilidad, estanqueidad de las juntas y resistencia estructural, de
acuerdo a las normas mencionadas.
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Se ensayaran muestras de todas las partidas ingresadas a obra, rechazandose las mismas en caso
de que los resultados no sean aceptables. Las muestras a ensayar podran ser elegidas por la
Direccidn de Obra, estando a cargo del Contratista los gastos que se originen.

La Direccion de Obra podréa exigir que los cafios sean depositados en la obra 1 (un) mes antes de
su colocacion, a fin de controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

En el momento de ser colocados no deberan presentar fisuras, partes saltadas o rotas u otros
defectos atribuibles al transporte, almacenamiento 0 manejo para colocacion. Cualquiera de estos
defectos podra ser motivo de rechazo de la pieza afectada.

c) Canos prefabricados de hormigén armado

Los mismos seran con unién con aro de goma apto para liquidos residuales. Deberan cumplir con
la Norma Espafiola UNE 127 010 EX, en funcién de las condiciones de colocacion. La recepcion en
fabrica se hara siguiendo un plan de muestreo segin la Norma de Inspeccion por Atributos
COPANT 327 e ISO 2859.

Se realizaran inspecciones en fabrica para control dimensional, ensayo de compresion diametral y
permeabilidad. Se podra exigir control de materiales y de dosificacion del hormigon.

4.7.8.3. Instalacién de tuberias circulares
a) Alcance

Esta especificacion general incluye los trabajos relativos a la instalacion de tuberias escurriendo
por gravedad (colectores), tuberias a presiébn, camaras de inspeccion, pozos de bajada y
conexiones domiciliarias para redes de saneamiento y/o pluviales.

b) Manipuleo de los materiales

Seran de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de cafios,
piezas especiales, etc., hasta su incorporacion a la obra, proporcionando el personal y los equipos
necesarios a tal fin.

Se observara como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte,
descarga, almacenamiento y colocacion de los elementos de las lineas (cafios, piezas especiales,
etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de traccion, choques, arrastres sobre el terreno o
cualquier otra situacién que conspire contra la conservacion del material.

El oferente adjuntara a su oferta el o los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo
y almacenamiento de los elementos de la las tuberias, asi como el equipo que prevé utilizar. Si
durante la ejecucion de las obras, el Contratista estimara conveniente la adopcion de otros
procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, sometera a consideracion de la
Direccion de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no altera o
disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista, ni genera mayores costos para el
Propietario.

El transporte del material se hara con vehiculos adecuados a las dimensiones de los cafios y
piezas, a los que se asegurara un correcto apoyo, evitandose las partes en voladizo, choques de
los elementos entre si, etc.

Si no es posible disponer los cafios a lo largo de la zanja, se debera proceder a su almacenamiento
en lugar situado tan cerca del sitio de instalacién de los cafios como sea posible, de modo de
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minimizar el manipuleo. En general los cafios descansaran sobre terreno bien nivelado, limpio, libre
de piedras u objetos salientes.

En caso de que la carencia de espacio lo exija, se admitira el estibamiento, el que deberéa ajustarse
a las indicaciones del fabricante. El Contratista se encargara de proveer a la Direccién de Obra de
copia de dichas indicaciones.

Los aros de goma se deberan proteger adecuadamente de los fenémenos climaticos naturales.
Con este fin se deberdn almacenar en sus envases originales con la mayor hermeticidad posible,
en lugares oscuros, frescos y secos. Bajo ninglin concepto se colocaran pesos sobre las bolsas a
fin de evitar posibles deformaciones de los aros.

La carga y descarga de material en obra o en depdésito, se hard con equipo mecanico evitandose
en todos los casos maniobras bruscas.

De ser necesario mover los cafios sobre el terreno, se colocaran maderos sobre los cuales puedan
rodar. El empuje se hara con levas de madera. Durante la realizacion de la obra, se tendran en
cuenta todas las recomendaciones, generales y particulares, que respecto al manipuleo de los
materiales, establecen los fabricantes.

c) Colocacion de tuberias
cl) Precauciones generales

Las tuberias, piezas especiales y accesorios, seran conducidos al pie de la obra y colocados a lo
largo de la zanja o camaras, siendo inspeccionadas cuidadosamente por la Direccién de la Obra,
quien no permitird la colocacién de aquellos que hubieran sufrido algun deterioro. Se procedera a la
limpieza cuidadosa del interior de las tuberias y luego seran bajados con precaucion al fondo de las
zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.

Se tendra especial cuidado en preservar los anillos de goma de suciedades, del calor del sol y de la
luz del dia.

El oferente presentard conjuntamente con su propuesta y formando parte de la misma una
memoria descriptiva avalada por el fabricante, del procedimiento recomendado para la instalacion
de las tuberias, ejecucion de las juntas y condiciones requeridas para la estiba y transporte de las
tuberias, piezas especiales y aparatos. Asimismo se debera incluir las especificaciones que debe
cumplir el lubricante a ser utilizado en la colocacion de los cafios.

c2) Fundaciones

Vale lo expuesto en el capitulo 4.7.7.6 Fundaciones para conductos.
c3) Subsuelo impropio para fundaciones

Vale lo expuesto en el capitulo 4.7.7.6 a).
c4) Montaje de la junta elastica

La cafieria deberd instalarse, siempre que lo permitan las piezas especiales, de tal manera que el
liquido entre por el extremo de la cabeza y salga por el de la espiga.

Para el montaje de las juntas a espiga y enchufe de las cafierias deberan seguirse las
instrucciones del fabricante y ajustarse por lo menos a las indicaciones que se presentan a
continuacion.
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d) Instalaciéon de tuberias de PVC

El montaje de la tuberia debera seguir las instrucciones del fabricante y ajustarse a las indicaciones
gue se presentan a continuacion.

En caso en que el Contratista no siga dichas especificaciones debera presentar a la Direccién de
Obra una Memoria de Calculo, para cada diametro y para la tuberia especificada (UNIT/ ISO 4435
Serie 20), teniendo en cuenta el tipo de material de relleno que pretenda utilizar y a las condiciones
particulares de la instalacion a realizar.

Las cargas de transito a utilizar serd la sefialada por la norma AASHTO H-20 (14 toneladas por
eje).

di) Juntas de tuberias de PVC

Las caflerias seran unidas mediante juntas elasticas del tipo espiga-enchufe, donde el sello
hidraulico esta dado por los aros de goma. El sistema de unidn debe verificar lo requerido por la
norma IRAM 13440/ASTMD 4161. Las juntas de goma a ser utilizadas en los cafios de
saneamiento deberan ser aptas para el uso con liquidos cloacales.

d2) Zanja para tuberias de PVC

El ancho minimo de la base de la zanja sera de D+60 cm para diametros menores a 700 mm y
D+80cm para diametros mayores o igual a 700 mm (D es el didmetro exterior de la tuberia a
instalar).

En caso de que sea requerido para facilitar las tareas de compactacion y colocacion de
apuntalamiento en los tramos que corresponda, se podra aumentar el ancho de la zanja.

Las zanjas se haran preferentemente con paredes verticales. El Contratista debera realizar los
apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la reglamentacion del Banco de
Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual debera dar cumplimiento a las instrucciones que al
respecto imparta la Direccion de Obra, tendientes a garantizar la seguridad de los trabajos.

El fondo de la excavacion se regularizara con una capa de material granular compactado de un alto
no menor a 0,10 m. De esta forma se podra controlar con mayor precision la cota de colocacion de
la generatriz inferior de la tuberia y se lograra un correcto asiento de la misma.

d3) Ensamblado de tuberias de PVC

Se debe preparar la excavacion para alojar el manguito y garantizar un adecuado apoyo del tubo y
las juntas.

A continuacién se debe bajar el tubo a la zanja y limpiar el alojamiento del aro de goma, el aro de
goma y la espiga, verificando el perfecto estado de estos. Luego se colocara el aro de goma en su
alojamiento y se lubricara la parte libre del aro y la espiga. El lubricante debe ser igual o similar al
aceptado por el fabricante.

Se debe alinear tanto horizontal como verticalmente los dos tubos a ser ensamblados y luego
realizar la fuerza de montaje mediante elementos que permitan desarrollarla en forma gradual
(tiracables, aparejos a palanca). No se permitira realizar esta fuerza mediante el balde de la
retroexcavadora o similar.

Una vez de terminado el ensamblado, se puede mover el tubo para generar un angulo si es
necesario, respetando los valores maximos de deflexién dados por el fabricante.

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015/ Rev. Junio 2016 Pag. 109



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo
Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral

d4) Control post — instalacién PVC

Se debe lograr, para asegurar la vida util del tubo, una deflexion méaxima a largo plazo del 5% o la
indicada por el fabricante (si ésta es menor). Para ello la deformacion inicial requerida es del 2,5%.

Se define como deflexion la variacion porcentual del didmetro vertical del tubo instalado con tapada
completa respecto al didmetro vertical del tubo original.

Deflex = (Dorig — Dinst) / Dorig x 100

o Deflex: deflexién porcentual.
e Dorig: diametro vertical del tubo original.
e Dinst: diametro vertical del tubo instalado con tapada completa.

Asimismo para verificar la correcta instalacion de la tuberia se realizara la prueba de espejo entre
dos registros consecutivos.

ds) Union de los cafos de PVC con las camaras

Al efectuar el pasaje de una tuberia a través de una estructura rigida o el amure a la misma, se
deberan tener una serie de precauciones, de manera de asegurar su estanqueidad, adherencia y la
flexibilidad de la vinculacién para el caso de movimientos diferenciales de cafieria y estructura.

A tales efectos, se debera utilizar un cafio corto pasante o amurado a la estructura antes de colocar
un cafio de largo estandar. La longitud de éste cafio corto oscilara entre 1y 1.5 m.

Las longitudes de los cafos cortos seran establecidas por el Contratista en funcion del diametro del
cafio, la tapada, las sobrecargas moviles y las recomendaciones del fabricante.

El tramo corto amurado a la estructura se puede sustituir por un manguito apropiado recomendado
por el fabricante.

de) Prueba hidraulica

Las pruebas hidraulicas se efectuaran en el mas breve lapso después de la ejecucién del tramo de
tuberia.

El agua y todos los elementos necesarios para las pruebas seran suministrados por el Contratista.

Las pruebas hidraulicas de los colectores circulares a gravedad se ejecutan con las respectivas
conexiones domiciliarias.

Una vez terminado cada tramo de cafieria, se le sometera a la prueba hidraulica especificada en el
articulo 9 de la norma DIN 4033, con una carga hidraulica de 5 mca (cinco metros de columna de
agua) en toda la tuberia. Si el agua agregada durante los 15 minutos que insume el ensayo excede
el valor establecido en la tabla correspondiente (tablas 1 a 9 de la referida norma) para ese tipo de
tubo y diametro, el tramo de colector serd objeto de rechazo.

Esta prueba se realizara luego de efectuado el relleno inicial de la zanja. Para el caso de que la
prueba no resulte aprobada y luego de corregidas las causas de la falla debera repetirse tantas
veces como sea necesaria, a costo exclusivo del Contratista.

La aprobacién de parte de la Direccion de Obra debera ser escrita y estar acompafnada de los
registros realizados durante la ejecucién de la prueba y un esquema de ubicacién del tramo cuya
prueba se realizé.
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En todos los casos (conductos prefabricados u hormigonados in situ, y para todas las
dimensiones), se hara la prueba hidraulica de infiltracion.

La prueba de aforo del caudal de agua infiltrada sera sisteméatica, pudiendo ordenarla la Direccion
de Obra en tramos donde se haya dado término a todos los trabajos de construccion y como
exigencia previa a la recepcion provisoria del tramo.

Para la realizacion de la prueba se instalara un medidor de caudales, en la camara aguas abajo del
tramo elegido. En presencia de la Direccién de Obra se efectuara el aforo del caudal de agua
infiltrada, el cual no debera superar a 0.02 I/s por cada kilbmetro de extensién y centimetro de
didmetro de los colectores que integran el tramo. La empresa debera suministrar los equipos
necesarios para tal tarea al inicio de las obras a la Direccion de Obra.

En caso que el caudal de infiltracion supere ese limite, la Direcciéon de Obra podra requerir la
repeticion de la prueba por tramos de menor extension, con el fin de localizar los lugares de
entrada del agua del subsuelo. Si no se pudiera reducir el caudal de agua infiltrada a los valores
indicados, la Direccién de Obra rechazard el tramo construido.

d7) Relleno de la zanja

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidraulica de las tuberias el
relleno de la zanja se dividira en dos etapas, que llamaremos relleno inicial y relleno final de la
zanja.

Relleno Inicial de la zanja

La primera etapa del relleno (en adelante “relleno inicial”) tiene como objetivo el evitar que la
tuberia se levante durante la realizacion de la prueba.

Las alturas y espesores a que se hace referencia en adelante, corresponden a aquellos que se
alcanzan luego de realizada la compactacion.

Para realizar este relleno, debera necesariamente utilizarse arena sucia (en caso que el terreno
natural sea arenoso, podra utilizarse el mismo para este proposito).

La altura del relleno inicial debera ser tal que supere en al menos 30 cm. al extradés superior de los
tubos, debiéndose tener la precaucion de dejar la totalidad de las juntas descubiertas (hasta la
aprobacion de la 1ra. prueba hidraulica).

El relleno inicial comenzara por la colocacién de la arena a los costados de la tuberia, hasta una
altura de 2/3 del diametro de los tubos. Este relleno lateral se apisonara cuidadosamente con
pisones manuales adecuados, debiéndose tener especial cuidado en realizar una compactacion
Optima en la zona de los “rinones” de la tuberia.

Luego se continda rellenando hasta cubrir la tuberia (excepto los enchufes) hasta un minimo de 30
cm por encima de la misma, en tongadas que no excedan los 15 cm. Estas capas se compactaran
manualmente.

Relleno Final de la zanja

El relleno final consta de dos etapas, la primera consiste en el relleno con compactacién manual de
las zonas de las juntas hasta llegar al nivel del relleno inicial.

El relleno en las zonas de las juntas, se realizard de acuerdo a lo ya indicado para el relleno inicial.
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La segunda etapa consiste en completar el relleno de la zanja, el cual se realizara por tongadas de
30 cm de espesor maximo, cada una de las cuales debera ser compactada antes de colocar la
siguiente. Se podra emplear el material extraido en la excavacion, siempre que al solo juicio de la
Direccion de Obra el mismo resulte apto, en caso contrario se utilizard arena sucia. Deberé tenerse
la precaucion que hasta un espesor de 60 cm sobre el extradds superior de la tuberia, la
compactacion debera ser manual; recién después de alcanzados ésos 60 cm se podran emplear
medios mecanicos para realizar la compactacion (plancha vibradora, pisén mecanico tipo “pata-
pata”, etc.).

Todos los rellenos y compactaciones se hardn cuidando de no dafar la tuberia instalada, ni
desplazarla de su correcta posicion, utilizandose a ésos fines las herramientas y procedimientos
que indique la Direccién de Obra.

e) Instalacion de cafios prefabricados de mortero y hormigén
El relleno de zanja de estos colectores se realizara segun el punto d7) para colectores de PVC.
el) Montaje de las tuberias de hormigén

Las cafierias seran unidas mediante juntas elasticas del tipo espiga-enchufe, en ambos casos con
sello hidraulico de aros de goma. El sistema de union debe verificar lo requerido por norma UNIT
788-90 (aros de goma para juntas de tuberias para agua potable y de drenaje). Las juntas de goma
a ser utilizada en los cafios de saneamiento deberan ser aptas para uso con liquidos cloacales.

e2) Prueba de infiltracién

En todos los casos (conductos prefabricados u hormigonados in situ, y para todas las
dimensiones), se hara la prueba hidraulica de infiltracion.

La prueba de aforo del caudal de agua infiltrada sera sistematica, pudiendo ordenarla la Direccién
de Obra en tramos donde se haya dado término a todos los trabajos de construccién y como
exigencia previa a la recepcién provisoria del tramo.

Para la realizacion de la prueba se instalara un medidor de caudales, en la camara aguas abajo del
tramo elegido. En presencia de la Direccion de Obra se efectuara el aforo del caudal de agua
infiltrada, el cual no debera superar a 0.02 I/s por cada kilémetro de extensién y centimetro de
diametro de los colectores que integran el tramo. La empresa debera suministrar los equipos
necesarios para tal tarea al inicio de las obras a la Direccion de Obra.

En caso que el caudal de infiltracion supere ese limite, la Direccion de Obra podrd requerir la
repeticion de la prueba por tramos de menor extension, con el fin de localizar los lugares de
entrada del agua del subsuelo. Si no se pudiera reducir el caudal de agua infiltrada a los valores
indicados, la Direccidn de Obra rechazard el tramo construido.

4.7.8.4. Construcciéon de canalizaciones in situ

Comprende todos los trabajos y servicios requeridos para construir las canalizaciones de hormigon
armado de acuerdo a los planos y Especificaciones Técnicas. Incluye los trabajos de excavacion,
relleno y compactacion hasta la cota de terreno segun proyecto, necesarios para la construccién de
la seccion.

a) Colocacion de cimbras y moldes

Después de preparado el fondo de la excavacion, se procedera a la colocaciéon de los bolines,
cimbras y moldes necesarios, para dar a las obras la forma y niveles correspondientes.
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Las cimbras y moldes que se utilicen deberan estar dispuestos de manera tal que el hormigén tome
la forma exacta que le corresponde y las superficies resulten perfectamente lisas, salvo las que han
de ser revocadas.

Dichas cimbras y moldes seran lo suficientemente rigidos y fuertes como para sostener el hormigén
en su lugar y resistir sin deformaciones perjudiciales los choques y cargas a que estan expuestos
durante el trabajo. La separacion entre los moldes exteriores e interiores se mantendra mediante la
colocacion de tacos de hormigon del mismo tipo al empleado en la obra correspondiente.

Las cimbras y moldes de madera, se mojaran antes de la colocacién del hormigdn.

El Contratista esta obligado a presentar a consideracion de la Direccion de Obra detalles a escala
1/10, de todas las cimbras y moldes que ha de emplear en la construccidén; aun después de
aprobados, podra la Direccién de Obra disponer que sean modificados si en el momento de su
empleo se notara alguna deficiencia.

No se dara inicio a la colocacion del hormigdn sin previa autorizacion de la Direccién de Obra o de
quien lo represente. Si se constataran defectos en la disposicion de los moldes, cimbras, o hierros,
el Contratista debera modificar las partes defectuosas hasta que sean aprobados por la Direccion
de Obra.

b) Descimbramiento y extraccidon de los moldes

El descimbramiento y la extraccién de los moldes se hara sin golpes, por medio de esfuerzos
graduales y no se efectuara hasta pasadas las 72 horas después de la colocacién del hormigén en
obra cuando se utilicen moldes metdlicos y 96 horas si se utilizan moldes de madera. Los moldes
de cuneta podran ser extraidos a las 24 horas si son metdlicos y a las 72 horas si son de madera.
Estos plazos se fijan con la condicién de que se emplee portland nacional y no se sobrecarguen los
colectores hasta 7 (siete) dias después de la colocacion del hormigén en los perfiles abovedados y
10 (diez) dias después en los adintelados. Los moldes de madera revestidos totalmente con
chapas metdlicas seran considerados (a efectos de los plazos) como moldes metdlicos.

La Direccién de Obra podra autorizar en forma excepcional el retiro de los moldes antes de estos
plazos, a condicion que en forma previa el Contratista presente la memoria de célculo
correspondiente, con el tiempo necesario para su analisis y posterior aprobacién; asimismo podra
ordenar, cuando lo juzgue conveniente, que se demore mas tiempo.

4.7.8.5. Obras accesorias
a) Construccion de cadmaras de inspeccién, terminales y pozos de bajada

Para cafos de diametro inferior a 800 mm las camaras seran construidas en base al Plano N°7,
N°8 y N°12 del Servicios y Estudios y Proyectos de Saneamiento IM (SEPS).

Para cafios de diametro igual o superior a 800 mm y hasta 1200 mm inclusive, se construira la
camara de inspeccion de acuerdo al plano Plano N° 2968 del SEPS.

Para didmetros mayores a 1200 mm las camaras de inspeccidon se construirdn utilizando los
disefios particulares presentados en los planos de obra a construir, 0 en su defecto de acuerdo al
Plano N° 3752 del SEPS.

Los pozos de bajada se construiran de acuerdo al plano N°3 y las cdmaras con sifén y camaras
terminales y terminales de colector se construirdn de acuerdo al plano N°9 del Servicio de Estudios
y Proyectos de Saneamiento.
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Las camaras podran ser prefabricadas o construirse en sitio en cuyo caso se construirdn con
encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de este ultimo.

En este caso se debera recubrir la superficie el terreno con enlucido o adoptar otro procedimiento,
aprobado por la Direccion de Obra, que evite que alguna porcion del terreno se desprenda y se
mezcle con el hormigon.

Las paredes y zampeados seran construidos con hormigén de la siguiente dosificacion:

m} Cemento: 300 kg
o Arena: 0,500 m®
o Pedregullo: 0,800 m®

El piso y las paredes de las camaras, hasta un minimo de 0,20 m por encima del lomo del colector
se deberan hormigonar en forma conjunta, debiéndose asegurar siempre la estanqueidad de los
registros en dicha junta constructiva, en la unién de los colectores con sus paredes, etc.

La Direccién de la Obra podra incorporar nuevos ensayos a los ya indicados, a fin de verificar dicha
estanqueidad y eventualmente admitir soluciones prefabricadas que cumplan los mismos criterios
que las camaras construidas in situ.

Las camaras llevaran un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente
dosificacion:

a 1 parte de cal en pasta

a 4 partes de arena fina

m} 1 parte de cemento portland

Antes de efectuarse el revoque debera lavarse cuidadosamente la superficie con agua abundante y
rasquetear en caso necesario con cepillo de alambre, de manera de asegurar bien la adherencia
del mortero.

En el caso que se utilice encofrado interior metalico y se logre una terminacién sin oquedades ni
otros defectos que lo haga innecesario, a juicio de la Direcciéon de Obra, podra suprimirse el
revoque.

El acceso al interior de la camara se hara por medio de una escalera formada por escalones en
hierro galvanizado (en caliente), diametro 25mm, tal como indica el plano N°7 de Estudios y
Proyectos de Saneamiento de Montevideo de 6/72.

El zampeado de las cAmaras se conformard de manera de facilitar la transicion, para lo cual tendra
cunetas cuyas secciones transversales seran semicirculos de diametros iguales a los de los
colectores que empalmen, si son de igual diametro, o si son de distinto didmetro, variable entre los
valores de los mismos; los semicirculos se prolongaran segun sus dos tangentes verticales hasta
llegar a una altura igual a los 2/3 del diametro mayor, nivel minimo de la banquina, la que tendra
caida hacia la cuneta.

En la construccion de las cunetas se emplearan Unicamente cimbras rigidas construidas de madera
0 metal.

El revoque debera ser alisado con llana metalica.

Todos los angulos de la fabrica, en los colectores, cdmaras, etc., deberan ser redondeados con el
mortero que se utilice en el revoque o con el encofrado metélico segun corresponda y con radio
comprendido entre 3y 5¢cm.
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Cuando el nivel definitivo que deba llevar una tapa de una camara sea superior al de la rasante del
terreno existente, se construira la cdmara con la tapa a este ultimo nivel quedando el Contratista
obligado a ajustarlo si las rasantes definitivas fueran establecidas antes del vencimiento del periodo
de conservacion de la obra.

La construccion de la camara incluye la excavacion, el suministro de materiales, la ejecucion de la
camara de hormigon armado (prefabricada o in-situ), la ejecucion de las banquinas y las media
cafias que correspondan, el suministro y colocacion de escalones de hierro galvanizado en
caliente, el amure y sellado de tuberias de entrada y salida, la prueba de infiltracion, el suministro y
colocacion de marcos y tapas reglamentarias de acuerdo a los planos tipo de la IM, y el relleno y
compactacién de la excavacién dejandola en condiciones de recibir la reposicion del afirmado
correspondiente.

La construccién para el pozo de bajada incluye el suministro de materiales, la ejecucion del pozo
de bajada de hormigén armado, el suministro y colocacién de escalones de hierro galvanizado en
caliente, la prueba de infiltracion, el suministro y colocacién de marcos y tapas reglamentarias de
acuerdo a los planos tipo de la IM, y el relleno y compactacion de la excavacién dejandola en
condiciones de recibir la losa de tapa y la reposicion del afirmado correspondiente.

b) Reacondicionamiento de camaras existentes

El reacondicionamiento de camaras existentes se realiza en aquellas camaras existentes a las
cuales se les vincula a colectores de las nuevas redes o en los casos de camaras situadas en
calles o veredas en las que se modifica la rasante.

Los trabajos pueden corresponder a su reconstruccion total o reacondicionamiento, por lo que se
deben realizar las siguientes tareas:

1. Excavaciones externas a las caAmaras.
2. Eliminacion del fondo existente, en caso de corresponder, y conformacion de las banquinas.

. Excavacién hasta la profundidad que asegure los niveles de zampeado del proyecto.

W

. Hormigonado de la base en caso de corresponder.

. Reparacién de revoques y alisados.

. Eliminacién de los escalones en mal estado.

. Suministro e instalacion de escalones.

. Adecuacion del tramo superior de la camara para nivelacion con la rasante proyectada.

. Colocacion de marcos y tapas en condiciones.

© 00 00 ~N o O

. Rellenos y compactacion necesaria.

En los casos de cdmaras a las que lleguen colectores secundarios, se incluiran en el precio todos
los trabajos necesarios de reacondicionamiento de los tramos de conexién a dicha camara.

c) Conexiones domiciliarias

El Contratista debera efectuar a su costo el relevamiento de las viviendas para realizar el replanteo
de las conexiones domiciliarias, lo cual serd de su exclusiva responsabilidad (ubicacion y
zampeado).
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Estara en un todo de acuerdo a los criterios de saneabilidad indicados en los planos, asi como a
las modificaciones indicadas por la Direccion de Obra en la ejecucion de los trabajos.

Los trabajos incluyen la realizacion de las conexiones domiciliarias de todos los predios frentistas a
los colectores a construir. Si el padrén cuenta con instalacion sanitaria interna con "presente y
futuro”, es decir, que exista camara final junto a la linea de propiedad a una distancia menor a 1,50
m (medida hasta el paramento interno de la cara mas proxima a la acera), se construird la conexion
hasta ella, colocdndose el sifon desconector y la ventilacion correspondiente (en caso de
corresponder). Si no cuenta con camara final, se construird la conexion hasta el sifén desconector
que se dejara tabicado.

Las conexiones se ejecutaran con cafios de PVC de 160 mm de diametro y una pendiente mayor o
igual al 1% (uno por ciento) y menor al 5% (cinco por ciento). En caso de que la pendiente resultare
mayor al 5%, se interpondra en su unién con el colector un tramo vertical de diametro 160 mm
(“chimenea”) que se unira al tramo horizontal de la conexion con una curva y se le dara a la
conexién una pendiente entre el 2 y el 5%. (ver planos N° 3642 del Servicio de Estudios y
Proyectos de Saneamiento de la IM).

Se ventilaran los colectores a través de las ventilaciones de 3 conexiones domiciliarias cada 100 m
de colector. Para realizar las ventilaciones a estas conexiones se colocara a la salida del sifén
desconector un ramal 160-100 mm (en caso de no traerlo previsto el sifén desconector). La
ventilacién se realizara en 100 mm y se llevara a la linea de propiedad lateral mas préxima, pero
nunca tendra una longitud mayor a 2 m (dos metros), medida horizontalmente. Su altura sera de
2,70 m (debidamente fijada) y en su extremo superior se colocara un sombrerete de PVC. Su
ubicacion se realizara en el predio que tenga menor probabilidad de hurto y/o vandalismo.

Cuando se debe bajar la conexion en la vereda para salvar un obstaculo, se realizard mediante
codos a 45° en diametro de 160 mm, o en su defecto mediante curvas de 90°.

Las conexiones seran siempre normales al eje de la calle contenedora del colector, salvo en
aqguellos casos especiales en que, a solo juicio de la Direccién de Obra, la Unica alternativa factible
sea su ejecucion oblicua.

En ningun caso el punto de interseccion entre el colector y la conexién se ubicard fuera de la
prolongacion de los limites del predio.

La construccién de la conexion domiciliaria comprende la totalidad de los trabajos vinculados a las
conexiones domiciliarias, incluyendo, plano de taller, la excavacion, el suministro y colocacion de la
arena para la colocacion de la tuberia, el empalme con las conexiones existentes (si corresponde),
el relleno y compactacion de la zanja excavada dejandola en condiciones de recibir la reposicién
del afirmado correspondiente y el suministro y colocaciéon de todos los materiales necesarios,
incluidos los sifones desconectores y las ventilaciones que correspondieran.

La reconstruccion y/o sustitucién de las conexiones domiciliarias afectadas por la sustitucién de
colectores, se realizard con cafios de PVC de 160 mm, incluyéndose la sustitucion del sifén
desconector existente por uno de PVC con la correspondiente reconstruccion de la camara N° 1. El
Contratista debe realizar (y preverlo en su costo) la demolicién de la conexion existente y todos los
trabajos accesorios.

d) Unién de conexion domiciliaria con colectores de PVC

Para los colectores de PVC, la conexién domiciliaria debera hacerse utilizando una Te con
reduccion, y en casos excepcionales mediante traba mecanica, que resista la prueba hidraulica
(sistema tipo Clip Mecanico o similar).
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Para lograr un buen apoyo (fondo y lateral) de la TE de la conexién del colector para profundidad
de colector mayor o igual a 3,5 m (medidos desde el zampeado del colector) se colocara tosca-
cemento a razén de 150 Kg/m3 alrededor de la Te (en un metro de longitud y en todo el ancho de
la zanja, 15 cm por debajo del colector y 20 cm por encima del extradds del colector).

e) Empalme de colectores nuevos con los existentes

En todos los casos de unién de colectores existentes con los nuevos colectores, deberan tomarse
las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo y adecuado
funcionamiento de los colectores.

f) Colectores a abandonar

Los colectores que quedaran fuera de servicio, deberan sellarse con hormigén en la llegada y
salida de las camaras. En las camaras debera retirarse el cono y rellenar el espacio libre con
material compactado.

g) Canales y cunetas
En términos generales, la conformacion de las cunetas debera acompafiar la topografia del terreno.

El contratista debera tomar las debidas precauciones a los efectos de no introducir modificaciones
en las pendientes de fondo.

gl) Canales y cunetas revestidos de hormigdn armado

Se construiran siguiendo las especificaciones generales de construccion de obras de hormigén
armado, con la preparacion del terreno de fundacion para estructuras que se especifican en el
capitulo correspondiente a movimientos de suelos y las caracteristicas indicadas en los planos de
proyecto.

g2) Se debera tener especialmente en cuenta el requisito de realizar el curado
guimico del hormigén o mantener el pafio entero himedo por lo menos diez dias
luego del hormigonado.

g3) Canales y cunetas revestidos con tepes de pasto

Una vez culminada la excavacion o relleno del canal, el perfil respectivo debera responder a lo
establecido en los planos del proyecto. A partir de alli, se comenzara con la colocacion de una capa
de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor, la que debera ser extendida empleando medios
mecénicos o manuales.

Una vez extendida la capa, el contratista procedera a la colocacion de los tepes de césped.

Culminada la colocacién de los tepes, el contratista habra de regarlo periddicamente, preservando
de esa forma la humedad del suelo. Este proceso se continuard hasta tener la certeza de que el
césped ha prendido.

Si por cualquier causa, se produce un desprendimiento, el contratista debera reponer el material,
siguiendo el proceso descrito anteriormente.

En todos los casos en que se realice revestimiento con tepes de pasto se debera tener en cuenta
gue no se admiten materiales pétreos o de tamafio tal que luego planteen problemas para el
mantenimiento con equipo mecanico. La terminacion debera ser uniforme de manera de que la
pastera se desplace sin dificultades.
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g4) Entradas a predios

Las cunetas se ejecutaran de acuerdo a los planos y deberan prever las entradas a las viviendas
familiares, asi como a locales comerciales e industriales de diversas caracteristicas.

Con relacion a los locales comerciales e industriales, la variedad de casos que pueden
presentarse, hacen aconsejable que en presencia de cada uno de ellos, el contratista someta a
aprobacién de la Direcciéon de Obra, la solucion que estime mas adecuada. Para ello debera tener
en cuenta principalmente las caracteristicas de las cargas a soportar, asi como la resistencia de los
cafos a los esfuerzos verticales.

Los cafios de hormigon a utilizar en los accesos vehiculares tendrén la longitud del garaje 6 porton
de acceso frente al que se encuentren mas 1m. Las entradas peatonales tendran un ancho (luz
libre) entre cabezales de 1.30 m.

En el caso en que la proximidad entre acceso vehicular y peatonal no permita la ejecuciéon de
ambas construcciones, la Direccion de Obra ordenaré la construccion de un Gnico acceso con una
longitud igual a la distancia entre extremos de entrada vehicular y peatonal, mas 1m. A los efectos
de la certificacion, esta entrada especial se computara como la suma de un acceso vehicular mas
medio acceso peatonal.

En el caso de acceso a predios (viviendas familiares o locales industriales) se podra utilizar cafios
de hormigon de didmetro nominal 400 mm, terminados con dos cabezales de hormigdon de 15 cm
de espesor y armado con malla de hierro tratado de didmetro 8 mm cada 15 cm en ambas
direcciones, ubicados en direccién transversal al eje de la cuneta. Estos cabezales oficiaran de
muros de contencion del material de tapada de los cafios. El ancho del cabezal sera igual al
diametro del cafio mas 1,0 m para cunetas de profundidad mayores a 70 cm y de ancho el diametro
mas 0,60 m para cunetas de profundidad menor a 70 cm.

La tapada se ejecutara con material granular compactado y vereda de hormigén armado sobre
tapada. Este hormigén debera empalmar los niveles de la calzada y de la vereda, teniendo un
espesor adecuado a las cargas que soportara. El contratista debera presentar planos de taller a ser
aprobado por la Direcciéon de Obra. Los cafos de hormigén a utilizar en cada uno de los accesos
vehiculares y peatonales tendran la longitud del garaje 6 porton de acceso mas un metro y en las
entradas peatonales sera de 1,30 metros.

g5) Alcantarillas viales

Las alcantarillas de cruce de calles se construiran, siempre que sea posible, con cafios de
hormigon de diametro minimo 500mm, con la necesaria tapada de material granular compactado.
En los pavimentos de balasto o carpeta asféltica se cubriran con una losa de hormigdén de 1m de
ancho centrada en el eje del cafio, de 15cm de espesor sobre la tapada, armada con malla
centrada de acero tratado de didmetro 8mm cada 15cm en ambas direcciones. Para ello debera
tener en cuenta principalmente las caracteristicas de las cargas a soportar, asi como la resistencia
de los cafios a los esfuerzos verticales. En cualquier caso, se deberan construir cabezales iguales
a los citados en el parrafo anterior.

Para la construccion de alcantarillas y sus respectivos cabezales se utilizardn los siguientes planos
tipo, cuando correspondan:

m} La construcciéon de las alcantarillas circulares y sus respectivos cabezales se realizaran
siguiendo el plano tipo Alcantarilla Tipo Z — 1, 2 y 3 bocas. Lamina Tipo 251 — D.N.V. —
M.T.O.P. o el plano tipo municipal Alcantarilla tipo con cafios de hormigén 1, 2 y 3 bocas —
Plano N° 772/99 de Estudios y Proyectos Viales de la IM.
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a La construccion de alcantarilla tipo H se realizara siguiendo los planos Alcantarilla tipo H de 1
bocas — Lamina Tipo 197 — D.N.V. — M.T.O.P y Parapeto metalico cincado para proteccion de
transito — Lamina Tipo 252 - D.N.V. — M.T.O.P. De este ultimo plano se adopta el disefio con
poste metalico cincado.

h) Bocas de tormenta

Las bocas de tormenta se construirdn de acuerdo a los planos tipo de bocas de tormenta del
Servicio de Estudios y Proyecto de Saneamiento de la IM (planos N° 10 y 11).

Las conexiones de las bocas de tormenta se realizaran en PVC Serie 20 con una pendiente
comprendida entre el 5y 10 %.

Su construccion incluye el suministro de materiales, la ejecucion del deposito circular (“balde”) de
hormigén con el tabique de hormigén armado correspondiente, la prueba de infiltracién, el tapado y
compactacion de la excavacion dejandola en condiciones de recibir la llamada y la losa de tapa de
la boca, la construccion de la llamada y la losa de tapa, el suministro y colocaciéon de marco y tapa
reglamentaria de acuerdo a los planos tipo de la IM.

hl) Variantes de boca de tormenta
En caso que se indique se utilizaran las variantes B de los planos tipo N° 10 y 11.

Estas bocas se diferencian por la menor altura de la seccién de entrada y de la losa de techo, lo
que permite generar una llamada menos profunda.

h2) Conexiones de Bocas de Tormenta

La construccion de las conexiones de bocas de tormenta se refiere a los colectores pluviales, tanto
de las bocas de tormenta a construir, asi como las de las bocas de tormenta existentes que se
mantengan y transfieran a la nueva red pluvial (a los efectos de la presupuestacion, las
reconexiones de bocas de tormenta existentes se consideraran como conexiones nuevas).

Su construccién incluye todos los trabajos necesarios como ser: excavacion en tierra o arena;
provisién y colocacion del material necesario para apoyo de las tuberias y relleno de zanja;
suministro e instalacion de tuberias, juntas y piezas especiales; conexion de tuberias con el balde
de la boca de tormenta; relleno y compactacion de la zanja excavada, dejandola en condiciones de
recibir la reposicién del pavimento correspondiente y todos los trabajos complementarios y
accesorios para la completa realizacion de la obra.

Los trabajos de remocion y reposicion de pavimentos, de veredas y cordones y las excavaciones
gue se requieran en roca se certificardn de acuerdo al criterio de instalacién de colectores

h3) Cémara enterrada en conexién en boca de tormenta

En los casos que la conexién se realice a una tuberia pluvial de didmetro igual o inmediatamente
superior al de la tuberia de conexién de la boca de tormenta, y si no se especifica en los planos
una conexion a camara, se construira una camara de inspeccion sin tapa de acceso.

La tuberia de conexién procedente de la boca de tormenta debera tener un zampeado superior en
al menos 20 cm respecto al zampeado del colector pluvial al cual se conecta.

i) Protecciones para colectores circulares

Ver ldminas de proyecto DP-03, y el item 4.7.8.1.
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) Drenes

En el caso de construccién de colectores rectangulares pluviales o canales pluviales, donde el nivel
fredtico maximo se encuentre por encima del zampeado se deberan colocar drenes durante la
construccién de éstos. Estos drenes se ejecutaran de acuerdo al plano de detalles o en su defecto
seran drenes de seccion rectangular de 0,40m de base y altura 0,55m y estaran conformados en su
exterior por geotextil de 200 gr/m y en su interior por pedregullo lavado de didmetro superior a
25mm y un cafio de PVC160 Serie 25 ranurado en ambos costados (ranuras de 6m de longitud
separadas 10cm y al tresbolillo con las opuestas). La conexion del dren con el colector o canal se
realizara con una Te 160x160 cada 12m. La ubicacion de los drenes y su longitud sera
determinada por la Direccién de Obra.
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4.8. Red de Agua Potable — Memoria Descriptiva

Los criterios de disefio siguen en general las normas de proyecto establecidas en el “Reglamento
para el Tramite y Ejecucion de Proyectos y Obras de Abastecimiento de Agua Potable y Servicios
de Saneamiento destinado a Nuevos Fraccionamientos”.

El proyecto implica la construccion de ramales nuevos en nuevas aperturas de calles, asi como
ejecutar las correspondientes conexiones domiciliarias. Adicionalmente, en varias de las calles que
seran reacondicionadas ya existen tuberias de agua potable, pero éstas son de fibrocemento (FC)
0 se trata de ramales provisorios de PEBD. Se propone entonces tomar provecho de esta instancia
de obras para sustituir estas tuberias por tuberias de PEAD, que por otra parte corren gran riesgo
de ser dafiadas durante las obras. Estas tuberias son indicadas en los planos adjuntos como
“tuberia a ser retirada”.

El material a emplearse para la red proyectada sera PEAD, con didmetros de 110 mm, 75 mm y 63
mm.

Sera instalada una Unica tuberia por calle, la cual sera instalada en acera. En general se procura
con estas nuevas tuberias interconectar tuberias existentes, aumentando el mallado de la red, pero
incorporando las véalvulas de cierre necesarias para aislar sectores.

Se analizé la necesidad de incluir nuevos hidrantes en estas nuevas tuberias, resultando este
analisis en la inclusion de algunos de ellos.

A los efectos del presupuesto, ademas de las obras relacionadas a redes nuevas y sustitucion de
tuberias antes mencionadas, se contabiliza la posible sustitucion de la red existente en las calles
donde se tendran modificaciones. Esto es, durante las obras relacionadas al acondicionamiento de
calles, podran registrarse dafios a la red de agua potable existente o que la misma quedara con
tapada insuficiente. En ese caso, el contratista debera reponer estas tuberias por tuberias de
PEAD del mismo diametro, asi como todas las piezas especiales, valvulas, etc. Estas posibles
necesidades de reposiciébn no se presentan en los planos adjuntos como parte del proyecto,
aunque si se presentan en la estimacién de costos de la red.

Se contabilizan en el presupuesto las conexiones domiciliarias de todos los predios que se
regularizan y realojos.

El proyecto de red de agua potable se muestra en los planos LPPE APOL. La infraestructura de
agua potable general propuesta puede apreciarse en la lamina LPPE PU04-1.

48.1. Obras condicionadas a la ejecucion por sectores

4.8.1.1. Sector |

La ejecucion del sector | no presenta ninguna condicionante respecto a la ejecucién global. Ver
lamina APO1-1

4.8.1.2. Sector |l

El sector I, se encuentra dividido en 2 secciones. En caso de ejecutarse ambas secciones juntas,
no se presentan elementos condicionantes.

En caso de ejecutar ambas secciones en forma diferida en el tiempo se debera considerar lo
siguiente:

a) Seccion |
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En la esquina de las calles Apertura Il y Paralela a la Ruta se dejara prevista la conexién a la red
futura de la seccion Il, se hard una conexion provisoria al ramal existente de PVC que corre
paralelo a los Accesos, y se eliminara el tramo de este ramal frente al asentamiento 1° de Mayo.
Ver l[amina AP01-2.

b) Seccion I

Se realizara la conexién a la red ejecutada de la seccién | y se eliminara el tramo restante del ramal
paralelo a los accesos, asi como la conexion provisoria a la nueva red ejecutada en la seccion |.
Ver lamina AP01-3.

4.8.1.3. Sector Il

La ejecucion del sector | no presenta ninguna condicionante respecto a la ejecuciéon global. Ver
lamina APO1-4.
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4.9, Red de Agua Potable — Especificaciones Técnicas

El material de las tuberias sera PEAD segun Norma UNIT ISO 4427, para presion nominal de 10
kg/cm? (PN 10), PE 100 y SDR 17. Las tees y piezas especiales seran asimismo en PEAD PN 10.
Todas las uniones entre elementos de PEAD seran mediante soldadura a tope o electrofusion.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la colocacion de las tuberias, piezas especiales y
aparatos, asi como los materiales a suministrar, se ajustaran a la "Memoria descriptiva general
para instalacion de tuberias de conduccion de liquidos a presion" y Anexos de O.S.E., asi como a
los Planos Generales de O.S.E. para conexién domiciliaria, camara para hidrante, desagies, llaves
de paso, etc.

El proyecto de ampliacidn de la red existente se muestra en los planos APO1.
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4.10. Red Eléctrica Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4.10.1. Introduccion

Esta parte de la memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las
cuales la empresa instaladora realizara el suministro de materiales, proveera la mano de obra, y
efectuara la supervision técnica para el montaje y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas
de referencia; asi como el alcance de las mismas.

Para la distribucion eléctrica de la zona se utilizaran la capacidad de las subestaciones existentes
de la zona, ademas de dos subestaciones nuevas. Se realizaran derivaciones de preensamblados
existentes o se deberan agregar salidas nuevas en tableros de las SSEE segun sea el caso.

La potencia contratada para todas las viviendas sera de 3,7 kW, excepto 24 kW trifasicos para el
CAIF, 48 kW para el Gimnasio y 40 kW para el Nodo educativo. Ver plano LPPE-EL-01-0

Las subestaciones existentes a utilizar son: 1058, 4820, y 4479.

Las subestaciones nuevas a utilizar son: SE1y SE2.

Ver plano LPPE-EL-02-0 y LPPE-EL-01-0.

4.10.1.1. Alcance

Los trabajos a realizar comprenden las siguientes tareas principales:

» Suministro de materiales y ejecucién de la instalacién de la red de distribucion 400V.
= Retiro y sustitucion de la postacion existente para la red de potencia.

» Reacondicionado de la red de distribucion existente.

= Acometidas domiciliarias

= Puesta atierra de las redes de distribucién y alumbrado.

4.10.1.2. Descripcion de las instalaciones

La red eléctrica actual es de baja tension, la misma esta implementada parcialmente con lineas de
cables preensamblados que deberan sustituirse en su mayoria. Los apoyos de la red en general
son con postes de madera y existen algunas columnas de hormigdn que en gran parte son
antiguas.

Se debera mejorar la electrificaciéon en areas donde la misma es existente y en otras zonas se
debera hacer la electrificacion nueva. Para ambos casos, los materiales a emplear seran nuevos,
homologados y cumplirdn con la normativa vigente de UTE. Para ellos se debera presentar ante las
autoridades de UTE (Obras) los sellos de homologacién de cada material a utilizar en la obra y los
certificados de homologacién de dicho material.

Todos los cambios posteriores a la presente memoria, deberan ser aprobados por las autoridades
pertinentes de UTE. A si mismo se debera coordinar con UTE quien aprobara y supervisara todos
los trabajos sobre la red existente y la nueva.

4.10.1.3. Trabajos a realizar
Descripcion de trabajos a realizar:

= El conductor Neutro no tendrd seccionamiento de ningun tipo y se conectara a tierra en el
extremo de cada linea principal y al final de cada linea secundaria, intercalandose una
puesta cuando la linea supere los 500 m de longitud.
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= La postacion se efectuara toda en postes de madera, utilizando postes de 10,5 metros
categoria 4 en vértices, finales de linea y postacion compartida con la red de alumbrado y
postes de 10,5 metros categoria 5 para la suspension de linea. En todos los casos se
dispondra de los kit de retencion y/o suspension homologadas. En el sector lll, se utilizaran
postes de la misma altura que la postacion existente circundante tanto para la postacion
que cumpla la funcién de retencién como para la postacion de suspension.

= Se debera retirar toda la postacion y cableados existentes pertenecientes a la red UTE a
menos que en los planos se indique lo contrario y deberan ser sustituidos por la postacion y
cables referida en los planos.

= Para los casos donde haya distribucion de LAMT y LABT en la misma zona hay que usar
postes de 6.50 m, pero conservar la altura de los medidores a 3 m siendo estos clase 4 0 5
segun su funcion.

= Medidores: el corrimiento de postes o columnas que tengan medidores adosados a los
mismos, implica también el traslado de los medidores, asi como las tareas de implique
dicho traslado, por ejemplo sustitucion del cable de acometida por uno nuevo, adaptacion
de las canalizaciones, sustitucion de los elementos de sujecion, adaptaciones, etc. Todos
los casos donde haya que intervenir sobre los medidores se deberan sustituir por
medidores nuevos con lupa instalados a una altura de 3 m.

= Acometidas: Las acometidas seran aéreas. En caso que el contratista coloque acometidas
de tipo subterraneas debera presentar ante UTE para su aprobaciéon plano de instalacion
de enlace.

4.10.2. Materiales y equipos

Los materiales y equipos a utilizarse en las instalaciones objeto de la presente memoria seran
acorde a las respectivas Normas de UTE y deberén estar homologados por dicho ente.

Se deberan presentar ante las autoridades de UTE (OBRAS): los sellos de homologacion de cada
material a utilizar en la obra, y los certificados de homologacién de dicho material.

4.10.2.1. Medidores

Para el caso de las viviendas, los medidores se alojaran en caja para medidor normalizada con
lupa y se ubicaran en la linea medianera, montados sobre los postes que sirven de sostén a la
linea de distribucién. Los mismos seran de suministro por UTE.

4.10.2.2. Conductores

Se suministraran e instalaran todos los conductores indicados en planos y diagramas siendo estos
del tipo PS 3*95+54.6 mm2 Al.

4.10.2.3. Postes de eucalipto impregnado

Los postes nuevos seran de forma troncoconica, con una longitud segun se indica en planos; de
categoria acorde a su funcion.

4.10.2.4. Artefactos luminicos

Los artefactos luminicos junto con el brazo que realiza su sujeciéon no deberan pesar mas de 7 kg
cuando se utilicen en postacion compartida con la red de UTE. Se adjunta la hoja de datos de una
luminaria que cumple con los requisitos luminicos planteados en el proyecto de iluminacién.
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De los modelos mencionados en la hoja de datos adjunta, sélo aplican para este proyecto los
primeros dos modelos, es decir URBIS 100 E y URBIS 100 SAP EL dado que son los Unicos que
cumplen que su peso es menor a 7 kg.

La luminaria a utilizar deberéa tener iguales o superiores caracteristicas pero cumpliendo ademas
con la restriccién del peso.

4.10.3. Detalles constructivos de las instalaciones

Todos los trabajos de instalacion se realizaran atendiendo a los procedimientos detallados en el
“Manual para redes de baja tension con conductor preensamblado” de UTE.

4.10.3.1. Fundacion de columnas y postes

Se realizaran atendiendo a los procedimientos detallados en el manual constructivo de UTE y en un
todo de acuerdo a este.

4.10.3.2. Tendido de cables preensamblados

Se realizaran atendiendo a los procedimientos detallados en el manual constructivo de UTE y en un
todo de acuerdo a este.

4.10.4. Acarreo e inspeccion de materiales

El contratista recibira y almacenara, protegiendo debidamente del clima y de dafios el material y
equipos requeridos por este Contrato ya sean suministrados por él o por terceros.

El Contratista utilizara materiales sin uso, que previamente hayan sido homologados por UTE y
aprobados por la Direccion de Obra.

En caso que alguno de los materiales retirados se encuentre en estado Optimo, podra ser
reutilizado con la aprobacion previa de UTE.

Todo material rechazado por UTE o por la Direccion de Obra sera retirado de la Obra en un plazo
de 48 horas.

4.10.5. Cambios

Cualqguier cambio en el proyecto o en los planos, necesario para adaptar la obra a las facilidades o
materiales existentes, 0 a las reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacion de UTE antes
de llevarse a cabo.

El Contratista indicara todos los cambios en un juego de copias, que estara disponible durante la
construccion, en su oficina. Finalizada ésta, los cambios se documentaran, en forma clara y
precisa, en un nuevo juego de copias a fin de poder elaborar los planos definitivos conforme a
Obra.

Los cambios en el trazado, que sea necesario introducir y que impliquen alteraciones en el precio
convenido del contrato, requeriran la aprobacion de UTE y sera comunicado a la Direccién de
Obra.

4.10.6. Entrega de documentacién

En la etapa de Proyecto se debe presentar una copia firmada para la Subgerencia de Proyectos y
las copias que la empresa necesite, para la firma de los mismos por parte de dicha Subgerencia.
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En caso de que la empresa sea adjudicada como la empresa que realizara la Obra, se presentara
una copia firmada por la Subgerencia de Proyectos a la Subgerencia de Obras previamente al
inicio de las Obras. En caso de que se realizaran cambios en el proyecto luego de presentadas las
copias a la Subgerencia de Proyectos, se volveran a presentar todos los documentos, para su
nueva aprobacion y firma, a la Subgerencia de Proyectos.

4.10.6.1. Planos y documentos adjuntos

Junto a esta memoria se tienen los siguientes planos:
= LPPE-EL-00-0 Red eléctrica existente - Planta.
» LPPE-EL-01-x Red eléctrica proyectada - Planta.
= LPPE-EL-02-x Red eléctrica proyectada - Unifilar.

Nota: Siendo x el indicador de la etapa a la que se refiere. Por ejemplo para la Etapa | el valor de x
es 1. En aquellos planos que existe un -0, este plano refiere a un plano general donde se muestran
todas las zonas.

4.10.7. Recepcion de obra

Luego de culminadas las obras se solicitara a UTE la recepcién de las mismas y se continuara su
tramite a Direccion de Obra del PIAL.

4.10.8. Documentos de referencia
[1] NO-UTE-OR-0001/02 CAPITULO I-A PREVISION DE CARGA

http://www.ute.com.uy/servicios cliente/docs/C%20I-A.pdf

[2] N.MA.75.05/0 TABLEROS DE COMANDO Y PROTECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75050.pdf

[3] N.MA.75.06/0 TABLEROS DE MEDIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75060.pdf

[4] LINEAS AEREAS DE BT CONDUCTOR PREENSAMBLADO

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/LINEAS%20AEREA
S%20DE%20BT.pdf
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4.11. Red de Alumbrado Publico Memoria Descriptiva y Especificaciones
Técnicas

4.11.1. Introduccién

Esta parte de la memoria describe como sera la ejecucién de todos los trabajos, provision de
materiales y mano de obra especializada para el proyecto de mejora integral del barrio la Paloma,
Montevideo en todo lo que se refiere al area de Alumbrado Publico.

En general la red de alumbrado publico se tendera en redes areas con cable preensablado PS
3x25 Al+54,6 montados sobre postes de madera (de la red de UTE) con lamparas de sodio de alta
presion de 100 W. En algunos casos los postes son compartidos con la red eléctrica y en otros
casos de uso exclusivo de Alumbrado Publico siendo en este caso columnas de hormigoén.

En caso de que se encuentren luminarias con lamparas de mercurio deberan ser reemplazadas por
lamparas de sodio de alta presion de 100 W.

Se deberan coordinar con UTE y la Unidad Técnica de Alumbrado Puablico (UTAP) todos los
trabajos e incluir en el costo total, los costos de UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente.

Todas las intervenciones sobre la red deberan realizarse con la aprobacion y la supervision de UTE
y UTAP.

Todos los materiales a utilizar deberan ser homologados y aprobados por UTE y UTAP segln
corresponda, cumpliendo todas las normativas especificadas por dichos entes para este tipo de
instalacion.

Cabe destacar que ademas de esta memoria aplican a estos trabajos (sin estar especificamente
detallados) reglamentaciones vigentes de entes publicos, en especial de UTE.

4.11.1.1. Niveles de iluminacion

Los niveles de iluminacién requeridos para las calzadas son:
= [luminancia media Em = 10 Ix.
= Uniformidad en lluminancia Emin / Emax= 1/8.

Los niveles de iluminacion requeridos para canchas deportivas son:
= [luminancia media Em = 50 Ix.

=  Uniformidad en lluminancia Emin / Emax= 1/8.

4.11.1.2. Postacion y fundaciones

En todos los casos la postacién sera nueva excepto se indique expresamente. Ver detalle en plano
LPPE-ALP-01-0.

Las columnas seran de hormigon armado de altura de 7 m con un sexto enterrado. Aquellas
columnas que sean compartidas con la electrificacion de UTE seran de madera tratada tipo CL4 de
10.5 m de altura.

Aquella postacion que se reutilice debera garantizarse su buen estado de conservacion, es decir si
el poste o columna se encuentran dafiado o inclinado debera reinstalarse como si fuese nuevo. La
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reutilizacién de equipamiento existente debera estar en comin acuerdo con el director de obra de
la UTAP.

Las columnas terminales deben soportar 500 kgf en la punta, las portadoras 150 kgf y las de
iluminacion 120 kgf.

Se debe entregar a la UTAP para su aprobacion una memoria con un capitulo de obra civil
(fundaciones, postacion, calculo de momentos, esfuerzos soportados) y otro de elementos
eléctricos. A modo de referencia, las columnas de hormigén de 7 m tendran 1,25 m de lado de
base cuadrada, 1,65 m de profundidad de la fundacién y 1,25 m empotramiento de la columna. Los
postes de madera son compartidos con la red de UTE por lo que regira la normativa de UTE
referente a fundaciones.

4.11.1.3. Tableros de alumbrado publico

Las lineas de iluminacion seran nuevas en toda el area de trabajo a excepcion de la linea que
alimenta la iluminacion existente que comprende las calles Emiliano Zapata y Tupac Amaru.

El area de trabajo estara fraccionada en 4 sectores y cada uno de estos tendra un tablero de
alumbrado publico (TAP) independiente. Estos tableros estaran a una altura minima de 4 metros, y
los mismos seran una caja estanca IP65 minimo con sus llaves de seccionamiento y proteccion
correspondientes. Ademas, existen dos tableros que alimentan calles aisladas por camino
Pernambuco.

La ubicacidn de los tableros asi como la separacién de cada uno de los sectores se muestran en el
plano LPPE-ALP-1-0. Los tableros seran ubicados dentro del sector que van a iluminar en las
proximidades de la subestacién que alimenta dicho sector.

Los tableros seran de estructura metalica, con frente muerto y puerta rebatible. Sus dimensiones
seran 40x40 cm2 minimas. La estructura metalica asi como los esmaltes y pinturas utilizados para
la proteccion de la misma seran tales que aseguraran el grado de proteccion IP65 y apto para uso
exterior.

Seran aterrados mediante una puesta a tierra usando jabalinas de forma de lograr una resistencia a
tierra menor a 10 ohm. Esta puesta a tierra se unira a una barra de tierra de cobre de 200x50 mm vy
desde esta, un chicote realizara la union eléctrica con el tablero.

El diagrama unifilar se detalla en el plano LPPE-ALP-02-0. La potencia de cada tablero asi como
sus componentes fueron calculados Unicamente tomando en cuenta las luminarias mostradas en
los planos. En las zonas 1 y 4 se representan conexiones hacia la red de alumbrado publico que
exceden las areas de estudio de este proyecto por lo que se desconocen las cargas y si es
necesario alimentarlas o no. En caso de que sea necesario llevar alimentacion a las cargas que se
encuentran fuera del area de interés sera necesario re calcular los componentes de los tableros asi
como la caida de tension en dichas lineas.

Los interruptores termomagnéticos a utilizar deberan cumplir las normas IEC 60947-2 e IEC 60898,
las llaves combinadas a utilizar deberan cumplir la norma IEC 61009. El comando utilizado para el
encendido sera mediate el uso de reloj astrondmico por tablero. El contactor comandado sera de
clase AC3 con un nimero de comandos superior a 1 millon y deberd cumplir con la norma IEC
60947-4.

Todas las salidas se realizaran con PS 3*25+54.6 mm2 Al, nuevas que seran los troncales de la
nueva distribuciones.
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El contratista seréa el responsable de los tramites y obras de conexién del servicio de UTE para el
alumbrado publico. El servicio a solicitar y conexién de las potencias a indicar en 400 Vac + N. La
conexion a la red de UTE se realizara en la subestacion mas cercana al tablero de iluminacion.

Las derivaciones del preensamblado a cada columna seran en cables 0,6/1 kV PVC de S 2x4.

Los cables utilizados cumplirdn con la nhorma IEC 60502, IEC 60811, IEC 60228, IEC 60104 para
cables preensamblados y norma IEC 60502 para las derivaciones del cable preensamblado.

Las cajas previstas para la acometida donde se alojaréa el interruptor termomagnético de 6 A, desde
el cable preensamblado hacia cada luminaria seran de material aislante, resistente a rayos UV y
estancas. Siendo alguno de los materiales aceptados baquelita o PVC tratados para cumplir con
los requisitos antes declarados.

4.11.1.4. lluminacién de espacios publicos

Existiran espacios abiertos en el barrio que seran parte del alcance de la obra. Los detalles de
estas instalaciones seran indicados en planos correspondientes: LPPE-ALP-03. En todos los casos
los mismos deberan ser aprobados por la UTAP.

Los espacios publicos son: la plaza Verdun y el Espacio Libre D (Espacio Verde) al norte de la
cafiada contra la ruta.

Los resultados de los calculos luminicos se despliegan en los Anexos By C.

4.11.1.5. Especificaciones técnicas de luminarias nuevas viales

Las luminarias a suministrar nuevas deberan contar con la aprobacién previa de la Direccion de
Obras de la UTAP.

Las nuevas luminarias tendran las siguientes caracteristicas técnicas:
= Grado de estanqueidad del grupo 6ptico sera IP65.
= Luminaria sera de Clase I.
= Apta para soportar un brazo de diametro exterior de 1 7%”.
= Equipada con lampara de sodio de alta presion de 100 W.
= El peso de la luminaria mas el peso del brazo debera ser menor a 6 kg.
= Refractor podra ser de vidrio templado o de policarbonato con proteccion UV.
= Latulipa deber& ser antibandalica.
= El portaldmparas cumplird con las siguientes caracteristicas:

- Las partes aislantes podran ser de porcelana vidriada o esteatita y estaran dotadas
de la rigidez dieléctrica adecuada.

- Cuando la lampara esté completamente roscada, la camisa aislante protegera el
contacto casual con el casquillo del portalamparas o con el z6calo de la ldmpara.
Las partes metdlicas conductoras de los portalamparas sera de bronce, laton, cobre
fosforoso o cobre al berilio. La terminacién podra ser niquelada o plateada y la
unién por tornilleria o soldadura de punto.

- El contacto central sera de tipo pistén, con resorte y estara disefiado de modo que
ejerza una presion efectiva, aun cuando la lampara se afloje 1/6 (un sexto) de
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vuelta. Los elementos que cumplen la funcion de mantener la presion pueden ser
de acero debidamente tratado.

- La fijacién del portalamparas al resto del conjunto sera por medio de tornillos
cadmiados y de pase fino, que posibiliten un facil recambio en caso de ser
necesario, asi como también para evitar vibraciones y movimientos durante las
tareas de mantenimiento o en funcionamiento.

= La tapa de la luminaria podra realizarse en aluminio o en otro material que asegure una
vida util de 15 afios en la intemperie.

4.11.2. Planos de Referencia

Para cada Etapa se brindan planos:

= LPPE-ALP-00-x Alumbrado Publico existente - Planta.

= LPPE-ALP-01-x Alumbrado Publico proyectado - Planta.

= LPPE-ALP-02-x Alumbrado Publico proyectado - Unifilar y detalles.

= LPPE-ALP-03-0 Alumbrado Publico proyectado — Detalles y niveles luminicos.

Nota: Siendo x el indicador de la etapa a la que se refiere. Por ejemplo para la Etapa | el valor de x
es 1. En aquellos planos que existe un -0, este plano refiere a un plano general donde se muestran
todas las zonas.

411.3. Documentacion

En la etapa de Proyecto, se presentaran por lo menos 2 copias firmadas (o la cantidad que la
empresa necesite) de los documentos (memorias y planos), una copia quedara en la Subgerencia
de Proyectos y las restantes copias se les entregaran a la Empresa, firmadas por la Subgerencia.

En caso de que la Empresa sea adjudicada como la Empresa que realizara la Obra, se presentara
una de las copias firmadas por la Subgerencia de Proyectos a la Subgerencia de Obras,
previamente al inicio de las obras.

En caso que se presentaran modificaciones en el Proyecto luego de presentadas las copias a la
Subgerencia de Proyectos, se volveran a presentar todos los documentos, para su nueva
aprobacién y firma, a la Subgerencia de Proyectos

4.11.4. Documentos de Referencia

[1] NO-UTE-OR-0001/02 CAPITULO I-A PREVISION DE CARGA
http://www.ute.com.uy/servicios cliente/docs/C%20I-A.pdf

[2] N.MA.75.05/0 TABLEROS DE COMANDO Y PROTECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75050.pdf

[3] N.MA.75.06/0 TABLEROS DE MEDIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/NMA75060.pdf

[4] LINEAS AEREAS DE BT CONDUCTOR PREENSAMBLADO
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/LINEAS%20AEREA
S%20DE%20BT.pdf

[5] Catélogo General Prysmian - Cables para Distribucién - Aérea en Baja Tension
http://www.prysmianclub.es/files/content/images/Catalogo BT Prysmian 2013 2.pdf
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4.12. Arbolado publico
4.12.1. Introduccion

El proyecto atiende la plantacion de ejemplares en los espacios publicos, en las calles vehiculares
y pasajes con acceso vehicular del asentamiento y en los predios de los realojos, atendiendo a la
realidad de que las vias publicas existentes cuentan con arbolado escaso e insuficiente.

4.12.2. Memoria Descriptiva General

El objetivo de la arborizacion de los espacios publicos y las calles es mejorar las condiciones
ambientales, permitiendo un sombreado importante en los meses de calor y el asoleamiento en
invierno, al mismo tiempo que lograr una caracterizacién de los espacios publicos.

Para la eleccién de especies se tiene en cuenta su tamafio en el estadio adulto, la variacion
estacionaria a lo largo del afio: época de foliacién, y época y tipo de floracion, sus atributos
ornamentales y rusticidad.

Los arboles a plantar deberan ser ubicados a 30 cm aproximadamente de los cordones, a fin de no
crear conflictos con las instalaciones subterraneas ni entorpecer drenajes de pluviales.

Se plantaran de forma alineada, a distancias promediales entre si de diez metros en las vias, 0
como se indique en los recaudos graficos de los espacios publicos, buscando que su conformacion
y apariencia sea lo mas natural posible. En todos los casos se priorizara la ubicacién de ejemplares
en la proyeccion hacia los espacios publicos.

Las plantaciones se realizardn preferentemente en el periodo comprendido entre los meses de
mayo y agosto, dependiendo de las condiciones climaticas. De no poder realizarse en este periodo
se coordinara con la Direccion de Obra.

Los vegetales deberan tener al menos 1,50 m de altura en el momento de la plantacién, y deberan
ser plantados en pozos de 60 cm de lado por 60 cm de profundidad.

La apertura de los pozos se realizara en forma manual o con mecha pocera. En este dltimo caso,
se deberan desmenuzar las paredes laterales del hoyo y del fondo, removiendo una capa de 2 a5
cm de espesor.

El sustrato a utilizar para el relleno de los pozos, debe estar compuesto de la siguiente manera:
= 50% de tierra vegetal.
= 30% de turba negra.
= 10% de turba rubia.
= 10% de arena dulce.
= 15grs de fertilizante completo, triple 15

Los ejemplares seran plantados con tutores, pudiendo ser de dos tipos:
*» Madera dura de una pulgada de seccién
= Eucalipto descortezado de 5 cm de didmetro

En ambos casos el largo total de los tutores sera de 2 metros. Deberan ser rectos y estar afilados
en uno de los extremos. Se colocaréan en los pozos sobresaliendo entre 1,2y 1,5 m.

Las plantas a plantar seran manejadas con cuidado, tomandolas de los terrones o contenedores;
deberan ser acondicionadas en areas de media sombra con provision de agua cercana. Se
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distribuiran para la plantacion tantos ejemplares como puedan plantarse en el dia. No se dejaran
ejemplares sin plantar en el terreno al final de cada jornada de trabajo.

Las operaciones de plantacién comprenderan la siguiente frecuencia:

1.

Llenado especial del pozo correctamente tratado. Se colocara la mezcla de tierra necesaria a
fin de que la planta se ubique a profundidad definitiva, respetando el nivel de cuello de ésta,
gue coincidira con la rasante natural del terreno en el lugar marcado para la plantacion.

Colocacion del tutor.

Desembalado de los ejemplares, si correspondiere, sin rotura de los terrones. Para plantas
cultivadas en contenedores de lata, se emplearan tijeras abrelatas precticando un minimo de
dos cortes para eliminar el recipiente. Las provenientes en bolsas de polietiieno seran
desembaladas mediante tres cortes longitudinales realizados mediante navaja afilada.

Ubicacion de la planta a la altura definitiva, correctamente centrada en el pozo.

Rellenado del pozo hasta el nivel del cuello de la planta, empleando tierra preparada.
Apisonado leve empleando un pisén de madera cuidando no dafiar las raices.

Riego de asentamiento, adicionando 10 a20 litros de agua por planta.

Complemento de tierra hasta reestablecer el nivel original y confeccion de la hoya a fin de
retener el agua de futuros riegos, sin dafiar las raices de la planta, con dimensiones a
determinar por la Direccion de obras.

Atado del ejemplar empleando rafia sintética, hilo sisal y otro material similar condicionando su

aceptacioén a criterio de la Direccién de obra. En plantas de 1,5 m de altura o mayores, se
realizaran dos ataduras, una a media altura y otra préxima a la copa.

Los tipos y la cantidad total de ejemplares a plantar en los espacios publicos y vias publicas, se
indican en el rubrado.
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4.13. Normas de proteccion ambiental

El contratista debera realizar la obra en el marco del Plan de Gestibn Ambiental (PGA) para todas
las obras que en las que se inserta el presente proyecto, contemplando los aspectos que se indican
a continuacion:

4.13.1. Comentarios

El objetivo del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos negativos
transitorios que se provocaran durante la ejecucion de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de la
empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia de las
obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican consideraciones sobre Proteccion Ambiental:

= Movimientos de tierra.

= Medidas de Seguridad.

= Areas Verdes.

= Ruido, polvo y vibraciones.
= Varios.

4.13.2. Generalidades

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus
alrededores.

Ademas dispone de la informacién actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios en la
zona; UTE, OSE, ANTEL, etc.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas,
edificios, calles, carreteras, caminos, zanjas, represas, alcantarillas, cercos, arboles, postes,
instalaciones de servicios y otra propiedad publica o privada, reparando los dafios causados en
forma inmediata o indemnizandolos si no pudiera repararlos.

En todo momento el Contratista debera ajustarse a las disposiciones, reglamentaciones, leyes y
ordenanzas vigentes a nivel local, nacional o internacional; segun la competencia de las obras a
ejecutar. Asimismo, debera incluir en sus subcontratos la obligacion de éstos de cumplir de igual
forma los mismos requerimientos.

En caso de necesidad, seran de aplicacion las Ordenes de Servicio que entregara la Direccion de
Obra al Contratista, y que éste deberd cumplir, aun cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se considere perjudicado debera - no
obstante - ejecutarla, pudiendo presentar a la Direccion de Obra su reclamo por escrito en un plazo
no mayor de cinco dias. De no mediar este reclamo en tiempo y forma, se entenderd por aceptado
lo resuelto por la Direccién de Obra sin reconocimiento de reclamacion posterior.

No se reconocera prérroga de plazo alguna por la demora del Contratista en la implementacion de
las medidas indicadas o por la prohibicién de trabajar por no haberlas implementado.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui
abarcados, el Contratista esté obligado a proponer y, una vez aprobadas por la Direccion de obra,
adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.
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4.13.3. Movimientos de tierra (Excavacién en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc., deberan
llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios
publicos o privados; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas,
dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros
en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los
organismos, la informacion de redes en la zona de las obras.

En aquellos lugares donde se verifiquen interferencias se debera realizar el proyecto de
relocalizacion mencionado anteriormente. Si durante la obra el Contratista dafia o altera en forma
innecesaria alguno de los servicios mencionados anteriormente, todos los gastos provenientes de
esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucién de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las precauciones del caso e
indefectiblemente solicitar aprobacién a la Intendencia de Montevideo o al Ministerio de Transporte
y Obras Publicas si se trata de rutas nacionales, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en préactica todos los medios razonables para limitar la circulacion de maquinaria de
construccién por la via publica fuera del area de trabajo. El Contratista debera colocar a su costo
barreras, puentes, parapetos, sefiales, letreros, luces y todo medio requerido para que el transito
se realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento
escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira a la Direccidn de obra.

Durante la ejecucion de las obras deberd mantener el emplazamiento de las obras libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc. El
Contratista se hara cargo del costo de la recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por
la obra o que hayan sido utilizados para almacenamiento.

En todo momento deberd mantener acceso cémodo a las viviendas particulares, entradas
vehiculares, etc., mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y mantenidos en buen
estado. En las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene la Direccién de
Obra, se colocardn pasarelas o se tomaran disposiciones para no cortar el transito
transversalmente a la excavacion.

Una vez iniciada la ejecucidn de una obra, debera continuarse sin interrupcion hasta terminarla por
completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado por la Direccion de Obra.

Se debera tener especial cuidado en el area del bafiado y de la Cafiada a fin de no causar un
impacto negativo a través del volcado de tierra o desperdicios producto de la limpieza de los
terrenos y espacios a construir.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, seran
depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear
obstaculos a los desaguies, al transito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., en la
medida que resulte totalmente imprescindible para la ejecucion de las obras. La Direccidon de Obra
podra exigir, si lo entiende necesario, el depdsito en contenedores para evitar los inconvenientes
causados. Los materiales depositados en la via publica deberan ser vigilados por el Contratista
bajo su total responsabilidad. También la maquinaria donde se evitar4 ademas el derramamiento
de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes.
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Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48 horas de
extraidos, en camiones cubiertos con lonas, dejando la via publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminara las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales de una
manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conduccién, y no
permitird que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulacién de los
pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista
deberan ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

4.13.4. Medidas de Seguridad

El Contratista mantendra el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas,
debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los
requerimientos de la autoridad competente.

También esta obligado a suministrar a la Direccién de obra toda la informaciéon que éste juzgue
conveniente y con la anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto
qguimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa fredtica, debera
notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomard medidas
inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.

Ademas, debera bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma permanente, y
cumplira con todos los reglamentos de seguridad en la construccién y cualquier otra medida exigida
por la Direccién de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y
mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefiales de peligro y
todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad. Todas estas medidas seran
sometidas a la aprobacion de la Direccién de Obra, el que habilitara la continuacién de los trabajos.

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y
los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usaran en obra siempre que sea necesario y su costo estara prorrateado
en la oferta. Siempre que la Direccién de obra lo solicite, se utilizardn en cualquier lugar donde no
se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de lo previsto y sin
generar costos adicionales para el Propietario.

Si en cualquier momento, a juicio de la Direccién de obra los métodos usados por el Contratista
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de la
seguridad sin costos adicionales para el Propietario.

Sin embargo en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacién, de acuerdo a las
exigencias del Banco de Seguros del Estado, de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él,
responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma.
En casos de urgencia la Direccion de obra podra disponer de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la
urgencia.

El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y
aprobado por la Direccién de obra para circular por las areas de trabajo. Cuando se coloquen al
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costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las normativas vigentes. Las excavaciones
deberan ser propiamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista dara detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance
de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procedera con la
previa autorizacién de la Direccién de Obra y llevard acabo tales tareas bajo la supervision de
personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplird estrictamente las leyes y disposiciones vigentes
gque reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por
cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberd contar con la
aprobacién y supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de acceso seguro
hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

4.13.5. Cuidado y mantenimiento areas verdes

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en: a) evitar la destrucciéon de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar arboles de
gran tamario o de valor genético o paisajistico, ¢) acumular los suelos vegetales removidos para su
utilizacioén en la recomposicién de la cobertura vegetal.

Como se ha planteado en los parrafos anteriores, se debera tener especial cuidado en el area del
bafiado y de la Cafada a fin de no causar un impacto negativo a través del volcado de tierra o
desperdicios producto de la limpieza de los terrenos y espacios a construir.

Sera de su total responsabilidad la remocién de las especies que interfieran con los trazados,
debiendo consultar previamente a la Direccion de Obra. Posteriormente, en acuerdo con este
debera instrumentar la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, el Contratista sera responsable de su
rehabilitacién con el empleo de especies nativas.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de
no afectar los espacios verdes, aceras, etc. En caso contrario debera reponer el mismo tipo de
vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

Pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando de que sean lo mas
estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se disponga lo mas cerca posible
de ésta.

4.13.6. Control de ruidos polvos y vibraciones

El Contratista conducird sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo la
produccién de polvo o barro.

Las operaciones nocturnas en el sitio estaran sujetas a la aprobacion de la Direccion de Obra. Tal
aprobacioén no se efectivizara, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer
suficiente alumbrado. La autorizacion se solicitara con suficiente anterioridad para que la Direccion
de Obra pueda disponer representatividad en el lugar.
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En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para reducir el
nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de
ruido, los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollen
actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos
de ruido son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo proyectado. Las actividades
sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas con residencias, hospitales,
asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

En cualquier momento la Direccién de obra podra revocar la autorizacion concedida sin derecho a
reclamo por baja productividad, improductivos, etc., por parte del Contratista.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibraciéon generados no
superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones
y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad
para la cual los niveles bajos de vibracidn son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo
proyectado.

El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibracion
si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

La Direccion de obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles el Contratista tomara las medidas
necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los
costos que esta adecuacién importe asi como los costos por los dafios que los niveles de vibracién
superiores a los permitidos provoquen.

4.13.7. Varios

4.13.7.1. Explotacidon de canteras y préstamos

En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, sera de su responsabilidad
comprobar que los duefios de las mismas hayan conseguido los permisos o licencias
correspondientes. No se explotara una cantera de materiales rocosos sin previa autorizacion de la
Direccién de obra, ademas de cumplir los requisitos indicados anteriormente.

El Contratista no extraera cantos rodados, arena u otros materiales de construccion de los lechos
de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con la previa autorizacién de la Direccion de
obra.

4.13.7.2. Empleo de planta asféltica

En caso de emplear una planta asféltica, el Contratista podrd instalarla en lugares planos,
desprovistos de cobertura vegetal, de facil acceso y no muy cercana a zonas pobladas. No se
instalaran en predios particulares sin previa autorizacién por escrito de sus propietarios, copia de la
cual sera remitida a la Direccion de Obra.

4.13.7.3. Control de erosién y sedimentacion

El Contratista ejercera toda precaucion razonable, incluyendo la aplicacion de medidas transitorias
y permanentes durante la duracion del proyecto, para controlar la erosion y minimizar la
sedimentacién de cursos de agua.
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Las medidas de control de sedimentacion y erosion permanente seran aplicadas al material
erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de material
local, acopio de materiales, areas de desechos y caminos de servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el
Contratista inspeccionara los dispositivos de control de erosion y sedimentacion, transitorios y
permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que seran corregidas de inmediato.

Asimismo la Direccién de obra podra notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas, las que
deberan ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.

De no mediar la solucion, la Direccibn de Obra podra efectivizarla por terceros a cargo del
Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosidn, en los taludes y rellenos se sembraran, a
menos que se indique lo contrario en el presente, gramineas o plantas rastreras. Seran
seleccionadas especies adaptadas a las condiciones ecoldgicas locales, que germinen
rapidamente y posean un sistema de raices profundas para fijar los suelos.

4.13.7.4. Hallazgos

El Contratista debera hacer entrega de inmediato a la Direccion de obra de todo objeto de valor
material, cientifico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de
lo dispuesto al respecto en el Cadigo Civil.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los
articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencién de la Direccion Nacional
de Mineria y Geologia, en la obtencidon de muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo
de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.
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5. EQUIPAMIENTO URBANO — ESPACIOS PUBLICOS

5.1. Memoria Descriptiva General

5.1.1. Alcance de los Trabajos

La descripcion y las especificaciones incluidas en la presente memoria corresponden a obras de
equipamiento de los siguientes espacios publicos:

EQUIPAMIENTO
UBICACION
URBANO PUBLICO

Equipamiento Urbano Zonal = Espacio Ludico Deportivo -
“Zbcalo del Bafiado”

= Eje Civico, Cultural y Deportivo
“Lautaro — Verdun”

= Espacio Recreativo “Policlinica”

= Balcdn a los Accesos - “La Vaca”

» Plaza “Verdun”

Equipamiento Urbano Barrial = Escuela N° 126

=  Club Uruguayito

=  “Proa” Juventud 14

» ‘La Boyaday Ruta”

= Plazuela Complejo Martori

» Plazuela Lautaro — Martori

= “Lafone y Cno. de las Tropas”
= “Lafone y Cno. de la Tablada”
» Plazuela Viviendas PSU llI

Las especificaciones incluidas en la presente memoria corresponden a las obras de nuevos
espacios publicos en el marco del Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma,
Montevideo de Muestra.

5.1.2. Objetivos Generales de las Obras

El acondicionamiento de los espacios tiene un primer objetivo de generacidon de nuevos espacios
publicos, de diferentes escalas y en diferentes etapas. El segundo objetivo es intervenir en los
espacios que se ven jerarquizados por los nuevos equipamientos y las obras de
reacondicionamiento y recalificacion. En estas acciones hay tres objetivos complementarios:

= Constituir acciones de mitigacién y de prevencion, para que los espacios no sean ocupados
de forma no deseada, procurando evitar y minimizar el riesgo de su involucion.

= Transformar las restricciones o condicionantes que imponen algunas infraestructuras, en
desafios de mejora de los espacios publicos, tanto en su nuevo valor de uso, como en los
equipamientos que contienen.
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= Contribuir a mejorar la dotacion de los espacios publicos urbanos, en zonas que presentan
déficit en los mismos, en tanto elementos que permitan la identificacion con las obras
ejecutadas y la apropiacion de las mismas por parte de la poblacion

Las areas de intervencion son las descriptas en la presente memoria y en los recaudos que forman
parte de este proyecto.

5.1.3. Equipamiento Urbano Zonal / EUZ

5.1.3.1. Espacio Luadico Deportivo “Zécalo del Banado”

Consiste en una plataforma de actividades recreativas, frente a la calle paralela a la Ruta y de
borde del Bafiado. Como soporte de base, se aprovecharan los rellenos en el lugar de la
demolicion de las viviendas.

Se sectoriza el espacio generando 4 sub-espacios de actividades:
- un espacio con juegos saludables,
- una pista de skate,
- una cancha polivalente, y
- un rincon infantil.

Estas actividades se resuelven y vinculan con circulaciones de borde, que ofician de limite sobre el
bafiado, materializado por una senda peatonal y un banco lineal, y por una vereda de hormigén
peinado y una ciclovia (que forma parte de un circuito mayor) sobre la calle paralela a la Ruta. Los
distintos equipamientos previstos se asientan sobre pasto, intercalado con pavimentos de distinto
tipo segun se indica en los recaudos graficos de referencia.

5.1.3.2. Eje Civico, Cultural y Deportivo “Lautaro - Verdin”

Se concibe como un proyecto de detalle. El proyecto consiste en la consolidacion de un eje
acondicionado que vincula equipamientos y puntos de interés, conformando una micro-centralidad
barrial frentista al bafiado y a la cafiada.

Su consolidacién se inscribe en las estrategias abordadas por este proyecto. Se materializa
mediante la conformacién de un eje de atravesamiento barrial, de escala peatonal y con ciclovia,
que oficia como un “par de la Calle Martori” pero con énfasis en lo educativo-cultural y ladico-
recreativo, a partir de los equipamientos que vincula.

El concepto guia, es la consolidacion de un eje con énfasis programaticos, complementario al
proyecto residencial, constituyendo en su conjunto una accion re-estructurante para la zona. Esta
complementariedad se plantea también a partir de la carga programatica de los nuevos
equipamientos proyectados: un CAIF y el Espacio Deportivo Cultural Multipropésito.

5.1.3.3. Espacio Recreativo “Policlinica”

Se encuentra asociado a la Policlinica y comprende varios sectores de intervencion:
a) La “plaza de la esquina” de la Policlinica, con vinculo directo con Camino de las Tropas.
b) El “espacio de acceso” a la Policlinica
c) El “entorno del mercadito municipal”, y de la propia Policlinica.

El proyecto comprende la apertura, accesibilidad y la conectividad interna de la manzana que tiene

hoy problemas de accesos peatonales a los equipamientos y las viviendas, a través de callejones,
espacios fragmentados y descuido de espacios publicos remanentes de diferentes intervenciones.
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a) La “plaza de la esquina”

Concebido para desarrollar actividades Iudicas, recreativas y de estancia. Consiste en un espacio
central de forma circular y diferentes diametros, del que parten las circulaciones de vinculo, que a
la vez de salvar los desniveles del terreno, intercala bancos, luminarias, y mobiliario a fin de
generar un recorrido ameno y acondicionado. El acondicionamiento de la vereda en este tramo que
se propone con baldosones de hormigédn. Los movimientos de tierra del proyecto nivelan el espacio
interpretando los niveles naturales del terreno, de forma de llegar al espacio central, genéricamente
en el punto mas alto del terreno. Se dividen los espacios verdes acondicionados en: una zona de
juegos para nifios, que incluye la colocacién de un sube y baja, hamacas y trepadora, e instalacién
de kits de mesa y bancos de hormigén (se detalla en planos correspondientes), complementado
con bancos de hormigén a ambos lados sobre la plataforma y sobre la circulacién. Se incluyen dos
arboles, especie lbirapita (a plantar) que brindan sombra en verano y jerarquizan el lugar por su
porte y floracion. El espacio estara bordeado por crategus y guayabos en el resto del contorno. El
muro posterior que separa de los predios privados, estd concebido de tal forma que posibilite
parcialmente la generacion de murales y grafitis. Complementariamente se plantean bancos y
cordonetas para limitar los usos de los diferentes sub-espacios. La eleccidon de las especies
vegetales tuvo en consideracion las especies que ya existian en el lugar y la incorporacion de flora
autoctona. Se incorporan 2 lbirapita, 8 guayabos y 18 crategus. Una linea de crategus bordeando
la vereda de Camino de las Tropas y una linea de guayabos sobre la medianera.

b) El “espacio de acceso”

El acceso a la policlinica, ha recibido recientemente acondicionamientos parciales. Con el fin de
resolver problemas de acondicionamiento y funcionalidad, el proyecto considera: el acceso
vehicular, el acceso peatonal, y el area al aire libre para el esparcimiento de los vecinos que
concurren a la policlinica al mismo tiempo. Esta prevista la salida hacia las viviendas municipales a
través de una peatonal acondicionada con bancos y enjardinado.

c) El“entorno del mercadito municipal” y de la propia policlinica

De igual forma esta previsto el acceso a las viviendas que acceden por este espacio (o0 a traves del
mismo), mediante baldosones de hormigén independientes del resto del espacio publico.

El resto de las areas remanentes o de borde, entre mercado y policlinica y/o entre ambos y las
viviendas, tienen proyectado el enjardinado. El espacio trasero de los locales del mercadito
municipal, prevé un espacio adicional de acceso y estacionamiento para vehiculos.

5.1.3.4. Balcén alos Accesos — “La Vaca”

Se proyecta en un espacio hoy remanente, a partir de cambios de alineaciones y retiros de
diferentes épocas. Consiste en el acondicionamiento del espacio limitado por la ejecucion de
caminerias peatonales de borde, y una via de acceso a los padrones que acceden actualmente a
través de este espacio.

Se acondiciona el espacio que queda confinado entre estas circulaciones, a través de nuevas
especies de arboles: una hilera de ceibos y una hilera de lapachos amarillos. A su vez se incorpora
un Ibirapita, dos jacarandas y una linea de guayabos. Se mantienen los arboles existentes sobre
vereda y arboles que integran el espacio que cuentan en la actualidad con un porte importante.

La delimitacién entre la circulacion vehicular y el espacio enjardinado se resuelve mediante
bolardos de hormigbn regularmente espaciados de acuerdo a graficos (ver detalle).
Complementariamente se incorporan bancos y luminarias.
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Se reserva un espacio con un acondicionamiento basico, para la incorporacién a futuro, de un
monumento identitario / “La Vaca”, como alegoria de los procesos histdricos vividos por el barrio.

5.1.3.5. Plaza “Verdun”

La Plaza Verdun se ejecuta en tres padrones de la trama formal, cuya expropiacion debe realizar la
Intendencia de Montevideo para posibilitar las obras. Constituyen un terreno de gran pendiente,
por lo que el espacio plaza se divide y zonifica en tres plataformas o “balcones” en diferentes
niveles.

- El espacio sobre la calle Verdun alberga juegos infantiles en un entorno parquizado y con
nuevos arboles plantados. Estos se enmarcan en un muro, que oficia de contencién contra
la segunda plataforma y una circulacion de baldosones de hormigdn entre ambos.

- La segunda plataforma, se constituye como un espacio que privilegia la estancia, y se
proyecta mayormente pavimentado en pafios de hormigdn peinado con mesas y bancos,
con dos filas de arboles dispuestos de forma paralela a la calle Verdun.

- La tercera plataforma es de hormigdén, para uso deportivo, contiene arcos de fatbol y aros
de basketball, y esta equipada con bancos y arboles en su perimetro.

Las tres plataformas salvan entre si, desniveles de aproximadamente un metro, y que se resuelven
con muros de contencion o taludes de acuerdo a planos correspondientes.

5.1.4. Equipamiento Urbano Barrial / EUB

5.1.4.1. Escuela N° 126

Consiste en el acondicionamiento del espacio en la esquina de la Escuela N°126 sobre Camino de
las Tropas y su entorno. Incluye:

a) Acondicionamiento y equipamiento de la vereda.

Se proyecta la incorporacién de dos Kit's barriales en vereda, a la sombra de arboles existentes.
Cada uno de ellos incluye pavimento de hormigén peinado de acuerdo a planos y especificaciones
en esta memoria, con bancos y luminarias de alumbrado publico segin detalles.

b) Acondicionamiento de la “esquina del tanque”

Se proyecta en el espacio de la esquina sobre Camino de las Tropas, delimitado en la actualidad
por un murete bajo, y que contiene un viejo tanque de agua en desuso. Se plantea como un
remanso de recreacion y ocio, para los escolares y sus padres, previendo un uso mas intensivo a la
entrada y salida de la escuela.

Su acceso es por Ramén Alvarez y “balconea” a Camino de las Tropas. Se prevé un pavimento de
hormigdn con bancos e iluminacion. También un enjardinado con pequefios canteros y pasto donde
se plantaran nuevos ejemplares de arboles: una anacahuita, un tilo y un ceibo que complementaran
a los paraisos existentes. Contiene un espacio de juegos para nifios con hamacas y trepadora
segun detalles. El espacio se delimita con un banco continuo conformado por el muro existente que
se abre a la vereda de Ramon Alvarez y se relaciona con el Kit alli localizado.
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5.1.4.2. Club Uruguayito

Se proyecta el re-acondicionamiento de las paradas y esquinas del nodo conformado por la Calle
Martori y la Calle Lucio Rodriguez. Este nodo se caracteriza por una importante dinamica peatonal
a partir de la presencia del transporte publico, las respectivas paradas, y la presencia comercial.

Los espacios de parada a re-acondicionar con pavimentos de hormigén peinado, mobiliario e
iluminacién son: la parada frente al Club El Uruguayito, y la parada de las Calles Lucio Rodriguez y
Martori.

Los elementos de mobiliario que conforman estos equipamientos son: el nuevo refugio con su
banco asociado, un segundo banco asociado a la linea de propiedad, una luminaria de alumbrado
publico y el acondicionamiento vegetal con su respectivo cantero.

5.1.4.3. “Proa” Juventud 14

Ocupa la “Proa” que se genera a partir del reparcelamiento de Juventud 14. Contiene tres sub-
espacios: uno arbolado con pavimento de hormigén peinado, otro equipado con juegos infantiles y
mesas con bancos, y separado de éste por una camineria de losetas de hormigoén, un prado verde
con bancos en dos de sus lados que oficia como espacio polivalente. Se distribuyen nuevos
arboles sobre la medianera que dan sombra al espacio de remanso y dos ejemplares sobre las
veredas perimetrales, segun se indica en los planos correspondientes.

5.1.4.4. “La Boyada y la Ruta”

Se ubica sobre el Camino de la Boyada, proximo al puente peatonal. Ocupa el espacio remanente
(padrén a expropiar por la IM) que queda en el encuentro de la Calle Paralela a la Ruta y Camino
Al Paso de la Boyada. Se vincula con la operacion de cierre y mejora del circuito vial entre ambas
vias.

El proyecto rescata este espacio aportando un acondicionamiento basico, generando una pequefia
plataforma que se abre en direccion a la Ruta. Los componentes del acondicionamiento son: el
pavimento de hormigén peinado, un arbol de buen porte, los bancos de cierre del espacio, y sus
vinculos. Complementariamente se mejoran los accesos al puente peatonal.

5.1.4.5. Plazuela Complejo Martori

Ocupa el espacio remanente que quedo a partir de la implantacion de las viviendas del Conjunto
Martori. Forma parte del acondicionamiento del Eje Civico, Cultural y Deportivo “Lautaro — Verdun”.

El proyecto rescata este espacio aportando un acondicionamiento basico, generando una pequefa
plataforma a manera de “balcon” que se abre en direccion a la Avenida Santin Carlos Rossi. Los
componentes del acondicionamiento son: el pavimento de hormigén peinado, un arbol de buen
porte, el banco continuo de cierre, y los accesos a la plataforma.

5.1.4.6. Plazuela Lautaro / Martori

Ocupa el espacio remanente que queda en el encuentro de las Calles Lautaro y Martori. Forma
parte del acondicionamiento del Eje Civico, Cultural y Deportivo “Lautaro — Verdin”. Complementa
de futuro, al equipamiento educativo a construir en los predios frentistas sobre la Calle Lautaro.

El proyecto rescata este espacio aportando un acondicionamiento bésico, generando una pequefa
plataforma a manera de “balcon” que se abre en direccion a Camino de las Tropas. Los
componentes del acondicionamiento son: el pavimento de hormigén peinado, un arbol, de buen
porte, el banco de cierre, y los accesos a la plataforma.
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5.1.4.7. “Lafone y Camino de las Tropas”

Se ubica en la Calle Lafone proximo a Camino de las Tropas. Se proyecta el re-acondicionamiento
de la parada.

Los elementos de mobiliario que conforman estos equipamientos son: el nuevo refugio con su
banco asociado, una luminaria de alumbrado publico y el acondicionamiento vegetal con su
respectivo cantero (en este caso se aprovecha la existencia de un sauce que se incorpora al
acondicionamiento). La vereda en este tramo es muy angosta por lo que se aprovecha la totalidad
del ancho para colocar el pavimento de hormigén en el mismo sentido de la vereda.

5.1.4.8. “Lafone y Camino de la Tablada”

Se ubica en la Calle Lafone proximo a Camino de la Tablada. Se proyecta el re-acondicionamiento
de la parada.

Los elementos de mobiliario que conforman estos equipamientos son: el nuevo refugio con su
banco asociado, el pavimento de hormigon, una Iuminaria de alumbrado puablico y el
acondicionamiento vegetal con su respectivo cantero (en este caso se aprovecha la existencia de
un sauce que se incorpora al acondicionamiento). Se incorporan maceteros con especies
aromaticas, dos con romero y una con lavanda.

5.1.4.9. Plazuela Viviendas del PSU llI

Se proyecta el acondicionamiento del espacio libre al frente de las viviendas del PSUIII sobre la
Calle Pernanbuco.

Se formaliza y delimita un estacionamiento que toma parte del acondicionamiento del espacio,
considerando el escaso ancho de la calle Pernanbuco. Se consolida la vereda de hormigén
perimetral existente de acceso a las viviendas, y se genera un espacio de remanso enjardinado con
bancos, y luminarias de alumbrado publico. Se complementan y contintan las veredas con pafios
de hormigon, y se agregan nuevas especies vegetales: dos ibirapita, un jacaranda, una pitanga y
un guayabo.

5.2. Memoria Constructiva y Especificaciones Técnicas

5.2.1. Alcance de los Trabajos

La presente memoria se refiere a la totalidad de los trabajos a efectuar para la construccion de los
Equipamientos — Espacios Publicos del Proyecto de Barrial Integral Fisico y Social del Area
Precaria de La Paloma, ciudad de Montevideo

5.2.2. Generalidades

Las obras tendran como objeto la conformacion, re-acondicionamiento y produccién de los
Espacios Publicos, de diferente escala, definidos en el proyecto. Las obras consistirdn en la
construccién de pavimentos, el re-acondicionamiento de espacios verdes, la provision de
equipamientos y mobiliario urbano: juegos infantiles, mesas y bancos, depésito de residuos, etc.

Esta Memoria complementa la informacion expresada en planos, planillas, y detalles
correspondientes al proyecto. Se deberan colocar y utilizar todos los materiales, y realizar todos
aquellos procedimientos que, aun no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias
particular y general, sean necesarios para el correcto funcionamiento, construccién y buena
terminacion de las obras.
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En caso eventual de no concordancia entre esta Memoria y los recaudos graficos, se debera estar
a lo que disponga la Direccién de Obra designado por la IM. Complementariamente se tomara
como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) ultima edicion a los efectos de realizar las construcciones proyectadas. Cualquier
especificidad no contemplada en esta memoria, su resolucion expresa, estarad a cargo de la
Direccion de Obra designado por la IM.

No se podra realizar ningun trabajo extraordinario, sin previa presupuestacion y aprobacion por
escrito por la Direccidn de Obra designado por la IM.

El equipamiento / mobiliario, podra ser suministrado por la IM, por lo cual se debera cotizar
suministro y colocacién en forma separada.

En el caso de que el suministro fuera por parte del contratista, se debera regir en términos
generales por lo siguiente:

- Se tendran en cuenta la utilizacién de materiales de primera calidad, resistentes a la
intemperie, al uso continuo, anti-vandalicos y con los tratamientos necesarios para su
utilizacién para tales fines.

- Todos los metales seran inoxidables o con tratamientos superficiales que los conviertan en
tales.

- Las maderas seran duras, sin grietas ni rajaduras y con tratamiento de impregnacion al
vacio a los efectos de protegerlas de insectos y hongos.

- En todos los casos las pinturas a utilizar seran de primera calidad y gran resistencia a la
abrasién y los golpes, evitando que las mismas se descascaren con facilidad. Deberan ser
testadas a los efectos de que el contacto con las mismas no produzca dermatitis asi como
no deben ser toxicas en caso de ingestidn accidental.

Cuando los equipamientos / mobiliario a suministrar sean fijos y permanentes se los colocara
anclados a bases de hormigén armado o por medio de pernos ciegos.

Cuando los mismos sean removibles se les colocara en las bases de hormigén armado pernos de
sujecion de acero roscado.

En los casos que los elementos a suministrar vayan simplemente apoyados en el pavimento, este
estara perfectamente nivelado y si por su peso estos elementos pueden ser facilmente removibles
se colocaran planchuelas de acero ancladas al pavimento con elementos de sujecién de seguridad.

Estos espacios publicos no podran ser habilitados para el uso publico hasta tanto se verifique su
perfecta adecuacion para los usos recreativos previstos. La solicitud de habilitacion debera ser
informada positivamente por la Direccion de Obra y resuelta por la contraparte de la Intendencia.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran todos los resguardos necesarios para impedir el
acceso del publico a la zona de obras: cercados, seguridad, carteleria, sensibilizacion en centros
educativos de la zona, comunicaciones publicas, folleteria, etc.

Las obras se desarrollaran en un todo de acuerdo a los planes de seguridad vigentes y aprobados
por la IM para las obras en ejecucion en las que se inserta la presente obra.

Al terminar las obras y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista se compromete a dejar el
terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes y enteramente
aseado.
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5.2.3. Cronograma

La Empresa debera entregar junto con la propuesta econdémica, un cronograma de las obras a
realizarse, adaptada al plazo establecido en el Pliego.

Las tareas deberan organizarse de forma tal que posibiliten la ejecuciébn por zonas o
agrupamientos por proximidad, permitiendo la finalizacion en etapas de los diferentes grupos. Es
decir, que no se debera avanzar por tareas si esto inhabilita la finalizacion por etapas.

Igualmente existen prioridades de ejecucion, por lo que una planificacién de obras definitiva sera
acordada previamente a la firma del contrato. El oferente deberd presentar un cronograma de
ejecucion y finalizacion de los equipamientos, independientemente de los cronogramas de obra.

En cada certificacion mensual, la empresa contratista debera presentar un cronograma ajustado y
actualizado a la proyeccion real de las obras.

5.2.4. Replanteo e Implantacion

A todos los efectos de la implantacién se indican en los correspondientes recaudos graficos los
datos necesarios para el replanteo. Este debera ser verificado y aprobado expresamente por la
Direccion de Obra.

Los origenes de cotas se especifican en los planos respectivos, tomandose siempre origenes de
caracteristicas fisicas permanentes.

El terreno se entregara al Contratista en su situacion actual, debiéndose verificar por éste todos los
niveles y dimensiones de los predios y espacios, a los efectos de asegurar la correcta implantacion
de la totalidad de las obras previstas. El contratista verificara con el Ingeniero Agrimensor todas las
dimensiones que figuran en los planos.

La empresa contratista debera presentar graficamente y en medios magnéticos el resultado del
replanteo realizado, con todos los ajustes que la obra de infraestructura hubiere motivado, a los
efectos de su aprobacion por la Direccion de Obra.

No se podra ejecutar la obra prevista en esta memoria sin esta aprobacion, la cual debera ser
escrita.

El replanteo se hara de tal manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de
marcacién durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

El contratista facilitara el personal, los medios técnicos y el instrumental que sean necesarios, a los
efectos de realizar las comprobaciones correspondientes, asi como la evaluacién de cualquier
alternativa que se presente.

El Contratista debera asegurar la permanencia en obra de mojones de apoyo a los efectos de las
verificaciones que pudiera requerir la Direccion de Obra.

5.2.5. Prevencién de Accidentes de Trabajo

Se pondra especial atencién a las normas de seguridad vigentes. Durante los trabajos de
construccion, el Contratista esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personas
relacionadas directamente con las obras asi como por la vecindad inmediata, dando estricto
cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevencion de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia
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en la materia, asi como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y
demas vigentes), y de todos los organismos competentes.

5.2.6. Cateos

Se adjunta plano e informes de cateos realizados con anterioridad a la ejecucién de los trabajos de
construccién de obras de infraestructura y equipamientos. Estos seran validos, sin embargo el
Contratista a su costo deberd realizar sus propios cateos y presentarlos a la Direccién de Obra
para su aprobacion.

Los cateos e informes seran realizados por la Facultad de Ingenieria u otra empresa competente.

5.2.7. Ensayos y Pruebas

Se realizaran todos los ensayos y pruebas especificos, segin se indique en cada capitulo.
Dichos ensayos seran realizados por instituciones responsables avaladas por la Intendencia y la
Direccion de Obra.

5.2.8. Organizacién de los Trabajos

El Contratista sera el responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion
de cada trabajo y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no produzcan atrasos o
interferencias con otros.

5.2.8.1. Equipo de trabajo

Capataz
El Contratista, ademas de vigilar la marcha de los trabajos, estara obligado a tener

permanentemente un Capataz Competente en la Obra, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memoria descriptiva y tendra una idea cabal
de la naturaleza y disposicion de los edificios a construirse. El recibird y hara cumplir en el
momento oportuno, las 6rdenes del Jefe de obra.

Personal Obrero

Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra elegida, experta en
cada uno de los trabajos, la que actuara bajo las 6rdenes del Capataz. La Direccion de las Obras
podra solicitar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.

Sobrestante

El Contratista, estard obligado a tener permanentemente en obra un Sobrestante competente, el
cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los recaudos, el que en conjunto con la
Direccion de Obra designado por el Contratista, deberan participar cuando se los solicite de la
Comision de Seguimiento de Obra. (Grupo integrado por vecinos del barrio, Direccion de obra
designada por la Intendencia, asistentes sociales, y todos los actores involucrados).

Magquinaria
El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras,

guinches, etc., para facilitar que los trabajos se realicen en las mejores condiciones posibles. Sera
responsable de los accidentes que se produzcan y tomara las precauciones necesarias, de
acuerdo con la Ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo.
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5.2.9. Relevamiento Previo y Conservacion de Infraestructuras y Servicios
Urbanos

El Contratista recibira el sitio de la obra en condiciones que seran relevadas previamente al inicio
de las obras constituyéndose un acta notarial de situacion de las mismas. Esta acta sera el “acta
de inicio de Obras”. Los elementos a considerar seran: calles, pasajes, cordones de vereda,
rebajes de cordén, camaras de instalaciones sanitaria, eléctrica, medidores de OSE, red de
instalacion sanitaria, etc.

La conservacion de la obra en las mismas condiciones en que fuera entregada, serd de entera
responsabilidad del Contratista y seran de su cargo todas las obras y tareas que se entiendan
convenientes a los efectos de conservar la integridad de todos los elementos mencionados,
debiendo reparar en caso de dafios, y dejar en las mismas condiciones en que fueran recibidos,
todos aquellos elementos (calles, veredas, cordones, redes, camaras etc.) que sufran dafios
durante la ejecucion de los trabajos detallados en la presente memoria.

5.2.10. Materiales

5.2.10.1. Calidad

Todos los materiales destinados a la construccién de equipamientos y acondicionamientos seran
de primera calidad dentro de su especie y se ajustaran a las especificaciones de esta Memoria, y
del Pliego de Condiciones. Deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos,
correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas condiciones
0 estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacion.

En todos los casos que se indique en esta memoria, planos o demas recaudos, un modelo o marca
de material, se debera interpretar como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas de
construccion o formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. La
cualidad “similar’ quedara a juicio exclusivo de la Direccién de Obra.

5.2.10.2. Muestras

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccidon de Obra una muestra de cada
uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisién, ensayo y aceptacion provisoria.
No podra depositar materiales, articulos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin
cumplir con este requisito.

Aceptacion.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime al
Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcién definitiva de la
obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.

Fiscalizacion de los materiales.

La Direccién de las Obras, si lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracién de los materiales,
articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el
Contratista proporcionara las direcciones, numeros del teléfono, horarios de trabajo de cada una de
las fabricas o talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y productos, a los
efectos de permitir realizar visitas durante la ejecucion.
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El Contratista tendra la obligacién de justificar la procedencia y calidad del material, articulo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se indiqgue una marca o
calidad determinada.

Si la Direccion de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales 0 muestras
de fabrica en el laboratorio, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios y el
ensayo solicitado sera a su entero costo.

Rechazo de materiales

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las
muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la Direccion
de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del
Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.). Si se
comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, serd demolida y
rehecha a entera cuenta del Contratista.

Materiales usados
La Direccién de las Obras no admitira el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido
sus propiedades desde que se fabricaron.

Condiciones particulares de los materiales

Las condiciones particulares que deberan reunir los materiales, no podran ser ampliadas o
modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicacién y demas
requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria.

5.2.11. Ensayos

La Direccion de Obra, podra requerir la realizacién de un estudio de cualquier material, articulo o
producto por parte de los institutos de ensayos de la Universidad de la Republica, UTU o
Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, articulo o
producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio o ensayo de los materiales seran de cuenta del
Contratista de la obra.

5.2.12. Condiciones particulares

Agua
En todos los trabajos, se empleara agua corriente del servicio publico. El Contratista dispondrd, si
fuera necesario, depdsitos y equipos de modo de asegurar la distribucion en toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, seran dulces, siliceas, de granos duros y
resistentes al desgaste, de tamafio adecuado a su uso. Se usardn perfectamente lavadas, exentas
de materiales organicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las particulas del material, no
pudiendo tener mayor contenidos de estos elementos que los que fija la norma UNIT-82.

Sera el Contratista el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado
arenas conteniendo cloruros. Su composicion granulométrica debera ser variada, respondiendo a
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la norma UNIT 82. Los diametros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5 mm y un
minimo de 0.15 mm.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en
obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberan ser blancas o de color claro.

Grava y gravilla

La grava y gravilla, se ajustaran a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas
complementarias a ella. Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin  partes
descompuestas o terrosas. Se solicitara, en caso de ser necesarios los ensayos correspondientes.

La piedra para composicion de hormigones se empleard fragmentada en pequefios trozos
regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal
que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas
partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra serd limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva.

El tamafio de los fragmentos variard entre los siguientes limites:
Gravilla :5A10 MM

Grava 10 A 20 MM

Regira para el control de calidad la norma UNIT 44-46.

Cemento

Se suministrara en envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la
cantidad y sus componentes constitutivos. Sera cuidadosamente acopiado y protegido de la
intemperie, de modo que pueda controlarse la integridad del envase hasta el momento de su
utilizacion.

Solo podra utilizarse a granel con la expresa autorizacion de la Direccion de Obra.

No se admitira el uso de cemento Pdértland, en morteros y hormigones, que tenga mas de 30 dias
desde la fecha de su expedicidon en fabrica.

Sera gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo, no permitiéndose el uso
de ninglin cemento que tenga principio de fraguado.

Regiran para la realizacion del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 41-45; 21-45;
22-45.

Hierro para hormigones

Ver memoria respectiva.

Se utilizard el acero estructural indicado en las planillas de hormigbn armado. Rigen las
condiciones de las normas UNIT. Las barras estaran perfectamente limpias de pinturas, grasas y
herrumbres excesivos.

Cal
La cal sera grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la humedad, obtenida mediante la
calcinacién de carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes extrafios a su
composicion normal. Debera tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35-
44.

La cal grasa, salvo especificacion contraria, se empleard en piedras, apagada por fusion, siete
dias por lo menos antes de su empleo y antes de usarse serd pasada por zarandas dobles con
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mallas de 1 MM como maximo. No debera emplearse liquida, sino en pasta de consistencia normal
al dosificarse para la composicion de morteros.

La cal para revoques serd apagada con un mes de anticipacién en depdésitos de las dimensiones
necesarias para el cumplimiento de esta disposicion, debiendo tamizarse previamente a su
empleo.

Hidréfugos
Se utilizardn exclusivamente hidrofugos quimicos, inorganicos, liquidos. Se suministraran en

envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la cantidad y sus
componentes constitutivos.

Se tendrd especial atencién con su uso en la dosificacion de los materiales, especialmente el
cemento Portland.

Ladrillos

El ladrillo utilizado para las viviendas serd de campo y de buena calidad, bien cocido y su
consistencia, dimensiones y coloracion deberan ser sometidas a la aprobacién de la Direccion de
las Obras. Para los muros de ladrillo visto se cotizara ladrillo de color rojo, de forma regular, sin
alabeos y sonido metdlico al golpearse entre si. No se admitiran ladrillos quemados o con falta de
coccion.

Maderas

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin
nudos, manchas, enfermedades o polillas. Seran de los tipos y secciones indicadas en planos, no
admitiéndose empalmes sin la aprobacién expresa de la Direccién de Obra.

Metales

Todos los metales a emplearse deberan estar en perfecto estado de conservacion y libres de
oxidaciones inadecuadas. Seran homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial maxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para Su correcta
aplicacion.

Morteros

Podran utilizarse morteros realizados en obra o premezclados.

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido debera tener consistencia homogénea, y
dosificacién de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicacién. Se seguiran estrictamente las
proporciones indicadas para cada uso, empledndose para ello recipientes de cubaje conocido que
faciliten su contralor. En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentara a la
Direccién de obra las especificaciones técnicas de la fabricacion del mismo.

Ensayos de morteros

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizardn en cuanto
a método, manera de llenar los moldes y demas condiciones en un todo de acuerdo con las
Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Los morteros, en cuya composicion
entra cemento, deberan emplearse a medida que vayan preparandose, no pudiendo emplearse los
sobrantes de la mafiana para la tarde. Seran de los siguientes tipos, salvo indicacién en contrario
en los respectivos planos:

Dosificacién de morteros Empleo de morteros
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Dosificacién de morteros Empleo de morteros
TIPO A Para elevacion de muros no portantes.

5 partes de arena
1 parte de Articor
10% de cemento

TIPO B Unica capa de revoques
8 partes de mezcla (3 partes arena | Bolseado de muros
terciada, 2 partes cal en pasta)
1 parte de cemento

TIPO C Para colocacién de mosaicos, revestimientos, y
5 partes de mezcla (4 partes arena | todo trabajo similar.

gruesa, 1 parte cal en pasta)
1 parte de cemento

TIPO D Para colocacion revestimientos en general.
7 partes de mezcla (4 partes arena
finay 1 parte cal en pasta)

1 parte de cemento

TIPOE Con hidréfugo
4 partes de arena terciada * Para aislar del suelo a los muros

1 parte de cemento con hidréfugo
segun especificacion del fabricante.

TIPO F * Para la primera capa (Azotada de toda superficie
4 partes de arena terciada de hormigbn a revocar)
1 parte de cemento * Para amurado de grapas.

* Para elevacion de tabiques y muros.

NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberan estar exentos de mezcla en
su composicion.

Se podran utilizar cementos de albaiiileria como Ancaplast o Articor y adhesivos para colocacion
de revestimientos como Bindafix de SIKA o Perfecto. En todos los casos se deberan seguir las
indicaciones del fabricante.

Morteros - Hidro6fugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se le
adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo que
los huecos que vayan dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por los
granos inmediatamente mas finos, completando con una dosificacion exacta de cemento. Utilizar
arena terciada, sin granos gruesos.

5.2.13. Hormigén armado

Ver Anexo VI “Especificaciones Técnicas de Hormigén Armado”

5.2.13.1. Muros de Contencién

En los casos en los que las pendientes del terreno sean muy pronunciadas se deberan construir
muros de contencion o talud de césped de acuerdo a lo indicado en planos.

Seran de los tipos indicados en planos de estructura y recaudos correspondientes de los
equipamientos, acompafando las pendientes y costas proyectadas en cada caso.

Los muros de contencion se realizaran de bloques de hormigén de acuerdo a lo detallado en la

lamina correspondiente. En sus caras exteriores deberan terminarse mediante revoque lustrado
simil hormigdn visto.
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La Direccién de Obra debera supervisar la correcta ejecucion de estos.

5.2.13.2. Banco de Hormigén

Se colocaran estos tipos de banco, en general ubicados a los lados del recorrido de las sendas
peatonales y ciclovias de acuerdo a lo especificado en los planos correspondientes. Integran la
totalidad de los equipamientos previstos y su ubicacién y orientacion depende de los disefios
especificos. La implantacion de los mismos, se indica en los respectivos planos.

Los bancos previstos tendran 1.30m x 0.50m y 0.50m de altura. Se colocan sobre los contrapisos
disefiados con una base de hormigoén de 1,50 x 0,60 x 0,15 de altura, con muretes de bloque de
hormigdn y una tapa de hormigén con terminacion de revoque lustrado tipo hormigdn de acuerdo al
detalle del plano correspondiente, y que serd sometida a la aprobacion de la Direccion de Obra,
previo a su ejecucion. Su construccion y suministro se ajustara en un todo a las especificaciones
constructivas que figuran en el plano correspondiente.

5.2.13.3. Mesas y asientos
Su implantacion esté indicada en los planos de los equipamientos.

Son elementos del mobiliario urbano destinados a las areas de recreacién. El conjunto esta
conformado por mesas de hormigén de 1m? de superficie de apoyo y 4 bancos compactos de
hormigdn visto como terminacién, constituidos por prismas de hormigén de 0.5 m de altura con una
superficie de apoyo de 0.4 x 0.4 m cada uno.

La losa que conforma la superficie de apoyo de la mesa, tendra un espesor de 10 cm y debera ser
reforzada con un hierro g 8 en todo su perimetro. Para una correcta terminacion del hormigén visto
se debera utilizar encofrados y moldes fendlicos o metalicos, que aseguren su perfecto acabado,
no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su terminacion, ni reparaciones posteriores a su
desencofrado. La fundacion sera un dado de hormigén a dimensionar de acuerdo al sustrato.

La armadura de hierro del hormigdn armado que figura en los recaudos para es indicativa y debera
ajustarse a través del calculo correspondiente que realizara y presentara el contratista a la
Direccion de Obra para su aprobacion. Se deberan mantener el disefio y las dimensiones
establecidas.

Se rechazaran todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto. Todos los
elementos que a juicio de la Direccion de Obra, no se ajusten a estos criterios de terminacion
previstos, se deberan suplantar integramente, sin que esto genere ningln derecho a reclamo por
parte del contratista. Asimismo se exigira, en estos casos de sustitucion, la realizacion de todos los
trabajos de reparacién, adecuacion y terminacion, correspondientes a todos los otros elementos del
acondicionamiento urbano del entorno del elemento sustituido, que se vieran afectados por estas
maniobras de sustitucion.

Las Mesas y Bancos son utilizados en los espacios parquizados proyectados. Al igual que el resto
del equipamiento urbano a construir y suministrar, se ajustara en un todo a las especificaciones
constructivas que figuran en los planos.

5.2.13.4. Bolardos de hormigon

Se construirdn siguiendo las especificaciones indicadas en los planos viales. Su ubicacion sera la
indicada en los planos de equipamientos en donde se indique su implantacion, tomandose como
criterio una separacion promedio de 1 m entre cada uno.
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Los mismos seran ejecutados con encofrados o moldes metalicos o de PVC que aseguren su
perfecto acabado como hormigdn visto, no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su
terminacion, ni reparaciones posteriores a su desencofrado y puesta en obra.

Se rechazaran todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto tanto en el fuste
del bolardo como en su cara superior. Todos los bolardos que a juicio de la Direccién de Obra, no
se ajusten a estos criterios de terminacidn previstos, se deberan suplantar integramente, sin que
esto genere ningun derecho a reclamo por parte del contratista.

5.2.13.5. Bicicleteros de Hormigo6n

Se incorporaran “Bicicleteros” de Hormigon prefabricados de dimensiones 0,54 cm x 0,16 cm x
0.35 cm de altura. Los mismos se fijaran mediante bulones a dados de hormigon de 15 x 15 x
15cm. Estos se colocaran de acuerdo al detalle proporcionado en planos.

Para una correcta terminacién del hormigén visto se debera utilizar moldes metalicos que
aseguren su perfecto acabado, no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su terminacion, ni
reparaciones posteriores a su desencofrado.

Se rechazaran todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto. Todos los
elementos que a juicio de la Direccién de Obra, no se ajusten a estos criterios de terminacién
previstos, se deberan suplantar integramente, sin que esto genere ningun derecho a reclamo por
parte del contratista. Asimismo se exigira, en estos casos de sustitucion, la realizacion de todos los
trabajos de reparacién, adecuacién y terminacion, correspondientes a todos los otros elementos del
acondicionamiento urbano del entorno del elemento sustituido, que se vieran afectados por estas
maniobras de sustitucion.

5.2.14. Albaiileria

5.2.14.1. Muros

Se seguira lo especificado en los planos de estructura y albafiileria, detectando en los mismos si
los muros son parte de la estructura.

En el caso que los muros se planteen como portantes, deberan estar rigidizados de manera de no
presentar movimientos perpendiculares a su plano.

Los muros que los rigidizan deberan estar construidos al mismo tiempo, de manera que queden
debidamente trabados; segln se indica en los planos de estructura. En general se colocaran
hierros de 6mm, extendiéndose 40cm en cada muro a trabar y cada 5 hiladas de ladrillo o cada
30cm.

Para elevar los muros se utilizaran reglas metélicas que superen la altura del muro a elevar. En
todos los casos, las reglas no presentaran deformaciones y en ellas se marcaran las hiladas de
altura uniforme. No se aceptaran reglas de tabla o material deformable. Los muros se levantaran
con hilo y las hiladas seran continuas en toda la vivienda.

No se utilizaran morteros con cal para la elevaciéon de muros.
Tabiques son todos aquellos no considerados portantes.

5.2.14.2. Elevaciéon de muros

Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que indiquen los planos. Toda la
construccién se hara a nivel, quedando prohibido hacer muros escalonados.
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Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y manteniendo bien
limpias las juntas.

Si hubiere que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando y regando las
superficies de contacto, y colocandose las respectivas trabas de hormigdén armado.

Los mampuestos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en el agua
limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas
verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si adn faltara
mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mamposteria
maciza. Las juntas no podran ser mayores de 0.015

En encuentro de muros con elementos de hormigdén armado, los muros y tabiques se trabaran con
2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms.

5.2.14.3. Canalizaciones

El Contratista debera presentar un plano con las canalizaciones previstas en los muros.

5.2.14.4. Impermeabilizacién de Submuracién

Al comienzo de todas las paredes y tabiques desde el nivel de fundacién hasta 2 hiladas por
encima del nivel de piso terminado interior, se tomaran los mampuestos con mortero de arena y
cemento (Tipo E) adicionado de hidrofugo; aplicando también el mortero hidro6fugo en ambas caras
(ver detalle).

lisa.

5.2.14.5. Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y caracteristicas establecidas en el capitulo
dedicado a los morteros y en los recaudos y planos correspondientes a cada equipamiento.

Los paramentos de mamposteria a revocar se prepararan desgrosando las juntas, raspando restos
de mortero de la superficie.

Antes de aplicar los mismos se dejara secar completamente la pared, cepillando eflorescencias. Si
se constatara que las mismas son de origen salitroso, se tratara la superficie segun indicaciones de
la Direccion de Obra.

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigdbn armado llevaran
primeramente una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie
rugosa de adherencia y se continuara con el bolseado que viene del muro de ladrillo. En caso de
gue sea necesario darle mas 0.01 m. de espesor, se colocara entre las dos capas anteriores una
de mortero tipo "A" del espesor indicado.

5.2.14.6. Pinturas

Generalidades
Todos los trabajos se realizardn de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparacion de
las superficies y las formas de aplicacién y terminacion de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas de

pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos extrafios adheridos. La
union de superficies de distinto color deberé ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.
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Todas las superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan
siempre sellarse con materiales apropiados.

Las manos de pintura que se soliciten serdn en adicion a las manos de taller que se soliciten a
otros Subcontratistas, los cuales deberan cumplir también con estas especificaciones.

El Contratista debera proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que
deberdn cumplir con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. Los colores seran a
determinar por la Direccion de Obra.

No se podra pintar superficies que se encuentren hUmedas.

Procedimientos

La mano de obra ser& de primera calidad y por obreros especializados.

No se pintara en dias humedos. Se protegeran las superficies de pisos y areas adyacentes a la
superficie a pintar. Se quitaran todas las plaquetas, bases, etc.,

No quedaran en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de
trabajo etc. Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin, etc., antes de
pintar. Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de imprimar y a su vez entre
cada capa de pintura se efectuara un lijado liviano. Cada mano se dard una vez que la anterior
haya secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de pintura las
especificaciones del fabricante. Se mostraran a la Direccion de Obra las capas sucesivas para su
aprobacién. Las muestras seran efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar.

Preparacion de las superficies

Las superficies de mamposteria deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero,
etc., asi como se rellenardn huecos o defectos.

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o
resina, y se dara una mano de sellador.

Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a obra en sus envases originales
sellados.

Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a
pintar, entre mano y mano transcurrird el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté
seca al tacto.

La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de acuerdo al tipo de pintura a
utilizarse.

Pintura sobre Carpinteria de Madera y/o Hierro

Donde se indique esmalte sintético en carpinteria se pintara con un esmalte semi-mate que debera
asegurar un aspecto satinado con gran duracion y excelente lavabilidad.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de 6xido, polvo u otros
contaminantes. Sobre madera se aplicara una primera mano de sellador antialcalino y dos manos
de esmalte. Sobre carpinteria de hierro, dos manos de antiéxido y dos de esmalte.
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5.2.15. Pavimentos y sendas peatonales
5.2.15.1. Descripcion de los trabajos

Las obras comprenden la ejecucidon de movimiento de suelos, pavimento de hormigén, pavimento
de hormigon peinado y pavimento de hormigén lavado.

5.2.15.2. Generalidades

Los pavimentos y las sendas peatonales, seran ejecutadas con los materiales sefialados en los
recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle que se exprese en la presente memoria o
disponga la Direccion de Obra. Previo a la realizacién de los trabajos, el Contratista debera
presentar muestras de los materiales a emplear, o de su ejecucién en sitio, segin lo mencionado
anteriormente en la presente Memoria.

Las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Se exigira una terminacién esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las juntas
cuando corresponda; la generacion de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras
deficiencias propias de la ejecucién, o del uso de piezas defectuosas. Asimismo se debera entregar
el pavimento limpio, sin adherencias de mortero y no se admitira ningun tipo de irregularidad ni en
la horizontalidad del plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberan mantener una ancho
uniforme.

La Direccion de Obra verificara estas situaciones y podra solicitar la correccién o eventualmente la
demolicion de lo construido, y su nueva ejecucién a cargo del Contratista en las condiciones
resefiadas, si la magnitud de las deficiencias asi lo ameritaran.

Salvo indicacién en los planos y recaudos graficos, se salvaran los desniveles que correspondan
mediante escalones realizados por losetas de hormigon armado de 5 cm de espesor, ubicados
entre cordonetas de hormigén armado de 15x7cm. Tendran pendiente hacia la vereda publica o
hacia donde se indique en los planos. Se ejecutaran juntas cada 2,5 m.

Las cotas y niveles son las indicadas en planos y estan referidas a las calles existentes o proyectos
viales suministrados. La referencia altimétrica general minima para las sendas es +0.15m por sobre
el eje de calle proyectado o existente.

Previa a la ejecucién de las sendas se deberan rectificar calle de tosca, verificando que las cotas
de esta sean las que se habian indicado en el proyecto. De haber modificaciones en estas se
deberan modificar las cotas de la senda peatonal, buscando la compatibilidad de sus trazas.

Las sendas llevardn en todos los casos y a ambos lados, cordonetas que seguiran las
especificaciones técnicas establecidas en la memoria.

5.2.15.3. Remocion y reposicion de pavimentos y veredas

En el caso de ser necesario la remocion o reposicion de pavimentos, veredas y cordones se hara
de acuerdo a las normas establecidas por la Direccion de Vialidad de la Intendencia de
Montevideo, conforme a las reglas generales para esta clase de obras, y en un todo acorde a las
especificaciones técnicas vigentes para la obra en la que se insertan.

5.2.15.4. Replanteo

Sera realizado por el Contratista con sujecion a los planos y especificaciones del Proyecto y
verificado por la Direccion de Obra. Se asegurard la invariabilidad de los elementos de marcacién
durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.
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5.2.15.5. Perfiles transversales

Se han definido los perfiles transversales de acuerdo al tipo de pavimento a emplear y al ancho a
pavimentar. Los mismos se detallan en los planos correspondientes.

Las sendas peatonales tendrdn una pendiente transversal del 2 % hacia el terreno para la
evacuacion de pluviales, salvo indicacién expresa, siendo el Contratista el responsable de realizar
los replanteos de niveles. Se cuidaran de manera especial las transiciones entre los diferentes
tipos de pavimentos y niveles de circulacion.

5.2.15.6. Movimientos de suelos

Se quitara la capa vegetal y se realizaran los rebajes correspondientes para lograr los niveles
propuestos en recaudos graficos. Estos trabajos se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas que rigen para las obras en las que se inserta.

5.2.15.7. Caracteristicas Constructivas de pavimentos y cordones
a) Hormigon alisado

El terreno que alojara al hormigdn sera preparado y compactado en una extension que exceda 30
cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas seran removidas hasta la profundidad
necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocara
arena sucia y se compactara al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm.

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocaciéon del hormigén el subsuelo estard limpio de materiales
sueltos y debera saturarse completamente de agua.

El hormigén sera mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicacién inmediata,
no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez.

Una vez colocado en los moldes o cajas y después que haya comenzado a fraguar la superficie de
hormigén terminada, no deberd modificarse en ninguna forma hasta después de las 48 hs.
subsiguientes al comienzo del fraguado. La superficie debera ser cuidadosamente alisada con
material apropiado, recomendandose el uso de endurecedores para darle mejor terminacién y
resistencia a la abrasion que producen las ruedas. Se pondrd especial atencién en que se
produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se protegera del sol conservandose mojada por
un periodo de 7 dias minimo o cubriéndola tan pronto sea posible por un periodo de 10 dias si la
temperatura desciende a menos de 5°C.

Tanto los materiales componentes del hormigbn como su espesor son los indicados en los
recaudos graficos correspondientes.

b) Hormigén Peinado

Con esta denominacién se refiere a la terminacion de pavimento elegida para los espacios
publicos. Se ejecutara sobre una platea de hormigén en el caso de las bases de las paradas de
6mnibus o de un contrapiso armado con mallalur en el caso de los “Kits” sin resguardo.

Algunos equipamientos podran tener platea en el area de la parada y contrapiso en el resto del
area, separados por una junta de dilatacién y terminados uniformemente con hormigén peinado.

El terreno que alojara al hormigén seréa preparado y compactado en una extension que exceda 30
cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas seran removidas hasta la profundidad
necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocara
arena sucia y se compactara al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm.
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Por lo menos 6 hrs. antes de la colocacién del hormigén el subsuelo estara limpio de materiales
sueltos y debera saturarse completamente de agua.

El hormigén serd mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicaciéon inmediata,
no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez.

Una vez colocado en los moldes o cajas, se nivelard y se espolvoreara con cemento y se pulira con
cuchara. Una vez pulido se procedera con la terminacion, pasando ligeramente un cepillo de
alambre con dientes sobre la superficie, con una profundidad entre 3 y 4 mm, abarcando todo el
ancho de la superficie a texturizar. Al momento de realizar este peinado se debera cuidar que el
hormigén no esté aun lo suficientemente fresco como para fluir hacia los surcos abiertos por el
peine. Se pondra especial atencién en que se produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se
protegera del sol conservandose mojada por un periodo de 7 dias minimo o cubriéndola tan pronto
sea posible por un periodo de 10 dias si la temperatura desciende a menos de 5°C.

Tanto los materiales componentes del hormigon como su espesor son los indicados en los
recaudos graficos correspondientes.

C) Cordonetas

Seréan piezas prefabricadas de hormigdn simple, de seccion rectangular de acuerdo a lo indicado
en el plano de detalles y se ubicaran en los bordes de canteros y sectores de pasto de los KIT's

Se haran usando en su composicién hormigén compuesto por: 800 litros de pedregullo 400 litros de
arena gruesa 300 Kg. de pértland.

Iran lustrados en su cara aparente con arena y portland en proporciéon de 3 x 1; el canto exterior,
aparente sera redondeado.

Se uniran con mortero de arena y portland 3 x 1 y descansaran sobre una capa de arena de 20 cm.
de espesor apisonada y regada, tomadas con balasto cementado.

d) Juntas de Dilataciéon en Pavimentos

Se preveran juntas de dilatacion de acuerdo a lo indicado en planos o en su defecto cada 2 m
como maximo en cada direccion; las que se rellenaran con asfalto caliente.

5.2.16. Juegos de Niflos

Se construiran estructuras de juego metalicas de acuerdo a especificaciones particulares, en los
sectores parquizados de los equipamientos urbanos.

Se instalaran juegos para pequefios y juegos para nifios en edad mas avanzada. Se prestara
especial atencion a los materiales y al disefio a utilizar, procurando que los mismos brinden
seguridad, al tiempo que la mayor resistencia al desgaste y a la accion de factores climaticos, asi
como el maximo de durabilidad. Se construirdn con los materiales ajustados a lo indicado en los
planos de detalles.

Podran ser suministrados por la IM, por lo cual el oferente deberd cotizar suministro y colocacion
en forma separada.

En el caso de que el suministro fuera por parte del contratista se debera regir por lo siguiente: para
la realizacién se tendran en cuenta la utilizacion de materiales de primera calidad, resistentes a la
intemperie, al uso continuo, antivandalicos y con los tratamientos necesarios para su utilizacion
para tales fines. Todos los metales seran inoxidables o con tratamientos superficiales que los
conviertan en tales.
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Las maderas seran duras, sin grietas ni rajaduras y con tratamiento de impregnacién al vacio a los
efectos de protegerlas de insectos y hongos.

En todos los casos las pinturas a utilizar serdn de primera calidad y gran resistencia a la abrasion y
los golpes, evitando que las mismas se descascaren con facilidad, deberan ser testadas a los
efectos de que el contacto con las mismas no produzca dermatitis asi como no deben ser toxicas
en caso de ingestion accidental.

Cuando los equipamientos a suministrar sean fijos y permanentes se los colocara anclados a bases
de hormigén armado o por medio de pernos ciegos.

Cuando los mismos sean removibles se les colocara en las bases de hormigdn armado pernos de
sujecion de acero roscado.

En los casos que los elementos a suministrar vayan simplemente apoyados en el pavimento, este
estara perfectamente nivelado y si por su peso estos elementos pueden ser facilmente removibles
se colocaran planchuelas de acero ancladas al pavimento con elementos de sujecion de seguridad.

5.2.17. Juegos Saludables
En la estacion saludable se colocara un conjunto de 5 juegos saludables y 1 un panel explicativo.

La Intendencia en coordinacion con la direcciéon de obra determinara el proveedor que realice la
ejecucion y el montaje de los mismos.

El oferente seleccionado debera adjuntar la descripcion completa de materiales, dimensiones,
piezas de movimiento y terminaciones de los elementos que deberan ser aprobados por la IMy la
Direccion de Obra. Todos estos los elementos deberan considerar, a los efectos de asegurar un
disefio adecuado, los siguientes aspectos que atienden a la incidencia de su instalacién en el
entorno existente, las condicionantes estéticas, la economia, la durabilidad, las condiciones de
mantenimiento y conservacion:

= Las uniones de partes a ejecutar en la estructura deberan permitir la correcta
absorcion de los esfuerzos entre los elementos de la estructura disefiada.
= Todas las piezas deberan ser capaces de soportar con adecuada estabilidad y
rigidez, la totalidad de las cargas, y otras solicitaciones que puedan ser esperadas
durante su montaje, construccién y uso
= Debera tenerse en cuenta su exposicion a usos extremos, vandalismo, etc.
= Se deberan contemplar los aspectos de durabilidad, funcionalidad y condiciones de
servicio a las cuales estaran expuestos los juegos, teniendo en cuenta que son de
uso publico, y por lo tanto expuestos a sobrecargas y vandalismo.
= Materiales y terminaciones minimas requeridas:
- Los elementos estructurales de base seran de acero galvanizado, espesor de
pared minimo 2mm, y seccion adecuada a la funcién que cumple.
- Bulones antivandalicos.
- Pintura altamente resistente a golpes y rayaduras.
- Terminaciones sin elementos salientes cortantes o punzantes que puedan
ocasionar lesiones al usuario.

5.2.18. Parada de 6mnibus

En los equipamientos donde se colocan paradas de 6mnibus, se opté por un disefio de los
materiales y puesta en obra que reuniera solidez, facil mantenimiento y economia. (ver planos de
detalles)
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Se prevé transparencia y visibilidad desde todos los angulos, y un disefio sencillo compatible con
los refugios que viene colocando la IM en el resto de la ciudad.

Podran ser suministradas por la IM, por lo cual el oferente deberd cotizar suministro y colocacion
en forma separada.

5.2.19. Papeleras

Se instalaran papeleras prefabricadas de hormigon armado, 0.4x0.4x0.6 de altura. (ver plano de
detalle)

5.2.20. Arbolado y Parquizacién

5.2.20.1. Arbolado
Ver Memaoria general de Arborizacion.

El objetivo de la arborizaciéon y de la parquizacion es mejorar las condiciones ambientales y
paisajisticas, al mismo tiempo que lograr una caracterizacién del espacio publico. Se utilizaran
especies nativas como Anacahuita, Arrayanes, Ceibo, Crategus, Fresno, Guayabo, Jacaranda,
Ibirapita, Lapacho Amarillo, Lavanda, Paraiso, Pitanga, Romero, sauce, Tilo y Crategus. Estos
vienen a complementar el arbolado existente. Se indica tipo y lugar para cada ejemplar en
particular en cada equipamiento.

Para la eleccion de las especies a plantar se han tenido en cuenta su tamafio en el estadio adulto,
la variacion estacionaria a lo largo del afio: época de foliacién, y época y tipo de floracion, sus
atributos ornamentales y rusticidad.

Los arboles a plantar deberan ser ubicados segln se indicara en los planos de arbolado y de cada
equipamiento.

En todos los casos la plantacion debera realizarse evitando y asegurando no crear conflictos con
las instalaciones subterraneas, ni entorpecer drenajes de pluviales.

Cuando la plantaciéon se indique de forma alineada, de no existir indicacion grafica, se debera
consultar con la Direccion de Obra la distancia promedio a ser plantados, buscando que su
conformacion y apariencia sea lo mas natural posible. Cuando se planten en grupos se deberan
seguir los criterios particulares que se establecen para su localizacion en los planos
correspondientes.

Antes de proceder al plantado de todas las especies en el espacio publico, se deberan replantear y
chequear las condiciones previstas en el proyecto, a los efectos de su correcta ejecucion en
campo. Este replanteo es condicidn, y debera ser aprobado expresamente por la Direccién de Obra
Y por escrito, previo a la plantacion.

Se debera coordinar con la Direccion de Obra el momento de plantacién de cada especie, segun
las condiciones climaticas y las caracteristicas de cada una de ellas.

La cantidad total de ejemplares a plantar en los espacios publicos se indica en el rubrado.
5.2.20.2. Parquizacion y Engramillado
En la zona del predio en que, los planos indiquen césped, este se hara de la siguiente manera:

- El terreno se nivelara con pendientes suaves, eliminando pozos y monticulos.
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- Se emparejara a los niveles definitivos y luego se echara una capa de 10 cm. de espesor,
como minimo de tierra negra vegetal.

- Por ultimo se sembrara gramilla con semilla y se esparcira tierra negra sobre la misma,
debiéndose una vez realizada la plantacion, regar diariamente hasta que la gramilla
empiece a brotar.

Proteccién de taludes

Se esparcira sobre los taludes suelo vegetal (organico) en un espesor de 10 cm. la que debera ser
extendida empleando medios mecénicos o manuales. Una vez extendida la capa, el contratista
procedera a la siembra de las semillas acorde a lo indicado anteriormente.

El suelo vegetal debera ser no acido (ph > 7), limoso, suelto, friable, rico en materia organica y
exento de piedras, ramas y grandes raices.

Si la superficie donde se vaya a depositar el suelo vegetal se hubiera endurecido o resquebrajado
se escarificara a fin de asegurar la correcta unién entre ambos suelos.

Culminada la siembra del césped el contratista habra de regarlo periédicamente, preservando de
esa forma la humedad del suelo. Este proceso se continuard hasta que la gramilla empiece a
brotar.

5.2.21. lluminacién

5.2.21.1. Alcance

Se indican en las respectivas laminas y planos, tipo y ubicacion de las luminarias de cada uno de
los equipamientos.

A todos los efectos, se seguiran los criterios establecidos por la UTAP, en tanto organismo
regulador de la IM. Cualquier especificidad no contemplada en esta memoria, su resolucién estara
a cargo de la Direccion de Obra designado por la IM.

No se podra realizar ningun trabajo extraordinario, sin previa presupuestacién y aprobaciéon por
escrito por la Direccion de Obra designado por la IM.

5.2.21.2. Niveles de lluminacién minimos.
El criterio general sugerido para el alumbrado seré el siguiente:

. iluminacion indirecta para los espacios publicos

. iluminacion general, con luminarias tradicionales de alumbrado publico hacia las calles o en
lugares especialmente indicados en los planos.

5.2.21.3. Luminarias

Se utilizaran para todos los espacios publicos y la iluminacién de calles y veredas, las luminarias y
lamparas referidas en los planos de Alumbrado publico del Proyecto, salvo indicacion expresa en
cada equipamiento. En todos los casos y obras debe obtenerse la aprobacion técnica de la UTAP
de la IM.

Pag. 164 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI



Intendencia de Montevideo PMB - PIAI

Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma - Montevideo
6. EQUIPAMIENTO URBANO - EDIFICIOS

6.1. Memoria descriptiva y constructiva

6.1.1. Alcance y descripcion

Las especificaciones incluidas en la presente memoria corresponden a las obras de los siguientes
edificios:

a Centro CAIF, a realizarse en el Solar 1 de la Manzana 23, proyectada sobre la Calle Lautaro
entre las Calles Tupac Amara y Apertura Ill (3).

a Espacio Deportivo Cultural Multipropédsito, a realizarse en el Solar 1 de la Manzana 22,
proyectada sobre la Calle Lautaro entre las Calles Apertura Il (3) y Caupolican.

NIVEL DE PISO TERMINADO DE LOS EDIFICIOS

Centro CAIF + 5,00

Espacio Deportivo Cultural Multipropésito + 4,90

Nota: Los niveles considerados son respecto al cero oficial. Todos los niveles son indicativos y se
deberan ajustar en Obra con la Direccién de Obra.

Centro CAIF

El Centro CAIF constard de los siguientes locales: Hall de acceso, administracion, Sala de
Reuniones, 5 salas de EIT y una sala de EIO cada una con sus respectivos Servicios Higiénicos.
Ademas Servicios Higiénicos para adultos y discapacitados, Cocina, Despensa, Depésito y
espacios exteriores abiertos acondicionados. Los Centros CAIF poseen locales con servicios
higiénicos asociados a las salas con mesadas independientes del servicio higiénico general.
Complementariamente poseen servicios higiénicos independientes para adultos, separados entre si
por mamparas de aluminio y MDF.

Espacio Deportivo Cultural Multipropésito

Espacio Deportivo Cultural Multipropésito constara de un hall de acceso principal, cancha techada
con gradas de hormigon, vestuarios, salas de reuniones multipropdsito, oficinas, kitchinette y
servicios higiénicos.

Cada Edificio contara con un acceso principal y directo desde la via publica y prevén salidas
secundarias.

Todos los Edificios publicos antes descriptos deben presentar accesibilidad para personas con

discapacidades fisicas, para lo cual rigen las normas UNIT — Accesibilidad de las personas al

entorno edificado.

- Desnivel maximo a salvar en un solo tramo = 3 metros,

- Pendiente segln longitud de tramo: hasta 3 metros Pmax.= 12%, de 3 a 10 metros Pmax.=
10%, de 10 a 15 metros Pmax.= 8%.

- Pendientes mayores a 6% requieren pasamanos (segun criterios de disefio especificados por la
citada norma).

Cada local contara con las medidas de seguridad especificadas por Bomberos, en particular con
relacion a la iluminacion de Emergencia y los elementos de prevencion y proteccién, como ser los
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Extintores con los que debe contar cada local, todo lo cual se especifica en los correspondientes
planos de Eléctrica y Albafileria.

6.2. Memoria Constructiva y Especificaciones Técnicas

6.2.1. Generalidades

Todos los materiales que se empleen en la construccion seran de la mejor calidad dentro de su
especie, como naturaleza y procedencia. Aquellos que fuesen envasados, llegaran a la obra en sus
envases originales, rechazandose todos los que hubieran sido abiertos y no se encontraran en
perfectas condiciones. De todos ellos se someterdn muestras para la aprobacion de la Direccion de
Obra.

Esta Memoria complementa la informacion expresada en planos, planillas, y detalles
correspondientes al proyecto. Se deberan colocar y utilizar todos los materiales, y realizar todos
aquellos procedimientos que, aun no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias
particular y general, sean necesarios para el correcto funcionamiento, construcciéon y buena
terminacion de las obras.

En caso eventual de no concordancia entre esta Memoria y los recaudos gréficos, se debera estar
a lo que disponga la Direccion de Obra designado por la IM. Complementariamente se tomara
como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) ultima edicién a los efectos de realizar las construcciones proyectadas. Cualquier
especificidad no contemplada en esta memoria, su resolucidon expresa, estara a cargo de la
Direccion de Obra designado por la IM.

No se podra realizar ningun trabajo extraordinario, sin previa presupuestacién y aprobaciéon por
escrito por la Direccion de Obra designado por la IM.

Para el equipamiento / mobiliario del espacio publico que acompafa los edificios, rige
complementariamente, todo lo establecido en el item Equipamiento Urbano — Espacios Publicos de
esta Memoria.

Estos edificios y los espacios publicos que los acompafan, no podran ser habilitados para el uso
publico hasta tanto se verifiqgue su perfecta adecuacién para los usos recreativos y educativos
previstos. La solicitud de habilitacién debera ser informada positivamente por la Direccién de Obra
y resuelta por la contraparte de la Intendencia.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran todos los resguardos necesarios para impedir el
acceso del publico a la zona de obras: cercados, seguridad, carteleria, sensibilizaciéon en centros
educativos de la zona, comunicaciones publicas, folleteria, etc.

Las obras se desarrollaran en un todo de acuerdo a los planes de seguridad vigentes y aprobados
por la IM para las obras en ejecucién en las que se inserta la presente obra.

Al terminar las obras y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista se compromete a dejar el
terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes y enteramente
aseado.

6.2.2. Cronograma

La Empresa debera entregar junto con la propuesta econémica, un cronograma de las obras a
realizarse, adaptada al plazo establecido en el Pliego.
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Las tareas deberan organizarse de forma tal que posibiliten la ejecucion por edificio, permitiendo la
finalizacién de forma independiente.

6.2.3. Replanteo e Implantacion

A todos los efectos de la implantacion se indican en los correspondientes recaudos gréficos los
datos necesarios para el replanteo. Este debera ser verificado y aprobado expresamente por la
Direccion de Obra.

Los origenes de cotas se especifican en los planos respectivos, tomandose siempre origenes de
caracteristicas fisicas permanentes.

El terreno se entregara al Contratista en su situacion actual, debiéndose verificar por éste todos los
niveles y dimensiones de los predios y espacios, a los efectos de asegurar la correcta implantacion
de la totalidad de las obras previstas. El contratista verificara con el Ingeniero Agrimensor todas las
dimensiones que figuran en los planos.

La empresa contratista debera presentar graficamente y en medios magnéticos el resultado del
replanteo realizado, con todos los ajustes que la obra de infraestructura hubiere motivado, a los
efectos de su aprobacién por la Direccidon de Obra. No se podra ejecutar la obra prevista en esta
memoria sin esta aprobacion, la cual debera ser escrita. El replanteo se hara de tal manera que
asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacién durante el desarrollo de los trabajos
dependientes de ellos.

El contratista facilitara el personal, los medios técnicos y el instrumental que sean necesarios, a los
efectos de realizar las comprobaciones correspondientes, asi como la evaluacién de cualquier
alternativa que se presente.

El Contratista debera asegurar la permanencia en obra de mojones de apoyo a los efectos de las
verificaciones que pudiera requerir la Direccion de Obra.

6.2.4. Prevencién de Accidentes de Trabajo

Se pondra especial atencion a las normas de seguridad vigentes. Durante los trabajos de
construccion, el Contratista esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personas
relacionadas directamente con las obras asi como por la vecindad inmediata, dando estricto
cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevencidon de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia
en la materia, asi como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y
demas vigentes), y de todos los organismos competentes.

Durante el desarrollo de las obras, los vecinos de las viviendas existentes del entorno y del barrio
en general, y de las viviendas de realojos a construir en la mismas manzanas (en el caso que la
construccién de las viviendas sea anterior a la realizacion de estos edificios), no deberan quedar
expuestos a ningln tipo de riesgo durante las 24 hrs. implicando ello la ejecucién de
sefialamientos, iluminacion, etc. de modo de garantizar la seguridad de todas las personas.

= Andamios. Baranda de proteccion. Plataformas de los andamios.
Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de acuerdo a las leyes,

ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y
seguridad social, sobre prevencion de accidentes de trabajo. Serd el contratista el responsable de
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la realizacion de las correspondientes tramitaciones ante los diversos organismos, a los efectos de
dar cumplimiento a la totalidad de las normas.

= Elementos de seguridad

Cinturén de sequridad

A) Los cinturones de seguridad seran del tipo que establecen las normas recientemente aprobadas
de Seguridad Laboral.

B) Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al operario a frecuentes
desplazamientos, debera fijarse el extremo libre de la cuerda a una roldana que corra libremente
sobre un riel apoyado sobre puntos que tengan perfecta solidez.

La altura del riel y el largo de la soga deberan de ser tales que, en caso de caida, la longitud de
la trayectoria recorrida en ella por el operario, reduzca al minimo los perjuicios que pueda
causarle la brusca detencion.

En general, cuando se haga uso de los rieles mencionados, en el parrafo anterior, el extremo
libre de la soga quedard sin amarrar solamente cuando el operario se encuentre en lugar
seguro.

C) Los cinturones, argollas, eslabones, etc., deberan ser inspeccionados, cada vez que deban
usarse, por el Contratista 0 capataz de la obra, los que seran responsables en caso de
accidente por mala conservacion.

D) Es obligatorio el uso del cinturén de seguridad en los trabajos que se detallan a continuacion y
en todos aquellos en que exista peligro de caida de los operarios encargados de la ejecucion:

a) En la construccidn y trabajos complementarios o de reparacién, como ser pintura, colocacion
de cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.

b) Se excluird el uso del cinturén siempre que sea posible colocar sélidas barandas de
proteccion, las que deberan ser sometidas a la aprobacién previa de la Direccion de la Obra
y de la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social.

¢) En el armado y desarmado de andamiajes de mas de tres metros de altura, poda de arboles,
colocacion y reparacién de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidara
gue el extremo libre de la soga del cinturén sea sujetado firmemente por los ayudantes del
operario, siempre que no pueda amarrarse a algun punto perfectamente seguro.

d) En el descenso o ascenso, en excavaciones en general, cuya profundidad sea mayor de tres
metros.

e) En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras de mas de dos metros de altura.

Guantes

A) El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su confeccion, sean éstos
de cuero, tela, goma, amianto, etc., deberan ser adecuados en cada caso al uso a que se les
destina, cuiddndose que ni su forma ni el material empleado en ello dificulten el trabajo o
perjudiquen las manos del operador.

B) El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su
propia naturaleza o por los Utiles 0 materiales empleados, constituyan riesgos para sus manos.
Como ser:

a) Los obreros ocupados en el acarreo de hormigon y morteros de Cemento Portland en baldes
y los que tienen que manipular con los mismos materiales.
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b) Los obreros que descargan o acarrean piezas ceramicas, como ser ladrillos ticholos, etc.
¢) Los que tienen que hacer corte y canaletas en mamposteria con macetas y cortafierros
d) Los herreros, mecanicos, electricistas y plomeros.

e) Los encargados de manipulacion del vidrio.

f) Los que trabajen con &cidos corrosivos.

g) Los que trabajen con asfalto frio o caliente.

C) Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva 0 se entreguen a personal
nuevo, habiendo sido usados por otros, deberan previamente y en cada oportunidad
desinfectarselos debidamente para su nuevo uso.

Botas

A) Todo personal que sea ocupado en la ejecucion de trabajos dentro del agua, sera equipado con
botas altas de goma o impermeables, a fin de evitar todo contacto con el agua.

B) El personal que deba trabajar en pozos, canales, lugares hiimedos y similares, sera munido de
botas de goma destinados a aislarlo de la humedad del sitio en que trabaja.

C) El personal ocupado en la preparacion de morteros y hormigones, como asimismo el
encargado del llenado de hormigén en pozos, canales, etc., debe ser equipado con botas de
goma.

D) Los que trabajan con asfalto.
E) Los carpinteros y herreros deberan usar botas con puntera y talén de acero.

F) Cuando las botas sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo personal habiendo
sido usado por otros, deberan previamente y en cada oportunidad, ser desinfectados antes de
usarse nuevamente.

Anteojos protectores

En los trabajos de cualquier indole o especie, en que puedan producirse lesiones en los ojos
(piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigoén, hierro, etc.), los obreros deberan
llevar anteojos protectores especialmente disefiados para ese fin.

Cascos protectores

Su uso sera obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.

Botiguin

En la obra el Contratista deberd suministrar y mantener con todos sus elementos en perfectas
condiciones, un botiquin equipado de acuerdo a lo que establece el Decreto de 27/12/1960.

6.2.5. Medios auxiliares
= Maquinaria

El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras,
guinches, etc., para facilitar los trabajos que se realicen. Sera responsable de los accidentes que
se produzcan y tomard las precauciones necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevencion de
Accidentes de Trabajo.

= Excavaciones, desmontes y rellenos
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El Contratista debera prever los desmontes y rellenos, a fin de cumplir con los niveles que resulten
de los recaudos, consultandose a la Direccion de Obra en caso de duda.

El material para relleno tendra que ser limpio de basuras, desperdicios o materias organicas, y
debera ser aprobado expresamente por la Direccién de Obra.

Los procedimientos para la realizacion de los movimientos de suelo deberdn seguir lo aconsejado
en las Especificaciones Técnicas de la Red Vial.

6.2.6. Cateos

Se adjunta plano e informes de cateos realizados con anterioridad a la ejecucion de los trabajos de
construccion de obras de infraestructura y equipamientos. Estos seran validos, sin embargo el
Contratista a su costo deberd realizar sus propios cateos y presentarlos a la Direccion de Obra
para su aprobacion.

Los cateos e informes seran realizados por la Facultad de Ingenieria u otra empresa competente.

6.2.7. Ensayos y Pruebas

Se realizaran todos los ensayos y pruebas especificos, segin se indique en cada capitulo.
Dichos ensayos seran realizados por instituciones responsables avaladas por la Intendencia y la
Direccion de Obra.

6.2.8. Organizacion de los Trabajos

El Contratista sera el responsable de la organizacidon general de la obra, de la oportuna iniciacion
de cada trabajo y de la realizaciéon de los mismos en plazos tales que no produzcan atrasos o
interferencias con otros.

6.2.8.1. Equipo de trabajo

Capataz
El Contratista, ademas de vigilar la marcha de los trabajos, estara obligado a tener

permanentemente un Capataz Competente en la Obra, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memoria descriptiva y tendra una idea cabal
de la naturaleza y disposicion de los edificios a construirse. El recibird y hara cumplir en el
momento oportuno, las 6rdenes del Jefe de obra.

Personal Obrero

Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra elegida, experta en
cada uno de los trabajos, la que actuara bajo las 6rdenes del Capataz. La Direccion de las Obras
podra solicitar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.

Sobrestante

El Contratista, estara obligado a tener permanentemente en obra un Sobrestante competente, el
cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los recaudos, el que en conjunto con la
Direccion de Obra designado por el Contratista, deberan participar cuando se los solicite de la
Comision de Seguimiento de Obra. (Grupo integrado por vecinos del barrio, Direccion de obra
designada por la Intendencia, asistentes sociales, y todos los actores involucrados).

Magquinaria
El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras,

guinches, etc., para facilitar que los trabajos se realicen en las mejores condiciones posibles. Sera
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responsable de los accidentes que se produzcan y tomara las precauciones necesarias, de
acuerdo con la Ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo.

6.2.9. Relevamiento Previo y Conservacion de Infraestructuras y Servicios
Urbanos

El Contratista recibira el sitio de la obra en condiciones que seran relevadas previamente al inicio
de las obras constituyéndose un acta notarial de situacion de las mismas. Esta acta sera el “acta
de inicio de Obras”. Los elementos a considerar seran: calles, pasajes, cordones de vereda,
rebajes de corddn, cdmaras de instalaciones sanitaria, eléctrica, medidores de OSE, red de
instalacion sanitaria, etc.

La conservacidn de la obra en las mismas condiciones en que fuera entregada, sera de entera
responsabilidad del Contratista y serdn de su cargo todas las obras y tareas que se entiendan
convenientes a los efectos de conservar la integridad de todos los elementos mencionados,
debiendo reparar en caso de dafios, y dejar en las mismas condiciones en que fueran recibidos,
todos aquellos elementos (calles, veredas, cordones, redes, cdmaras etc.) que sufran dafios
durante la ejecucion de los trabajos detallados en la presente memoria.

6.2.10. Excavaciones y Rellenos con Material Aportado

Los predios deberan ser rellenados de manera de alcanzar los niveles altimétricos previstos en los
planos de implantacién correspondientes. De igual forma las caracteristicas técnicas del relleno a
utilizar en sus sucesivas capas, asi como la forma y las condiciones de compactacion exigidas se
establecen en los planos de estructura.

En cada predio donde se implante un edificio se debera realizar un cerco olimpico perimetral.

La dltima capa de relleno de las zonas que rodean los edificios sera de tierra vegetal negra en la
cual se plantara césped con semillas y se plantaran los arboles indicados en los correspondientes
planos de implantacién. Rige todo lo establecido en el item Equipamiento Urbano — Espacios
Publicos de esta Memoria. El material para relleno tendra que ser limpio de basuras, desperdicios o
materias organicas, y debera ser aprobado expresamente por la Direccion de obra. Los
procedimientos para la realizacion de los movimientos de suelo deberan seguir lo aconsejado en
las Especificaciones Técnicas de la presente memoria.

Se retirara la capa vegetal completamente en los sectores a implantar los edificios. Se prohibe el
uso en cualquiera de los estratos, de material susceptible de descomponerse o alterarse bajo la
accion de agentes atmosféricos. No se podra utilizar como relleno el material retirado de desmonte.

El material se compactaré por capas aproximadamente horizontales en toda el &rea de relleno, con
un espesor uniforme no superior a 20cm.

Cada capa se consolidard antes de colocar la capa siguiente. En caso de utilizarse materiales
diferentes en el relleno se asegurara la distribucién uniforme de los mismos de tal modo que los
estratos verticales en cualquier punto sean similares.

En general, y salvo indicacion expresa del calculo estructural, la Ultima capa debera ser de 30
centimetros minimo y necesariamente sera realizada con material granular (balasto o similar) de
granulometria media fina, con un CBR> o igual al 60% y compactado al 98% de su peso seco
unitario maximo. Todo material que no cumpla con las exigencias estipuladas sera retirado,
debiendo efectuarse las sustituciones de suelo u otro material a costo de la Empresa en caso de
comprobarse que no se ajusta a lo propuesto.
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La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar los ensayos de compactacion (Proctor o
similar) que crea necesarios para verificar la calidad de los trabajos.

El terreno general (fuera del perimetro mencionado), debera nivelarse asegurando el escurrimiento
natural de las aguas de lluvia correspondientes al predio hacia las veredas.

Relleno y compactacién en zonas proxima a los muros de contencion

Ademds de los cuidados mencionados, debera en la zona préxima a los muros de contencion
realizarse la compactacion con maquinarias manuales y que permitan la aproximacién al area sin
dafar la estructura del muro. En especial se cuidaran los rellenos en las zonas proximas a los
muros que soportan la carga de los edificios, asi como la impermeabilizacion previa de los mismos.

6.2.11. Construcciones provisorias

Estan comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las
especificaciones incluidas en esta Seccioén, debe ejecutar en un todo de acuerdo con la Direccién
de Obra. El Contratista sera responsable de que todas las tareas de implantacion, asi como en
todas las tareas de la obra se cumplan las condiciones de Seguridad e higiene establecidas por los
diversos organismos competentes.

Retiro y traslado de Columnas de UTE

Sera responsable el contratista de acondicionar el terreno a los efectos de lograr la correcta
ejecucion de las obras. Se incluye, si fuera necesario para permitir la ejecucién de las obras, la
correspondiente autorizacion y ejecucion, segun especificaciones de UTE, del traslado y
reubicacion de las columnas de UTE existentes en el predio. La re localizacion de las mismas sera
acordada con la Direccion de Obra.

Barreras o vallas

Al iniciarse el trabajo de construccion, el Contratista colocara en todo el perimetro del terreno y en
especial en el area de trabajo, un cerco provisorio. En forma independiente cada edificio contara
con la propia valla para el correspondiente replanteo Se asegurara la colocacion y mantenimiento
de sefializaciones de seguridad, areas restringidas, etc. durante todo el desarrollo de la obra.

Cartel de obra
El Contratista confeccionara y colocara un cartel cuyo disefio respetara lo que se establece en el
pliego y se ubicarda en el lugar que se indique oportunamente.

6.2.12. Obras Complementarias

Cierre provisorio de aberturas

A los efectos de evitar durante la construccion la entrada de aguas de lluvia que puedan perjudicar
la obra, se procedera, donde la Direccion de Obra lo crea conveniente, al cierre provisorio de
aberturas, empleandose lonas, chapas o tablas clavadas a marcos provisorios y colocados por el
lado interior. Se tendré especial cuidado en no perjudicar los marcos definitivos, pues por si ésta u
otra causa fueran perjudicados, seran sustituidos a entero costo del Contratista, por otros nuevos.

Conservacion de los trabajos
Durante el periodo de conservacién hasta la Recepcién Provisoria de las Obras, el Contratista esti
obligado a reparar a su costo, todos los desperfectos e irregularidades que se produzcan.

Limpieza de obra
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Las obras deberan conservarse siempre limpias durante su ejecucion, quitandose los restos de
materiales, cascotes, maderas, etc., que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto
desagradable.

6.2.13. Demoliciones

Si existieran construcciones en los predios, el Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo las
demoliciones de todas las construcciones. El Contratista se hara cargo de los riesgos por dafios a
terceros.

6.2.14. Materiales

6.2.14.1. Calidad

Todos los materiales seran de primera calidad dentro de su especie y se ajustaran a las
especificaciones de esta Memoria, y del Pliego de Condiciones. Deberan depositarse en la obra en
sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no
se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacion.

En todos los casos que se indique en esta memoria, planos o demas recaudos, un modelo o marca
de material, se debera interpretar como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas de
construccion o formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. La
cualidad “similar’ quedara a juicio exclusivo de la Direccién de Obra.

6.2.14.2. Muestras

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccidon de Obra una muestra de cada
uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisién, ensayo y aceptacion provisoria.
No podra depositar materiales, articulos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin
cumplir con este requisito.

Aceptacion.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime al
Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcién definitiva de la
obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.

Fiscalizacion de los materiales.

La Direccién de las Obras, si lo creyera conveniente, fiscalizard la elaboracion de los materiales,
articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el
Contratista proporcionara las direcciones, nimeros del teléfono, horarios de trabajo de cada una de
las fabricas o talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y productos, a los
efectos de permitir realizar visitas durante la ejecucion.

El Contratista tendra la obligacién de justificar la procedencia y calidad del material, articulo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se indique una marca o
calidad determinada.

Si la Direccién de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales 0 muestras
de fabrica en el laboratorio, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios y el
ensayo solicitado sera a su entero costo.
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Rechazo de materiales

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las
muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la Direccion
de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del
Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.). Si se
comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, serd demolida y
rehecha a entera cuenta del Contratista.

Materiales usados
La Direccién de las Obras no admitira el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido
sus propiedades desde que se fabricaron.

Condiciones particulares de los materiales

Las condiciones particulares que deberan reunir los materiales, no podran ser ampliadas o
modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicacién y demas
requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria.

6.2.15. Ensayos

La Direccion de Obra, podra requerir la realizacion de un estudio de cualquier material, articulo o
producto por parte de los institutos de ensayos de la Universidad de la Republica, UTU o
Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, articulo o
producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio o ensayo de los materiales seran de cuenta del
Contratista de la obra.

6.2.16. Condiciones particulares

Agua
En todos los trabajos, se empleara agua corriente del servicio publico. El Contratista dispondra, si
fuera necesario, depdsitos y equipos de modo de asegurar la distribucién en toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, seran dulces, siliceas, de granos duros y
resistentes al desgaste, de tamafio adecuado a su uso. Se usaran perfectamente lavadas, exentas
de materiales organicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las particulas del material, no
pudiendo tener mayor contenidos de estos elementos que los que fija la norma UNIT-82.

Seré el Contratista el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado
arenas conteniendo cloruros. Su composicién granulométrica deberd ser variada, respondiendo a
la norma UNIT 82. Los diametros de las particulas oscilardn entre un maximo de 5 mm y un
minimo de 0.15 mm.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en
obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberan ser blancas o de color claro.
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Grava y gravilla

La grava y gravilla, se ajustaran a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas
complementarias a ella. Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin  partes
descompuestas o terrosas. Se solicitara, en caso de ser necesarios, los ensayos correspondientes.

La piedra para composicion de hormigones se empleara fragmentada en pequefios trozos
regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal
que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas
partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra sera limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva.

El tamafio de los fragmentos variara entre los siguientes limites:
Gravilla :5A 10 MM

Grava 10 A 20 MM

Regira para el control de calidad la norma UNIT 44-46.

Cemento

Se suministrara en envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la
cantidad y sus componentes constitutivos. Sera cuidadosamente acopiado y protegido de la
intemperie, de modo que pueda controlarse la integridad del envase hasta el momento de su
utilizacion.

Solo podra utilizarse a granel con la expresa autorizacion de la Direccién de Obra.

No se admitira el uso de cemento Pértland, en morteros y hormigones, que tenga mas de 30 dias
desde la fecha de su expedicidon en fabrica.

Sera gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo, no permitiéndose el uso
de ninglin cemento que tenga principio de fraguado.

Regiran para la realizacion del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 41-45; 21-45;
22-45.

Hierro para hormigones

Ver memoria respectiva.

Se utilizar4d el acero estructural indicado en las planillas de hormigbn armado. Rigen las
condiciones de las normas UNIT. Las barras estaran perfectamente limpias de pinturas, grasas y
herrumbres excesivos.

Cal
La cal serd grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la humedad, obtenida mediante la
calcinacién de carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes extrafios a su
composicion normal. Debera tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35-
44,

La cal grasa, salvo especificacion contraria, se empleara en piedras, apagada por fusion, siete
dias por lo menos antes de su empleo y antes de usarse serd pasada por zarandas dobles con
mallas de 1 mm como maximo. No debera emplearse liquida, sino en pasta de consistencia normal
al dosificarse para la composicién de morteros.

La cal para revoques sera apagada con un mes de anticipacion en depésitos de las dimensiones
necesarias para el cumplimiento de esta disposicion, debiendo tamizarse previamente a su empleo.
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Hidréfugos
Se utilizardn exclusivamente hidrofugos quimicos, inorgéanicos, liquidos. Se suministrardn en

envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la cantidad y sus
componentes constitutivos.

Se tendra especial atencién con su uso en la dosificacion de los materiales, especialmente el
cemento Portland.

Ladrillos

El ladrillo utilizado para las viviendas sera de campo y de buena calidad, bien cocido y su
consistencia, dimensiones y coloracion deberan ser sometidas a la aprobacién de la Direccion de
las Obras. Para los muros de ladrillo visto se cotizaré ladrillo de color rojo, de forma regular, sin
alabeos y sonido metalico al golpearse entre si. No se admitiran ladrillos quemados o con falta de
coccion.

Maderas

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin
nudos, manchas, enfermedades o polillas.

Seran de los tipos y secciones indicadas en planos, no admitiéndose empalmes sin la aprobacién
expresa de la Direccién de Obra.

Metales

Todos los metales a emplearse deberan estar en perfecto estado de conservacion y libres de
oxidaciones inadecuadas. Seran homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial maxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para Su correcta
aplicacion.

Morteros

Podran utilizarse morteros realizados en obra o premezclados.

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido debera tener consistencia homogénea, y
dosificacién de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicacién. Se seguiran estrictamente las
proporciones indicadas para cada uso, empleandose para ello recipientes de cubaje conocido que
faciliten su contralor.

En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentara a la Direccion de obra las
especificaciones técnicas de la fabricacién del mismo.

Ensayos de morteros

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizaran en cuanto
a método, manera de llenar los moldes y demas condiciones en un todo de acuerdo con las
Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composicion entra cemento, deberdn emplearse a medida que vayan
preparandose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mafiana para la tarde.

Seran de los siguientes tipos, salvo indicacidn en contrario en los respectivos planos:

Dosificacién de morteros Empleo de morteros

TIPO A Para elevacién de muros no portantes.
5 partes de arena
1 parte de Articor
10% de cemento
TIPOB Unica capa de revoques interiores (en
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8 partes de mezcla (3 partes arena cielorrasos sobre azotado de arena 'y
terciada, 2 partes cal en pasta) Partland).
1 parte de cemento Bolseado de muros interiores.
TIPOC Para colocacion de mosaicos,
5 partes de mezcla (4 partes arena revestimientos, y todo trabajo similar.

gruesa, 1 parte cal en pasta)
1 parte de cemento

TIPOD Para colocacion de azulejos y
7 partes de mezcla (4 partes arena fina | revestimientos en general.

y 1 parte cal en pasta)
1 parte de cemento

TIPOE Con hidréfugo

4 partes de arena terciada * Para aislar del suelo a los muros

1 parte de cemento con hidréfugo * Para la capa a extender sobre el

segun especificacion del fabricante. contrapiso de terrazas, bafios y ducheros.
* Para la capa impermeable exterior.

TIPOF * Para la primera capa (Azotada de toda

4 partes de arena terciada superficie de hormigdn a revocar)

1 parte de cemento * Para amurado de grapas.
* Para elevacion de tabiques y muros
portantes.

NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberan estar exentos de mezcla
en su composicion.

Se podran utilizar cementos de albafiileria como Ancaplast o Articor y adhesivos para colocacién
de revestimientos como Bindafix de SIKA o Perfecto. En todos los casos se deberan seguir las
indicaciones del fabricante.

Morteros - Hidrofugos
Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se le
adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo que
los huecos que vayan dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por los granos
inmediatamente mas finos, completando con una dosificacion exacta de cemento. Utilizar arena
terciada, sin granos gruesos. Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se
empleara mortero hidréfugo en los casos siguientes:

- Revoque de la cara exterior del muro interior de los cerramientos verticales exteriores.

- Las paredes del duchero hasta una altura de 60 cm perimetral al mismo.

- Primeras 3 hiladas de ladrillo desde el nivel de viga de fundacion (mortero de toma).

Vidrios y cristales
- General

Los vidrios y cristales seran de primera calidad y deberan reunir las condiciones expresadas en las
presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se indiquen en las
laminas del proyecto. Los vidrios a emplearse seran perfectamente planos, de espesor uniforme,
sin manchas ni ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los
tipos "fantasia" seran elegidos, segun muestras a suministrar por el Contratista, por la Direccion de
las Obras.
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- Defectos
Se consideraran defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las caracteristicas que se indican
a continuacion, solicitandose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su sustitucion:
Burbujas. Semillas. Particulas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensién mayor sea
superior a 1 mm.
Piedras. Particula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio.
Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequefias.
Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricacién por soplado o
estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se observa
netamente, en las segundas son mas difuminadas.
Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexion que da un aspecto de
ondulacién o rizado. Seran rechazados los vidrios que tengan este defecto y que deforme la visual
desde un punto de vista frontal.
Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.
Peine. Haces de lineas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves
perceptibles, con la ufia.
Arista. Linea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado, por la accion
conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.
Impresion. Alteracion quimica superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado, irisado por
efectos de interferencia.
Martelado. Alteracidon que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del rodillo
con el vidrio atn no endurecido.

6.2.17. Hormigon armado
Ver Anexo VI “Especificaciones Técnicas de Hormigén Armado”

6.2.17.1. Pretiles y Aleros

Los Pretiles y Aleros en las losas planas seran ejecutados con hormigén segin se indica en los
planos correspondientes.

En el caso de aleros y pretiles de Hormigén visto se pondra especial cuidado en su realizacion. El
encofrado sera realizado con chapones fendlicos o encofrados metalicos, los cuales deberan ser
previamente aprobados por la Direccion de Obra, asi como la proteccién que como acabado final
recibira el hormigén.

6.2.17.2. Muros de Contencién

En los casos en los que las pendientes del terreno sean muy pronunciadas se deberan construir
muros de contencion o talud de césped de acuerdo a lo indicado en planos.

Seran de los tipos indicados en planos de estructura y recaudos correspondientes de los
equipamientos, acomparfando las pendientes y costas proyectadas en cada caso.

Los muros de contencion se realizardn de bloques de hormigén de acuerdo a lo detallado en la
lamina correspondiente. En sus caras exteriores deberan terminarse mediante revoque lustrado
simil hormigén visto.

La Direccién de Obra debera supervisar la correcta ejecucion de estos.
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6.2.17.3. Banco de Hormigén

Se colocaran estos tipos de banco, de acuerdo a lo especificado en los planos correspondientes.
Integran la totalidad de los equipamientos previstos y su ubicacién y orientacion depende de los
disefios especificos. La implantacion de los mismos, se indica en los respectivos planos.

Los bancos previstos tendran 1.30m x 0.50m y 0.50m de altura. Se colocan sobre los contrapisos
disefiados con una base de hormigén de 1,50 x 0,60 x 0,15 de altura, con muretes de bloque de
hormigdn y una tapa de hormigdn con terminacion de revoque lustrado tipo hormigdn de acuerdo al
detalle del plano correspondiente, y que sera sometida a la aprobacion de la Direccién de Obra,
previo a su ejecucion. Su construccién y suministro se ajustara en un todo a las especificaciones
constructivas que figuran en el plano correspondiente.

6.2.17.4. Mesas y asientos
Su implantacion esté indicada en los planos de los equipamientos.

Son elementos del mobiliario urbano destinados a las areas de recreacién. El conjunto esta
conformado por mesas de hormigon de 1m2 de superficie de apoyo y 4 bancos compactos de
hormigdn visto como terminacion, constituidos por prismas de hormigén de 0.5 m de altura con una
superficie de apoyo de 0.4 x 0.4 m cada uno.

La losa que conforma la superficie de apoyo de la mesa, tendra un espesor de 10 cm y debera ser
reforzada con un hierro @ 8 en todo su perimetro. Para una correcta terminaciéon del hormigén visto
se debera utilizar encofrados y moldes fendlicos o metalicos, que aseguren su perfecto acabado,
no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su terminacion, ni reparaciones posteriores a su
desencofrado. La fundacién serd un dado de hormigén a dimensionar de acuerdo al sustrato.

La armadura de hierro del hormigdn armado que figura en los recaudos para es indicativa y debera
ajustarse a través del calculo correspondiente que realizard y presentara el contratista a la
Direccion de Obra para su aprobacion. Se deberan mantener el disefio y las dimensiones
establecidas.

Se rechazaran todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto. Todos los
elementos que a juicio de la Direccion de Obra, no se ajusten a estos criterios de terminacion
previstos, se deberan suplantar integramente, sin que esto genere ningln derecho a reclamo por
parte del contratista. Asimismo se exigira, en estos casos de sustitucion, la realizaciéon de todos los
trabajos de reparacién, adecuacion y terminacion, correspondientes a todos los otros elementos del
acondicionamiento urbano del entorno del elemento sustituido, que se vieran afectados por estas
maniobras de sustitucion.

Las Mesas y Bancos son utilizados en los espacios parquizados proyectados. Al igual que el resto
del equipamiento urbano a construir y suministrar, se ajustara en un todo a las especificaciones
constructivas que figuran en los planos.

6.2.17.5. Bolardos de hormigon

Se construiran siguiendo las especificaciones indicadas en los planos viales. Su ubicacion sera la
indicada en los planos de equipamientos en donde se indique su implantacién, tomandose como
criterio una separacion promedio de 1 m entre cada uno.

Los mismos seran ejecutados con encofrados o moldes metalicos o de PVC que aseguren su
perfecto acabado como hormigén visto, no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su
terminacion, ni reparaciones posteriores a su desencofrado y puesta en obra.
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Se rechazaran todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto tanto en el fuste
del bolardo como en su cara superior. Todos los bolardos que a juicio de la Direccién de Obra, no
se ajusten a estos criterios de terminacién previstos, se deberan suplantar integramente, sin que
esto genere ningun derecho a reclamo por parte del contratista.

6.2.17.6. Bicicleteros de Hormigdn

Se incorporaran “Bicicleteros” de Hormigon prefabricados de dimensiones 0,54 cm x 0,16 cm X
0.35 cm de altura. Los mismos se fijaran mediante bulones a dados de hormigén de 15 x 15 x
15cm. Estos se colocaran de acuerdo al detalle proporcionado en planos.

Para una correcta terminacién del hormigoén visto se debera utilizar moldes metalicos que aseguren
su perfecto acabado, no admitiéndose ni rebarbas ni oquedades en su terminacion, ni reparaciones
posteriores a su desencofrado.

Se rechazaran todos aquellos elementos que no presenten un acabado perfecto. Todos los
elementos que a juicio de la Direccion de Obra, no se ajusten a estos criterios de terminacion
previstos, se deberan suplantar integramente, sin que esto genere ningln derecho a reclamo por
parte del contratista. Asimismo se exigira, en estos casos de sustitucion, la realizacién de todos los
trabajos de reparacién, adecuacion y terminacion, correspondientes a todos los otros elementos del
acondicionamiento urbano del entorno del elemento sustituido, que se vieran afectados por estas
maniobras de sustitucion.

6.2.18. Albafileria

6.2.18.1. Muros
Todos los muros y tabigues tendran los espesores que indiquen los planos.

Se seguira lo especificado en los planos de estructura, detectando en los mismos si los muros son
parte portante de la estructura.

En el caso que los muros se planteen como portantes, deberan estar rigidizados de manera de no
presentar movimientos perpendiculares a su plano, mediante los muros transversales y/o por la
losa que sostienen.

Los muros que los rigidizan deberan estar construidos al mismo tiempo, de manera que queden
debidamente trabados; segun se indica en los planos de estructura. En general se colocaran
hierros de 6mm, extendiéndose 40cm en cada muro a trabar y cada 5 hiladas de ladrillo o cada
30cm.

Para elevar los muros se utilizaran reglas metalicas que superen la altura del muro a elevar. En
todos los casos, las reglas no presentaran deformaciones y en ellas se marcaran las hiladas de
altura uniforme. No se aceptaran reglas de tabla o material deformable. Los muros se levantaran
con hilo y las hiladas seran continuas en toda la vivienda.

No se utilizaran morteros con cal para la elevacion de muros.

Los cerramientos laterales exteriores del Centros CAIF serd de 30 cm de espesor total,
conformados por una doble pared de ladrillos de campo separadas por una camara de aire. Las
paredes exteriores de revestimiento seran de ladrillo de campo visto con junta rehundida hasta la
altura indicada en planos. El tipo de “remate” del ladrillo visto se indica en los planos
correspondientes (librillo, aleros, etc.). El resto del cerramiento, desde este remate hasta los
cerramientos superiores, serd revocado segun se indica en las fachadas y en los cortes que figuran
en los recaudos gréficos.
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La camara de aire sera de 5 cm, y las dos paredes paralelas tendran un arriostramiento entre si de
1 ® 6 en forma de Z por metro cuadrado de pared dejados en espera durante la ejecucién del
paramento interior.

Durante la construccion todos los muros y tabiques deberan detenerse dos hiladas antes de las
vigas que los superpongan, acufiandose a los 15 dias con mortero reforzado. Los mampuestos
deberan ser asentados con mortero compuesto por 5 partes de mezcla gruesa y 1 parte de
cemento, levantados rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén y manteniendo bien
limpias las juntas. Los ladrillos se mojaran perfectamente sumergiéndose completamente en agua
limpia de modo que al colocarse en obra estén empapados.

Las juntas verticales seran trabadas, y se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero
abundante y si aln faltara mortero, se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin
de obtener mamposteria maciza. Las juntas no podran ser mayores a 1 cm.

Los cerramientos laterales exteriores de la cancha polivalente del Espacio Deportivo Cultural
Multipropodsito seran de 20 cm de espesor, conformados por una pared de bloques de hormigén
vibroprensado de (19x19x39) terminados segln se indica en los planos de arquitectura y
albafiileria.

6.2.18.2. Tabiques
Son todos aquellos no considerados portantes.

6.2.18.3. Elevacion de muros

Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que indiquen los planos de
plantas y detalles. Toda la construccion se hard a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados.

Los muros se levantaran bolseados, rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazoén, y
manteniendo bien limpias las juntas.

Encima del cimiento y hasta las tres primeras hiladas se utilizara para las juntas horizontales
mortero con hidréfugo. Las hiladas siguientes se seguiran elevando con el mortero indicado en el
cuadro respectivo.

Si hubiere que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando y regando las
superficies de contacto, y colocandose las respectivas trabas de hormigdén armado.

Los mampuestos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en el agua
limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas
verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si alun faltara
mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mamposteria
maciza. Las juntas no podran ser mayores de 0.015

En encuentro de muros con elementos de hormigdon armado, los muros y tabiques se trabaran con
2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cm.

En todos los casos se evitaran cuarterones (chorizos), en las mochetas y angulos, donde se daran
instrucciones especiales.

Cuando se construya un tabique, el mismo no debera elevarse hasta el fondo de viga o losa que se
encuentre por encima, sino que debera dejarse un espacio suficiente que permita que dichas
estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetardn con cufias de madera hasta el momento del
acufiado definitivo.
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Una vez producido el asiento, se procedera al acufiado que se efectuara con material reforzado
con mortero tipo F.

6.2.18.4. Colocacion de marcos de madera

Simultaneamente al levantamiento de los muros, se dejaran los vanos para las aberturas que se
colocaran posteriormente.

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mamposteria iran engrampados al muro por 8grampas como minimo, tomados con mortero F.

Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a
la mamposteria, pero no clavados a los mismos marcos.

Previamente a su colocacion, se rigidizaran para colocarlos perfectamente escuadrados. Los
elementos auxiliares que se utilicen para el correcto amure, dejardn el marco en perfectas
condiciones.

6.2.18.5. Canalizaciones

Simultaneamente al levantamiento de los muros se dejara el espacio correspondiente a todas las
canalizaciones de las instalaciones. El Contratista deberd presentar un plano con las
canalizaciones previstas en los muros, previo a la ejecucion de las obras de estructura.

De forma general se debera tener en cuenta lo siguiente: en el muro interior del muro exterior, las
canalizaciones iran en la cara externa, contra la cAmara de aire, previo a la impermeabilizacion del
muro. Se colocara el cafio corrugado, se fijara a la pared para luego cubrirlo completamente de
mortero, reconstruyendo el plomo general de la pared de ladrillo. Recién en este momento se
aplicara la azotada y capas siguientes, segun lo indicado anteriormente.

En los tabiques interiores, las canalizaciones se realizaran paralelas a las aristas de los locales.
Deberan cuidarse especialmente las canalizaciones a realizar en muros de tipo portante debiéndose
preservar la estabilidad de los mismos.

6.2.18.6. Tipos de Muros

Muros dobles

Estaran constituidos por un muro doble conformado por:

1. Un muro interior de ladrillo de campo de 12 cm de espesor de 12 colocados a junta trabada,
previéndose bigotes de traba ¢ 6 en forma de Z en razén de 1 por m?. Se impermeabilizara su
cara exterior, aplicando primero una azotada de arena y portland, luego mortero impermeable de
arena y portland al 3x1 mas hidréfugo 1:10 en el agua, aplicado a cuchara apretado de abajo
hacia arriba y en capa continua. Finalmente se aplicardn dos manos de emulsion asféltica. No
se podra hidrofugar hasta que las aberturas estén colocadas.

2. Planchas de poliestireno de 3 cm de espesor

3. Una camara de aire de 4 cm de espesor.

4. Un muro exterior de ladrillo de campo colocado a junta continua, trabado con el anterior por los
bigotes dejados para este fin.

Muros simples
Son todas las divisiones interiores de locales y seran realizados con ladrillo de campo de 12 cm de

espesor, siendo portante o no segln el caso.
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6.2.18.7. Impermeabilizacién de Submuracién

Al comienzo de todas las paredes y tabiques desde el nivel de fundacion hasta 2 hiladas por
encima del nivel de piso terminado interior, se tomaran los mampuestos con mortero de arena y
cemento (Tipo E) adicionado de hidrofugo; aplicando también el mortero hidréfugo en ambas caras
(ver detalle). Al nivel de piso se colocard una capa de emulsion asfaltica. Con el mortero
mencionado anteriormente, se revocaran ambas caras del muro desde la viga de fundacion hasta
las 2 primeras hiladas.

6.2.18.8. Impermeabilizacién Vertical

Se detalla en Muros dobles.
6.2.18.9. Contrapisos

Los contrapisos seran realizados de la siguiente forma: se apisonaran en seco cascotes grandes
de ladrillo, sobre éstos se extenderan cascotes mas chicos, terminandose con una capa de 3 cm de
espesor. El hormigon de cascote no tendra exceso de agua y al apisonarse se cuidard de no
desviar ni aplastar los cafios de luz o de desagles que hubiere embutidos en el suelo.

El contrapiso tendra un espesor de 10 cm como minimo. En la Ultima capa de contrapiso (3 cm),
una malla electrosoldada. Sobre el contrapiso terminado se asentaran las baldosas de ceramica o
el revestimiento indicado en los planos de albafileria y arquitectura, con el mortero
correspondiente.

6.2.18.10. Dinteles, Carreras, Antepechos y Jambas

Dinteles

Todas las aberturas llevaran dinteles, los cuales serdn de Hormigén armado o cerdmica armada
segun se indica en planos de estructura. En los casos de indicarse dinteles de ceramica armada, se
construirdn segun se indique en recaudos de estructura.

Carreras

Cuando se indique y sobre todos los muros de ladrillo se realizaran carreras de Hormigén Armado
gue tendran de ancho el espesor del muro.

Se tendra especial cuidado en el procedimiento de realizacion de las carreras de hormigén armado,
tomando en cuenta los siguientes puntos:

- Quedara hormigén visto por lo que se debera usar molde de placa fendlica en buenas
condiciones. Si es necesario unir placas en el molde, se presentard un esquema previo a su
realizacion, que debera ser aprobado por la Direccion de Obra. Asimismo se debera utilizar el
vibrador de tal manera de evitar huecos en la pieza.

- El muro bolseado debajo de la viga a realizar esta terminado por lo que se debe fijar el lateral
del molde de tal manera de evitar escurrimientos del material.

- Inmediatamente del llenado se procedera a limpiar con agua todas las superficies del ladrillo
gue hayan sido manchadas por el material que se escurra por los moldes u otros.

Antepechos

Los antepechos de hormigén se armaran con 3 @ 8 y 10 cm de altura en la parte interior, su ancho
sera el ancho del muro mas 5 cm, y el largo sera el del vano mas 5 cm, se terminaran con pintura
acrilica, segun indique la Direccion de Obra.

Jambas

Las jambas deberan ser terminadas a plomo vertical con la abertura con mortero de arena y
portland y pintadas con pintura acrilica, segun indique la Direccion de Obra.
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En los locales de los Edificios destinados a accesos y corredores de distribucion, donde existe una
predominancia de pafios vidriados, asi como en todo local donde existan dos ventanas apareadas
separadas por elementos estructurales o mamposteria, todas las separaciones entre las aberturas
(que constituyen las jambas de las ventanas), sean estructurales o de mamposteria, tendran
terminacion con portland lustrado, desde el nivel de antepechos para el caso de las ventanas y
desde el nivel de piso en el caso de las puertas, hasta el nivel los aleros.

6.2.18.11. Impermeabilizacion de cerramientos superiores de Hormigdén Armado

Después de cumplido el proceso de curado, manteniendo himedas las losas mientras se cumple el
proceso quimico con pérdida de calor, se dara una lechada con portland y agua, con el fin de tapar
los poros que hubieren quedado.

En el caso de las losas planas la impermeabilizacién se debera realizar previamente un relleno de
hormigdn pobre para efectivizar las pendientes necesarias hacia los desagiies.

Sobre todas las losas de hormigbn armado se realizar4 un alisado de arena y portland 3x1 de
regularizacién. Luego se aplicara una mano de emulsion asféltica de imprimacioén y como barrera
impermeabilizante se colocara una membrana asféaltica de 4mm de espesor (norma UNIT aprobada
por el LATU) soldada en toda su superficie. EI mismo procedimiento se realizara en las losas
planas con cajas formadas por los pretiles laterales, redondeando las aristas de interseccién entre
ambas superficies.

Sobre la membrana se colocara polietileno como barrera de vapor, y encima placas de espuma de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor como aislante térmico, la que se debera adherir a la
membrana, mediante emulsidn asfaltica.

Una vez completada esta operacion se extiende sobre la membrana una manta geotextil sobre la cual
se realiza un alisado de arena y portland (aproximadamente 2.5 cm de espesor) armado con malla
electrosoldada. En los desagles, cafos de bajadas pluviales, se colocara un embudo de plomo con
un globo de jaula de alambre.

En todo el perimetro de la azotea expuesta al agua de lluvia se realizar4 una garganta con goteron.

6.2.18.12. Mochetas en Aberturas Exteriores

Seran segun se indican en planos. En las jambas, se colocara metal desplegado en toda la
superficie, fijado al muro exterior e interior. Luego se colocara un listobn de madera de altura
uniforme y espesor menor a 0.015m, que se utilizard a modo de regla durante la aplicacién del
revoque. Sobre el metal desplegado se aplicara mortero tipo F, dejando la superficie perfectamente
lisa.

6.2.18.13. Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y caracteristicas establecidas en el capitulo
dedicado a los morteros.

Revoques en paramentos verticales

Los paramentos de mamposteria a revocar se prepararan desgrosando las juntas, raspando restos
de mortero de la superficie.

Antes de aplicar los mismos se dejara secar completamente la pared, cepillando eflorescencias. Si
se constatara que las mismas son de origen salitroso, se tratara la superficie segun indicaciones de
la Direccion de Obra.
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No se revocara ningun paramento antes de 3 dias de su acufiamiento.

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigbn armado llevaran
primeramente una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie
rugosa de adherencia y se continuara con el bolseado que viene del muro de ladrillo. En caso de
gque sea necesario darle mas 0.01 m. de espesor, se colocara entre las dos capas anteriores una
de mortero tipo "A" del espesor indicado.

Todos los locales iran revocados interiormente, salvo indicacion expresa en los planos de
albafiileria y arquitectura de terminacién con bolseado interior hasta la altura indicada.

Todos los muros antes de ser revocados se azotardn con arena y portland, pasandose luego una
regla para limar las partes salientes.

Se ejecutardn de acuerdo con las reglas de la buena construccion, dandoles los espesores
minimos posibles. Los paramentos de las paredes que deben revocarse, se prepararan
esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo las
partes no adheridas.

Como regla general no debe revocarse ninglin paramento antes de que la pared esté
suficientemente seca.

En el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente. Si la
pared estd expuesta a rayos solares es preferible no realizar trabajos de revocado; en caso
imprescindible, se deberan humedecer bien las paredes y repetir la operacion después de hecho el
revoque, recubriéndolo con arpilleras humedecidas.

Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas vivas y rectilineas, deberan
presentar uniformidad de tono y aspecto y no deberan presentar apariencias de uniones o
retoques. Las uniones de paredes entre si se haran segun angulos rectos perfectos, no tolerandose
bajo ningun concepto uniones curvas. En los interiores, todos los angulos salientes llevaran
cantoneras de chapa nervadas en 2 m de altura. Se revocaran sin excepcion todas las paredes,
salvo mencién especial en los recaudos.

a) Los revoques interiores llevaran una primera capa de mortero compuesto por 9 partes de
mezcla gruesa y 1 parte de cemento de un espesor no mayor a 2 cm. Sobre ésta se colocara
una segunda capa de mortero compuesto por 20 partes de mezcla fina y 1 parte de cemento
no mayor de 1 cm de espesor.

b) Los revoques de cielorrasos y caras de elementos de hormigdén armado llevaran primeramente
una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie rugosa de
adherencia, y luego se dard una capa de mortero conformado por 20 partes de mezcla finay 1
parte de cemento.

Terminacién de cielorrasos

En todos los casos que haya cielorraso de hormigén visto, la superficie resultante debera ser
pareja, sin rebarbas, sin oquedades; realizada con suma prolijidad ya que serd éste el acabado
final de la superficie.

En todos los locales que se indique, los cielorrasos iran revocados en dos capas (gruesa y fina)
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6.2.18.14. Revestimientos

PAVIMENTOS

Generalidades

Los pavimentos interiores seran ejecutados con los materiales sefialados en los recaudos y con las
indicaciones en cuanto a detalle que se exprese en la presente memoria o disponga la Direccién de
Obra. Previo a la realizacion de los trabajos, el Contratista debera presentar muestras de los
materiales a emplear segun lo mencionado anteriormente en la presente Memoria.

Las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Bafios y Vestuarios

Se revestird con piezas ceramicas de dureza 3, perfectamente planas, con dimensiones regulares,
para ser colocados con juntas menores a 5mm. No presentaran piezas casacas 0 en mal estado.
Se deberan presentar muestras para su aprobacion por la Direccion de Obra.

Presentaran superficies regulares, alineadas y dispuestas segun pendientes de acuerdo a los
niveles dados en los planos o en sitio, y a las indicaciones realizadas por la Direccion de Obra. En
su forma y calidad responderan a lo estipulado en la presente Memoria. Previo a la colocacion de
revestimiento de pavimentos se tendra especial cuidado en la verificacion del nivel de piso
terminado, previendo en el caso del sector de ducha. Las baldosas deberan colocarse a junta
corrida, a hilo y por oficiales especializados. El revestimiento se terminards con pastina
impermeable de color similar.

Se exigira una terminacion esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las juntas;
la generaciéon de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras deficiencias propias de la
ejecucion, o del uso de piezas defectuosas. Asimismo se debera entregar el pavimento limpio, sin
adherencias de mortero y no se admitira ningun tipo de irregularidad ni en la horizontalidad del
plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberan mantener una ancho uniforme. No esta
prevista la colocacion de z6calos.

La Direccion de Obra verificara estas situaciones y podra solicitar la correccién o eventualmente la
demolicion de lo construido, y su nueva ejecucién a cargo del Contratista en las condiciones
resefiadas, si la magnitud de las deficiencias asi lo ameritaran.

En los Bafios, se pondra especial atencién en la definicion de limahoyas que concurran al desagie.
Estos elementos singulares se definiran en el sitio con la Direccion de Obra.

Pavimentos interiores

Los pavimentos de los edificios seran de baldosas de ceramica de 30 x 30 cm, asentadas sobre el
contrapiso con un mortero compuesto por 4 partes de mezcla gruesa y 1 parte de cemento. Las
baldosas antes de colocarlas deberdn mojarse sumergiéndolas en agua. Los cortes deberan
realizarse con diamante o con sierra en caso de que el material lo permita. Las juntas deberan
quedar perfectamente alineadas en forma continua. Se rehara a costa del Contratista todo piso que
presente el menor resalte, diente, despunte de baldosas o cualquier otro desperfecto.

Los placares ubicados debajo de las mesadas de las cocinas, llevaran piso de igual clase que el
anteriormente descripto.

Una vez colocadas las baldosas, se cuidara que no se transite por el pavimento hasta que el
mortero de asiento se haya afirmado.
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Pavimentos exteriores y accesos

Se realizaran donde indiquen los planos, los que tendran una pendiente minima del 1.5 % (salvo
indicacion expresa en planos) hacia el terreno, hacia la calle o hacia vereda (Ver detalles en
planos), siendo el Contratista el responsable de realizar los replanteos de niveles. Se salvaran los
desniveles que correspondan mediante rampas que cumplan con las normas de accesibilidad
vigentes, y/o con escaleras segun se indica en los planos de albafileria. La Direccidon de obra
debera aprobar el “dibujo” final previsto para estos pavimentos, luego de su puesta en obra.

= Hormig6n alisado

El terreno que alojara al hormigdn sera preparado y compactado en una extension que exceda 30
cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas seran removidas hasta la profundidad
necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocara
arena sucia y se compactara al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm.

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocacién del hormigén el subsuelo estara limpio de materiales
sueltos y debera saturarse completamente de agua.

El hormigén sera mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicacion inmediata,
no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez.

Una vez colocado en los moldes o cajas y después que haya comenzado a fraguar la superficie de
hormigén terminada, no deberd modificarse en ninguna forma hasta después de las 48 hs.
subsiguientes al comienzo del fraguado. La superficie debera ser cuidadosamente alisada con
material apropiado, recomendandose el uso de endurecedores para darle mejor terminacion y
resistencia a la abrasidon que producen las ruedas. Se pondrd especial atencién en que se
produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se protegera del sol conservandose mojada por
un periodo de 7 dias minimo o cubriéndola tan pronto sea posible por un periodo de 10 dias si la
temperatura desciende a menos de 5°C.

Tanto los materiales componentes del hormigbn como su espesor son los indicados en los
recaudos graficos correspondientes.

= Hormigoén Peinado
Con esta denominacion se refiere a la terminacion de pavimento elegida para los espacios abiertos.

El terreno que alojara al hormigén sera preparado y compactado en una extension que exceda 30
cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas seran removidas hasta la profundidad
necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocara
arena sucia y se compactard al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm.

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocacion del hormigén el subsuelo estard limpio de materiales
sueltos y debera saturarse completamente de agua.

El hormigén serd mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicacion inmediata,
no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez.

Una vez colocado en los moldes o cajas, se nivelara y se espolvoreara con cemento y se pulira con
cuchara. Una vez pulido se procedera con la terminacion, pasando ligeramente un cepillo de
alambre con dientes sobre la superficie, con una profundidad entre 3 y 4 mm, abarcando todo el
ancho de la superficie a texturizar. Al momento de realizar este peinado se debera cuidar que el
hormigdn no esté aun lo suficientemente fresco como para fluir hacia los surcos abiertos por el
peine. Se pondra especial atencién en que se produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se
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protegera del sol conservandose mojada por un periodo de 7 dias minimo o cubriéndola tan pronto
sea posible por un periodo de 10 dias si la temperatura desciende a menos de 5°C.

Tanto los materiales componentes del hormigon como su espesor son los indicados en los
recaudos graficos correspondientes.

= Cordonetas

Seran piezas prefabricadas de hormigén simple, de seccién rectangular de acuerdo a lo indicado
en el plano de detalles y se ubicaran en los bordes de canteros y sectores de pasto de los KIT's

Se haran usando en su composicion hormigén compuesto por: 800 litros de pedregullo, 400 litros
de arena gruesa, 300 Kg. de portland.

Iran lustrados en su cara aparente con arena y portland en proporcion de 3 x 1; el canto exterior,
aparente sera redondeado.

Se unirdn con mortero de arena y portland 3 x 1 y descansaran sobre una capa de arena de 20 cm
de espesor apisonada y regada, tomadas con balasto cementado.

= Juntas de Dilataciéon en Pavimentos

Se preveran juntas de dilatacion de acuerdo a lo indicado en planos o en su defecto cada 2 m
como maximo en cada direccion; las que se rellenaran con asfalto caliente.

= ZObcalos

En todos los locales de los edificios se colocaran zocalos de madera de 5 cm de altura salvo en los
SS.HH, Vestuarios y Cocinas que llevaran zécalos de ceramica de 5 cm de igual material y color
que los pavimentos interiores de los locales.

En el caso de los zécalos de madera, los mismos seran barnizados e iran atornillados con tacos
fisher, colocados cada 50 cm.

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS

Generalidades

Tanto los revestimientos interiores como exteriores, seran ejecutados con los materiales
estipulados en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle, que disponga la Direccién
de obra

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear. Asimismo, previo a la
ejecucion de la tarea, se acordara con la Direccion de obra el despiece de las baldosas y demas
detalles que no consten en recaudos.

Las superficies revestidas resultaran perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la perfeccion requerida para la clase
de materiales que se trate, a juicio de la Direccion de Obra, el Contratista esta obligado a rehacerlo,
a su exclusivo costo.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento interior, se verificard el posicionado de las
instalaciones de energia eléctrica (llaves, tomas, brazos, etc.), agua corriente, instalacion sanitaria,
gas, etc. Todo corte, orificio para cafios, grampas, etc., seran prolijamente ejecutados. No se
admite, por ningdn concepto, el relleno de portland, cuando las piezas no alcancen a cubrir
perfectamente el paramento, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales,
cortados a sierra de esmeril, del mismo material del revestimiento. Las llaves y tomas deberan
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gquedar centrados en los azulejos y se cuidard que los mismos respeten los ejes de lavatorios,
brazos de luz, etc.

Generalidades

Los paramentos que seran revestidos con piezas cerdmicas esmaltadas, deben prepararse en
forma apropiada con toda la prolijidad requerida para que al ser colocado el revestimiento, las
irregularidades que pueda presentar el soporte, no se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos después de humedecidos recibiran una capa rayada de mortero (1/3 cemento
Portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena gruesa) uniformemente aplomada pues sera la
gue definira el plano de revestimiento. Esta capa debera asentarse durante no menos de 24 ni mas
de 48 horas, y luego de humedecida para disminuir la absorcidén. Se colocaran las piezas con
adhesivo tipo Bindafix, Perfecto o similar, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Se usara ceramica de primera calidad de color claro y las dimensiones de las piezas, como su
color, deberan ser aprobadas previamente por la Direccion de obra. El despiece de la ceramica
debe ser aprobado por la Direccién de Obra.

Al replantear el revestimiento, se debera tener en cuenta el plomo de la griferia y los marcos de
puertas y ventanas.

Para el revestimiento de los Bafios y Vestuarios se exigird una altura minima de 1.80m. Se
revestiran con azulejos blancos de 15 x 15 cm. En la cocina se revestira todo el local y sobre
mesada hasta 1,80 m con el mismo azulejo.

Este revestimiento se ejecutara de la siguiente manera: los muros después de humedecidos
recibiran una capa de mortero conformado por 4 partes de mezcla gruesa y 1 parte de cemento, de
1 cm de espesor. Esta capa debera asentarse durante 24 horas, luego serd humedecida y se fijaran
los azulejos con BINDA. Las juntas seran de 1 mm, uniformes y se lavaran cuidadosamente,
rellenandose con mortero de 2 partes de portland blanco y una parte de carbonato.

Las juntas horizontales y verticales deben ser continuas y estar perfectamente en linea. No se
aceptaran elementos que presenten despuntes ni con la superficie vista con defectos o con
diferencia de color.

Las juntas seran rellenas con pastina impermeable de color similar a la pieza ceramica. Las juntas
seran uniformes y acordes a la ceramica elegida. Se seleccionaran las distintas piezas de modo de
no emplear las que sean de distinta coloracion, alabeadas, despuntadas, con sus bordes
imperfectos, etc.

6.2.18.15. Mesadas

Las piezas seran Unicas, homogéneas, y sin roturas.

Las cocinas y todo local donde se indique, estardn dotados de mesadas de granito. En cocinas
contaran con una pileta doble de acero inoxidable y en el resto de los locales segun se indique en
los planos de albaiiileria y planillas.

Las piletas de acero inoxidable, se presentaran en conjunto con las mesadas e iran pegada a la
placa desde abajo. Las dimensiones y ubicacion de la pileta surgiran del grafico correspondiente.

Todas las mesadas tendran placares de madera en la parte inferior. El color y la textura de las
mesadas de granito en cada caso, debera ser aprobado por la Direccién de Obra previo a su
colocacion.

- Enlas cocinas irdn apoyadas sobre muebles de madera.
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- Sobre los mismos se colocaran placas de granito de 3 cm de espesor que contaran con las
piletas correspondientes. Estas mesadas se “plantillaran” en obra con supervision de la
Direccion de Obra.

En los locales de servicios higiénicos se colocaran las mesadas sobre hierros “T” amurados al
paramento vertical.

Las mesadas, genéricamente y salvo indicacién expresa, tendran un ancho de 60cm, estaran
embutidas en la pared 2cm, y llevaran griferia de mesada monocomando.

6.2.19. Cubierta

CUBIERTA LIVIANA TIPO PANEL TERMICO

El techo serd liviano, tipo Panel térmico, auto estructural de alta calidad, compuesto de dos laminas
de acero galvanizado y zincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con
nucleo de poliestireno expandido (espumaplast) con densidad 16-20Kg/m3 y de espesor segln se
indica en los planos de albafiileria y estructura.

La cubierta se apoyara sobre vigas de hormigén armado o perfiles de hierro, con distancias descriptas
en planos de albafileria y estructura. La galeria del CAIF se compondra por planchas iguales a las de
la cubierta. Estas galerias se apoyaran en la viga de borde con sujecion a perfil y en los perfiles con
sujecion tipo anclaje moévil. Todas las piezas de cubiertas, aleros, sujeciones y complementos deberan
garantizar la estanquidad y la estabilidad de la estructura ademas de presentar un disefio de acabado
prolijo.

Se exigira que el panel utilizado se encuentre aprobado tanto por la Direccién Nacional de
Bomberos, asegurando su comportamiento frente a siniestros, como por la Intendencia de
Montevideo como sistema constructivo no tradicional.

Se deberan presentar ensayos y certificaciones que demuestren sus aptitudes técnicas.
Los elementos de fijacion, de sellado y accesorios a utilizar en el montaje, asi como los detalles de
resolucién de todos los puntos criticos serén los indicados por el fabricante.

Previamente al montaje de la cubierta de paneles térmicos la Direccion de Obra debera aprobar el
tipo de panel y la forma de montaje propuesta por el Contratista.

Cuando corresponda, en la unién entre placas y pared, se colocara una babeta sobre una
membrana autoadhesiva de 3mm colocada previamente y una membrana autoadhesiva de 3mm
con terminacion de aluminio sobre la babeta para cubrir posibles filtraciones

En el interior, se colocard un angulo de aluminio blanco como tapajunta entre el techo y la pared,
en todo el perimetro.

La cubierta se entregard con todas las piezas necesarias para su correcto funcionamiento y
terminacion (tapacantos, goterones, tapajuntas, etc.).

Cuando se realicen cortes en las piezas que integran el sistema de cubierta se le aplicard en el

sector de corte, 2 manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético blanco (igual color que la
pieza pintada al horno).
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6.2.20. Pintura
6.2.20.1. Generalidades

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto ala
preparacién de las superficies y las formas de aplicacion y terminacion de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniforme, sin trazas de
pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depésitos 0 elementos extrafios adheridos. La
unién de superficies de distinto color debera ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

Todas las superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan
siempre sellarse con materiales apropiados.

Las manos de pintura que se soliciten seran en adicion a las manos de taller que se soliciten a
otros Subcontratistas, los cuales deberan cumplir también con estas especificaciones.

El Contratista debera proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que
deberan cumplir con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. Los colores seran a
determinar por la Direccion de Obra.

Los materiales a emplearse deberan ser de la mejor calidad, debiéndose someter a la aprobacion y
analisis de la Direccion de Obra los distintos componentes o marcas de pinturas, barnices, etc.

Antes de empezar los trabajos se prepararan las muestras de los tonos y consistencia de la pintura.
Se haran tantas muestras como la Direccion de Obra lo indique.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan limpiarse, no
aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

Todas las superficies sean de herreria, carpinteria 0 paramentos de muros y tabiques, cualquiera
sea el procedimiento empleado, se presentaran uniformes y unidas, sin trazas de pincel.

Se debera tener especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos, que
éstos se hallen bien secos a los efectos de evitar la descomposicion de la pintura.
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6.2.20.2. Procedimientos
La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados.

No se pintara en dias hiumedos. Se protegeran las superficies de pisos y areas
adyacentes a la superficie a pintar. Se quitaran todas las plaquetas, bases, etc., de los
accesorios de electricidad que oculten las superficies, las que deberan volverse a
colocar en su orden y en buenas condiciones.

No quedaran en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos,
mesas de trabajo, etc. Las superficies a pintar se limpiaran quitdndose toda tierra,
aserrin, etc., antes de pintar. Las superficies de madera seran lijadas previamente antes
de imprimar y a su vez entre cada capa de pintura se efectuara un lijado liviano. Cada
mano se dara unavez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que
establezca para cada tipo de pintura las especificaciones del fabricante. Se mostraran a
la Direccion de Obra las capas sucesivas para su aprobacion. Las muestras seran
efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar.

6.2.20.3. Preparacién de las superficies

Las superficies de mamposteria deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero,
etc., asi como se rellenaran huecos o defectos.

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.
Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o
resina, y se darda una mano de sellador.

6.2.20.4. Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a obra en sus envases originales
sellados.

Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a
pintar, entre mano y mano transcurrird el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté
seca al tacto.

La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de acuerdo al tipo de pintura a
utilizarse.

6.2.20.5. Pintura sobre Mamposteria y Cielorrasos

Muros interiores
Se aplicara pintura al agua color blanco, especial para paredes y antihongos. Previamente se
aplicara una mano de sellador-fijador pigmentado blanco al agua.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, huecos, suciedad y
grasitud. Si existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente.

Muros exteriores pintados
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En todos los paramentos verticales revocados exteriores se aplicardn 3 manos como minimo o las
necesarias para cubrir la superficie, con pintura para exteriores. Se haran tantas muestras como la
Direccién de Obra lo indique.

Cielorrasos
En el caso de cielorrasos revocados, se aplicara pintura al agua, especial para cielorrasos y
antihongos, minimo 2 manos.

Aberturas y Placares

Las aberturas y placares de madera interiores se terminaran con una mano de sellador y dos
manos de esmalte sintético color a definir por la Direccion de Obra, segin consta en planilla de
aberturas.

6.2.20.6. Pintura sobre Carpinteria de Madera y/o Hierro

Donde se indique esmalte sintético en carpinteria se pintara con un esmalte semi-mate que debera
asegurar un aspecto satinado con gran duracién y excelente lavabilidad.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de 6xido, polvo u otros
contaminantes. Sobre carpinteria de madera se aplicara una primera mano de sellador antialcalino
y dos manos de esmalte. Sobre carpinteria de hierro, dos manos de fondo antiéxido y tres de
esmalte sintético, de color a definir por la Direccién de Obra.

6.2.21. Carpinteria de Madera

Ver planillas de carpinteria de madera.

6.2.21.1. Aberturas de Madera

Disposiciones Generales

Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.

No se utilizaran maderas enfermas, con sefales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier
clase, grietas, Ulceras lagrimales, rajamientos o defectos de cualquier clase que comprometan su
duracién, aspecto, solidez y resistencia. Ademas sera condicién indispensable para la aceptacion
de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Calidad

Las maderas de escuadria seran de primera calidad. Todas las piezas tendran fibras paralelas en
su sentido longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Seran descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen.

En cualquier momento durante la ejecucién de la carpinteria, la Direccién de Obra podra solicitar
ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%.

Ejecucion

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas,
detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan aquellos,
exigiéndose una esmerada terminacion en todos los detalles; se consideraran comprendidos, ain
cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos los elementos complementarios que
sean indispensables para lograr la esmerada terminaciobn que se exige, la puesta en obra y
colocacién de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los
recaudos.
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Uniones - Ensamblado

Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas,
guedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de tapajuntas, z6calos o
aquellos refuerzos metélicos, indicados en los planos o que la Direcciéon de Obra ordenara.

Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes imprescindibles,
ljada y pulida. El acabado de las superficies se hara de manera de que no queden huellas de
maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija. Salvo especificacidon contraria, la carpinteria
sera entregada en obra, sin tintas, aceites o pinturas.

Verificacion de medidas
Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Contratista debe verificarlas en
obray las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos.

Vicios de construccion

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccion, dilatacién, etc.,
antes de la Recepcion Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas, igualmente
cualquier defecto que se notara sera reparado por el Contratista a exclusivo costo.

Puertas
Las hojas de las puertas se haran de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.
Las hojas de las puertas interiores se prepararan para pintar.

Herrajes
En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras,

fallebas, etc., y accesorios, como ser. ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las
planillas y demas documentos o que se entreguen para su colocacion, ya vayan colocados
integramente en la carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedaran en el mismo plano de la madera y no se admitirdn
rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los cierres
de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en relacion a la pieza
que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura
o0 pasador, aquélla no tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigira el mayor esmero posible, no tolerandose herrajes fuera de
plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan,
tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitara la ubicacion exacta de cada uno de ellos; asi
mismo solicitara a la Direccion de Obra, la ratificacion de la mano para la cual deben abrir las hojas.

6.2.21.2. Escalones de Madera

Seran de madera de primera de calidad de 2” de espesor, de eucaliptus Fingerjoin, como referencia
minima de calidad. El canto frontal de la huella serd redondeado y tendré 3 ranuras antideslizantes
contra el mismo borde. Los posibles nudos de la madera en ningln caso se encontrardn contra las
aristas de la pieza. Debera estar pulido en todas sus caras y sin cantos vivos. Se deberan entregar
con protector para madera tipo Incastain o similar, con 3 manos como minimo. En el proceso de la
obra se deberan proteger con cartdn corrugado, el cual se retirar4 en el momento de la recepcion
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6.2.22. Carpinteria de Aluminio

Ver planillas de Aluminio

Generalidades

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningun trabajo se
realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso de
no cumplirse con lo indicado.

Todos los elementos de carpinteria de aluminio serdn de la Series indicadas en planillas. La
perfileria a utilizar serd de Aluminios del Uruguay o igual calidad. ElI Contratista presentara
documentacion probatoria de la calidad técnica del aluminio y sistema de perfileria a utilizar; los
cuales seran aprobados por la Direcciéon de Obra.

Las medidas de las mismas deberan ser ratificadas en obra por la Direccion de Obra.

Ejecucién

Para el armado de las aberturas se deberan respetar las siguientes exigencias:

- Los cortes a 90° como a 45° deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si "luz" ni
presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizaran con escuadras o angulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de
perfil, asegurandolas con remaches o tornillos.

- Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos marcos

Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberan llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar manchas. Como proteccion podra emplearse papeles
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

Las aberturas de aluminio llevaran grampas de aluminio (nunca plasticas) a razén de 2 por lado
como minimo.

Luego de colocadas se protegeran en ambas caras con nylon u otros elementos, los cuales se
retirardn en el momento de la limpieza final de obra.

6.2.23. Carpinteria de Hierro y Rejas
6.2.23.1. Herreria de Taller
Definiciones

Comprende el disefio y ejecucion de elementos menores de obra, a modo de ejemplo: puertas y
marcos de nichos de medidores, rejillas de ventilacion, etc.

Ejecucién

Antes de iniciar la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera coordinar con la Direccion de
Obra las muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc.,

Las dimensiones seran indicadas oportunamente por la Direccion de Obra, y antes de comenzar
cada trabajo el Contratista debera verificar las dimensiones de todos los elementos, por cuyo
motivo serd responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra
terminada.
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Los encuadramientos y uniones seran prolijamente construidos, con soldadura autégena o
eléctrica, segun los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no aceptandose
soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes.

Cualquiera sea el sistema de union realizado, las ensambladuras no deberan presentar ninguna
discontinuidad; los trozos de soldadura deberan ser limados sobre todas las superficies, donde
perjudiquen el aspecto, la estanqueidad o impiden el buen funcionamiento del dispositivo
correspondiente.

Rejas

Ver planillas de Herreria.

Las aberturas principales y/o aquellas que por su ubicacion y dimension lo justifiquen, llevaran rejas
(segun se indica en los recaudos gréficos).

Las rejas a colocarse deberan tener las caracteristicas y dimensiones que se especifican en las
planillas respectivas.

Corresponde suministro y colocacion. Las medidas deberan rectificarse en obra previo a su
ejecucion, no aceptandose modificaciones y/o adecuaciones en obra de la herreria, por
modificaciones de los vanos ocurridas durante la propia obra.

Las aberturas exteriores llevaran sujeto a la reja, tejido de alambre galvanizado con una malla de
1xlcm.

6.2.24. Instalacion Sanitaria

6.2.24.1. Generalidades

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la construccion
de las instalaciones internas de los edificios, hasta la(s) conexidn(es) a las redes, incluyendo la
camara N° 1.

Se deberan suministrar, instalar y posicionar todos los materiales indicados en los planos
correspondientes de instalacion sanitaria y en la presente memoria; asi como regular las
instalaciones para lograr un correcto funcionamiento de las mismas.

En el caso de que algin componente de las instalaciones no esté expresamente indicado en los
planos y memoria, y sea necesario para el buen funcionamiento y/o correcta terminacién de las
mismas, debera ser suministrado y colocado.

Los materiales a emplearse seran nuevos, de primera calidad sujetos a las normas y ordenanzas
gue se expresan en la presente memoria.

6.2.24.2. Obras Comprendidas

Se trata de la construcciéon de todas las instalaciones internas de desagile de aguas cloacales
(primaria), desagiie de aguas servidas (secundaria), desagie de aguas pluviales, y abastecimiento
de agua potable (las instalaciones de agua fria y caliente), ademas de la colocacién de aparatos y
griferias, y accesorios que se requieran.

6.2.24.3. Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo, a las
cuales deberé ajustarse el Contratista en todo momento.

Normas vy ordenanzas

UNIT, respecto a la calidad de los materiales.
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IM, respecto a la calidad y procedimientos constructivos.

BOMBEROS, respecto a las instalaciones y medidas de seguridad comprendidas en las
ordenanzas vigentes para locales de uso y acceso publico.

6.2.24.4. Materiales

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en
plaza. Todos los materiales seran previstos por el Contratista aunque no estén expresamente
indicados.

6.2.24.5. Desagles y Ventilaciones

Para los desaglies se utilizaran cafios, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de acuerdo
con las Normas UNIT 206 y 647 en los didmetros indicados. Las juntas seran del tipo soldado,
debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y
colocacion.

Para las ventilaciones de los desaguies se utilizaran tuberias y accesorios de PVC sanitario.

En el caso que se indiquen cafios de desagles pluviales para azoteas planas, estos seran de FF.
Estos cafios seran de fundicion gris de la mejor calidad, siendo también de FF los accesorios. En la
unién de PVC y FF se utilizaran piezas especiales.

Las camaras de inspeccion, bocas de desaglie y piletas de patio exteriores seran de hormigon
armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos y Ordenanzas,
revocados y terminados con lustre de portland puro. Llevaran tapa y contratapa de hormigon
vibrado de calidad con cierre hermético. Las tapas llevaran idéntica terminacion que el piso donde
estan ubicadas, lo que debera tenerse en cuenta para su replanteo y nivelado definitivo. En todos
los casos tendran tiradores metalicos de bronce que permitan su facil remocién. Se podra utilizar
piezas prefabricadas, siempre que estén aprobadas por los organismos competentes, previa
aprobacion de la Direccion de obra.

6.2.24.6. Abastecimiento

Las tuberias de suministro seran de polipropileno termo fusionado (copolimero random). Las
tuberias se protegeran contra la radiacidon solar con mochetas. La llave de paso serd tipo colisa
industrial, de primera calidad, no admitiéndose las de tipo liviano. Las llaves de corte locales seran
colisas o esféricas. Las tuberias de agua caliente embutidas se aislaran en forma adecuada con
cartén corrugado o similar, de manera de evitar el amure rigido del cafio y permitir la dilatacion
libre. Se prestara especial atencion al punteo de los cafios de abastecimiento con el fin de no
causar tensiones que lleguen a deformar el material.

Las cafierias iran embutidas por las paredes, evitandose los recorridos por los pisos. Se recubrirdn
totalmente con una capa de mortero compuesto por 4 partes de arena 'y 1 de portland.

6.2.24.7. Aparatos Sanitarios, Griferias y Accesorios

Los bafios iran equipados con aparatos sanitarios de primera calidad, de marca reconocida en
plaza color blanco. El inodoro serd con depésito incorporado tipo mochila. El sistema interno de
funcionamiento de desagote de la mochila debe tener repuestos faciles de encontrar en plaza. El
inodoro se fijara al piso con tornillos de bronce. Se sellara la unién del artefacto con el piso con
silicona blanca anti-hongos.
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Griferia y accesorios
Seran de primera calidad, bronce cromado, marca reconocida en plaza.
Griferia de cocina: se colocard mezcladora de mesada, marca reconocida en plaza.

Griferia de bafio

Se colocara mezcladora en lavatorios y en ducheros. En ducheros se colocard mezcladora
embutida en la pared, evitando el uso de las griferias con teléfono.

Las llaves de paso a emplearse seran tipo colisa. Para artefactos se usaran juegos de griferia de
tipo comun nacional de volante en cruz y de bronce niquelado. EI modelo y marca sera elegido
dentro de estas caracteristicas por la Direccion de Obra.

Comprende la colocacion de aparatos y griferia, limpieza de cafierias a efectos de entregar la
instalacion en régimen de perfecto funcionamiento. Se pondra especial cuidado en la prolijidad y
buena terminacién de los trabajos, en la distancia de los aparatos entre si y su separacién de los
muros. Sera de responsabilidad del instalador la coordinacién con el capataz de albafileria la
colocacion de los bolines de revestimiento que se estimen necesarios.

Accesorios
En bafos se colocaran 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en ducheros,
de embutir de color blanco.

Aparatos y terminaciones

Comprende la colocacion de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacion. Se pondra
especial cuidado en la prolijidad y buena terminacién de los trabajos, en la distancia de los
aparatos entre si y su separacion de los muros.

El orificio de salida del inodoro debera tener el diametro necesario maximo para calzar en el cafio
de 110 de PVC que conecta con la camara. En el caso que el didmetro de salida sea inferior a 85
mm, se debera consultar a la Direccién de Obra para su aprobacion.

Las canillas y llaves de paso no deberan quedar hundidas. Se colocaran tapajuntas metalicos en
todas las conexiones. Sera de responsabilidad del Contratista la coordinaciéon con el Capataz de
albafiileria los plomos de terminacién de los locales.

Los artefactos de loza sanitaria de bafios seran de marcas conocidas, aprobados por la Direccion
de Obra.

Los inodoros pedestales de los servicios higiénicos de los nifios seran del tipo “inodoro integral
para nifnos 4140” de Olmos o similar.

Los inodoros pedestales del resto de los servicios higiénicos seran del tipo nérdico de Olmos o
similar.

Para su colocacion se aseguraran los artefactos al piso mediante el uso de tacos “fisher” y tornillos
de bronce cromado apropiados y se asentaran con portland blanco.

Cisterna
Las cisternas a instalarse seran de tipo embutida y en los servicios higiénicos para los nifios, se
colocaran a una altura de 1.20 m sobre el piso terminado.

Pruebas e Inspecciones
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Todas las instalaciones serdn sometidas a las pruebas e inspecciones de la Intendencia y aquellas
que indique la Direccion de Obra a los efectos de asegurar el correcto funcionamiento de las
instalaciones.

El Contratista debera tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la confecciéon de
pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalacion, por tramites antes los organismos
reguladores, o por efecto de las pruebas de las instalaciones, seran de cuenta del Contratista.

Se seguirdn las normas vigentes de la Intendencia para efectuar las pruebas de todas las
instalaciones, ademas de las pruebas que aqui se detallan:

- Prueba hidraulica de cafierias subterraneas

Para efectuar esta prueba se colocara en el extremo mas bajo de la cafieria que se prueba un
tapdn de cierre hermético, y en el otro extremo una prolongacién temporal del cafo vertical de dos
metros de alto como minimo, llenandose posteriormente la cafieria de agua hasta enrasar una
altura fija. Después de un hora de llenada la cafieria se comprobara si durante el intervalo minimo
de diez minutos no varia el nivel del agua en el tubo prolongacion y durante este tiempo se
revisaran los cafios y las juntas de los mismos y enchufes con camaras de inspeccion. Se
comprobard también el buen escurrimiento del desaglie del contenido del tramo de cafieria
inspeccionado y del cafio vertical mencionado.

- Prueba de instalacion de abastecimiento de agua
Las tuberias de distribucion de agua fria y caliente, tanto directa como derivada, se someteran una
prueba hidraulica un presiéon minima de 7 Kg/cm 2 durante una hora. Dicha condicion se constatara
por medio de la colocacién de manémetros en la instalacion.

El instalador debera solicitar a la Direccion de la Obra la autorizacién previa al tapado de cualquier
instalaciéon. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este extremo pudiera
ocasionar. El Contratista deberd tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la
confeccion de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

6.2.25. Instalacion Eléctricay Luminica

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y luminico de todos los locales y
espacios exteriores de los edificios.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones detalladas en planos y la presente memoria, y trabajos que sin
estar especificamente detallados sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.

En el caso de que algin componente de las instalaciones no esté expresamente indicado en los
planos vy memoria, y sea necesario para el buen funcionamiento y/o correcta terminacion de las
mismas, deberé ser suministrado y colocado.

Se debera coordinar con UTE para la alimentacion de cada edificio e incluir en el costo total, los
costos de UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente. Toda la instalacién se efectuara de acuerdo a
los reglamentos y normas de UTE, todos los materiales serdn normalizados y autorizados por UTE.
La instalacion se efectuara de acuerdo a los planos adjuntos.

Se incluye también toda la tramitacién inherente al suministro de energia eléctrica del proyecto
ante UTE a efectos de que las instalaciones puedan ser liberadas al servicio.
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Se deberan verificar todas las dimensiones, calculos y datos técnicos que figuran en planos,
llamando la atencién de cualquier omision.

6.2.26. Alcance de los trabajos
Instalaciones eléctricas del Centro CAIF y de los Espacio Deportivo Cultural Multiproposito.
Se incluye la iluminacién de los espacios exteriores.

Toda la instalacién se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales seran normalizados y autorizados por UTE. Asimismo todas las instalaciones deberan
realizarse siguiendo los criterios establecidos por Bomberos para locales publicos.

La instalacion se efectuara de acuerdo a los planos y demas especificaciones técnicas adjuntos.

Se seguiran las practicas y recomendaciones del Reglamento de Baja Tensién y la Norma de
Instalaciones de UTE.

6.2.26.1. Alcance del Suministro
La instalacion sera llave en mano, y se debera tener en cuenta:

- Suministro e instalacion de todos los tableros (medidores y general de la vivienda).

- Suministro e instalacion de todas las canalizaciones.

- Suministro e instalacion de todos los conductores de potencia e iluminacion.

- Suministro e instalacion de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc.

- La construccién de nichos para los respectivos gabinetes de medidores y la instalacion de
estos ultimos.

- Acometida de potencia.

- Instalacion de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc.

- Costo de todos los tramites UTE para conseguir la carga adecuada.

- Costos ante la Intendencia.

- Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalacion.

6.2.26.2. Condiciones Generales

= La alimentacion sera trifasica, 380 VCA con hilo neutro accesible aislado de tierra, segin
los requerimientos de UTE.

= Elinterruptor general del tablero cortara las tres fases y el neutro.

= Serd para montaje en riel DIN.

= Se dispondra de proteccion diferencial en la linea de alimentacion al tablero.

= El interruptor general dispondrd de capacidad de interrupcion mayor que el valor de
corriente de falla establecido por UTE en la entrada de la instalacion.

= La capacidad de interrupcién se referira a la norma IEC 60669 y no serd menor que 6 KA.

= Cada ramal alimentado desde el tablero dispondra de interruptor de proteccion
termomagnética de corte en todas las fases y neutro.

= Seran de montaje en riel DIN, con poder de interrupcion minimo 6 KA segun la norma IEC
60669.

= Cada ramal alimentado desde el tablero dispondra de cable de puesta a tierra.

= Los cables serdn de cobre multifilar para secciones superiores a 2 mmz2 y unifilar para el
resto, con aislacion de PVC.
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= Se utilizaran distintos colores para identificar los hilos de fase, neutro y puesta a tierra, en
este ultimo verde-amarillo.

Calidad de los materiales

Los materiales y equipos que componen el suministro serdn de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Ningun material 0 equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Direccién de Obras. En caso que un material 0 equipo no sea aprobado, debera ser reemplazado
por el oferente, sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones
establecidas.

Planos

El Contratista, a su costo y cargo hara los replanteos necesarios para la confeccion de los planos
de obra definitivos, los que se someteran a la aprobacion de la Direccion de Obra.

Conjuntamente con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados,
el Contratista entregara antes de la recepcion provisoria dos juegos completos de planos con la
informacién acorde a lo realizado en cada obra. Como minimo se entregara: Diagrama unifilar,
Disposicion de tableros, tomas, y luminarias, Recorrido de canalizaciones, Ubicacion de camaras y
recorrido de lineas subterraneas.

Sera por cuenta del Contratista la presentacion de planos, gestiones, coordinacién y habilitacion de
las instalaciones ante los organismos estatales, como ser: Intendencia de Montevideo, UTE, etc.

Tres juegos de los planos de Obra seran presentados por el contratista, luego de la firma del
contrato y seran sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra con la antelacién necesaria
para no interferir con la ejecucién de la Obra.

Pruebas

Después que el sistema esté completo y a tiempo conveniente para la Direccién de Obra se
realizaran las pruebas de operacion y puesta que la Direccién de Obra entienda necesario para
evaluar y aprobar la instalacion.

Como minimo se medira la aislacion de la instalacion, la resistencia de las puestas a tierra y la
verificacion de la caida de tension aceptable.

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrara todo el equipamiento de medicién. Deberan
proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.

El trabajo de instalacion no serd4 considerado como terminado hasta estar en operacion
correctamente y aceptado por la Direccion de Obra.

Métodos y Materiales Basicos

En estructuras de hormigdn armado, se colocaran en el encofrado, las cajas y cafierias embutidas
en losa y mamposteria.

En los muros de mamposteria se debera tener presente que los mismos son bolseados, por lo que
las lineas deberan llevarse en forma vertical, evitando los trazados diagonales.

La instalacion no podra ir por contrapiso, siendo las paredes y estructura de hormigén armado por
donde se tendera la cafieria. Como la terminacion interior de ladrillo serd bolseada, se tendra
especial cuidado de no picar muros, excepto en los sectores que luego se revestird, como ser
Cocina y Bafio.

La instalacion llegard al tablero en forma subterranea, utilizando entonces aquellos materiales
debidamente autorizados.
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Cafios de plastico corrugados

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formacién de agua
de condensacion. El cafio corrugado a utilizar sera el de pared gruesa. El diametro minimo
aceptable sera de 25 mm. Para la linea de alimentacion al tablero se utilizara de 38 mm como
didmetro minimo.

Cajas

Todas las cajas exteriores serdn de PVC y de dimensiones acordes a las cafierias.

Todas tendran tapas de PVC con burlete de goma.

En aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o cielorraso no quedaran rehundidas
mas de 3 mm.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared seran del tipo linea AVE Conatel o
similar. Las cajas de tomas se colocaran a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a
120 cm del piso terminado. Las cajas de centros estardn provistas de ganchos para colgar
artefactos.

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores tripolares o tetrapolares para 380 VAC o 220 VAC, 50 Hz, seran del tipo
monoblock de marca reconocida con poder de corte minimo 20 KA. Desde el punto de vista de
calidad se exigird como minimo la linea AVE de Conatel.

Los interruptores generales de los tableros seran termomagnéticos con diferencial de marca
reconocida y normalizados por UTE, tendran el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero seran termomagnéticos seran bipolares para 220 V, 50 Hz,
norma DIN.

El interruptor general y los otros asi indicados en los planos deberan tener su palanca de comando
con acceso para su operacion sin necesidad de abrir la puerta del tablero.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos cables seran nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se
utilizara aislacién superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los conductores
seran antiflama y antipropagacion.

El cable neutro y tierra tendra siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla la
tierra), los que no se emplearan para ningln otro conductor.

Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de
aprobacién de un laboratorio.

La seccién minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T.

La seccién minima para alimentar tomas sera de 2x2 + 4T.

La seccién minima para alimentar un centro o brazo de luz sera de 2x1 + 2T.

Tableros interiores

Se suministraran e instalaran los tableros requeridos. Los tableros de distribucién seran de PVC, de
construccion serie, para uso de interruptores de montaje en riel DIN, para montar embutidos en
mamposteria.

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel
DIN sobre los que se dispondran todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente
muerto los que se colocaran al final sujetandose a la caja y de tal forma que el marco actie como
tapa junta.
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En la parte interior de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada con la numeracion y
el destino de cada ramal. Los destinos de los distintos ramales se efectuaran de acuerdo a los
planos adjuntos, cualquier modificacién debera ser sometida a la aprobacion de la Direccion de la
Obra antes de su colocacion en el tablero.

Todos los cables de tierra seran aislados y se reuniran en una bornera o barra de cobre.
El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de la Obra un prototipo de los tableros a
suministrar.

Tomas corrientes

Se colocaran tomas de embutir de la mejor clase y presentacion, con o sin interruptor de acuerdo a
lo indicado. Los de uso general seran protegidos por interruptores termomagnéticos. Desde el
punto de vista de calidad se exigira como minimo la linea AVE de Conatel.

Puestas a Tierra

La tierra sera realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo minimo y en su parte
superior una camara de 20 x 20 cm. El conductor aislado de tierra se conectara con un terminal a la
jabalina. En ningln caso tendra una resistencia de puesta a tierra inferior a 10 ohm. En caso que
esto no se cumpla el Contratista debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con
dicho requisito.

Esta se enterrara al pie del tablero, en camara de registro.

No se admiten soluciones que requieran el uso de sal o cualquier otra sustancia corrosiva.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares. Los interruptores para las luces seran
unipolares, con la excepcion de las luces exteriores. Se exigira como minimo la linea AVE de
Conatel tanto para los interruptores como para sus plaquetas.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares. Los interruptores para las luces seran
unipolares, con la excepcion de las luces exteriores. Se exigira como minimo la linea AVE de
Conatel tanto para los interruptores como para sus plaquetas.

Conductor de proteccion

Debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metalicas de las instalaciones, mediante la
unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metdlicas y mediante la colocaciéon de un
conductor de proteccion al que debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion.

Coordinacion

El Contratista de estas instalaciones deberd coordinar con el Contratista General de la obra asi
como con el personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar. También se debera
coordinar con los demas Contratistas por las canalizaciones. El pago de estos gastos y tramites
correrd por cuenta del Contratista de estas instalaciones.

Aprobacion técnica

Para la aprobacién técnica y recepcién de cada instalacion, etapa o sector, el Contratista debera
presentar inevitablemente a su cargo y costo planos completos de plantas en donde se indique el
recorrido acotado y profundidad de las instalaciones efectuadas.
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6.2.27. General

Se deberan tener en cuenta todos los elementos necesarios para llevar a cabo la instalacion de
acuerdo a los planos, memorias, reglamentos vigentes de UTE, aunque no estén expresados
directamente en los planos 0 memoria.

6.2.27.1. lluminacién interior

La iluminacion interior sera sobre la base de lamparas fluorescentes debido a su alta eficiencia
luminica y duracién de las lamparas.

Las luminarias indicadas en planos son para una o dos lamparas tipo “tubo” de 36 W cada una. El
contratista debera cotizar como alternativa luminarias del tipo reflector para lamparas fluorescentes
de casquillo roscado. Se debera ajustar el nimero de luminarias mostrado en los planos para lograr
el mismo nivel de iluminacion.

La eleccidn final del tipo de luminaria y lampara sera decision de la Direccién de Obra.

6.2.27.2. lluminacién exterior

La iluminacidn exterior, de espacios abiertos, se instrumentara con luminarias de vapor de mercurio
de 250 W o reflectores con lamparas de haluros metdlicos, segin se muestra en planos
correspondientes. Las luminarias se montaran en postes de 12 m o columnas segun el caso.

Se prestara especial atencion a la instalacién de los cables que alimentan las luminarias. Se
tenderan subterraneos, a 50 cm de profundidad minimo, dentro de cafios de PVC rigido cubiertos
por capa de mortero. En los cambios de direccién se instalaran camaras de registro, para permitir
el enhebrado. La tapa de las mismas se ubicara a 50 cm de profundidad.

Luego de finalizado el enhebrado del cable, la tapa se tapiara con mortero y se volcara tierra sobre
ella hasta el nivel del piso circundante.

Al pié de cada poste soporte de luminarias, el cable se enhebrard en cafio galvanizado vertical
afirmado al poste por sunchos de acero inoxidable. Este cafio se instalara con su boca inferior a 50
cm por debajo del nivel de piso, tapandose con tierra luego del enhebrado del cable. El cable
correra dentro de cafio galvanizado hasta la cima del poste. Los tramos de cafio necesarios
estaran unidos por piezas roscadas que no permitan acceder al cable.

Toda la cafieria se conectara al cable de puesta a tierra del ramal de alimentacion a las luminarias
del poste.

6.2.27.3. lluminacién de predios deportivos

Se realizara sobre la base de reflectores con envolvente metdlica, para instalacion a la intemperie,
montados sobre postes de 12 m.

La alimentacién a estos se efectuara por cable en cafio de PVC subterraneo de la misma manera
gue lo expresado para la alimentacion de luminarias de iluminacién exterior.

También serd igual el sistema de subida de los cables hasta la luminaria.
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6.2.28. Acondicionamiento de espacios exteriores
6.2.28.1. Juegos de Nifios

Se instalaran juegos para pequefos y juegos para nifios en edad mas avanzada. Se prestara
especial atencién a los materiales y al disefio a utilizar, procurando que los mismos brinden
seguridad, al tiempo que la mayor resistencia al desgaste y a la accién de factores climaticos, asi
como el maximo de durabilidad. Se construirdn con los materiales ajustados a lo indicado en los
planos de detalles.

Podran ser suministrados por la IM, por lo cual el oferente debera cotizar suministro y colocaciéon
en forma separada.

En el caso de que el suministro fuera por parte del contratista se debera regir por lo siguiente: para
la realizacion se tendran en cuenta la utilizacién de materiales de primera calidad, resistentes a la
intemperie, al uso continuo, antivandalicos y con los tratamientos necesarios para su utilizacion
para tales fines. Todos los metales seran inoxidables o con tratamientos superficiales que los
conviertan en tales.

Los juegos infantiles, para adolescentes y para adultos que equiparan dichos espacios, se
construirdn con estructuras de juego metalicas, que se regiran por las siguientes especificaciones
técnicas:

= Jaula de Monos: seran de 2m x 2m x 2.5m de altura de cafio inoxidable de 1"y 2 x 1.8”.

= Hamacas para Adolescentes: se colocardn conjuntos constituidos por 6 hamacas para
adolescentes con patas y travesafno en cafo inoxidable de 2" y 1/8, travesafo reforzado con
tensores en redondo de 12 mm -—Ganchos en 8 mm — Altura 2,6 m con columna al medio del
travesano en cafo inoxidable de 2” y 1/8. Hamacas de madera de pino brasil.

= Hamacas para Nifios: se colocaran conjuntos constituidos por 6 hamacas para nifios con patas
y travesafo en cafo inoxidable de 2" y 1/8, travesano reforzado con tensores en redondo de 12
mm -—Ganchos en 8 mm — Altura 2,6 m con columna al medio del travesafio en cafio inoxidable
de 2" y 1/8. Hamacas de madera de pino brasil.

= Tobogéan: seran con estructura en cafio inoxidable de 1” y /2 con barandas en cafio de % con
escalones en planchuela de 1” y ¥z de hierro. Plataforma en chapa 18 y bajada en madera pino
brasil con remaches de aluminio. Altura de plataforma 1.75 m — Altura total del juego 2.30 m
con 5 escalones. Ancho 0.45 m (4 tablas).

= Sube y Baja: seran en cafo inoxidable de 2” con base en cafio inoxidable de 2” y V4 para 4
nifios cada uno.

= Pasamanos: su estructura serda en cafio inoxidable de 2" y 1/8, escalones o barras en 1” y 1/8.
Largo 3.00 m, altura 2.15 m més 50 cm para amurar.

= Arcos y Tableros de Basquetbol se realizaran segun se indica en los planos correspondientes
de la CNEF.

= Los cafios de hierro utilizados en los juegos seran siempre de pared gruesa reforzada.
Todos los elementos de hierro tendran 2 manos de fondo antidéxido y dos manos de esmalte

sintético color a definir por la Direccion de Obra. En todos los casos las pinturas a utilizar seran de
primera calidad y gran resistencia a la abrasion y los golpes, evitando que las mismas se
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descascaren con facilidad, deberan ser testadas a los efectos de que el contacto con las mismas
no produzca dermatitis asi como no deben ser toxicas en caso de ingestion accidental.

La madera utilizada para todos los juegos seran maderas seran duras, de primera calidad, sin
grietas ni rajaduras y con tratamiento de impregnacion al vacio a los efectos de protegerlas de
insectos y hongos.. Los elementos de madera iran pintados con una mano de sellador y dos manos
de esmalte sintético, con colores a definir por la Direccion de Obra.

Cuando los equipamientos a suministrar sean fijos y permanentes se los colocara anclados a bases
de hormigén armado o por medio de pernos ciegos.

Cuando los mismos sean removibles se les colocara en las bases de hormigdn armado pernos de
sujecion de acero roscado.

En los casos que los elementos a suministrar vayan simplemente apoyados en el pavimento, este
estara perfectamente nivelado y si por su peso estos elementos pueden ser facilmente removibles
se colocaran planchuelas de acero ancladas al pavimento con elementos de sujecion de seguridad.

El pavimento de las areas de juegos se indica en los planos de albafiileria y arquitectura.

6.2.28.2. Parquizacion y Engramillado

La dltima capa de relleno de las zonas que rodean los edificios y donde no esté previsto
pavimentos, sera de tierra vegetal negra, en la cual se plantara césped con semillas y se plantaran
los arboles indicados en el plano de implantacion.

6.2.28.3. Cierre del Predio

De acuerdo a lo descripto se debera realizar un cerco olimpico perimetral rodeando los predios en
el que se implanten edificios.

6.2.29. Limpieza de Obra

Al finalizar las obras, el Contratista efectuara una limpieza general y parcial de todos los elementos
y locales que constituyen los edificios, tanto en los locales interiores, como en las azoteas, patios,
escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalacion eléctrica, herrajes,
vidrios, etc. Esta limpieza estara a cargo del Contratista por medio de personal especializado y
debera efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dafien las obras, evitdndose rayaduras,
salpicados, etc. Los revestimientos rayados seran sustituidos. En general toda la obra dafiada sera
repuesta por el Contratista

Limpieza del terreno

Al terminar las obras, y antes de su recepcidn provisoria, el contratista debera dejar el terreno
despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y Gtiles sobrantes y enteramente aseado,
y que permita el correcto escurrimiento de las pluviales hacia la vereda sin pozos ni
contrapendientes.

6.3. Generalidades

Todos los materiales que se empleen en la construccion, acondicionamiento, equipamiento y
parquizacion de los espacios publicos seran de la mejor calidad dentro de su especie, como
naturaleza y procedencia.

Aquellos que fuesen envasados o presenten condiciones de empaque y acopio especiales, llegaran
a la obra en sus envases originales o siguiendo las especificaciones de los fabricantes,
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rechazandose todos los que hubieran sido abiertos y no se encontraran en perfectas condiciones.
De todos ellos se someteran muestras para la aprobacién de la Direccién de Obra.

Estos espacios publicos no podran ser habilitados para el uso publico hasta tanto se verifique su
perfecta adecuacion para los usos recreativos previstos. La solicitud de habilitacion debera ser
informada positivamente por la Direccién de Obra y resuelta por la contraparte municipal.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran todos los resguardos necesarios para impedir el
acceso del publico a la zona de obras: cercados, seguridad, carteleria, sensibilizaciéon en centros
educativos de la zona, comunicaciones publicas, etc.

Las obras se desarrollaran en un todo de acuerdo a los planes de seguridad vigentes y aprobados
por la IM para las obras en ejecucion en las que se inserta la presente obra.

Al terminar las obras y antes de su Recepcidn Provisoria, el Contratista se compromete a dejar el
terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes y enteramente
aseado.

6.4. Replanteo e Implantacion

A todos los efectos de la implantacién se indican en los correspondientes recaudos graficos los
datos necesarios para el replanteo. Este debera ser verificado y aprobado expresamente por la
Direccion de Obra.

Los origenes de cotas se especifican en los planos respectivos, tomandose siempre origenes de
caracteristicas fisicas permanentes.

La empresa contratista debera presentar graficamente y en medios magnéticos el resultado del
replanteo realizado, con todos los ajustes que la obra de infraestructura hubiere motivado, a los
efectos de su aprobacion por la Direccién de Obra.

No se podra ejecutar la obra prevista en esta memoria sin esta aprobacion, la cual debera ser
escrita.

El contratista facilitara el personal, los medios técnicos y el instrumental que sean necesarios, a los
efectos de realizar las comprobaciones correspondientes, asi como la evaluacién de cualquier
alternativa que se presente.

El Contratista debera asegurar la permanencia en obra de mojones de apoyo a los efectos de las
verificaciones que pudiera requerir la Direccion de Obra.

6.5. Hormigon armado

Todas las obras de hormigén armado se regirdn en un todo por las memorias y especificaciones
técnicas elaboradas para la obra ya en ejecucion en la que se insertan.

6.6. Materiales a utilizar

6.6.1. Condiciones generales

Los materiales destinados a la construccion de los equipamientos quedan sujetos a las condiciones
y ensayos correspondientes y usuales segun tipo y cantidad. En todos los casos que se indique en
esta memoria, planos o demas recaudos, un modelo o marca de material, se debera interpretar
como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas de construccion o formas deseables, pero no
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implica compromiso de adoptar dichas marcas. La cualidad de "similar" quedara a juicio exclusivo
de la Direccion de Obra.

6.6.2. Muestras

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccion de Obra una muestra de cada
uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revision, ensayo y aceptacion provisoria.
No podra depositar materiales, articulos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin
cumplir con este requisito.

6.6.3. Aceptaciones

La Direccién de Obra examinara cada muestra de material, articulo o producto y procedera a su
aceptacion provisoria 0 a su rechazo. Las muestras de los materiales aprobados quedaran
depositadas en la obra. Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse a las
muestras aprobadas.

La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o productos se hara durante el curso de la obra
y con el material, articulo o producto depositado al pie de la misma y no exime al Contratista de las
responsabilidades en que incurra, si antes de la recepcion definitiva de los acondicionamientos y
equipamientos se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.

6.6.4. Calidad

Todos los materiales destinados a la construcciéon de los acondicionamientos y equipamientos
seran de primera calidad dentro de su especie.

6.6.5. Depo6sito y proteccion

El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, articulo o
producto acopiado en el recinto de la obra.

6.6.6. Ensayos

La Direccién de Obra, en caso debidamente justificado podra requerir la realizacién de un estudio
de cualquier material, articulo o producto por parte de los institutos de ensayos de la Universidad
de la Republica, UTU o Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnolégico del Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, articulo o
producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que originen el estudio o ensayo de los materiales seran de cuenta del Contratista de la
obra.

6.6.7. Envases

En general los materiales, articulos o productos deben depositarse en la obra en sus envases
originales correspondiendo el rechazo de cualquier material, articulo o producto cuyo envase no se
encontrara en perfectas condiciones.

6.6.8. Fiscalizacion de la elaboracion

La Direccion de la Obra, si lo juzga conveniente, fiscalizara la elaboracién de los materiales,
articulos o productos que se realicen en talleres ubicados fuera del recinto de la obra.
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A este efecto, el Contratista comunicara a la Direccion de la Obra, la nomina de los talleres con la
indicacion de las respectivas direcciones y numeraciones telefénicas, fecha de elaboracion y los
materiales, articulos o productos que en cada uno de ellos se elaboran.

6.6.9. Materiales rechazados

No podran utilizarse bajo ningln concepto en obra.

6.6.10. Materiales usados

La Direccion de Obra no admitirhd el empleo en obra de materiales usados o que puedan haber
perdido sus propiedades desde que se fabricaron.

6.7. Pavimentos vy sendas peatonales

6.7.1. Descripcién de los trabajos

Las obras comprenden la ejecucién de movimiento de suelos, pavimento de hormigén, pavimento
de hormigon peinado y pavimento de hormigén lavado.

6.7.2. Remocidn y reposicién de pavimentos y veredas

En el caso de ser necesario la remocion o reposicion de pavimentos, veredas y cordones se hara
de acuerdo a las normas establecidas por la Direccion de Vialidad de la Intendencia de
Montevideo, conforme a las reglas generales para esta clase de obras, y en un todo acorde a las
especificaciones técnicas vigentes para la obra en la que se insertan.

6.7.3. Replanteo

Sera realizado por el Contratista con sujecion a los planos y especificaciones del Proyecto y
verificado por la Direccion de Obra. Se asegurard la invariabilidad de los elementos de marcacién
durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

6.7.4. Perfiles transversales

Se ha definido el perfil transversal de acuerdo al tipo de pavimento a emplear y al ancho a
pavimentar. El mismo se detalla en el plano UR-CAS-AI 01-02 al 04.

Las sendas peatonales tendran una pendiente transversal del 2 %. Se cuidaran de manera especial
las transiciones entre los diferentes tipos de pavimentos y niveles de circulacion.

6.7.5. Movimientos de suelos

Se quitara la capa vegetal y se realizaran los rebajes correspondientes para lograr los niveles
propuestos en recaudos graficos.

Estos trabajos se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas que
rigen para las obras en las que se inserta.

6.7.6. Caracteristicas Constructivas de pavimentos y cordones
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6.7.6.1. Hormigén alisado

El terreno que alojara al hormigén sera preparado y compactado en una extensiéon que exceda 30
cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas seran removidas hasta la profundidad
necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocara
arena sucia y se compactara al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm.

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocacién del hormigén el subsuelo estara limpio de materiales
sueltos y debera saturarse completamente de agua.

El hormigén serd mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicacién inmediata,
no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez.

Una vez colocado en los moldes o cajas y después que haya comenzado a fraguar la superficie de
hormigén terminada, no deberd modificarse en ninguna forma hasta después de las 48 hs.
subsiguientes al comienzo del fraguado. La superficie debera ser cuidadosamente alisada con
material apropiado, recomendandose el uso de endurecedores para darle mejor terminacion y
resistencia a la abrasion que producen las ruedas.Se pondra especial atencién en que se produzca
un buen fraguado. Para ello la superficie se protegera del sol conservandose mojada por un
periodo de 7 dias minimo o cubriéndola tan pronto sea posible por un periodo de 10 dias si la
temperatura desciende a menos de 5°C.

Tanto los materiales componentes del hormigbn como su espesor son los indicados en los
recaudos graficos correspondientes.

6.7.6.2. Hormigén Peinado

El terreno que alojara al hormigén sera preparado y compactado en una extension que exceda 30
cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosas seran removidas hasta la profundidad
necesaria y el hueco rellenado con piedra partida o grava y apisonado. Posteriormente se colocara
arena sucia y se compactara al 100% obteniéndose un espesor final de 10 cm.

Por lo menos 6 hrs. antes de la colocaciéon del hormigén el subsuelo estard limpio de materiales
sueltos y debera saturarse completamente de agua.

El hormigén sera mezclado en hormigonera en las cantidades que requiera la aplicacién inmediata,
no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez.

Una vez colocado en los moldes o cajas, se nivelara y se espolvorera con cemento y se pulira con
cuchara. Una vez pulido se procedera con la terminacién, pasando ligeramente un cepillo de
alambre con dientes sobre la superficie, con una profundidad entre 3 y 6 mm, abarcando todo el
ancho de la superficie a texturizar. Al momento de realizar este peinado se debera cuidar que el
hormigdn no esté aun lo suficientemente fresco como para fluir hacia los surcos abiertos por el
peine. Se pondra especial atencién en que se produzca un buen fraguado. Para ello la superficie se
protegera del sol conservandose mojada por un periodo de 7 dias minimo o cubriéndola tan pronto
sea posible por un periodo de 10 dias si la temperatura desciende a menos de 5°C.

Tanto los materiales componentes del hormigén como su espesor son los indicados en los
recaudos graficos correspondientes.

6.7.6.3. Cordonetas

Seréan piezas prefabricadas de hormigén simple, de seccién rectangular de acuerdo a lo indicado
en el plano de detalles y se ubicaran en los bordes de canteros y sectores de pasto de los KIT's
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Se haran usando en su composicién hormigén compuesto por: 800 litros de pedregullo 400 litros de
arena gruesa 300 Kg. de pértland.

Irdn lustrados en su cara aparente con arena y pértland en proporcion de 3 x 1; el canto exterior,
aparente sera redondeado.

Se uniran con mortero de arena y portland 3 x 1 y descansaran sobre una capa de arena de 20 cm.
de espesor apisonada y regada, tomadas con balasto cementado.

6.7.6.4. Juntas de Dilatacién en Pavimentos y Cordonetas

Se preveran juntas de dilataciéon de acuerdo a lo indicado en planos o en su defecto cada 2 m
como méaximo en cada direccion; las que se rellenaran con asfalto caliente.

6.8. Juegos de nifos

Se construiran con los materiales ajustados a lo indicado en los planos de detalles.

Podran ser suministrados por la IM, por lo cual el oferente debera cotizar suministro y colocacion
en forma separada.

En el caso de que el suministro fuera por parte del contratista se debera regir por lo siguiente: Para
la realizacion se tendran en cuenta la utilizacion de materiales de primera calidad, resistentes a la
intemperie, al uso continuo, antivandalico y con los tratamientos necesarios para su utilizacion para
tales fines.

Todos los metales seran inoxidables o con tratamientos superficiales que los conviertan en tales.

Las maderas seran duras, sin grietas ni rajaduras y con tratamiento de impregnacion al vacio a los
efectos de protegerlas de insectos y hongos.

En todos los casos las pinturas a utilizar seran de primera calidad y gran resistencia a la abrasién y
los golpes, evitando que las mismas se descascaren con facilidad, deberan ser testadas a los
efectos de que el contacto con las mismas no produzca dermatitis asi como no deben ser toxicas
en caso de ingestion accidental.

Cuando los equipamientos a suministrar sean fijos y permanentes se los colocara anclados a bases
de hormigén armado o por medio de pernos ciegos.

Cuando los mismos sean removibles se les colocara en las bases de hormigén armado pernos de
sujecion de acero roscado.

En los casos que los elementos a suministrar vayan simplemente apoyados en el pavimento, este
estard perfectamente nivelado y si por su peso estos elementos pueden ser facilmente removibles
se colocaran planchuelas de acero ancladas al pavimento con elementos de sujecion de seguridad.

6.9. Arbolado

Ver Memoria general de Arborizacion.

6.10. Parquizacion

Engramillado
En la zona del predio en que, los planos indiquen césped, este se hara de la siguiente manera:

El terreno se nivelara con pendientes suaves, eliminando pozos y monticulos.
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Se emparejara a los niveles definitivos y luego se echara una capa de 10 cm. de espesor, como minimo
de tierra negra vegetal.

Por Gltimo se sembrara gramilla con semilla y se esparcira tierra negra sobre la misma, debiéndose una
vez realizada la plantacién, regar diariamente hasta que la gramilla empiece a brotar.

Proteccién de taludes

Se esparcira sobre los taludes suelo vegetal (organico) en un espesor de 10 cm. la que debera ser
extendida empleando medios mecénicos o manuales. Una vez extendida la capa, el contratista
procedera a la siembra de las semillas acorde a lo indicado anteriormente.

El suelo vegetal debera ser no acido (ph > 7), limoso, suelto, friable, rico en materia organica y exento
de piedras, ramas y grandes raices.

Si la superficie donde se vaya a depositar el suelo vegetal se hubiera endurecido o resquebrajado se
escarificara a fin de asegurar la correcta unién entre ambos suelos.

Culminada la siembra del césped el contratista habra de regarlo periédicamente, preservando de esa
forma la humedad del suelo. Este proceso se continuara hasta que la gramilla empiece a brotar.

6.11. lluminacién

Alcance

Se indican en las respectivas laminas las ubicaciones sugeridas para la iluminacion de los KITS.
Niveles de lluminacion minimos.

El criterio general sugerido para el alumbrado sera el siguiente:

a iluminacién indirecta para los espacios publicos disefiados

a iluminacién general, con luminarias tradicionales de alumbrado publico hacia las calles o en
lugares especialmente indicados en los planos.
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7. VIVIENDAS PARA REALOJOS

Se deberan construir un total de 81 viviendas nuevas para realojos, para las cuales se disefiaron 3
tipologias diferentes.

Se distribuyen por Barrios de la siguiente manera:

Realojos
Asentamientos Cantidad de Dormitorios
Causal Total
Esp.| 1 2 3 4
Saneabilidad - - - - - -
Apertura de Calle - 2 4 3 1 10
La Ruta Invasién de Espacio Publico - 5 3 14 - 22
Reparcelamiento - - - 2 - 2
Inundabilidad 1 3 8 9 2 23
Sub-Total | 1 10 | 15 | 28 3 57
Saneabilidad - - - - -
Apertura de Calle - - 1 - 1 2
12 de Mayo Invasién de Espacio Publico - - 1 1 - 2
Reparcelamiento - 1 - - - 1
Inundabilidad - 1 - 1 - 2
Sub-Total | - 2 2 2 1 7
Saneabilidad - - - - - -
Apertura de Calle - 1 - - - 1
Pantanoso Invasion de Espacio Publico - 1 - 1 - 2
Reparcelamiento - 2 2 3 1 8
Inundabilidad - - - 1 2 3
Sub-Total | - 4 2 5 3 14
Saneabilidad - - - - - -
Apertura de Calle - - 1 - - 1
Juventud 14 Invasion de Espacio Publico - - - - - -
Reparcelamiento - - 1 - - 1
Inundabilidad - - 1 - - 1
Sub-Total | - - 3 - - 3
Total| 1 (16 (22 |35 | 7 81
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Se distribuyen por Sectores de la siguiente manera:

Realojos
Asentamientos Cantidad de Dormitorios
Causal Total
Esp.| 1 2 3 4
Saneabilidad - - - - - -
Apertura de Calle - 1 2 - 1 4
Sector | Invasién de Espacio Publico - 1 1 13 - 15
Reparcelamiento - 3 2 3 1 9
Inundabilidad 1 4 8 11 4 28
Sub-Total| 1 9 13 | 27 6 56
Saneabilidad - - - - - -
Apertura de Calle - 1 3 3 - 7
Sect?’r = Invasién de Espacio Publico - - 3 3 - 6
Seccion | -
Reparcelamiento - - - 1 - 1
Inundabilidad - - - - - -
Sub-Total | - 1 6 7 - 14
Saneabilidad - - - - - -
sector Il - Apertura de Calle - 1 1 - 1 3
., Invasion de Espacio Publico - 5 - - - 5
Seccion i -
Reparcelamiento - - 1 1 - 2
Inundabilidad - - - - - _
Sub-Total | - 6 2 1 1 10
Saneabilidad - - - - - _
Apertura de Calle - - - - - -
Sector lll Invasidn de Espacio Publico - - - - - -
Reparcelamiento - - - - - -
Inundabilidad - - 2 - - R
Sub-Total | - - 1 = - 1
Total| 1 16 | 22 (35 | 7 81
Sin previsién de Con prevision de
cht)ecimiento chcimiento Sub-totales
2 dormitorios 3 - 3
Tipo 1 | 3 dormitorios 6 - 6
4 dormitorios 1 - 1
especial 1 1
Tipo 2 1 dorm?torio 14 2 16
2 dormitorios 12 - 12
3 dormitorios 15 - 15
2 dormitorios - 7 7
Tipo 3 | 3 dormitorios 14 - 14
4 dormitorios 6 - 6
Sub-totales 72 9 81
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7.1. Consideraciones Generales
7.1.1. Generalidades

La reubicacion en viviendas nuevas, de las familias del Proyecto de referencia (realojos) esta
definida por distintas causales, como ser, por saneabilidad, por evacuacién de pluviales, invasion
de espacios publicos o vias de circulacion existente o futura, y por reparcelamiento general.

Se plantean diferentes situaciones.

En los casos en que la construccion sea en las localizaciones actuales (Realojos en Sitio), la
empresa Contratista debera trasladar a las familias residentes a una vivienda transitoria, demoler
las viviendas existentes, acondicionar los terrenos a las condiciones del proyecto, construir las
viviendas nuevas y volver a trasladar a las familias a las viviendas definitivas.

Siempre que se estime necesario, y en particular para los realojos en sitio, el Contratista debera
suministrar a las familias a realojar una soluciébn de vivienda transitoria en el entorno del
asentamiento, que cumpla con las condiciones de habitabilidad correspondientes y adecuadas a
las necesidades familiares de cada una de ellas. La vivienda transitoria debera ser aprobada por la
Direccidon de Obra y el equipo social que ejecuta el Proyecto de Desarrollo Barrial.

La empresa Contratista oficiara de titular del alquiler de la vivienda transitoria y debera hacerse
cargo de todos los costos de proporcionar la vivienda (sea alquiler o construccion), durante el
tiempo que dure la construccion de la nueva vivienda, asi como de las garantias que estas
operaciones inmobiliarias eventualmente requieran durante el tiempo que dure la construccion de la
nueva vivienda y hasta que se habilite la ocupacion de la misma, asi como también debera hacerse
cargo de todos los traslados de las familias y de todos sus bienes muebles tanto hacia la vivienda
transitoria, como luego hacia la vivienda definitiva.

7.1.2. Alcance de los Trabajos

La presente memoria se refiere a la totalidad de los trabajos a efectuar para la construccion de las
viviendas de un nivel y dlplex para las familias a ser realojadas en el Proyecto de Mejoramiento
Barrial Integral Fisico y Social del Area Precaria de La Paloma, ciudad de Montevideo.

Se deberan construir un total de 81 viviendas, distribuidas en los sectores correspondientes. En los
recaudos graficos se incluye los planos con la ubicacion de las viviendas a construir y la indicacion
de la tipologia.

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacién, se tomaran en
forma que resulten aplicables a la obra entendiéndose, ademas, que en los casos en que
eventualmente existiera contradiccion se tendra por valido el sentido méas favorable a la Intendencia
gue corresponda, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definicién
en todos los casos a cargo de la Direccion de obra. Ademas, ésta brindara en cualquier momento
las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez
presentada y aceptada una propuesta, no se reconocera reclamacion alguna por diferencias
debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.

Las eventuales observaciones realizadas en el proceso de la obra, se trasmitirdn por parte de la
Direccion de Obra designado por la Intendencia de Montevideo, directamente al Jefe de Obra
(arquitecto o ingeniero civil) representante de la empresa constructora. Las observaciones
guedaran registradas en el cuaderno de obra, las cuales deberan ser contestadas por el Jefe de

CAEESU-IPRU-CSI Julio 2015/ Rev. Junio 2016 Pag. 215



PMB - PIAI Intendencia de Montevideo
Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma, Montevideo Proyecto Ejecutivo Integral

Obra de acuerdo a los plazos estipulados en el Pliego de Condiciones.

Las obras que figuraran en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en esta Memoria, o
viceversa, asi como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento
satisfactorio de las construcciones, se consideraran de hecho incluidas en la propuesta,
correspondiendo al Contratista sefialar en su momento las posibles omisiones que en este sentido
existieran.

Sera de cuenta del contratante Unicamente lo expresado e indicado en el Pliego de Condiciones, la
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles, tomandose en cuenta los
procedimientos indicados en dichos documentos.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en elementos del proyecto sin
consentimiento previo y documentado, por parte de la Direccion de Obra. Los trabajos se
efectuaran a entera satisfacciéon de dicha Direccion, la que podra ordenar modificaciones,
suspender y/o rechazar cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos
de las especificaciones y sin que éste de derecho al Contratista a reclamacion alguna.

Las tareas comprenden también la ejecucion de aquellos trabajos que aunque no especificados por
omisién, se consideren convenientes como un complemento logico de los trabajos descriptos.

Rige como base general la Memoria Constructiva del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP).

7.1.3. Cronograma

Se debera acordar con la Intendencia, y con quien a efectos de Direccion de Obra ésta designe, el
cronograma de ejecucion de las viviendas ya que de la articulaciéon de la ejecucién del realojo,
depende la viabilidad de la regularizacién del barrio.

Las tareas deberan organizarse de forma tal que posibiliten la ejecuciéon por manzanas o por
grupos de viviendas, permitiendo la finalizacién en etapas de los diferentes grupos establecidos
anteriormente. Es decir, que no se debera avanzar por tareas si esto inhabilita la finalizaciéon por
etapas de los grupos de viviendas.

Igualmente dentro de los grupos existen prioridades de ejecucion, por lo que una planificacion de
obras definitiva sera acordada previamente a la firma del contrato. El oferente debera presentar un
cronograma de ejecucion vy finalizacion de las viviendas de realojos, independientemente de los
cronogramas de obra.

En cada certificacion mensual, la empresa contratista debera presentar un cronograma ajustado y
actualizado a la proyeccion real de las obras.

7.1.4. Prevencién de Accidentes de Trabajo

Se pondra especial atencion a las normas de seguridad vigentes. Durante los trabajos de
construccion, el Contratista esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personas
relacionadas directamente con las obras asi como por la vecindad inmediata, dando estricto
cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevencién de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia
en la materia, asi como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y
demas vigentes), y de todos los organismos competentes.

Pag. 216 Julio 2015 / Rev. Junio 2016 CAEESU-IPRU-CSI



Intendencia de Montevideo PMB - PIAI
Proyecto Ejecutivo Integral Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma - Montevideo

Durante el desarrollo de las obras, los beneficiarios de viviendas de realojos a construir y el barrio
en general, no deberan quedar expuestos a ningun tipo de riesgo durante las 24 hrs. implicando
ello la ejecucion de sefialamientos, iluminacion, etc. de modo de garantizar la seguridad de todas
las personas.

= Andamios. Baranda de proteccién. Plataformas de los andamios.

Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de acuerdo a las leyes,
ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y
seguridad social, sobre prevencion de accidentes de trabajo. Sera el contratista el responsable de
la realizacion de las correspondientes tramitaciones ante los diversos organismos, a los efectos de
dar cumplimiento a la totalidad de las normas.

= Elementos de seguridad

Cinturén de sequridad

E) Los cinturones de seguridad seran del tipo que establecen las normas recientemente aprobadas
de Seguridad Laboral.

F) Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al operario a frecuentes
desplazamientos, debera fijarse el extremo libre de la cuerda a una roldana que corra libremente
sobre un riel apoyado sobre puntos que tengan perfecta solidez.

La altura del riel y el largo de la soga deberan de ser tales que, en caso de caida, la longitud de
la trayectoria recorrida en ella por el operario, reduzca al minimo los perjuicios que pueda
causarle la brusca detencién.

En general, cuando se haga uso de los rieles mencionados, en el parrafo anterior, el extremo
libre de la soga quedara sin amarrar solamente cuando el operario se encuentre en lugar
seguro.

G) Los cinturones, argollas, eslabones, etc., deberan ser inspeccionados, cada vez que deban
usarse, por el Contratista 0 capataz de la obra, los que seran responsables en caso de
accidente por mala conservacion.

H) Es obligatorio el uso del cinturén de seguridad en los trabajos que se detallan a continuacion y
en todos aquellos en que exista peligro de caida de los operarios encargados de la ejecucion:

f) En la construccién y trabajos complementarios o de reparacién, como ser pintura, colocacién
de cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.

g) Se excluira el uso del cinturén siempre que sea posible colocar solidas barandas de
proteccion, las que deberan ser sometidas a la aprobacion previa de la Direccién de la Obra
y de la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

h) En el armado y desarmado de andamiajes de més de tres metros de altura, poda de &rboles,
colocacion y reparacién de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidara
gue el extremo libre de la soga del cinturén sea sujetado firmemente por los ayudantes del
operario, siempre que no pueda amarrarse a algun punto perfectamente seguro.

i) En el descenso o ascenso, en excavaciones en general, cuya profundidad sea mayor de tres
metros.

i) Enlos trabajos que se ejecuten sobre escaleras de mas de dos metros de altura.
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Guantes

D) El tipo de los guantes 0 manoplas y los materiales que se empleen en su confeccion, sean éstos
de cuero, tela, goma, amianto, etc., deberan ser adecuados en cada caso al uso a que se les
destina, cuidandose que ni su forma ni el material empleado en ello dificulten el trabajo o
perjudiquen las manos del operador.

E) El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su
propia naturaleza o por los Utiles 0 materiales empleados, constituyan riesgos para sus manos.
Como ser:

h) Los obreros ocupados en el acarreo de hormigdn y morteros de Cemento Portland en baldes
y los que tienen que manipular con los mismos materiales.

i) Los obreros que descargan o acarrean piezas ceramicas, como ser ladrillos ticholos, etc.

j) Los que tienen que hacer corte y canaletas en mamposteria con macetas y cortafierros

k) Los herreros, mecanicos, electricistas y plomeros.

[) Los encargados de manipulacién del vidrio.

m) Los que trabajen con &cidos corrosivos.

n) Los que trabajen con asfalto frio o caliente.

F) Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal
nuevo, habiendo sido usados por otros, deberan previamente y en cada oportunidad
desinfectarselos debidamente para su nuevo uso.

Botas

G) Todo personal que sea ocupado en la ejecucién de trabajos dentro del agua, sera equipado con
botas altas de goma o impermeables, a fin de evitar todo contacto con el agua.

H) El personal que deba trabajar en pozos, canales, lugares himedos y similares, serd munido de
botas de goma destinados a aislarlo de la humedad del sitio en que trabaja.

I) EI personal ocupado en la preparacion de morteros y hormigones, como asimismo el
encargado del llenado de hormigén en pozos, canales, etc., debe ser equipado con botas de
goma.

J) Los que trabajan con asfalto.
K) Los carpinteros y herreros deberan usar botas con puntera y talén de acero.

L) Cuando las botas sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo personal habiendo
sido usado por otros, deberan previamente y en cada oportunidad, ser desinfectados antes de
usarse nuevamente.

Anteojos protectores

En los trabajos de cualquier indole o especie, en que puedan producirse lesiones en los ojos
(piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigoén, hierro, etc.), los obreros deberan
llevar anteojos protectores especialmente disefiados para ese fin.

Cascos protectores

Su uso sera obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.
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Botiguin

En la obra el Contratista debera suministrar y mantener con todos sus elementos en perfectas
condiciones, un botiquin equipado de acuerdo a lo que establece el Decreto de 27/12/1960.

7.1.5. Medios auxiliares
= Maquinaria

El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras,
guinches, etc., para facilitar los trabajos que se realicen. Sera responsable de los accidentes que
se produzcan y tomard las precauciones necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevencién de
Accidentes de Trabajo.

= Excavaciones, desmontes y rellenos

El Contratista debera prever los desmontes y rellenos, a fin de cumplir con los niveles que resulten
de los recaudos, consultandose a la Direccion de Obra en caso de duda.

El material para relleno tendra que ser limpio de basuras, desperdicios 0 materias organicas, y
debera ser aprobado expresamente por la Direccién de Obra.

Los procedimientos para la realizaciéon de los movimientos de suelo deberan seguir lo aconsejado
en las Especificaciones Técnicas de la Red Vial.

7.1.6. Cateos

Se adjunta plano e informes de cateos realizados con anterioridad a la ejecucién de los trabajos de
construccion de obras de infraestructura. Estos seran validos, sin embargo el Contratista a su costo
debera realizar sus propios cateos y presentarlos a la Direccién de Obra para su aprobacion.

Los cateos e informes seran realizados por la Facultad de Ingenieria u otra empresa competente.

7.1.7. Ensayos y Pruebas

Se realizaran todos los ensayos y pruebas especificos, segin se indique en cada capitulo.
Dichos ensayos seran realizados por instituciones responsables avaladas por la Intendencia y la
Direccion de Obra.

7.1.8. Organizacion de los Trabajos

El Contratista sera el responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion
de cada trabajo y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no produzcan atrasos o
interferencias con otros.

7.1.8.1. Equipo de trabajo

Capataz
El Contratista, ademas de vigilar la marcha de los trabajos, estard obligado a tener

permanentemente un Capataz Competente en la Obra, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memoria descriptiva y tendra una idea cabal
de la naturaleza y disposicién de los edificios a construirse. El recibira y hara cumplir en el
momento oportuno, las 6rdenes del Jefe de obra.
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Personal Obrero

Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra elegida, experta en
cada uno de los trabajos, la que actuara bajo las 6rdenes del Capataz. La Direccion de las Obras
podré solicitar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.

Sobrestante

El Contratista, estard obligado a tener permanentemente en obra un Sobrestante competente, el
cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los recaudos, el que en conjunto con la
Direccion de Obra designada por el Contratista, deberan participar cuando se los solicite de la
Comision de Seguimiento de Obra. (Grupo integrado por vecinos del barrio, Direccidon de obra
designada por la Intendencia, asistentes sociales, y todos los actores involucrados).

Magquinaria
El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines, hormigoneras, sierras,

guinches, etc., para facilitar que los trabajos se realicen en las mejores condiciones posibles. Sera
responsable de los accidentes que se produzcan y tomara las precauciones necesarias, de
acuerdo con la Ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo.

7.1.9. Relevamiento Previo

El Contratista recibira el sitio de la obra en condiciones que seran relevadas previamente al inicio
de las obras constituyéndose un acta notarial de situacion de las mismas. Esta acta sera el “acta
de inicio de Obras”. Los elementos a considerar seran: calles, pasajes, cordones de vereda,
rebajes de corddén, camaras de instalaciones sanitaria, eléctrica, medidores de OSE, red de
instalacion sanitaria, etc.

La conservacion de la obra en las mismas condiciones en que fuera entregada, serd de entera
responsabilidad del Contratista y seran de su cargo todas las obras y tareas que se entiendan
convenientes a los efectos de conservar la integridad de todos los elementos mencionados,
debiendo reparar en caso de dafios, y dejar en las mismas condiciones en que fueran recibidos,
todos aquellos elementos (calles, veredas, cordones, redes, camaras etc.) que sufran dafios
durante la ejecucion de los trabajos detallados en la presente memoria.

De forma de minimizar dafios, se dejaran entradas vehiculares fijas y la menor cantidad posible
para cada manzana, cuya ubicacion serd acordada con la Direccion de Obra. La misma sera
realizada mediante un terraplén de tosca apisonado de por lo menos 20 cm de espesor, y debera
mantenerse en condiciones durante todo el transcurso de la obra.

7.2. Materiales

7.2.1. Calidad

Todos los materiales seran de primera calidad dentro de su especie y se ajustaran a las
especificaciones de esta Memoria, y del Pliego de Condiciones. Deberan depositarse en la obra en
sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no
se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacién.
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7.2.2. Muestras

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccion de Obra una muestra de cada
uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisién, ensayo y aceptacion provisoria.
No podra depositar materiales, articulos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin
cumplir con este requisito.

Aceptacion.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime al
Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcidn definitiva de la
obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.

Fiscalizacion de los materiales.

La Direccion de las Obras, si lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracion de los materiales,
articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el
Contratista proporcionara las direcciones, numeros del teléfono, horarios de trabajo de cada una de
las fabricas o talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y productos, a los
efectos de permitir realizar visitas durante la ejecucion.

El Contratista tendra la obligacion de justificar la procedencia y calidad del material, articulo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se indiqgue una marca o
calidad determinada.

Si la Direccion de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales 0 muestras
de fabrica en el laboratorio, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios y el
ensayo solicitado sera a su entero costo.

Rechazo de materiales

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las
muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la Direccion
de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del
Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.). Si se
comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, serd demolida y
rehecha a entera cuenta del Contratista.

Materiales usados
La Direccion de las Obras no admitira el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido
sus propiedades desde que se fabricaron.

Condiciones particulares de los materiales

Las condiciones particulares que deberan reunir los materiales, no podran ser ampliadas o
modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicacién y demas
requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria.

7.2.3. Ensayos

La Direccion de Obra, podra requerir la realizacion de un estudio de cualquier material, articulo o
producto por parte de los institutos de ensayos de la Universidad de la Republica, UTU o
Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnolégico del Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, articulo o
producto que fuese necesario a este efecto.
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Los gastos que se originen por el estudio o ensayo de los materiales seran de cuenta del
Contratista de la obra.

7.2.4. Condiciones particulares

Agua
En todos los trabajos, se empleara agua corriente del servicio publico. El Contratista dispondra, si
fuera necesario, depdsitos y equipos de modo de asegurar la distribucién en toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, seran dulces, siliceas, de granos duros y
resistentes al desgaste, de tamafio adecuado a su uso. Se usaran perfectamente lavadas, exentas
de materiales organicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las particulas del material, no
pudiendo tener mayor contenidos de estos elementos que los que fija la norma UNIT-82.

Sera el Contratista el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado
arenas conteniendo cloruros. Su composicion granulométrica debera ser variada, respondiendo a
la norma UNIT 82. Los diametros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5 mm y un
minimo de 0.15 mm.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en
obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberan ser blancas o de color claro.

Grava y gravilla

La grava y gravilla, se ajustaran a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas
complementarias a ella. Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin  partes
descompuestas o terrosas. Se solicitara, en caso de ser necesarios,los ensayos correspondientes.

La piedra para composicion de hormigones se empleara fragmentada en pequefios trozos
regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal
que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas
partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra sera limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva.

El tamafio de los fragmentos variara entre los siguientes limites:
Gravilla :5A 10 MM

Grava :10 A 20 MM

Regira para el control de calidad la norma UNIT 44-46.

Cemento

Se suministrard en envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la
cantidad y sus componentes constitutivos. Sera cuidadosamente acopiado y protegido de la
intemperie, de modo que pueda controlarse la integridad del envase hasta el momento de su
utilizacion.

Solo podra utilizarse a granel con la expresa autorizacion de la Direccion de Obra.

No se admitira el uso de cemento Portland, en morteros y hormigones, que tenga mas de 30 dias
desde la fecha de su expedicién en fabrica.
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Sera gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo, no permitiéndose el uso
de ningun cemento que tenga principio de fraguado.

Regiran para la realizacion del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 41-45; 21-45;
22-45.

Hierro para hormigones

Ver memoria respectiva.

Se utilizard el acero estructural indicado en las planillas de hormigon armado. Rigen las
condiciones de las normas UNIT. Las barras estaran perfectamente limpias de pinturas, grasas y
herrumbres excesivos.

Cal
La cal sera grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la humedad, obtenida mediante la
calcinacién de carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes extrafios a su
composicion normal. Debera tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35-
44.

La cal grasa, salvo especificacion contraria, se empleara en piedras, apagada por fusién, siete
dias por lo menos antes de su empleo y antes de usarse serd pasada por zarandas dobles con
mallas de 1 MM como méaximo. No debera emplearse liquida, sino en pasta de consistencia normal
al dosificarse para la composicién de morteros.

La cal para revoques sera apagada con un mes de anticipacién en depdsitos de las dimensiones
necesarias para el cumplimiento de esta disposicion, debiendo tamizarse previamente a su
empleo.

Hidrofugos
Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos, inorganicos, liquidos. Se suministraran en

envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la cantidad y sus
componentes constitutivos.

Se tendra especial atencién con su uso en la dosificacion de los materiales, especialmente el
cemento Portland.

Bovedillas de hormigdn vibrado y viguetas de hormigén armado.

Las dimensiones indicadas son representativas de un sistema tipo.

Se debera adjuntar a la oferta, memoria descriptiva del sistema propuesto donde se indiquen todos
los requerimientos constructivos del mismo.

Ladrillos
El ladrillo utilizado para las viviendas sera de campo y de buena calidad, bien cocido y su
consistencia, dimensiones y coloracion deberan ser sometidas a la aprobacién de la Direccién de
las Obras. Para los muros de ladrillo visto se cotizara ladrillo de color rojo, de forma regular, sin
alabeos y sonido metdlico al golpearse entre si. No se admitiran ladrillos quemados o con falta de
coccion.

Maderas

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin
nudos, manchas, enfermedades o polillas.

Seran de los tipos y secciones indicadas en planos, no admitiéndose empalmes sin la aprobacion
expresa de la Direccién de Obra.
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Metales

Todos los metales a emplearse deberan estar en perfecto estado de conservacion y libres de
oxidaciones inadecuadas. Seran homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial maxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta
aplicacion.

Morteros

Podran utilizarse morteros realizados en obra o premezclados.

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido debera tener consistencia homogénea, y
dosificacién de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicacién. Se seguiran estrictamente las
proporciones indicadas para cada uso, empledndose para ello recipientes de cubaje conocido que
faciliten su contralor.

En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentara a la Direccion de obra las
especificaciones técnicas de la fabricacion del mismo.

Ensayos de morteros

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizaran en cuanto
a método, manera de llenar los moldes y demas condiciones en un todo de acuerdo con las
Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composicion entra cemento, deberan emplearse a medida que vayan

preparandose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mafiana para la tarde.

Seran de los siguientes tipos, salvo indicacién en contrario en los respectivos planos:

Dosificacion de morteros

Empleo de morteros

TIPO A

5 partes de arena
1 parte de Articor
10% de cemento

Para elevacién de muros no portantes.

TIPO B

8 partes de mezcla (3 partes arena
terciada, 2 partes cal en pasta)

1 parte de cemento

Unica capa de revoques interiores (en
cielorrasos sobre azotado de arenay
Pértland).

Bolseado de muros interiores.

Bolseado de bovedillas de Hormigon Vibrado.

TIPOC

5 partes de mezcla (4 partes arena
gruesa, 1 parte cal en pasta)

1 parte de cemento

Para colocacion de mosaicos, revestimientos,
y todo trabajo similar.

TIPOD

7 partes de mezcla (4 partes arena fina 'y
1 parte cal en pasta)

1 parte de cemento

Para colocacién de azulejos y revestimientos en
general.

TIPOE

4 partes de arena terciada

1 parte de cemento con hidrofugo segun
especificacion del fabricante.

Con hidréfugo
* Para aislar del suelo a los muros

* Para la capa a extender sobre el contrapiso
de terrazas, bafios y ducheros.
* Para la capa impermeable exterior.

TIPOF
4 partes de arena terciada
1 parte de cemento

* Para la primera capa (Azotada de toda
superficie de hormigén a revocar)

* Para amurado de grapas.

* Para elevacion de tabiques y muros portantes.
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NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberan estar exentos de mezcla
en su composicion.

Se podran utilizar cementos de albafiileria como Ancaplast o Articor y adhesivos para colocacion
de revestimientos como Bindafix de SIKA o Perfecto. En todos los casos se deberan seguir las
indicaciones del fabricante.

Morteros - Hidrofugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se le
adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo que
los huecos que vayan dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por los
granos inmediatamente mas finos, completando con una dosificacion exacta de cemento. Utilizar
arena terciada, sin granos gruesos. Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario,
se empleara mortero hidr6fugo en los casos siguientes:

- Revoque de la cara exterior del muro interior de los cerramientos verticales exteriores.
- Las paredes del duchero hasta una altura de 60 cm perimetral al mismo.
- Primeras 3 hiladas de ladrillo desde el nivel de viga de fundacion (mortero de toma).

Vidrios y cristales

- General
Los vidrios y cristales seran de primera calidad y deberan reunir las condiciones expresadas en las
presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se indiquen en las
laminas del proyecto. Los vidrios a emplearse seran perfectamente planos, de espesor uniforme,
sin manchas ni ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los
tipos "fantasia" seran elegidos, segin muestras a suministrar por el Contratista, por la Direccion de
las Obras.

- Defectos
Se consideraran defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las caracteristicas que se indican
a continuacion, solicitandose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su sustitucion:
Burbujas, semillas: Particulas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensién mayor sea
superior a 1 mm.
Piedras: Particula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio.
Picado: Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequefias.
Cuerda, ondas: Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricacion por soplado o
estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se observa
netamente, en las segundas son mas difuminadas.
Ondulaciones: Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexion que da un aspecto de
ondulacién o rizado. Seran rechazados los vidrios que tengan este defecto y que deforme la visual
desde un punto de vista frontal.
Fisuras: Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.
Peine: Haces de lineas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves
perceptibles, con la ufia.
Arista: Linea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado, por la accion
conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.
Impresion: Alteracion quimica superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado, irisado por
efectos de interferencia.
Martelado: Alteracién que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del rodillo
con el vidrio aun no endurecido.
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7.3. Tareas de Obra — Rubros

7.3.1. Implantacion y Replanteo

7.3.1.1. Implantacion de Obra

Los predios en que se implantaran las viviendas nuevas se encuentran tanto en su estado natural,
con tierra vegetal en su superficie, como también en areas de relleno o socavacién. Al respecto se
indica que los niveles que se deducen de los planos, deben ser ajustados y confirmados con
exactitud entre la Direccion de Obra y el Contratista en el sitio, una vez comenzados los trabajos.

7.3.1.2. Construcciones provisorias

Estan comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las
especificaciones incluidas en esta Seccion, debe ejecutar en un todo de acuerdo con la Direccién
de Obra. El Contratista sera responsable de que todas las tareas de implantacion, asi como en
todas las tareas de la obra se cumplan las condiciones de Seguridad e higiene establecidas por los
diversos organismos competentes.

Retiro y traslado de Columnas de UTE

Sera responsable el contratista de acondicionar el terreno a los efectos de lograr la correcta
ejecucion de las obras. Se incluye, si fuera necesario para permitir la ejecucion de las obras, la
correspondiente autorizacién y ejecucion, segun especificaciones de UTE, del traslado y
reubicacion de las columnas de UTE existentes en el predio. La re localizacién de las mismas sera
acordada con la Direccion de Obra.

Barreras o vallas

Al iniciarse el trabajo de construccion, el Contratista colocara en todo el perimetro del terreno y en
especial en el area de trabajo, un cerco provisorio. En forma independiente cada vivienda contara
con la propia valla para el correspondiente replanteo Se asegurara la colocacién y mantenimiento
de sefializaciones de seguridad, areas restringidas, etc. durante todo el desarrollo de la obra.

Cartel de obra
El Contratista confeccionara y colocara un cartel cuyo disefio respetara lo que se establece en el
pliego y se ubicarda en el lugar que se indique oportunamente.

7.3.1.3. Replanteo Planimétrico y Altimétrico

El replanteo seré realizado por el Contratista, con estricta sujecion a los planos, y verificado por la
Direccion de Obira, sin lo cual el Contratista es responsable de los errores cometidos.

La implantacion de las viviendas en los solares se realizard referida a los mojones que se
colocaran para la definicién de los solares, y de acuerdo a las dimensiones indicadas en planos
para cada caso.

El replanteo se hara dé tal manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de
marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

Se verificaran los niveles de piso proyectados, para que en ningin caso el nivel de piso interior se
encuentre a menos de 30 cm por encima del nivel de vereda en todo el perimetro del predio (ver
planos de implantacién); cuidando siempre que cumplan con la evacuacion sanitaria y el natural
desagiie de los predios hacia la via publica.

El terreno seré entregado al Contratista en su situacion actual, debiéndose verificar por éste todos los
niveles y dimensiones de los predios, a los efectos de asegurar la correcta implantacion de la
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totalidad de las viviendas. El Contratista verificard con un Ingeniero Agrimensor todas las
dimensiones que figuran en los planos.

7.3.2. Excavaciones y Rellenos con Material Aportado

El Contratista debera prever todos los desmontes y rellenos, con el fin de cumplir con los niveles
proyectados segun los recaudos, consultando a la Direccién de Obra en caso de duda.

Como se indica en el capitulo correspondiente, siempre se realizard un minimo de 150 cm de
relleno con material aportado, para base de la platea de fundacion. Las caracteristicas de este
material se describen en el Anexo VI, “Especificaciones Técnicas de Hormigéon Armado.”

El material para relleno general tendra que ser limpio de basuras, desperdicios 0 materias
organicas, y debera ser aprobado expresamente por la Direccion de obra. Los procedimientos para
la realizacion de los movimientos de suelo deberan seguir lo aconsejado en las Especificaciones
Técnicas de la presente memoria.

Se retirara la capa vegetal completamente en los sectores a implantar las viviendas.

Se nivelara cada uno de los predios en términos generales y en particular el area conformada por
un poligono paralelo a las viviendas y su proyeccién exterior, realizado como minimo a 50 cm de
ésta. Ver plano de implantacién correspondiente.

Se prohibe el uso en cualquiera de los estratos, de material susceptible de descomponerse o
alterarse bajo la accion de agentes atmosféricos. No se podra utilizar como relleno el material
retirado de desmonte.

El material se compactara por capas aproximadamente horizontales en toda el area de relleno, con
un espesor uniforme no superior a 20cm.

Cada capa se consolidara antes de colocar la capa siguiente. En caso de utilizarse materiales
diferentes en el relleno se asegurara la distribucién uniforme de los mismos de tal modo que los
estratos verticales en cualquier punto sean similares.

En general la Ultima capa debera ser de 30 centimetros minimo y necesariamente sera realizada
con material granular (balasto o similar) de granulometria media fina, con un CBR> o igual al 60% y
compactado al 98% de su peso seco unitario maximo. Todo material que no cumpla con las
exigencias estipuladas sera retirado, debiendo efectuarse las sustituciones de suelo u otro material
a costo de la Empresa en caso de comprobarse que no se ajusta a lo propuesto.

Bajo las viviendas ubicadas en zonas donde los estudios de suelo dieron capacidades de soporte
muy bajas (ver referencias y detalle en los planos de implantacién de viviendas), se debera realizar
una compactacién controlada con relleno granular compactado mecanicamente al 98% P.U.S.M. en
capas no mayores a 15 cm. En estos casos se deberd asequrar bajo la cimentacién de la vivienda,
luego de eliminar el suelo organico, una capa de relleno indicado nunca inferior a 1,50 m. de

profundidad.

La Direccién de Obra se reserva el derecho de solicitar los ensayos de compactacion (Proctor
Estandar, Densidad en sitio, Humedad, etc.) que crea necesarios para verificar la calidad de los
trabajos.

El terreno general (fuera del perimetro mencionado), debera nivelarse asegurando el escurrimiento
natural de las aguas de lluvia correspondientes al predio hacia las veredas.
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Relleno y compactacién en zonas préxima a los muros de contencion

Ademds de los cuidados mencionados, debera en la zona préxima a los muros de contencion
realizarse la compactacion con maquinarias manuales y que permitan la aproximacion al area sin
dafar la estructura del muro. En especial se cuidaran los rellenos en las zonas préximas a los
muros que soportan la carga de la vivienda, asi como la impermeabilizacidn previa de los mismos.

7.3.3. Hormigén

Ver Anexo VI “Especificaciones Técnicas de Hormigon Armado”

7.3.3.1. Plateas

El Contratista tomara todas las precauciones para evitar que el agua de lluvia perjudique los
trabajos de nivelacioén y rellenos realizados para apoyo de las plateas de fundacién.

Antes de proceder al hormigonado, el Contratista preverda la ejecucién de la instalacion eléctrica si
corresponde, con material aislante, debiendo realizar un exacto replanteo de la misma, y la
Instalacion sanitaria que vaya por debajo de la platea. Se debera probar la instalaciéon previo al
hormigonado de la platea.

Se debera evitar especialmente las canalizaciones y pases de instalaciones por debajo de la platea
(exceptuando la instalacion sanitaria) a fin de impedir la interrupcion del contacto con el terreno de
fundacién, por tanto se realizaran las minimas imprescindibles coordinando con la Direccion de
Obra su ubicacion. El Hormigén a utilizar sera el especificado en los planos de estructura.

Uno de los cuidados importantes con la ejecucién de las plateas pasa por la conservaciéon del
correcto posicionado de la armadura, con relacibn a su separacion y recubrimientos (ver
indicaciones en planos de estructura correspondientes), y la regularidad del espesor del hormigén
de la placa. Deberan utilizarse separadores para el control de la separacion. A los efectos del
control del espesor de la placa se debera nivelar perfectamente la sub base de la platea.

Debera eliminarse cualquier posibilidad de infiltracion de agua que pueda transportar el suelo bajo
la platea que puede descalzarla, ya que esta situacién puede introducir esfuerzos que pueden
dafiar la platea.

En cuanto al hormigonado y compactacion de la platea deberan ser respetados todos los
procedimientos de una buena ejecucion de las obras de hormigén armado, tales como: Vibrar el
hormigon, nunca la armadura. Mantener himeda la superficie del hormigén, regandolos primeros
dias de curado.

Respetar procedimiento de curado indicado en hormigones. Evitar que lluvias intensas actlien
sobre la superficie del hormigén recién realizado, para que el cemento no sea lavado, alterando la
resistencia del hormigén. En la eventualidad de proximidad de tormenta, la superficie de la placa
debera ser protegida por una lona plastica. No se realizaran llenados en dias de lluvia.

7.3.3.2. Muros de Contencién

Seran de los tipos indicados en planos de estructura, acompafiando las pendientes proyectados en
el area de muro divisorios de solares.
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7.3.3.3. Bovedillas de Hormigén Vibrado y Viguetas de Hormigén Armado

Las dimensiones indicadas son representativas de un sistema tipo. Se debera adjuntar a la oferta el
sistema propuesto firmado por Ingeniero Civil, quien serd el responsable técnico de la solucion
propuesta.

En los planos respectivos se representa la distribucion de viguetas requerida, la que en términos
generales debera ser respetada. Cualquier cambio deberd ser acordado previamente con la
Direccion de Obra.

Se exigira que el limite de deformacion de las viguetas sea de L/400.

Se debera adjuntar a la oferta, memoria descriptiva del sistema propuesto donde se indiquen todos
los requerimientos constructivos del mismo.

7.3.4. Albaiileria

7.3.4.1. Muros

Se seguira lo especificado en los planos de estructura, detectando en los mismos si los muros son
parte portante de la estructura.

En el caso que los muros se planteen como portantes, deberan estar rigidizados de manera de no
presentar movimientos perpendiculares a su plano, mediante los muros transversales y/o por la
losa que sostienen.

Los muros que los rigidizan deberan estar construidos al mismo tiempo, de manera que queden
debidamente trabados; segun se indica en los planos de estructura. En general se colocaran
hierros de 6mm, extendiéndose 40cm en cada muro a trabar y cada 5 hiladas de ladrillo o cada
30cm.

Para elevar los muros se utilizaran reglas metalicas que superen la altura del muro a elevar. En
todos los casos, las reglas no presentaran deformaciones y en ellas se marcaran las hiladas de
altura uniforme. No se aceptaran reglas de tabla o material deformable. Los muros se levantaran
con hilo y las hiladas seran continuas en toda la vivienda.

No se utilizaran morteros con cal para la elevaciéon de muros.
7.3.4.2. Tabiques
Son todos aquellos no considerados portantes.

7.3.4.3. Elevacion de muros

Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que indiquen los planos de
plantas y detalles. Toda la construccién se hara a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados.

Los muros se levantaran bolseados, rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazoén, y
manteniendo bien limpias las juntas.

Encima del cimiento y hasta las tres primeras hiladas se utilizard para las juntas horizontales
mortero con hidréfugo. Las hiladas siguientes se seguiran elevando con el mortero indicado en el
cuadro respectivo.

Si hubiere que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando y regando las
superficies de contacto, y colocandose las respectivas trabas de hormigdn armado.

Los mampuestos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en el agua
limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas
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verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si adn faltara
mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mamposteria
maciza. Las juntas no podran ser mayores de 0.015 m.

En encuentro de muros con elementos de hormigdén armado, los muros y tabiques se trabaran con
2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cm.

En todos los casos se evitaran cuarterones (chorizos), en las mochetas y angulos, donde se daran
instrucciones especiales.

Cuando se construya un tabique, el mismo no debera elevarse hasta el fondo de viga o losa que se
encuentre por encima, sino que debera dejarse un espacio suficiente que permita que dichas
estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetaran con cufias de madera hasta el momento del
acufiado definitivo.
Una vez producido el asiento, se procedera al acufiado que se efectuara con material reforzado
con mortero tipo F.

7.3.4.4. Colocaciéon de marcos de madera

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mamposteria irdn engrampados al muro por 8 grampas como minimo, tomados con mortero F.

Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a
la mamposteria, pero no clavados a los mismos marcos.

Previamente a su colocacion, se rigidizaran para colocarlos perfectamente escuadrados. Los
elementos auxiliares que se utilicen para el correcto amure, dejaran el marco en perfectas
condiciones.

7.3.4.5. Canalizaciones

El Contratista debera presentar un plano con las canalizaciones previstas en los muros, previo a la
ejecucion de las plateas.

De forma general se debera tener en cuenta lo siguiente: en el muro interior del muro exterior, las
canalizaciones iran en la cara externa, contra la cAmara de aire, previo a la impermeabilizacion del
muro. Se colocara el cafio corrugado, se fijard a la pared para luego cubrirlo completamente de
mortero, reconstruyendo el plomo general de la pared de ladrillo. Recién en este momento se
aplicara la azotada y capas siguientes, segun lo indicado anteriormente.

En los tabiques interiores, las canalizaciones se realizaran paralelas a las aristas de los locales.
Deberan cuidarse especialmente las canalizaciones a realizar en muros de tipo portante debiéndose
preservar la estabilidad de los mismos.

7.3.4.6. Tipos de Muros

Muros dobles

Estaran constituidos por un muro doble conformado por:

1. Un muro interior de ladrillo de campo de 12 cm de espesor de 12 colocados a junta trabada,
previéndose bigotes de traba ¢ 6 en forma de Z en razén de 1 por m2. Se impermeabilizara su
cara exterior, aplicando primero una azotada de arena y portland, luego mortero impermeable de
arena y portland al 3x1 mas hidréfugo 1:10 en el agua, aplicado a cuchara apretado de abajo
hacia arriba y en capa continua. Finalmente se aplicardn dos manos de emulsién asféltica. No
se podra hidrofugar hasta que las aberturas estén colocadas.

Planchas de poliestireno de 3 cm de espesor

Una camara de aire de 4cm de espesor.

wn
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4. Un muro exterior de ladrillo de campo colocado a espejo y a junta continua, trabado con el
anterior por los bigotes dejados para este fin.

Los muros asi conformados cumplen con el célculo de transmitancia térmica de viviendas, tal como

se indica a continuacion:

Iq'_—.— I CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA DE VIVIENDAS

Padrén: 425676 Direccién: SantAAAA-n Carlos Rossi
‘ Técnico Bas Propietario Intendencia de Montevideo
MURO EXTERIOR
ME1
Material Espesor(m}) Densidad(K/m3) Resistencia térmica(m2.K/W)
Ladrillo de campo 0.12 1300.0 0.18
Cemento y Arena 0.01 1800.0 0.01
Asfalto 0.0010 2100.0 0.0
Paliestireno (EPS) 0.03 15,0 0.75
Camara de aire vertical 0.025 0.18
Ladrillo de campo 0.055 1300.0 0.08

| Transmitancia total(W/im2.K)): 0.724 |

Muros simples
Son todas las divisiones interiores de locales y seran realizados con ladrillo de campo de 12 cm de

espesor, siendo portante o no segun el caso.

7.3.4.7. Impermeabilizacién de Submuracion

Al comienzo de todas las paredes y tabiques desde el nivel de fundacién hasta 2 hiladas por
encima del nivel de piso terminado interior, se tomaran los mampuestos con mortero de arena y
cemento (Tipo E) adicionado de hidrofugo; aplicando también el mortero hidr6fugo en ambas caras
(ver detalle).

7.3.4.8. Impermeabilizaciéon Vertical

Se detalla en Muros dobles.

7.3.4.9. Dinteles, Carreras y Antepechos

Dinteles
Todas las aberturas llevaran dinteles, los cuales serdn de Hormigdén armado o ceramica armada
seguln se indica en planos de estructura.

En los casos de indicarse dinteles de ceramica armada, se construiran segin se indique en recaudos
de estructura.

Carreras

Cuando se indique y sobre todos los muros de ladrillo se realizardn carreras de Hormigén Armado
gue tendran de ancho el espesor del muro.

Se tendra especial cuidado en el procedimiento de realizacién de las carreras de hormigdén armado,
tomando en cuenta los siguientes puntos:

- Quedara hormigén visto por lo que se debera usar molde de placa fendlica en buenas
condiciones. Si es necesario unir placas en el molde, se presentard un esquema previo a su
realizacién, que debera ser aprobado por la Direccion de Obra. Asimismo se debera utilizar el
vibrador de tal manera de evitar huecos en la pieza.
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- El muro bolseado debajo de la viga a realizar esta terminado por lo que se debe fijar el lateral
del molde de tal manera de evitar escurrimientos del material.

- Inmediatamente del llenado se procedera a limpiar con agua todas las superficies del ladrillo
que hayan sido manchadas por el material que se escurra por los moldes u otros.

7.3.4.10. Mochetas en Aberturas Exteriores

Seran segun se indican en planos. En las jambas, se colocarda metal desplegado en toda la
superficie, fijado al muro exterior e interior. Luego se colocara un liston de madera de altura
uniforme y espesor menor a 0.015m, que se utilizard a modo de regla durante la aplicacién del
revoque. Sobre el metal desplegado se aplicard mortero tipo F, dejando la superficie perfectamente
lisa.

7.3.4.11. Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y caracteristicas establecidas en el capitulo
dedicado a los morteros.

Revoques en paramentos verticales

Los paramentos de mamposteria a revocar se prepararan desgrosando las juntas, raspando restos
de mortero de la superficie.

Antes de aplicar los mismos se dejara secar completamente la pared, cepillando eflorescencias. Si
se constatara que las mismas son de origen salitroso, se tratara la superficie segln indicaciones de
la Direccion de Obra.

No se revocara ningun paramento antes de 3 dias de su acufiamiento.

Estas tareas seran realizadas con posterioridad a la colocacién de viguetas y bovedillas.

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigobn armado llevaran
primeramente una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie
rugosa de adherencia y se continuara con el bolseado que viene del muro de ladrillo. En caso de
que sea necesario darle mas 0.01 m. de espesor, se colocara entre las dos capas anteriores una
de mortero tipo "A" del espesor indicado.

Terminacién de cielorrasos

En todos los casos que haya cielorraso de hormigén visto, la superficie resultante debera ser
pareja, sin rebarbas, sin oquedades; realizada con suma prolijidad ya que sera éste el acabado
final de la superficie.

Cielorraso Duplex sobre acceso
En la vivienda duplex, sobre el acceso, se debera ejecutar un cielorraso de placa cementicia y
llevara barrera corta vapor y espuma de poliestireno de 3 cm.
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7.3.4.12. Revestimientos

PAVIMENTOS

Generalidades

Los pavimentos interiores y la vereda perimetral, serdn ejecutadas con los materiales sefialados en
los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle que se exprese en la presente memoria o
disponga la Direcciobn de Obra. Previo a la realizacién de los trabajos, el Contratista debera
presentar muestras de los materiales a emplear segun lo mencionado anteriormente en la presente
Memoria.

Las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Soélo se revestiran los Bafios. El resto de los pisos interiores, tanto de planta baja como de planta
alta, se entregara con el nivel de piso interior pronto para su posterior colocacion de revestimiento.
Para ello se dejara el nivel de platea 5.5cm por debajo del nivel de piso terminado interior, sobre el
cual se ejecutara una carpeta de arena y portland de 4cm de espesor perfectamente nivelada. De
esta manera al futuro beneficiario de la vivienda sélo le restara la colocacion de revestimiento con
Bindafix de SIKA o similar.

Bafio

Se revestird con piezas ceramicas de dureza 3, perfectamente planas, con dimensiones regulares,
para ser colocados con juntas menores a 5mm. No presentaran piezas casacas 0 en mal estado.
Se deberan presentar muestras para su aprobacién por la Direccion de Obra.

Presentaran superficies regulares, alineadas y dispuestas segln pendientes de acuerdo a los
niveles dados en los planos o en sitio, y a las indicaciones realizadas por la Direccion de Obra. En
su forma y calidad responderan a lo estipulado en la presente Memoria. Previo a la colocacion de
revestimiento de pavimentos se tendra especial cuidado en la verificacion del nivel de piso
terminado, previendo en el caso del sector de ducha. Las baldosas deberan colocarse a junta
corrida, a hilo y por oficiales especializados. El revestimiento se terminards con pastina
impermeable de color similar.

Se exigira una terminacion esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las juntas;
la generaciéon de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras deficiencias propias de la
ejecucion, o del uso de piezas defectuosas. Asimismo se debera entregar el pavimento limpio, sin
adherencias de mortero y no se admitira ningun tipo de irregularidad ni en la horizontalidad del
plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberan mantener una ancho uniforme. No esta
prevista la colocacion de z6calos.

La Direccion de Obra verificara estas situaciones y podré solicitar la correcciéon o eventualmente la
demolicion de lo construido, y su nueva ejecucién a cargo del Contratista en las condiciones
resefiadas, si la magnitud de las deficiencias asi lo ameritaran.

En los Bafios, se pondra especial atencion en la definicién de limahoyas que concurran al desagiie.
Estos elementos singulares se definirAn en el sitio con la Direccion de Obra. A los efectos se
estudiard una unidad para cada tipologia construida y el criterio a seguir se repetird para iguales
situaciones.

El area de la ducha se definira con un listbn de marmol o granito que se colocard previo al
revestimiento y apoyado en la parte baja del sector. Esta pieza tendra 20mm de espesor y una
altura de 15cm, y se desarrollara entre los muros que confinan ese sector. Los extremos del liston,
irhn empotrados en los muros laterales, y se pondra especial atencidén en la impermeabilidad de
éstos punto critico y en el correcto sellado en la junta con el pavimento revestido.
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Pavimentos exteriores

Se realizaran donde indiquen los planos, los que tendran una pendiente minima del 1.5 % hacia el
terreno (Ver detalles en planos), siendo el Contratista el responsable de realizar los replanteos de
niveles.

La vereda perimetral, vinculada estructuralmente a la platea de fundacion, serd de hormigén
armado con terminacion lisa y tendra las dimensiones y demas especificaciones indicadas en
recaudos gréficos.

Accesos a las viviendas

Los accesos a las viviendas seran de 1.00 a 1.20m de ancho segun indicacion en planos, y se
deberan realizar en forma paralela a las rampas de acceso, tal como esta graficado en las laminas
adjuntas. En las situaciones de viviendas esquina sera verificada su ubicacion en acuerdo con la
Direccion de obra.

Salvaran los desniveles que correspondan mediante escalones realizados por losetas de hormigén
armado de 5 cm de espesor, ubicados entre cordonetas de hormigén armado de 15x7cm. Tendran
pendiente hacia la vereda publica. Se ejecutaran juntas cada 2,5 m.

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS

Generalidades

Los revestimientos interiores como exteriores, seran ejecutados con los materiales estipulados en
los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalle, disponga la Direccion de obra

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear. Asimismo, previo a la
ejecucion de la tarea, se acordara con la Direccion de obra el despiece de las baldosas y demas
detalles que no consten en recaudos.

Las superficies revestidas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas.
Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento interior, se verificard el posicionado de las
instalaciones (energia eléctrica, agua corriente, etc.).

Generalidades

Los paramentos que seran revestidos con piezas ceramicas esmaltadas, deben prepararse en
forma apropiada con toda la prolijidad requerida para que al ser colocado el revestimiento, las
irregularidades que pueda presentar el soporte, no se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos después de humedecidos recibiran una capa rayada de mortero (1/3 cemento
Portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena gruesa) uniformemente aplomada pues sera la
que definira el plano de revestimiento. Esta capa debera asentarse durante no menos de 24 ni mas
de 48 horas, y luego de humedecida para disminuir la absorcion. Se colocaran las piezas con
adhesivo tipo Bindafix, Perfecto o similar, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Se usara cerdmica de primera calidad de color claro y las dimensiones de las piezas, como su
color, deberan ser aprobadas previamente por la Direccion de obra. El despiece de la ceramica
debe ser aprobado por la Direccién de Obra.

Para el revestimiento de los Bafios se exigira una altura minima de 1.80m.

Al replantear el revestimiento, se debera tener en cuenta el plomo de la griferia y los marcos de
puertas y ventanas.

En la cocina se revestira el sector de paramento por sobre el nivel de mesada, siguiendo el
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procedimiento ya descrito, con un minimo de 3 hiladas (0,60m sobre mesada) y utilizando la misma
baldosa. Se continuaré el revestimiento en la pared donde apoya la cocina, desde 1.50m hasta el
piso y en la pared lateral que soporta la mesada, segun se indica en planos.

Las juntas horizontales y verticales deben ser continuas y estar perfectamente en linea. No se
aceptaran elementos que presenten despuntes ni con la superficie vista con defectos o con
diferencia de color.

Las juntas seran rellenas con pastina impermeable de color similar a la pieza ceramica. Las juntas
seran uniformes y acordes a la ceramica elegida.

7.3.4.13. Mesada de Cocina

Las piezas seran Unicas, homogéneas, y sin roturas.

Seran de granito gris Mara o similar. Los cantos vistos también se presentaran pulidos. El
Contratista podra proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas mejoren lo
solicitado.

La pileta simple de acero inoxidable, se presentara en conjunto con la mesada e ira pegada a la
placa desde abajo. Las dimensiones y ubicacion de la pileta surgiran del grafico correspondiente.

La mesada tendra un ancho de 60cm y se colocard sobre dos muretes de ladrillo (bolseado ambas
caras) en sus laterales, retranqueados 3 cm respecto al borde de la mesada. Estara embutida en la
pared 2cm. La griferia serd de mesada monocomando. En el murete contra el hueco para la cocina
(electrodoméstico), se dejara un orificio previsto para la caferia de la garrafa de supergas.

7.3.4.14. Z6calos

La impermeabilizacion de submuracion que queda a la vista, debera ser terminada con arena y
portland alisado, conformando las lineas a manera de zécalo. Deberd quedar perfectamente
paralelo al nivel de piso terminado, definiendo una superficie plana.

7.3.5. Cubierta

CUBIERTA LIVIANA TIPO PANEL TERMICO

El techo serd liviano, tipo Panel térmico, auto estructural de alta calidad, compuesto de dos laminas
de acero galvanizado y zincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con
nucleo de poliestireno expandido (espumaplast) con densidad 16-20Kg/m3 y 15cm de espesor.

Se exigira que el panel utilizado se encuentre aprobado tanto por la Direccion Nacional de
Bomberos asegurando su comportamiento frente a siniestros como por la Intendencia de
Montevideo como sistema constructivo no tradicional.

Se deberan presentar ensayos y certificaciones que demuestren sus aptitudes técnicas.

Los elementos de fijacion, de sellado y accesorios a utilizar en el montaje, asi como los detalles de
resolucion de todos los puntos criticos seran los indicados por el fabricante.

Previamente al montaje de la cubierta de paneles térmicos la Direccién de Obra debera aprobar el
tipo de panel y la forma de montaje propuesta por el Contratista.

En las viviendas apareadas llevara una pared cortafuego elevada 50cm sobre la cara superior del
techo. En la unién entre la placa y la pared, se colocard una babeta sobre una membrana
autoadhesiva de 3mm colocada previamente y una membrana autoadhesiva de 3mm con
terminacion de aluminio sobre la babeta para cubrir posibles filtraciones

En el interior, se colocara un angulo de aluminio blanco como tapajunta entre el techo y la pared,
en todo el perimetro.
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La cubierta se entregard con todas las piezas necesarias para su correcto funcionamiento
(tapacantos, goterones, tapajuntas, etc.).

Cuando se realicen cortes en las piezas que integran el sistema de cubierta se le aplicara en el
sector de corte, 2 manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético blanco (igual color que la
pieza pintada al horno).

7.3.6. Pintura

7.3.6.1. Generalidades

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparacion de
las superficies y las formas de aplicacién y terminacion de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas de
pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depésitos 0 elementos extrafios adheridos. La
union de superficies de distinto color debera ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

Todas las superficies se recubrirdn de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan
siempre sellarse con materiales apropiados.

Las manos de pintura que se soliciten seran en adicién a las manos de taller que se soliciten a
otros Subcontratistas, los cuales deberan cumplir también con estas especificaciones.

El Contratista debera proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que
deberan cumplir con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. Los colores seran a
determinar por la Direccion de Obra.

No se podra pintar superficies que se encuentren hiumedas.

7.3.6.2. Procedimientos

La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados.

No se pintara en dias himedos. Se protegeran las superficies de pisos y areas adyacentes a la
superficie a pintar. Se quitaran todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad
que oculten las superficies, las que deberan volverse a colocar en su orden y en buenas
condiciones.

No quedaran en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de
trabajo etc. Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin, etc., antes de
pintar. Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de imprimar y a su vez entre
cada capa de pintura se efectuara un lijado liviano. Cada mano se dara una vez que la anterior
haya secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de pintura las especificaciones
del fabricante. Se mostraran la Direccion de Obra las capas sucesivas para su aprobacion. Las
muestras seran efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar.

7.3.6.3. Preparacion de las superficies

Las superficies de mamposteria deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero,
etc., asi como se rellenaran huecos o defectos.

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o
resina, y se dard una mano de sellador.
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7.3.6.4. Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a obra en sus envases originales
sellados.

Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a
pintar, entre mano y mano transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté
seca al tacto.

La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizar4 de acuerdo al tipo de pintura a
utilizarse.

7.3.6.5. Pintura sobre Mamposteriay Cielorrasos

Muros interiores

Se aplicara pintura al agua, especial para paredes y antihongos. Previamente se aplicara una mano
de sellador-fijador pigmentado blanco al agua.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, huecos, suciedad y
grasitud. Si existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente.

Cielorrasos
Se aplicara pintura al agua, especial para cielorrasos y antihongos.

7.3.6.6. Pintura sobre Carpinteria de Madera y/o Hierro

Donde se indique esmalte sintético en carpinteria se pintara con un esmalte semi-mate que debera
asegurar un aspecto satinado con gran duracién y excelente lavabilidad.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de 6xido, polvo u otros
contaminantes. Sobre carpinteria de madera se aplicara una primera mano de sellador antialcalino
y dos manos de esmalte. Sobre carpinteria de hierro, dos manos de antiéxido y dos de esmalte.

7.3.7. Carpinteria de Madera

Ver planillas de carpinteria de madera.

7.3.7.1. Aberturas de Madera

Disposiciones Generales

Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.

No se utilizardn maderas enfermas, con sefales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier
clase, grietas, Ulceras lagrimales, rajamientos o defectos de cualquier clase que comprometan su
duracion, aspecto, solidez y resistencia. Ademas sera condicién indispensable para la aceptacioén
de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Calidad

Las maderas de escuadria serdn de primera calidad. Todas las piezas tendran fibras paralelas en
su sentido longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Seran descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen.
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En cualquier momento durante la ejecucién de la carpinteria, la Direccién de Obra podra solicitar
ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%.

Ejecucién

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas,
detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan aquellos,
exigiéndose una esmerada terminacion en todos los detalles; se consideraran comprendidos, aln
cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos los elementos complementarios que
sean indispensables para lograr la esmerada terminacién que se exige, la puesta en obra y
colocacion de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los
recaudos.

Uniones - Ensamblado

Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas,
quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de tapajuntas, zécalos o
aquellos refuerzos metalicos, indicados en los planos o que la Direccién de Obra ordenara.

Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes imprescindibles,
ljada y pulida. El acabado de las superficies se hara de manera de que no queden huellas de
maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija. Salvo especificacién contraria, la carpinteria
serd entregada en obra, sin tintas, aceites o pinturas.

Verificacion de medidas
Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Contratista debe verificarlas en
obra y las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos.

Vicios de construccién

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccién, dilatacion, etc.,
antes de la Recepcion Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas, igualmente
cualquier defecto que se notara sera reparado por el Contratista a exclusivo costo.

Puertas
Las hojas de las puertas se haran de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.
Las hojas de las puertas interiores se prepararan para pintar.

Herrajes
En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras,

fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las
planillas y demas documentos o que se entreguen para su colocacién, ya vayan colocados
integramente en la carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacién de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedardn en el mismo plano de la madera y no se admitiran
rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafnos, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los
cierres de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en relacion a la
pieza que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre,
cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigird el mayor esmero posible, no tolerdndose herrajes fuera de

plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan,
tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.
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Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitara la ubicacion exacta de cada uno de ellos; asi
mismo solicitara la Direccidn de Obra, la ratificacion de la mano para la cual deben abrir las hojas.

7.3.7.2. Escalones de Madera

Seran de madera de primera de calidad de 2" de espesor, de eucaliptus Finger Join, como
referencia minima de calidad. El canto frontal de la huella serd redondeado y tendra 3 ranuras
antideslizantes contra el mismo borde. Los posibles nudos de la madera en ningdn caso se
encontrardn contra las aristas de la pieza. Debera estar pulido en todas sus caras y sin cantos
vivos. Se deberdn entregar con protector para madera tipo Incastain o similar, con 3 manos como
minimo. En el proceso de la obra se deberan proteger con cartén corrugado, el cual se retirara en el
momento de la recepcion de la obra.

7.3.8. Carpinteria de Aluminio
Ver planillas de Aluminio

Generalidades

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningun trabajo se
realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso de
no cumplirse con lo indicado. Todos los elementos de carpinteria de aluminio seran de la Series
indicadas en planillas. La perfileria a utilizar serd de Aluminios del Uruguay o igual calidad. El
Contratista presentard documentacion probatoria de la calidad técnica del aluminio y sistema de
perfileria a utilizar; los cuales seran aprobados por la Direccion de Obra.

Ejecucién

Para el armado de las aberturas se deberan respetar las siguientes exigencias:

- Los cortes a 90° como a 45° deberdn combinar adecuadamente sin dejar entre si "luz" ni
presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizaran con escuadras o angulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de
perfil, asegurandolas con remaches o tornillos.

- Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos marcos.

Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberan llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar manchas. Como proteccion podrd emplearse papeles
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

Las aberturas de aluminio llevardn grampas de aluminio (nunca plasticas) a razén de 2 por lado
como minimo.

Luego de colocadas se protegeran en ambas caras con nylon u otros elementos, los cuales se
retiraran en el momento de la limpieza final de obra.

7.3.9. Carpinteria de Hierro

Ver planilla de herreria (puertas exteriores, estructura de la escalera)

- Suministro y colocacion de puerta de Acceso- ver planilla
- Suministro y colocacion de estructura de escalera y barandas — ver planilla
- Suministro y colocacion herreria de taller
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7.3.9.1. Escalera

El rubro incluye la estructura metalica que arma la escalera, la baranda y los escalones, de acuerdo
a lo indicado en planos.

7.3.9.2. Herreria de Taller

Definiciones

Comprende el disefio y ejecucion de elementos menores de obra, a modo de ejemplo: puertas y
marcos de nichos de medidores, rejillas de ventilacion, etc.

Ejecucién

Antes de iniciar la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera coordinar con la Direccion de
Obra las muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc.,

Las dimensiones seran indicadas oportunamente por la Direccidon de Obra, y antes de comenzar
cada trabajo el Contratista debera verificar las dimensiones de todos los elementos, por cuyo
motivo serd responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra
terminada.

Los encuadramientos y uniones seran proliamente construidos, con soldadura autdgena o
eléctrica, segun los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no aceptandose
soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes.

Cualquiera sea el sistema de union realizado, las ensambladuras no deberan presentar ninguna
discontinuidad; los trozos de soldadura deberan ser limados sobre todas las superficies, donde
perjudiquen el aspecto, la estanqueidad o impiden el buen funcionamiento del dispositivo
correspondiente.

7.3.10. Instalacion Sanitaria

7.3.10.1. Generalidades

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la construccion
de las instalaciones internas de las viviendas, hasta la conexién a las redes, incluyendo la camara
Ne° 1.

7.3.10.2. Obras Comprendidas

Se trata de la construccion de todas las instalaciones internas de desagile de aguas servidas y
pluviales, y las instalaciones de agua fria y caliente, colocacion de aparatos y griferias.

7.3.10.3. Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia correspondiente, a las
cuales deberé ajustarse el Contratista en todo momento.

7.3.10.4. Materiales

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en
plaza. Todos los materiales seran previstos por el Contratista aunque no estén expresamente
indicados.

7.3.10.5. Desagues

Para los desaguies se utilizardn cafios, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de acuerdo
con las Normas UNIT 206 y 647 en los diametros indicados. Las juntas seran del tipo soldado,
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debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y
colocacion.

Para las ventilaciones de los desagiies se utilizaran tuberias y accesorios de PVC sanitario.

Las camaras de inspeccién, bocas de desagiie y piletas de patio exteriores seran de hormigén
armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos y Ordenanzas. Las
tapas, rejas y contratapas seran de hormigén vibrado de calidad, en todos los casos tendran
tiradores metalicos que permitan su facil remocion. Se podra utilizar piezas prefabricadas, siempre
que estén aprobadas por los organismos competentes, previa aprobacion de la Direccion de obra.

7.3.10.6. Abastecimiento

Las tuberias de suministro seran de polipropileno termo-fusionado (copolimero random). Las
tuberias se protegeran contra la radiacion solar con mochetas. La llave de paso sera tipo colisa
industrial, de primera calidad, no admitiéndose las de tipo liviano. Las llaves de corte locales seran
colisas o esféricas. Las tuberias de agua caliente embutidas se aislaran en forma adecuada con
carton corrugado o similar, de manera de evitar el amure rigido del cafio y permitir la dilatacion
libre.

7.3.10.7. Aparatos Sanitarios, Griferias y Accesorios

Los bafios iran equipados con aparatos sanitarios de primera calidad, de marca reconocida en
plaza color blanco. El inodoro sera con depésito incorporado tipo mochila. El sistema interno de
funcionamiento de desagote de la mochila debe tener repuestos faciles de encontrar en plaza. El
inodoro se fijara al piso con tornillos de bronce. Se sellara la unién del artefacto con el piso con
silicona blanca anti-hongos.

Griferia y accesorios
Seran de primera calidad, bronce niquelado, marca reconocida en plaza.
Griferia de cocina: se colocard mezcladora de mesada, marca reconocida en plaza.

Griferia de bafio
Se colocara mezcladora en lavatorio y en duchero. En duchero se colocara mezcladora embutida
en la pared, evitando el uso de las griferias con teléfono.

Accesorios
En bafio se colocaran 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en duchero,
de embutir de color blanco.

Aparatos y terminaciones

Comprende la colocacion de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacién. Se pondra
especial cuidado en la proliidad y buena terminaciéon de los trabajos, en la distancia de los
aparatos entre si y su separacion de los muros.

El orificio de salida del inodoro debera tener el diametro necesario maximo para calzar en el cafio
de 110 de PVC que conecta con la camara. En el caso que el didmetro de salida sea inferior a 85
mm., se debera consultar a la Direccion de Obra para su aprobacion.

Las canillas y llaves de paso no deberan quedar hundidas. Se colocaran tapajuntas metalicos en

todas las conexiones. Ser4 de responsabilidad del Contratista la coordinacion con el Capataz de
albafiileria los plomos de terminacion de los locales.
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Pruebas e Inspecciones
Se seguirdn las normas vigentes de cada Intendencia para efectuar las pruebas de todas las
instalaciones, ademas de las pruebas que aqui se detallan:

- Prueba hidraulica de cafierias subterrdneas

Para efectuar esta prueba se colocard en el extremo mas bajo de la cafieria que se prueba un
tapdn de cierre hermético, y en el otro extremo una prolongacién temporal del cafio vertical de dos
metros de alto como minimo, llenandose posteriormente la cafieria de agua hasta enrasar una
altura fija. Después de un hora de llenada la cafieria se comprobara si durante el intervalo minimo
de diez minutos no varia el nivel del agua en el tubo prolongacion y durante este tiempo se
revisaran los cafos y las juntas de los mismos y enchufes con camaras de inspeccion. Se
comprobard también el buen escurrimiento del desagiie del contenido del tramo de cafieria
inspeccionado y del cafio vertical mencionado.

- Prueba de instalacion de abastecimiento de agua
Las tuberias de distribucion de agua fria y caliente, tanto directa como derivada, se someteran una
prueba hidraulica un presion minima de 7 Kg/cm2 durante una hora. Dicha condicién se constatara
por medio de la colocacién de manémetros en la instalaciéon.

El instalador debera solicitar a la Direccién de la Obra la autorizacién previa al tapado de cualquier
instalacion. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este extremo pudiera
ocasionar. El Contratista deberd tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la
confeccion de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

7.3.11. Instalacion Eléctricay Luminica
Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y luminico para las viviendas.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones detalladas en planos y la presente memoria, y trabajos que sin
estar especificamente detallados sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.

Se debera coordinar con UTE para la alimentacién de cada vivienda e incluir en el costo total, los
costos de UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente.

Toda la instalacion se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales seran normalizados y autorizados por UTE. La instalacion se efectuara de acuerdo a los
planos adjuntos.

Se incluye también toda la tramitacion inherente al suministro de energia eléctrica del proyecto ante
UTE a efectos de que las instalaciones puedan ser liberadas al servicio.

Se deberan verificar todas las dimensiones, calculos y datos técnicos que figuran en planos,
llamando la atencién de cualquier error u omision.

7.3.11.1. Alcance del Suministro

La potencia a solicitar para las viviendas sera de 3.7 KW.
Se deberé tener en cuenta:
- Suministro e instalacion de todos los tableros (medidores y general de la vivienda).
- Suministro e instalacion de todas las canalizaciones.
- Suministro e instalacion de todos los conductores de potencia e iluminacion.
- Suministro e instalacion de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc.
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- Instalacion de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc.
- Costo de todos los tramites UTE.

- Costos ante la Intendencia.

- Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalacion.

7.3.11.2. Condiciones Generales

Calidad de los materiales
Los materiales y equipos que componen el suministro serdn de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Ningun material 0 equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Direccién de Obras. En caso que un material o equipo no sea aprobado, debera ser reemplazado
por el oferente, sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones
establecidas.

Planos
El Contratista, a su costo y cargo hara los replanteos necesarios para la confeccion de los planos
de obra definitivos, los que se someteran a la aprobacion de la Direccion de Obra.

Conjuntamente con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados,
el Contratista entregara tres juegos completos de planos de obra.

Sera por cuenta del Contratista la presentacion de planos, gestiones, coordinacion y habilitacion de
las instalaciones ante los organismos estatales, como ser: Intendencia Municipal de Montevideo,
UTE, etc.

Tres juegos de los planos de Obra seran presentados por el contratista, luego de la firma del
contrato y seran sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra con la antelacion necesaria
para no interferir con la ejecucién de la Obra.

Pruebas

Después que el sistema esté completo y a tiempo conveniente para la Direccion de Obra se
realizaran las pruebas de operacion y puesta que la Direcciéon de Obra entienda necesario para
evaluar la instalacion. Para realizar estas pruebas el Contratista suministrara todo el equipamiento
de medicion. Deberan proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.

El trabajo de instalacion no sera considerado como terminado hasta estar en operacion
correctamente y aceptado por la Direccion de Obra.

Métodos y Materiales Basicos

En estructuras de hormigdn armado, se colocaran en el encofrado, las cajas y cafierias embutidas.
En los muros de mamposteria se debera tener presente que los mismos son bolseados, por lo que
las lineas deberan llevarse en forma vertical, evitando los trazados diagonales.

La instalacion no podra ir por contrapiso, siendo las paredes y estructura de hormigén armado por
donde se tendera la cafieria. Como la terminacion interior de ladrillo serd bolseada, se tendra
especial cuidado de no picar muros, excepto en los sectores que luego se revestira, como ser
Cocina y Bafio.

La instalacion llegara al tablero en forma subterranea, (por la platea de fundacién), utilizando
entonces aquellos materiales debidamente autorizados.

Cafios de plastico corrugados
Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formacion de agua
de condensacion.
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Cajas

Todas las cajas exteriores seran de PVC y de dimensiones acordes a las -cafierias.
Todas tendran tapas de PVC con burlete de goma.

En aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o cielorraso no quedaran rehundidas
mas de 3 mm.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared seran del tipo linea AVE Conatel o
similar. Las cajas de tomas se colocaran a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a
120 cm del piso terminado. Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para colgar
artefactos.

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores tripolares o tetrapolares para 380 VAC o 220 VAC, 50 Hz, seran del tipo
monoblock de marca reconocida con poder de corte minimo 20 KA.

Los interruptores generales de los tableros seran termomagnéticos con diferencial de marca
reconocida y normalizados por UTE, tendran el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas serdn termomagnéticos seran bipolares para
220V, 50 Hz, norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos cables seran nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se
utilizara aislacién superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los conductores
seran antiflama y antipropagacion.

El cable neutro y tierra tendra siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla la
tierra), los que no se emplearan para ningdn otro conductor.

Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de
aprobacién de un laboratorio.

La seccién minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T.

La seccién minima para alimentar tomas sera de 2x2 + 4T.

La seccién minima para alimentar un centro o brazo de luz sera de 2x1 + 2T.

Tableros interiores
Se suministrara e instalara un tablero por vivienda cuando sea de un nivel y dos tableros cuando
sea tipo duplex (uno en Planta Baja y otro en Planta Alta).

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel din
sobre los que se dispondran todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente muerto
los que se colocaran al final sujetandose a la caja y de tal forma que el marco actie como tapa
junta.

En la parte interior de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada con la numeraciéon y
el destino de cada ramal. Los destinos de los distintos ramales se efectuaran de acuerdo a los
planos adjuntos, cualquier modificacién debera ser sometida a la aprobacién de la Direccion de la
Obra antes de su colocacién en el tablero.

Todos los cables de tierra seran aislados y se reuniran en una bornera o barra de cobre.

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccién de la Obra un prototipo de los tableros a
suministrar.

Tomas corrientes

Se colocaran tomas de embutir de la mejor clase y presentacion, con o sin interruptor de acuerdo a
lo indicado. Los de uso general seran protegidos por interruptores termomagnéticos. Desde el
punto de vista de calidad se exigira como minimo la linea AVE de Conatel.
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Puestas a Tierra

La tierra sera realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo minimo y en su parte
superior una camara de 20 x 20 cm. El conductor aislado de tierra se conectara con un terminal a la
jabalina. En ningun caso tendra una resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que
esto no se cumpla el Contratista debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con
dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas
Todos los interruptores de los tomas seran bipolares. Los interruptores para las luces seran

unipolares, con la excepcion de las luces exteriores. Se exigira como minimo la linea AVE de
Conatel tanto para los interruptores como para sus plaquetas.

Conductor de proteccion

Debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metalicas de las instalaciones, mediante la
unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metdlicas y mediante la colocaciéon de un
conductor de proteccion al que debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion.

Coordinacion

El Contratista de estas instalaciones deberd coordinar con el Contratista General de la obra asi
como con el personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar. También se debera
coordinar con los demas Contratistas por las canalizaciones. El pago de estos gastos y tramites
correra por cuenta del Contratista de estas instalaciones.

Aprobacion técnica

Para la aprobacion técnica y recepcion de cada instalacion, etapa o sector, el Contratista debera
presentar inevitablemente a su cargo y costo planos completos de plantas en donde se indique el
recorrido acotado y profundidad de las instalaciones efectuadas.

7.3.12. Varios

7.3.12.1. Cercos Divisorios

Se realizaran cercos limitando cada uno de los predios, en todo su perimetro y con una altura de
1.00 m. por encima del nivel de piso terminado interior de la vivienda.

En el caso de diferencia entre los niveles de piso terminado de 2 viviendas vecinas, se considerara
a los efectos de definir la altura de los cercos, el 1.50 m por encima del mas alto.

En el caso de existir muro de contencidn entre los predios, el cerco sera construido sobre el mismo,
debiéndose prever la espera con hierros para la ejecucién de los postes.

Caracteristicas

Se realizardn mediante la colocacidon de postes de madera de pino tratado de 10 a 12cm de
didmetro de una altura tal que quede a 1.20m por encima del NPT, colocados cada 2.00 m. Se
colocard malla electrosoldada galvanizada de h=1:00m tensada con alambre galvanizado N°14
longitudinal.

En el caso de los cercos frontales, se colocaran respetando los accesos indicados en planos.

Los postes a excepcion de los que se realizan encima de los muros de contencion se fundaran en
dados de hormigon de 0.60 x 0.25 x 0.25 m descalzados de la arcilla mediante la colocacion de
relleno.

En el caso de los ubicados sobre muros de contencion seran de hormigén armado y de 12 x 12 cm.
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7.3.12.2. Limpieza de Obra

El Contratista efectuara toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalacion
eléctrica, herrajes, vidrios, etc.

Limpieza del terreno

Al terminar las obras, y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista debera dejar el terreno
despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes y enteramente aseado.
Y que permita el correcto escurrimiento de las pluviales hacia la vereda sin pozos ni
contrapendientes.
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8. MEJORAS EN VIVIENDAS A CONSOLIDAR / Al PROPUESTA
DE REGIMEN ESPECIAL PARA PREDIOS / AP

8.1. Adecuaciones edilicias por inundabilidad y/o re-parcelamiento

El Contratista debera suministrar los materiales para la adecuacion y/o modificacién de las
viviendas en las que serd necesario elevar la cota de pavimentos interiores y/o realizar alguna
adecuacion de la misma por el re-parcelamiento que genera el proyecto, segun el listado de
materiales que se adjunta en el rubrado.

El objeto de esta entrega de materiales, es posibilitar que estas viviendas sean regularizables
mediante su consolidacion, para lo cual deben alcanzar las cotas minimas de umbral establecidas
en los estudios hidraulicos que acompafian este Informe. En aquellos casos en que se determine
que la familia no esta en condiciones para realizar la intervencién requerida en los plazos previstos
por el proyecto, la adecuacion y/o maodificacion de la vivienda quedara total o parcialmente a cargo
del contratista, segln establezca en acuerdo con la Direccion de Obra de la Intendencia de
Montevideo.

En los Planos Superpuestos de Parcelamiento que integran este Proyecto, se indican las viviendas
seleccionadas, para viabilizar su consolidacién mediante esta alternativa de intervencion.

8.2. Acondicionamiento - Modificacion de Muros y Cerramientos de
Predios por ampliaciéon de la calle.

El contratista debera suministrar los materiales (segun el listado de materiales que se adjunta en el
rubrado) para el Acondicionamiento y/o Modificacion de los frentes de los predios - muros frentistas
y de cierre de los mismos-, que por motivo de la ampliacion de la calle a la que dan frente, se ven
afectados total o parcialmente, pero de manera sustantiva, en su conformacion, materialidad y
funcién. En aquellos casos en que se determine que la familia no esta en condiciones para realizar
la intervencion requerida en los plazos previstos por el proyecto, el acondicionamiento y/o la
modificacién requerida, quedara total o parcialmente a cargo del contratista, segun se establezca
en acuerdo con la Direccién de Obra de la Intendencia de Montevideo.

8.3. Servicios higiénicos y otras mejoras

El contratista deberd suministrar los materiales para la realizacion de servicios higiénicos segun el
listado de materiales que se adjunta al presente informe.

Estos trabajos seran realizados por parte de los beneficiarios por autoconstruccién, para lo cual se
debe instrumentar una tarea articulada entre los beneficiarios y Comision Directiva del Barrio, la
Comisiéon de Seguimiento de Obras y la Intendencia de Montevideo. Esta tarea se realizara con
asistencia técnica del Equipo Técnico contratado para esta etapa.

Complementariamente, la Intendencia de Montevideo podrd disponer o proporcionar personal
idobneo para las tareas de sanitaria y/o albafileria, para aquellos casos en que no existan
condiciones para realizar los trabajos en los hogares beneficiarios, ya sea por falta de idoneidad
para el desempefio del trabajo, por estar sujetos a limitantes de salud, edad, por no disponer de
tiempo, etc. a los efectos de asegurar la realizacion de los bafios, dentro de los plazos de ejecucion
del proyecto de regularizacion.
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Esta propuesta debera contrastarse con el andlisis de las capacidades de los integrantes de cada
hogar beneficiario de llevar a cabo por sus propios medios este emprendimiento y por tanto de la
necesidad de contar con apoyo total o parcial para realizar la tarea.

Se definieron dos categorias de beneficiarios, que se reflejan en el rubrado que acompafa estas
memorias:

= Categoria 1: Viviendas que no cuentan con los servicios higiénicos o que lo tienen en
condiciones de extrema precariedad. En anexos figura el listado de beneficiarios en estas
condiciones.

= Categoria 2: Servicios higiénicos existentes clasificados en la categoria precario. En anexos
figura el listado de beneficiarios en estas condiciones.

8.4. Propuesta de Régimen especial para Predios de la Trama Formal

Se relaciona con el item: “Predios privados con riesgo de afectacién”

Se identificaron zonas dentro del area de proyecto que presentan riesgo de afectacién por
inundacion ya sea por eventos de lluvias o por altos niveles de la marea en la bahia de Montevideo,
que puedan ocasionar una elevacion del nivel de agua en los sistemas de macro drenaje de la
zona.

Para los predios que queden total o parcialmente incluidos en las zonas de afectacion, se propone
la implementacién de un régimen especial normativo que establezca niveles minimos de
implantacion para nuevas obras y/o ampliaciones de obras existentes

El nivel minimo de implantacién propuesto es de 20 cm por encima de la calle mas baja a la que
tengan algun frente, posibilitando asi un correcto escurrimiento de las aguas pluviales y evitando
que las zonas de viviendas sean las primeras en ser damnificadas en caso de un desborde del
macrodrenaje. Ademas se debera evitar la generacion de puntos bajos dentro del predio que no
puedan ser evacuados en forma superficial hacia alguno de los frentes del mismo.

Sin desmedro de lo indicado anteriormente, para los predios indicados entre la Av. Santin Carlos
Rossi y las calles La Paloma, Vizcaya y Pernambuco, también se debera tener en cuenta los
niveles indicados en la siguiente figura, que van de 4.60 m sobre Santin Carlos Rossi hasta 6.60 m
sobre la calle Vizcaya. Estos niveles surgen de la modelacion realizada en la etapa de diagnéstico
y presentada en el anexo correspondiente, del andlisis de los niveles maximos de marea y del
informe suministrado por la IM referente a los problemas de inundacion sobre la calle La Paloma
entre la Av. Santin Carlos Rossi y la calle Vizcaya, donde se sugiere tener en cuenta efectos de
cambio climético para el largo plazo.

En el plano correspondiente se presenta la delimitacion de las areas a incluir en este régimen. La
delimitacion fue realizada en funcién de la informacién recabada en el marco del presente proyecto,
y no contempla un relevamiento exhaustivo interno de cada uno de los padrones. Es por esto que
se sugiere que para la habilitacién de cualquier obra dentro de los predios indicados, se dé pase al
Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, para el chequeo de los niveles a exigir.
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