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1. INTRODUCCIÓN

El “Proyecto de Mejoramiento Integral  del  Área Piloto La Paloma”  se inscribe dentro de una 
nueva modalidad de intervención y abordaje de la problemática de los asentamientos irregulares, 
en la cual se propone intervenir en zonas precarizadas y no exclusivamente en asentamientos 
irregulares. Este nuevo enfoque del Programa de Mejoramiento de Barrios implica asumir un 
compromiso con un área mayor que, si bien incluye especialmente a los asentamientos, propone 
ampliar el radio de acción y compartir  el  proceso con quienes son sus vecinos inmediatos y 
mediatos. Se procura, a su vez, que las intervenciones del Programa estén enmarcadas dentro 
de planes mayores definidos y diseñados por la Intendencia y por los organismos públicos con 
incidencia en el área. De este modo se promueve el desarrollo de acciones con una planificación 
más abarcativa y con una lógica común, racionalizando y potenciando las diferentes políticas 
territoriales.

El área de intervención del presente proyecto piloto se ubica en el Municipio A (Centro Comunal 
Zonal 17) y se encuentra delimitada por las siguientes vías:  al  noreste Rutas Nacionales de 
acceso 1 y 5, al este calle Santín Carlos Rossi, al sur calle La Paloma, al oeste las calles Camino 
Cibils,  Verdún,  Camino a la Tablada,  F.  Siti,  F.  García, J.  Medina,  Cabildo Gobernador de la 
Provincia Oriental, al norte calle Camino Al Paso de la Boyada.  

La superficie comprendida dentro de estos límites es de 97 hectáreas de las cuales 25 están 
ocupadas por Asentamientos Irregulares (Pernambuco, Nuevas Rutas, Pantanoso, La Ruta, 1º 
de Mayo y Juventud 14) y las 72 restantes corresponden a la trama urbana formal precarizada. 

El proyecto, originalmente concebido en forma global, se subdivide en sectores para posibilitar su 
ejecución en diferentes etapas:

• Sector I:  comprende genéricamente el área entre Camino La Paloma y la Cañada 3, 
incluyendo por tanto los asentamientos Pernambuco, Nuevas Rutas y Pantanoso.

• Sector II / Sección I: abarca el área comprendida al Norte de la Cañada 3, entre Santín 
Carlos Rossi y la  Apertura II  (proyectada en el  borde sureste del bañado).  Incluye la 
totalidad del asentamiento 1° de Mayo y apenas una pequeña porción de viviendas que, 
en los límites establecidos, corresponden al asentamiento La Ruta.

• Sector II  /  Sección II:  corresponde al  área entre Apertura II  (proyectada en el  borde 
sureste del bañado) y La Boyada, incluyendo al Asentamiento La Ruta.

• Sector III: Comprende al asentamiento Juventud 14.

En cada Sector, se incluyen todas las obras de infraestructura que por una lógica de red, aún 
localizándose fuera de los límites establecidos, requieren su inclusión como condición para la 
ejecución.



Plano de Sectores de Obra:

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN

La presente licitación tiene por objeto convocar a empresas constructoras de países elegibles, 
para la ejecución de Obras de Infraestructura (red vial, desagües pluviales, red de saneamiento, 
red de agua potable,  red de energía eléctrica,  red de alumbrado público,  espacios públicos, 
forestación)  y  Viviendas,  que  se  describen  en  los  recaudos  que  componen el  Sector  I del 
Proyecto de Mejoramiento Integral del Área Piloto La Paloma, en concordancia con el ámbito de 
aplicación, los alcances, las bases y condiciones que integran los documentos de la licitación. 

El  área de intervención del  Sector I se encuentra indicada en el  Plano PU01-01.  La misma 
incluye  los  Asentamientos  Pernambuco,  Nuevas  Rutas  y  Pantanoso,  emplazados  en  los 
Padrones Nº 153116 a 153129, 153106 a 153114 y 428064. 

Los  trabajos  a  realizar  comprenden  la  ejecución  de  todas  las  obras  civiles  e  instalaciones 
detalladas en los planos y memorias que integran los recaudos gráficos y escritos, así como las 
indicaciones que en cualquier momento pudiera realizar la Dirección de Obra. Alcanza con que 
un suministro y/o tarea esté indicada en alguna pieza de los recaudos para que tenga validez y 
se considere que forma parte de los mismos.

En caso de contradicción se considerará como válido lo que resuelva la Dirección de Obra, no 
obstante, en forma general, los recaudos gráficos primarán sobre los escritos.

Queda fuera del objeto de esta licitación el lote 1 de la manzana 22 (Plano F05-1), el cual fue 
reservado para la construcción de un centro de atención a primera infancia a cargo de Plan 
CAIF. De todos modos quedan incluidas en este llamado las infraestructras y acondicionamiento 
de su entorno, necesarios para su funcionamiento.

Las Obras a ser realizadas incluyen la ejecución de los siguientes trabajos:

i. Red     Vial  

Comprende la regularización de los trazados y anchos de la red vial existente y la apertura- 
trazado de nuevas calles que permitan el acceso peatonal y/o vehicular a la totalidad de las 
viviendas existentes y a construir. Así también se prevé la pavimentación de las calzadas de tipo 
vehicular  con  carpeta  de  mezcla  asfáltica  y  cordón  cuneta  y  pavimentación  de  sendas 
peatonales de hormigón.

Abarca todas las obras dentro del Sector I, incluyendo la calle Cerro Norte, el Eje cívico-cultural-
deportivo Lautaro-Verdún y el Puente sobre la Cañada 3, indicadas en los recaudos gráficos y 
en las Memorias y Especificaciones Técnicas (pag. 49 a 77). 

Queda  fuera  del  alcance  de  esta  licitación  las  obras  de  apertura-trazado  de  las  calles 
Continuación Cerro Norte y Apertura 4 (entre Cno. Pernambuco y Cno. La Paloma), indicadas en 
el plano V01-1.

ii. Red de Desagües   P  luviales  



Las obras proyectadas resuelven la recolección y encauzamiento de las aguas pluviales del área 
de intervención, en consideración de las cuencas del entorno inmediato al mismo y de las obras 
existentes.  Las  mismas  se  realizarán  por  medio  de  cordones  cuneta  con  cruces  mediante 
badenes y/o captación por bocas de tormenta según corresponda, para desagote final en la 
Cañada 3. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 78 a 120)

iii. Red de     Saneamiento  

Se construirá una red de saneamiento de tipo separativo de forma de dar servicio a la totalidad 
de las viviendas en el Sector I, realizando las conexiones domiciliarias a todas las viviendas que 
no las tengan y a los lotes proyectados. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas 
pag. 78 a 120)

iv. Red de Agua     Potable  

Se construirá una ampliación de la red existente en tuberías de tipo PEAD, que abastecerá a 
todas las viviendas y lotes proyectados ubicados en el Sector I, incluyendo las correspondientes 
conexiones domiciliarias. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 121 a 123)

v. Suministro de Energía Eléctrica – Red de Baja     Tensión      

Las obras a ser realizadas tienen como objetivo la ampliación y mejora de la red existente. Se 
realizarán  nuevas  acometidas  domiciliarias.  (Rererirse  a  las  Memorias  y  Especificaciones 
Técnicas pag. 125 a 128)

vi. Red de Alumbrado     Público  

Se extenderá y reacondicionará la red de alumbrado público existente, con el fin de lograr una 
cobertura total de calles y pasajes de la zona de intervención a través de aparatos de iluminación 
que cumplan con los requerimientos de la UTAP de la IM, tal como se indica en los recaudos 
correspondientes. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 129 a 132)

vii. Arbolado - Acondicionamiento     vegetal  

El proyecto de arborización atiende el acondicionamiento ornamental de los espacios públicos 
comprendidos dentro del Sector I y del Eje cívico-cultural-deportivo Lautaro-Verdún. (Referirse a 
las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 133 a 134)

viii. Espacios Públicos  

Esta  licitación  incluye  los  siguientes  espacios  públicos:  Plazuela  Martori  (EUPB05)  y  el  Eje 
cívico-cultural-deportivo  Lautaro-Verdún  (EUPZ02),  cuyas  especificaciones  se  presentan  en 
recaudos gráficos y memorias. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 141 a 
164)

ix. Viviendas  

El proyecto integral de intervención en el área precaria “La Paloma” prevé la construcción de un 
total de 81 viviendas de realojos, las cuales se distribuyen por Sectores de Obra y Tipologías de 
la siguiente manera:



En el Sector I, objeto de esta licitación, los trabajos a realizar comprenden la ejecución de 
56  viviendas  de  realojo,  detalladas  en  los  planos  y  memorias  que  integran  los  recaudos 
gráficos  y  escritos,  así  como las  indicaciones que en cualquier  momento pudiera realizar  la 
Dirección de Obra. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 213 a 246).

Se sustituye en las Memorias y Especificaciones Técnicas el cuadro de la página 214 por el 
siguiente cuadro:

x. Canastas de Baños  
El contratista deberá suministrar los materiales para la realización de servicios higiénicos según 
el listado de materiales que se indica en el rubrado y en función de los recaudos gráficos y 
memorias escritas adjuntas. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 247 a 
248)

xi. Acondicionamiento de predios para viviendas nuevas  
Se deberá acondicionar los predios para viviendas nuevas según lo indicado en los recaudos 
gráficos y las memorias escritas (Refirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 226 
a 228). Los trabajos de acondicionamiento de suelo incluyen el lote 1 de la manzana 23 (Plano 
F05-1) sobre la calle Lautaro, donde se prevé la construcción de un equipamiento colectivo en 
una etapa posterior.

xii. Fraccionamiento  
Las tareas incluyen: Planos de Mensura y Fraccionamiento; Amojonamiento y Certificado de 
Amojonamiento (Actas) según proyecto de amanzanamiento (plano F04-1) y fraccionamiento de 
la tierra (plano F05-1; manzanas 22 a 27) que se adecuarán al proyecto de propuesta urbana 
(PU01-1 a PU04-3).

Sub-totales

TIPO 1

2 dormitorios 3 0 3

3 dormitorios 6 0 6

4 dormitorios 1 0 1

TIPO 2

especial 1 0 1

1 dormitorio 0 16 16

2 dormitorios 9 3 12

3 dormitorios 15 0 15

TIPO 3

2 dormitorios 0 7 7

3 dormitorios 14 0 14

4 dormitorios 6 0 6

Sub-totales 55 26 81

Sin previsión de 
crecimiento

Con previsión de 
crecimiento

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

especial

SECTOR I 0 0 0 1 9 5 3 17 5 10 6 56

SECTOR II-I 4 3 0 0 1 0 0 0 2 4 0 14

SECTOR II-II 0 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 10
SECTOR III 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

4 4 1 1 16 8 3 17 7 14 6 81

TOTAL x 
SECTOR2 dorm. 3 dorm. 4 dorm.

1 dorm. 2 dorm. 2 dorm.
3 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm.

c/platea s/platea c/platea

TOTAL x TIPO



Se excluyen de las tareas de fraccionamiento a los padrones 428.028 al 428.043 y 428.044 al 
428.063, correspondientes a las viviendas de realojo realizadas por la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento en el marco del PSU III.
Para  los  casos que  se necesite  aprobación de  la  Junta  Departamental  de  Montevideo,  se 
exigirán  aquellos  planos  necesarios  para  promover  el  dictado  de  Resoluciones,  siendo  el 
trámite administrativo  realizado por la UEEA - PIAI

3. PLAZO ESTIMADO DE LAS OBRAS

El plazo estimado para la ejecución de la totalidad de las obras es de 450 días corridos. Dicho 
plazo  se  aplicará  a  la  terminación  de  las  obras  y  servicios  que  son  responsabilidad  del 
Contratista incluyendo, salvo disposición contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la 
obra con el restablecimiento de los terrenos y la obtención de los certificados de aprobación 
requeridos para la recepción provisoria de los mismos.

El  plazo  tendrá  en  cuenta  todas  las  condiciones  resultantes  de  las  obras  realizadas  por 
subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras. Dicho plazo comenzará 
a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el inicio de las Obras o la fecha de la 
Orden de Ejecución, de comenzar las obras.

Los  plazos  para  la  recepción  definitiva  serán  los  estipulados  en  Pliego  de  Condiciones 
Particulares.

4. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO:

• Retroexcavadora de banda.
• Retroexcavadora común.
• Moto niveladora.
• Pala mecánica.
• Aplanadora.
• Camión con volcadora.
• Cordoneras.
• Bombas barreras.
• Amoladoras y cortadoras de banco.
• Sierras varias.
• Palas.
• Picos.
• Carretillas.
• Hormigoneras.
• Andamios tubulares.
• Puntales telescopios metálicos.
• Martillo neumático.
• Taladros.
• Cinturones de seguridad.
• Cascos, guantes, zapatos de seguridad, lentes y protectores auditivos.
• Herramientas de mano.
• Herramientas de electricistas.
• Herramientas de sanitarios.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (DOCUMENTOS Y NORMAS)



Valen las siguientes Especificaciones Técnicas Generales:

• DCOM
• Pliego General de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras, de la 

Dirección Nacional de Vialidad del MTOP.
• Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP;
• Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos de 

Presión de la OSE;
• Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de la OSE;
• Reglamento de Baja Tensión de UTE;
• Reglamentos y Ordenanzas de la IM aplicables a cualquier aspecto de la obra;
• Arte del Buen Construir.

6. CONDICIONES GENERALES DE OBRA

La  presente  memoria  se  refiere  a  los  trabajos  a  efectuar  para  la  construcción  redes  de 
Infraestructura y Servicios, sin perjuicio de las Memorias particulares.
Todas  las obras a ejecutar se encuentran detalladas en planos, planillas y demás elementos 
gráficos,  siendo  esta  Memoria  una  descripción  somera  de  los  materiales,  terminaciones  y 
procedimientos  constructivos  a  emplearse,  en  caso  de  contradicción  vale  el  plano  o  la 
indicación más particular con previa resolución de la Dirección de Obra.
Esta  memoria  es  además  complementaria  de  todas  las  especificaciones  referentes  a  los 
materiales  y  procedimientos  constructivos  de  la  Memoria  Constructiva  General  del  MTOP 
siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos.

6.1  Acceso y obras accesorias

El acceso a las obras se coordinará con la  Dirección de Obras y con Técnicos residentes 
asignados en la Obra. Se deberá extremar los cuidados para no afectar los locales habitados; 
se deberán prever las obras accesorias que se deban realizar para proteger a niños y ancianos 
u otros habitantes, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a lugares de riesgo, siendo 
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del 
cumplimiento de las normas.

6.2  Advertencia general

El  Contratista  es  responsable  del  cumplimiento  de  las  leyes  que  rigen  para  todas  las 
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, 
etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, 
etc.  con  que  las  leyes  y  reglamentos  gravan  a  la  obra  pública  y  privada,  así  como  el 
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto 
éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y una vez 
que  los  mismos  fueran  autorizados,  el  contratista  deberá  actualizar  los  mismos  dejando 
constancia de ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, 
por duplicado.

6.3  Disposiciones de mitigación del riesgo ambiental



Afectación a terceros
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).
En caso de construcciones transitorias se avisará a los afectados y se tomarán las medidas de 
seguridad para cada caso.

Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes.
Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratará de evitar la producción de 
polvo y ruidos molestos.
Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  y del Banco de 
Seguro del Estado.

Seguridad
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de acuerdo al M T.S.S. 
y el Banco de Seguros (Decreto N° 125/014 7 de mayo de 2014 Seguridad e Higiene en la 
Industria de la Construcción; Decreto 283/96 DE 10/7/96 Estudio sobre Seguridad e Higiene; 
Ley  Nº  16074  17  ene/990  -  Nº  23029  Seguro  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades 
Profesionales).

 6.4  Disposiciones para el Monitoreo

Afectaciones a terceros
Relevamiento Notarial y consulta a vecinos.

Materiales tóxicos
Inspecciones y análisis en laboratorios especializados.

Seguridad-Medidas de seguridad
Difusión: colocación de vallas, carteles, etc.

6.5  Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios 
para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y 
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 
correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte 
del buen construir.

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados 
y aprobados por la Dirección de Obra para circular por las áreas de trabajo.-
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras 
y los métodos constructivos.

6.6  Organización de los trabajos

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación 
de  los  trabajos  y  de  la  realización  de  los  mismos  en  plazos  tales  que  no  produzcan 
interferencias.

6.7  Lluvias

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas 
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.



6.8  Vigilancia

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra 
y materiales acopiados en la misma.

6.9  Limpieza de obra periódica

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y 
la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán 
estar  permanentemente  limpios  y  desinfectados,  teniendo  que  asegurar  el  correcto  y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

6.10  Prevención de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de 
los  obreros  y  demás  personal,  tanto  en  el  interior  como  en  el  exterior  y  en  la  vecindad 
inmediata.
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el 
MTSS  sobre  prevención  de  accidentes  de  trabajo  y  bajo  la  responsabilidad  del  técnico 
Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por 
el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa.

6.11  Materiales a utilizar

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las 
normas  UNIT  correspondientes  o  con  las  normas  del  país  de  origen.  Para  los  casos  de 
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberá presentar las normas 
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para 
aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción 
certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas 
las observaciones.

6.12  Personal técnico y mano de obra

Técnico Jefe de Obra
El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto o ingeniero en obra, con título 
habilitado de la Universidad, para actuar como interlocutor con la Dirección de Obra de forma 
de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual 
deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que 
asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal Obrero
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de 
los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 
órdenes del capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo 
trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.



Subcontratistas
La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, nómina 
de subcontratos mínimo de tres firmas por subcontrato. La dirección de obra podrá rechazar el 
trabajo  o  solicitar  cambio  de  subcontratista  si  el  mismo  no  es  considerado  de  calidad 
satisfactoria.

6.13  Implantación de obra

Comprende la ubicación de las casillas de obras, carteles de obra y servicios higiénicos para el 
personal  correspondiente.  Se deberá de localizar según criterios previamente planteados al 
Director de Obra por parte de la Empresa Constructora.

Barreras o Vallas
Los predios donde se realicen trabajos deberán estar perfectamente delimitados con vallas o 
barreras seguras que impidan el ingreso de cualquier tipo de persona ajena a la obra.-

Equipos livianos y pesados
Se deberá tener especial cuidado con el  uso de maquinaria pesada y media. El contratista 
deberá de proveer las herramientas necesarias para la correcta ejecución de las obras.

La Dirección  de obra  podrá  solicitar  el  uso  de la  maquinaría  adecuada si  no  lo  estuviese 
haciendo el Contratista.

Trabajos preliminares
Cuando el Contratista tome posesión del inmueble deberá levantar un Acta, con relevamiento 
fotográfico, de todos los predios linderos, de los edificios y de los vegetales existentes.

Limpieza de terreno
Previo al replanteo se limpiará la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
Se deberá evitar la remoción de la cobertura vegetal en áreas perimetrales a la obra.

Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)
Dentro del sector delimitado en planos se retirará la capa de suelo con contenidos orgánicos y 
se realizarán los rellenos,  desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir  con las cotas 
establecidas en gráficos.

El  material  extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar  para la  disposición 
transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno.
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y terraplenes, 
etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a 
los  servicios  públicos  o  privados,  siendo  el  Contratista  el  responsable  respecto  a  las 
reclamaciones así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por 
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.-

Excavaciones
Las excavaciones a realizar para las calles son las indicadas en los planos de vialidad.

Replanteo
Para el  replanteo el  Contratista deberá contar con personal idóneo por lo cual se entiende 
imprescindible la intervención de un Ingeniero Agrimensor en obra.
En caso de dudas se deberá consultar a la Dirección de Obra.

Nivelaciones



En  el  sector  delimitado  en  planos  se  retirarán  o  incorporarán  las  capas  de  suelo  que 
correspondan  para  alcanzar  los  planos  de  nivelación  necesarios  y  cumplir  con  las  cotas 
establecidas en gráficos utilizando únicamente material granular compactado en capas de 30 
cm y/o lo especificado en las memorias particulares.

6.14  Obrador

Carteles y cercado de obra
Se colocará cartel de obra de acuerdo a lo especificado en el DCOM.
Al iniciar los trabajos el  contratista colocará un vallado y que podrá ser de tablas de obras 
separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como máximo), o con un cerco 
de  tejido  de  alambre,  sin  que  ninguna  de  las  dos  opciones  signifiquen  riesgo  para  los 
transeúntes. El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.

Construcciones auxiliares

Las  construcciones  auxiliares,  oficinas,  servicios  higiénicos,  vestuarios,  etc.,  deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio de la obra no generando ninguna 
agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.).

Deberá instalarse una oficina para la dirección de obra, con baño, el mobiliario necesario y el 
equipamiento informático (sin previo uso) que se indica a continuación, con acceso a internet 
(banda ancha móvil).  Este equipamiento  quedará en propiedad de la  Intendencia luego de 
terminadas las obras.

Equipamiento Especificaciones mínimas Cantidad

Notebook Procesador Core I 5
4GB de RAM
500 GB de disco duro

Sistema Operativo Windows 7, 
incluido Mouse y teclado en 
español
Monitor LCD 15” o similar

2 unid.

Impresora Laser negro A4 con 2 toners extra 1 unid.

Deberá proveerse a la Dirección de Obra de un vehículo y 2 teléfonos celulares con servicio.

6.15  Acopio de materiales

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo el 
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.).
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