UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
CARPETA 1

FORMULARIO C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT) Y CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO - CUADRO DE AVANCE
Obras de ampliacién del Aulario del CURE Sede Maldonado

Realizacion del Proyecto Ejecutivo, Construccidn, y entrega en condiciones de pleno funcionamiento (“llave en mano”) empleando sistemas constructivos
tradicionales o industrializados

PROYECTO EJECUT||OBRAS
Monto | ibl
Capitulo Importe Total on otor:;rl)onl € Mes 1 Mes 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes .....
Preentrega
Entrega
INICIO DE OBRAS .
Capitulo 1 %
$
%
$
%
$
%
$
%
$
TOTAL %
$
AVANCE MENSUAL %
$
AVANCE ACUMULADO %
$
Mi por Mano de Obra directamente afectada a la obra MENSUAL %
$
Mi por Mano de Obra directamente afectada a la obra ACUMULADO %
$

NOTA
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacidn, el adjudicatario presentara:

Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual fisico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas seguin formulario C de las obras adjudicadas,

actualizado a la fecha prevista de iniciacion de obra y desagregdndolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente
Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) indicando hitos del proyecto. Se establecerdn hitos a efectos de control del avance de etapas de de las obras (p.e. finalizaciones parciales de
etapas de estructura, rustico, acabados, aberturas e instalaciones), determinados en funcién del cronograma contractual que forma parte de la Oferta del Contratista.




