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.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
1. GENERALIDADES
El presente Pliego Particular de Condiciones constituye un complemento de lo dispuesto por el TOCAF y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas aprobado por Decreto 257/015 del 23/9/015.
2- OBJETO
El presente llamado tiene por objeto terminación pisos interiores en aulas y sustitución sector piso en patio en el local del Liceo N° 2, Localidad Melo, Departamento de Cerro Largo.
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos y en cumplimiento con la memoria constructiva y eléctrica, generales de ANEP y reglamentaciones vigentes de Organismos Públicos de nuestro país.
3- PRECIO Y COTIZACION
El sólo hecho de cotizar, implica la plena aceptación por parte de los oferentes de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego. La oferta se realizará por monto global, de acuerdo al modelo de matriz que se adjunta como anexo, respetando el rubrado en su totalidad. Se indican los porcentajes de cada rubro con respecto al monto total y de cada subrubro con respecto al rubro, para establecer la incidencia de cada uno a efectos de certificar los avances de obra.
3.1- Apertura de ofertas y precio
3.1.1- Se invita a cotizar exclusivamente mediante el sistema de apertura electrónica, debiendo las empresas ofertar en línea antes del 22 de agosto de 2017 a la hora 12.00. No se admitirán ofertas por otro medio.
3.1.2- El precio propuesto estará constituido por: el monto básico de obra, al que se adicionará un imprevisto del 10%, más el Impuesto al Valor Agregado (22%), los montos imponibles (obra prevista e imprevista) y las Leyes Sociales (65.4% de los montos imponibles) y este total no podrá superar el monto de la Compra Directa Ampliada ($ 1.230.000).  
3.1.3- Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, 
3.1.4. – En caso que el Monto Imponible de la obra supere el ofertado, las leyes sociales pagadas por ese exceso serán de cargo de la empresa.
3.2- Actualización de precio
La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior a la adjudicación y como valor actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. 
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha de la apertura.

4- PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente al de la presentación de las facturas en la Unidad de Liquidación y Control de Obras del Área de Gestión y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre 1441, 3er. piso, previa aceptación de ANEP de la factura correspondiente.
La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra de ANEP y la empresa contratista, y se le realizarán las retenciones correspondientes (60% sobre el monto del IVA y 7% del monto neto por concepto de IRPF en el caso de empresas unipersonales y sociedades de hecho)
5- VALIDEZ DE LAS OFERTAS
5.1- Validez de las ofertas

El oferente mantendrá la validez de las ofertas por un plazo mínimo de 180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la ANEP, las ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.
6- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
6.1- El oferente debe estar inscripto en el RUPE con calidad de “Activo”
6.2- Documentos integrantes de la oferta

a) Carta de presentación que incluya timbre profesional de $ 150.- (Anexo I)

b) Matriz de la Oferta (Anexo II)
7- PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecución de obra es de 30 (treinta) días calendario laborales para la industria de la construcción (punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la Administración siguiente a la comunicación de la Orden de Compra, fecha que se formalizará con el Acta de Inicio de Obra.
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente.
8 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez dictado el acto de adjudicación:
8.1- ANEP solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 5 días calendario, presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:
a) Copia del Título habilitante del Representante Técnico 
b)  Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III)
c) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante BPS), completo y firmado por el Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de identidad de ambos.

d) Presentar constancia del registro de la obra ante el MTSS- IGTSS

8.2- La Administración verificará que el adjudicatario tenga la calidad “Activo” en el RUPE, y los certificados presentados en el mismo estén vigentes.
8.3- El contrato se perfeccionará con la firma de la Orden de Compra 
9- ANTICIPO FINANCIERO
No se otorgará anticipo financiero
10- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

10.1 – Gestiones
El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrá a su cargo el costo de todos los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

10.2- Costos de conexiones definitivas de servicios
ANEP hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.
11- INICIO DE OBRA
Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 7 del presente Pliego, se labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. 
12- DIRECCION DE OBRA
La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, debiendo poseer título de Arquitecto o Ingeniero Civil.  
Será el interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción).
Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP.

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico del contratista.
13- SUPERVISION DE OBRA
La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.
El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra. 

14- ORDENES DE SERVICIO 

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto Supervisor de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista

En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.
15- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA
15.1- Acta de Medición

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán obligados a asistir a todas las mediciones.
El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al último día del mes que se mide el avance.

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, materializarán el Certificado de Avance de Obra, tomando en consideración los porcentajes de cada subrubro establecidos en el rubrado oficial (art. 3 del presente pliego) el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y Control de Obras (en formato papel y digital Excel) el 4º día hábil de cada mes.
Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los certificados serán emitidos de oficio.
Si la Supervisión de Obra no realizará las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores.
Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo establecido en el punto 48 del Pliego Único.
Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos correspondientes.

15.2- Pago de certificados de avance de obra

ANEP a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.
16- IMPREVISTOS 

16.1- Definición

Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Único, son los trabajos u obras supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor o que existiendo con anterioridad, no pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitación.    

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos:

a) las modificaciones de detalles constructivos que significarán “deficiencias del proyecto”

b) trabajo extraordinarios
c) obras nuevas
d) ampliaciones

16.2- Procedimiento de gestión | Cálculo del valor
El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la propuesta técnica, la cotización y plazo de ejecución.
El precio de los trabajos imprevistos será estimado por el contratista, partiendo de los precios unitarios de la oferta. El monto no podrá superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.
En el caso de un nuevo rubro:

a) se determina por analogía con los precios contractuales ó
b) por método de análisis de los precios corrientes en plaza
La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.

16.3 – Plazo de obra

El plazo de obra establecido en el art. 7, podrá ser incrementado según las características del imprevisto por el plazo autorizado.
17- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

La ANEP no autorizará trabajos extraordinarios, entendiendo por tales aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo.
18- RECEPCION DE LAS OBRAS

18.1- Acta de conformidad de obra
Se firmará el acta de conformidad de obra (Anexo IV) una vez cumplida la ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) y realizada la medición y certificación de la totalidad de la obra (incluyendo imprevistos).
Labrada el Acta, ANEP procederá al cierre de la obra ante el BPS.

18.2 Actas de recepción provisoria y definitiva:

18.2.1 Provisoria (Anexo V)
Se efectuará solamente en aquellos casos que queden pendientes trámites o habilitaciones con organismos independientes de la ANEP (UTE, OSE, DNB, etc.)
Labrada el Acta, ANEP procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.

Cualquiera sea la situación precedente (19.1 o 19.2) para emitir el acta de conformidad o acta provisoria se deben cumplir los siguientes requisitos según corresponda en función del objeto de la obra:
a) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede pendiente el pago por parte de ANEP de los costos de las conexiones mencionadas.

b) Constancia que acredite haber realizado los trámites de habilitación de la obra ante el resto de los Organismos que lo requieran: Intendencias/Juntas Locales, etc.

c) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas derivadas de imprevistos o cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico del contratista.

d)  Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica, firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

e) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria, firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

f) Presentación de planos veraces de la instalación de gas, firmados por el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

g) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia de estado del trámite a la D.N.B. 
 18.2.2 – Plazo de conservación y garantía 

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el cual se extenderá por 180 días calendario.
18.2.3 Definitiva (Anexo VI)
Si se realizó Acta de Recepción Provisoria se deberá realizar la recepción definitiva una vez cumplidos los trámites o habilitaciones pendientes, no debiendo mediar entre ambas un plazo mayor a 180 días.
Labrada el Acta, ANEP procederá al cierre de la obra ante el BPS.

19- RESPONSABILIDAD DECENAL 

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.
20- PENALIDADES
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al RNEOP del MTOP. 
20.1- Rescisión del contrato
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único.
20.2- Multas por atraso en plazo de ejecución de la obra
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las siguientes:
a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará aplicando la siguiente fórmula

                                     MP = a% x q x 0.15
MP
       =  multa a aplicar por plazos parciales
a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo

                       a la fecha de realizar el control
q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato 
b) por incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula

                                     M =  d/p x Q x 0.3

M
       =  multa a aplicar por plazo total

d                 =  días de atraso (hábiles para la construcción)
p                 =  plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)

Q                =  monto total del contrato
Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo correspondiente. 
Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato actualizado (como se indica precedentemente).

21 - Pago de leyes sociales 
Deberá remitirse el boleto de pago de las leyes sociales a la Dirección Sectorial de Infraestructura, con una antelación mínima de 8 días hábiles antes del vencimiento del mismo. El envío debe realizarme exclusivamente mediante correo electrónico a la dirección contabledsi@gmail.com. 

En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicará una sanción de 2 UR por día de atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra y se contará considerando la recepción del pago emitido incluyendo la exoneración de ANEP (65.4% del monto imponible).
[image: image4.emf]
              ANEXO I – MODELO DE CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
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 ………………………………….,   ……… de ………………… de 2017
Sr. Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP
Prof. Wilson Netto
La empresa              ( RAZON SOCIAL)
, RUT ………………………………….. representada por ……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR) , constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Compra Directa Ampliada Nº ………./2017, cuyo objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO)  , en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , en el plazo establecido, por un monto de $ ………………….. (pesos uruguayos……………………………………….) a lo que se suma el 10% (diez por ciento) de imprevistos establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y el 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….).

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….), constituyendo el 50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de Condiciones Particulares.

El precio global de la oferta asciende a $ ………………………………(pesos uruguayos……………………………..), considerando que las Leyes Sociales constituyen el 65.4% (sesenta y cinco con cuatro por ciento) del Monto Imponible declarado.

El plazo de validez de la oferta es de 180 días calendario laborables para la construcción.

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el Art. 46º del T.O.C.A.F. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado.

La empresa declara estar en un todo de acuerdo con el Pliego Particular y todos los documentos que integran la propuesta (memoria, rubrado con porcentajes, planos, planillas, etc.)

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO /INGENIERO CIVIL). 
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             ANEXO II – MATRIZ DE LA OFERTA
	LOGO DE LA EMPRESA
	
	

	IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	C O M P R A   D I R E C T A 

	N°
	
	

	AÑO
	
	

	
	
	

	
	
	

	DATOS DEL LOCAL

	TIPO Y NUMERO: 
	 
	 

	DEPARTAMENTO: 
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	PROGRAMA

	OBJETO:
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	A
	MONTO de OBRAS
	 

	B
	IMPREVISTOS (10% sobre A) 
	0

	C
	SUBTOTAL (A+B)
	0

	
	
	

	D
	IVA OBRA (22% sobre A)
	0

	E
	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)
	0

	F
	TOTAL IVA (D+E)
	0

	
	
	

	G
	MONTO IMPONIBLE (sobre A)
	 

	H
	MONTO IMPONIBLE (50% de B)
	0

	
	
	

	I
	LEYES SOCIALES (65,4% de G)
	0

	J
	LEYES SOCIALES (65,4% de H)
	0

	K
	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)
	0

	
	
	

	L
	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)
	0

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Firma
	

	
	_____________________________
	

	
	Representante Legal/Técnico
	

	
	
	


  ANEXO III– DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATISTAS – SYSO
            
En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                        de       __      , la empresa                               _____          , en adelante el Contratista (seleccionado por la Administración Nacional de Educación Pública, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento ______________________________ N°          _   para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , en el local ______________________, con domicilio en                                            ____  representado en este acto por             ___                                           ____________, C.I.                           en calidad de                              , declara que:
· Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal.
· Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente para los trabajos a realizar.
· Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la empresa en obra.
· Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus características así correspondan, de los siguientes documentos:
· Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
· Carátula del Libro de obra.

· Memoria Descriptiva de Andamios.
· Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.
· Plan de Demolición.
· Plan de Excavación.
· Plan de Izaje.

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro ante la IGTSS. 

· Que se realizan las acciones siguientes:

· Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  normativa vigente, durante la realización de trabajos.
· Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
· Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
· Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo de 48 hs.

· Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.
Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de la misma.
	
	
	

	Representante de la Empresa
	
	Asesor en materia de Seguridad

	Aclaración de firma
	
	Aclaración de firma

	Documento de Identidad
	
	Documento de Identidad


	Constancia de Recepción por ANEP
	Fecha ___/___/___

	Firma del receptor
	

	Aclaración de firma
	

	Documento de Identidad
	



ANEXO IV) ACTA  DE  CONFORMIDAD DE OBRA


  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________
  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________
  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________
  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________

                 DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                     


EN                                                    A  LOS                 DIAS DEL MES DE 
DE                       , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN A LA RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.   
EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE RECIBE  LA OBRA.  LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.                                                                               CANTIDAD DE FOTOS
SE HA CUMPLIDO:
CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA 

ENTREGA DEL CUADERNO DE OBRA AL ARQUITECTO SUPERVISOR                         

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO: 
TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA   OSE    
        UTE               GAS
COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN  D.N.B.

CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B.

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBAÑILERIA FIRMADOS

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS

CERTIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA


COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA 

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS 

MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO 

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION:
INCUMPLIMIENTOS  / INTIMACIONES                                                  SI              NO

OBSERVACIONES:

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.
POR ANEP:


POR EMPRESA:
(LA FIRMA A ESTAMPAR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SERÁ SEGÚN LA COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LA RESPONSABILIDAD EMERGENTE SOBRE LOS MISMOS) 


ANEXO V) ACTA  DE  RECEPCIÓN PROVISORIA



  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________
  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________
  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________
  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________

                    DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                     

                AREA DE OBRAS


EN                                                                            A  LOS                                 DIAS DEL MES DE 

DE                       , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 30 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”,   A LA RECEPCION PROVISORIA  DE LAS OBRAS CONTRTADAS.   

EL ARQUITECTO ENCARGADO DEL AREA DE OBRAS, ACTUA REPRESENTANDO A LA DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA, DEJANDO CONSTANCIA QUE NO INTERVINO EN LA SUPERVISON DE LA OBRA Y SOLO SE PRESENTA  EN ESTE ACTO.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE RECIBE  LA OBRA.  
LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.                                           CANTIDAD DE FOTOS

SE HA CUMPLIDO:
CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA Y ACEPTADAS  (IMPREVISTOS INCLUIDOS)

DEVOLUCION DEL CUADERNO DE OBRA AL ARQUITECTO SUPERVISOR                         

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO:
TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA   OSE    
                         UTE                                       GAS
COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN  D.N.B.

CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B.

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBAÑILERIA FIRMADOS

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS

CERIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA 

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS 

MANUALES DE MANTENIMIENTO  Y USO 

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION:
INCUMPLIMIENTOS  / INTIMACIONES                                                                               SI                         NO

OBSERVACIONES:

Se establece un plazo máximo de 60 días corridos para ser subsanadas (punto 30.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares)


SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA PREVISTO EN EL PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA ESTABLECIDO EN EL PUNTO 30.1.3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, SE CONSTATARE LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES, VICIOS CONSTRUCTIVOS  O DEFECTOS EN LA OBRA EJECUTADA, EL CONTRATANTE COMUNICARA FEHACIENTEMENTE LOS MISMOS AL CONTRATISTA, QUIEN DEBERA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR ANEP  PROCEDER A SUBSANAR LAS OBSERVACIONES .
EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:



POR CONTRATISTA:


ANEXO VI) ACTA  DE  RECEPCIÓN DEFINITIVA



  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________
  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________
  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________
  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________

                    DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                     

                AREA DE OBRAS


EN                                                                             A  LOS                                DIAS DEL MES DE 

DE                          , , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 30 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, A LA RECEPCION DEFINITIVA  DE LAS OBRAS CONTRATADAS.
EL ARQUITECTO ENCARGADO DEL AREA DE OBRAS, ACTUA REPRESENTANDO A LA DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA, DEJANDO CONSTANCIA QUE NO INTERVINO EN LA SUPERVISON DE LA OBRA Y SOLO SE PRESENTA  EN ESTE ACTO.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE RECIBE  LA OBRA.  
LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.                                              CANTIDAD DE FOTOS
SE HA CUMPLIDO:

LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 

O POSTERIORMENTE A ELLA 

LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  PUNTO 51 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y ELPUNTO  31 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, EL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN EL ROL DE DIRECTOR DE OBRA , SON RESPONSABLES POR ESPACIO DE DIEZ AÑOS DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL  ART. 1844 DEL CODIGO CIVIL .
EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:



POR CONTRATISTA:


          COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 713/17








COMPRA DIRECTA AMPLIADA    Nº 713 - 2017





      


Membrete de la empresa  conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo








    


       Timbre    


   profesional








                           FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA


                          REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR





                        


     


       Timbre profesional





DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO  MATRIZ DE OFERTA








LLAMADO 





_________________





EXPEDIENTE





_________________





FECHA  INICIO DE OBRA





_________________ 

































































































































































ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA








NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________








TECNICOS INSTALADORES ASESORES





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________








REPRESENTANTE TECNICO





 


 NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      





 �








ACTA DE RECEPCION PROVISORIA     DE OBRA





Versión 2016











LLAMADO 


_________________





EXPEDIENTE


_________________





FECHA  INICIO DE OBRA


_____________ 

































































  

























































































ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA


DE A.N.E.P.





NOMBRE





______________________





FIRMA


         





TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________








ARQUITECTO ENCARGADO DEL AREA DE OBRAS 








NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      








         





REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA 





 


NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      





 �








ACTA  DE RECEPCION DEFINITIVA         DE OBRA





Versión 2016











LLAMADO 


_________________





EXPEDIENTE


_________________





FECHA RECEPCION PROVISORIA


_____________ 





















































ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA


DE A.N.E.P.





NOMBRE





______________________





FIRMA


         





TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________








ARQUITECTO ENCARGADO DEL AREA DE OBRAS 








NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      








         





REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA 





 


NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      








__________________________________________________________________________________

Bartolomé Mitre Nº 1441 3er. Piso      Tel. 2 917 15 18 Int. 215 Fax Int. 253

licitacionesdecodicen@gmail.com
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