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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

 

ESCUELA 139 - MANGA. CAMINO REPETTO 3996 

ESCUELA 385 - MARACANA. 1ERA AL NORTE s/n 

DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO 

 

TRABAJOS URGENTES 

 

1. GENERALIDADES. 

Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un 

todo de acuerdo con la dirección de obras de PAEPU y comprenden 

trabajos en ambos locales de acuerdo a esta memoria, a saber: 

 

 Escuela 139. Sector de muro medianero a nuevo. Retiro de 

bebedero. Limpieza de obra. 

 Escuela 385. Amure de puerta de hierro corrediza. 

Mudanza de bebedero en lugar a disponer. Limpieza de 

obra. 

 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva 

General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre 

y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En 

caso de existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de 

Obra. 

 

Acceso y obras complementarias. 

El acceso a las obras se coordinará con la supervisión de los trabajos y 

la dirección del local escolar. En particular de realizarse las mismas en 

época de funcionamiento de la escuela, se deberán extremar los 

cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las 

obras complementarias que se deban realizar para el control de los 

niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo 

responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto 

signifique omisión del cumplimiento de las normas. 

 

Advertencia general. 

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 

para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las 

ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos, 

derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos 

gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y reposición de las 

instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos 

servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
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Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los 

recaudos gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el 

contratista deberá actualizar los mismos dejando constancia de ello a 

través del envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de 

Obra, por duplicado. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE 

RIESGO AMBIENTAL. 

 

Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

En caso de construcciones transitorias se dará aviso a los afectados 

tomando las medidas seguridad para cada caso. 

Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se 

solicitarán los permisos correspondientes. 

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara 

de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y del Banco de Seguro del Estado. 

 

Materiales (no tóxicos) 

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y 

solventes. 

 

Seguridad 

En el proceso de obra se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con 

técnicos prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de 

Seguros. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS 

TRABAJOS  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados 

en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin 

estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para 

dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de 

acuerdo a las normas del arte del buen construir. 

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de 

cercos y vallados, apropiados y aprobados por la Dirección de obra. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad 

y seguridad de las obras y los métodos constructivos. 
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Organización de los trabajos 

El contratista será responsable de la organización general de la obra, 

de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los 

mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales 

efectos se pautará en forma conjunta con la Dirección de Obra y con la 

Dirección del local escolar un cronograma estableciendo zonas de 

trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos. 

 

Lluvias  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias 

para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras 

existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 

 

Vigilancia  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer 

vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 

 

Limpieza de obra periódica  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de 

trabajo (obra, depósito, etc.) y el local en construcción en adecuadas 

condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 

permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el 

correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Al 

respecto se coordinará y pautará con la Dirección de las Obras y con 

las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance 

de los trabajos, de forma de no afectar las actividades de los dos turnos 

que funcionan en el local. 

 

Prevención de accidentes de trabajo 

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a 

velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el 

interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. 

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de 

Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de 

trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto 

por el Contratista. 

 

Materiales a utilizar 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales 

deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las 

normas del país de origen. Para los casos de materiales alternativos a 

los especificados en esta memoria se deberá presentar la norma que 

certifique la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos 

del Estado (para aquellas normas que no estén en español el 

contratista presentará su traducción certificada por traductor público). 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 

24 horas de realizadas las observaciones. 
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4. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA. 

 

Arquitecto Jefe de Obra. 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en 

obra con título habilitado de la Universidad de la República, para actuar 

como interlocutor con la Dirección de las Obras de forma de asegurar 

el correcto desarrollo de los trabajos.  

 

Capataz.  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un 

capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado 

de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea 

cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 

 

Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los 

casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, 

experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del 

Capataz. La Dirección de las Obras podrá ordenar el retiro de cualquier 

operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere 

satisfactorio. 

 

5. TRABAJOS A REALIZAR 

 

Escuela No.139. 

 

  

 

Retirará la línea de bloques de hormigón y los postes de hormigón 

prefabricado quebrados hasta llegar a la viga de fundación. Limpia 

ésta, procederá a levantar nuevo muro de bloque de hormigón de 

primera calidad, de 8.25 de largo y 1.50m de altura. Las dos bocas de 

los bloques deberán rellenarse con hormigón pobre. Asimismo, se 

dispondrán dos varillas de hierro Ø6 cada dos hiladas, enganchándolas 

con el muro existente con mortero del tipo “Sikadur-42 Anclajes” o 
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producto de mayor calidad. Deberán seguirse las prescripciones del 

fabricante.  

 

Con respecto al bebedero ubicado en patio, deberá retirarse el mismo 

y llevarlo a la Escuela 385, para ser acopiado en lugar que indicará la 

Dirección del local escolar. 

 

  

 

Se retirará la cañería de polipropileno, los restos de la grifería, el sifón y 

todos aquellos elementos pertenecientes a la instalación sanitaria. Se 

cegarán las dos bocas de desagüe tapadas (la que está al pie del 

bebedero y la que le sigue en dirección al comedor). Se demolerá el 

muro que oficia de respaldo al bebedero y su simétrico, reconformando 

las paredes de las graderías con revoque grueso al 3x1 con hidrófugo y 

fratasado. Secas las superficies se terminará con dos manos de pintura 

para exteriores, tipo “Incamur” o producto de mayor calidad, color gris. 

 

Se deberá retirar la totalidad del ladrillo de las graderías.  

 

  

 

Se hace referencia a la última hilada de gradería y a la totalidad del 

respaldo de la jardinera. Se picará el hormigón para conferirle 

adherencia y revocará con gruesa con hidrófugo al 3x1 y fratasado. 

Secas las superficies se terminará con dos manos de pintura para 

exteriores del tipo “Incamur” o producto de mayor calidad, color gris. 
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Escuela No.385. 

En este local se solicita re amurar la puerta reja de aula.  

 

   

 

Deberá retirarse marco y hoja. El contratista soldará hierro en forma de 

“L” en todos los anclajes existentes para dar correcto amure dentro de 

la mampostería de ladrillo. Las cuatro “patas” de hierro (una arriba, una 

abajo y dos al medio) irán hincadas un mínimo de 3”. Volverá a colocar 

marco y hoja dejando el conjunto en perfectas condiciones de 

funcionamiento. 

 

6. LIMPIEZA DE OBRA 

La obra se entregará limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas 

condiciones de uso. Deberá incluirse en la propuesta del oferente 

levantar todo el escombro generado, debiendo ser retirado a medida 

que se realiza el trabajo, no pudiéndose acopiar en otro lugar del 

edificio más que un volumen de 4m3. 

 

 


