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1. GENERALIDADES 
El presente Pliego Particular de Condiciones constituye un complemento de lo dispuesto por el 
TOCAF y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas 
aprobado por Decreto 257/015 del 23/9/015. 
 
1.1 – Precio oficial estimado 
NO APLICA 
 
 
2- OBJETO 
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para  
 
 SISTEMA DE DRENAJE NUEVO, POZO DE BOMBEO, SALIDA DE PLUVIALES Y 
PROTECCION SALIDA DE PLUVIALES, NICHO MEDIDOR DE AGUA, TRABAJO EN SSHH 
Y LIMPIEZA DE REDES EN LA   Esc. N°291, Cassarino, Canelones,  
 
Dirección: Cno. Andaluz Ruta N°84 km 3,200–Cassarino, Toledo, Canelones,  
Teléfono 22966029 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos que componen el 
proyecto ejecutivo y que se detallan en el Rubrado Oficial del Proyecto de Apoyo a la Mejora de 
la Calidad  de la Educación  Inicial y Primaria en Uruguay(PAEPU) 
 

3- PRECIO Y COTIZACION 

 
El sólo hecho de cotizar, implica la plena aceptación por parte de los oferentes de todas las 
cláusulas establecidas en el presente Pliego.  
 
3.1- Precio  
 
3.1.1- El precio ofertado no estará sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna. 

3.1.2- El precio propuesto estará constituido por: el monto básico de obra, a lo cual se 
sumará el Impuesto al Valor Agregado (22%) y las Leyes Sociales (65,4% del monto 
imponible). 
3.1.3- Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los 
aportes al Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, 
discriminando el valor correspondiente al Monto Imponible de obra calculado sobre la base 
del presupuesto ofertado. 
En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de 
la empresa adjudicataria. 
 
3.2- Cotización  
Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total 
sobre la base del Rubrado Oficial.  
Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir 
expresarlos, se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado. 
 
El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 
de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego 
Único. 
 
El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 
Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no 
hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  
plazo que establece el presente Pliego en el punto  6.2. 
 
3.3- Moneda de oferta  



 

 
 

Los precios se formularán exclusivamente en moneda nacional, no aceptándose cotizaciones 
expresadas en cualquier otra moneda. 
 
 
3.4- Actualización del precio 
La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 
Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como 
valor actual el de la fecha de cierre del avance de obra mensual.  
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el 
jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, a la fecha del Acto de Apertura. 
 
3.5- Régimen de preferencia  
La Administración aplicará el régimen de preferencia en el precio a las propuestas recibidas, a 
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10, el TOCAF y 
el punto 11.5 del Pliego Único. 
No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad 
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 
 
4- PLAZOS Y FORMA DE PAGO 

 
El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 
siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos, sita en 
Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 
correspondiente. 
La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 
contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes. 
 
5- PLAZO DE CONSULTA DE PLIEGOS Y PLAZO DE VENTA | PRECIO DE PLIEGOS 

 
5.1- Consulta de Pliegos  
Cualquier interesado podrá consultar los Pliegos del presente llamado en: 
a)  el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 10-08-2017 (fecha de 
publicación de la convocatoria)  
b)  Componente Adquisiciones del PAEPU, sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, de 
lunes a viernes de 9.00 a 15.00 hrs. desde el 10-08-2017 hasta el 24-08-2017. 
 
 
5.2- Adquisición de Pliegos 
Los Pliegos y recaudos se encuentran dentro del llamado publicado en Compras estatales. 
También se podrán solicitar al componente Adquisiciones (sin costo) 
adquisicionesmecaep@gmail.com.  c/c a carolinap@mecaep.edu.uy. 
 
6- SOLICITUD ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

 
6.1- Solicitud de aclaraciones 
Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el 18-08-2017. 
Las solicitudes se realizarán solamente por escrito: a) vía mail al correo electrónico: 
adquisicionesmecaep@gmail.com  c/c carolinap@mecaep.edu.uy. 
 
6.1.1- El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 
Administración (incluyendo el Rubrado Oficial) o sugerir alternativas técnicas al mismo, puesto 
que los oferentes no podrán cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en 
tal sentido, a señalar las deficiencias o sugerencias indicadas.  
  



 

 
 

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las 
modificaciones que eventualmente disponga la Administración. En consecuencia, no podrá 
luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y será responsable 
de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedará 
consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del contrato. 
 
6.1.2- La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 
aclaraciones hasta el día 22-08-2017 a las 12 hs,  a través de la publicación en el sitio web 
de ACCE y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a 
aquellos que hayan solicitado los Pliegos del llamado de acuerdo a los datos que consten en el 
RUPE. 
 
6.2- Solicitud de prórroga de apertura de ofertas  
Sólo podrá ser formulada por los solicitantes de los Pliegos del presente llamado y 
exclusivamente durante el periodo establecido para la venta de los mismos. 
Las solicitudes se realizarán por escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico  
adquisicionesmecaep@gmail.com c/c carolinap@mecaep.edu.uy 
 
 

6.2.1- La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previa al Acto 
de Apertura. 
En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará personalmente vía 
correo electrónico a los adquirientes de los Pliegos y se publicará la nueva fecha para 
conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales 
y en la web del Proyecto-  www.mecaep.edu.uy.  
 
 

7- APERTURA DE OFERTAS 

 
El Acto de Apertura será presencial y se labrará acta con Escribana del CEIP. 
Lugar:       Proyecto PAEPU 
Dirección: Plaza Independencia 822 Piso 10. 
Fecha:       24-08-2017 
Hora:         11:00H 
 

8- PRESENTACION Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 
8.1- Presentación de ofertas 
 
Las ofertas serán presentadas exclusivamente por las vías que se detallan: 
 
8.1.1- Personalmente 
Las ofertas se entregarán personalmente en el  Área de Adquisiciones, sita en Plaza 
Independencia 822 Piso 10 ,  contra el recibo correspondiente, hasta media hora antes de la  
establecida para el Acto de Apertura, mediante el sistema de un sobre único cerrado,  no 
siendo de recibo las ofertas que no se presentaran en la hora, fecha, lugar y forma dispuestos 
precedentemente. 
 
8.1.2- Vía correo electrónico o fax 
Los oferentes podrán optar por enviarlas por correo electrónico a  
adquisicionesmecaep@gmail.com, c/c carolinap@mecaep.edu.uy o por fax a los  teléfonos 
29082062, no siendo de recibo si no llegaren hasta media  hora antes a la hora 
establecida para inicio del Acto de Apertura. En caso de optar por estas vías, será exclusiva 
responsabilidad del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aún cuando la 
falta de recepción o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, en el sistema 
electrónico, o en la línea telefónica del Contratante. 
No se admite en esta licitación la presentación  de las ofertas en línea. 
 



 

 
 

8.2- Plazo de validez de las ofertas 
Los oferentes mantendrán la validez de las ofertas por un plazo mínimo de 30 (treinta) días 
calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas. 
Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la ANEP, las 
ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 
en contrario. 

9- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

 
9.1- Obligación de visita e inspección previa  
Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e 
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la 
presentación de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a 
ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y 
verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 
De la visita realizada se otorgará una Constancia emitida por la Dirección del centro 
educativo según formulario adjunto. 
 
Para la visita comunicarse con la Escuela al teléfono: 22966029  
 
9.2- Requisitos formales de la oferta 
Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 
punto 9 del Pliego Único.  
Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 

149 del TOCAF. 

 
9.2.1- Los oferentes que presenten sus propuestas en forma personal, lo harán mediante el 
sistema de sobre único cerrado (conteniendo un original y una copia) en cuya cubierta deberá 
constar: 
a) razón social de la empresa  
b) datos del llamado 
c) fecha y hora del Acto de Apertura de ofertas.  
 
9.2.2- Los oferentes que presenten ofertas vía mail o telefax, deberán hacer constar en forma 
clara e inconfundible los datos descriptos previamente. 
 
9.3- Documentos integrantes de la oferta 
 
a)  Carta de Presentación de la oferta que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I 
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 
representante legal acreditado en RUPE. 
 
b)  Matriz de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en ANEXO II 
 
c) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado 
Oficial que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente 
todos los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales. 
 
d)  Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 
aplicación del beneficio correspondiente 
  
e)  Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen la oferta, para 
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 
modelo que luce en Anexo II del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicación del beneficio 
correspondiente. 
  
f) Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido 
en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) del 
Pliego Unico.  



 

 
 

 
g)  Declaración del oferente de que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos. 
 
 
9.4- Requisitos previos a la presentación de la oferta 
 
Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 
RUPE de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF. 

 

10- CONSORCIOS 

 

ANEP no admitirá la presentación de Consorcios. 
 

11- GARANTIAS  

 
11.1- Garantía de mantenimiento de oferta  
         No corresponde para esta Licitación. 

 

11.2 - Garantía de fiel cumplimiento del contrato obligatoria 
          No corresponde 
 
11.3- Devolución de las garantías 
         No corresponde 
 
 
12- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de obra es de 30 (treinta) días hábiles para la industria de la 
construcción (punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la 
Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el 
Acta de Inicio de Obra. 
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 
hasta el primer día hábil inmediato siguiente. 
   
13- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
 
13.1- Condiciones 

El análisis de admisibilidad se realizará de acuerdo a lo que establece el punto 14.2 del Pliego 
Único. 
Serán inadmisibles  

A) las propuestas de los oferentes que presenten Certificados para ofertar 
expedidos por el RNEOP del MTOP con incumplimientos registrados en los 
últimos 12 (doce) meses, previos al Acto de Apertura.  

B) Las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art.  9 literales a) 
al f)  del presente  Pliego.  
 

13.2- Discrepancias 
Se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del Pliego Único. 
 
13.3- Defectos, carencias formales o errores en las ofertas 
Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF. 
En el caso de error aritmético en el precio total como consecuencia de la suma de los precios 
subtotales de los rubros, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido.  
 

14- EVALUACION DE OFERTAS 

 
14.1- Factores de evaluación 



 

 
 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la 
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de 
evaluación será el precio de la oferta. 
 
14.2- Comparación de precios 
A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
“precio teórico de comparación”, que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el 
IVA más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:  
 
 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por 
la empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La 
empresa deberá presentar, previo al inicio de las obras: 
 

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación. 
• Dos copias de la oferta. 
ANEP será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por 
las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como 
lo establece la Ley 16.713. 
Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., 
son de cargo de la empresa. 
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor 
vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial 
albañil determinado por el MTSS. 
 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto 

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto 

Imponible Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada 

empresa. 

 

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta 

con IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. 

Para la adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta. 

 
c)  aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único. 
 
 
14.3. Consultas de los oferentes 
La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la 
revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación 
del contrato. 
No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease comunicarse con la Administración 
sobre cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito. 
 

 

15- NEGOCIACION 

 
La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en 
el Art. 66 del TOCAF. 
 
16- ADJUDICACION 

 
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único. 



 

 
 

 
16.1. Dictado del acto 
El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto 
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 
 
16.2. Requisitos formales 
Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación: 
 
16.2.1- PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en 
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF: 
a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 
establecido  los Art. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del 
Pliego Único. 
b) Constancia original de constitución de garantía de fiel cumplimiento de contrato (si 
corresponde) de acuerdo al Art. 64 del TOCAF) -  SI CORRESPONDE 
c) Constancia original de haber efectuado la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos de 
acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Único 
d) Declaración jurada de empresas contratadas- SYSO firmada ( AnexoIII) 
 
16.2.2  La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” 
en el RUPE. 
 

17- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Concordante con el Art. 69 del TOCAF, el contrato se perfeccionará con la notificación al 
oferente del Acto de Adjudicación dictado por el ordenador competente de ANEP, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución, la cual se realizará vía 
mail. 
 

18- ANTICIPO FINANCIERO 

No aplica  

 

 
19- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 

 
El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  
y ante las empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su 
Representante Técnico de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos 
de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan. 
El contratista tendrá a su cargo el costo de todos los derechos o tributos que exijan esas 
gestiones. 
 
19.1- Gestión obligatoria de servicios provisorios de UTE y OSE 
Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para 
la ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los 
servicios del local educativo.  
Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, ANEP 
admitirá el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el 
arquitecto proyectista ó en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de 
solicitud de aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración. 
 

19.2- Costos de servicios provisorios 
Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta 
la Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 
conexiones provisorias de OSE y UTE. 
 
19.3- Costos de conexiones definitivas de servicios 



 

 
 

ANEP hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a 

partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra. 

 

20- GASTOS IMPRODUCTIVOS 

 
Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a 
gastos improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de 
obra o paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos 
de ANEP y/o del Poder Público. 
 
A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los 
gastos improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula: 
 
                           0,08  x  M. C. x  n 
                        G. I. =     
                                      N 
 
G I = Gasto Improductivo 
 
M C = Monto básico del contrato original, sin IVA, leyes sociales ni imprevistos y excluidos  
                 los aumentos  por imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de 
                la obra. 
 
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento  
                en que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir , a los 30 
                (treinta) días desde que la Administración incurrió en mora y la notificación de que 
                 está disponible el pago de los certificados de avance de obra ejecutada adeudados   
                al contratista.  
 
N          = Plazo original de obra, es decir , el establecido en el punto 12 del presente Pliego. 
 
Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto 
originales y se liquidarán en forma independiente. 
 
Se entenderá por:  
 
a) disminución del ritmo de obra: 

cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el valor de 
los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) 
del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo. 

b) obra parcialmente paralizada: 
aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a 
un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el 
período, en el Plan de Trabajo. 

c) obra totalmente paralizada: 
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual 
(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco 
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de 
Trabajo definitivo. 
 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 
valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el 
mes en el que se realiza el cálculo correspondiente. 
 
El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que 
la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de 
los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato  



 

 
 

posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance 
de obra real en Tesorería. 
 
No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora 
y los atrasos en el pago de anticipo financiero.  
 

21- INICIO DE OBRA 

 
Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, 
se labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de 
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. (ver formulario de 
Acta de Inicio en Anexo IV) 
 
22- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

 
EL Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra 
designado por ANEP, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  
 

23- DIRECCION DE OBRA 

 
La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, En adelante 
JEFE DE OBRA, debiendo poseer título de Arquitecto ó Ingeniero Civil ó Técnico Instalador 
Sanitario.  
Será el interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá 
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales 
y/o municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a 
efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de 
construcción). 
Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas 
semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP. 
La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante 
Técnico del contratista. 
 

24- SUPERVISION DE OBRA 
La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 
El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.  
 
25- ORDENES DE SERVICIO  

 
En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor 
de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra. 
Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el 
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante 
anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma 
del Director de Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por 
vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del 
Contratista 
En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se 
adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho. 
 

26- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA     

 

26.1- Acta de Medición 



 

 
 

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de 
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes 
estarán obligados a asistir a todas las mediciones. 
El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada 
mes siguiente al mes que se mide el avance. 
 
 
Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 
certificados serán emitidos de oficio. 
Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista 
podrá presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores. 
Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 
establecido en el punto 48 del Pliego Unico. 
Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de 
Trabajo, la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los 
créditos correspondientes. 
 
 
26.2- Criterios para la Medición de la obra 
En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 
físico de la obra en las diferentes etapas de la misma. 
 
Implantación y replanteo 

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios. 
Replanteo se paga:  50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 
 
Hormigón  armado 

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  
Se modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles. 
 
Muros y tabiques 

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5% 
Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 
 
Aberturas 

Puertas:       Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos )  55%       
                    Terminación y ajuste final     5%        
Ventanas:    Pre-marco  o marco     10%       Hojas colocadas  con vidrios    85%                  
                    Ajuste final y todos los accesorios colocados    5% 
 
Revestimientos y pisos 

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza 
Parquet:   parquet colocado   90%       Pulido   10% 
 
Revoques y pintura 

Se modula y se paga por avance 
Impermeabilizaciones 

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20% 
     
Instalación eléctrica 

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles 
El rubro Terminaciones se paga:       Terminaciones completas            80%     
                                                           Pruebas y ensayos                      10% 
                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10% 
Instalación sanitaria 

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles 
Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10% 
Limpieza de obra 



 

 
 

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50% 
Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50% 
 
26.3- Pago de certificados de avance de obra 
PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 
3(tres) días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra 
presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al 
contratista. Se efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego. 
 

26.4- Suspensión de gestión de certificados de avance de obra 
En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 
Inicio de la obra, el Arquitecto JEFE de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de 
Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los 
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).  
En caso de incumplimiento, ANEP suspenderá la gestión del certificado de avance de obra 
hasta tanto se regularice la situación. 
 
27- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  

 
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, ANEP no autorizará 
trabajos extraordinarios. 
 
28- IMPREVISTOS  

No Aplica 
 
29- RECEPCION DE LAS OBRAS 

 
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego 
Único. 
La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por 
parte de PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta 
respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de 
la obra. 
 
29.1- Recepción Provisoria de las obras 
 
29.1.1 – Recepción Provisoria parcial  
Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 
resultare posible la habilitación parcial de una obra. 
Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que 
la decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el 
expediente de obra. 
La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación 
Parcial de Obra” cuyo modelo consta en el Anexo IV. 
 
29.1.2 – Recepción Provisoria total 
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones 
previas a la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 
los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) 
b) Medición y certificación de la totalidad de la obra exceptuando los montos no certificados 
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista. 
Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que 
no afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la 
debida constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo 
máximo de 60 días para subsanarlas. 
 



 

 
 

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra” 
cuyo modelo consta en el Anexo IV. 
Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS. 
 
 
29.1.3 – Plazo de conservación y garantía  
La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el 
cual se extenderá por 180 días calendario.  
 
29.1.4 – Recepción Definitiva 
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 
Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos 
correspondientes. 
 
Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del 
Pliego Único. 
 
La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva” 
cuyo modelo consta en el Anexo IV.  
 
Labrada el Acta, ANEP procederá al cierre de la obra ante el BPS. 
 
30- RESPONSABILIDAD DECENAL  

 
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 
 

31- PENALIDADES 

 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las 
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación 
al RUPE y al RNEOP del MTOP.  
 

31.1- Rescisión del contrato 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF. 
 
31.2- Ejecución de las garantías 
Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 
12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del 
TOCAF. 
Si la garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas 
aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles 
de haber sido notificado por la Administración.  
En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada  
El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad 
de la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato. 
 
31.3- Multas por atraso en plazo de ejecución de la obra 
Se aplicará una multa del 0,1% del monto ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento, 
por cada día de atraso en el plazo establecido para la conclusión de las obras, hasta un 10% 
del total ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento. 
El contratista será responsable de todos los gastos que, como consecuencia directa del atraso, 
deba cubrir la Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos, 
intereses, diferencias de recargos de importación y de cambio y otros gastos, los que serán 
actualizados a la fecha de comunicación de los mismos, aplicándole la tasa de costo de capital 
vigente en ese momento(o la paramétrica, o IPC). 
 



 

 
 

Serán de cuenta del contratista los mayores costos ocasionados por vicios, errores u omisiones 
en la documentación relacionada con la importación del suministro, le sean impuestos a su 
cargo en aplicación de las disposiciones vigentes. 
Las multas se harán efectivas, en primer término sobre las facturas en que corresponda 
aplicarlas, y luego si hubiere lugar sobre el depósito de garantía de 5% (cinco por ciento) a que 
se hace referencia en el punto: garantía de fiel cumplimiento de contrato del presente pliego de 
condiciones. 
 
31.6- Sanción por atraso en inicio de gestiones vinculadas a la obra 
Si en  un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el 
Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara  al Supervisor 
de Obra, las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o 
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc), la 
Administración  podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se 
regularice la situación. 
 
 
32- CESIONES DE CREDITO 
 Por resolución No.4 del día 12/1/2005, Acta No.2, dictada por la ANEP, se resolvió la 
prohibición de que el Contratista verifique cesiones de crédito futuros, so pena de procederse a 
la rescisión del contrato y/o cobro de multas. 
 
 
   ADQUISICIONES PAEPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



 

 
 

 
 
 
 
                                           

              ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta 
 

          

 

 
 ………………………………….,   ……… de ………………… de 2017 

 

 

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacion inicial y Primaria en  

Uruguay 

 

 
La empresa              ( RAZON SOCIAL) , RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR) , 

constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ telefax…………………………….., 

se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación Pública Nº ………./2016, cuyo 

objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO)  , en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  

OBJETO DEL LLAMADO) , por un monto de $ ………………….. (pesos 

uruguayos……………………………………….) a lo que se suma el 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

El Monto Imponible de obra sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por 

parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ ………………. (pesos 

uruguayos …………………………………………………………………….). 

 

El precio global de la oferta asciende a $ ………………………………(pesos uruguayos……………………………..), 

considerando que las Leyes Sociales constituyen el 65.4% (sesenta y cuatro con ocho por ciento) del 

Monto Imponible declarado. 

 

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO 

/INGENIERO CIVIL).  

 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el 

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y 

condiciones legales que rigen el presente llamado. 

 

Se da cumplimiento a lo establecido en el punto 9 – “Requisitos para la  Presentación de las Ofertas” 

del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 

 

                                      

 

 

       

Membrete de la empresa  conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo 

 

                           FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA 

                          REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR 

 



 

 
 

 

                                                            

     

 

  

            

ANEXO II – Modelo de Matriz de la Oferta 

 

LICITACION abreviada Nº …………./017 

LOCAL:            ………………………………………………………………...       

UBICACION:   ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

A - TOTAL DE OBRA                                                                             $..................... 

 

B-  IVA ( 22% sobre obra prevista)                                                                       $..................... 

 

C- TOTAL OBRA CON IVA                                              $..................... 

 

D-  MONTO IMPONIBLE OBRA                                                                              $.....................  

 

E-  L EYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M.I. )                                        $..................... 

 

 

 

 

F- TOTAL OBRA + IVA +  LEYES SOCIALES                                        $..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OFERTA 

       

Membrete de la empresa  conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo 

 

                           FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA 

                          REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO III – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO 

             
   
 
En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                        de       __      , la empresa                               

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por la Administración Nacional de Educación 

Pública, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento ______________________________ N°          _   

para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , en el local ______________________, con 

domicilio en                                            ____  representado en este acto por             ___                                           

____________, C.I.                           en calidad de                              , declara que: 

 

� Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto 

para el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos 

de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte 

del personal. 

 

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa 

vigente para los trabajos a realizar. 

 

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios 

establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a 

realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la 

supervisión de la empresa en obra. 

 

� Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando 

sus características así correspondan, de los siguientes documentos: 

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Carátula del Libro de obra. 

- Memoria Descriptiva de Andamios. 

- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica. 

- Plan de Demolición. 

- Plan de Excavación. 

- Plan de Izaje. 

 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su 

registro ante la IGTSS.  

 

� Que se realizan las acciones siguientes:  

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  

normativa vigente, durante la realización de trabajos. 

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente. 

- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas. 

- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO  



 

 
 

 

 

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo 

máximo de 48 hs. 

 

 

 

� Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. 

Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de 

la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente. 

 

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración. 

 

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en 

el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se 

les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del 

artículo art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con 

motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, 

prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, 

será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al 

Asesor de Seguridad Industrial de la misma. 

 

 

   

Representante de la Empresa  Asesor en materia de Seguridad 

Aclaración de firma  Aclaración de firma 

Documento de Identidad  Documento de Identidad 

 

 

 

 

Constancia de Recepción por ANEP Fecha ___/___/___ 

Firma del receptor 
 

 

Aclaración de firma 
 

 

Documento de Identidad 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


