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1. GENERALIDADES

El presente Pliego Particular de Condiciones constituye un complemento de lo dispuesto por el
TOCAF y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas
aprobado por Decreto 257/015 del 23/9/015.

1.1 — Precio oficial estimado
NO APLICA

2- OBJETO
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para

SISTEMA DE DRENAJE NUEVO, POZO DE BOMBEO, SALIDA DE PLUVIALES Y
PROTECCION SALIDA DE PLUVIALES, NICHO MEDIDOR DE AGUA, TRABAJO EN SSHH
Y LIMPIEZA DE REDES EN LA Esc. N°291, Cassarino, Canelones,

Direccion: Cno. Andaluz Ruta N°84 km 3,200—Cassarino, Toledo, Canelones,

Teléfono 22966029

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gréaficos y escritos que componen el
proyecto ejecutivo y que se detallan en el Rubrado Oficial del Proyecto de Apoyo a la Mejora de
la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay(PAEPU)

3- PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de cotizar, implica la plena aceptacién por parte de los oferentes de todas las
clausulas establecidas en el presente Pliego.

3.1- Precio

3.1.1- El precio ofertado no estara sujeto a confirmacion ni condicionado en forma alguna.

3.1.2- El precio propuesto estard constituido por: el monto basico de obra, a lo cual se
sumara el Impuesto al Valor Agregado (22%) y las Leyes Sociales (65,4% del monto
imponible).

3.1.3- Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N? 14.411,
discriminando el valor correspondiente al Monto Imponible de obra calculado sobre la base
del presupuesto ofertado.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria.

3.2- Cotizacion

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total
sobre la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir
expresarlos, se supondré que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizara por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad
de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego
Unico.

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el
Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no
hubiera sido expresamente comunicado por la Administracion previo al Acto de Apertura en el
plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.2.

3.3- Moneda de oferta



Los precios se formularan exclusivamente en moneda nacional, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4- Actualizacion del precio ]

La Administracion realizara la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el Indice del
Costo General de la Construccién (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica.
Como valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como
valor actual el de la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el célculo y actualizacién del monto imponible, el
jornal del medio oficial albafil determinado por el MTSS, a la fecha del Acto de Apertura.

3.5- Régimen de preferencia

La Administracién aplicara el régimen de preferencia en el precio a las propuestas recibidas, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10, el TOCAF y
el punto 11.5 del Pliego Unico.

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucién de una obra edilicia cotizada por modalidad
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

4- PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacion de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos, sita en
Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacion del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura debera emitirse luego de la liquidacién del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa
contratista, incluyendo la deduccion por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

5- PLAZO DE CONSULTA DE PLIEGOS Y PLAZO DE VENTA | PRECIO DE PLIEGOS

5.1- Consulta de Pliegos

Cualquier interesado podra consultar los Pliegos del presente llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 10-08-2017 (fecha de
publicacion de la convocatoria)

b) Componente Adquisiciones del PAEPU, sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, de
lunes a viernes de 9.00 a 15.00 hrs. desde el 10-08-2017 hasta el 24-08-2017.

5.2- Adquisicion de Pliegos

Los Pliegos y recaudos se encuentran dentro del llamado publicado en Compras estatales.
También se  podran solicitar ~al  componente  Adquisiciones (sin costo)
adquisicionesmecaep@gmail.com. c¢/c a carolinap@mecaep.edu.uy.

6- SOLICITUD ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1- Solicitud de aclaraciones

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el 18-08-2017.

Las solicitudes se realizardn solamente por escrito: a) via mail al correo electronico:
adquisicionesmecaep@gmail.com c/c carolinap@mecaep.edu.uy.

6.1.1- El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la
Administracién (incluyendo el Rubrado Oficial) o sugerir alternativas técnicas al mismo, puesto
que los oferentes no podran cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitdndose en
tal sentido, a senalar las deficiencias o sugerencias indicadas.




Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitecténico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que eventualmente disponga la Administracién. En consecuencia, no podra
luego vélidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y sera responsable
de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedara
consolidado al momento de su oferta e integraré los documentos del contrato.

6.1.2- La Administracion comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 22-08-2017 a las 12 hs, a través de la publicacion en el sitio web
de ACCE vy via correo electronico al eventual oferente que realice la consulta asi como a
aquellos que hayan solicitado los Pliegos del llamado de acuerdo a los datos que consten en el
RUPE.

6.2- Solicitud de prorroga de apertura de ofertas

So6lo_podra ser formulada por los solicitantes de los Pliegos del presente llamado vy
exclusivamente durante el periodo establecido para la venta de los mismos.

Las solicitudes se realizaran por escrito remitiéndolas via mail al correo electronico
adguisicionesmecaep@gmail.com c¢/c carolinap@mecaep.edu.uy

6.2.1- La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prérroga previa al Acto
de Apertura.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura se comunicara personalmente via
correo electrénico a los adquirientes de los Pliegos y se publicard la nueva fecha para
conocimiento de los demas interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales
y en la web del Proyecto- www.mecaep.edu.uy.

7- APERTURA DE OFERTAS

El Acto de Apertura sera presencial y se labrara acta con Escribana del CEIP.
Lugar: Proyecto PAEPU

Direccién: Plaza Independencia 822 Piso 10.

Fecha: 24-08-2017

Hora: 11:00H

8- PRESENTACION Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS
8.1- Presentacion de ofertas
Las ofertas seran presentadas exclusivamente por las vias que se detallan:

8.1.1- Personalmente ]

Las ofertas se entregaran personalmente en el Area de Adquisiciones, sita en Plaza
Independencia 822 Piso 10, contra el recibo correspondiente, hasta media hora antes de la
establecida para el Acto de Apertura, mediante el sistema de un sobre Unico cerrado, no
siendo de recibo las ofertas que no se presentaran en la hora, fecha, lugar y forma dispuestos
precedentemente.

8.1.2- Via correo electrénico o fax

Los oferentes podrdn  optar por enviarlas por correo  electrénico a
adquisicionesmecaep@gmail.com, c/c carolinap@mecaep.edu.uy o por fax a los teléfonos
29082062, no siendo de recibo si no llegaren hasta media hora antes a la hora
establecida para inicio del Acto de Apertura. En caso de optar por estas vias, sera exclusiva
responsabilidad del oferente la falta de recepcion o recepcion tardia de su oferta, aun cuando la
falta de recepcion o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, en el sistema
electrénico, o en la linea telefénica del Contratante.

No se admite en esta licitacion la presentacion de las ofertas en linea.




8.2- Plazo de validez de las ofertas

Los oferentes mantendran la validez de las ofertas por un plazo minimo de 30 (treinta) dias
calendario, contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la ANEP, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

9- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

9.1- Obligacién de visita e inspeccion previa

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los trabajos e
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencidon, previamente a la
presentacion de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprension de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion y
verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

De la visita realizada se otorgara una Constancia emitida por la Direccion del centro
educativo segun formulario adjunto.

Para la visita comunicarse con la Escuela al teléfono: 22966029

9.2- Requisitos formales de la oferta

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracion de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF.

9.2.1- Los oferentes que presenten sus propuestas en forma personal, o haran mediante el
sistema de sobre Unico cerrado (conteniendo un original y una copia) en cuya cubierta debera
constar:

a) razon social de la empresa

b) datos del llamado

c) fecha y hora del Acto de Apertura de ofertas.

9.2.2- Los oferentes que presenten ofertas via mail o telefax, deberan hacer constar en forma
clara e inconfundible los datos descriptos previamente.

9.3- Documentos integrantes de la oferta

a) Carta de Presentaciéon de la oferta que respondera al modelo adjunto en el ANEXO |
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE.

b) Matriz de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en ANEXO Il

c) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado
Oficial que la Administracion adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente
todos los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

d) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

e) Declaracién de desglose de materiales y mano de obra que componen la oferta, para
aplicacion de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5y
modelo que luce en Anexo Il del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicacion del beneficio
correspondiente.

f) Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido
en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 ¢) del
Pliego Unico.



d) Declaracion del oferente de que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos.

9.4- Requisitos previos a la presentacion de la oferta

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el
RUPE de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

10- CONSORCIOS
ANEP no admitira la presentacion de Consorcios.
11- GARANTIAS

11.1- Garantia de mantenimiento de oferta
No corresponde para esta Licitacion.

11.2 - Garantia de fiel cumplimiento del contrato obligatoria
No corresponde

11.3- Devolucion de las garantias
No corresponde

12- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de obra es de 30 (treinta) dias habiles para la industria de la
construccion (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 4° dia habil para la
Administracién siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el
Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera
hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

13- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1- Condiciones
El analisis de admisibilidad se realizara de acuerdo a lo que establece el punto 14.2 del Pliego
Unico.
Seran inadmisibles
A) las propuestas de los oferentes que presenten Certificados para ofertar
expedidos por el RNEOP del MTOP con incumplimientos registrados en los
ultimos 12 (doce) meses, previos al Acto de Apertura.
B) Las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9 literales a)
al f) del presente Pliego.

13.2- Discrepancias )
Se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4 del Pliego Unico.

13.3- Defectos, carencias formales o errores en las ofertas
Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

En el caso de error aritmético en el precio total como consecuencia de la suma de los precios
subtotales de los rubros, prevaleceran los subtotales y el precio total sera corregido.

14- EVALUACION DE OFERTAS

14.1- Factores de evaluacion



Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de
evaluacion sera el precio de la oferta.

14.2- Comparacion de precios

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el
“precio tedrico de comparacion”, que surgira de la suma del precio ofertado basico, mas el
IVA mas el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por
la empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y serd de cargo de la empresa. La
empresa debera presentar, previo al inicio de las obras:

e Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicard la obra a realizar y su ubicacién.

¢ Dos copias de la oferta.

ANEP sera el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el
monto imponible contractual. Mas alla de ese monto actuara como agente de retencion por
las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como
lo establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S.,
son de cargo de la empresa.

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor
vigente al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio oficial
albariil determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto
Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto
Imponible Minimo para esta obra, serd igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada

empresa.

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta
con IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funciéon del Monto Imponible Minimo.

Para la adjudicaciéon se consideraran los montos expresados en la oferta.

c) aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. Consultas de los oferentes

La Administracién no divulgard a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacién relacionada con la
revision, evaluacion y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacién, algun oferente desease comunicarse con la Administracion
sobre cualquier asunto relacionado con esta licitacién, deberé hacerlo por escrito.

15- NEGOCIACION

La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en
el Art. 66 del TOCAF.

16- ADJUDICACION

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.



16.1. Dictado del acto
El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacion, declaracién de desierto
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

16.2. Requisitos formales
Una vez dictado el acto de adjudicacién y previo a su notificacion:

16.2.1- PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Art. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del
Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucion de garantia de fiel cumplimiento de contrato (si
corresponde) de acuerdo al Art. 64 del TOCAF) - S| CORRESPONDE

c) Constancia original de haber efectuado |a visita al lugar donde se ejecutaran los trabajos de
acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico

d) Declaracion jurada de empresas contratadas- SYSO firmada ( Anexolll)

16.2.2 La Administracion verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo”
en el RUPE.

17- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Concordante con el Art. 69 del TOCAF, el contrato se perfeccionara con la notificacion al
oferente del Acto de Adjudicacién dictado por el ordenador competente de ANEP, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion, la cual se realizara via
mail.

18- ANTICIPO FINANCIERO
No aplica

19- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales
y ante las empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su
Representante Técnico de toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos
de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendra a su cargo el costo de todos los derechos o tributos que exijan esas
gestiones.

19.1- Gestion obligatoria de servicios provisorios de UTE y OSE

Sera obligatoria para el contratista la gestién de los servicios provisorios ante UTE y OSE para
la ejecucién de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los
servicios del local educativo.

Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, ANEP
admitird el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el
arquitecto proyectista 6 en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de
solicitud de aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracién.

19.2- Costos de servicios provisorios

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta
la Recepcién Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

19.3- Costos de conexiones definitivas de servicios



ANEP hara suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a
partir de la fecha de la Recepcidon Provisoria de la obra.

20- GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a
gastos improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de
obra o paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos
de ANEP y/o del Poder Publico.

A tal efecto, se procedera a la determinacion del nuevo plazo de obras y el célculo de los
gastos improductivos se realizara mediante la siguiente férmula:

0,08 x M.C.x n

G.l.=
N
Gl = Gasto Improductivo
M C = Monto basico del contrato original, sin IVA, leyes sociales ni imprevistos y excluidos
los aumentos por imprevistos y por cualquier otra modificacion posterior al inicio de
la obra.
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento

en que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir , a los 30
(treinta) dias desde que la Administracion incurrié en mora y la notificacién de que
esta disponible el pago de los certificados de avance de obra ejecutada adeudados
al contratista.

N = Plazo original de obra, es decir , el establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto
originales y se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucioén del ritmo de obra:
cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el valor de
los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento)
del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo.

b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a
un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el
periodo, en el Plan de Trabajo.

c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual
(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de
Trabajo definitivo.

Para todos los célculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcién del Indice Parcial del Costo de la
Construccion, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual’, el indice vigente para el
mes en el que se realiza el célculo correspondiente.

El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hip6tesis
relacionadas en los literales a), b) y ¢) precedentes es el comprendido entre el momento en que
la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de
los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extension de contrato



posterior al inicio o b) notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de avance
de obra real en Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora
y los atrasos en el pago de anticipo financiero.

21- INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. (ver formulario de
Acta de Inicio en Anexo V)

22- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

EL Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra
designado por ANEP, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23- DIRECCION DE OBRA

La Direccion de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista, En adelante
JEFE DE OBRA, debiendo poseer titulo de Arquitecto 6 Ingeniero Civil 6 Técnico Instalador
Sanitario.

Sera el interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervisién de Obra y debera
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales
y/o municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a
efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de
construccion).

Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas
semanales en compariia del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP.

La Administracion podra, con causa justificada ordenar la sustitucion del Representante
Técnico del contratista.

24- SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisién”.

El Arquitecto Supervisor decidira en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucién de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcion Definitiva de la obra.

25- ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucion del Contrato de obra el
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante
anotacion en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcién de la comunicacién, con la firma
del Director de Obra y, en casos que la Direccién Sectorial de Infraestructura lo determine, por
via fax, directamente al numero establecido en el respectivo expediente por parte del
Contratista

En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se
adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

26- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1- Acta de Medicion



La obra sera medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisién de
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes
estaran obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicion se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada
mes siguiente al mes que se mide el avance.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicion, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista
podra presentar la medicion mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de
Trabajo, la Administracion podré realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los
créditos correspondientes.

26.2- Criterios para la Medicion de la obra
En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacion y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacién una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigdén armado
Se paga hormigdn armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.
Se modula el edificio (cimentacion, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros y tabigues
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segun porcentaje avanzado

Aberturas

Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos ) 55%
Terminacion y ajuste final 5%

Ventanas: Pre-marco omarco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza
Parquet: parquet colocado 90% Pulido 10%

Revoques y pintura

Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones

Membrana asféltica: = Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacidn eléctrica

Se avanza por modulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacidn sanitaria
Se avanza por médulos (bafos, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Canerias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra




Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3- Pago de certificados de avance de obra

PAEPU a través de la Unidad de Liquidacion y Control de Obras tendra un plazo de hasta
3(tres) dias habiles contados a partir de la recepcién del certificado de avance de obra
presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al
contratista. Se efectuara el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4- Suspension de gestion de certificados de avance de obra

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Arquitecto JEFE de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de
Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, ANEP suspendera la gestion del certificado de avance de obra
hasta tanto se regularice la situacion.

27- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, ANEP no autorizara
trabajos extraordinarios.

28- IMPREVISTOS
No Aplica

29- RECEPCION DE LAS OBRAS

Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego
Unico.

La toma de posesién o utilizacién temporal o permanente de cualquier sector de la obra por
parte de PAEPU, implicard la recepcién provisoria de la misma, debiendo levantar el acta
respectiva con la formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccién y verificacion de
la obra.

29.1- Recepcion Provisoria de las obras

29.1.1 — Recepcion Provisoria parcial

Las recepciones parciales solo tendran lugar cuando la documentacion lo autorizare o cuando
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica,
resultare posible la habilitacion parcial de una obra.

Sera obligacion de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que
la decision unilateral de la Administracion provoque, dejandose constancia escrita en el
expediente de obra.

La recepcion provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacion
Parcial de Obra” cuyo modelo consta en el Anexo IV.

29.1.2 — Recepcidn Provisoria total ]
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones
previas a la Recepcion Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucién podra ser parcial)

b) Medicion y certificacion de la totalidad de la obra exceptuando los montos no certificados
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

Si al proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que
no afecten la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcidon provisoria dejando la
debida constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo
maximo de 60 dias para subsanarlas.
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La recepcién provisoria total de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcién de Obra’
cuyo modelo consta en el Anexo V.
Labrada el Acta, PAEPU procedera a la suspension de la obra ante el BPS.

29.1.3 — Plazo de conservacion y garantia
La Recepcidn Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”’, el
cual se extendera por 180 dias calendario.

29.1.4 — Recepcion Definitiva )

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicion previa a la
Recepcion Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.

Se efectuara la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del
Pliego Unico.

La Recepcion Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcién Definitiva”
cuyo modelo consta en el Anexo IV.

Labrada el Acta, ANEP procedera al cierre de la obra ante el BPS.
30- RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

31- PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacién de las
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacioén
al RUPE y al RNEOP del MTOP.

31.1- Rescision del contrato )
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2- Ejecucion de las garantias

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos
12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del
TOCAF.

Si la garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas
aplicadas, el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles
de haber sido notificado por la Administracion.

En el mismo plazo deberéa reponer el monto de la garantia mencionada

El incumplimiento devenido de la falta de reposicion del monto que dej6 afectada la integridad
de la garantia, facultarg a la Administracién a la rescisién del contrato.

31.3- Multas por atraso en plazo de ejecucion de la obra

Se aplicara una multa del 0,1% del monto ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento,
por cada dia de atraso en el plazo establecido para la conclusién de las obras, hasta un 10%
del total ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento.

El contratista sera responsable de todos los gastos que, como consecuencia directa del atraso,
deba cubrir la Administracion por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos,
intereses, diferencias de recargos de importacién y de cambio y otros gastos, los que seran
actualizados a la fecha de comunicacién de los mismos, aplicandole la tasa de costo de capital
vigente en ese momento(o la paramétrica, o IPC).



Seran de cuenta del contratista los mayores costos ocasionados por vicios, errores u omisiones
en la documentacion relacionada con la importacion del suministro, le sean impuestos a su
cargo en aplicacion de las disposiciones vigentes.

Las multas se haran efectivas, en primer término sobre las facturas en que corresponda
aplicarlas, y luego si hubiere lugar sobre el depésito de garantia de 5% (cinco por ciento) a que
se hace referencia en el punto: garantia de fiel cumplimiento de contrato del presente pliego de
condiciones.

31.6- Sancion por atraso en inicio de gestiones vinculadas a la obra

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el
Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor
de Obra, las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc), la
Administracion podra suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se
regularice la situacion.

32- CESIONES DE CREDITO

Por resolucion No.4 del dia 12/1/2005, Acta No.2, dictada por la ANEP, se resolvié la
prohibicion de que el Contratista verifique cesiones de crédito futuros, so pena de procederse a
la rescisién del contrato y/o cobro de multas.

ADQUISICIONES PAEPU



ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta

Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

ey eeeeveens [« [-J SO de 2017

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacion inicial y Primaria en
Uruguay

La empresa ( RAZON SOCIAL) , RUT e representada por
wernnssnnnneny Colo evvrinniincnsen s en caracter de (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR) ,
constituyendo domicilio en , correo

€leCtroNiCO......ceceererer et cenees e, t€IEfONO e rseee e enaeeeey
se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Publica N2 /2016, cuyo
objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL
OBJETO DEL LLAMADO) , por un monto de S e, (pesos
UFUBUAYOS...cererernrrrsesassessssnsenesnnsennnnenes) @ 10 qUE S€ SUMa el 22% (veintidos por ciento) de Impuesto al
Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

El Monto Imponible de obra sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Previsidn Social por

parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $ ........ceeueu.. (pesos
UFUSUAYOS .euveevrreereesessssessssssessessssesessssessssasssss sassesssnesssassessssases ).
El precio global de la oferta asciende @ $ .......coceeevverereererrrenenens (PESOS UrUBUAYOS...ccveererreesereeensansasenss),

considerando que las Leyes Sociales constituyen el 65.4% (sesenta y cuatro con ocho por ciento) del
Monto Imponible declarado.

El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO
/INGENIERO CIVIL).

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el
Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y
condiciones legales que rigen el presente llamado.

Se da cumplimiento a lo establecido en el punto 9 — “Requisitos para la Presentacion de las Ofertas”
del Pliego de Condiciones Particulares.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR




Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

ANEXO Il — Modelo de Matriz de la Oferta

LICITACION abreviada N2 ............ .J017

LOCAL:  rccrtnrcsensecnnnessnasesssnessensesssssnnesssnsnsessnasessnnns

(U] 27 07X of [0 ]\ RS SRTN

MATRIZ DE OFERTA

A - TOTAL DE OBRA LS
B- IVA (22% sobre obra prevista) Srerrerrrreeneneens
C- TOTAL OBRA CON IVA S
D- MONTO IMPONIBLE OBRA Serrrrrrereeenaens
E- LEYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M.1.) Srrrreerrreeeaaan
F- TOTAL OBRA + IVA + LEYES SOCIALES S

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR




ANEXO Il = Declaracién Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por la Administracion Nacional de Educacion

Plblica, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento N°
para desempefiar tareas de , en el local , con
domicilio en representado en este acto por

,C.l. en calidad de , declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto
para el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacidon de los exdmenes preventivos
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesion de carné de salud vigente por parte
del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacién en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa
vigente para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccidon personal correspondientes segln criterios
establecidos en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la
supervision de la empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando
sus caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Caratula del Libro de obra.
Memoria Descriptiva de Andamios.
Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.
- Plan de Demolicion.
- Plan de Excavacion.
- Plan de lzaje.

La documentacién que se presenta seguln corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su
registro ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segln lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacion de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones)
de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).



En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacion en un plazo
maximo de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacién
correspondientes, registros de mantenimiento y revisidn que la normativa vigente establece.
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de
la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacion se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en
el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se
les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del
articulo art 239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideoldgica por un particular) El que con
motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico,
prestare una declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho,
sera castigado con tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al
Asesor de Seguridad Industrial de la misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracion de firma Aclaracién de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcion por ANEP Fecha [/

Firma del receptor

Aclaracién de firma

Documento de Identidad







