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1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que
regiran para la Licitacién Abreviada de las Obras de “Sefializacidn vertical para zona tarifada
en la Ciudad de Durazno”.

La presente LICITACION se regird por éste pliego de especificaciones particulares,
planosy planilla de rubros.
Las Empresas deberdn presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe mas
adelante en este pliego.

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicacion: Ubicacion - Departamento de Durazno, Localidad de Blanquillo, Localidad de La
Paloma..

Designacion - Licitacion Abreviada N2: 66/2017

Obra: Senalizacion vertical para zona tarifada en la ciudad de Durazno.

Descripcion: Provisidn e instalacion de sefiales verticales.

1.3 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS:

El plazo maximo para la realizacion de las obras serd de 1 MES.

Se considerardn dias habiles, aquellos que sean laborables para la Industria de la
Construccion sin deduccion por dias de lluvia (cuando no superen la media mensual para la
zona)

Se computaran las licencias de la construccién que se incluyan en el periodo de obra.

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados,
siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden técnico que hagan
factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas correspondientes
acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:
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— Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General o
P.O. (1989).
— Memoria constructiva particular de la obra de referencia
— Planillas de rubrado y metrajes.
— Piezas graficas de la obra.
— Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracién relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacién.
— Las 6rdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Organo de
control de las obras en el ambito de su competencia.
— Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
— Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado por
Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.
— Manuales e Instructivos
= Ldminas tipo de la DNV.
= Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
= Norma Uruguaya de Sefnalizacion en Obra.
= Norma Uruguaya de Sefializacion Vertical de la DNV, versidn Diciembre 1999.
En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o
productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o
gue sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacién,
condiciones de contratacién y formularios que componen el presente llamado.

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El P.E.P. y la documentacidn a la que se hace referencia pueden ser examinados en la
Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera N2 908 de la ciudad de Durazno, a partir del
dia 18 de Octubre de 2017 en el horario de 13:15 hs. A 18:30 hs.-

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay. Deberan
acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar en el llamado.

ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuard en la
Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera N2 908 la ciudad de Durazno
previo pago en Div. Tesoreria de la suma de $ 1500 (pesos uruguayos mil quinientos)



En el momento de adquirir la documentacién se establecera un domicilio, mail y
teléfono para posibilitar el envio de toda informacién complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa
oferente, con la notificacién personal o mail .
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberdn presentarse en Divisién Abastecimiento hasta el dia 26 de Octubre
de 2017, hasta la hora 15:30 horas.

La Administracion podrd prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos
los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo
original quedaran sujetos al nuevo plazo.

LAS OFERTAS
GENERALIDADES

El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacién requerida en los
documentos de licitacidén o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta
gue no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podria, a
criterio de la Administracién, ser rechazada.

Cuando la Administracién considere que ese faltante es un error subsanable le otorgara
2 dias habiles para la reparacidn de dicha omision.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedara a criterio de la Administracion la aceptacién o rechazo de los mismos no
dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo la Administracidn se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar
a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 66 del TOCAF.

La Administracion podrd, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que
venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del lamado
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una
aclaracion solicitada por un posible oferente.

Todos los que hayan comprado los recaudos serdn notificados por carta, fax o correo
electrdnico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituird plena
prueba de la notificacion.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o
productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o
gue sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.



FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
El Oferente presentara el original y una copia de la Oferta todo debidamente foliado y
firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados separados
gue identificara como “ORIGINAL” y “COPIA”, segun corresponda.
Los sobres que contienen el original y la copia se colocaran, a su vez, en un
solo sobre cerrado, en cuya cubierta constard escrito:

Razén social de la Empresa

Licitacion Abreviada N° 66/2017

Objeto de la licitacidn

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

El original y la copia de la oferta serdn legibles. En caso de discrepancia, el texto del
original prevalecerd sobre el de la copia.

Todas las paginas de la oferta original, llevardn iniciales de las personas que firman la
oferta.

La oferta no deberd contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras.

1.6.1.1 SOBRE N2 1: sobre con la documentacion solicitada (certificados y/o constancias)

a. Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal, teléfono, fax y
direccion de correo electrénico.

b. Copia de Constancia de depdsito de Garantia de Mantenimiento de Oferta (si
correspondiera)

C. Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el presente
llamado, articulo N2 324, Ley 16.736, (ver art. 1.8.1).

d. Informaciéon complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime

necesario presentar para una mejor evaluacién de su propuesta.

1.6.1.2 SOBRE N22: sobre cerrado con la propuesta econdmica

a. Formulario de oferta, (Formulario N25)

b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos
correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6).

C. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallard el avance mensual de cada
rubro en porcentaje y en pesos.

En estos formularios los oferentes deberdan identificar el Monto Imponible Total en su
propuesta segun lo establecido en el Art. 32 del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el




monto imponible el oferente incluird el total de jornales que corresponda a la aplicacién de la
Ley N2 14.411.

La falta de presentacidon de toda o parte de dicha informacion o documentacion
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de
rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracion.

Muestras

A modo de poder disponer de argumentos para poder calificar de mejor forma a las
empresas en la presente licitaciéon se exigira la presentacién de una muestra de un cartel
segun las especificaciones técnicas sefialadas en este pliego.

La sefial vertical a presentar serd segun el siguiente texto.

IS

MOTOS

Antecedentes del Adjudicatario :

Una vez adjudicada la licitacidén, al adjudicatario se le solicitara la siguiente documentacién.

a. Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y nacionalidad de

la empresa o consorcio proponente, con indicacién de si la empresa es filial o
subsidiaria de cualquier otra institucidn. Si se tratase de un consorcio no establecido
se debera incluir una carta intencion de consorciarse, detallando en la misma las
condiciones en las que se constituird el consorcio para el caso de resultar
adjudicatario.

b. Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacion y en la construccion

de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios anteriores, analogos al
licitado, llenando al efecto el Formulario N23 (Experiencia en obras similares).
C. Relacidn de obras en ejecucién y otros compromisos contractuales para los préximos 2

anos en detalle anual.




f.

. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucién de las obras y del mantenimiento y

conservacion de las mismas (hasta la recepcidn definitiva), con indicaciéon de sus
especificaciones técnicas, si estd disponible. Se deberda completar Formulario N2 4
(Equipo propuesto por la Empresa).

Indicar si:

Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

El origen o procedencia de los mismos.

En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los mismos. Y en
caso de importacion, el 25 %.

Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacion
de sus antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el

"Curriculum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares. Esta
informacidn se presentara segun el Formulario N2 2 (Relacién de personal técnico).

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la
organizacién y control de la obra deberd suscribir la oferta econdmica en seial de
aceptacion.

Relacion de Subcontratos: La empresa presentara en todos aquellos rubros que sean

motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberdn ser
de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno se reserva el
derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, segin estime
conveniente, sin que ello signifiqgue cambio alguno en el monto de la propuesta, no
pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el
técnico supervisor de la obra.

g. Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la
ejecucién del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la
aplicacion del principio de buena fe en la ejecucién contractual. La responsabilidad solidaria
constara expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario N2 5).

Se presentard copia del documento de constitucién del consorcio, o carta intencién, donde
constaran:

- denominacién
- domicilio, teléfono y fax
- participacién de cada empresa



- administracién y representacién
- representante técnico
- declaracién de solidaridad

En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente deberd posteriormente
presentar toda la documentacion en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno, contando
para ello con 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de la apertura de la licitacién. El fax para

recibir ofertas sera el de Divisidon Abastecimiento de la Intendencia de Durazno nimero 4362
3563 vy el correo licitaciones@durazno.gub.uy

1.7 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de las
obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la informacién
gue pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita serd de exclusiva
cuenta del licitante.

1.8 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre
el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del plazo fijado para la apertura de

las ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se presentaran personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o via fax a los teléfonos
4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy

Serdn contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hara llegar via fax a todos
aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicardn en la pagina web de ésta Intendencia
www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificacion de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento, sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de Ia
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran via
correo electrénico.

MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO
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Moneda de la licitacion.
El oferente deberd expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacion y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluacién y comparacion de propuestas serd el peso uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.

1.9 TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes
20 (veinte) dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerardn incluidos en los
precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al
valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto,
se considerara el impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos
y disminuciones de la alicuota del referido impuesto serd reconocido en todos los casos por el
Estado, a favor del contratista o de la Administracidn, segun correspondiera.

Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a
las disposiciones del Decreto Ley N2 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas.

Lo abonardn en forma directa o por via de retencién en la fuente de acuerdo a la forma
juridica adoptada.

1.10 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 120 dias habiles a
contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que,
antes de expirar dicho plazo, la Administraciéon ya se hubiera expedido respecto a ellas. El
vencimiento del plazo establecido precedentemente no librara al oferente, a no ser que
medie notificacidn escrita a la Administracion de su decisién de retirar la oferta por fax si ésta
no se pronunciara respecto de la adjudicacion en el término de diez dias perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administracidon podra solicitar que los licitantes extiendan
el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serdn hechas por carta o
fax. A los licitantes que acepten la prérroga no se les solicitara ni se les autorizard que
modifiquen su oferta.

1.11 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Como estd establecido en un item anterior, los licitantes deberan adjuntar a sus propuestas
el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la
Administracién de requerir la adecuacién del mismo, mediante las necesarias modificaciones,
antes de firmarse el contrato respectivo.
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Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las diversas etapas
de la obra. Ademds deberdn indicar el equipo con que cuentan para destinar a la ejecucion de
los demds trabajos, detallando las caracteristicas de las maquinas que lo componen (marca,
tipo, modelo, afio de fabricacidn, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de
catdlogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.).
Sin perjuicio de lo antedicho, no podra retirarse ningin elemento del equipo propuesto para
la ejecucién de los trabajos comprendidos en esta licitacidon sin previa autorizacion de la
Direccion de Obras.

1.12 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que debera ajustarse a los
plazos establecidos por la Administracidn se debera presentar un Preventivo mensual de flujo
de fondos necesarios para la ejecucién del mencionado Plan de desarrollo con precios.

La Administracién se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra
realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado
por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las
disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administracion no seran tomadas en
cuenta para la comparacion de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podrd ser ajustado en el momento del otorgamiento
del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacion de la Administracién.

1.13 GARANTIAS

1.13.1 GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias:

a. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No aplica para este tipo de Licitacion.
b. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucién de
Adjudicacidn, el adjudicatario constituira garantia de fiel cumplimiento de contrato por un

monto equivalente a 5% del Contrato.

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el
item siguiente.

a. Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a
la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.

b. En efectivo o cheque del dia.
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c. Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras
empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF

En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez hasta la fecha en
gue se efectle la Recepcidn Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantias sélo serdn liberadas una vez realizada la Recepcion Definitiva de la Obra.
C. Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicard una retencion
del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucién de tales
retenciones se efectuara de acuerdo a lo establecido en Pliego. Dicha devolucién, si
correspondiera, se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando
intereses ni ajustes de ningun tipo y se realizard conjuntamente con la entrega del acta de
aceptacién de la Recepcién Provisoria.

Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrd establecer
discrecionalmente la retencion de hasta el 50% de las garantias constituidas como refuerzo
de garantia de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepcién Definitiva.

1.13.2 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucidn de las garantias, siempre
seran constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de
Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pdlizas.

1.14 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante
la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su
direccion postal, fax o direccion de correo electronico donde dirigir la correspondencia oficial.
Dicha designacién podra hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder
Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia; Poder Especial o
Carta Poder General para todas las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno.
Dichos documentos deberan ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno
acompafiados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberd redactarse conforme al
modelo que se agrega al final de esta Seccién como FORMULARIO N21 (Formulario de Carta
Poder).

1.15 APERTURA DE OFERTAS
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En acto publico, que se realizara en el dia 26 de Octubre de 2017, a la hora 16:00 hs en la
Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisién de Licitaciones, o los funcionarios que
designe la Administracion a sus efectos, y de los representantes designados por las Empresas
oferentes que deseen asistir, se procederd a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas
segln se detalla en este pliego.

La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 15:30 del mismo dia indicado para la
apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se examinara la
documentacidn solicitada para verificar si estda completa, si se han presentado las garantias
en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitacion.

En dicho acto serdn recibidos todos los documentos por parte de la Administracion, sin
perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F

1.16 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u omisiones de
naturaleza subsanable, la Comisién de Adjudicaciones podra requerir la informacién
complementaria, existiendo un plazo mdximo de cinco (5) dias habiles a partir de la
notificacién del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se
considera que un error o una omisidon es de naturaleza subsanable cuando se trate de
cuestiones relacionadas con constatacion de datos, informacién de tipo histérico, aritmético
(como ser error en la posicidon de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se
afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de
licitacidn. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones bdsicos que, por su
naturaleza no son considerados como subsanables: el no firmar la oferta (Técnico
habilitado y Representante Legal), presentacion de V.E.C.A., y no especificar monto de
Leyes Sociales en la oferta o resultar estas inferiores al monto minimo exigido. Por ultimo,
tampoco se permite que la correccion de errores u omisiones sea utilizada por el oferente
para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitaciéon o que contengan
errores u omisiones no subsanables segun los criterios establecidos anteriormente, serdn
rechazadas. La Administracion, podrd ademas rechazar todas las ofertas cuando ninguna de
ellas se ajuste a los documentos de licitacidon, o cuando sea evidente que ha habido falta de
competencia o colusion. La Administracién podra, rechazar todas las ofertas si las de precio
evaluado mas bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las
propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrd
terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.
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1.17 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR
CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como
de anular el proceso de licitacidn y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
frente a los Oferentes afectados por esta decision.

1.18 CONFIDENCIABILIDAD
Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicacién
del contrato la Comisién no suministrara informacién alguna con respecto al examen,
aclaracién y evaluacion de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de
las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el
proceso.

1.19 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administracién compararad las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Calificacion de antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las propuestas
calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos porcentuales para lo cual se valoraran los
items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos indicados.

— Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUNTOS

— Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS

— Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 10 PUNTOS

— Antecedentes de la Empresa con la Administracion (calidad de las obras): 15 PUNTOS

— Antecedentes de la empresa con la administracién (cumplimiento en plazo de las obras):
15 PUNTOS

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras ejecutadas
para la Administracidn, las Empresas con antecedentes negativos se calificaran de 0 a 4
puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la Administracién se calificaran de 6 a
10 puntos y las Empresas sin antecedentes se calificardn con 5 puntos.

Calificacion econdémica (Ce): Se calificard las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en
la calificacidén de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100
Donde:
P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado
Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado
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El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la Administracion es el
gue resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de Metrajes
por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el IVA correspondiente, mas los
aportes por Leyes Sociales segln se indica a continuacion.

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE POR LEYES
SOCIALES
LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES x 70.8%

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizaran los calculos necesarios que resulten
de la aplicacién de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles estimados de sus
propuestas, con mas los aportes y gastos que correspondan por concepto de cuotas mutuales
y demas obligaciones y aportaciones que correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicard expresamente si se
modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se mantiene
el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales.

Calificacion final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendrd mediante la
aplicacion de la siguiente formula:

Cf=0,50xCa+0,50xCe

Donde:

Cf= calificacidn final

Ca= calificacién de antecedentes

Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado

En caso de que un Oferente omita sefalar el monto correspondiente a Leyes
Sociales, se rechazara la Oferta.

1.20 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la “Comision Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comisidn Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta que
obtenga la mayor calificacién final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a las
indicadas.

La Comisidn Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a
mejora de ofertas seglin los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.0.C.A.F.”, cuando asi lo
considerase conveniente.

La Administracidn se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere
mds conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al
informe elaborado por la “Comision Asesora de Adjudicaciones
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Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el
proceso de licitaciéon y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decision.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mds bajo, dard
derecho alguno a ningln proponente para reclamar la adjudicacion a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de
tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos
documentos.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del
llamado a licitacién, serd rechazada sin generar derecho a reclamacién alguna por ningun
concepto.

La Administracidon podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las
ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de
las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de
competencia, y/o colusion.

1.21 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS

La Intendencia comunicara por escrito, mail 6 fax al o a los adjudicatarios, o a quienes
legalmente los representan, la aceptacion definitiva de la oferta, transcribiéndose
integramente el texto de la resolucion de la Adjudicacion.

Dentro de los siguientes 10 dias el adjudicatario deberd presentar la garantia de
cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondra de un plazo de 10 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar todos
los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcién en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas deber3 solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho
Registro y el previsto en la Ley N2 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente
constituido previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estard obligado con el Comitente, por la oferta
presentada y la comunicacién de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones
arriba indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacién perdiendo el primero, el depdsito
de Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de Cumplimiento de Contrato, si
este ya se hubiera realizado.

El Contrato sera firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo
N2 3 - Formularios de Contrato).
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Previo a la firma del contrato, la empresa deberd acreditar el cumplimiento de la Ley
18516/2009 “REGULACION DISTRIBUCION DEL TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE
OBREROS NO ESPECIALIZADOS EN OBRAS DEL ESTADO”, y del Decreto Reglamentario

255/2010

1.22 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizardn en pesos uruguayos.

Habrd un unico certificado mensual de obra realizada, que serd elaborado dentro de
los 10 dias calendario del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos, a precios unitarios
del contrato y que serd presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director de
la Obra.

Este certificado serd luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado
para su pago.

El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias habiles
después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al Departamento de
Hacienda para su pago.

Reajustes.

Los pagos se reajustaran mediante la Paramétrica de la Direcciéon Nacional de
Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletin base, el que
publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado.

Solamente se reconoceran los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de
ejecucion, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerara una tolerancia de
60 dias por atrasos debidamente justificados. Fuera de dicho plazo no se pagaran ajustes.

De acuerdo a las leyes 18236 y 19045 del FOCER, se deberad presentar ante esta Intendencia
— Dpto. de Obras, sitio en Gral. José G. Artigas #481 — un Formulario de Inscripcion (alta) al
FOCER y la fotocopia de los recibos de pago mensual de aportes realizados por dicha
empresa.

La NO presentacion de los mismos en tiempo y forma implicara el NO PAGO de los
certificados correspondientes a la obra en cuestion.

1.23 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacion de la obra serd de 4 MESES contados a partir de la fecha de
inicio del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y
seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podra incrementar con la previa autorizacion
de la Administracién la jornada de trabajo. La Direccidn de la Obra informara si hay interés en
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aumentar el horario de trabajo y si estd en condiciones de atender la Direccién de las mismas
en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, seran de cuenta
y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el
nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacién de las obras esta basado en la suposicién de que el
numero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afo es: Quince (15) dias para los meses
de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses restantes. Si durante el
periodo de ejecucion hubiera menos dias de trabajo que los previstos, se aumentara el plazo
parcial afectado, asi como el total, en la diferencia entre el nimero de dias previstos y el
nuimero de dias reales trabajables.

En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre costo de
las leyes sociales (4% del monto imponible) seran a cargo del contratista descontandose de
los futuros certificados de avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.

1.24 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar
y mantener las obras.

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar
la debida supervisidn de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y

Aguella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria
para la debida ejecucidn de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccién o
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha
de los trabajos, el Contratista tendrd la obligacién de despedir o alejar inmediatamente a los
dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor
brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.25 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de notificacién al
Contratista de la aprobacién del contrato por la autoridad competente. El Contratista serd
notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo. Pondra a disposicién del
Director de la Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el
trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta
operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa
operacion se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente
respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hara aun en ausencia
de éste, levantdndose acta con la firma de los comparecientes.
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Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se efectien en
el curso de los trabajos serdn de cuenta del Contratista, como también la reposicidon de las
sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.26 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrd restringir la circulacién cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto
suceda, el contratista deberd instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de
sefializacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la
colocacién como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamanos, cantidad y disposicién de las sefiales u otros elementos de
sefializacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los requerimientos de la
Norma Uruguaya de Seiializacién de Obras.

Transito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez
gue para la ejecucidn de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir o habilitar
vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. De ser posible, se
realizaran

los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada
habilitada para la circulacién.

Es obligacidn del contratista sefalizar claramente todo el recorrido de los desvios y caminos
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual serdn necesarias sefales
luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado previamente por la
Direccién de Obra. En todos los casos, el contratista sera responsable de que las vias
auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la
circulacion por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para
los usuarios.

Transito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad
a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados
por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
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etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y
confortable, tanto durante el dia como durante |la noche.

Sefializacion de la Zona de Obra

El contratista sera responsable del suministro y colocaciéon de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma
Uruguaya de Seiializacién de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo
estd obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la
circulacién normal por la calzada.

La senalizacidn de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas
y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de la
Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios generados por el
transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias en los desvios, seializacién de la obra o de los propios desvios, elementos de
seguridad y proteccion, etc.

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la
visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo o cualquier
otro fendmeno atmosférico.

1.27 CIRCULACION VIAL
El transito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y
puentes, en virtud de la ejecucidon del contrato, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Circulacidn Vial, (Decreto 118/984, concordantes y modificativos).

1.28 FAJA DE DOMINIO PUBLICO
Queda prohibida la instalacién de cualquier tipo de publicidad, depdsito u otro dentro de la
faja de dominio publico, debiendo el contratista proceder inmediatamente a su retiro.

1.29 SERVICIO EN LA FAJA DE DOMINIO PUBLICO

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar dafios a las
instalaciones tanto aéreas como subterraneas existentes en la faja de dominio publico, como
ser gasoductos, instalaciones telefénicas, acueductos, etc.. A esos efectos debera recabar de
los propietarios de dichas instalaciones toda la informacidn pertinente, informando a la
Direccién de Obra si la misma no le fuera suministrada. El Contratista sera responsable por la
actuacién de su personal y por los costos emergentes de la reparacidn de los dafios que
produce.
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Si en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones
existentes, el contratista deberd realizar las gestiones necesarias ante los propietarios de las
mismas, para su reubicacidn, lo que sera de su cargo.

El Contratista no podra autorizar la colocacién de ninguna sefial provisoria o permanente que
no existiere anteriormente a la firma del contrato, como también la construccién de entradas
particulares, instalaciones aéreas, subterraneas, etc.

Solo la Administracién podra autorizar cualquiera de las mencionadas, debiendo el
interesado presentar para ello la solicitud por escrito. El no cumplimiento de lo precedente,
serd responsabilidad del Contratista, quien deberd informar de inmediato y por escrito,
cualquier irregularidad detectada, en un plazo maximo de 24 horas.

1.30 EXTRACCIONES DE SUELO

No se permitira al Contratista la extraccion del suelo del drea con destino a ninguna tarea
ajena a los trabajos estipulados.

Deberd proveer el suelo destinado a perfilado de banquinas y relleno de erosiones, si no se
dispusiera del mismo en el drea del contrato, ya sea de cantidad o calidad.

Cuando efectue extraccién de suelo disponible en el area del Contrato, la misma deberd
guedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la
Administracidn, debiendo reponer en suelo en caso contrario.

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realizacién de los
trabajos efectuados por el Contratista dentro del area del Contrato, deberan ser reubicados
en ella rellenando excavaciones o depresiones naturales.

La aplicacidon de esta disposicion y sus excepciones deberan contar con la expresa
autorizacion de la Administracion.

1.31 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucidn de las obras mas el afio de conservacidn correspondiente, el Contratista
se atendrd a lo que resulte de las piezas del contrato y a las érdenes de servicio e
instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dara recibo el
Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio, deberd, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones
por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra, quien de
inmediato las elevard informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obra y no le serd admitido reclamacién ulterior por
tal concepto.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.32 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
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Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccion de Obra, propondrd su Recepcion Provisoria al
Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones
mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato) correspondientes
a dichas obras. Este ultimo si no tiene observacidn que hacer las darda por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15 (quince) dias
para la devolucién de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi
en el acta, dando la Direccién de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracidén de este plazo o, antes si el
Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las drdenes recibidas, se procedera a la Recepcién Provisoria. Si no
ha cumplido las érdenes recibidas, la Administracién podrd declarar rescindido el contrato
con pérdida de la garantia. El plazo acordado por la direccion de la Obra para efectuar las
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccién de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto
por la Direccidn de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacién ulterior.

1.33 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo de 8 (Ocho) meses a partir de la Recepcién Provisoria, se procedera a
la Recepcion Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se
encontrasen en perfecto estado, se dardn por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Verificada la Recepcidon Definitiva del total de la obra, se hard la liquidacién final de los
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido
efectuados. Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al contratista, previa
deduccién de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista
reclamacién alguna por dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean
de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del
acta de Recepcién Definitiva.

1.34 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizard a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven
suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucién, siempre que se produzcan
efectivos perijuicios, los cuales se justificaran razonablemente por el Contratista, y cuando no
haya merecido observaciones durante la ejecucidn del contrato.

La determinacién del importe maximo de dicha indemnizacidn se hara en base a la
siguiente formula:

M
I --C
DEB
Se entendera:
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monto de la indemnizacion;

M monto de la obra contratada;
D = nuimero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = nuimero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o numero de dias calendario de
aumento de plazo segln el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que
se tomard igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacidn de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacidn de la suspension del plazo el dia en que la
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de
acuerdo al plan de avance aprobado y de culminacién del mismo, el dia en que la empresa
puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondrd de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar
del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacién reconocido al Contratista.

1.35 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

e Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso
el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podrd negociar un nuevo precio.

e Cuando la reduccion o supresion de la obra exceda el 25% del monto total del
contrato.

e Cuando la suspensidn de la obra dispuesta o causada por la Administracion exceda de
1/3 del plazo contractual.

e Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacion de las obras en un 30%
del plazo total de la obra.

e Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra
realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avance, ajustado con
24



las prérrogas que correspondieran, el Contratista podra hacer incurrir en mora al
Contratante mediante el envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no
hubiera efectuado aun el pago, el Contratista tendra derecho a prevenir la rescision del
contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo telegrama, si el Estado
no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados,
el Contratista podra declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnizacién que se
calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Se entendera:

| = Importe de indemnizacion a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las prérrogas
gue correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la
rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracién y

beneficios que a estos efectos se tomard G igual a 0.10.

El pardmetro S serd como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.

La indemnizacidn que se establece en la presente cladusula suspende y no podra ser
superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cldusula 1.38 (Indemnizaciones
por suspensién de las obras).

1.36 RESCISION DE LAS OBRAS

La rescisidon del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible los
dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la
Administracién a encomendar la finalizacién del objeto del contrato a un tercero por cuenta
del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato- podra
ordenar el retiro del contratista del drea afectada a la obra, tomando posesion
automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y maquinaria
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la Administracion
para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.37 APORTES POR LEYES SOCIALES
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La Intendencia de Durazno estara obligada al pago de todos los aportes generados de
acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (70.8% del monto imponible), siempre que dicho monto
no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso
que lo supere la diferencia ird a cargo del Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Seccién | del
presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible)
seran a cargo del contratista descontdndose de los futuros certificados de avance o garantia
de fiel cumplimiento de contrato.

El contratista deberd presentar, en el lugar que indique la Administracion en los
primeros 5 dias habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaraciéon al B.P.S. de los
montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se le
devolverd a la empresa la planilla en cuestién, debiendo la misma realizar el tramite en el
B.P.S. donde se generara una factura, la que deberd entregar a la Administracion para
efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 dias habiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas serdn
deducidas de los siguientes certificados.

No se procesardn certificados de obra sin la constancia de la presentacién de la
planilla correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado seguin los aumentos o
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccion de Obra,
modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacién del tope inicial- la
Direccién de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo de 10 dias
para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administracién resolvera en
consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las
planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los
créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto
alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la Administracion lo
estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccién de aquélla, y
sin que ello signifique ningin aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacién del proyecto de
variante presentado resultara una reduccion de obra, se disminuira el monto del precio
global contratado por aplicacién a dicha reduccion de obra del precio unitario
correspondiente. Para la interpretacién y cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentacién
y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se someteran a la jurisdiccién de
los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por lo que el licitante debera renunciar al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.

No se pagardn aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.
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En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que
correspondan por cuotas de asistencia mutual.

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes indiquen en
sus propuestas no podran ser inferiores, al 14% del monto total sin impuestos.

La Administracion tomara en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el
plazo de la obra. Para el calculo de dicha desparametrizacion se utilizara el valor obtenido
del boletin publicado por la DNV del MTOP:

e CUADRILLATIPO D. N. de V (ZONA 1l1)

1.38 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de
obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule de otro
modo, para el transporte, alojamiento, alimentacidn y pago de los sueldos de acuerdo con las
estipulaciones de las normas laborales vigentes.

Suministro de agua

El Contratista deberd proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la
Direccién de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al
personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais Contratante y con todos los
estatutos e instruccidén contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

1.39 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA
Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucién del
depdsito sustitutivo de la retencion del 2%, para los casos en que éstos correspondan, o
declaracion de la empresa de que no efectuara sustitucion por ese periodo, deberan
entregarse donde la Administracién lo indique, en los primeros diez (10) dias calendario del
mes siguiente a la ejecucidn de los trabajos. Vencido el plazo, no podra efectuarse la
sustitucidn de la retencién del 2%.

1.40 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO
Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccidn innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el
equipo de construccion y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.
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1.41 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiard y retirard del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejard todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccidn de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales
para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serdn de cargo
del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante
tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

1.42 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado en la
SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podra
utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Direccién de la
obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias antes de
la fecha del llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas,
equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en este Pliego, o como lo indique |la Direccidn de la obra en los casos en que
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para permitir su
examen y analisis.

1.43 MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista deberd instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio e instrumentacion que se establezcan necesarios para practicar los ensayos
previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccion de la Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

1.44 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS
El Contratista serd responsable de los daios ocasionados en virtud de la ejecucion del
contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes

publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en la
zona de obras u otras razones que le sean imputables.
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A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario
debera contratar un seguro contra todo riesgo por USS 250.000 (ddlares estadounidenses
doscientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

1.45 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR
El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o
demandas judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre
registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construccidon, maquinaria y
procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, asi como
con respecto a todas las reclamaciones, dafios, costos y desembolsos de cualquier clase que
sean con respecto o con relacién a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la
Administracién cuando correspondiera.

1.46 FUERZA MAYOR
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerardn causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucién del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de
ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para
evitarlas o reducir los danos consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasién, guerra civil, revolucién, rebelion, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacién de poder.

b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccién causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.47 ARBITRAJE
Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucién de las
obras o que se susciten durante el plazo de garantia de conservacion de las mismas, sera
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resulta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el
Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de cinco (5) dias
habiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero
dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la designaciéon del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles a
contar de la designacidn del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable, si
el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescisién del
contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le
descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones
gue pudiera originar el cumplimiento del fallo.

1.48 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacién se mencionan normas de calidad a que
deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también serdn
aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o
superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica,

numero de catadlogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
Administracion.

1.49 MULTAS
Por cada dia habil de demora en la iniciacidn de las obras, el Contratista sera pasible de una
multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros dias y
del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia. Esta multa se dejara sin efecto si el
Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion podra
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato
durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia décimo
primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: USS 50 (ddlares
estadounidenses cincuenta) por dia y por cada orden.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel

Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La
liguidacion se realizara al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

30



2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
INTRODUCCION

En esta Seccidn se efectlan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Seccion
I, segun corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.
En caso de contradiccidn, las especificaciones de esta Seccidon prevalecen sobre las
especificaciones de la Seccién I.

2.1 ACOPIOS

Para la presente licitacién no se admitirdn pago por concepto de acopio de materiales.

2.2 CUADRO DE METRAIJES

A los efectos de la presentacidn y comparacion de ofertas y como base para la
preparacion del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes
adjunto:

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE
1 Movilizacion gl 1,00
5 Sumlmstro e |n5ta|ac_|0n de Sefiales de Reglamentacion desf&x45cmm UnidiS =100
Estacionamiento Tarifado !
Suministro e instalacion de Sefiales de Reglamentacion desf&x45cmm .

3 . . Unidad 15,00
Estacionamiento Reservado Carga y Descarga ’

4 Sumlmstro e instalacion de Sefiales de Reglamentacion de 75x45cm Unidad 27 00
Estacionamiento Motos !

5 Reubicacion de sefiales de estacionamiento de motos Unidad 5,00

T Suministro de columna para sefiales Unidad 93,00

El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacién, unidad de
medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.
Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer
en los precios unitarios.
La cotizacion de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sélo juicio
de la Administracién, podran dar lugar a la anulacién de la propuesta.
Asimismo el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.

2.3 CONDICIONES DE CALIFICACION
Las empresas deberan cumplir los siguientes requisitos de calificacién:

ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SIMILARES
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- Experiencia en la provision e instalacion de sefales verticales:
Se exigird que el postulante dentro de los 3 (tres) ultimos afios haya tenido: por lo menos 12
certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a 20.000 ddlares
estadounidenses o en un afio una facturacion superior a 80.000 ddlares estadounidenses

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la licitacién, se
debera indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.
Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinard por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de participaciéon
en el consorcio.

PERSONAL TECNICO

Se exigira un plantel basico para dicha licitacion:

1) Un Supervisor de obras

Demostrar que ha participado como Supervisor de al menos dos obras de magnitud igual o
superior a las obras motivo de esta licitacidn, y que tenga una experiencia mayor a 4 aios.

El mismo, sera responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074, como ser:
- Laseguridad en la obra.
- Entrega de Elementos de proteccidn personal para todo el personal de la obra.
- Elaboracion de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
- Investigaciones de accidentes.
- Entrega de charla diaria al personal.

3) Un Técnico prevencionista
Demostrar experiencia en obras similares y al menos 2 afos de experiencia en el ejercicio de
la profesién.

2.4 CARTELONES DE OBRA
No se exigira para esta licitacion.

2.5 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucidn del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construccién en
obras, podrd disponer su demolicién y reconstruccién a costa del contratista, sin importar si
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direccidon
de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido
incurrir éstos.

2.6 VICIOS OCULTOS
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Cuando la Direccién de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra
ejecutada de vicios de construcciéon ocultos ordenara, en cualquier tiempo antes de la
recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccién.

Los gastos ocasionados por la demolicién y reconstruccidn, si se constatase la existencia de
vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario serdn de cuenta de la Administracion,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Cddigo Civil.

2.7 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion de la Inspeccién de Obras,
debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar fundaciones
antes de iniciar trabajos permanentes.

2.8 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrd restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes.

Cuando esto suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la totalidad de los
dispositivos de sefializacién de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo
responsable tanto de la colocacidn como del mantenimiento de los mismos en correcto
funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicidn de las sefiales u otros elementos de
sefializacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los requerimientos de la
Norma Uruguaya de Sefializacion de Obras.

Transito de Vehiculos

El contratista no podrd en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez
gue para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir o habilitar
vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. De ser posible, se
realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la
media calzada habilitada para la circulacién.

Es obligacion del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios y caminos
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual seran necesarias sefiales
luminosas con caracteristicas adecuadas.
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A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado previamente por la
Direccién de Obra. En todos los casos, el contratista sera responsable de que las vias auxiliares
se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulacién
por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los
usuarios.

Transito de Personas

El contratista deberd ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad
a colocar deberan estar disefados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados
por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberd disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y
confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Sefializacion de la Zona de Obra

El contratista sera responsable del suministro y colocacién de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma
Uruguaya de Sefializacidn de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo esta
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la circulaciéon
normal por la calzada.

La sefializacidn de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas
y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.
Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacidon alguna de parte de la
Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios generados por el
transito publico pasante por la obra.

La Administraciéon queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias en los desvios, sefializacion de la obra o de los propios desvios, elementos de
seguridad y proteccion, etc.

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la
visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo o cualquier otro
fendmeno atmosférico.

2.9 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS
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Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios
para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de
cantera, fletes, etc., Los oferentes indicaran en sus propuestas cuales seran las fuentes de
abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares para el
rubro mantenimiento extraordinario y obras de arte.

La aceptacién de las ofertas no implica la aceptacion de dichas fuentes de
abastecimiento por parte de la Administracidn, si bien obliga al Contratista a emplear dichos
materiales u otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los
indicados en la oferta.

2.10 CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua potable, vestimenta de
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

2.11 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los materiales
sobrantes, equipos de construccién y obras temporales que estén en el mismo.

2.12 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente licitacion considera los trabajos necesarios para la provisién e instalacién de
Sefales verticales de reglamentacion, de medidas 75x50cm vy disefio segun l[dminas del
proyecto. Se instalaran en todas las zonas especificadas en planos.

2.13 DESCRIPCION DEL RUBRADO

2.13.1 Movilizacién

Se pagara como movilizacién o implantacién de obra el Rubro 1 "Movilizacién" cuyo
importe no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagara de la
siguiente forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos,
llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para
ejecutar el movimiento de tierra de la obra.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del
40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

2.13.2 SENALIZACION

Materiales a utilizar
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Para la confeccion de los carteles se utilizara chapa de acero decapado N2 14 (catorce) nueva,
se cortard a la medida y se le haran las perforaciones o mecanismos correspondientes para su
sujecion a columnas nuevas o existentes. En caso de fijacién con tornillos, estos seran de 1/4"
(un cuarto de pulgada) galvanizados, del largo suficiente, con sus respectivas tuercas y
arandelas. En caso de utilizar otro material, para la chapa o su fijacién, se indicaran ventajas
comparativas con respecto a los materiales antes mencionados.

Toda la seializacién vertical debera ser realizada en talleres propios o de empresas
subcontratistas que se detallardn, y estaran sujetos a la aprobacién de la Direccién de la Obra
previos a su instalacion en la via publica, para lo que se exigira la presentacidon de muestras,
una por cada tipo de sefal a colocar. Todas las chapas a utilizar deberan tener realizados los
procesos de desengrasado, desoxidado, fosfatizado, fondo anticorrosivo y acabado con
esmalte al horno aplicado con soplete, a base de resinas alquidicas del color que se indica en
los planos.

Leyendas, orlas y diagonales

Serdn aplicadas sobre el acabado en una de las caras de la chapa. Se utilizard material
reflectante grado ingeniero para carteles de seiales de guia e informacién (se incluye
nomenclatura). En lo que se refiere a sefales de reglamentacién y de prevencién seran de
grado alta intensidad como minimo, toda la sefial.

] f
1
2 2 .
Tarifado
v MOTOS Reservado
] |
50
- 50 .50 .
Columnas

Las columnas seran, en general, de cafios de hierro galvanizado nuevo, con o sin costura, de
un didmetro exterior no inferior a 60 (sesenta) mm y mas de 3 (tres) mm de espesor de
pared, de un largo de 3,15 (tres coma quince) m o 3,3 (tres coma tres) m. Los cafios tendran
en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a los efectos de evitar que se
introduzca el agua en el interior de la columna. La base serd troncocénica de 0,4 (cero coma
cuatro) m de alto, 0,2 (cero coma dos) m de didmetro mayor y 0,1 (cero coma un) m de
didametro menor. Se construird con hormigén de dosificacion superior a 200 (doscientos) kg
de cemento por metro cubico y tamafio basico del agregado grueso 20 (veinte) mm. Las
columnas seran pintadas con dos manos de esmalte sintético de color gris. En aquellas zonas
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en que se hayan practicado cortes, soldaduras o cualquier accién destructora de la capa
galvanica, serd necesario, previo al pintado de la columna, proceder a un desoxidado vy
aplicacion de alguna proteccidn anticorrosiva. Las planchuelas soldadas a la columna seran
también galvanizadas y la separacion entre ellas dependera de acuerdo a las sefiales que se
fijaran. En caso de utilizar otro material se indicaran ventajas comparativas con respecto a los
cafios antes mencionados.

Para la sefializacion vertical que deba ubicarse, se admitird que los carteles se sujeten a
columnas existentes en la via publica, siempre que se utilicen abrazaderas de dimensiones
adecuadas a cada tipo.

Sin perjuicio de lo anterior, y por razones técnicas de mejor ubicacién en cuanto a visibilidad,
la Direccién de la Obra podra exigir que las sefiales sean colocadas en forma independiente
en una columna con las caracteristicas arriba detalladas.

Tornillos con tuercas y arandelas

Los tornillos serdn con cabeza y tuerca hexagonal de los diametros indicados. Seran provistos
cada uno con una arandela plana y una arandela de presidn, siendo todo el conjunto
galvanizado. En lugares comprometidos por la corrosidon se usaran arandelas de nylon, a los
efectos de evitar todo contacto entre la cabeza del tornillo con la chapa de la sefial. En caso
de utilizar otro material de sujecidn se indicardn ventajas comparativas con respecto a los
antes mencionados.

Estos trabajos se pagaran segun los siguientes rubros:

2.- Suministro e instalacion de Sefiales de Reglamentacion de 75x45cm Estacionamiento
Tarifado.

3.- Suministro e instalacidon de Sefiales de Reglamentacidon de 75x45cm Estacionamiento
Reservado Carga y Descarga.

4.- Suministro e instalacion de Sefiales de Reglamentacidon de 75x45cm Estacionamiento
Motos

5.- Reubicacion de sefales de estacionamiento de motos

6.- Suministro de columna para sefiales
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3. SECCION liI: ESPECIFICACIONES AMBIENTALESOBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucion de las
Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de
la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia
de las obras y la poblacion en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccidn
Ambiental:

| MOVIMIENTOS DE TIERRA

I MEDIDAS DE SEGURIDAD

i AREAS VERDES

v RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES

V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION
VI HALLAZGOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC),
prevaleceran los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direccion de Obras.

3.1 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas debera disponer de la informacién actualizada en cuanto a redes de los distintos
servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui
abarcados, el Contratista estd obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de
Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucién que sea razonable durante toda la duracién de las Obras
para impedir la contaminacién de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas
servidas, pinturas, sedimentacidn y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo
largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.
Los depdsitos de materiales téxicos seguirdn las normas de seguridad establecidas en las
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los
procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas competentes.
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El Contratista no quemard llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la
guema de otros materiales.

Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafios
a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estandares de emisiones ni
provoque molestias a la poblacidn.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberan
ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal,
control de residuos soélidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades de
la obra), seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.

| MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucién de terraplenes, etc., deberan
llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o
molestias a la poblacién; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones,
demandas, dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a
dichas cuestiones.

El Contratista deberd tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar
previamente en cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona de las obras.
Si durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los
gastos provenientes de esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucidn de las obras interfiriera con el transito, deberd adoptar las precauciones del
caso e indefectiblemente solicitar aprobacién por escrito al Departamento de Transito o el
qgue corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvios.
Deberd poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacién de
maquinaria de construccion por la via publica fuera del drea de trabajo. El Contratista deberd
colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, sefiales, letreros, luces y todo medio
requerido para que el trdnsito se realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras
y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitird al Director de
Obra.

Durante la ejecucion de las obras deberd mantener el emplazamiento de las mismas libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc..

El Contratista se hard cargo del costo de la recuperaciéon a nuevo de todos los lugares
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento debera mantener acceso cémodo a las viviendas particulares, entradas
vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y mantenidos en
buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el
Director de Obra, se colocardn pasarelas o se tomaran disposiciones para no cortar el transito
transversalmente a la excavacion.
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Una vez iniciada la ejecucién de una obra, debera continuarse sin interrupcion hasta
terminarla por completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el
Director de Obra.

En forma simultdnea a la presentacion de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el
Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacion semanal de un cronograma parcial
con las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de
pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de transito y desvios previstos.

En todos los casos se reacondicionaran las veredas y afirmados en la zona de influencia de las
obras de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos, o a lo que establezca la
Direccién de Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que
sean lo mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacién se disponga lo
mas cerca posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato,
seran depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en las inmediaciones
del lugar de trabajo de manera de no crear obstaculos a los desagties, al transito por acera o
calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersién
en el medio. Los materiales depositados en la via publica deberan ser vigilados por el
Contratista bajo su total responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitara ademas el
derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocara los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos
naturales de agua, sino que los depositard en sitios alejados de la via, autorizados por el
Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se deberd
depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones
adecuadas con la autorizacion correspondiente del Director de Obra, la no autorizacion del
procedimiento presentado, no dard derecho a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberdan ser retirados dentro de las 48 horas de
extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la via
publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminard las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales de
una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conduccioén, y
no permitird que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulacidn
de los pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del
Contratista deberdn ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.
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Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un
frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo
sea necesario restablecer el transito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizaran
las obras necesarias para que el transito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos seran a
cargo del Contratista sin suponer costos adicionales al Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y
en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no excavard zanjas o fosas
para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desaglie basado en levantamientos
topograficos a una escala adecuada, que deberan contar con la expresa aprobacion de la
Direccién de Obra.

] MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendrd el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene
laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.

También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacién que éste juzgue
conveniente y con la anticipacién que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto
guimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa fredtica,
debera notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomara
medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.
Ademas, deberd bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma permanente,
y cumplird con todos los reglamentos de seguridad en la construccién y cualquier otra medida
exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes,
suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos,
sefiales de peligro y todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas seran sometidas a la aprobacion del Director de Obra, el que habilitara la
continuacion de los trabajos.

El Contratista serd plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las
obras y los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usaran en obra siempre que sea necesario y su costo estard
prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizardn en cualquier
lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de
medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de
la seguridad sin costos adicionales para la Administracién
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Sin embargo en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacién, de acuerdo a las
exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la seguridad en las obras y por
cualquier dafio que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra
podra disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al
Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento
de la urgencia.

El Contratista deberd levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos
apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las dreas de trabajo. Cuando
se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las normativas vigentes.
Las excavaciones deberdn ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores
o terceros.

El Contratista deberd dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase
del avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procedera
con la previa autorizacion del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas bajo la supervision
de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendrd informado y cumplira estrictamente las leyes y disposiciones
vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente
responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera
contar con la aprobacidon y supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército
Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

El Contratista debera suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la
Direccidn de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia mavil, si existe en la localidad
mas proxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar
con este servicio debera tener prevista la conexion con el centro asistencial o servicio médico
mas préximo, cortando en la obra con un sistema de comunicaciones adecuado.

En ningln caso y por ninguna causa podrd quedar algun predio sin la posibilidad de acceso
seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

1] CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en : a) evitar la destruccién de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar
arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico, c) acumular los suelos vegetales
removidos para su utilizacién en la recomposicién de la cobertura vegetal.

Para la remocién de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista
debera consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal.
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberd instrumentar la correspondiente
reposicion.
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En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el
Contratista sera responsable de su rehabilitacién con el empleo de especies nativas previa
aprobacion de la Direccién de Obras.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales , de
manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario debera reponer el
mismo tipo de vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

v CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducird sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo
la produccidn de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Las operaciones nocturnas en el sitio estardn sujetas a la aprobaciéon del Director de Obra. Tal
aprobacion no se efectivizara, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para
proveer suficiente alumbrado y la mitigaciéon de los ruidos. La autorizacién se solicitard con
suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer representacién en el
lugar.

En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para reducir
el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles
de ruido, los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan
actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles
bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a,
aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracién generados
no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal
cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibracién son esenciales.

El Contratista extremard sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de
vibracidn si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomard las
medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable
de todos los costos que esta adecuaciéon importe asi como los costos por los dafios que los
niveles de vibracién superiores a los permitidos provoquen.

En ningln caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados en las
reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberan ser aprobados por los
Servicios Municipales correspondientes.
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V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION

El Contratista ejercera toda precaucién, incluyendo la aplicacién de medidas transitorias y
permanentes durante la duracién del proyecto, para controlar la erosién y minimizar la
sedimentacion de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacién y erosidn permanente seran aplicadas al material
erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de
material local, acopio de materiales, areas de desechos y caminos de servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el
Contratista inspeccionara los dispositivos de control de erosién y sedimentacion, transitorios
y permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que seran corregidas de inmediato.
Asimismo el Director de Obra podra notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas, las
gue deberan ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.

De no mediar solucién, el Director de Obra podrd efectivizarla por terceros a cargo del
Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosién, en los taludes y rellenos se sembraran
gramineas o plantas rastreras. Serdn seleccionadas especies adaptadas a las condiciones
ecoldgicas locales, que germinen rapidamente y posean un sistema de raices profundas para
fijar los suelos.

VI HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de valor
material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los
articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la Direccion
Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencién de muestras y testigos de las excavaciones,
en el hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.
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4. SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

Formulario de Carta Poder

Lugar y fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a
.............. (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ..........N%...............

para que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites,
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia
Departamental de Durazno , en relacién con cualquier licitacion en trdmite o que se
efectue en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacién necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen
en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar

las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto-
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos

pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s
de la Licitacién con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencidon personal del/los mandante/s en el tramite no significara
revocacion tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se
notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su
suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencidn del Escribano ......... a los efectos de certificacion
de firmas.
Firmas

SIGUE certificacién notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberd hacer un control completo de

las mismas (N2, F2 y L2 de inscripcidn en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representacion de
los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actue por poder, vigencia del mismo.
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FORMULARIO N2 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

FORMULARIO N2 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

.OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE DOMICILIO, TELEFONO Y FAX
DEL CONTRATANTE FECHA DE CONTRATO DESCRIPCION DE LAS
TAREAS REALIZADAS METRAJES  VALOR OBRA FECHA DE TERMINO DEDICACION
TOTAL / PARCIAL

FORMULARIO N2 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

DENOMINACION
MARCA
MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES
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FORMULARIO N2 5
Formulario para la presentacién de las propuestas
...... de ........de 2017

Sr. Intendente Departamental
Lic. Carmelo Vidalin

............ gue suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,
numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del
pais, con exclusidon de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
................. ", de acuerdo al Proyecto bdsico N2 ... que declara conocer, asi como las
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos uruguayos con letras y niumeros por cada uno de los rubros indicados
en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de § ....... (pesos uruguayos) con
I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros.

c) Monto imponible total.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o
Representante Legal
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FORMULARIO N2 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAIJES.

RUBRO | DENOMINACION UNIDAD | METRAJE | PRECIO PRECIO | Monto
UNITARIO | TOTAL Imponible
SUBTOTAL $

IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% S

APORTE POR LEYES SOCIALES (71.4%Ml) $

TOTAL PRECIO COMPARACION $
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Aval Bancario
Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Lic. Carmelo Vidalin:

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma ......... por la suma de USS ... como respaldo para el
mantenimiento de la oferta de la Licitacion N2..... para ............

Esta fianza se mantendrd por el plazo de 150 dias hasta la presentacién de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacién de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

El aval bancario deberd tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera
hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N2, F2 y L2 de
inscripcidon en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion
de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En
caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

49



FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Aval Bancario
Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Lic. Carmelo Vidalin:

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... porlasumades ... como respaldo de fiel cumplimiento de
contrato de la oferta de la Licitacion N2..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcién definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningln tramite judicial, siendo suficiente la intimacién de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

calle ........... Ne..........
Se solicita la intervencion del Escribano .................

El aval bancario deberd tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera
hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N2, F2 y L2 de
inscripcidon en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion
de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En
caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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ANEXO N°7

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA N°.............. LICITACION ABREVIADA N-.............

RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL
DE LA EMPRESA

R.U.C.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:......coiiiiiiiiiiiiiacin e N,
LOCALIDAD:.....c.ccovtuiinriiiincinciniinccneennanes CODIGO POSTAL:.......coeenrunnnee

o RN
TELEFONOS: .. iniiiiiniiiiiiiiciiiiiciieiiitiiei it ciesneeaeassssnsasssssaesasnes
L Rt TELEX: ..ottt

BoPS e VIGENCIA:.....ccorieieniniininnnen.
DGl VIGENCIA:.......oveiirniainnenn,
B.S.E i VIGENCIA:......ccoivviiniiiiniinane,

ACLARACION DE FIRMA: . .
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