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1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1 OBJETO 
 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que 
regirán para la Licitación Abreviada de las Obras de “Señalización vertical para zona tarifada 
en la Ciudad de Durazno”.  
 

La presente LICITACION se regirá por éste pliego de especificaciones particulares, 
planos y planilla  de  rubros. 

Las Empresas deberán presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe más 
adelante en este pliego. 
 

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION  

Ubicación: Ubicación - Departamento de Durazno, Localidad de Blanquillo, Localidad de La 
Paloma.. 
Designación -  Licitación Abreviada Nº: 66/2017  
Obra: Señalización vertical para zona tarifada en la ciudad de  Durazno.   
Descripción: Provisión e instalación de señales verticales. 
 

 
1.3 PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS:  

 

El plazo máximo para la realización de las obras será de 1 MES. 

 

Se considerarán días hábiles, aquellos que sean  laborables para la Industria de la 

Construcción sin deducción por días de lluvia (cuando no superen la media mensual para la 

zona) 

 
Se computarán las licencias de la construcción que se incluyan en el período de obra. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados, 

siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan 

factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra. 

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las  multas correspondientes 

acorde a lo expresado en el numeral  MULTAS 

 

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE  ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones 
Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos: 
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 Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o 
P.O. (1989). 

 Memoria constructiva particular de la obra de referencia 

 Planillas de rubrado y metrajes. 

 Piezas gráficas de la obra. 

 Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, 
durante el plazo del llamado a licitación. 

 Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Órgano de 
control de las obras en el ámbito de su competencia. 

 Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 

 Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por 
Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes. 

 Manuales e Instructivos 
 Láminas tipo de la DNV. 
 Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.  
 Norma Uruguaya de Señalización en Obra.  
 Norma Uruguaya de Señalización Vertical de la DNV, versión Diciembre 1999.          

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o 
productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o 
que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra. 
 

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las 
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, 
condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado.  

 
 

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS 
El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en la 

Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 de la ciudad de Durazno, a partir del 
día  18 de Octubre de  2017 en el horario de 13:15 hs. A 18:30 hs.- 

 
 

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES  
Los proponentes serán  firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay.  Deberán 

acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar en el llamado. 
  
ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la 
Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 la ciudad de Durazno 
previo pago en Div. Tesorería de la suma de $ 1500 (pesos uruguayos mil quinientos) 
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En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio, mail y 
teléfono para posibilitar el envío de toda información complementaria. 

 
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa 

oferente, con la notificación personal o mail . 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo 
dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992 

 
PLAZO  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  LAS  OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en División Abastecimiento hasta el día 26 de Octubre 
de 2017, hasta la hora 15:30 horas. 

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos 
los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo 
original quedarán sujetos al nuevo plazo. 

 
LAS OFERTAS  
GENERALIDADES  

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los 
documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente  una oferta 
que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos,  podría, a 
criterio de la Administración, ser rechazada. 

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará 
2 días hábiles para la reparación de dicha omisión. 

  
En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los 

recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no 
dando a lugar a reclamo por tal concepto. 

 
Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar 

a los oferentes  mejora de ofertas, en  aplicación del art. 66 del TOCAF. 
La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado 
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una 
aclaración solicitada por un posible oferente. 

Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por carta, fax o correo 
electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituirá plena 
prueba de la notificación. 

 
En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o 
productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o 
que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra. 
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS       
El Oferente presentará el original y una copia de la Oferta todo debidamente foliado y 

firmadas por el representante legal  y técnico de la empresa, en sobres cerrados separados  
que  identificará  como  “ORIGINAL”  y  “COPIA”, según corresponda.  

Los  sobres  que  contienen  el  original  y  la  copia  se  colocarán,  a  su  vez,  en  un  
solo  sobre cerrado, en cuya cubierta constará  escrito: 

 

Razón social de la Empresa  

Licitación Abreviada N°  66/2017 

Objeto de la licitación 

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-  

 
El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto del 

original prevalecerá sobre el de la copia. 
 
Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que firman la 

oferta. 
 
La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras. 

 
1.6.1.1 SOBRE Nº 1: sobre con  la documentación solicitada (certificados y/o constancias)  

a. Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico. 

b. Copia de Constancia de depósito  de  Garantía  de  Mantenimiento de Oferta (si 

correspondiera) 

c. Certificado expedido por   el   Registro   Nacional   de   Empresas   del       Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el presente  

llamado, articulo Nº 324, Ley 16.736, (ver art. 1.8.1). 

d. Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime 

necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta. 

 

1.6.1.2 SOBRE Nº2: sobre cerrado con la propuesta económica 

a. Formulario de oferta, (Formulario Nº5) 

b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos 

correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6). 

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual de cada 

rubro en porcentaje y en pesos.  

 

 En estos formularios los oferentes deberán identificar el Monto Imponible Total en su 
propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el 
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monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la 
Ley Nº 14.411. 

 

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación 

requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de 

rechazo de la misma, al solo juicio de la Administración.  

 
Muestras 
 

A modo de poder disponer de argumentos para poder calificar de mejor forma a las 
empresas en la presente licitación se exigirá la presentación de una muestra de un cartel 
según las especificaciones técnicas señaladas en este pliego. 
La señal vertical a presentar será según el siguiente texto. 
 

 
 

Antecedentes del Adjudicatario : 
 

Una vez adjudicada la licitación, al adjudicatario se le solicitará la siguiente documentación. 
 

a. Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de 

la empresa o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es filial o 

subsidiaria de cualquier otra institución. Si se tratase de un consorcio no establecido 

se deberá incluir una carta intención de consorciarse, detallando en la misma las 

condiciones en las que se constituirá el consorcio para el caso de resultar 

adjudicatario. 

b.  Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción 

de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, análogos al 

licitado, llenando al efecto el Formulario Nº3 (Experiencia en obras similares). 

c. Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para los próximos 2 

años en detalle anual. 
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d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento y 

conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de sus 

especificaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar Formulario Nº 4 

(Equipo propuesto por la Empresa).  

Indicar si: 

 Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar. 

 El origen o procedencia de los mismos. 

 En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los mismos. Y en 
caso de importación, el 25 %. 
 

e. Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicación 

de sus antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el 

"Currículum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares. Esta 

información se presentará según el Formulario Nº 2 (Relación de personal técnico). 

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la 

organización y control de la obra deberá suscribir la oferta económica en señal de 

aceptación. 

 

f. Relación de Subcontratos: La empresa presentará en todos aquellos rubros que sean 

motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberán ser 

de reconocida solvencia y la Intendencia  Departamental de Durazno se reserva el 

derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, según estime 

conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no 

pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el 

técnico supervisor de la obra. 

 
g. Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos. 

 

Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e 

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la 

ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la 

aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria 

constará expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario Nº 5). 

Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta intención, donde 
constarán: 

  - denominación 
  - domicilio, teléfono y fax 
  - participación de cada empresa 
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  - administración y representación 
  - representante técnico 

 - declaración de solidaridad 

 

En caso de que la oferta se haga llegar vía fax el oferente deberá posteriormente 

presentar toda la documentación en sobre cerrado en la  Intendencia de Durazno,  contando 

para ello con 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de la apertura de la licitación. El fax para 

recibir ofertas será el de División Abastecimiento de la Intendencia de Durazno número 4362 

3563  y el correo licitaciones@durazno.gub.uy 

 

1.7 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de las 
obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la información 
que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita será de exclusiva 
cuenta del licitante. 

 
1.8 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 

 

Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre 

el texto de este pliego, hasta 2 (dos) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de 

las ofertas.  

 

Dichas consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el 

Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o vía fax a los teléfonos 

4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy  

 

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía fax a todos 

aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página web de ésta Intendencia 

www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy). 

 

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin 

perjuicio de las publicaciones pertinentes. 

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán vía 

correo electrónico. 

 

MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO 

mailto:licitaciones@durazno.gub.uy
mailto:licitacioes@durazno.gub.uy
http://www.durazno.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Moneda de la licitación. 

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.  

Moneda para la evaluación y comparación de ofertas. 

La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso uruguayo. 

Moneda utilizada para los pagos. 

La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo. 
 

1.9 TRIBUTOS  

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 
20 (veinte) días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán incluidos en los 
precios cotizados. 

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al 
valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, 
se considerará  el impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos 
y disminuciones de la alícuota del referido impuesto será reconocido en todos los casos por el 
Estado, a favor del contratista o de la Administración, según correspondiera. 

Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a 
las disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas. 

Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la forma 
jurídica adoptada. 

 
1.10 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA  

 
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 días hábiles a 
contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, 
antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El 
vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que 
medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta por fax si ésta 
no se pronunciara respecto de la adjudicación en el término de diez días perentorios. 
En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes extiendan 
el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o 
fax. A los licitantes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará que 
modifiquen su oferta. 
 

1.11 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  
Como está establecido en un ítem anterior, los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas 
el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la 
Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las necesarias modificaciones, 
antes de firmarse el contrato respectivo. 
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Adjuntarán también detalles del sistema constructivo que emplearán en las diversas etapas 
de la obra. Además deberán indicar el equipo con que cuentan para destinar a la ejecución de 
los demás trabajos, detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, 
tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de 
catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). 
Sin perjuicio de lo antedicho, no podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para 
la ejecución de los trabajos comprendidos en esta licitación sin previa autorización de la 
Dirección de Obras. 
 

1.12 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS                                 
 Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberá ajustarse a los 
plazos establecidos por la Administración se deberá presentar un Preventivo mensual de flujo 
de fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan de desarrollo con precios. 
 La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra 
realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado 
por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las 
disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administración no serán tomadas en 
cuenta para la comparación de las ofertas. 
 El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del otorgamiento 
del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobación de la Administración. 
 

1.13 GARANTIAS 

1.13.1 GENERALIDADES 
 
Deberán presentarse las siguientes garantías: 

a. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

No aplica para este tipo de Licitación. 

b. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por un 
monto equivalente a 5% del Contrato. 

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el 
ítem siguiente. 

a. Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre  del proponente y a 
la orden de la Intendencia Departamental de Durazno. 

b. En efectivo o cheque del día. 
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c. Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u  otras 
empresas que operen en plaza. 

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF 

En la  mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la fecha en 
que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras. 

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva de la Obra. 

c. Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una retención 
del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La devolución de tales 
retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en Pliego. Dicha devolución, si 
correspondiera, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando 
intereses ni ajustes de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la entrega del acta de 
aceptación de la Recepción Provisoria.  

 Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que 
pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá establecer 
discrecionalmente la retención de hasta el 50% de las garantías constituidas como refuerzo 
de garantía de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepción Definitiva.  

 
1.13.2 DESTINATARIOS  DE  LAS  GARANTÍAS 

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre 
serán constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de 
Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas. 

 
1.14 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA 

 Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante 
la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su 
dirección postal, fax o dirección de correo electrónico donde dirigir la correspondencia oficial. 
Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder 
Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia; Poder Especial o 
Carta Poder General para todas las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. 
Dichos documentos deberán ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno 
acompañados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.  
 Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al 
modelo que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº1 (Formulario de Carta 
Poder). 
 

1.15 APERTURA DE OFERTAS 
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En acto público, que se realizará en el día 26 de Octubre de 2017, a la hora 16:00 hs en la 
Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los funcionarios que 
designe la Administración a sus efectos, y de los representantes designados por las Empresas 
oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas 
según se detalla en este pliego. 

 

La recepción de las ofertas será hasta la hora 15:30 del mismo día indicado para la 

apertura. 

 
Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la 

documentación solicitada  para verificar si está completa, si se han presentado las garantías 
en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación. 
 

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la Administración, sin 
perjuicio de lo establecido en el  T.O.C.A.F 

 
1.16 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS 

 
En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de 
naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información 
complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la 
notificación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se 
considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de 
cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético 
(como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se 
afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de 
licitación. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su 
naturaleza no son considerados como subsanables: el no firmar la oferta (Técnico 
habilitado y Representante Legal), presentación de V.E.C.A., y  no especificar monto de 
Leyes Sociales en la oferta o resultar estas inferiores al monto mínimo exigido. Por último, 
tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente 
para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla. 
Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan 
errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán 
rechazadas. La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de 
ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de 
competencia o colusión. La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio 
evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las 
propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al 
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá 
terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido. 
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1.17 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR 
CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS 

 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como 
de anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna 
frente a los Oferentes  afectados por esta decisión. 
 

1.18 CONFIDENCIABILIDAD 
 Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación 
del contrato la Comisión no suministrará información alguna con respecto al examen, 
aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de 
las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el 
proceso. 
 

1.19 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:  
 
Calificación de antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las propuestas 
calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos porcentuales para lo cual se valoraran los 
ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos indicados. 
 

 Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUNTOS 

 Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS 

 Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 10 PUNTOS 

 Antecedentes de la Empresa con la Administración (calidad de las obras): 15 PUNTOS 

 Antecedentes de la empresa con la administración (cumplimiento en plazo de las obras): 
15 PUNTOS 

 
En cuanto a los antecedentes  de calidad y cumplimiento en plazo en las obras ejecutadas 
para la Administración, las Empresas con antecedentes  negativos se calificarán de 0 a 4 
puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la Administración se calificarán de 6 a 
10 puntos y las Empresas sin antecedentes se calificarán con 5 puntos. 
 
Calificación económica (Ce): Se calificará las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en 
la calificación de antecedentes (Ca).  
 
El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100 
 
Donde:  
P= precio del oferente calificado 
Pm= menor precio ofertado 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 
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El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la Administración es el 
que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de Metrajes 
por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más el IVA correspondiente, más los 
aportes por Leyes Sociales según se indica a continuación. 
 
PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE POR LEYES 
SOCIALES 
LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES x 70.8% 
 
 
Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizarán los cálculos necesarios que resulten 
de la aplicación de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles estimados de sus 
propuestas, con más los aportes y gastos que correspondan por concepto de cuotas mutuales 
y demás obligaciones y aportaciones que correspondan.  
En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicará expresamente si se 
modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se mantiene 
el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales. 
 
Calificación final (Cf): La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
  

Cf=0,50xCa+0,50xCe 
 
Donde: 
Cf= calificación final 
Ca= calificación de antecedentes 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 
 
 En caso de que un Oferente omita señalar el monto correspondiente a Leyes 
Sociales, se rechazará la Oferta. 
 
 

1.20 ADJUDICACIÓN   
 
El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora  de 
Adjudicaciones”. 
 La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta que 
obtenga la mayor calificación final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a las 
indicadas. 
 La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a 
mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”, cuando así lo 
considerase conveniente. 
 La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere 
más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al  
informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones 
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 Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el 
proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes 
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal 
decisión. 
 Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará 
derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.  
 En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de 
tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos 
documentos. 
 Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del 
llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún 
concepto. 
 La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las 
ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de 
las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de 
competencia, y/o colusión. 
 
 
 
 
 

1.21 NOTIFICACION  DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS  
 
La Intendencia comunicará por escrito, mail ó fax al o a los adjudicatarios, o a quienes 
legalmente los representan, la aceptación definitiva de la oferta, transcribiéndose 
íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación. 
 Dentro de los siguientes 10 días el adjudicatario deberá presentar la garantía de 
cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato. 
 Dispondrá de un plazo de 10 días a partir de su notificación, para perfeccionar todos 
los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato. 
 La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho 
Registro y el previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. vigentes. 
 En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente 
constituido previamente a la firma del Contrato. 
 Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta 
presentada y la comunicación de adjudicación. 
 Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones 
arriba indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito 
de Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si 
este ya se hubiera realizado. 
 El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo 
Nº 3 - Formularios de Contrato). 
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Previo a la firma del contrato, la empresa deberá acreditar el cumplimiento de la Ley 

18516/2009 “REGULACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE PEONES PRÁCTICOS Y DE 

OBREROS NO ESPECIALIZADOS EN OBRAS DEL ESTADO”, y del Decreto Reglamentario 

255/2010 

 
 

1.22 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES  

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos. 

 Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado dentro de 
los 10 días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, a precios unitarios 
del contrato y que será presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director de 
la Obra.  
 Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado 
para su pago.  
 El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles 
después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al Departamento de 
Hacienda para su pago. 

Reajustes.  

 Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección Nacional de 
Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletín base, el que 
publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado. 
 Solamente se reconocerán los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de 
ejecución, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerará una tolerancia de 
60 días por atrasos debidamente justificados. Fuera de dicho plazo no se pagarán ajustes.  

 

De acuerdo a las leyes 18236 y 19045 del FOCER, se deberá presentar ante esta Intendencia 
– Dpto. de Obras, sitio en Gral. José G. Artigas #481 – un Formulario de Inscripción  (alta) al 
FOCER y la fotocopia de los recibos de pago mensual de aportes realizados por dicha 
empresa. 
La NO presentación de los mismos en tiempo y forma implicará el NO PAGO de los 
certificados correspondientes a la obra en cuestión. 

 

1.23 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS   
 
El plazo total para la terminación de la obra será de 4 MESES contados a partir de la fecha de 
inicio del replanteo. 
 El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y 
seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización 
de la Administración la jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en 
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aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas 
en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta 
y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el 
nuevo ritmo de los trabajos. 
 El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el 
número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) días para los meses 
de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Si durante el 
período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se aumentará el plazo 
parcial afectado, así como el total, en la diferencia entre el número de días previstos y el 
número de días reales trabajables. 
 En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre costo de 
las leyes sociales (4% del monto imponible) serán a cargo del contratista descontándose de 
los futuros certificados de avance o garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
 
 

1.24 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA  
 
El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar 
y mantener las obras. 
 Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus 
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar 
la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y 
 Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria 
para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 
 El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a 
toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o 
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha 
de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los 
dependientes y operarios que el Director de la Obra indique. 
 Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor 
brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra. 
 

1.25 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA   
 

El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al 
Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El Contratista será 
notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo. Pondrá a disposición del 
Director de la Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el 
trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta 
operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa 
operación se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente 
respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia 
de éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes. 
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Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se efectúen en 
el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las 
señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 
 

1.26 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN  
 
El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total 
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o 
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea 
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto 
suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de 
señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la 
colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.  
Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de 
señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la 
Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 
 

Tránsito de Vehículos 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez 
que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar 
vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se 
realizaran  
los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada 
habilitada para la circulación.  
Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos 
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y 
guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales 
luminosas con características adecuadas.  
A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos 
existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la 
Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías 
auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la 
circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para 
los usuarios. 
 

Tránsito de Personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de 
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad 
a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los 
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados 
por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 
El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los 
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o 
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etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y 
confortable, tanto durante el día como durante la noche. 
 

Señalización de la Zona de Obra 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo 
está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la 
circulación normal por la calzada. 
La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas 
y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra.  
 

Responsabilidades 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 
Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el 
tránsito público pasante por la obra. 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados 
en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de 
seguridad y protección, etc.  
El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la 
visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo o cualquier 
otro fenómeno atmosférico. 
 

1.27 CIRCULACIÓN VIAL 
El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y 
puentes, en virtud de la ejecución del contrato, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Circulación Vial,  (Decreto 118/984, concordantes y modificativos).  

 
1.28 FAJA DE DOMINIO PÚBLICO 

Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de publicidad, depósito u otro dentro de la 
faja de dominio público, debiendo el contratista proceder  inmediatamente a su retiro. 
 

1.29 SERVICIO EN LA FAJA DE DOMINIO PÚBLICO  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las 
instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes en la faja de dominio público, como 
ser gasoductos, instalaciones telefónicas, acueductos, etc.. A esos efectos deberá recabar de 
los propietarios de dichas instalaciones toda la información pertinente, informando a la 
Dirección de Obra si la misma no le fuera suministrada. El Contratista será responsable por la 
actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los daños que 
produce. 
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Si en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones 
existentes, el contratista deberá realizar las gestiones necesarias ante los propietarios de las 
mismas, para su reubicación, lo que será de su cargo. 
El Contratista no podrá autorizar la colocación de ninguna señal provisoria o permanente que 
no existiere anteriormente a la firma del contrato, como también la construcción de entradas 
particulares, instalaciones aéreas, subterráneas, etc. 
Solo la Administración podrá autorizar cualquiera de las mencionadas, debiendo el 
interesado presentar para ello la solicitud por escrito. El no cumplimiento de lo precedente, 
será responsabilidad del Contratista, quien deberá informar de inmediato y por escrito, 
cualquier irregularidad detectada, en un plazo máximo de 24 horas. 
 

1.30 EXTRACCIONES DE SUELO  
 
No se permitirá al Contratista la extracción del suelo del área con destino a ninguna tarea 
ajena a los trabajos estipulados.  
Deberá proveer el suelo destinado a perfilado de banquinas y relleno de erosiones, si no se 
dispusiera del mismo en el área del contrato, ya sea de cantidad o calidad. 
Cuando efectúe extracción de suelo disponible en el área del Contrato, la misma deberá 
quedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la 
Administración, debiendo reponer en suelo en caso contrario.  
Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realización de los 
trabajos efectuados por el Contratista dentro del área del Contrato, deberán ser reubicados 
en ella rellenando excavaciones o depresiones naturales. 
La aplicación de esta disposición y sus excepciones deberán contar con la expresa 
autorización de la Administración. 
 

1.31 ORDENES DE SERVICIO   
 

Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el Contratista 
se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e 
instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el 
Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes. 
 Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 
servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones 
por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de 
inmediato las elevará informadas a sus superiores. 
 Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 
aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por 
tal concepto. 
 Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la 
correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
 

1.32 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS   
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Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 
Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su Recepción Provisoria al 
Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones 
mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes 
a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15 (quince) días 
para la devolución de dichas garantías. 
 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así 
en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y 
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el 
Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 
contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la Recepción Provisoria. Si no 
ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato 
con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las 
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 
 No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto 
por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 
 

1.33 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS   
 
Transcurrido un plazo de 8 (Ocho) meses a partir de la Recepción Provisoria, se procederá a 
la Recepción Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se 
encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.  
 Verificada la Recepción Definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los 
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido 
efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa 
deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista 
reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean 
de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del 
acta de Recepción Definitiva.  
 

1.34 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS   
 
Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven 
suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se produzcan 
efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente por el Contratista, y cuando no 
haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato. 
 La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la 
siguiente fórmula:   

GD
D

M
I P  

Se entenderá: 
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 I = monto de la indemnización; 
 
 M = monto de la obra contratada; 
 
 D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las 
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio; 
 
 Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se 
produce la suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de 
aumento de plazo según el caso; 
 
 G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que 
se tomará igual a 0.10. 
 
 Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista 
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras. 
 
 Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la 
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de 
acuerdo al plan de avance aprobado y de culminación del mismo, el día en que la empresa 
puede continuar normalmente los trabajos impedidos. 
 
 El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar 
del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización. 
 
 Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista. 
    

1.35 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 
El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos: 

 

 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso 
el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un nuevo precio. 

 

 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del 
contrato. 

  

 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración exceda de 
1/3 del plazo contractual. 

  

 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las obras en un 30% 
del plazo total de la obra. 

  

 Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra 
realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avance, ajustado con 
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las prórrogas que correspondieran, el Contratista podrá hacer incurrir en mora al 
Contratante mediante el envío de un telegrama colacionado. 
 

 Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no 
hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir la rescisión del 
contrato mediante nuevo telegrama colacionado. 
Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, si el Estado 
no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados, 
el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnización que se 
calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

P

GMS
I




 
Se entenderá: 
 
 I = Importe de indemnización a certificar. 
 
 S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las prórrogas 
que correspondieran. 
 M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la 
rescisión. 
 P = Plazo contractual en días calendario. 
 G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y 
beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10. 
 

 
El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario. 
 La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser 
superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cláusula 1.38 (Indemnizaciones 
por suspensión de las obras). 
  

1.36 RESCISION DE LAS OBRAS   
 
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los 
daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la 
Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta 
del Adjudicatario. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá 
ordenar el retiro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión 
automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria 
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración 
para hacerlo por cuenta del Contratista. 
 

1.37 APORTES POR LEYES SOCIALES   



 

26 
 

 
La Intendencia de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes generados de 
acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (70.8% del monto imponible), siempre que dicho monto 
no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso 
que lo supere la diferencia irá a cargo del Contratista. 
 Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I del 
presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) 
serán a cargo del contratista descontándose de los futuros certificados de avance o garantía 
de fiel cumplimiento de contrato. 
 El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los 
primeros 5 días hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de los 
montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se le 
devolverá a la empresa la planilla en cuestión, debiendo la misma realizar el trámite en el 
B.P.S. donde se generará una factura, la que deberá entregar a la Administración para 
efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 días hábiles a su vencimiento. 
 Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán 
deducidas de los siguientes certificados.  
 No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la 
planilla correspondiente al mes a certificar. 
 
 En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los aumentos o 
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, 
modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope inicial- la 
Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días 
para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en 
consecuencia. 
 
 Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las 
planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los 
créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 
 En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto 
alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo 
estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquélla, y 
sin que ello signifique ningún aumento del precio global establecido. 
 En el caso eventual de que como consecuencia de la modificación del proyecto de 
variante presentado resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del precio 
global contratado por aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario 
correspondiente. Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación 
y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se someterán a la jurisdicción de 
los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, por lo que el licitante deberá renunciar al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier 
otra causa. 
 No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado. 
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 En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 
correspondan por cuotas de asistencia mutual. 
 Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes indiquen en 
sus propuestas no podrán ser inferiores, al 14% del monto total sin impuestos. 
 La Administración tomará en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el 
plazo de la obra. Para el cálculo de dicha desparametrización se utilizará el valor obtenido 
del boletín publicado por la DNV del MTOP:   

 CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III) 
 
 

1.38 CONDICIONES LABORALES  

Empleo de la mano de obra 

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de 
obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule de otro 
modo, para el transporte, alojamiento, alimentación y pago de los sueldos de acuerdo con las 
estipulaciones de las normas laborales vigentes. 
 
 
 

Suministro de agua 

  El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción de la 
Dirección de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al 
personal y a los trabajadores del Contratista. 

Leyes laborales   

  El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con todos los 
estatutos e instrucción contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga. 
 
 

1.39 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA 
 Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitución del 
depósito sustitutivo de la retención del 2%, para los casos en que éstos correspondan, o 
declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán 
entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros diez (10) días calendario  del 
mes siguiente a la ejecución de los trabajos. Vencido el plazo, no podrá efectuarse la 
sustitución de la retención del 2%. 
 
 

1.40 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 
 Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 
debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el 
equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del 
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 
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1.41 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS   
 
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 
temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 
condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

 
 En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 
tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales 
para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo 
del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante 
tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista. 
 

1.42 CALIDAD DE LOS MATERIALES   
 
Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la 
SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá 
utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la 
obra. 

 
 Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de 
la fecha del llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 
equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials". 
 El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se 
establezca en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que 
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir su 
examen y análisis. 

1.43 MUESTRAS Y ENSAYOS 
 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo. 
 El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 
laboratorio e instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los ensayos 
previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Dirección de la Obra. 
 Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato. 
 

1.44 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS  
 
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del 

contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes 
públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en la 
zona de obras u otras razones que le sean imputables. 
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A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario 
deberá contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dólares estadounidenses 
doscientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva.  

 
 
 

1.45 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR 
El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o 
demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre 
registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y 
procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como 
con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que 
sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la 
Administración cuando correspondiera. 
 

1.46 FUERZA MAYOR 
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le 

corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de 
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor. 
 

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que 
verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de 
ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para 
evitarlas o reducir los daños consiguientes. 
 
Se incluyen: 
  
 a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, 
motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder. 
  
 b) Huelgas. 
 
 c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades 
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías. 
 
 d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, 
tifones, tormentas, huracanes e inundaciones. 
 
 e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes. 
 
 

1.47 ARBITRAJE  
Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y  el 

Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las 
obras o que se susciten durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, será 
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resulta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el 
Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de cinco (5) días 
hábiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero 
dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista. 

En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días hábiles a 
contar de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable, si 
el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del 
contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le 
descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones 
que pudiera originar el cumplimiento del fallo. 
 

1.48 DE LAS NORMAS 
Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que 

deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán 
aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o 
superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica,  

número de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también 
aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características 
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas 
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la 
Administración. 

 
1.49 MULTAS   

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será pasible de una 
multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros días y 
del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día. Esta multa se dejará sin efecto si el 
Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido. 
 Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá 
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato 
durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo 
primero. 
 Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dólares 
estadounidenses cincuenta) por día y por cada orden.  
 
  El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La 
liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato. 
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2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

INTRODUCCIÓN 

En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Sección 
I, según corresponda a las características de las obras que se licitan. 
En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen sobre las 
especificaciones de la Sección I. 
 
2.1 ACOPIOS 

 Para la presente licitación no se admitirán pago por concepto de acopio de materiales. 
 
 
2.2 CUADRO DE METRAJES 

A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la 
preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de metrajes 
adjunto: 

 

 
El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, unidad de 

medida, precio unitario y metraje, de cada rubro. 
Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer 

en los  precios unitarios. 
La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo juicio 

de la Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta. 
Asimismo el contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear. 
 

 
2.3 CONDICIONES DE CALIFICACION 
Las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos de calificación: 
 

 ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SIMILARES 
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- Experiencia en la provisión e instalación de señales verticales:  
Se exigirá que el postulante dentro de los 3 (tres) últimos años haya tenido: por lo menos 12 
certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a 20.000 dólares 
estadounidenses o en un año una facturación superior a 80.000  dólares estadounidenses 

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 días hábiles antes de la licitación, se 
deberá indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha. 
Los montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales. 

En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los montos 
correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de participación 
en el consorcio. 

PERSONAL TECNICO 

Se exigirá un plantel básico para dicha licitación: 
1) Un Supervisor de obras 
Demostrar que ha participado como Supervisor de al menos dos obras de magnitud igual o 
superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia mayor a 4 años. 
 
El mismo, será responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074, como ser:  

 La seguridad en la obra.  
 Entrega de Elementos de protección personal para todo el personal de la obra. 
 Elaboración de planes de trabajo seguro para las distintas partidas. 
 Investigaciones de accidentes. 
 Entrega de charla diaria al personal. 

 
3) Un Técnico prevencionista 
Demostrar experiencia en obras similares y al menos 2 años de experiencia en el ejercicio de 
la profesión. 
 
 
2.4 CARTELONES DE OBRA  
No se exigirá para esta licitación. 
 
2.5 VICIOS APARENTES 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en 
obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si 
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección 
de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido 
incurrir éstos. 
 
2.6 VICIOS OCULTOS 
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Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra 
ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay 
efectivamente vicios de construcción.  
Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de 
vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.  
 
 
 
2.7 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS 

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, 
debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para inspeccionar fundaciones 
antes de iniciar trabajos permanentes. 
 
2.8 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total 
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias,  inconvenientes   o   
peligrosidad para los usuarios.  Asimismo  podrá  restringir  la circulación cuando sea 
estrictamente   necesario,  por razones   de   seguridad   o   reparaciones    urgentes.  
Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los 
dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo 
responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto 
funcionamiento.  
Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de 
señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la 
Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 
 
Tránsito de Vehículos 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez 
que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar 
vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se 
realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la 
media calzada habilitada para la circulación.  
Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos 
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y 
guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales 
luminosas con características adecuadas.  
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A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos 
existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la 
Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares 
se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación 
por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los 
usuarios. 
 
 
Tránsito de Personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de 
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad 
a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los 
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados 
por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 
El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los 
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o 
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y 
confortable, tanto durante el día como durante la noche. 
 
Señalización de la Zona de Obra 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo está 
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación 
normal por la calzada. 
La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas 
y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra.  
Responsabilidades 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 
Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el 
tránsito público pasante por la obra. 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados 
en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de 
seguridad y protección, etc.  
El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la 
visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo o cualquier otro 
fenómeno atmosférico. 
 
2.9 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS 
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Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios 
para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de 
cantera, fletes, etc., Los oferentes indicarán en sus propuestas cuales serán las fuentes de 
abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares para el 
rubro mantenimiento extraordinario y obras de arte. 

La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de 
abastecimiento por parte de la Administración, si bien obliga al Contratista a emplear dichos 
materiales u otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los 
indicados en la oferta. 
 
2.10 CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano 
de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de 
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes. 

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 
perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los elementos de 
seguridad exigidos en la materia.  

  
2.11 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales 
sobrantes, equipos de construcción y obras temporales que estén en el mismo. 
 
2.12 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente licitación considera los trabajos necesarios para la provisión e instalación de 
Señales verticales de reglamentación, de medidas 75x50cm y diseño según láminas del 
proyecto. Se instalarán en todas las zonas especificadas en planos. 
 
2.13 DESCRIPCIÓN DEL RUBRADO 

 
2.13.1  Movilización 

Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 "Movilización" cuyo 
importe no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagará de la 
siguiente forma: 

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, 
llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para 
ejecutar el movimiento de tierra de la obra. 

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 
40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato. 
 
2.13.2 SEÑALIZACIÓN 

Materiales a utilizar  
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Para la confección de los carteles se utilizará chapa de acero decapado Nº 14 (catorce) nueva, 
se cortará a la medida y se le harán las perforaciones o mecanismos correspondientes para su 
sujeción a columnas nuevas o existentes. En caso de fijación con tornillos, estos serán de 1/4" 
(un cuarto de pulgada) galvanizados, del largo suficiente, con sus respectivas tuercas y 
arandelas. En caso de utilizar otro material, para la chapa o su fijación, se indicarán ventajas 
comparativas con respecto a los materiales antes mencionados.  

Toda la señalización vertical deberá ser realizada en talleres propios o de empresas 
subcontratistas que se detallarán, y estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de la Obra 
previos a su instalación en la vía pública, para lo que se exigirá la presentación de muestras, 
una por cada tipo de señal a colocar. Todas las chapas a utilizar deberán tener realizados los 
procesos de desengrasado, desoxidado, fosfatizado, fondo anticorrosivo y acabado con 
esmalte al horno aplicado con soplete, a base de resinas alquídicas del color que se indica en 
los planos.  

Leyendas, orlas y diagonales  

Serán aplicadas sobre el acabado en una de las caras de la chapa. Se utilizará material 
reflectante grado ingeniero para carteles de señales de guía e información (se incluye 
nomenclatura). En lo que se refiere a señales de reglamentación y de prevención serán de 
grado alta intensidad como mínimo, toda la señal.  

 

  

 

Columnas  

Las columnas serán, en general, de caños de hierro galvanizado nuevo, con o sin costura, de 
un diámetro exterior no inferior a 60 (sesenta) mm y más de 3 (tres) mm de espesor de 
pared, de un largo de 3,15 (tres coma quince) m o 3,3 (tres coma tres) m. Los caños tendrán 
en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a los efectos de evitar que se 
introduzca el agua en el interior de la columna. La base será troncocónica de 0,4 (cero coma 
cuatro) m de alto, 0,2 (cero coma dos) m de diámetro mayor y 0,1 (cero coma un) m de 
diámetro menor. Se construirá con hormigón de dosificación superior a 200 (doscientos) kg 
de cemento por metro cúbico y tamaño básico del agregado grueso 20 (veinte) mm. Las 
columnas serán pintadas con dos manos de esmalte sintético de color gris. En aquellas zonas 
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en que se hayan practicado cortes, soldaduras o cualquier acción destructora de la capa 
galvánica, será necesario, previo al pintado de la columna, proceder a un desoxidado y 
aplicación de alguna protección anticorrosiva. Las planchuelas soldadas a la columna serán 
también galvanizadas y la separación entre ellas dependerá de acuerdo a las señales que se 
fijarán. En caso de utilizar otro material se indicarán ventajas comparativas con respecto a los 
caños antes mencionados.  

Para la señalización vertical que deba ubicarse, se admitirá que los carteles se sujeten a 
columnas existentes en la vía pública, siempre que se utilicen abrazaderas de dimensiones 
adecuadas a cada tipo.  

Sin perjuicio de lo anterior, y por razones técnicas de mejor ubicación en cuanto a visibilidad, 
la Dirección de la Obra podrá exigir que las señales sean colocadas en forma independiente 
en una columna con las características arriba detalladas.  

 

Tornillos con tuercas y arandelas  

Los tornillos serán con cabeza y tuerca hexagonal de los diámetros indicados. Serán provistos 
cada uno con una arandela plana y una arandela de presión, siendo todo el conjunto 
galvanizado. En lugares comprometidos por la corrosión se usarán arandelas de nylon, a los 
efectos de evitar todo contacto entre la cabeza del tornillo con la chapa de la señal. En caso 
de utilizar otro material de sujeción se indicarán ventajas comparativas con respecto a los 
antes mencionados.  

 

Estos trabajos se pagarán según los siguientes rubros: 

2.- Suministro e instalación de Señales de Reglamentación de 75x45cm Estacionamiento 
Tarifado. 

3.- Suministro e instalación de Señales de Reglamentación de 75x45cm Estacionamiento 
Reservado Carga y Descarga. 

4.-  Suministro e instalación de Señales de Reglamentación de 75x45cm Estacionamiento 
Motos 

5.-  Reubicación de señales de estacionamiento de motos 

6.-  Suministro de columna para señales 
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3.  SECCION III: ESPECIFICACIONES AMBIENTALESOBJETO 

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS 
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocarán durante la ejecución de las 
Obras. 
Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de 
la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el área de influencia 
de las obras y la población en general. 
Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección 
Ambiental: 
 
I  MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
II MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
III AREAS VERDES 
 
IV RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES 
 
V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION 
 
VI   HALLAZGOS 
 
En caso de contradicciones con artículos del Pliego Particular de Condiciones (PPC), 
prevalecerán los artículos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Dirección de Obras.  
 
3.1 GENERALIDADES 

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber 
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores. 
Además deberá disponer  de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos 
servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.. 
Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aquí 
abarcados, el Contratista está obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de 
Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos. 
El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las Obras 
para impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas. 
Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas 
servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en o a lo 
largo de ríos, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos. 
Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las 
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con los 
procedimientos en ellas indicadas. 
 
La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas competentes. 
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El Contratista no quemará llantas, materiales asfálticos, aceite quemado de motores, o 
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la 
quema de otros materiales. 
Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daños 
a la propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de emisiones ni  
provoque molestias a la población. 
Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberán 
además cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, 
control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en  todas las actividades de 
la obra), seguridad en los depósitos de combustibles, materiales, etc. 
 
 
 I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavación en zanja, terraplenes) 
Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán 
llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o 
molestias a la población; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, 
demandas, daños, costos y desembolsos de toda índole originados o correspondientes a 
dichas cuestiones. 
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o 
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar 
previamente en cada uno de los organismos, la información de redes en la zona de las obras. 
Si durante la obra el Contratista daña o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los 
gastos provenientes de esos hechos serán de su costo. 
Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones del 
caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al Departamento de Tránsito o el 
que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvíos. 
Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de 
maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. El Contratista deberá 
colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo medio 
requerido para que el tránsito se realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras 
y de terceros. 
Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el 
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá al Director de 
Obra. 
Durante la ejecución de las obras deberá mantener el emplazamiento de las mismas libre de 
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc.. 
El Contratista se hará cargo del costo de la recuperación a nuevo de todos los lugares  
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 
 
En todo momento deberá mantener acceso cómodo a las viviendas particulares, entradas 
vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales serán provistos y mantenidos en 
buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el 
Director de Obra, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el tránsito 
transversalmente a la excavación. 
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Una vez iniciada la ejecución de una obra, deberá continuarse sin interrupción hasta 
terminarla por completo y solo podrá interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el 
Director de Obra. 
 
En forma simultánea a la presentación de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el 
Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación semanal de un cronograma parcial 
con las siguientes tareas, si corresponden:  a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de 
pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de tránsito y desvíos previstos. 
 
En todos los casos se reacondicionarán las veredas y afirmados en la zona de influencia de las 
obras de acuerdo a lo estipulado específicamente en los Pliegos, o a lo que establezca la 
Dirección de Obra, de no estar previsto en los mismos. 
 
El Contratista pondrá especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que 
sean lo más estrechas posibles y que el material proveniente de la excavación se disponga lo 
más cerca posible de ésta. 
 
Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, 
serán depositados provisoriamente en contenedores (rígidos o flexibles) en las inmediaciones 
del lugar de trabajo de manera de no crear obstáculos a los desagües, al tránsito por acera o 
calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersión 
en el medio. Los materiales depositados en la vía pública deberán ser vigilados por el 
Contratista bajo su total responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitará además el 
derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes. 
 
El Contratista no colocará los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos 
naturales de agua, sino que los depositará en sitios alejados de la vía, autorizados por el 
Director de Obra. 
 
En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfáltico, se deberá 
depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones 
adecuadas con la autorización correspondiente del Director de Obra, la no autorización del 
procedimiento presentado, no dará derecho a reclamo de tipo alguno. 
 
Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser retirados dentro de las 48 horas de 
extraídos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la vía 
pública libre de obstáculos o residuos. 
 
El Contratista eliminará las aguas superficiales, aguas servidas, subterráneas o pluviales de 
una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conducción, y 
no permitirá que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulación 
de los pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del 
Contratista deberán ser desobstruídas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario. 
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Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un 
frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo 
sea necesario restablecer el tránsito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizarán 
las obras necesarias para que el tránsito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos serán a 
cargo del Contratista sin suponer costos adicionales al Propietario. 
 
En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y 
en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no excavará zanjas o fosas 
para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desagüe basado en levantamientos 
topográficos a una escala adecuada, que deberán contar con la expresa aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
 
II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias 
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene 
laboral, con los requerimientos de la autoridad competente. 
También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la información que éste juzgue 
conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener 
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos. 
En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto 
químico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freática, 
deberá notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomará 
medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema. 
Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma permanente, 
y cumplirá con todos los reglamentos de seguridad en la construcción y cualquier otra medida 
exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, 
suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, 
señales de peligro y todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad. 
Todas estas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de Obra, el que habilitará la 
continuación de los trabajos. 
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las 
obras y los métodos constructivos. 
 
Los apuntalamientos se usarán en obra siempre que sea necesario y su costo estará 
prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizarán en cualquier 
lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de 
medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante. 
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista 
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de 
la seguridad sin costos adicionales para la Administración 
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Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo a las 
exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad en las obras y por 
cualquier daño que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra 
podrá disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al 
Contratista. 
Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento 
de la urgencia. 
 
El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos 
apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando 
se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las normativas vigentes. 
Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores 
o terceros. 
El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase 
del avance de obra. 
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procederá 
con la previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la supervisión 
de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda. 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones 
vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente 
responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá 
contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Material y Armamento del Ejército 
Nacional y del Servicio Municipal correspondiente. 
El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la 
Dirección de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil, si existe en la localidad 
más próxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar 
con este servicio deberá tener prevista la conexión con el centro asistencial o servicio médico 
más próximo, cortando en la obra con un sistema de comunicaciones adecuado. 
En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso 
seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia. 
 
 
III CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 
El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 
emplazamiento de las obras. 
 
Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en : a) evitar la destrucción de la 
cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar 
árboles de gran tamaño o de valor genético o paisajístico, c) acumular los suelos vegetales 
removidos para su utilización en la recomposición de la cobertura vegetal. 
Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista 
deberá consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. 
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar la correspondiente 
reposición. 
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En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el 
Contratista será responsable de su rehabilitación con el empleo de especies nativas previa 
aprobación de la Dirección de Obras. 
Deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales , de 
manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario deberá reponer el 
mismo tipo de vegetación existente en el sitio previo al inicio de las tareas. 
 
 
IV CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES 
El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al mínimo 
la producción de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables. 
Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de Obra. Tal 
aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para 
proveer suficiente alumbrado y la mitigación de los ruidos. La autorización se solicitará con 
suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer representación en el 
lugar. 
En caso que se conceda la autorización, el Contratista extremará las precauciones para reducir 
el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles 
de ruido, los límites establecidos en las ordenanzas vigentes. 
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan 
actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles 
bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, 
aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas. 
Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados 
no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya 
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal 
cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibración son esenciales. 
El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de 
vibración si ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos. 
El Director de Obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime 
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomará las 
medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable 
de todos los costos que esta adecuación importe así como los costos por los daños que los 
niveles de vibración superiores a los permitidos provoquen. 
 
En ningún caso, los índices de ruido, vibraciones o polvo podrán superar los estipulados en las 
reglamentaciones vigentes. 
Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberán ser aprobados por los 
Servicios Municipales correspondientes. 
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V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION 
El Contratista ejercerá toda precaución, incluyendo la aplicación de medidas transitorias y 
permanentes durante la duración del proyecto, para controlar la erosión y minimizar la 
sedimentación de cursos de agua. 
Las medidas de control de sedimentación y erosión permanente serán aplicadas al material 
erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de 
material local, acopio de materiales, áreas de desechos y caminos de servicio. 
Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el 
Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación, transitorios 
y permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que serán corregidas de inmediato. 
Asimismo el Director de Obra podrá notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas, las 
que deberán ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas. 
De no mediar solución, el Director de Obra podrá efectivizarla por terceros a cargo del 
Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento. 
Para proteger los cortes y terraplenes de la erosión, en los taludes y rellenos se sembrarán 
gramíneas o plantas rastreras. Serán seleccionadas especies adaptadas a las condiciones 
ecológicas locales, que germinen rápidamente y posean un sistema de raíces profundas para 
fijar los suelos. 
 
VI   HALLAZGOS 
El Contratista deberá hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de valor 
material, científico, arqueológico o artístico que se encuentre en el emplazamiento de los 
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 
Se dará cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los 
artículos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervención de la Dirección 
Nacional de Minería y Geología, en la obtención de muestras y testigos de las excavaciones, 
en el hallazgo de fósiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas. 
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4.  SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS 

FORMULARIO N° 1 
 
Formulario de Carta Poder 
 
Lugar y fecha............. 
 
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a 
..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... 
para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, 
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia 
Departamental de Durazno , en relación con cualquier licitación en trámite o que se 
efectúe en el futuro en dicha Intendencia. 
 
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para: 
 
 a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 
 b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen 
en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que 
indique la Intendencia Departamental. 
 d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar 
las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto- 
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 
 e) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 
 f) Interponer todo tipo de recursos. 
 g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos 
pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s 
de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 
 
  La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará 
revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se 
notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su 
suspensión, limitación o revocación. 
 
  Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación 
de firmas. 
         Firmas 
 
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 
 
  En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de 
las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de 
los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 
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FORMULARIO Nº 2 
 
RELACION DEL PERSONAL TECNICO 
 
 
VINCULO CON LA EMPRESA    
DEDICACION TOTAL/PARCIAL    
NOMBRE Y APELLIDO    
TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO    
PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS    
FECHA DE INGRESO    
EXPERIENCIA    
FIRMA    
 
 
FORMULARIO Nº 3 
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS. 
 
.OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE DOMICILIO, TELEFONO Y FAX 
DEL CONTRATANTE  FECHA DE CONTRATO  DESCRIPCION DE LAS 
TAREAS REALIZADAS METRAJES VALOR OBRA FECHA DE TERMINO DEDICACION 
TOTAL / PARCIAL 
         
 
 
FORMULARIO Nº 4 
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA 
 
Licitación......................de.............para............ 
Empresa:....................... 
 
 
    
DENOMINACION    
MARCA    
MODELO O TIPO    
AÑO    
POTENCIA    
CAPACIDAD    
ESTADO DE USO    
UBICACIÓN    
OBSERVACIONES    
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FORMULARIO Nº 5 
 
Formulario para la presentación de las propuestas 
 
......de ........ de 2017 
  
Sr. Intendente Departamental 
Lic. Carmelo Vidalín 
 
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,  
número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del 
país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada 
".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ... que declara conocer, así como las 
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar 
precios en pesos uruguayos con letras y números por cada uno de los rubros indicados 
en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos uruguayos)  con 
I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia. 
 
Se adjuntan: 
 
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos. 
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros. 
c) Monto imponible total. 
 
Saluda a usted atentamente, 
 
     Firma del Contratista o  
     Representante Legal 
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FORMULARIO Nº 6 
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES. 
 

 RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Monto 
Imponible 

        

        

        

        

        

  

 

 
  
   
   
    
 

SUBTOTAL $  

IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% $  

                          APORTE POR LEYES SOCIALES (71.4%MI) $  

TOTAL PRECIO COMPARACION $  
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE  OFERTA 
 
Aval Bancario 
 
Lugar y fecha......... 
 
Sr. Intendente. 
Lic. Carmelo Vidalín: 
 
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 
excusión de la firma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el 
mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº..... para ............ 
 
Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la garantía de 
fiel cumplimiento de contrato. 
 
El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe 
garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de 
entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL. 
 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........., 
calle ........... Nº .......... 
 
Se solicita la intervención del Escribano ................. 
 
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación 
deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la 
garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá 
hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de 
inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación 
de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En 
caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo. 
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO 
 
Aval Bancario 
 
Lugar y fecha......... 
 
Sr. Intendente. 
Lic. Carmelo Vidalín: 
 
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 
excusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo de fiel cumplimiento de 
contrato de la oferta de la Licitación Nº..... para ............ 
 
Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos. 
 
El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe 
garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de 
entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL. 
 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ........., 
calle ........... Nº .......... 
 
Se solicita la intervención del Escribano ................. 
 
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación 
deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la 
garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá 
hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de 
inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación 
de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En 
caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo. 
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ANEXO Nº7 

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 

 

LICITACION PUBLICA N°…………..    LICITACION ABREVIADA N°…………. 

 

RAZON SOCIAL    

DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE COMERCIAL 

DE LA EMPRESA 

 

R.U.C.:  

  

 

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION: 

 

 

CALLE:…………………………………………  N°…………………………………... 

 

LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….… 

 

PAIS:…………………………………………………………………………………….. 

 

TELEFONOS:…………………………………………………………………………... 

 

FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..… 

 

 

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS: 

 

B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:………………………… 

 

D.G.I.:…………………………………………. VIGENCIA:………………………… 

 

B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………     

 

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO: 

 

FIRMAS:……………………………….………………………………………………... 

 

ACLARACIÓN DE FIRMA:…………………………………

 

 

 

 



 

 

 


