7
Mantenimiento por niveles de servicio de la señalización vertical en Rutas de la Regional 8

SECCION I:

DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1.
Objeto.

Se convoca a Licitación Pública para el “Mantenimiento por niveles de servicio de la señalización vertical en Rutas de la Regional 8”, en las condiciones establecidas en la Sección VII.

2. Plazos 

2.1 Plazo del contrato
El plazo mínimo de la ejecución del contrato es de 36 meses el cual podrá extenderse si no se hubiera ejecutado el 100% del monto contratado hasta su efectiva ejecución y dentro de un plazo máximo de 42 meses, contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, la que deberá suscribirse dentro de los 15 (quince) días subsiguientes de la notificación de la adjudicación.

2.2 Tareas de puesta a punto

El contratista dispondrá a partir de la fecha del Acta de replanteo, de  noventa (90) días calendario para alcanzar los niveles de servicio exigidos en el
3.
Ampliación o Reducción de la contratación

Se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del TOCAF.

4.
Cesión de Contrato

El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorización de la Administración a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que el cesionario reúne como mínimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, así como también cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el presente pliego.

5.
Subcontrataciones

El contratista deberá relacionar en su oferta las subcontrataciones que prevé realizar cuando el porcentaje de las mismas supere el 20% de su oferta con impuestos y leyes sociales incluidas.

SECCION II:

DE LOS PROPONENTES

1.
Requisitos  

1.1
Los oferentes deberán cumplir con los requisitos y presentar la información que a continuación se detalla conjuntamente con la propuesta:

1. Acreditar haber ejecutado obras de carretera y/o puentes por más de US$100.000 en los últimos cinco años.
2. Acreditar experiencia como contratista principal, en los últimos 5 (cinco) años, de  contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestión, describiendo: país, contratante, contacto, tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado. 

· En caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de participación y los trabajos en cuales intervino. Deberá especificarse tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado, satisfacción con la calidad de la obra. 

· Estos certificados deberán ser emitidos por la principal autoridad del contratante (director nacional, intendente, dueño, etc.) o por su inmediato jerarca (sub-director, secretario, etc.). También se admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la obra.

· A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar terminados en un 50% como mínimo.

3. Disponer de un capital de trabajo mensual (líneas de crédito bancarias o proveedores, capital propio, etc.), por un valor no inferior a la suma de los dos meses de mayor certificación según resulte de su preventivo de flujo de fondos.

4. Disponer en propiedad, arrendamiento o leasing, de equipos necesarios para la ejecución del contrato. Deberán indicar los equipos detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.).  

5. Constituir domicilio, domicilio electrónico y fax a los efectos de las comunicaciones, notificaciones u órdenes de servicio que la Administración pudiera remitir por cualquiera de estos medios.

6. Fotocopia del documento que acredita la representación del oferente.

7. Estados contables al cierre de sus tres últimos ejercicios económicos.
Los mismos podrán formularse en moneda de origen ó en dólares de los Estados Unidos de Norte América y serán suscritos por representante legal de la empresa acreditado en la declaración jurada del anexo jurídico.

Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de situación, estado de resultados, notas aclaratorias, anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación cuando corresponda, según el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, deberán formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 (de sociedades comerciales) y el decreto 408/016 y será de aplicación los decretos 162/004, 222/004 y 90/005, según corresponda atento a los balances presentados.

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia; no obstante para la determinación de los índices económicos-financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los criterios de exposición previstos en el anexo y modelos del Decreto 408/016.

No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 del Decreto 408/016.

La vigencia de los estados contables no será mayor  que el plazo del que disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio.

Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, expedido por Contador Público o título equivalente habilitado para emitir dicho informe. Este será realizado:

Para empresas constituidas en la  República Oriental del Uruguay, de acuerdo al Pronunciamiento Nº 18 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas  legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to  Review of Financial Statements ISA/RS 1 y  2.

Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a  las  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) sustituirán el requisito del Informe de Revisión Limitada.

Los estados contables deberán  acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus índices:

a liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1

b endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) entre 0 y 2

c rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0.10 o tener Utilidad antes de Impuestos mayor que 0 en el último ejercicio contable.

Las empresas que sólo cumplan con dos de los tres índices exigidos, podrán igualmente calificar y se les exigirá duplicar la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el caso de resultar adjudicatarias.
8. Información concerniente a litigios en los últimos 5 años en los cuales el licitante esté implicado en el Uruguay, o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. 

Los litigios pendientes no podrán representar en total más del 40% del patrimonio neto del oferente, por si o por cada una de las partes, que surja del último balance presentado y deberán ser tratados como resueltos en contra del oferente. 
9. Declaración jurada de las multas aplicadas en los contratos ejecutados entre los años 2009 y 2016. El acumulado de las multas de un contrato no podrá superar el 10% del monto certificado del mismo, o del porcentaje certificado en su caso. A fin de cumplir con este requisito los contratos que se consideren deberán estar ejecutados en un 50% como mínimo.

10. Fotocopia del recibo de depósito de la garantía de mantenimiento de oferta.*
11. Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” Se inscribe el proveedor vía Internet,  información en www.comprasestatales.gub.uy.  

12. Certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009. Las empresas nacionales deberán tener un VECA libre mínimo por un monto de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto.
13. Formulario de identificación del oferente.*
* Estos documentos deberán presentarse fuera del sobre que contiene la propuesta.

1.2
La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria. 

2.
Consorcios  

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida en el artículo 1 de esta Sección.

· Al menos uno de los integrantes del consorcio reunirá por sí el 60% (sesenta por ciento) de los requisitos exigidos en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la cláusula 1 de esta Sección en tanto los restantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de los mismos. Los demás requisitos deberán ser cumplidos en su totalidad por cada una de las empresas.

· La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

· Uno de los miembros será designado como representante del consorcio.  La designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado.

· El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato.  Los pagos se harán por la contratante exclusivamente a través del representante.

· Las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el poder otorgado al representante del consorcio, así como en el compromiso de consorcio y en la oferta.

· Con la oferta se presentará copia autenticada del compromiso  de consorcio, de acuerdo a los artículos 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de septiembre de 1989. Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en estos artículos.
3.


Representación de la Empresa
Los oferentes deberán designar a la persona o personas que la representen ante el M.T.O.P. en todas las actuaciones referentes al presente llamado.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:

Poder general.

Poder especial o carta poder  que podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto:








 Lugar y fecha




Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas






Por la presente carta poder ................(nombre del (los) otorgante(s)  autorizo(amos) a .......... (nombre del (los) apoderado(s) con Cédula de Identidad Nº ... para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición del MTOP, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Secretaría.




En consecuencia el (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

2) gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio.

3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique el Ministerio.

4) firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

5) efectuar declaraciones sean juradas o no.

6) interponer todo tipo de recursos.

7)   otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con el MTOP en caso de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.




La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.




Solicito (amos) la intervención del escribano ................ a los efectos de certificación de firmas.







Firmas

Sigue certificación notarial de firmas, en papel notarial de actuación y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.

4.
Representación Técnica de la Empresa e Ingeniero Residente
Los oferentes designarán en su oferta, un representante técnico asesor, Ingeniero Civil, con cinco años de experiencia mínima en el sector vial, con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, con título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. El mismo deberá concurrir a los lugares de trabajo cuando la Dirección de las Obras lo solicite.
SECCION III

DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

1.
Son aplicables a la presente contratación:
· Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas,  Decreto 257/015 de 23 de septiembre de 2015.
· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, designado en adelante PV (Aprobado por Decreto Nº 9/990 de 25 de enero de 1990).

· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 1971), Sección V (1980) y Sección VI  (1976) en lo que no se oponga al documento indicado anteriormente. Al conjunto de los documentos citados en la cláusula 2.2 y en el presente ítem se los designa en estas Especificaciones como Pliego o PV. Al conjunto de los documentos citados en los numerales 2 y 3 se les designa en estas Especificaciones como Pliego de Vialidad o PV.

· Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la D.N.V. (edición Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

· Código Civil, artículo 1844 (Responsabilidad Decenal).

· Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF).
· Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013.
· Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Circulación Vial).   

· Ley 16.060 (Sociedades Comerciales), Ley 17.904, artículo 13.

· Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro accidentes de trabajo)
· Ley 17.060 (uso indebido del poder público, corrupción)

· Ley 17.904, artículo 13.

· Ley 17.957, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

· Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007.

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

· Comunicados emitidos por la Administración.

· Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica (incluido en este PEP).

· Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación.

· El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

· La propuesta formulada por el contratista.

· Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.

· Ordenes de servicio e instrucciones expedidas por el Director de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

· Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.

· Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de la licitación.
· Normas del Banco Mundial para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, estipuladas en el Préstamo BIRF 8205 – UY, http://go.worldbank.org/G81DJ33HFO
· Manuales e Instructivos

· Láminas tipo de la DNV.

· Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV

· Directivas de diseño hidrológico - hidráulico de alcantarillas.

· Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial vigente. 

· Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

· Especificaciones técnicas para elementos de señalización en zona de obras.

· Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV.         

· Norma UY.

· Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.

2. 
Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

3.
Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4.
Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

5.
Adquisición del Pliego de Especificaciones Particulares 

El presente Pliego de Especificaciones Particulares y la documentación a que se hace referencia pueden ser retirados del Archivo Gráfico de la DNV, sito en Rincón 575, piso 6, Montevideo, previo pago en la Tesorería de la suma de $4.000,00 (pesos uruguayos cuatro mil). 

6.
Consultas 

Las consultas referentes al presente llamado, solicitadas por las empresas deberán presentarse por escrito en la División Apoyo - Secretaría General de la D.N.V., o por fax, antes de los 7 (siete) días calendario de la fecha de apertura de la licitación en Rincón 575, Piso 8º, Fax 2916.41.01, las que serán evacuadas hasta 72 hs. antes de la apertura de las propuestas.    

La Administración comunicará la aclaración solicitada, prórroga, así como cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y a través de alguno de los medios establecidos.  

SECCION IV:

DE LAS GARANTIAS

1.
Garantía de mantenimiento de oferta    

Los oferentes constituirán garantía de mantenimiento de oferta por US$5.000,00 (dólares estadounidenses cinco mil), y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se hubiere pronunciado aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración.

Esta garantía podrá presentarse hasta el momento o en el mismo acto de apertura de ofertas y se le expedirá el recibo del caso, quedando el documento depositado en el Departamento Notarial.

En este caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier defecto que adolezca el documento y las consecuencias que se deriven de tal circunstancia.

No obstante, si la empresa lo estima conveniente, podrá presentarla con dos días hábiles de anticipación a la apertura de ofertas en el Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si el documento está correctamente extendido o en su caso, solucionados los defectos que pudiera tener, el Departamento Notarial extenderá el recibo correspondiente y el documento quedará depositado en el mismo.

2.
Garantía de cumplimiento de contrato

2.1
Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (artículo 64 del T.O.C.A.F), debiendo Secretaría General incorporar copia del recibo de depósito de la garantía, al expediente de la licitación.

2.2
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

2.3
Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido declarados en concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

2.4 Refuerzo de garantía
Sobre los montos a liquidarse mensualmente, incluido el ajuste por mayores costos, se aplicará una retención del 2% por concepto de refuerzo de garantía.

2.5
La devolución de tales retenciones se hará con la recepción provisoria total de las obras, por las mismas cantidades o importes retenidos. Dichas retenciones podrán sustituirse mediante bonos del tesoro en dólares estadounidenses, Aval bancario en dólares estadounidenses, o pólizas de seguro de fianza en dólares estadounidenses, en todos los casos a favor de la DNV.

2.6
La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato comunicará el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a cinco días calendario a la Asesoría Técnico Jurídica, para que ésta notifique a la aseguradora. 

Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista.

La Asesoría Técnico Jurídica realizará el control de la devolución de todas las garantías contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato, enviar el expediente a dicha Asesoría para su informe previo.

3.
Depósito de las garantías
3.1
A los efectos del depósito de las garantías en el Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, acopio, sustitución del 2%, ampliaciones, etc.), el respectivo documento deberá contener:

1) Número de la Licitación

2) Dirección que realizó el llamado

3) Designación de la obra y tramo que comprende

4) Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.)

5) Si se trata de la sustitución del 2% se expresará clara y concretamente, a que certificado o situación corresponde.

6) En caso de acopio o adelanto financiero se dejará constancia expresa, de dicha situación.

7) En caso de tratarse de ampliaciones será obligatorio establecer nuevamente el número de licitación, dirección que realizó el llamado, obra y tramo que se amplía en forma detallada.

3.2
Si no se cumplen los requisitos detallados no se recibirá ninguna garantía.

4.
Modo de constitución de las garantías

4.1
Las citadas garantías se constituirán al nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y podrán constituirse mediante,

A. fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay  aceptable para la Administración,

B. póliza de seguro de fianza,

C. efectivo.

Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería de la DNV del MTOP otorgándose el recibo correspondiente.

4.2
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse al siguiente formulario: 
AVAL COMO GARANTIA DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA
Lugar y fecha.


Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.




Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de U$S.............(dólares estadounidenses …………..)  como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Nº .......... para ......

Este aval se mantendrá por el plazo de ................. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón Nº561, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Montevideo, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del Escribano ......

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así:

Sustituir la referencia: 

“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación .......”, por:

“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.

Sustituir:

“este aval se mantendrá por el plazo de ..... días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.....” por:

“este aval se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”

SECCIÓN V

DE LA PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

1.
Presentación de la propuesta  

1.1
Las propuestas deberán presentarse por escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Las mismas se presentarán en sobre cerrado, con  tres copias en papel simple.

La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las variantes en su caso.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo, ... de ........... del 20__
Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas



.................. que suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle  ........ Nº .... de la ciudad de ................, N° de fax ...........,se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del Mantenimiento por niveles de servicio de la señalización vertical en rutas afectadas a la Regional 8, de acuerdo con las Especificaciones, Pliegos correspondientes,  y proyecto que se adjunta, por la suma total de $........ (pesos uruguayos.......).

 Se adjuntan cuadro detallando rubros, designación correspondiente, grupo paramétrico, unidad, metraje y precios unitarios en pesos uruguayos expresados en letras y números.


Saluda atentamente,







Firma del oferente
1.2
Cuadro de metrajes 

	GRUPO
	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	METRAJES

	
	
	
	
	

	80
	912
	ALIMENTACIÓN
	PER.M
	72,00

	82
	915
	SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN SIN CHOFER
	VEHMES
	36,00

	113
	1288
	Gestión y conservación de  señalización vertical
	KM/MES
	10.690,00

	114
	1299
	CORTE DE PASTO
	HA
	2.750,00

	300
	3001
	SEÑALES CLASE 0 SUMINISTRADAS
	M2
	150,00

	300
	3002
	SEÑALES CLASE 1 SUMINISTRADAS
	M2
	300,00

	302
	3017
	POSTE PARA SEÑAL SUMINISTRADO
	M3
	20,00

	302
	3018
	POSTE DELINEADOR SUMINISTRADO
	M3
	12,00

	302
	3019
	POSTE KILOMÉTRICO SUMINISTRADO
	M3
	5,00

	407
	4064
	SUMINISTRO DEFENSAS METÁLICAS
	M
	850,00


(1) Las cantidades indicadas en cada sub rubro son meramente indicativas a los efectos de la cotización. La administración podrá variara las cantidades de las mismas de acuerdo a  sus necesidades, pero manteniendo el monto total de la de la oferta en el rubro “Suministro y Colocación de señales y postes”. 




El Contratista deberá contar en todo momento con un stock mínimo de señales para cubrir contingencias en forma inmediata. Este stock estará compuesto por un mínimo de 30 señales total y parcialmente reflectivas cada una de las siguientes: prohibición de adelantamiento, curva peligrosa y curva pronunciada, ceda el paso, pare, dirección obligatoria y lomo de burro.


(2) 
El suministro de los elementos se hará efectivo de acuerdo a las órdenes impartidas por la Administración y en los tramos que se indican en los cuadros siguientes.  Las cantidades detalladas en cada sub-rubro son meramente indicativas a los efectos de la cotización. La Administración podrá variar las cantidades de las mismas de acuerdo a sus necesidades, pero manteniendo el monto total de la oferta en el rubro correspondiente a “Suministro y señales y postes en tramos de categoría de tránsito 6”.




En el Cuadro 1 se indican los tramos donde se efectuarán reposiciones de la señalización vertical existente de acuerdo a las órdenes impartidas por la Dirección de Obra.

CUADRO 1
	TRAMO
	RUTA 
	Km INI
	Km FIN
	LONG.

	Ruta 5 - Baygorria
	4
	227.600
	271.400
	43.800

	Planta Urbana Fray Marcos
	7
	95.500
	97.600
	2.100

	Fray Marcos - Casupá
	7
	97.600
	110.500
	12.900

	José Batlle y Ordoñez-Valentines
	7
	204.000
	231.500
	27.500

	Valentines - Cerro Chato
	7
	231.500
	250.000
	18.500

	Trinidad - A° Maciel
	14
	138.400
	168.000
	29.600

	A° Maciel - Durazno
	14
	168.000
	176.200
	8.200

	Ruta14-Ruta 5 (By Pass)
	14
	173.400
	178.300
	4.900

	Ruta 6 - A° Sauce
	41
	0K000
	20.800
	20.800

	A° Sauce - Ruta 7
	41
	20.800
	37.300
	16.500

	Ruta 5 - Ruta 58
	42
	0K000
	20.700
	20.700

	Ruta 58 - Río Yí
	42
	20700
	42.900
	22.200

	Ruta 6 - Blanquillo
	43
	0K000
	31.500
	31.500

	Blanquillo - San Gregorio
	43
	31500
	69.200
	37.700

	 
	 
	 
	TOTAL:
	296.900


1.5
Resumen de la oferta

	Monto total de la oferta sin impuestos
	$
	.......................

	Descuento
	%
	........

	Monto total de oferta básica sin impuestos, con descuento
	$
	.......................

	Monto total de oferta básica con impuestos, con descuento
	$
	.......................

	
	$
	

	MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA 

(con impuestos, con descuento y con leyes sociales)
	$
	.......................


En caso de presentarse otras alternativas se pondrán a continuación.


De no efectuarse descuento se pondrá cero.


El precio descontado será el precio ofertado.


Sin impuestos equivale a sin IVA.

2.
Plazo para la presentación de las ofertas


Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado oportunamente a los efectos del llamado, hasta el día y la hora publicada para su apertura. 


La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán  sujetos al nuevo plazo.

3.
Apertura de ofertas
Se realizará en la sala Federico Capurro, de la Dirección Nacional de Vialidad del M.T.O.P., sita en Rincón 575 piso 8.

Cualquier adquirente del pliego podrá solicitar prórroga para la apertura de ofertas, por escrito en la Secretaría General de la D. N. de Vialidad hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo criterio de la Administración.   

4.
Aclaración de las ofertas


Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de  los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante  la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.

5.


Plazo de mantenimiento de las propuestas

5.1 Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes hasta el plazo de 90 (noventa) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.

5.2 La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes de su vencimiento, del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida (si correspondiera). 

6.
Aceptación o rechazo de las propuestas

6.1
La Administración se reserva el derecho de: a) de aceptar las propuestas que considere más convenientes o de rechazar todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.
6.2
Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

7.
Cotización de las propuestas

La obra se pagará de acuerdo a los metrajes ejecutados, según la cotización dada por el contratista en su oferta para los rubros que integran la misma. Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no se pagarán rubros que no se hayan cotizado en la oferta.

El precio deberá cotizarse exclusivamente  en pesos uruguayos, debiendo discriminar  el costo y los impuestos. En caso que no lo discrimine se entenderá que dicho impuesto está incluido en el precio ofertado.

Esto se tomará en cuenta, exclusivamente, a los efectos de la certificación mensual de los trabajos, y los aumentos o disminuciones que de la misma ordene la Administración.

Los interesados que lo consideren necesario, podrán efectuar cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos existentes en el trazado, a cuyos efectos deberán solicitar la autorización previa de la DNV, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a la que se encontraban previamente a la ejecución de tales trabajos.

8.
Corrección de errores

8.1

La Administración verificará si las ofertas que hayan determinado que se ajustan sustancialmente  a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el  precio unitario.

8.2

La Administración ajustará el monto indicado en la/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento antes señalado y con la anuencia de/ de los oferente/s, considerándose el nuevo monto obligatorio para el/los oferente/s. Si el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto corregido de la/s oferta/s, ésta/s será/s rechazada/s y podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento de su oferta.

9.
Leyes Sociales 

Las Leyes Sociales serán con cargo al contratista.
10.
Evaluación y comparación de ofertas 

10.1

La Administración evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

10.2

Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera:

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 8 de esta Sección,

b) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con el artículo 4.

10.3 La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para la Administración.

10.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación, durante el período de ejecución del contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipulados en el presente Pliego.

10.5 Las ofertas se compararán en pesos uruguayos, entre totales con impuestos y Leyes Sociales incluidos.

11.
Adjudicación

11.1 
La Administración adjudicará la licitación a la oferta que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego y resulte la de menor precio de comparación (artículo 68, TOCAF).
11.2
A los efectos de la adjudicación el oferente seleccionado deberá haber adquirido el estado de activo en el RUPE.

11.3 
Una vez adjudicada la licitación, la Administración notificará al adjudicatario y a los demás oferentes, la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio de la suscripción del contrato de obra licitado entre el adjudicatario y la Dirección Nacional de Vialidad.  

11.4
El adjudicatario, dentro de los diez días de notificado de la adjudicación, deberá:

a) constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”;

b) presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido por el RNEOP,
c) contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a lo establecido en la cláusula 20 de la Sección VI “De las condiciones generales de la contratación”,

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados, en el plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables.

SECCION VI:

DE LAS CONDICIONES  GENERALES  DE LA CONTRATACIÓN

1. 
Dirección de Obra
La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Ingeniero Civil de la Dirección Nacional de Vialidad, quien esta facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercerá su representación en ausencia de éste.

La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Dirección de Obra y los funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso. 

El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.

1. Gastos de la Dirección de Obra

2.1
“Locomoción”

El Contratista deberá suministrar en forma permanente la locomoción, con o sin chofer, para uso del personal que el Director de Obra disponga, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra, según se indique en el cuadro de metrajes.

El vehículo se suministrará libre de todo gravamen desde la fecha del replanteo y hasta la recepción provisoria de la obra, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, funcionamiento y mantenimiento del vehículo, así como el seguro del mismo, completo o de todo riesgo.

El vehículo será modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, tendrá 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, calefacción y aire acondicionado frío/calor.

El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones del mismo se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros según corresponda: El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según lo solicite el PEP y cuyas unidades corresponden a vehículo - mes. 
El incumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de US$ 300 por día y por vehículo.

2.2
Alimentación

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras. El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí. 

El pago se hará a través del rubro  912  “Alimentación”.

El incumplimiento de lo establecido se podrá sancionar con una multa de US$200 por día que exceda el plazo indicado.

2.3
El Contratante se reserva el derecho de disminuir los metrajes de estos rubros, (locomoción, alojamiento y alimentación), luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista.
2.4
Equipos 

Equipo de comunicaciones y oficina

El contratista deberá suministrar desde el inicio del contrato:

Equipo de comunicación

1 teléfono celular con camara de 9 mexapixels o mayor, y tarjetas de telefonía celular cuyo gasto máximo estará limitado al equivalente de U$S 100 mensuales.

1 Modem 3G, USB; con contrato sin limite.
Equipo informático

Una (1) Notebook nueva, para uso portable y aplicaciones livianas (office, internet), con las siguientes características: 

- 6 GByte memoria RAM;

- Bluetooth v2.1+ con EDR;

- -Display: 15"  color;

-Resolución estándar 1280x720 pixeles;

-Baterías de 6 celdas o mayor;
-Conector para video VGA;

-3 (tres) conectores USB 2.0;

-Cargador externo 220V;

-Manuales de funcionamiento y uso;
-Sistema operativo: Windows 10 en español preinstalado.
-Licencia de MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

-Seguridad de ESET Smart Security para Windows con su respectiva licencia por 3 (tres) años;
-Teclado en español;
--Estuche 
1 gps con posibilidad de etiquetado por gps de la foto
1 impresora

- tipo Laser, tamaño de hoja A3, para usar en entorno con lenguaje PCL (tipo HP) o con conexión Ethernet (tcp/ip & IPX)

Elementos de contralor

1 Odómetro manual con un diámetro mayor a 20cm; 

1 maquina fotográfica digital, con no menos de 12 Mega píxeles (efectivos),; 

1 cinta métrica de 5m de largo;

1 cinta métrica de 50m de largo.

Estos elementos serán de uso exclusivo de la Inspección de Obra y pasarán desde la entrega a propiedad de la Administración. Serán nuevos de fábrica y de buena calidad a exclusivo juicio de la Administración.

Su costo estará prorrateado en los rubros cotizados. 

3.
Carteles de obra
El Contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha del acta de replanteo, colocará en la zona de obras, donde la Dirección de obra lo indique, 12 (dos) carteles de chapa con postes de hormigón o perfiles metálicos pintados (fondo blanco, letras negras), de 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de altura, con el siguiente texto: 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 

Mantenimiento por niveles de servicio 

señalización vertical en rutas de la Regional 8 
CONTRATISTA: 
Los carteles no será objeto de pago por separado, su precio se incluirá en los demás rubros del contrato. Su falta de colocación en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a US$ 50,00 por cada día, que se exceda el plazo fijado, y deberán mantenerse en buenas condiciones de conservación hasta la fecha de recepción definitiva del contrato. 

4.
Ordenes de servicio
En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra. Estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal, Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

5.
Notificaciones

La Administración podrá presentar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio constituido por el Contratista en la oferta, o remitirlas por fax, para lo cual la empresa deberá tener su fax habilitado en forma permanente, cuyo número denunciará en la oferta y se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión.
6. Condiciones laborales

6.1 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

6.2 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

6.3 El contratista deberá contratar para la ejecución de las obras mano de obra para tareas de peón práctico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

6.4 La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

6.5 Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

6.6 La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

6.7 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse.
7. 
Instalaciones
7.1 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, etc. El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

7.2 
Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad.

7.3 
En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista.

8.
Derechos de patente y derechos a pagar

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera.

9. 
Recuperación ambiental 

El Contratista deberá cumplir con todas las Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector Vial.

Este rubro se cotizará prorrateado en los demás rubros licitados, no siendo objeto de pago directo.

10.
Movilización 
El rubro movilización se cotizará prorrateado en los demás rubros licitados no siendo objeto de pago directo.

11.
Vicios aparentes

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

12.
Vicios ocultos

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 

13.
Inspección de las obras antes de cubrirlas

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

14.
Mantenimiento de tránsito y Señalización

El contratista esta obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

14.1
Transito de Vehículos

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre transito de vehículos, y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

14.2
Transito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento.

14.3
Señalización de la Zona de Obra

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al transito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al    personal obrero empleado en la obra. 
Este rubro no será objeto de pago directo, debiendo ser prorrateado entre los demás rubros licitados.
14.4
Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico.

15.


Circulación vial




El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial,  (Decreto 118/984, concordantes y modificativos). 

16. 
Responsabilidad del Contratista 

16.1
El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras. 

 16.2
En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.

17.
Responsabilidad por daños y Seguros

17.1
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones, rutas u otras razones que le sean imputables. 

17.2
A estos efectos, el adjudicatario deberá contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 750.000 (dólares estadounidenses setecientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva total del contrato.  

18.
Rescisión del Contrato
18.1
La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

18.2
El Contrato podrá rescindirse: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.

e) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, abandonara los trabajos.

f) Cuando recaiga contra el Contratista declaración judicial de concurso.

18.3
La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares.
18.4
En estas situaciones la Administración se reserva el derecho de anular la adjudicación, quedando habilitada para adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

19.


Categorías de Obra e Indemnizaciones por suspensión y rescisión de las Obras




Se modifican los artículos 45, 47 y 48 del PO en la siguiente forma:

19.1


El artículo 45 no rige. Por lo tanto no se establece la división de obras en categorías.

19.2


El artículo 47 se aplicará únicamente en aquellos casos en que la Administración por orden escrita, disponga la suspensión de las obras (siempre que no sea por causa del Contratista) o cuando se verifique por la Inspección la paralización de las mismas por mora del Estado.




En ambos casos el coeficiente G será el 0.10 y representa sólo los gastos generales y de administración.

19.3
 
Artículo 48: La indemnización al Contratista se aplicará exclusivamente cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato (obras realizadas, plazos parciales y/o Plan de Desarrollo de los Trabajos). El coeficiente G' será el 0.10 y representa solamente beneficios.

19.4

En caso de rescisión la DNV tomará posesión automáticamente del predio y de las obras.

20. 
Fuerza mayor

Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

20.1 
Cuando en el circuito vial objeto del Contrato se presenten pérdidas o averías por razones de fuerza mayor, la Administración podrá disponer la reconstrucción de la parte dañada siendo de su cargo las erogaciones resultantes.

20.2 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

21.
Certificación de Leyes Sociales

Los aportes por Leyes Sociales del contrato serán de cuenta y cargo del contratista.
22.
Forma de pago

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes ejecutados de los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se harán efectivos según lo establecido en el art. 55 del decreto 8/990, en su redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000. 

Una vez elaborado el certificado de obra se entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. 
En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.

23.
Ajuste de Precios

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:           

P = Po Ka  
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula:

Ka =
coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =
liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D'

   Jo       Cvo         Mo        D'o
en la que:

a      =
subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

j       =
porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J      =
importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V durante el período de ejecución de la obra que se liquida. 

Jo    =
importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 (diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación.

v     =
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo =
Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

Cv  =
Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

m   =
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

M    =  ( qn   Qn
            
 Mo             Qon         

qn   =
porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon =
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.

Qn  =
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d    =
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de  equipos.

D'o =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D'  =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.  

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos por los Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994,  96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del llamado.  Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

24.
Cesión de Créditos

La cesión de créditos no se tendrá por consentida hasta que no haya resolución expresa de la Administración donde conste: 

a) notificación; 

b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales y, 

c) la existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista.

25.
Retiro de los equipos
Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, equipos y obras temporales que estén en el mismo.

26. 
Recepción del contrato

Finalizadas las obras de conformidad se labrará un acta de inspección luego de la cual la Administración podrá declarar las obras recibidas en forma definitiva total. 

[image: image2.emf]GRUPO

JORNAL

COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CCC 22 14 10 54 9 45 46

CCCI 26 12 10 52 9 45 46

CCCII 16 32 12 40 10 23 56 11

CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11

CCCIV 7 21 72

CCCV 24 13 5 58 14 32 54

CCCVI 25 12 10 53 19 8 50 10 13

CCCVII 28 15 6 51 19 38 43

CCCVIII 25 13 6 56 15 85

CD 26 22 36 16 38 7 8 15 14 4 14

CDI 15 22 63

CDII 29 23 29 19 18 20 40 2 20

CDIII 25 23 15 37 13 25 38 24

CDIV 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDV 11 16 43 30 15 4 81

CDVI 35 27 18 20 97 3

CDVII 100

CDVIII 13 20 18 49 15 32 4 4 45

CDIX 12 19 20 49 14 36 3 47

CDX 3 15 50 32 3 4 93

CDXI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

CDXII 7 21 72

CDXIII 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26

CDXIV 7 16 77

CDXV 43 57

CDXVI 100

CDXVII 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31

CDXIX 11 16 43 30 15 4 81

CDXX 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDXXIIII 50 20 10 20 50 10 20 20

CDXXV 100 100

CDXXVII 20 25 55

CDXXVIII 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4

CDXXIX 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11

CDXXX 40 40 20

CDXXXI 10 30 20 40 15 5 80

D 20 32 12 36 5 25 5 5 5 5 40 10

DI 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1

DII 23 37 10 30 50 50

DIII 35 50 15 100

DIV 54 18 14 14 100

DV 50 25 25 100

DVI

45 13 10 32 59 10 23 5 3 1

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA
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JORNAL

COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CX 14 18 22 46 58 2 4 27 4 5

CXI 26 26 23 25 77 4 3 5 8 3

CXII 19 21 27 33 85 3 2 1 9

CXIII 26 15 6 53 16 3 9 32 6 34

CXIV 26 22 52 100

CXV 100 100

CXVI 25 23 15 37 13 25 38 24

CXVII 100 100

CXVIII 5 35 60

CXXII 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3

CXXIV 19 30 17 34 82 18

CXXV 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2

CXXVI 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2

CXXVII 11 26 17 46 35 10 45 8 2

CXXVIII 100 100

CXXIX 11 11 14 64 51 39 3 7

CXXX 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1

CXXXI 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2

CXXXII 13 17 15 55 46 46 2 6

CXXXIII 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1

CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2

CXXXV 18 22 13 47 68 1 15 2 14

CXXXVI 8 9 20 63 100

CXXXVII 26 14 13 47 100

CXXXIX 6 13 6 75 4 6 20 70

CXL 10 14 23 53 46 8 36 4 6

CXLI 9 12 20 59 37 9 45 4 5

CXLII 10 11 17 62 45 42 6 7

CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4 1 6 1

CXLIV 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6 1 1

CXLV 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2 16

CXLVI 19 20 32 29 84 8 8

CXLVII 13 16 21 50 68 22 2 8

CXLVIII 12 15 20 53 62 27 3 8

CXLIX 15 35 50

CL 13 17 19 51 55 12 23 3 7

CLI 8 24 44 24 100

CLII 1 9 1 89 2 98

CLIII 2 9 1 88 2 98

CLIV 3 9 3 85 1 3 75 21

CLV 3 31 26 40 18 67 2 5 8

CC 7 11 20 62 52 38 5 5
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SECCION VII:

DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
1. Ubicación de la obra

Los trabajos de mantenimiento se ejecutarán en los tramos de rutas indicadas a continuación, incluidos los empalmes, rotondas y sus áreas de influencia existentes en los mismos. 

	TRAMO
	RUTA 
	Km INI
	Km FIN
	LONG.

	Ruta 5 - Baygorria
	4
	227.600
	271.400
	43.800

	Planta Urbana Fray Marcos
	7
	95.500
	97.600
	2.100

	Fray Marcos - Casupá
	7
	97.600
	110.500
	12.900

	José Batlle y Ordoñez-Valentines
	7
	204.000
	231.500
	27.500

	Valentines - Cerro Chato
	7
	231.500
	250.000
	18.500

	Trinidad - A° Maciel
	14
	138.400
	168.000
	29.600

	A° Maciel - Durazno
	14
	168.000
	176.200
	8.200

	Ruta14-Ruta 5 (By Pass)
	14
	173.400
	178.300
	4.900

	Ruta 6 - A° Sauce
	41
	0K000
	20.800
	20.800

	A° Sauce - Ruta 7
	41
	20.800
	37.300
	16.500

	Ruta 5 - Ruta 58
	42
	0K000
	20.700
	20.700

	Ruta 58 - Río Yí
	42
	20700
	42.900
	22.200

	Ruta 6 - Blanquillo
	43
	0K000
	31.500
	31.500

	Blanquillo - San Gregorio
	43
	31500
	69.200
	37.700

	 
	 
	 
	TOTAL:
	296.900


2. Plazos

2.1. Plazo del contrato
El plazo mínimo de la ejecución del contrato es de 36 (treinta y seis) meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, la que deberá suscribirse dentro de los 15 (quince) días subsiguientes a notificación de la adjudicación.

2.2. Tareas de puesta a punto
El contratista dispondrá, a partir de la fecha del acta de replanteo, de noventa (90) días calendario para alcanzar los niveles de servicio exigidos en el Anexo 1.

Para el caso de las señales informativas únicamente, el plazo de puesta a punto podrá prorrogarse a instancias de la Dirección del Contrato y las directivas del Dpto. Seguridad en el Tránsito de la DNV, en base a la programación que se realice de las tareas para ejecutar la adecuación de la señalización a los proyectos que entregue la Administración.

3. Sustitución de tramos

3.1. Durante la vigencia del contrato, la Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de ejecutar obras de conservación y/o rehabilitación dentro de la red licitada. 

En este caso el Contratista deberá tener en cuenta que durante el plazo de ejecución y de mantenimiento a cargo de la Administración y/o Empresas Contratistas de estas obras, podrá ser de aplicación alguna de las siguientes cláusulas: 

i) los tramos afectados serán excluidos del contrato, incorporándose a la red contratada uno o más tramos de rutas de la red nacional de similar densidad de cartelería, elementos de encarrilamiento y postes de forma tal que no se altere la ecuación económica del contrato, y sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte del Contratista.

ii) En el caso que los tramos sean excluidos y no exista la posibilidad de sustituirlos, la Administración puede determinar la ejecución de obras por un monto equivalente al que se dejó de certificar para el mantenimiento de los mismos, en tramos dentro o fuera del circuito licitado, pertenecientes a la Regional 8.

iii) la Administración podrá excluir definitivamente del contrato tramos hasta el equivalente al 15% de la contratación, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte del contratista.

4. Señalización vertical

4.1. Tareas iniciales

Al realizarse el acta de replanteo, se procederá a realizar un relevamiento de señales y postes kilométricos existentes, su ubicación y estado. El inventario de estos elementos será realizado en forma conjunta entre el Contratista y la Administración. El Contratista entregará a la Administración en un plazo de 15 días calendario, el inventario en software AutoCad y en el formato que especificará el Depto. Seguridad en el Tránsito. A partir del inventario, la Administración ajustará los proyectos para cada tramo de acuerdo con los estándares de diseño para la señalización vertical en la red nacional y de acuerdo con la categoría de tránsito de cada tramo. Todos los trabajos de readecuación de la señalización existente al Proyecto entregado se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento de Seguridad Vial, a excepción de los suministros  de chapas de señales, postes de señales y delineadores, que serán entregados por la Administración, o bien serán suministrados por el Contratista si la Dirección de Obra así lo dispusiera con cargo a los rubros: 

3001 Señales clase 0 suministradas (m2)

3002
Señales clase 1 suministradas (m2)

3017 Poste para señales suministrado (m3)

3018 Poste delineador  suministrado (m3)

3019 Poste kilométrico suministrado (m3)


El Contratista elaborará el cronograma de trabajos remitiéndolo a la Administración para su aprobación.

4.2. Estándar de diseño

· Clase de Señal: Clase 0 (Parcialmente reflectiva)

Tramos: Rutas 41,42 y 43

· Clase de Señal: Clase 1 (Totalmente reflectiva grado ingeniero)

Tramos: Rutas 4, 7 y 14

La señalización del tramo contenido en el presente contrato se regirá por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Señalización”,” Especificaciones para el Equipamiento de  Seguridad Vial”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de  la Dirección Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en lo que no contradiga estas especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de Señalización entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberá retirarse la señalización que haya perdido vigencia según indicación del Concedente y mantenerse con los estándares indicados a continuación la nueva señalización. Estos trabajos se considerarán prorrateados en los rubros de mantenimiento. 

El cronograma de trabajo será elaborado por el Contratista y aprobado por la Administración.

4.2.1 Especificaciones de los elementos.

Señales:

Las señales serán de las formas, diseño gráfico, color y confección previstas en la Norma Uruguaya de Señalización, láminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”.

Postes, delineadores: 

Los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a la Lámina Tipo DNV N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podrán estudiar propuestas para la utilización de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales (madera, acero, etc.). La aceptación o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente. Los elementos de hormigón serán elaborados de hormigón clase VII de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones Generales de la Sección III Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalarán  de acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Señalización. Se mantendrán la totalidad de delineadores y chevrones existentes en el tramo, agregándose los que resultaran necesarios para un  cumplimiento cabal de la Norma Uruguaya de Señalización.

Señalización de alcantarillas.

Las alcantarillas se señalizarán con cuatro delineadores, excepto las que de acuerdo al criterio establecido anteriormente, deban señalizarse con elementos tipo chevrón. 

En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservarán mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algún parapeto, todos los postes de esa alcantarilla serán retirados y sustituidos por delineadores o chevrones según corresponda.

En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservarán mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algún parapeto, todos los postes de esa alcantarilla serán retirados y sustituidos por delineadores o chevrones según corresponda.

Cordones:

Todos los cordones de puentes, empalmes y bolsillos de giro deberán estar pintados de color amarillo. En caso de existir canteros, deberán pintarse los primeros 50 m desde las aperturas y en 20 m a ambos lados de cualquier quiebre angular en los mismos.

4.3. Estándar de estado

Tareas de Mantenimiento

Una vez realizada la readecuación de la señalización el Contratista deberá realizar la conservación rutinaria de la señalización vertical de todo el circuito pagándose esta tarea mediante una cuota mensual fija por kilómetro de red en el siguiente rubro:

Mantenimiento rutinario de Señalización Vertical (km.mes).

Todos los trabajos de mantenimiento de la señalización se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento de Seguridad Vial, a excepción de los suministros  de chapas de señales, postes de señales y delineadores, que serán entregados por la Administración, o bien seràn suministrados por el Contratista si la Dirección de Obra así lo dispusiera con cargo a los rubros: 

3002 Señales clase 1 suministradas (m2)

3001
Señales clase 0 suministradas (m2)
3017
Poste para señal suministrado (m3)

3018
Poste delineador suministrato (m3)
3019 Poste kilométrico suministrado (m3)
Las tareas de mantenimiento rutinario de la señalización vertical que el Contratista debe realizar, entre otras, son las siguientes:

Señales

Las señales deberán estar siempre limpias, libre de polvo, tierra, grasitud, etc., para lo cual se efectuarán limpiezas (con agua jabonosa) en forma cuidadosa a fin de no producir deterioro en la lámina reflectiva y en la pintura. Se lavarán por lo menos una vez al año.

Fuera de la citada limpieza anual, toda vez que una señal se ensucie por motivos imprevistos (pegado de afiches, pintadas, etc) que altere su visibilidad, deberá ser limpiada o sustituida (a modo de ejemplo si una señal, por acción de vandalismo fue pintada, la tarea del Contratista es limpiar la señal con algún producto específico que permita remover la pintura sin producir daños mayores en la señal, si el tipo de pintura con que fue vandalizada la señal no permite su remoción, se informará por escrito a la Dirección del Contrato, quien definirá las acciones tomar. 

Las placas de las señales no deberán presentar zonas con oxido, en caso de presencia de óxido el Contratista deberá eliminar el mismo con algún producto que no dañe la señal, pintar con antióxido y luego pintar la zona con el color original o colocar cinta reflectiva según corresponda.

Las señales afectadas con perforación de balas tendrán un tratamiento similar a las que presenten oxido a los efectos de poder prolongar su vida útil

Las placas de las señales no deberán presentar dobleces (en los casos que el Director de obras no indique su recambio dicho doblez será enderezado cuidadosamente por el Contratista sin dañar la señal)

Los paneles de las señales no podrán estar desajustados o sueltos, los bulones deberán estar completos y las costillas rigidizantes no deberán presentar deterioro y deberán estar completas. Las señales que entregara la Administración, contarán con bulonería completa así como costillas; los elementos que fueran necesarios para el mantenimiento se considerarán prorrateados en los rubros de la licitación.

En todos los casos las señales reemplazadas y demás elementos serán entregados al contratante donde y cuando la Dirección de obra lo disponga.

Señales, delineadores, postes kilométricos, parapetos y obras de arte

En todo momento las señales (incluidas sus columnas), delineadores, postes kilométricos, chevrones, etc.  deberán mantenerse completos según el proyecto y las modificaciones que surjan, en adecuadas condiciones de visibilidad diurna y contarán con los elementos reflectivos establecidos.

Las columnas de las señales, postes kilométricos, delineadores, parapetos, cordones, etc., deberán estar siempre sanas, sin roturas o quebraduras, perfectamente pintados y manteniendo su verticalidad. También deberán contar con los elementos reflectivos definidos en la Norma Uruguaya de Señalización y Láminas Tipo DNV.

En un entorno de 1 metro cuadrado de los elementos de señalización, la vegetación no superará los 10 centímetros.

Las obras de arte mayores deberán mantenerse de acuerdo al diseño previsto en la LT DNV n° 242, contando con papel reflectivo amarillo en las zonas previstas en dicha lámina. 

Sin perjuicio de lo precedente se procederá a pintar todas las columnas, delineadores, parapetos y postes kilométricos, existentes en los tramos contratados, una vez al año. En todos los casos las señales reemplazadas y demás elementos serán entregados a la Administración donde y cuando la Dirección de Obra lo disponga.



El Contratista deberá dar cumplimiento a toda solicitud de la Inspección en lo que a colocación o remoción de señales y elementos se refiera dentro de la red contratada.  Deberá proporcionar mano de obra, herramientas, equipos y pintura necesarios para dar cumplimiento con lo ordenado.

En caso de sustituciones, los elementos sustituidos serán depositados en el campamento de la  Dirección Nacional de Vialidad que el Director de Obras ordene. Este costo se considera prorrateado en los rubros de mantenimiento.


Pórticos y pescantes de señalización vial

Tareas de mantenimiento. 

Este trabajo consiste en el mantenimiento de los pórticos de señalización con señales totalmente reflectivas grado alta intensidad, de acuerdo a las Normas y especificaciones técnicas correspondientes. Tanto las estructuras como las señales deberán estar en perfecto estado, libres de óxido para lo cual se realizará el mantenimiento necesario y el correcto pintado.

Las señales deberán estar en todo momento perfectamente sujetas a la estructura mediante los dispositivos adecuados, cualquier rotura o desprendimiento deberá ser reparado de inmediato. 

Todo elemento robado o dañado por cualquier motivo (accidente, vandalismo, etc.), deberá ser sustituido, reparado o pintado inmediatamente sin derecho a ningún tipo de reclamo por parte del contratista.

5. Defensas

El trabajo consiste en el mantenimiento de las defensas de hormigón y metálicas de los mismos tramos de rutas nacionales indicados anteriormente en el caso de la señalización vertical.

5.1. Tareas iniciales


Al momento de realizarse el acta de replanteo se procederá a realizar un relevamiento de las defensas de hormigón y metálicas, delineadores y parapetos existentes, su ubicación y estado.  El inventario será realizado en forma conjunta entre el Contratista y la Administración.



La Administración formulará los proyectos para cada tramo de acuerdo con los estándares de diseño para señalización en la red nacional y de acuerdo con la categoría de tránsito de cada tramo, de acuerdo con lo que ya fue especificado en el caso de señalización vertical.



Luego de completar el proyecto, el Contratista deberá acondicionar las defensas limpiándolas y pintando las de hormigón.  Además se limpiarán malezas y se cortará el pasto en un entorno de 1 (un) metro cuadrado de las defensas ya sean de hormigón o metálicas.

5.2. Tareas de mantenimiento. 



En todo momento los delineadores y defensas deberán mantenerse completos y en perfectas condiciones (incluyendo elementos reflectivos) de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización a las Láminas Tipo de la DNV y  según el proyecto aprobado y las modificaciones que surjan.



Las defensas metálicas deberán estar siempre limpias, toda vez que se ensucien por motivos imprevistos (pegado de afiches, pintadas con aerosol, etc.) que altere su visibilidad y prolijidad, deberán ser limpiadas, pintadas o sustituidas. Se completarán y mantendrán las arandelas "L" con su correspondiente lamina reflectiva (pintura o papel). Las defensas de hormigón y delineadores deberán estar siempre sanos, sin roturas o quebraduras, y perfectamente limpios y pintados. 



Todo elemento robado o dañado por cualquier motivo (accidente, vandalismo, etc.) deberá ser  reparado o pintado inmediatamente.

6. Señalización Horizontal

No es objeto de este contrato la señalización horizontal la cual podrá ser ejecutada en los tramos de tratamiento bituminoso mediante otros contratos. 
7. Faja de dominio público 

7.1. Corte de pasto
El corte de pasto se deberá realizar en la faja de dominio público a partir del borde pavimentado, incluyendo el talud, cuneta y contratalud, de forma de cumplir con las condiciones estipuladas, incluyendo en las mismas las inflorescencias de las diferentes leguminosas, gramíneas y/o malezas. En ningún caso se podrá usar maquinaria que destruya el tapiz del suelo ni que deje sin cobertura vegetal al mismo.

El corte de pasto se realizará en los tramos del contrato y anchos de corte que indique la Dirección de Obra, la que comunicara con anticipación de 15 (quince) días, los lugares en que serán realizados los cortes.

A efectos representativos se indica que se realizarán 3 (tres) cortes anuales en un ancho de 6m y 1 (un) corte anual en todo el ancho de faja.

Eventos especiales: Empalmes con rutas nacionales y centros poblados: se realizarán 8 cortes anuales, en todo el ancho de faja, 1000 metros antes y 1000 metros después de cada evento. 

Escuelas: se realizarán 8 cortes anuales, en todo el ancho de faja, 200 metros antes y 200 después. 

El ancho del corte será medido a partir del borde exterior pavimentado, en forma horizontal, con la pastera regulada de forma de no exceder una altura de corte final de 5 cm.

No se podrán dejar camellones de pasto entre corte y corte, en caso que existan los mismos se deberán realizar tantos cortes como sea necesario para dejar la zona pareja y a la altura estipulada. De no lograr lo estipulado en el párrafo anterior, los trabajos se realizarán tantas veces como sean necesarios y no se contabilizarán como cortes. 

En la zona donde existan montes, cualquiera sea su naturaleza y especie se deberá cortar el pasto y realizar la limpieza de malezas dentro del mismo en el momento en que se realice el corte de la zona. Queda prohibida la quema de pastos, malezas o del producto de sus cortes dentro de la faja de dominio público. En ningún caso el contratista podrá utilizar productos feticidas, fitosanitarios, fertilizantes, etc., sin la previa aprobación por escrito de la Dirección de Obra.

7.2. Desmontes y terraplenes
Los desmontes deberán presentar sus taludes sanos y sin materiales que puedan desprenderse causando peligro al tránsito o afectando al saneamiento del camino. Los terraplenes deberán presentarse sin deformaciones, asentamientos o erosión alguna. 

Se deberán controlar  las erosiones pequeñas, moderadas o graves que se encuentren en la zona adjudicada. Para ello no se podrá extraer tierra vegetal o suelo pasto de la faja de dominio público.

También,  siempre que sea solicitado, se ejecutarán cunetas de coronamiento.

7.3. Corte de árboles
En caso de existir caída de árboles hacia la ruta o hacia la faja de dominio público se deberán cortar los mismos en trozos que hagan posible su carga en camión en forma manual, debiéndose entregar la leña al Campamento de Vialidad más próximo. La ramazón y hojarasca proveniente de dicho corte deberán ser extraídas de la faja de dominio público y depositada en otro lugar que no afecte a terceras personas.

El contratante podrá solicitar el corte de árboles aislados que por su mal estado o ubicación signifique un peligro para el tránsito. Con la leña y hojarasca se realizará lo mencionado anteriormente.
El presente trabajo no será objeto de pago directo, se considerará prorrateado en los demás rubros.
8. Situaciones especiales de la red licitada

El oferente deberá considerar a los efectos de la cotización que:

· No existe homogeneidad en los diferentes tramos que componen la red, por lo que deberá tenerse en cuenta a los efectos de las soluciones a adoptar en el mantenimiento de señalización y faja.

· Si como consecuencia de las obras o el mantenimiento de la infraestructura realizados por el Contratista resultaran anulados o dañados los sensores o equipos de conteo de tránsito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo deberá asumir todos los costos de su reposición o reparación que cotice la empresa operadora o en su defecto la DNV.

9. Gestión de conservación

9.1. Información sobre la Gestión de Conservación de Señalización y Faja
El Contratista deberá proporcionar a la Administración dentro de plazos preestablecidos, los reportes e informaciones exigidos, a los efectos de evaluar, informar y difundir su gestión.

La información mínima requerida por la Administración, necesaria para el seguimiento y fiscalización del contrato, comprende tareas de generación de reportes diarios de insumos y volúmenes de trabajo en la red conservada.

Deberá recoger opiniones y sugerencias de los usuarios a través del teléfono indicado en los carteles de obra, y mantener en su sede un libro de sugerencias, al cual deberá recurrirse en forma periódica.

El Contratista deberá entregar en forma trimestral, la evaluación del estado de la señalización del tramo, de acuerdo a los estándares y en el formato que definirá la Administración. Esta evaluación será entregada a la Dirección del Contrato y al Departamento de Seguridad en el Tránsito de la DNV, a efectos de realizar un adecuado plan de entrega de materiales. 

En forma adicional a los informes trimestrales antedichos, el Contratista vigilará permanentemente el estado de la señalización vertical y elementos de encarrilamiento e informará en forma inmediata y  por escrito a la Dirección de Obras de cualquier señal faltante o que por su estado no sea pasible del mantenimiento rutinario previsto en este pliego y por lo tanto resulte necesaria su sustitución. 

No obstante el Contratista podrá anexar a lo anterior, toda aquella información que estime de interés para la Administración y los usuarios. 

9.2. Informe de tareas de conservación ejecutadas 

El objetivo de los reportes diarios de los trabajos es efectuar el seguimiento de las tareas, los volúmenes de trabajo, y los insumos empleados por el Contratista en la gestión de señalización y faja.

El Contratista estará obligado a entregar a la Inspección, en forma quincenal, partes diarios de tareas de mantenimiento generados por ruta, por tramo y por tarea, correspondiente a esa quincena.

Estos partes serán entregados a la Inspección dentro de los subsiguientes 5 días calendario al vencimiento de la quincena. 

La Inspección se reserva el derecho de rechazar, total o parcialmente, los partes de tareas  presentadas por el contratista, si verifica que éstos 

· no son representativos de las tareas ejecutadas en los volúmenes de los trabajos e insumos declarados.

· contienen errores o la información requerida está incompleta

En este caso serán devueltos al Contratista, quien deberá efectuar las correcciones pertinentes, dentro de los 3 días calendario subsiguiente. 

Procedimiento de confección de los Partes diarios de Tareas

Se entregarán de acuerdo con el formato y criterios establecidos en el “Manual para llenar el Parte Diario de Tareas” del Órgano de Control de Contratos, versión 2001, o formato similar indicado por la Administración.

10. Gestión Ambiental

Dentro de los dos primeros meses del Contrato, el Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental el que deberá ser aprobado por la Administración.

Las tareas de recuperación ambiental no será objeto de pago directo estando el costo de las mismas prorrateadas en lo rubros de la oferta.

En caso de que el PGA sea rechazado dos veces consecutivas, se aplicará una multa equivalente a la multa diaria adicional establecida en las Sección VIII, hasta su aprobación. Cada tres meses, el Contratista deberá presentar el Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITG), así como el Plan de Restauración Ambiental y el informe ambiental final de acuerdo a los plazos, contenidos y formatos establecidos por la Administración.

11. Evaluaciones de los niveles de servicio

Para controlar que los indicadores de servicio se encuentren siempre dentro de los valores admisibles - niveles de servicio – el Contratante realizará distintos tipos de evaluaciones:

· Evaluaciones mensuales programadas

· Evaluaciones permanentes, no programadas

· Evaluación final

En dichos procedimientos se cuantificará el nivel de servicio prestado, determinando el valor de cada parámetro e identificando las fallas existentes, según las metodologías que se describen en los Manuales e Instructivos correspondientes y en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

11.1. Evaluación mensual programada

Esta evaluación se realizará a los efectos de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y dar lugar al certificado mensual de pago por kilómetro conservado. Para ello se realizará una selección al azar que podrá presenciar el contratista, en tramos de 1 km, hasta el equivalente al 10 % de la red contratada. Cada kilómetro seleccionado se inspeccionará en toda su longitud el cumplimiento de los estándares definidos. Aquellos kilómetros que no cumplan con alguno de los indicadores exigidos serán descontados en su totalidad, del total de kilómetros conservados en la cuota mensual. 

Se comunicará al Contratista la fecha y los km elegidos para la evaluación con un mínimo de 24 horas de anticipación, a los efectos de que éste designe al personal que la presenciará. Finalizada la evaluación, se labrará acta, detallando defectos, magnitud y localización de los mismos y otras observaciones que la Administración estime pertinente realizar, así como también las consideraciones que el responsable técnico del Contratista estime convenientes.

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista y/o la falta de descargos en el acta, se tomará como conformidad del Contratista con el resultado de la evaluación realizada.

11.2. Evaluaciones no programadas

La Administración podrá efectuar en la oportunidad y lugares que estime convenientes, evaluaciones del estado de la red contratada, a los efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y niveles de servicio, sin aviso al Contratista.

También tendrán como objetivo estas evaluaciones verificar que el Servicio contratado se preste con continuidad, identificar defectos localizados;  observar si existen condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios, o prácticas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la infraestructura.

Los incumplimientos se informarán por escrito con el formato de AVISO establecido en el Anexo 2.
Cada vez que la Dirección de Obra en sus recorridas detecte incumplimientos, comunicará al Contratista por escrito con el formato de AVISO dándole en este un plazo para su reparación; de no constatarse su reparación estará bajo apercibimiento de penalización que se establece en la Sección VIII, cláusula 3.

Cuando el Director de Obra entienda necesario por gravedad especial del defecto y una vez a fin de mes con todos los defectos pendientes de solución o no satisfactoriamente reparados emitirá un nuevo Aviso notificando al Contratista la presencia de defectos no cumplidos referentes al Aviso anterior y de soluciones no satisfactorias de la reparación de defectos; para este nuevo Aviso no se conceden plazos de reparación pudiendo disponer el Director de Obra la aplicación de una multa con un valor del doble del especificado en el cuadro.

Se entenderá como defectos a los incumplimientos de los estándares establecidos en el Anexo 1.

Los avisos se ajustarán a los establecidos en el Anexo 2 (cláusula 1) y contendrán un número correlativo de Aviso, la fecha, un número correlativo de defecto constatado, la ubicación del defecto (Km. y sector), la identificación del defecto (código y denominación del defecto) y el plazo (plazo de reparación y fecha de vencimiento) concedido para solucionar el defecto.

Para el cálculo d la fecha de vencimiento para solucionar el defecto se considerará como fecha de emisión del Aviso la correspondiente al primer día hábil siguiente a la notificación a la empresa; los plazos para dar la solución a los defectos detectados sin que se apliquen penalizaciones son los establecidos n las tablas del Anexo 1 (días calendario).

Cuando las circunstancias lo ameriten el Director de Obra podrá citar al Contratista al sitio de los defectos  con la finalidad de evaluar su gravedad y/o métodos de reparación así como establecer o aprobar en caso necesario otros plazos de reparación para los defectos, lo cual deberá quedar debidamente documentado y justificado.

Una vez reparados los defectos, el Contratista remitirá un Comunicado a la Dirección de Obra para su verificación.

Los Comunicados se ajustarán al modelo establecido en el Anexo 2 (cláusula 1.2) y contendrán: un número correlativo de Comunicado, la fecha, el número correlativo de defecto asignado en el Aviso, la ubicación del defecto (kilómetro y sector), la identificación del defecto (código y denominación del defecto) y el cálculo del eventual atraso (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso) en solucionar el defecto.

Para el cálculo del atraso en solucionar el defecto se considerará como fecha de reparación la correspondiente a la fecha de emisión del fax del Comunicado, independientemente de  cual fue la fecha efectiva de reparación y en la medida que la Dirección de Obra, al realizar la comprobación, verifique que el defecto ha sido solucionado satisfactoriamente.

Cuando medien inclemencias climáticas debidamente documentadas, el Contratista podrá solicitar por escrito a la Dirección de Obra una prórroga en los plazos de reparación.

La Dirección de Obra y el Contratista mantendrán conectados los faxes durante las 24 horas del día para la recepción de los Comunicados y Avisos respectivamente.

Mensualmente, como se hizo referencia anteriormente, la Dirección de Obra preparará un resumen de los defectos corregidos y sin corregir mediante los Avisos y realizará el cálculo de las penalizaciones de los estándares a dicho mes a los efectos de descontarlas del pago; estos Resúmenes se ajustarán al modelo establecido en el Anexo 2 (cláusula 1.3) y contendrán:

La ubicación del defecto (kilómetro y sector), la identificación del defecto (código y denominación del defecto, el cálculo del eventual atraso (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso) en solucionar el defecto y el cálculo de la penalización y el monto a pagar en el mes.

Los plazos para dar solución a los defectos detectados sin que se apliquen penalizaciones son los establecidos en las tablas del Anexo 1.

11.3. Evaluación final

Durante el último mes del plazo contractual, la Administración procederá a realizar una evaluación total de la red para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio a los efectos de la recepción definitiva total del contrato. 

Si se constatasen incumplimientos Los plazos de reparación y las penalizaciones serán los establecidos para las evaluaciones permanentes no programadas.

12. Tiempos de respuesta

12.1. Evaluaciones permanentes, no programadas
Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Dirección de Obras emitirá un Aviso, y el contratista deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad del rubro correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en el Anexo 1 Niveles de Servicio.

12.2. Evaluaciones de seguridad y señalización de obra

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual si se constatan falta de elementos de seguridad del personal del contratista o incumplimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, se aplicará una multa cuyo valor será el establecido en la Sección VIII, cláusula 6. 

12.3. Evaluaciones mensuales programadas

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual si se constatan incumplimientos, será descontado de la cuota mensual, en su totalidad el valor kilómetro mes, por la cantidad de kilómetros en que se hayan detectado incumplimientos.

ANEXO 1 

NIVELES DE SERVICIO

Niveles de Servicio para Señalización Vertical y Aérea

La señalización vertical deberá cumplir en todo momento con las exigencias establecidas a continuación:

Señalización  Vertical: Paneles de Señales

	Código
	Denominación
	Descripción
	Parámetro
	Método de evaluación
	Exigencia
	Plazo de reparación

	V0
	Señales faltantes
	Señales faltantes respecto al Proyecto aprobado.
	N° máximo de señales con defecto.
	Se compararán todas las señales de cada hectómetro con el proyecto aprobado.
	N° de señales con defecto sin informar por escrito al Director de Obra=0


	1 día calendario

	V2
	Distancia lateral libre al borde de calzada inadecuada.
	Señales con distancia lateral al borde de calzada menor a la especificada en la Norma Uruguaya de Señalización Vertical. 
	N° máximo de señales con defecto.
	Se medirá la distancia lateral al borde de calzada de todas las señales de cada hectómetro con tolerancia 10cm. Se aplica para reposiciones y señales nuevas
	N° de señales con defecto=0
	14 días calendario

	V3
	Altura inadecuada
	Señales con altura menor a la especificada en la Norma Uruguaya de Señalización Vertical
	N° máximo de señales con defecto.
	Se medirá la altura de todas las señales de cada hectómetro considerándose una tolerancia de 10cm en menos. Se aplica para reposiciones y señales nuevas.
	Hasta dos señales en el hectómetro. No obstante: n° de señales con altura menor a 20 cm de tolerancia=0
	 14 días calendario

	V4
	Ubicación Longitudinal inadecuada (*)
	Señales con ubicación longitudinal diferente a la prevista en  Proyecto aprobado
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro.
	N° de señales con defecto=0
	6 días calendario

	V9
	Oxidación en cara principal.
	Señales con área oxidada en la cara principal.
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán visualmente todas las señales de cada hectómetro.
	N° de señales con defecto sin informar por escrito al Director de Obra=0
	6 días calendario

	V11
	Oxidación en cara posterior.
	Señales con área oxidada en la cara posterior mayor a 5%.
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán visualmente todas las señales de cada hectómetro, no admitiéndose oxidaciones en la cara posterior afectando más del 5% del área.
	Hasta 1señal en el hectómetro
	12 días calendario

	V12
	Perforaciones de bala que afectan el mensaje
	Señales con perforaciones de bala que afectan el mensaje. 
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro, no admitiéndose perforaciones que comprometan el mensaje cualquiera sea la cantidad.
	N° de señales con defecto sin informar por escrito al Director de Obra=0
	6 días calendario

	V15
	Dobleces mayores
	Señales con dobleces que afecten el mensaje (incluye afectación de ángulos).  
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán visualmente todas las señales de cada hectómetro, no admitiéndose dobleces mayores a 7,5cm, más de un doblez o ángulos importantes..
	N° de señales con defecto sin informar por escrito al Director de Obra=0
	6 días calendario

	V16
	Dobleces menores
	Señales con un doblez menor a 7.5cm y ángulos pequeños. 
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro
	Hasta dos señales en el hectómetro
	6 días calendario.

	V17
	Placa quebrada
	Señales con placa quebrada.  
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro.
	N° de señales con defecto sin informar por escrito al Director de Obra=0
	6 días calendario.

	V21
	Vandalismo
	Señales con mensaje afectado por vandalismo sin reparar.  
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro.
	N° de señales con defecto=0
	6 días calendario

	V22
	Suciedad
	Señales con mensaje afectado por suciedad.
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro.
	N° de señales con defecto=0
	6 días calendario


(*) Este nivel no se tomará en cuenta cuando se trate de diferencias con la demarcación horizontal en zonas de no adelantamiento ya que las mismas será provisorias dado que la demarcación horizontal es objeto de otro contrato.
Señalización  Vertical:  Elementos de fijación - Paneles y costillas

	Código
	Denominación 
	Descripción 
	Parámetro
	Método de evaluación 
	Exigencia
	Plazo de reparación 

	V18
	Panel desajustado o suelto.
	Señales con panel desajustado o suelto.  
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán visualmente todas las señales de cada hectómetro.
	N° de señales con defecto=0
	6 días calendario

	V20
	Deterioro o falta de costillas.
	Señales con deterioro o falta de costillas.  
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán visualmente todas las señales de cada hectómetro.
	N° de señales con defecto=0
	14 días calendario

	V19
	Falta de bulones
	Señales con falta de elementos de sujeción.  
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro, no admitiéndose falta total o parcial de bulones.
	Hasta dos bulones en el hectómetro, en señales diferentes
	14 días calendario

	V23
	Soportes en mal estado.
	Señales con soportes en mal estado o defectuoso.  
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro, no admitiéndose postes inclinados, caídos y/o fracturados y/o con armadura a la vista y/o con vegetación que impida su visibilidad.
	N° de señales con defecto=0

Para fallas de tipo estructural: N° de señales con defecto sin informar por escrito al Director de Obra=0
	 14 días calendario

	V26
	Pintura del soporte en mal estado.
	Señales con pintura del soporte en mal estado o inexistente.
	N° máximo de señales con defecto.
	Se evaluarán todas las señales de cada hectómetro.
	Hasta 1 señal en el hectómetro.
	6 días calendario


Señalización  Vertical:  Postes kilométricos

	Código
	Denominación 
	Descripción 
	Parámetro
	Método de evaluación 
	Exigencia
	Plazo de reparación 

	Po1
	Ausencia de postes kilométricos.
	Postes kilométricos faltantes.
	N° máximo de postes con defecto.
	Se evaluarán todos los postes kilométricos, no admitiéndose la falta de los mismos.
	N° de señales con defecto, sin informar por escrito al Director de Obra=0
	14 días calendario

	Po2
	Estructura o aspecto defectuoso


	Postes kilométricos con defectos.
	N° máximo de postes con defecto.
	Se evaluarán todos los postes kilométricos no admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o deficiencias en el pintado y/o vegetación en su entorno que impida visibilidad y/o variantes en el diseño que no hubieran sido aprobadas por la Administración.
	N° de señales con defecto=0

Para fallas de tipo estructural:, N° de señales con defecto, sin informar por escrito al Director de Obra=0
	 6 días calendario


Señalización  Vertical: Elementos de Contención - defensas metálicas

	Código
	Denominación 
	Descripción 
	Parámetro
	Método de evaluación 
	Exigencia
	Plazo de reparación 

	D2
	Dobleces o daños
	Defensas  con dobleces y daños.
	Dobleces o daños en la defensa.
	Se evaluarán todas las defensas, no admitiéndose dobleces o daños totales o parciales.
	Longitud de defensas con dobleces o daños, sin informar por escrito al Director de Obra=0=0
	6 días calendario

	D3
	Elementos de fijación (bulones y arandelas)
	Bulones y arandelas faltantes.
	Faltante de bulones o arandelas.
	Se evaluarán todas las defensas, no admitiéndose la ausencia o desajuste total o parcial de estos elementos.
	Bulones y/o arandelas  faltantes=0
	6 días calendario


	D4
	Suciedad o pegatinas
	Longitud de defensas  con suciedad o pegatinas.
	Longitud afectada por suciedad o pegatinas.
	Se evaluarán todas las defensas, no admitiéndose suciedad o pegatinas.
	Porcentaje de la longitud de defensas  con suciedad o pegatinas ≤ 10%.
	6 días calendario

	D5
	Elementos reflectivos defectuosos o faltantes.
	Elementos reflectivos faltantes, con reflectividad insuficiente, o defectuosos en cuanto a dimensiones, alineación, o cualquier otra desviación con respecto a lámina tipo DNV.
	N° máximo de postes con defecto.
	Se evaluarán todas las defensas, no admitiéndose  en las arandelas “L” la ausencia de elementos reflectivos o con un coeficiente  de reflectividad inferior  a 40 cd/lux/m2 , en un área mínima de 60 cm2 .
	Porcentaje de elementos reflectivos faltantes, con reflectividad insuficiente u otros defectos ≤ 20%.
	6 días calendario

	D6
	Vegetación en el entorno de la defensa.
	Existencia de vegetación en el entorno de la defensa.
	Porcentaje de la longitud afectada por vegetación en el entorno de la defensa.
	Se evaluarán todas las defensas, no admitiéndose vegetación que afecte su visibilidad.
	Porcentaje de longitud de defensa afectada por vegetación en el entorno ≤ 10%.
	6 días calendario


Señalización  Vertical: Parapetos, delineadores, puentes, cordones, otros elementos de encarrilamiento

	Código
	Denominación 
	Descripción 
	Parámetro
	Método de evaluación 
	Exigencia
	Plazo de reparación 

	P0
	Ausencia
	Porcentaje de elementos faltantes respecto al correspondiente del Proyecto aprobado.
	Se evaluará según Proyecto aprobado.
	Se evaluarán todas los parapetos y delineadores según proyecto aprobado, no admitiéndose la ausencia total o parcial de los mismos.
	Porcentaje de elementos faltantes sin informar por escrito al Director de Obra respecto al correspondiente del Proyecto aprobado ≤ 10%. 
	6 días calendario

	P1
	Estructura y aspecto.
	Porcentaje de elementos de hormigón con defectos en su estructura y aspecto.
	Se evaluará estructura y aspecto.
	Se evaluarán todos los parapetos, delineadores, barandas de puentes y otros elementos de hormigón, no admitiéndose fracturas y/o armaduras a la vista, y/o deficiencias en el pintado.

Las cabeceras de puentes estarán pintadas de acuerdo a lo establecido en la lámina tipo LT242 ( con papel reflectivo)  
	Porcentaje de elementos con defectos en su estructura sin informar por escrito a la Dirección de Obra ≤  10%. 

Porcentaje de elementos no estructurales con defecto ≤  10%.
	6 días calendario

	P2
	Alineación, Altura 
	Porcentaje de elementos con alineación o altura inadecuada.
	Se evaluará la altura y alineación con respecto a lo previsto en la Norma Uruguaya de Señalización y el Concedente.
	Se evaluarán todas los parapetos y delineadores, según Norma Uruguaya de Señalización. Deberá responder a lo establecido en la lámina tipo N° 134 E, con las siguientes tolerancias: alineación distancia al borde de calzada  +/-20cm y altura +-5cm. Se aplica para reposiciones y señales nuevas
	Porcentaje de elementos con alineación defectuosa respecto al correspondiente del Proyecto aprobado ≤ 10%.
	6 días calendario

	P3
	Elementos reflectivos.
	Porcentaje de elementos reflectivos faltantes y/o deficientes.
	Se evaluará la ausencia o aspecto de los elementos reflectivos.
	Se evaluarán todos los parapetos y delineadores, no admitiéndose su ausencia y estos deberán estar en las dos caras contar con los elementos reflectivos correspondientes según lo previsto en la Norma Uruguaya de Señalización.
	Porcentaje de elementos reflectivos faltantes y/o deficientes  ≤  10%.
	6 días calendario

	P4
	Vegetación en su entorno.
	Porcentaje de elementos ocultos por  vegetación.
	Se evaluará la existencia de vegetación en el entorno de parapetos o delineadores.
	Se evaluarán todas los parapetos y delineadores, no admitiéndose en ninguno de los casos vegetación en su entorno que impida su visibilidad. 
	Porcentaje de elementos ocultos por  vegetación  ≤  10%.
	6 días calendario


En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores, se evaluará:

· La existencia de dos o más defectos, cualesquiera fueran, en una misma señal, implicarán la invalidación de todo el hectómetro evaluado.

· La existencia de tres o más defectos, cualesquiera fueran, en el total de señales del hectómetro, implicará la invalidación de todo el hectómetro.

Los plazos de reparación definidos en las tablas anteriores podrán ser acortados por la Dirección de Obra, a su exclusivo juicio, en caso de tratarse de defectos cuya relevancia así lo ameriten.

ANEXO 2

MODELO DE DOCUMENTOS

1.1
Modelo de Aviso
AVISO Nº -----

FECHA : -----

Se informa al Contratista … del contrato N° … que se ha procedido a realizar una Evaluación no programada de frecuencia variable en el día de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitación.

	Nº
	Ruta
	Tramo
	Km
	Sector
	Código de defecto
	Denominación del defecto
	Plazo de reparación
	Fecha de vencimiento

	23
	X
	C a D
	7 km
	7+100 al 7+300
	BMA  Re
	Reducción del ancho de los banquinas
	7 días
	08/03/08

	24
	X
	C a D
	7 km
	7+400
	
	Baches (calzada)
	2 días
	03/03/08

	25
	X
	C a D
	7 km
	7+650
	
	Baches (calzada)
	2 días
	03/03/08

	26
	X
	C a D
	10 km
	10+320
	
	Obstrucciones interiores al escurrimiento de las aguas
	2 días
	03/03/08


--------------------------

por el Contratante

1.2 Modelo de Comunicado

COMUNICADO Nº ___

FECHA : !!/!!/!!

Se informa al Contratante del contrato N° … que se ha procedido a reparar los defectos a continuación indicados, sometiéndose a su consideración las reparaciones para su aprobación.

	Nº
	RUTA
	TRAMO
	KM
	SECTOR
	CODIGO DE DEFECTO
	DENOMINACION   DEFECTO
	FECHA DE VENCIMIENTO
	FECHA DE REPARADO
	ATRASO

	21
	X
	B a C
	3 km
	3+250
	
	
	01/02/06
	05/02/06
	 4 días

	22
	X
	B a C
	12 km
	12+340
	
	
	01/02/06
	05/02/06
	4 días

	23
	X
	C a D
	7 km
	7+100 al 7+300
	
	
	08/02/06
	en ejecución
	en plazo

	24
	X
	C a D
	7 km
	7+400
	
	
	03/02/06
	05/02/06
	2 días

	25
	X
	C a D
	7 km
	7+650
	
	
	03/02/06
	05/02/06
	2 días

	26
	X
	C a D
	10 km
	10+320
	
	Obstrucciones interiores al escurrimiento de las aguas
	04/02/06
	05/02/06
	1 día

	27
	X
	E a F
	4 km
	4+470
	
	Existencia de exceso de maleza
	07/02/06
	05/02/06
	0 día


--------------------------

por el Contratista

1.3
Modelo de Resumen de Pago 

RESUMEN DE PAGO

MES/AÑO

El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del  mantenimiento asciende a $ <total-1>, según el siguiente detalle por tramos:

	RUTA
	TRAMO
	LONG.
	SITUACIÓN
	PRECIO
	MONTO

	X
	A a B
	10,00 km
	
	---
	---

	X
	B a C
	24,65 km
	
	$ <precio>
	24,65 km x $ <precio>

	X
	C a D
	35,00 km
	
	$ <precio>
	35,00 km x $ <precio>

	X
	D a E
	18,00 km
	
	---
	---

	X
	E a F
	5,00 km
	
	$ <precio>
	5,00 km x $ <precio>

	Gestión y ejecución del mantenimiento
	
	$ <total-1>


Las penalizaciones por incumplimiento de estándares ascienden al monto de $ <total-2>, según el siguiente detalle de defectos constatados:

	Nº
	RUTA
	TRAMO
	KM
	SECTOR
	CÓDIGO DE DEFECTO
	DENOMINACIÓN DE DEFECTO
	ATRASO
	PENALIZACIÓN

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	21
	X
	B a C
	3 km
	3+250
	C MA Ba3
	Bache (calzada)
	 4 días
	 U$S50 x 4 días

	22
	X
	B a C
	12 km
	12+340
	
	Obstrucciones interiores al escurrimiento de las aguas
	4 días
	U$S40 x 4 días

	23
	X
	C a D
	7 km
	7+100 al 7+300
	
	Reducción del ancho de los banquinas
	1 día
	U$S40 x 1 días 

	24
	X
	C a D
	7 km
	7+400
	
	Baches (calzada)
	2 días
	U$S50 x2 días 

	25
	X
	C a D
	7 km
	7+650
	
	Baches (calzada)
	2 días
	

	26
	X
	C a D
	10 km
	10+320
	
	Obstrucciones interiores al escurrimiento de las aguas
	1 día
	U$S40 x 1 día 

	27
	X
	E a F
	4 km
	4+470
	
	Existencia de exceso de maleza
	0 día
	---

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Penalizaciones por incumplimiento de estándares
	U$S <total-2>


Observación: En los defectos 24 y 25 se aplica una sola penalización por ser dos defectos de la calzada en el mismo kilómetro.

En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y retenciones corresponde pagar el monto de $ … , según el siguiente detalle:

	MANTENIMIENTO
	
	$ <total-1>

	Penalización por incumplimiento de estándares
	
	U$S <total-2>

	
	
	

	Retención por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio
	
	U$  S 0

	Otras penalizaciones y multas
	
	U$ S  ………

	TOTAL DEL MES sin ajuste de precios
	
	$   <total>


SECCION VIII

DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES

1. Regulación 

Serán de aplicación además de las multas estipuladas en esta Sección todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares, y las que surjan de las normas aplicables a la contratación.

Las multas podrán ser descontadas directamente de los certificados de obra. 

2. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

2.1. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos
a) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las penalizaciones previstas en este pliego y las dispuestas en normas que le son aplicables. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista. 

b) Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

c) Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago.

d) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

1. Apercibimiento del Contratista.

2. Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. 

3. Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

4. Demanda por daños y perjuicios.

5. Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.

3. Multas por incumplimiento de Niveles de servicio  

3.1. Evaluación mensual programada
Los incumplimientos constatados en la evaluación mensual programada, serán descontados de la certificación mensual, al valor equivalente de la cuota km-mes multiplicada por la cantidad de kilómetros en que se haya detectado incumplimientos.

Si en dos evaluaciones mensuales consecutivas se hubieran constatado incumplimientos en cada una de ellas en un porcentaje mayor al 60% del tamaño de la muestra evaluada, se aplicará también, una retención en el certificado de acuerdo al siguiente cálculo:

R = 0.25 x (longitud del contrato) x (cuota mensual km-mes) x (%In1+%In2)/200

Con 
%In1 = porcentaje de incumplimiento de la muestra en una evaluación mensual


%In2 = ídem en la evaluación mensual siguiente

Esta retención se aplicará cada mes en la medida que en las evaluaciones sucesivas se constaten incumplimientos en un tamaño de la muestra mayor al 60%.

La retención se devolverá en el momento en que la evaluación mensual programada arroje un porcentaje de incumplimiento menor al 10% de la muestra.

3.2. Evaluaciones permanentes no programadas

Solucionadas las fallas, el contratista comunicará a la Inspección de Obra, a los efectos de fiscalizar el cumplimiento y el plazo ocurrido. Si vencidos los tiempos de respuesta, el contratista no hubiera solucionado las fallas observadas, se aplicará una multa cuyo importe será el producto de los kilómetros en donde se han detectado las fallas (independiente de la magnitud de las mismas) por el valor unitario establecido en los cuadros siguientes y por los días transcurridos desde el siguiente de la finalización del tiempo de respuesta y hasta constatada su reparación.

	Orden de Servicio
	Multa (pesos uruguayos)

	Faja de dominio público
	$ 1.500 / km 

	Orden de servicio no cumplida
	$3.000  / Orden


3.3. Evaluación final

Serán las mismas que las establecidas para las evaluaciones permanentes no programadas.

4. Multas resultantes de los informes de gestión

La falta de cumplimiento en la presentación, en tiempo y forma de la información solicitada por la Dirección de Obra de acuerdo a este Pliego, hará pasible al contratista de la aplicación de las multas según el siguiente cuadro, sin necesidad de intimación.

	INFORMACION DE GESTIÓN
	PLAZO DE ENTREGA
	MULTA  pesos uruguayos

	
	
	Básica


	Adicional Diaria 

	Informes y reportes

	Partes diarios de tareas
	5 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$1.500

	Corrección de errores, ordenados por la Inspección

	Partes diarios de tareas
	3 días desde su vencimiento
	-
	$ 1.500

	Plan de gestión ambiental
	3 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$ 1.500

	Informes trimestrales de gestión ambiental
	3 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$ 1.500

	Plan de restauración ambiental
	3 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$ 1.500

	Informe ambiental final
	3 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$ 1.500


5. Multas resultantes por seguridad y señalización en obra 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, con las multas que a continuación se detallan:

	SUBRUBRO
	UNIDAD
	Pesos uruguayos

	Cartelones indicadores de tramos
	c/u
	$ 3.000

	Señales de peligro
	c/u
	$ 6.000

	Señales de reglamentación e indicación
	c/u
	$ 3.000

	Elementos de balizamiento
	c/u
	$ 600

	Ropa de señalización de alta visibilidad
	c/u
	$ 600

	Banderilleros
	día
	$ 6.000


6. Multas por alteraciones del medio ambiente

Las ordenes de servicio relativas a cuestiones de medio ambiente, serán penalizadas directamente con una multa equivalente a $ 9.000 diarios hasta su solución, sin otorgarse previamente tiempos de respuesta. 

7. Multas por incumplimientos varios

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de hasta U$S 300 diarios.  

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE


FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
LICITACION PUBLICA No.   /20__

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)
[image: image5.png]



PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

Cédula de identidad o R.U.C. 


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle: _________________________________ Nº: _______________________

Ciudad o Localidad:_________________________________________________

Código Postal:__________________________ País:_______________________

Teléfono No: _______________________Fax No. ________________________

E-mail:___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	


Declaro  estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO       en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S:_____________________________________________________________
ACLARACION DE FIRMA/S: ______________________________________________ 

� EMBED PBrush  ���
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Hoja1

		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CX		14		18		22		46		58				2				4		27		4		5

		CXI		26		26		23		25		77				4		3		5		8				3

		CXII		19		21		27		33		85				3		2						1		9

		CXIII		26		15		6		53		16														3				9										32		6						34

		CXIV		26		22				52		100

		CXV								100																																														100

		CXVI		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CXVII								100																																																100

		CXVIII		5		35		60

		CXXII		17		38		28		17		71				3		5				3				15														3

		CXXIV		19		30		17		34		82														18

		CXXV		17		31		24		28		62				1		1		1		18		1		13																				1										2

		CXXVI		17		30		24		29		48				14		4				22		2		8																														2

		CXXVII		11		26		17		46		35								10		45				8																				2

		CXXVIII								100																																																		100

		CXXIX		11		11		14		64		51										39		3		7

		CXXX		15		20		14		51		54										35		1		8																														1		1

		CXXXI		18		22		13		47		68								1		14		1		13																														1		2

		CXXXII		13		17		15		55		46										46		2		6

		CXXXIII		17		19		15		49		63								1		22		1		12																				1

		CXXXIV		1		1		1		97		4										94				2

		CXXXV		18		22		13		47		68								1		15		2		14

		CXXXVI		8		9		20		63																																						100

		CXXXVII		26		14		13		47																														100

		CXXXIX		6		13		6		75		4		6						20		70

		CXL		10		14		23		53		46		8								36		4		6

		CXLI		9		12		20		59		37		9								45		4		5

		CXLII		10		11		17		62		45										42		6		7

		CXLIII		14		16		20		50		38		5		6		9				28		2		4																1		6				1

		CXLIV		11		13		21		55		46		6				1				36		3		6																1						1

		CXLV		21		23		15		41		19				32		28				1		2		2																		16

		CXLVI		19		20		32		29		84												8		8

		CXLVII		13		16		21		50		68										22		2		8

		CXLVIII		12		15		20		53		62										27		3		8

		CXLIX		15		35		50

		CL		13		17		19		51		55				12						23		3		7

		CLI		8		24		44		24		100

		CLII		1		9		1		89		2										98

		CLIII		2		9		1		88		2																																																						98

		CLIV		3		9		3		85		1		3								75																																														21

		CLV		3		31		26		40		18				67								2		5																				8

		CC		7		11		20		62		52										38		5		5






Hoja1

		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CCC		22		14		10		54																														9		45						46

		CCCI		26		12		10		52																														9		45						46

		CCCII		16		32		12		40		10				23		56		11

		CCCIII		16		9		21		54		19				25		45		11

		CCCIV		7		21		72

		CCCV		24		13		5		58		14																																												32		54

		CCCVI		25		12		10		53		19				8		50		10																				13

		CCCVII		28		15		6		51		19																														38														43

		CCCVIII		25		13		6		56		15																																												85

		CD		26		22		36		16		38				7		8				15		14		4																				14

		CDI		15		22		63

		CDII		29		23		29		19		18				20		40						2																				20

		CDIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CDIV		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDV		11		16		43		30		15														4		81

		CDVI		35		27		18		20		97														3

		CDVII						100

		CDVIII		13		20		18		49		15				32		4								4								45

		CDIX		12		19		20		49		14						36								3																						47

		CDX		3		15		50		32		3																4																								93

		CDXI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		CDXII		7		21		72

		CDXIII		15		21		38		26		10				7		19										32						6														26

		CDXIV		7		16		77

		CDXV				43		57

		CDXVI				100

		CDXVII		15		20		16		49		23						20								4														11		11						31

		CDXIX		11		16		43		30		15														4		81

		CDXX		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDXXIIII		50		20		10		20		50														10																										20		20

		CDXXV								100																																												100

		CDXXVII		20		25		55

		CDXXVIII		11		14		15		60		32				24		4				32		4		4

		CDXXIX		13		20		54		13		10				14		23																						2		12		14				12		2						11

		CDXXX		40		40		20

		CDXXXI		10		30		20		40		15														5		80

		D		20		32		12		36		5				25		5		5																								5		5																40		10

		DI

usuario: OSE ANILLO		23		7		54		16		59				10		23		5																								3		1

		DII

usuario: UTE 1 ANILLO		23		37		10		30		50				50

		DIII

usuario: UTE 2 ANILLO		35		50				15		100

		DIV

usuario: UTE 3 ANILLO		54		18		14		14		100

		DV

usuario: UTE 4 ANILLLO		50		25				25		100

		DVI

usuario: ANTEL ANILLO		45		13		10		32		59				10		23		5																								3		1
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