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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Texto Ordenado de contabilidad y administracion financiera del Estado (TOCAF):
Decreto N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacidon publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008,
modificativa Ley N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccién de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de
agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo
de 2013

- Subprograma de Contratacion Publica para el desarrollo de las Micro, Pequenas y
Medianas Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucién N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicion o estipulacién que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

PAEPU se reserva el derecho de desistir del Ilamado en cualquier etapa del procedimiento, de
desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservandose
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno
de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por
danos y perjuicios.

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacién de sus ofertas. PAEPU no sera responsable en ningln caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitacidn o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.
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2. OBIJETO
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de:
TRABAJOS EN ESCUELA N° 112 — MELO - DEPARTAMENTO CERRO LARGO:
*AMPLIACION COMEDOR

Sita en: Calle Romeo Paggiola 620 — Melo

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice
previo al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacidon de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3. PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacién sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad
de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de
todo otro recurso.

A su vez, se entenderda que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1. PRECIO
3.1.1. PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente Ilamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2. PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podrd estar sujeto a confirmacion ni condicionado en forma
alguna y estard compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista
- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (65,4% del monto imponible)

3.1.3. MONTO IMPONIBLE

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al
Banco de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor
de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se
afectara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2. COTIZACION

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total
sobre la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberdn discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir
expresarlos, se supondrd que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizara por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucién de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion,
unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del
Pliego Unico.

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el
Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no
hubiera sido expresamente comunicado por la Administracién previo al Acto de Apertura en el
plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2

3.3. MONEDA DE OFERTA

Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4. ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracidn realizara la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice del
Costo General de la Construccién (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica.
Como valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como
valor actual el Ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacidon del monto imponible, el
jornal del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de
Apertura.

3.5. REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES)
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucién de una obra edilicia cotizada por
modalidad de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni
legales.
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3.6. PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES

La Administracion NO efectuard pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarentay cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacion de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU,
sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacién del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura debera emitirse luego de la liquidacion del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa
contratista, incluyendo la deduccion por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1. MORAEN EL PAGO

Cuando la Administracidon no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automaticamente en
mora. Correran desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los
intereses que surjan de la aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado
de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay
vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizard por la autoridad competente luego de cumplidos
los tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho
a la reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que
solicitara por escrito y consistird Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de
atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningtn
otro mecanismo de reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se
descontara proporcionalmente del total de dias de prérroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracién haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no
presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacion antes citados,
qguedard obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectuie de oficio la Administracion.
Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo
contractual volvera a correr una vez producida la notificacion de que esta disponible el pago
de los certificados de avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracién haya incurrido en mora, el
contratista podra prevenir la rescision del contrato mediante telegrama colacionado
Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracion no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescision del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el
Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales
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5.CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado

en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 07-11-2018 (fecha de
publicacién de la convocatoria)

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 07-11-2018

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1
6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en

el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 13-11-2018 inclusive Las
solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
adquisicionesmecaep@gmail.com

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales
oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo
proporcionado por la Administracién (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran
cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefialar las
deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitecténico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administracién previo a la Apertura de
ofertas. En consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores
imputados al proyecto y serd responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a
posteriori en el mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrara los
documentos del contrato.

6.1.2. La Administracién comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 14-11-2018, a través de la publicacién en el sitio web de ACCE y
via correo electrénico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que
hayan solicitado los Pliegos del Ilamado a Adquisiciones del PAEPU.

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por
escrito remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com
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La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prorroga previo al Acto de
Apertura. Se notificara la resolucién adoptada via correo electrénico a los interesados que
realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la préorroga del Acto de Apertura se comunicard a la empresa
solicitante via correo electrénico y se publicard la nueva fecha para conocimiento de los
demas interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del
Proyecto www.mecaep.edu.uy

7.CONSORCIOS
PAEPU admitira la presentacion de Consorcios.

8.PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS

8.1.1. Plazo: 16 de noviembre, hasta las 10:30 horas
8.1.2. Modalidad: Los oferentes podran optar por:

* Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo
« Enviarlas por correo electrénico a adquisicionesmecaep@gmail.com
» Enviarlas por fax al namero 29082062

En caso de optar por la remisién via telefax o correo electrénico, serd de exclusiva
responsabilidad del oferente la falta de recepcidn o recepcidn tardia de su oferta, aun cuando
la falta de recepcién o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, conexidn a internet
o la linea telefdnica del contratante.

No se aceptara ofertas en linea.

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 45 dias
calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de las propuestas.
Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucidon por parte de la PAEPU, las

ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencidn, previamente a la
presentacién se sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensién de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion
y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

Coordinar previamente con la Escuela: Tel 46424332

9.1. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
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Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF vy el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoraciéon de los requisitos formales se aplicardn los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a) Carta de Presentacion de la Oferta que responderd al modelo adjunto en el ANEXO |
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Matriz de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en ANEXO Il

¢) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado
Oficial que la Administracion adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar
obligatoriamente todos los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

d) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicaciéon del beneficio correspondiente

e) Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacion de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10de acuerdo a punto
11.5 y modelo que luce en Anexo Il del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicacién
del beneficio correspondiente.

f) El Certificado vdlido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y
punto 10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo
necesaria su presentacion por parte del oferente con la oferta.

9.3. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del
TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS

Fecha: viernes 16 de noviembre de 2018
Hora: 11:00

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en ante Escribana Publica,
representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto.
Dicha Acta se publicara en el sitio web de PAEPU www.mecaep.edu.uy.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP
11100 Tel. (598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062
www.mecaep.edu.uy



Administracion Nacional de Educacion Publica
Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

No corresponde para esta Licitacion.

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 %
del tope méaximo de la Licitacion abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de
contrato (ART. 64 del TOCAF), la misma sera obligatoria y se constituira en moneda nacional
mediante, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito
en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el
recibo correspondiente.

Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucion de garantias sustitutivas por
parte de la Administracidn. Esta garantia no se acrecentara con retenciones o constitucion de
garantias sustitutivas por parte de la Administracion.

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias se realizard en moneda nacional.

a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta serd devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 18 del Pliego Unico.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de obra es de 30 (treinta) dias calendario laboral para la industria de la
construccién (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia_habil para la
Administracion siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizard con el
Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se
extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente
Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al f)
del presente Pliego.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP
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13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre numeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4
del Pliego Unico.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procederd de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de
evaluacion sera el precio de la oferta.

14.2. COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el
“precio tedrico de comparacion que surgira de la suma del precio ofertado basico, mas el
IVA mas el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por
la empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y sera de cargo de la empresa. La
empresa debera presentar, previo al inicio de las obras:

» Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicara la obra a realizar y su ubicacion.

» Dos copias de la oferta.

PAEPU sera el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el

monto imponible contractual. Mas alld de ese monto actuara como agente de retencion

por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal

como lo establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S.,

son de cargo de la empresa.

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor

vigente al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio

oficial albafil determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se considerardn los valores de Monto
Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto
Imponible Minimo para esta obra, serd igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada
empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta
con IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo.
Para la adjudicacion se considerardn los montos expresados en la oferta.

c) aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.
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14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracion no divulgard a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacién relacionada con la
revisidn, evaluacidon y comparacién de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacién, algin oferente desease consultar a la Administracién sobre
cualquier asunto relacionado con esta licitacién, deberd hacerlo por escrito

15. NEGOCIACION

La Administracién se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en el
Art. 66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracion de desierto
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el correspondiente
escrito de impugnacién en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP
2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicacién y previo a su notificacion:

16.2.1. PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del
TOCAF:

a) Certificado vdlido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1
c) del Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato
(si corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)

¢) Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO Ill)

d) Certificado de Origen de materiales para aplicacidon régimen de preferencia PIN o
MIPYMES. PAEPU lo solicitara al adjudicatario en el caso de haber obtenido la
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adjudicacion en funcién de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo
maximo de 15 dias habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2. La Administracién verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en
el RUPE., asa como Certificados al dia de DGI, BPS Y BSE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el art.16, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los tiempos legales
para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la
empresa adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las
cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9
de Plaza
Independencia 822 (interno 144 y 143)

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso
de la

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucién N2 4 del dias
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvidé la prohibicion de que el Contratista
verifique cesiones de crédito futuros.

La cesidn no tendra efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacidn correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO
No Aplica

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendrd a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante
las empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante
Técnico de toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los
permisos y habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrd a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.
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19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Serd obligatoria para el contratista la gestidon de los servicios provisorios ante UTE y OSE para
la ejecucidon de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los
servicios del local educativo.

Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU
admitira el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el
arquitecto proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo
de solicitud de aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracion.

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcion Provisoria, serdn de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS

PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a
partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra.

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Serdn reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o
del Poder Publico.

A tal efecto, se procedera a la determinacién del nuevo plazo de obras y el calculo de los
gastos improductivos se realizard mediante la siguiente formula:

0,08 xM.C.xn
G.l.=

N
Gl = Gasto Improductivo
M C = Monto bdasico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos
por imprevistos y por cualquier otra modificacidén posterior al inicio de la obra.
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en
que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias
desde que la Administracion incurrié en mora y la notificacién de que estd disponible el pago
de los certificados de avance de obra ejecutada adeudados al contratista.
N =Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se considerardn como parte del proyecto y presupuesto
originales y se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucién del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del
plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP
11100 Tel. (598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062
www.mecaep.edu.uy



Administracion Nacional de Educacion Publica
Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el

periodo, en el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a
un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el
periodo, en el Plan de Trabajo.

c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual
(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de
Trabajo definitivo.

Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la
Construccion, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el
mes en el que se realiza el calculo correspondiente.

El periodo a considerar para el analisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en
qgue la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el
primero de los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extension
de contrato posterior al inicio o b) notificacion de que estd disponible el pago de los
certificados de avance de obra real en Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicard en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado
por PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccion de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en
la Carta de Presentacidn de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero. Serd el
interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervisién de Obra y debera realizar
bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o
municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construccion).
Deberd registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas
semanales en compaiiia del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.
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La Administraciéon podra, con causa justificada ordenar la sustitucion del Representante
Técnico del contratista.

24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidira en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros vy el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resoluciéon de los
problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el
desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepcion Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucién del Contrato de obra el
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificardn por escrito al Contratista, mediante
anotacién en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcidn de la comunicacién, con la firma
del Director de Obra vy, en casos que la Direccidn Sectorial de Infraestructura lo determine, por
via fax, directamente al nimero establecido en el respectivo expediente por parte del
Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o
fax), se adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervision de
Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes
estaran obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicidn se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes
y al dltimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicién refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de
Obra, materializaran el Certificado de Avance de Obra, el cual sera remitido a la Unidad de
Liquidacion y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y
Excel) el 42 dia habil de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicion, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista
podra presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo,
la Administracion podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA
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En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacién una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigdn armado

Se paga hormigdén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y
llenado. Se modula el edificio (cimentacion, pilares, vigas y losas) y se paga por
niveles.

Muros vy tabiques
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segln porcentaje avanzado

Aberturas

Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacion y ajuste final 5%

Ventanas: Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%

Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza
Parquet: parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacidn eléctrica

Se avanza por médulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacidn sanitaria
Se avanza por médulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Canerias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA
PAEPU a través de la Unidad de Liquidacion y Control de Obras tendrd un plazo de hasta
3(tres) dias habiles contados a partir de la recepcién del certificado de avance de obra
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presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al
contratista. Se efectuara el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta de
Inicio de la obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de

Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trdmites necesarios ante los
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestion del certificado de avance de obra
hasta tanto se regularice la situacion.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, PAEPU no autorizara
trabajos extraordinarios.

28. IMPREVISTOS
No corresponde

29. RECEPCION DE LA OBRA

Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego
Unico.

La toma de posesion o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra por
parte de PAEPU, implicard la recepcidén provisoria de la misma, debiendo levantar el acta

respectiva con la formulacién de las observaciones gue surjan de la inspeccion vy verificacidn
de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA
29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendran lugar cuando la documentacion lo autorizare o cuando
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica,
resultare posible la habilitacidn parcial de una obra.

Serd obligacién de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que
la decision unilateral de la Administracién provoque, dejandose constancia escrita en el
expediente de obra.

La recepcién provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacidn
Parcial de Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones
previas a la Recepcion Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucidon total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato
(excepto en los casos de rescisidon de contrato donde la ejecucién podra ser parcial)
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b)  Mediciéon y certificacién de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no
certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de
gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderd como finalizado cuando sélo
guede pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e)  Presentacidn de planos veraces de albafiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el
Representante Técnico del contratista.

f) Presentacién de planos veraces de la instalacién eléctrica ( cuando corresponda) ,
firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por Certificado de
Asuncidn de Responsabilidad y certificados de ensayos de medicidn solicitados y previamente
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacién de planos veraces de la instalacion sanitaria (cuando corresponda),
firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por las constancias
de inspeccion y aprobacién de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h)  Presentacion de planos veraces de la instalacién de gas (cuando corresponda), firmados
por el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafiados por las constancias
de inspeccidn y aprobacidn de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del
servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencidn de incendios presentado en Direccion
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si estd
solicitado en el llamado o se gestiond mediante imprevisto de obra), acompanado por
constancia de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no
afecten la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la debida
constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60
dias para subsanarlas.

La recepcién provisoria total de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcion de
Obra” Labrada el Acta, PAEPU procedera a la suspensién de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcién Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”, el
cual se extendera por 180 dias corridos.

29.1.4. OTRAS GARANTIAS
No aplica.

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a
la Recepcién Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los
organismos correspondientes.
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Se efectuara la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego
Unico.

La Recepcién Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcién Definitiva”;
labrada el Acta, PAEPU procedera al cierre de la obra ante el BPS.

30. RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

31. PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dard lugar a la aplicacion de las
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacion
al RUPE y al RNEOP del MTOP.

31.1. RESCICION DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podrdn ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos
12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del
TOCAF. Si la garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las
multas aplicadas, el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias
habiles de haber sido notificado por la Administracion.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicién del monto que dejé afectada la
integridad de la garantia, facultara a la Administracién a la rescisién del contrato.

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente formula:

MP =a% x q x0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales

a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de
Trabajo a la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculard aplicando la siguiente formula
M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total
d = dias de atraso (habiles para la construccion)
p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
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Q = monto total del contrato

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberén actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccidn, teniendo en cuenta
para determinar el valor “actual” el ultimo indice publicado en el mes que se realiza el célculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a PAEPU la nédmina de personal, con sus respectivos jornales y
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustdandose al
calendario proporcionado por la Administracion en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicidn que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante
Técnico de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecuciéon en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto
Supervisor de PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccidon Sectorial de
Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicara una sancién de 1 UR por dia
de atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicard una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocaciéon del Cartel que identifica
la obra, en un plazo méaximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se
deducird del certificado de avance mensual de la obra.

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el
Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor
de Obra, las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la
Administracion podrd suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se
regularice la situacion.

ADQUISICIONES PAEPU
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ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta

Membrete de la empresa conteniendo: Razon Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eeeeneeee 08 rrceerceecneennn.. de 2018

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacidn Inicial y Primaria en
Uruguay

La empresa (RAZON SOCIAL), RUT ..ccccrrcnecnensensessensessessssnsnns representada por
............................................... , Gl cvveeeeveeeseveeeeeene.. €N caracter de(REPRESENTANTE LEGAL /
TITULAR) , constituyendo domicilio €N .......ceeeereeceecrcere s e enesnnssnssnenns , correo
€lectroniCo.......cccvverveeceeeeer e een e e e , teléfono.........cceeeeeceeceececneennens /
telefaX....cveveecrinensennecrannes , se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la
Licitacion Abreviada N2 .......... /2018, cuyo objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL

LLAMADO) , en el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL OBJETO DEL LLAMADO) , por un
monto de $

....................... (PESOS UrUgUAYO0S.......cceeererunrunersnssansenennennnnnnnns) Y €1 22% (veintidos por ciento) de
Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de

Condiciones Particulares.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social por parte de PAEPU y que de superarse seran de cargo del contratista,

asciende a$ .....ceeeevuenee (PESOS UFUBUAYOS.....ccoeerereiaesrersssnsassnssnssassnssnsssssnessesssssesessassassesssasse )-

Las Leyes Sociales conformes a la Ley N2 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto

Imponible total declarado, ascienden a S crcrerereranaanaaanes (Pesos
UTUBUQAYOS.c..utieineisnsssnssansssssasssssssssssssasssnss )-
El precio global de la oferta asciende a S e
(PESOS UrUgUAYOS......coceeerereeenreneeneasenens )-
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El Representante Técnico de la empresa que asumird el rol de Director de Obra es el

(ARQUITECTO /INGENIERO CIVIL).ccovruirsrrussnssnsssssnsssssnsssssnsssssasasssass

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo
con el Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y
aceptar los

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con
la Administracién, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
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Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

ANEXO Il — Modelo de Matriz de la Oferta

LICITACION Abreviada N2

LOCAL:....ccciieecerencccessnessenssnesnssassssassnssssssassssnssssssssssnsns
UBICACION: ......ooceiiecceennecsessanssssssnssssssnssssssnasssssssssssssassnes

MATRIZ DE OFERTA
A. TOTAL DE OBRA Srreerrrensnnnnens
B. [IVA (22% sobre obra) Sererrecrreeeernees
C. TOTAL OBRA CON IVA Srrrerrnrerrennrens
D. MONTO IMPONIBLE OBRA Srereerrnnrrrenanes
E. LEYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M.l.) Srereerrnnrerennnes
G. TOTAL OBRA + IVA + LEYES SOCIALES S.....cccoeeevvunnne
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ANEXO Il - Declaracion Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad

dela Educacién Inicial vy Primaria en Uruguay - ANEP),
por medio del Procedimiento
N° para desempeiiar tareas de
____,enellocal , con domicilio en
representado en este acto por , C.l. en calidad de,
declara que:
» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto

»

»

para el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacion de los examenes preventivos
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesidn de carné de salud vigente por parte
del personal.

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacidn de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacién en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa
vigente para los trabajos a realizar.

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacidn de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccién personal correspondientes segun criterios
establecidos en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la
supervision de la empresa en obra.

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando
sus caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Caratula del Libro de obra.

- Memoria Descriptiva de Andamios.

- Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.

- Plan de Demolicidn.

- Plan de Excavacion. - Plan de Izaje.

La documentacidon que se presenta segln corresponda deberd llevar sello y firma, que evidencia su
registro ante la IGTSS.

»

Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacion de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
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- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin
lesiones) de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o
subcontratistas.

- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).

En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacion en un plazo
maximo de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revision que la normativa vigente establece.
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento
de la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacion se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados
en el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan
se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del
articulo art 239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideoldgica por un particular) El que con
motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico,
prestare una declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho,
sera castigado con tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al
Asesor de Seguridad Industrial de la misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracién de firma Aclaracién de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcién por PAEPU Fecha [ [

Firma del receptor

Aclaracién de firma

Documento de Identidad
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ESCUELA N2 112, MELO, CERRO LARGO

OBRA: "AMPLIACION DE COMEDOR HACIA GALERIA"

PLANILLA DE COTIZACION

Incluye MANO DE OBRA, MATERIALES, BENEFICIO, GASTOS e IMPUESTOS

EMPRESA:

N° DESCRIPCION DEL ITEM O RUBRO u. | CANTIDAD total unitario PRECIO

1 | IMPLANTACION
Oficinas y servicios gl 1 $U
Fletes, volquetas, limpieza de obra gl 1 $U
Cartel del obra un 1 $U

2 | ALBANILERIA $uU
Retiro aberturas existentes para reforma y recolocacion un 4 $U
Retiro baldosas calcareas de galeria m2 37 $U
Pilares, antepechos gl 1 U
Muros exteriores m2 7 $U
Nivelacién contrapiso galeria gl 1 $U
Revoques interiores m2 7 $U
Revoques exteriores m2 7 $U
Amure aberturas (Al1, A2, AI3 y Al4) un 6 $U
Piso monolitico m2 37 $U
Zécalos monolitico gl 1 $U
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CARPINTERIA DE ALUMINIO
Reforma Al1, inlcuye colocacién un 2 $U
Reforma Al2, incluye colocacion un 2 $U
Suministro y colocacién Al3 un 1 $uU
Suministro y colocacion Al4 un 1 $U

$u
INSTALACION ELECTRICA $u
Canalizacion y enhebrado para nuevas LT1 gl 1 $U
Sustitucion luminarias existentes en comedor existente (por LT1) un 5 $U
Colocacién nuevas LT1 en sector ampliacién un 3 $U
PINTURA $uU
Pintura interior comedor completo gl 1 $U
Pintura exterior gl 1 U
MONTO BASICO $uU
IVA (22 %) $U

$U
TOTAL (incluyendo iva) =
MONTO IMPONIBLE
LEYES SOCIALES (65,4 % de Monto Imponible) $U

MONTO TOTAL:

$u
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