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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

 

- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): 

Decreto Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes 

- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubr

modificativa Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013 

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de 
agosto de 2008  

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 

- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo 

de 2013  

- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010 

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013 

- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre 

de 1998  

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: 

Decreto Nº 257/015 del 23 de se

- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de 

fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 

5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central. 

 

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  

 

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES 

 

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, si

de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por 
daños y perjuicios.  

 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus of
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado. 

 

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada. 
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DISPOSICIONES GENERALES  

NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): 

Decreto Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes 

Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubr

modificativa Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013  

Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de 

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 

o Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010  

ia nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013 

Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre 

de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: 

Decreto Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015  

Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de 

fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 

5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.  

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  

EXENCION DE RESPONSABILIDADES  

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno 

de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por 
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado. 

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.  
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Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): 

Decreto Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes  

Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, 

Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de 

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009  

o Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

ia nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013  

Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre 

de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: 

Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de 

fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.   

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
n generar derecho alguno 

de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

ertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por 
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.  

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
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2. OBJETO  
 
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:  

 
TRABAJOS EN ESCUELA N°

 

     *AMPLIACIÓN CO

 

Sita en: Calle Romeo Paggiola 620
 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 

componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice 

previo al Acto de Apertura de ofertas. 

En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o

variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único.

 

3. PRECIO Y COTIZACION  
 
El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena acept

parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones, en todos sus artículos y anexos. 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad 

de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de 
todo otro recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 

disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme
TOCAF y demás normas concordantes y complementarias aplicables. 

 

3.1. PRECIO   

3.1.1. PRECIO OFICIAL ESTIMADO 

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes. 

 
3.1.2. PRECIO DE LA OFERTA  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma 

alguna y estará compuesto por los siguientes ítems: 

- Monto de obra prevista  

- Impuesto al Valor Agregado (22%)  

- Leyes Sociales (65,4% del monto imponible) 

 

3.1.3. MONTO IMPONIBLE  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al 
Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor 

de:  

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre 
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El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:  

AJOS EN ESCUELA N° 112 – MELO - DEPARTAMENTO CERRO LARGO

AMPLIACIÓN COMEDOR 

Paggiola 620 – Melo 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 

componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice 

previo al Acto de Apertura de ofertas.  

no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o

, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único.  

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 

parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones, en todos sus artículos y anexos.  

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad 

a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 

disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme 
TOCAF y demás normas concordantes y complementarias aplicables.  

PRECIO OFICIAL ESTIMADO  

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes. 

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma 

alguna y estará compuesto por los siguientes ítems:  

Impuesto al Valor Agregado (22%)   

Leyes Sociales (65,4% del monto imponible)  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al 
Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor 

Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  
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ERRO LARGO: 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 

componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice 

no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o 

ación sin reservas por 

parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad 

a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 

al Art. 46 del 

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma 

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al 
Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor 

la base del presupuesto ofertado   
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de 

la empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se 

afectará la Garantía de Fiel Cumplimien

 

3.2. COTIZACION  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total 

sobre la base del Rubrado Oficial. 

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir 

expresarlos, se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado. 

 

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, 

unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.
Pliego Único.  

 

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo i

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2 

 

3.3.  MONEDA DE OFERTA   

Los precios se formularán exclusivamente en 

expresadas en cualquier otra moneda. 

 

3.4.  ACTUALIZACION DEL PRECIO 

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado 

Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como 

valor actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  

Se tomará como valor de referencia para 

jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de 
Apertura.  

 

3.5.  REGIMENES DE PREFERENCIA  

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) 

y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN). 

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por 
modalidad de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni 

legales.  
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de 

la empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se 

afectará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total 

sobre la base del Rubrado Oficial.  

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir 

, se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado.  

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, 

unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2  

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 

expresadas en cualquier otra moneda.  

ACTUALIZACION DEL PRECIO  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como 

valor actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el 

jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de 

REGIMENES DE PREFERENCIA   

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) 

y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).  

te llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por 
modalidad de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni 
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de 

la empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se 

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total 

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir 

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, 

unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del 

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

ntegran ni agregar rubros, si ello no 

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

no aceptándose cotizaciones 

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
por el Instituto Nacional de Estadística. 

Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como 

valor actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   

el cálculo y actualización del monto imponible, el 

jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de 

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) 

te llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por 
modalidad de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni 
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3.6. PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES 

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales. 

 

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO 
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 
siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, 

sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 
correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avanc
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes

 

4.1. MORA EN EL PAGO  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra 

ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en 
mora.  Correrán desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certif

intereses que surjan de la aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado 

de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay 

vigente al momento del incumplimiento, o la que en su moment

 

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos 
los trámites legales pertinentes. 

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho 
a la reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que 

solicitará por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de 

atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible n
otro mecanismo de reprogramación. 

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se 

descontará proporcionalmente del total de días de prórroga. 

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no 

presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, 

quedará obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efect

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez produ

de los certificados de avance de obra ejecutada. 

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el 

contratista podrá prevenir la rescisión del contrato mediante teleg

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.  

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el 

Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales 
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PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES  

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales.  

PLAZOS Y FORMA DE PAGO  
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

sentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, 

sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra 

ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en 
mora.  Correrán desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certif

intereses que surjan de la aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado 

de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay 

vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.  

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos 
los trámites legales pertinentes.  

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho 
ión del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que 

solicitará por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de 

atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible n
otro mecanismo de reprogramación.  

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se 

descontará proporcionalmente del total de días de prórroga.  

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no 

presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, 

quedará obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración. 

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago 

de los certificados de avance de obra ejecutada.  

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el 

contratista podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado   

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.   

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el 

Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales  
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El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 
sentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, 

sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 

e mensual de obra 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra 

ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en 
mora.  Correrán desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los 

intereses que surjan de la aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado 

de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay 

 

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos 

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho 
ión del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que 

solicitará por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de 

atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún 

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se 

haya notificado la 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no 

presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, 

úe de oficio la Administración.  

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

cida la notificación de que está disponible el pago 

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el 

rama colacionado    

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el 
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5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS
 

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS   

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado 
en:  
a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 

publicación de la convocatoria)
b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy
c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a 
 

5.2. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1 
 

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 
 

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES 

Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en 

el sitio web de Compras y Contrataciones 

solicitudes se realizarán por escrito v
adquisicionesmecaep@gmail.com

6.1.1. El plazo citado precedentemente, 

oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo 

proporcionado por la Administración (incluyendo el Rubrado Oficial),

cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las 

deficiencias o sugerencias indicadas.  

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las 

modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de 
ofertas. En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores 

imputados al proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a 

posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los 
documentos del contrato.  

6.1.2. La Administración comunicará a los interesados las 

aclaraciones hasta el día 14-1

vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que 

hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU. 

 

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico
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CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado 

de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 07-11-2018
publicación de la convocatoria) 

www.mecaep.edu.uy desde el 07-11-2018 
o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep

 

, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

SOLICITUD DE ACLARACIONES  

ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en 

el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 13-11-2018 inclusive
solicitudes se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico: 

smecaep@gmail.com  

El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales 

oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo 

proporcionado por la Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán 

cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las 

deficiencias o sugerencias indicadas.   

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
el llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las 

modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de 
ofertas. En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores 

será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a 

posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los 

La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las so

11-2018, a través de la publicación en el sitio web de ACCE y 

vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que 

hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.  

SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS 

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com
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Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado 

2018 (fecha de 

adquisicionesmecaep@gmail.com  

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS  

ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en 

2018 inclusive Las 

es la única instancia en la cual los eventuales 

oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo 

que no podrán 

cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las 

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
el llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las 

modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de 
ofertas. En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores 

será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a 

posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los 

respuestas a las solicitudes de 

publicación en el sitio web de ACCE y 

vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que 

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

adquisicionesmecaep@gmail.com  
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La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto d

Apertura. Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que 

realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura

solicitante vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los 

demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del 
Proyecto www.mecaep.edu.uy 

 

7. CONSORCIOS  
PAEPU admitirá la presentación de Consorcios

 

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS 

8.1.1. Plazo:  16 de noviembre
8.1.2. Modalidad: Los oferentes podrán optar por:

• Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo  
• Enviarlas por correo electrónico 
• Enviarlas  por fax al número 29082062
 

En caso de optar por la remisión vía telefax o correo electrónico, será de exclusiva 

responsabilidad del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aun cuando 
la falta de recepción o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, conexión a internet 

o la línea telefónica del contratante.  

No se aceptará ofertas en línea. 
 

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas 
calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas. 

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las 

ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 
en contrario.  

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
 

Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para 
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la 

presentación se sus ofertas, a e

ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución 
y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 

Coordinar previamente con la Escuela: Tel
 

9.1. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA 
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La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto d

Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que 

realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE. 

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará a la empresa 

te vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los 

demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del 

PAEPU admitirá la presentación de Consorcios.  

PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA  

PRESENTACION DE OFERTAS  

noviembre, hasta las 10:30 horas 

Los oferentes podrán optar por: 

Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo  
electrónico a adquisicionesmecaep@gmail.com  

Enviarlas  por fax al número 29082062 

remisión vía telefax o correo electrónico, será de exclusiva 

responsabilidad del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aun cuando 
la falta de recepción o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, conexión a internet 

a línea telefónica del contratante.   

No se aceptará ofertas en línea.  

PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 
contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.  

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las 

ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para 
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la 

presentación se sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a 

ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución 
y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.  

Coordinar previamente con la Escuela: Tel 46424332  

REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA  

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto de 

Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que 

se comunicará a la empresa 

te vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los 

demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del 

Entregarlas personalmente en Plaza Independencia 822 Piso 10 contra recibo   

remisión vía telefax o correo electrónico, será de exclusiva 

responsabilidad del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aun cuando 
la falta de recepción o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, conexión a internet 

plazo mínimo de 45 días 

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las 

ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 

Se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran los trabajos para 
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la 

fectos de obtener una real comprensión de los trabajos a 

ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución 
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Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

punto 9 del Pliego Único.   

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Ar

149 del TOCAF y en el presente Pliego. 

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento. 

 

9.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación: 

a) Carta de Presentación de la Oferta

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto. 

b) Matriz de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en 

c) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al 
Oficial que la Administración adjunta al proye

obligatoriamente todos los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales. 

d) Certificado expedido por DINAPYME

aplicación del beneficio correspondiente 

e) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 

11.5 y modelo que luce en Anexo 
del beneficio correspondiente. 

f) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y 
punto 10.1 c) del Pliego Único, 

necesaria su presentación por parte del oferente con la oferta. 

 

9.3. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 

RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art.

TOCAF.  

10.  APERTURA DE OFERTAS  

Fecha: viernes 16 de noviembre
Hora: 11:00    

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en ante Escribana Pública, 

representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto. 
 Dicha Acta se publicará en el sitio web de PAEPU 

 

11. GARANTIAS   
 

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
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Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Ar

149 del TOCAF y en el presente Pliego.  

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.  

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA  

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:  

Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 
l acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto. 

de acuerdo al modelo adjunto en ANEXO II  

detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al 
que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar 

obligatoriamente todos los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales. 

Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 

aplicación del beneficio correspondiente  

de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 

11.5 y modelo que luce en Anexo II del Pliego Único), en el caso de solicitar la aplicación 
cio correspondiente.  

El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y 
punto 10.1 c) del Pliego Único, será verificado por PAEPU  en el RUPE,

necesaria su presentación por parte del oferente con la oferta.  

PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA   

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 

Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 

 

noviembre de 2018  

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en ante Escribana Pública, 

representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto.  
Dicha Acta se publicará en el sitio web de PAEPU www.mecaep.edu.uy.   

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 
l acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado 
cto ejecutivo, debiendo cotizar 

obligatoriamente todos los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales.  

de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 

de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para 
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 

II del Pliego Único), en el caso de solicitar la aplicación 

conforme a lo 

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y 
será verificado por PAEPU  en el RUPE, no siendo 

del Pliego Único y estar inscriptos en el 

46 y Art.76 inciso 2 del 

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en ante Escribana Pública, 
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No corresponde para esta Licitación. 

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y 

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % 
del tope máximo de la Licitación abreviada. 

En caso de que la oferta supere el l

contrato (ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional 
mediante, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito 

en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el 

recibo correspondiente.  

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por 

parte de la Administración. Esta garantía no se acrecentar
garantías sustitutivas por parte de la Administración.

 

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS 

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional. 

a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispu
punto 18 del Pliego Único.  

b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto 

en el punto 50.3 y 53 del Pliego Único.  

 

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de obra es de 
construcción (punto 27 del Pliego Único), 

Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato,

Acta de Inicio de Obra.  

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se 

extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

 

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se considerarán inadmisibles:  

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente 
otras, las disposiciones del TOCAF, así como las 

y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente 

Pliego  

Particular  

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el 

del presente Pliego.  

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren 

amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el 
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corresponde para esta Licitación.  

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA 

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único:  

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % 
del tope máximo de la Licitación abreviada.  

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de 

contrato (ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional 
mediante, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito 

za Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de 
sustitutivas por parte de la Administración. 

DEVOLUCION DE GARANTIAS  

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.  

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispu

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto 

en el punto 50.3 y 53 del Pliego Único.   

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de obra es de  30 (treinta) días calendario laboral para la industria de la 
(punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la

Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el 

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se 

extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente.  

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

cumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre 
otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente 

las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al f) 

las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 

vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % 

ímite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de 

contrato (ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional 
mediante, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito 

za Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por 

á con retenciones o constitución de 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto 

) días calendario laboral para la industria de la 
computados a partir del 4º día hábil para la 

fecha que se formalizará con el 

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se 

en la materia, lo que comprende entre 
contenidas en el Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente 

Art. 9.3 literales a) al f) 

incumplimientos, sanciones y/o 

EOP del MTOP  
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13.2. DISCREPANCIAS  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 

del Pliego Único.  

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS 

Se procederá de acuerdo a lo establecido e

 

14. EVALUACION DE OFERTAS 

 

14.1. FACTORES DE EVALUACION 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la 
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de 

evaluación será el precio de la oferta. 

14.2. COMPARACION DE PRECIOS 

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
“precio teórico de comparación 
IVA más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente crit
 
 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por 
la empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La 
empresa deberá presentar, previo al inicio de las obras: 
 

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación. 

• Dos copias de la oferta.  
PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención 
por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal 
como lo establece la Ley 16.713. 
Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tar
son de cargo de la empresa. 
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor 
vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio 
oficial albañil determinado por el MTSS. 
 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto
Imponible Mínimo para esta obra, será igual al 
empresa. 
 

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta 

con IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible

Para la adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta. 

 

c) aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único. 

 
 

 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  

Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 

8) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 

www.mecaep.edu.uy  

 

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 

DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS  

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF. 

DE OFERTAS  

FACTORES DE EVALUACION  

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la 
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de 

evaluación será el precio de la oferta.  

COMPARACION DE PRECIOS  

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
“precio teórico de comparación que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el 
IVA más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:  

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por 
la empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La 
empresa deberá presentar, previo al inicio de las obras:  

lario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación.  

 
PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 

nible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención 
por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal 
como lo establece la Ley 16.713.  
Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., 
son de cargo de la empresa.  
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor 
vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio 

erminado por el MTSS.  

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto
Imponible Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta 

con IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible

Para la adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta.  

régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único.  
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En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la 
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de 

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el 

erio:   

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por 
la empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La 

lario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
nible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención 

por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal 

dío, establecidas por el B.P.S., 

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor 
vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto 

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto 
ado (sin IVA) por cada 

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta 

con IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. 

régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el 
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14.3. CONSULTAS DE OFERENTES 

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 

oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la 

revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicac
del contrato.  

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 

cualquier asunto relacionado con esta licitación, debe

15. NEGOCIACION  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el 

Art. 66 del TOCAF.  

 

16. ADJUDICACION  

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 

16.1. DICTADO DEL ACTO  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto 
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente 

escrito de impugnación en el plazo reglamentario, 

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP 

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU 

 

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación: 

16.2.1. PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 

presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en 

condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del 
TOCAF: 

 

a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 

c) del Pliego Único.  

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento 

(si corresponde de acuerdo

c) Declaración jurada de empresas contratadas

d) Certificado de Origen de materiales
MIPYMES. PAEPU lo solicitará al adjudicata
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CONSULTAS DE OFERENTES  

ción no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 

oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la 

revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicac

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 

cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único. 

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto 
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente 

escrito de impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:  

Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP  

copia en Mesa de entrada del PAEPU  

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación:  

PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 

presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en 

condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del 

Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 

Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento 

(si corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)  

Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III)

Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o 

PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
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ción no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 

oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la 

revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación 

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 

instituto de la negociación previsto en el 

15 del Pliego Único.  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto 
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.  

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente 

PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 

presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en 

condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del 

conforme a lo 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 

Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato 

ANEXO III) 

régimen de preferencia PIN o 

rio en el caso de haber obtenido la 
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adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

 

16.2.2. La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido

el RUPE., asa como Certificados al 
 

17.  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los docum

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales 

para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes. 

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA 

En esa instancia el adjudicatario 

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las 

cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU 

de Plaza  
Independencia 822 (interno 

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado. 

 

17.2. CESION DE CONTRATO 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso 

de la  

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 

12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista 

verifique cesiones de crédito futuros. 

 

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 

Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente. 

 

18. ANTICIPO FINANCIERO  

No Aplica 

 

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICI

 
El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante 

las empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante 
Técnico de toda la documentación relativa a dicho

permisos y habilitaciones finales que correspondan. 

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 
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adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “

ertificados al día de DGI, BPS Y BSE.  

DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales 

para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.  

FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA  

 deberá dar cumplimiento a:  

Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las 

cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU 

Independencia 822 (interno 144 y 143) 

El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado.  

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso 

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 

12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista 

verifique cesiones de crédito futuros.  

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 

Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente. 

Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante 

las empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante 
Técnico de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los 

permisos y habilitaciones finales que correspondan.  

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

otorgando un plazo 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10. 

el estado “Activo” en 

entos solicitados en el art.16, previo 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales 

Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las 

cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU – piso 9 

El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso 

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 

12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista 

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 

Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente.  

NAS COMPETENTES  

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante 

las empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante 
s cometidos, a efectos de obtener todos los 

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.  
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19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE 

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para 
la ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los 

servicios del local educativo.   

Sólo en el caso de centros educativos rur
admitirá el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el 

arquitecto proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo 

de solicitud de aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración. 

 

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS 

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto 

conexiones provisorias de OSE y UTE. 

 

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS 

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS 

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputable

del Poder Público.  

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los 

gastos improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula: 

  0,08 x M. C. x n  

                        G. I. =     

  N  

 G I  = Gasto Improductivo 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos 

por imprevistos y por cualqu

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en 

que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días 

desde que la Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago 
de los certificados de avance de obra ejecutada adeuda

N   = Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego. 

 

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto 

originales y se liquidarán en forma independiente. 

 
Se entenderá por:  

 
a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea 
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GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE  

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para 
la ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los 

Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU 
admitirá el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el 

arquitecto proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo 

iones y expresamente autorizado por la Administración.  

COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS  

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

conexiones provisorias de OSE y UTE.  

COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS  

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.  

GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o 

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los 

gastos improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:  

 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos 

por imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra. 

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en 

que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días 

istración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago 
de los certificados de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.   

= Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego. 

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto 

originales y se liquidarán en forma independiente.  

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea 
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Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para 
la ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los 

ales que no dispongan de estos servicios, PAEPU 
admitirá el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el 

arquitecto proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo 

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
ocasionado por las 

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a 

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
s o causadas por actos de PAEPU y/o 

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos 

ier otra modificación posterior al inicio de la obra.  

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en 

que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días 

istración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago 

= Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.  

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto 

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea 
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inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el 

período, en el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada: 

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a 

un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tard

período, en el Plan de Trabajo. 

c) obra totalmente paralizada:  

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual 

(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (c
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de 

Trabajo definitivo.  

 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en 

Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el 
mes en el que se realiza el cálculo correspondiente. 

 

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cu
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en 

que la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el 

primero de los siguientes supuestos: a) fin de obr
de contrato posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los 

certificados de avance de obra real en Tesorería. 

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intere

atrasos en el pago de anticipo financiero. 

21. INICIO DE OBRA  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, 

se labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes 
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU 

 

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado 

por PAEPU, en un plazo máximo 

  

23. DIRECCION DE OBRA  

La Dirección de Obra será ejercida por el 

la Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer 
interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y 

bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o 

municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de ser
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción).

Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas 

semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra
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inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el 

período, en el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:  

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a 

un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tard

período, en el Plan de Trabajo.  

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual 

(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (c
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 

Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el 
mes en el que se realiza el cálculo correspondiente.  

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en 

que la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el 

primero de los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión 
de contrato posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los 

certificados de avance de obra real en Tesorería.  

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

atrasos en el pago de anticipo financiero.  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, 

se labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de 
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado 

por PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  

La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en 

la Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer título de Arquitecto o Ingeniero
interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá realizar 

bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o 

municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de 
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción).

Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas 

semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  
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inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el 

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 
contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a 

un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el 

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual 

(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco 
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

función del Índice Parcial del Costo de la 

Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el 

alquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en 

que la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el 

a contractual, excluida cualquier extensión 
de contrato posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los 

ses por mora y los 

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, 

legal y técnico de 

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado 

, declarado en 

o Ingeniero. Será el 
deberá realizar 

bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o 

vicios, a efectos de 
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción). 

Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas 
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La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante 

Técnico del contratista.  

 

24. SUPERVISION DE OBRA  

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los 
problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el 

desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.  

25. ORDENES DE SERVICIO   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a 

de Obra entregará a la empresa contratista el 
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra. 

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución d

Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante 
anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma 

del Director de Obra y, en casos que la Direcció

vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del 
Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o 

fax), se adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho. 

 

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA 

26.1. ACTA DE MEDICION  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de 

Obra realizar esta tarea en conjunto con e
estarán obligados a asistir a todas las mediciones. 

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes 

y al último día del mes que se mide el avance. 

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de 
Obra, materializarán el Certificado de Avance de Obra, 

Liquidación y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes

Excel) el 4º día hábil de cada mes. 

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

certificados serán emitidos de oficio

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista 
podrá presentar la medición mensual 

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se ap

establecido en el punto 48 del Pliego Único.

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, 

la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

correspondientes.  

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA 
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La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante 

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

tes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los 
blemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el 

desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.  

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor 

de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.  

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el 

Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante 
anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma 

del Director de Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por 

vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del 
Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o 

mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho. 

MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de 

Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes 
estarán obligados a asistir a todas las mediciones.  

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes 

y al último día del mes que se mide el avance.  

edición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de 
Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de 

Liquidación y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes

Excel) el 4º día hábil de cada mes.  

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

serán emitidos de oficio. 

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista 
podrá presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores. 

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se ap

Pliego Único.  

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, 

la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA  
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La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante 

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

tes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.  

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los 
blemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el 

desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.   

través del Arquitecto Supervisor 

correspondiente, siendo 

el Contrato de obra el 

Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante 
anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma 

n Sectorial de Infraestructura lo determine, por 

vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del 
Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o 

mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de 

l Representante Técnico del Contratista, quienes 

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes 

edición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de 
el cual será remitido a la Unidad de 

Liquidación y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y 

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista 

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, 

la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 
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En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 

físico de la obra en las diferentes etapas de la misma. 

Implantación y replanteo 

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios. 

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 

 

Hormigón armado 

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y 

llenado.  Se modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por
niveles.  

 

Muros y tabiques 

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5% 

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 

 

Aberturas 

Puertas: Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidri

                    Terminación y ajuste final     5%        

Ventanas:   Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      
Ajuste final y todos los accesorios colocados    5% 

 

Revestimientos y pisos 
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza 

Parquet:   parquet colocado   90%       Pulido   10% 

Revoques y pintura 

Se modula y se paga por avance 

Impermeabilizaciones 

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20% 

 
Instalación eléctrica 
Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles 

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones

                                                           

                                                           

Instalación sanitaria 
Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles 

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10% 

Limpieza de obra 
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50% 

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50% 

 

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 

3(tres) días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra 
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te tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 

físico de la obra en las diferentes etapas de la misma.  

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios. 

o se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y 

llenado.  Se modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%  

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 

Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%      

Terminación y ajuste final     5%         

marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      
Ajuste final y todos los accesorios colocados    5%  

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza 

Parquet:   parquet colocado   90%       Pulido   10%  

 

da 80%     Prueba hidráulica   20%  

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles  

paga: Terminaciones completas            80%  

    Pruebas y ensayos                      10%  

                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10%  

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles  

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%  

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%  

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%  

PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

ad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 

3(tres) días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra 
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te tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios.  

o se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.  

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y 

llenado.  Se modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por 

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado  

os incluidos) 55%       

marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza 

ad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 

3(tres) días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra 
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presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al 

contratista. Se efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego. 

 

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 
Inicio de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de 

Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los 

organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).  

En caso de incumplimiento, PAEPU suspen

hasta tanto se regularice la situación. 

 

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) 
trabajos extraordinarios.  

 

28. IMPREVISTOS   

No corresponde 
 

29. RECEPCION DE LA OBRA  
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego 

Único.  

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por 

parte de PAEPU, implicará la rece

respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación 
de la obra. 

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA 

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL 

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

resultare posible la habilitación parcial de una obra. 

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que 

la decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el 

expediente de obra.  

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el 

Parcial de Obra”   

 

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único,

previas a la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato 
(excepto en los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) 
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presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al 

. Se efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego. 

SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 
cto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de 

Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los 

organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).   

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra 

hasta tanto se regularice la situación.  

EXTRAORDINARIOS   
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, PAEPU no autorizará 

 
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por 

de PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta 

la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación 

RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA  

RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

resultare posible la habilitación parcial de una obra.  

e la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que 

la decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el 

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación 

RECEPCION PROVISORIA TOTAL  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones 

previas a la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato 
(excepto en los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) 
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presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al 

. Se efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.  

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 
cto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de 

Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los 

derá la gestión del certificado de avance de obra 

PAEPU no autorizará 

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por 

pción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta 

la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación 

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

e la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que 

la decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el 

“Acta de Habilitación 

son condiciones 

proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato 
(excepto en los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)  
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b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (

certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de 

gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo 

quede pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas. 

e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el 
Representante Técnico del contratista. 

f) Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , 

firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de 
Asunción de Responsabilidad y certificados de ensayos de medi

aceptados por  el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

g) Presentación de planos veraces de la instalación 

firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las cons

de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

h) Presentación de planos veraces de la instalación de 

por el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias 
de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del 

servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 

solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por 
constancia de estado del trámite a la D.N.B.  

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma u

días para subsanarlas.  

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de 
Obra”  Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS. 

 

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA 

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al 

cual se extenderá por 180 días corridos

29.1.4. OTRAS GARANTIAS 

No aplica. 

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a 

la Recepción Definitiva que la obra cuente con 
organismos correspondientes.  
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Medición y certificación de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no 

jos deben ser completados o subsanados por el contratista.

Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de 

gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo 

por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas. 

Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el 
o del contratista.  

Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , 

firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de 
Asunción de Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente 

aceptados por  el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria (cuando 

firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las cons

de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de planos veraces de la instalación de gas (cuando corresponda

or el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias 
de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del 

servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

tación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 

solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por 
onstancia de estado del trámite a la D.N.B.   

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de 
Obra”  Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.  

PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA  

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, 

días corridos.  

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a 

la Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los 
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exceptuando los montos no 

jos deben ser completados o subsanados por el contratista. 

Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de 

gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo 

por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.  

Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el 

Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , 

firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de 
ción solicitados y previamente 

 corresponda), 

firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias 

de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 

corresponda), firmados 

or el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias 
de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del 

tación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 

solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por 

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

n plazo máximo de 60 

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de 
 

“Plazo de conservación y garantía”, el 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a 

las habilitaciones finales de los 
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Se efectuará la Liquidación Final

Único.  

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 
labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.

 

30. RESPONSABILIDAD DECENAL  
 

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 

31. PENALIDADES  
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de l

penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación 
al RUPE y al RNEOP del MTOP.   

31.1. RESCICION DE CONTRATO 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF. 

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 

12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y conc
TOCAF. Si la garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a 

multas aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días 

hábiles de haber sido notificado por la Administración.  

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada. 

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la 

integridad de la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato. 

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

De acuerdo a lo establecido en el punto 
siguientes:  

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo

aplicando la siguiente fórmula: 

MP = a% x q x 0.15  

 MP  = multa a aplicar por plazos parciales 

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de 

Trabajo a la fecha de realizar el control

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato  

 

b) por incumplimiento del plazo total

M = d/p x Q x 0.3  

 M  = multa a aplicar por plazo total 

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción)

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas) 
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Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 
labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.  

RESPONSABILIDAD DECENAL   

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de l

penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación 
 

RESCICION DE CONTRATO  

el Pliego Único y disposiciones del TOCAF.  

EJECUCION DE LAS GARANTIAS 

as garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 

12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del 
TOCAF. Si la garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las 

multas aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días 

hábiles de haber sido notificado por la Administración.   

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada.  

ncumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la 

integridad de la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato. 

MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 

incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo

= multa a aplicar por plazos parciales  

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de 

Trabajo a la fecha de realizar el control 

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato   

iento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula 

= multa a aplicar por plazo total  

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción) 

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas) 
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conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las 

penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación 

as garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 

ordante con lo establecido en el Art. 64 del 
cubrir el importe de las 

multas aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días 

ncumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la 

integridad de la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.  

a aplicar serán las 

incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará 

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de 

se calculará aplicando la siguiente fórmula  

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)  
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Q                = monto total del contrato 

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta 
para determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

correspondiente.   

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del mon

actualizado (como se indica precedentemente). 

 

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS  

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y 

el correspondiente pago de aporte por conce

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 
Contrato.  

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante 

Técnico de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra. 
Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto 

Supervisor de PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de 
Infraestructura.  

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción

de atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.
 

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA 

Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso 

la obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

deducirá del certificado de avance mensual de la obra. 

 

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO D

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el 

Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor 

de Obra, las constancias de haber
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la 

Administración podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se 

regularice la situación.  
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Q                = monto total del contrato  

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta 
para determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

actualizado (como se indica precedentemente).  

MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS   

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y 

el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante 

y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra. 
Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto 

Supervisor de PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de 

so de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción de 1 UR por día 

la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra. 

MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA  

1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que identifica 

la obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

deducirá del certificado de avance mensual de la obra.  

POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA 

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el 

Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor 

de Obra, las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o 
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la 

Administración podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se 

   ADQUISICIONES PAEPU
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Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta 
para determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

to del contrato 

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y 

pto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante 

y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.  
Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto 

Supervisor de PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de 

de 1 UR por día 

 

en la colocación del Cartel que identifica 

la obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

E GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA  

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el 

Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor 

iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o 
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la 

Administración podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se 

ADQUISICIONES PAEPU 
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ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta

 

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social 

 

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

Uruguay  

 

La empresa              (RAZON

……………………………………….., C.I. ………………………. 

TITULAR) , constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ 

telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la 

Licitación Abreviada Nº ………./2018, cuyo objeto es   

LLAMADO)  , en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) 

monto de $  

………………….. (Pesos uruguayos……………………………………….) y el 22% (veintidós por ciento) de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que e

Condiciones Particulares.  

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social por parte de PAEPU y que de superarse serán de cargo del contratista, 

asciende a $ ………………. (Pesos uruguayos…

Las Leyes Sociales conformes a la Ley Nº 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto 

Imponible total declarado, ascienden a $......................... (

uruguayos………………………………………….). 

El  precio  global  de  la  

(pesos uruguayos……………………………..). 
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Modelo de Carta de Presentación de la Oferta 

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía 

………………………………….,   ……… de ………………… de 2018 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

(RAZON SOCIAL), RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de(REPRESENTANTE LEGAL / 

, constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ 

telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la 

Licitación Abreviada Nº ………./2018, cuyo objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL 

(DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) 

uruguayos……………………………………….) y el 22% (veintidós por ciento) de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social por parte de PAEPU y que de superarse serán de cargo del contratista, 

uruguayos…………………………………………………………………….). 

Las Leyes Sociales conformes a la Ley Nº 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto 

Imponible total declarado, ascienden a $......................... (

uruguayos………………………………………….).  

 oferta  asciende  a  $ ………………………………

(pesos uruguayos……………………………..).  
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Nombre de Fantasía - Logo  

 

………………………………….,   ……… de ………………… de 2018  

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

RUT ………………………………….. representada por 

(REPRESENTANTE LEGAL / 

, constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ 

telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la 

CRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL 

(DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , por un 

uruguayos……………………………………….) y el 22% (veintidós por ciento) de 

l que establece el Pliego de 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social por parte de PAEPU y que de superarse serán de cargo del contratista, 

………………………………………………………………….).  

Las Leyes Sociales conformes a la Ley Nº 14.411 que constituyen el 65,4% del Monto 

Imponible total declarado, ascienden a $......................... (Pesos 

$ ……………………………… 
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El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el 

(ARQUITECTO /INGENIERO CIVIL)

 

…………………………………………………………………………………….. 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo 

con el Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y 

aceptar los  

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tene

la Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la 

República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.
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El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el 

(ARQUITECTO /INGENIERO CIVIL)……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..  

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo 

con el Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y 

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con 

la Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la 

República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 

 

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  
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El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo 

con el Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y 

r litigios pendientes con 

la Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la 
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Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social 

ANEXO II – Modelo de Matriz de la Oferta

 

LICITACION Abreviada Nº  
LOCAL:………………………………………………………………...

UBICACION: ………………………………………………………………. 
 

 
MATRIZ DE OFERTA 

 

 

A. TOTAL DE OBRA    

 

B. IVA (22% sobre obra)   

 

C. TOTAL OBRA CON IVA   

 

D. MONTO IMPONIBLE OBRA                     

 

E. L EYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL

 

 

 

G. TOTAL OBRA + IVA + LEYES SOCIALES   $..................... 
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Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo 

Modelo de Matriz de la Oferta 

LICITACION Abreviada Nº   
LOCAL:………………………………………………………………... 

UBICACION: ……………………………………………………………….  

MATRIZ DE OFERTA  

                                                        $..................... 

                $..................... 

                 $..................... 

MONTO IMPONIBLE OBRA                         $.....................  

L EYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M.I.)    $..................... 

G. TOTAL OBRA + IVA + LEYES SOCIALES   $.....................  

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

Logo  

$.....................  

$.....................  

$.....................  

$.....................   

$.....................  
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               ANEXO III – Declaración Jurada de empresas contratistas 

 

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS 

 

En la ciudad de Montevideo, el día      

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por el

de la  Educación  Inicial  y  

 por  medio  del  Procedimiento 

______________________________ N° 

____   , en el local ______________________, con domicilio en 

representado en este acto por             

declara que:  

� Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto 

para el cumplimiento de las tareas espe

de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte 

del personal.  

 

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de tr

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa 

vigente para los trabajos a realizar. 

 

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios 

establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a 

realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su 

supervisión de la empresa en obra. 

 

� Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando 

sus características así correspondan, de los siguientes documentos: 

- Estudio y Plan de Seguridad e Hi

- Carátula del Libro de obra. 

- Memoria Descriptiva de Andamios. 

- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica. 

- Plan de Demolición.  
- Plan de Excavación. - Plan de Izaje. 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su 

registro ante la IGTSS.   

 

� Que se realizan las acciones siguientes:  

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por 

normativa vigente, durante la realización de trabajos. 

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente. 
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Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO  

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS 

     ___ de  _____                       de      __      , la empresa                               

, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad 

 Primaria  en  Uruguay  -  

Procedimiento  

______________________________ N°          _   para desempeñar tareas de              ______           ____ 

, en el local ______________________, con domicilio en                                            ____ 

     ___                                           ____________, C.I. en calidad 

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto 

para el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos 

de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa 

vigente para los trabajos a realizar.  

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

one de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios 

establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a 

realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la 

supervisión de la empresa en obra.  

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando 

sus características así correspondan, de los siguientes documentos:  
Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Carátula del Libro de obra.  
Memoria Descriptiva de Andamios.  
Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.  

Plan de Izaje.  
La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su 

Que se realizan las acciones siguientes:   
Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por 

normativa vigente, durante la realización de trabajos.  
Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.  
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DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -  

, la empresa                                

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad 

 ANEP), 

______           ____ 

____  

, C.I. en calidad de,                         

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto 

cíficas asignadas, la realización de los exámenes preventivos 

de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte 

abajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

one de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios 

establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a 

uso a través de la 

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su 

Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  
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- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin 

lesiones) de trabajo y enfermedades profesiona

subcontratistas.  
- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

 
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo 

máximo de 48 hs.  

 

� Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. 

Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro 

de la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente. 

 

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración. 

 
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos 

en el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan 

se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del 

artículo art 239 del Código Penal qu

motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, 

prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hech

será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al 

Asesor de Seguridad Industrial de la misma

   

 Representante de la Empresa  

 Aclaración de firma  

 Documento de Identidad  

 

Constancia de Recepción por PAEPU

Firma del receptor  

Aclaración de firma  

Documento de Identidad 
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Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin 

lesiones) de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o 

Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo 

toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. 

Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento 

de la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.  

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.  

En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados 

en el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan 

se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del 

artículo art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con 

motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, 

prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hech

será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al 

Asesor de Seguridad Industrial de la misma.  

  Asesor en materia de Seguridad 

 Aclaración de firma 

 Documento de Identidad 

Constancia de Recepción por PAEPU Fecha ___/___/___ 

 

 

Documento de Identidad   
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Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin 

les producidas al personal propio o 

Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).  

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo 

toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. 

de revisión y mantenimiento 

proporcionados 

en el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan 

se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del 

e dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con 

motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, 

prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, 

será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al 

 
Asesor en materia de Seguridad  

 
Aclaración de firma  

 
Documento de Identidad  
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ESCUELA Nº 112, MELO, CERRO LARGO

  OBRA: "AMPLIACIÓN DE COMEDOR HACIA GALERÍA"
  PLANILLA DE COTIZACION  
  Incluye MANO DE OBRA, MATERIALES, BENEFICIO, GASTOS e IMPUESTOS
  

   EMPRESA: 

    

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM O RUBRO

1 IMPLANTACIÓN 

Oficinas y servicios 

Fletes, volquetas, limpieza de obra 

Cartel del obra 

2 ALBAÑILERÍA 

  Retiro aberturas existentes para reforma y recolocación 

  Retiro baldosas calcáreas de galería 

  Pilares, antepechos 

Muros exteriores 

Nivelación contrapiso galería 

Revoques interiores 

Revoques exteriores 

Amure aberturas (Al1, Al2, Al3 y Al4) 

Piso monolítico 

Zócalos monolítico 
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ESCUELA Nº 112, MELO, CERRO LARGO         

HACIA GALERÍA"         
        

Incluye MANO DE OBRA, MATERIALES, BENEFICIO, GASTOS e IMPUESTOS     

   
  

        

  
  

    

 total unitario   PRECIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM O RUBRO u. CANTIDAD 

        

gl 1    $U                      

gl 1    $U                      

un 1    $U                      

        

       $U                      

un 4    $U                      

m2 37    $U                      

gl 1    $U                      

m2 7    $U                      

gl 1    $U                      

m2 7    $U                      

m2 7    $U                      

un 6    $U                      

m2 37    $U                      

gl 1    $U                      
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PRECIO  

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    
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3 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

  Reforma Al1, inlcuye colocación 

Reforma Al2, incluye colocación 

Suministro y colocación Al3 

Suministro y colocación Al4 

  

4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  Canalización y enhebrado para nuevas LT1 

  Sustitución luminarias existentes en comedor existente (por LT1)

Colocación nuevas LT1 en sector ampliación 

5 PINTURA 

  Pintura interior comedor completo 

  Pintura exterior 

  MONTO BÁSICO  

  IVA (22 %) 

  TOTAL (incluyendo iva) 

  MONTO IMPONIBLE 

LEYES SOCIALES (65,4 % de Monto Imponible) 
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un 2    $U                      

un 2    $U                      

un 1    $U                      

un 1    $U                      

       $U                      

       $U                      

gl 1    $U                      

en comedor existente (por LT1) un 5    $U                      

un 3    $U                      

       $U                      

gl 1    $U                      

gl 1    $U                      

 $U                      

 $U                      
 $U                               
-    

  

 $U                      

                                                                                                                        MONTO TOTAL:  
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$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    

$U                      -    
$U                               

$U                      -    
 $U                      
-    

 


