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SECCIÓN I:

DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1.
Objeto
Se convoca a Licitación Pública para el “Puesta a Punto de los Puentes en Rutas de la Regional 2”, en las condiciones establecidas en la Sección VII.
2.
Plazos
El plazo de la ejecución del contrato es de 9 meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, la que deberá suscribirse dentro de los 15 (quince) días subsiguientes de la notificación de la adjudicación.
3.
Ampliación o Reducción de la contratación

Se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del TOCAF.
4.
Cesión de Contrato

El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorización de la Administración a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que el cesionario reúne como mínimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, así como también cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el presente pliego.
5.
Subcontrataciones

El contratista deberá relacionar en su oferta las subcontrataciones que prevé realizar cuando el porcentaje de las mismas supere el 20% de su oferta con impuestos y leyes sociales incluidas.

SECCIÓN II:
DE LOS PROPONENTES

1.
Requisitos  

1.1
Los oferentes deberán cumplir con los requisitos y presentar la información que a continuación se detalla conjuntamente con la propuesta:

1. Acreditar experiencia, en los últimos 5 (cinco) años, de contratos de similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestión, describiendo: contratante, contacto, tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado. 

2. Disponer de un capital de trabajo mensual (líneas de crédito bancarias o proveedores, capital propio, etc.), por un valor no inferior a un mes de mayor certificación según resulte de su preventivo de flujo de fondos.

3. Disponer en propiedad, arrendamiento o leasing, de equipos necesarios para la ejecución del contrato. Deberán indicar los equipos detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.).  

4. Constituir domicilio, domicilio electrónico y fax a los efectos de las comunicaciones, notificaciones u órdenes de servicio que la Administración pudiera remitir por cualquiera de estos medios.

5. Estados contables al cierre de sus tres últimos ejercicios económicos.
6. Los mismos podrán formularse en moneda de origen o en dólares de los Estados Unidos de Norte América y serán suscritos por representante legal de la empresa acreditado en la declaración jurada del anexo jurídico.

7. Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de situación, estado de resultados, notas aclaratorias, anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación cuando corresponda, según el siguiente criterio:

8. Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, deberán formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 (de sociedades comerciales) y el decreto 408/016 y será de aplicación los decretos 162/004, 222/004 y 90/005, según corresponda atento a los balances presentados.

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia; no obstante para la determinación de los índices económicos-financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los criterios de exposición previstos en el anexo y modelos del Decreto 408/016.

No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 del Decreto 408/016.

La vigencia de los estados contables no será mayor que el plazo del que disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio.

Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, expedido por Contador Público o título equivalente habilitado para emitir dicho informe. Este será realizado:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de acuerdo al Pronunciamiento Nº 18 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of Financial Statements ISA/RS 1 y 2.

Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) sustituirán el requisito del Informe de Revisión Limitada.

Los estados contables deberán acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus índices:

a liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1.10

b endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) entre 0 y 2

c rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0.10

Las empresas que sólo cumplan con dos de los tres índices exigidos, podrán igualmente calificar siempre que se den las siguientes condicionantes: a) que dupliquen la garantía de fiel cumplimiento de contrato; b) el índice de liquidez no sea inferior a 1.00; el de endeudamiento no sea superior a 3.5 y el de rentabilidad no sea inferior a 0.05

Dichos índices deben ser cumplidos por el oferente ya sea como entidad única o para cada una de las partes de una asociación en participación, consorcio o asociación.

9. Información concerniente a litigios en los últimos 5 años en los cuales el licitante esté implicado en el Uruguay, o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. 

Los litigios pendientes no podrán representar en total más del 40% del patrimonio neto del oferente, por si o por cada una de las partes, que surja del último balance presentado y deberán ser tratados como resueltos en contra del oferente. 
10. Declaración jurada de las multas aplicadas en los contratos ejecutados entre los años 2010 y 2017. El acumulado de las multas de un contrato no podrá superar el 10% del monto certificado del mismo, o del porcentaje certificado en su caso. A fin de cumplir con este requisito los contratos que se consideren deberán estar ejecutados en un 50% como mínimo.

11. Fotocopia del recibo de depósito de la garantía de mantenimiento de oferta.*
12. Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” Se inscribe el proveedor vía Internet, información en www.comprasestatales.gub.uy.  

13. Certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009. Las empresas nacionales deberán tener un VECA libre mínimo por un monto de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto.
14. Formulario de identificación del oferente.
15. Recibo acreditándose compra del pliego.
1.2
Los documentos y la información solicitados se subirán a la página web junto con la oferta.

1.3
La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria. 

2.
Consorcios  

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida en el artículo 1 de esta Sección.

· Al menos uno de los integrantes del consorcio reunirá por sí el 60% (sesenta por ciento) de los requisitos exigidos en los numerales 1, 2 y 3 de la cláusula 1 de esta Sección en tanto los restantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de los mismos. Los demás requisitos deberán ser cumplidos en su totalidad por cada una de las empresas.

· La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

· Uno de los miembros será designado como representante del consorcio.  La designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado.

· El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato.  Los pagos se harán por la contratante exclusivamente a través del representante.

· Las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el poder otorgado al representante del consorcio, así como en el compromiso de consorcio y en la oferta.

· Con la oferta se presentará copia autenticada del compromiso de consorcio, de acuerdo a los artículos 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de septiembre de 1989. Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en estos artículos.

3.
Representación Técnica de la Empresa e Ingeniero Residente

Los oferentes designarán en su oferta, un representante técnico asesor, Ingeniero Civil Estructural, con cinco años de experiencia mínima en puentes y/o estructuras de similar naturaleza, con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, con título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. El mismo deberá concurrir, como mínimo, dos veces por semana a los lugares de trabajo y toda vez que el Director de Obra lo indique.
SECCIÓN III

DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN
1.
Son aplicables a la presente contratación:

· Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas, Decreto 257/015 de 23 de septiembre de 2015.
· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, designado en adelante PV (Aprobado por Decreto Nº 9/990 de 25 de enero de 1990).

· Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 1971), Sección V (1980) y Sección VI  (1976) en lo que no se oponga al documento indicado anteriormente. Al conjunto de los documentos citados en la cláusula 2.2 y en el presente ítem se los designa en estas Especificaciones como Pliego o PV. Al conjunto de los documentos citados en los numerales 2 y 3 se les designa en estas Especificaciones como Pliego de Vialidad o PV.

· Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la D.N.V. (edición agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

· Código Civil, artículo 1844 (Responsabilidad Decenal).

· Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF).
· Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013.
· Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Circulación Vial).   

· Ley 16.060 (Sociedades Comerciales), Ley 17.904, artículo 13.

· Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro accidentes de trabajo)
· Ley 17.060 (uso indebido del poder público, corrupción)

· Ley 17.904, artículo 13.

· Ley 17.957, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

· Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007.

· Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

· Comunicados emitidos por la Administración.

· Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica (incluido en este PEP).

· Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación.

· El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

· La propuesta formulada por el contratista.

· Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.

· Órdenes de servicio e instrucciones expedidas por el Director de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

· Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.

· Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de la licitación.
· Normas del Banco Mundial para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, estipuladas en el Préstamo BIRF 8205 – UY, http://go.worldbank.org/G81DJ33HFO
· Manuales e Instructivos

· Láminas tipo de la DNV.

· Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV

· Directivas de diseño hidrológico - hidráulico de alcantarillas.

· Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial vigente. 

· Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

· Especificaciones técnicas para elementos de señalización en zona de obras.

· Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV.         

· Norma UY.

· Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.
2. 
Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.
3.
Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
4.
Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.
5.
Adquisición del Pliego de Especificaciones Particulares 

El presente Pliego de Especificaciones Particulares y la documentación a que se hace referencia pueden ser retirados del Archivo Gráfico de la DNV, sito en Rincón 575, piso 6, Montevideo, previo pago en la Tesorería de la suma de $4.000,00 (pesos uruguayos cuatro mil). 
6.
Consultas 

Las consultas referentes al presente llamado, solicitadas por las empresas deberán presentarse por escrito en la División Apoyo - Secretaría General de la D.N.V., o por fax, antes de los 7 (siete) días calendario de la fecha de apertura de la licitación en Rincón 575, Piso 8º, Fax 2916.41.01, las que serán evacuadas hasta 72 hs. antes de la apertura de las propuestas.   
La Administración comunicará la aclaración solicitada, prórroga, así como cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y a través de alguno de los medios establecidos.  

SECCIÓN IV:

DE LAS GARANTÍAS
1.
Garantía de mantenimiento de oferta    

Los oferentes constituirán garantía de mantenimiento de oferta por US$5.000,00 (dólares estadounidenses cinco mil), y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se hubiere pronunciado aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración.

2.
Garantía de cumplimiento de contrato

2.1
Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (artículo 64 del T.O.C.A.F), debiendo Secretaría General incorporar copia del recibo de depósito de la garantía, al expediente de la licitación.

2.2
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

2.3
Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido declarados en concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

2.4 Refuerzo de garantía

Sobre los montos a liquidarse mensualmente, incluido el ajuste por mayores costos, se aplicará una retención del 2% por concepto de refuerzo de garantía.

2.5
La devolución de tales retenciones se hará con la recepción provisoria total de las obras, por las mismas cantidades o importes retenidos. Dichas retenciones podrán sustituirse mediante bonos del tesoro en dólares estadounidenses, Aval bancario en dólares estadounidenses, o pólizas de seguro de fianza en dólares estadounidenses, en todos los casos a favor de la DNV.

2.6
La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato comunicará el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a cinco días calendario a la Asesoría Técnico Jurídica, para que ésta notifique a la aseguradora. 


Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista.

La Asesoría Técnico Jurídica realizará el control de la devolución de todas las garantías contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato, enviar el expediente a dicha Asesoría para su informe previo.

3.
Depósito de las garantías

3.1
A los efectos del depósito de las garantías en el Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, acopio, sustitución del 2%, ampliaciones, etc.), el respectivo documento deberá contener:

1) Número de la Licitación

2) Dirección que realizó el llamado

3) Designación de la obra y tramo que comprende

4) Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.)

5) Si se trata de la sustitución del 2% se expresará clara y concretamente, a que certificado o situación corresponde.

6) En caso de acopio o adelanto financiero se dejará constancia expresa, de dicha situación.

7) En caso de tratarse de ampliaciones será obligatorio establecer nuevamente el número de licitación, dirección que realizó el llamado, obra y tramo que se amplía en forma detallada.
3.2
Si no se cumplen los requisitos detallados no se recibirá ninguna garantía.

4.
Modo de constitución de las garantías

4.1
Las citadas garantías se constituirán al nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y podrán constituirse mediante,

A. fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay  aceptable para la Administración,

B. póliza de seguro de fianza,
C. efectivo. En este caso el depósito se realizará en efectivo, en la Tesorería de la DNV del MTOP otorgándose el recibo correspondiente.

4.2
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse al siguiente formulario: 

AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Lugar y fecha.

Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de U$S.............(dólares estadounidenses …………..)  como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Nº .......... para ......

Este aval se mantendrá por el plazo de ................. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón Nº561, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Montevideo, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del Escribano ......

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
AVAL COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así:

Sustituir la referencia: 

“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación .......”, por:

“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.

Sustituir:

“este aval se mantendrá por el plazo de ..... días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.....” por:

“este aval se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”

SECCIÓN V

DE LA PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

1.
Presentación de la propuesta  

1.1
Las propuestas deberán presentarse por escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmado por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las variantes en su caso.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:
Montevideo, ... de ........... del 20__
Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas

.................. que suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle  ........ Nº .... de la ciudad de ................, N° de fax ...........,se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de Puesta a Punto de los Puentes en Rutas de la Regional 2, de acuerdo con las Especificaciones, Pliegos correspondientes,  y proyecto que se adjunta, por la suma total de $........ (pesos uruguayos.......).

Se adjuntan cuadro detallando rubros, designación correspondiente, grupo paramétrico, unidad, metraje y precios unitarios en pesos uruguayos expresados en letras y números.

Saluda atentamente,


Firma del oferente
1.2
Cuadro de metrajes 

	GRUPO
	RUBRO
	D E S C R I P C I O N
	UNIDAD
	METRAJE

	29
	518
	Reparación lesiones c/arm exp 
	m²
	120.0

	29
	519
	Mortero reparación (mejorado) 
	m²
	30.0

	61
	759
	Revest.c/losetas d/h.o bloques
	m²
	800.0

	80
	912
	Alimentación
	per.m
	18.0

	82
	915
	Automóvil sin chofer
	veh.mes
	9.0

	89
	1303
	Variaciones
	global
	1.0

	89
	2006
	Reparación de fisuras         
	m
	30.0

	114
	1299
	Corte de pasto
	ha
	15.0

	300
	3004
	Suministro de señalización de obra clase XI según ASTM 4956-11 fluorescente
	m²
	25.0

	301
	3011
	Señales clase 2 instaladas (no incluye poste)
	m²
	52.0

	303
	3027
	Poste de hormigón para señales instaladas
	m3
	3.0

	407
	4063
	Elementos de contralor
	global
	1.0

	500
	5045-1
	Puesta a punto Puente s/A° India Muerta 230K854 - R13
	global
	1.0

	500
	5045-2
	Puesta a punto Puente s/A° Sarandí de los Amarales 243K382 - R13
	global
	1.0

	500
	5045-3
	Puesta a punto Puente s/A° Sarandí de los Amarales 243K526 - R13
	global
	1.0

	500
	5045-4
	Puesta a punto Puente s/A° Zanja Honda 257K400 - R13
	global
	1.0

	500
	5045-5
	Puesta a punto Puente s/A° Tranqueras 485K548 - R14
	global
	1.0

	500
	5045-6
	Puesta a punto Puente s/A° Los Indios 488K068 - R14
	global
	1.0

	500
	5045-7
	Puesta a punto Puente s/ Canal Andreoni 504K144 - R14
	global
	1.0

	500
	5045-8
	Puesta a punto Puente s/A° Quebracho 138K678 - R15
	global
	1.0

	500
	5045-9
	Puesta a punto Puente s/A° Estero Costas de Pelotas 171K544 - R15
	global
	1.0

	500
	5045-10
	Puesta a punto Puente s/A° Paso del Bañado 18K212 - R16
	global
	1.0

	500
	5045-11
	Puesta a punto Puente s/A° Paso del Bañado 18K312 - R16
	global
	1.0

	500
	5045-12
	Puesta a punto Puente s/A° Paso del Bañado 18K337 - R16
	global
	1.0

	500
	5045-13
	Puesta a punto Puente s/A° Tranqueras 40K795 - R16
	global
	1.0

	500
	5045-14
	Puesta a punto Puente s/A° Islas Negras 22K006 - R19
	global
	1.0

	500
	5045-15
	Puesta a punto Puente s/Río San Luis 30K198 - R19
	global
	1.0

	500
	5045-16
	Puesta a punto Puente s/A° Los Arroyitos 33K200 - R19
	global
	1.0


(1) Las cantidades indicadas en cada sub rubro son meramente indicativas a los efectos de la cotización.
(2) El oferente deberá cotizar en el Rubro 1303 Variaciones (Global) un valor de 1.000.000 pesos uruguayos (sin impuestos). 

(3) El oferente deberá cotizar en el Rubro 4063 Elementos de contralor (Global) un valor de 100.000 pesos uruguayos (sin impuestos). 

1.3
Resumen de la oferta

	Monto total de la oferta sin impuestos
	$
	.......................

	Descuento
	%
	........

	Monto total de oferta básica sin impuestos, con descuento
	$
	.......................

	Monto total de oferta básica con impuestos, con descuento
	$
	.......................

	
	$
	

	MONTO DE COMPARACIÓN DE LA OFERTA 

(con impuestos, con descuento y con leyes sociales)
	$
	.......................


En caso de presentarse otras alternativas se pondrán a continuación.

De no efectuarse descuento se pondrá cero.

El precio descontado será el precio ofertado.

Sin impuestos equivale a sin IVA.

2.
Plazo para la presentación de las ofertas

Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado oportunamente a los efectos del llamado, hasta el día y la hora publicada para su apertura. 

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.

3.
Apertura de ofertas

Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y hora publicados.
Fundamentalmente se podrá solicitar prórroga para la apertura de ofertas, por escrito en la Secretaría General de la D. N. de Vialidad hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo criterio de la Administración.   

4.
Aclaración de las ofertas

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.
5.
Plazo de mantenimiento de las propuestas

5.1 Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes hasta el plazo de 90 (noventa) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.

5.2 La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes de su vencimiento, del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida (si correspondiera). 
6.
Aceptación o rechazo de las propuestas

6.1 La Administración se reserva el derecho de: a) de aceptar las propuestas que considere más convenientes o de rechazar todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.
6.2 Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

7.
Cotización de las propuestas

La obra se pagará de acuerdo a los metrajes ejecutados, según la cotización dada por el contratista en su oferta para los rubros que integran la misma. Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no se pagarán rubros que no se hayan cotizado en la oferta.

El precio deberá cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminar el costo y los impuestos. En caso que no lo discrimine se entenderá que dicho impuesto está incluido en el precio ofertado.

Esto se tomará en cuenta, exclusivamente, a los efectos de la certificación mensual de los trabajos, y los aumentos o disminuciones que de la misma ordene la Administración.

Los interesados que lo consideren necesario, podrán efectuar cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos existentes en el trazado, a cuyos efectos deberán solicitar la autorización previa de la DNV, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a la que se encontraban previamente a la ejecución de tales trabajos.
8.
Corrección de errores

8.1 La Administración verificará si las ofertas que hayan determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

8.2
La Administración ajustará el monto indicado en la/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento antes señalado y con la anuencia de/los oferente/s, considerándose el nuevo monto obligatorio para el/los oferente/s. Si el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto corregido de la/s oferta/s, ésta/s será/s rechazada/s y podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento de su oferta.

9.
Leyes Sociales 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula:


Leyes Sociales = Monto Imponible x el coeficiente de aporte vigente a la fecha (establecido por BPS)
El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante.

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411.

Los montos imponibles a los efectos del cálculo de aporte por leyes sociales serán calculados de la siguiente forma: 
1. Cuando se proporcione un proyecto de oficina en el pliego: 

a) se aplicará el factor “j” correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio del rubro.

b) se determinará así el monto imponible mínimo correspondiente a dicho rubro.

c) se sumarán los montos imponibles mínimos de los rubros y se determinará el monto imponible mínimo del presupuesto de oficina. 

d) dicho valor se dividirá entre el importe del presupuesto de oficina determinando un valor global mínimo de incidencia de jornales sobre el presupuesto de oficina. 

e) con dicho valor, aplicado al valor de la oferta presentada por el oferente, se determinará el monto imponible mínimo del total de la obra.

El monto imponible ofertado total de la obra será al menos igual a dicho monto imponible mínimo. Los valores para la determinación de los cálculos antes referidos, en lo que corresponda, serán entregados por el contratante al menos tres (3) días hábiles anteriores al día de la apertura de las ofertas
2. Cuando no se proporcione un proyecto de oficina en el pliego, se aplicará el factor j correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio ofertado para el referido rubro.

El monto imponible ofertado de la obra no podrá ser inferior a la sumatoria de los montos imponibles de los distintos rubros

Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por defecto, el contratante lo corregirá al solo efecto de la comparación de ofertas. Si el oferente realiza descuentos sobre su oferta, indicará expresamente si se modifica el monto imponible previsto, de no realizarlo se entiende que se mantiene el mismo monto imponible
10.
Evaluación y comparación de ofertas 

10.1 La Administración evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.
10.2 Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera:

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 8 de esta Sección,

b) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con el artículo 4.

10.3 La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para la Administración.

10.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación, durante el período de ejecución del contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipulados en el presente Pliego.

10.5 Las ofertas se compararán en pesos uruguayos, entre totales con impuestos y Leyes Sociales incluidos.

11.
Adjudicación

11.1
La Administración adjudicará la licitación a la oferta que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego y resulte la de menor precio de comparación (artículo 68, TOCAF).
11.2
A los efectos de la adjudicación el oferente seleccionado deberá haber adquirido el estado de activo en el RUPE.

11.3
Una vez adjudicada la licitación, la Administración notificará al adjudicatario y a los demás oferentes, la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio de la suscripción del contrato de obra licitado entre el adjudicatario y la Dirección Nacional de Vialidad.  

11.4
El adjudicatario, dentro de los diez días de notificado de la adjudicación, deberá:

a) constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”;

b) presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido por el RNEOP;
c) contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a lo establecido en la cláusula 20 de la Sección VI “De las condiciones generales de la contratación”,

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados, en el plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables.

SECCIÓN VI:

DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1. 
Dirección de Obra

La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Ingeniero Civil de la Dirección Nacional de Vialidad, quien está facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercerá su representación en ausencia de éste.

La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Dirección de Obra y los funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso. 

El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.

2.
Gastos de la Dirección de Obra

2.1
“Locomoción”

El Contratista deberá suministrar en forma permanente la locomoción, con o sin chofer, para uso del personal que el Director de Obra disponga, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra, según se indique en el cuadro de metrajes.

El vehículo se suministrará libre de todo gravamen desde la fecha del replanteo y hasta la recepción provisoria de la obra, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, funcionamiento y mantenimiento del vehículo, así como el seguro del mismo, completo o de todo riesgo.

El vehículo será modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, tendrá 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, calefacción y aire acondicionado frío/calor.

El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones del mismo se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros según corresponda: El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914ª: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915ª: Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según lo solicite el PEP y cuyas unidades corresponden a vehículo - mes. 
El incumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de US$ 300 por día y por vehículo.

2.2
Alimentación

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras. El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí. 

El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”.

El incumplimiento de lo establecido se podrá sancionar con una multa de US$200 por día que exceda el plazo indicado.

2.3
El Contratante se reserva el derecho de disminuir los metrajes de estos rubros, (locomoción, alojamiento y alimentación), luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista.

2.4
Equipos (NO APLICA)
Equipo de comunicaciones y oficina

El contratista deberá suministrar desde el inicio del contrato:

Equipo de comunicación

1 teléfono celular con cámara de 9 mexapixels o mayor, y tarjetas de telefonía celular cuyo gasto máximo estará limitado al equivalente de U$S 100 mensuales.

1 Modem 3G, USB; con contrato sin límite.
Equipo informático

Una (1) Notebook nueva, para uso portable y aplicaciones livianas (office, internet), con las siguientes características: 

· 6 GByte memoria RAM;

· Bluetooth v2.1+ con EDR;

· Display: 15”  color;

· Resolución estándar 1280x720 pixeles;

· Baterías de 6 celdas o mayor;

· Conector para video VGA;

· 3 (tres) conectores USB 2.0;

· Cargador externo 220V;

· Manuales de funcionamiento y uso;

· Sistema operativo: Windows 10 en español preinstalado.

· Licencia de MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

· Seguridad de ESET Smart Security para Windows con su respectiva licencia por 3 (tres) años;

· Teclado en español;

· Estuche 

1 gps con posibilidad de etiquetado por gps de la foto
1 impresora

· tipo Laser, tamaño de hoja A3, para usar en entorno con lenguaje PCL (tipo HP) o con conexión Ethernet (tcp/ip & IPX)

Elementos de contralor

1 Odómetro manual con un diámetro mayor a 20cm; 

1 máquina fotográfica digital, con no menos de 12 Mega píxeles (efectivos), 

1 cinta métrica de 5m de largo;

1 cinta métrica de 50m de largo.

Estos elementos serán de uso exclusivo de la Inspección de Obra y pasarán desde la entrega a propiedad de la Administración. Serán nuevos de fábrica y de buena calidad a exclusivo juicio de la Administración.

Su costo estará prorrateado en los rubros cotizados. 
3.
Carteles de obra

No se colocarán carteles de obra.
4.
Órdenes de servicio

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra. Estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal. Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.
5.
Notificaciones

La Administración podrá presentar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio constituido por el Contratista en la oferta, o remitirlas al fax, para lo cual la empresa deberá tener su fax habilitado en forma permanente, cuyo número denunciará en la oferta y se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión.
6.
Condiciones laborales
6.1 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

6.2 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

6.3 El contratista deberá contratar para la ejecución de las obras mano de obra para tareas de peón práctico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

6.4 La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

6.5 Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

6.6 La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

6.7 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

6.8 De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse.
7. 
Instalaciones

7.1 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, etc. El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

7.2 
Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad.

7.3 
En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista.

8.
Derechos de patente y derechos a pagar

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera.
9. 
Recuperación ambiental 

El Contratista deberá cumplir con todas las Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector Vial.

Este rubro se cotizará prorrateado en los demás rubros licitados, no siendo objeto de pago directo.

10.
Movilización 
El rubro movilización se cotizará prorrateado en los demás rubros licitados no siendo objeto de pago directo.

11.
Vicios aparentes

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.
12.
Vicios ocultos

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil. 
13.
Inspección de las obras antes de cubrirlas

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.
14.
Mantenimiento de tránsito y Señalización

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

14.1
Tránsito de Vehículos

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

14.2
Tránsito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento.

14.3
Señalización de la Zona de Obra

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 
Este rubro no será objeto de pago directo, debiendo ser prorrateado entre los demás rubros licitados.
14.4
Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico.

15.
Circulación vial

El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial,  (Decreto 118/984, concordantes y modificativos). 
16. 
Responsabilidad del Contratista 

16.1
El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras. 

16.2
En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.
17.
Responsabilidad por daños y Seguros

17.1
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones, rutas u otras razones que le sean imputables. 

17.2
A estos efectos, el adjudicatario deberá contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 750.000 (dólares estadounidenses setecientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva total del contrato.  
18.
Rescisión del Contrato

18.1
La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

18.2
El Contrato podrá rescindirse: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.

e) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, abandonara los trabajos.

f) Cuando recaiga contra el Contratista declaración judicial de concurso.

18.3
La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares.
18.4
En estas situaciones la Administración se reserva el derecho de anular la adjudicación, quedando habilitada para adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.
19.
Categorías de Obra e Indemnizaciones por suspensión y rescisión 
Se modifican los artículos 45, 47 y 48 del PO en la siguiente forma:

19.1
El artículo 45 no rige. Por lo tanto no se establece la división de obras en categorías.

19.2
El artículo 47 se aplicará únicamente en aquellos casos en que la Administración por orden escrita, disponga la suspensión de las obras (siempre que no sea por causa del Contratista) o cuando se verifique por la Inspección la paralización de las mismas por mora del Estado.

En ambos casos el coeficiente G será el 0.10 y representa sólo los gastos generales y de administración.

19.3
Artículo 48: La indemnización al Contratista se aplicará exclusivamente cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato (obras realizadas, plazos parciales y/o Plan de Desarrollo de los Trabajos). El coeficiente G’ será el 0.10 y representa solamente beneficios.

19.4
En caso de rescisión la DNV tomará posesión automáticamente del predio y de las obras.
20. 
Fuerza mayor

Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

20.1 
Cuando en el circuito vial objeto del Contrato se presenten pérdidas o averías por razones de fuerza mayor, la Administración podrá disponer la reconstrucción de la parte dañada siendo de su cargo las erogaciones resultantes.

20.2 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.
21.
Certificación de Leyes Sociales

Los aportes por Leyes Sociales del contrato serán pagados por la Administración.

A los efectos de la emisión de los certificados mensuales, queda sin efecto lo establecido en el literal E del Convenio entre la DNV y el BPS de 29 de marzo de 1996, sustituyéndose por el siguiente: “Luego de presentadas las planillas ante el BPS, se realizarán tres copias de las mismas las cuales contendrán el sello de ATYR y se entregarán sin tachaduras, sellos y/o enmiendas en la División Programación de la DNV junto con la factura de pago (blanca y azul). La Dirección Nacional de Vialidad no emitirá el certificado, hasta que las planillas sean presentadas. 

El Contratista tiene como plazo final para la entrega en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.”

Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra de la D.N.V. para aprobación (etiquetas), hasta el 5° día hábil anterior (inclusive) al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.

En caso de superarse la partida de Monto Imponible ajustada según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del Monto Imponible inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 7 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, el Contratante resolverá en consecuencia

a)   
Las aportaciones posteriores que superen este nuevo Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los siguientes certificados. 

b)  
El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratación.

c)  
A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual (valor ficto calculado utilizando el porcentaje de aporte por el Seguro de Enfermedad vigente 10 días antes de la fecha de apertura) dividido sobre la Tasa de Aporte Unificado de Construcción para obra pública, también vigente 10 días antes de la fecha de apertura. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.

Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la  Ley 17.738.
22.
Forma de pago

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes ejecutados de los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se harán efectivos según lo establecido en el art. 55 del decreto 8/990, en su redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000. 

Una vez elaborado el certificado de obra se entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el Banco de Previsión Social. El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura.
En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.
23.
Ajuste de Precios

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros “a” se define como:           

P = Po Ka  
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula:

Ka =
coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.
Po =
liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D'

     Jo       Cvo         Mo        D'o
en la que:

a      =
subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

j       =
porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J      =
importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V durante el período de ejecución de la obra que se liquida. 

Jo    =
importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 (diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación.

v     =
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo =
Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

Cv  =
Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

m   =
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

M    =  ( qn  
             Mo               Qon         

qn   =
porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon =
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.

Qn  =
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d    =
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de equipos.

D’o =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, tomada de la publicación mensual en los EEUU “Bureau of Labor Statistics”.

D’  =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D’o y D’ se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.  

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos por los Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del llamado.  Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.
24.
Cesión de Créditos

La cesión de créditos no se tendrá por consentida hasta que no haya resolución expresa de la Administración donde conste: 

a) notificación; 

b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales y, 

c) la existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista.
25.
Retiro de los equipos

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, equipos y obras temporales que estén en el mismo.
26. 
Recepción del contrato

Finalizadas las obras de conformidad se labrará un acta de inspección luego de la cual la Administración podrá declarar las obras recibidas en forma definitiva total. 
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I 26 22 26 26 56 18 5 13 8

II 19 20 32 29 84 8 8

III 16 21 19 44 77 23

IV 13 27 9 51 12 81 7

V 16 22 39 23 67 17 8 8

VI 22 19 22 37 88 12

VII 16 21 27 36 91 9

VIII 7 15 6 72 6 93 1

IX 16 20 31 33 64 23 13

X 30 22 16 32 21 56 23

XI 24 23 18 35 34 54 3 1 8

XII 17 24 15 44 29 63 3 1 4

XIII 25 23 15 37 13 25 38 24

XIV 28 27 6 39 5 35 10 50

XV 30 27 6 37 12 33 9 46

XVI 25 24 12 39 19 20 38 23

XVII 38 34 4 24 15 9 25 12 20 19

XVIII 10 47 43

XIX 18 58 9 15 16 10 74

XX 26 50 18 6 24 76

XXI 29 38 33 100

XXII 7 13 5 75 100

XXIII 19 24 12 45 15 39 35 2 2 7

XXIV 22 24 13 41 17 22 42 2 2 15

XXV 20 23 13 44 15 20 40 3 2 20

XXVI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

XXVII 22 24 13 41 14 25 41 2 2 16

XXVIII 16 21 11 52 7 11 15 1 59 7

XXIX 30 24 12 34 20 29 27 19 5

XXX 30 24 11 35 20 31 29 13 7

XXXI 55 20 4 21 40 60

XXXII 13 23 14 50 20 58 10 7 5

XXXIII 13 25 15 47 20 52 20 4 4

XXXIV 17 21 33 29 64 23 13

XXXV 4 65 3 28 6 94

XXXVI 22 21 8 49 13 13 74

XXXVII 17 49 18 16 93 7

XXXVIII 9 23 68

XXXIX 32 26 10 32 9 45 8 22 16

XL 21 20 32 27 80 8 12

XLI 17 30 14 39 25 31 44

XLII 10 57 21 12 24 49 27
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JORNAL

COSTO DE VIDA

DOLAR EQUIPO

MATERIAL

GAS OIL

FUEL OIL

CEM. PORTLAND

HIERRO

AG. PETREOS

ASFALTO

EXPLOSIVOS

CUBIERTAS

AL. COBRE

POSTES

PIQUES

AC. PRETENSADO

AVENA

NEOPRENO

ESMALTE  SEÑALES

MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA

AL. GALVANIZADO

LUMINARIAS

CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

XLIII 19 50 23 8 89 11

XLIV 11 52 37

XLV 41 49 5 5 53 47

XLVI 11 55 4 30 2 6 12 6 74

XLVII 8 3 15 74 26 74

XLVIII 7 16 7 70 14 15 65 3 3

IL 27 33 40

LIII 12 23 25 40 20 58 10 7 5

LIV 19 21 35 25 84 8 8

LVII 17 29 16 38 34 66

LX 27 22 27 24 68 6 16 10

LXI 22 32 20 26 77 7 4 12

LXII 28 25 15 32 18 50 32

LXIII 39 35 4 22 17 27 13 22 21

LXIV 23 28 14 35 25 56 3 2 14

LXV 25 24 15 36 22 54 3 2 19

LXVI 31 23 9 37 21 51 2 26

LXVII 17 24 11 48 8 17 2 65 8

LXVIII 33 27 13 27 27 39 27 7

LXIX 17 32 22 29 48 24 17 11

LXX 100 100

LXXIX 14 60 2 24 4 11 1 45 5 19 15

LXXX 100

LXXXI 19 29 38 14 86 14

LXXXII 33 46 21 86 14

LXXXIX 100

XC 17 21 35 27 60 30 10

XCI 12 16 26 46 37 60 3

XCII 18 29 17 36 48 24 17 11

XCIII 100 100

XCV 12 8 21 59 75 7 3 15

XCVI 15 8 20 57 74 26

XCVIII 28 25 15 32 18 50 32

XCIX 39 35 4 22 17 27 13 22 21

C 27 22 27 24 68 6 16 10

CI 20 36 20 24 74 8 18

CII 7 12 61 20 74 8 18

CIII 40 37 7 16 55 9 3 22 11

CIV 27 22 27 24 74 8 18

CV 20 65 15 53 13 9 6 19

CVI 40 37 7 16 55 9 3 22 11

CVII 50 50 100
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AL. GALVANIZADO
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CABLE 3x25 mm.

Pint. Acril. P/exteriores

Pint. Reflect. Blanca

Mat.asf. Importado

PVC

Transporte

R C 2

WTI

CX 14 18 22 46 58 2 4 27 4 5

CXI 26 26 23 25 77 4 3 5 8 3

CXII 19 21 27 33 85 3 2 1 9

CXIII 26 15 6 53 16 3 9 32 6 34

CXIV 26 22 52 100

CXV 100 100

CXVI 25 23 15 37 13 25 38 24

CXVII 100 100

CXVIII 5 35 60

CXXII 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3

CXXIV 19 30 17 34 82 18

CXXV 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2

CXXVI 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2

CXXVII 11 26 17 46 35 10 45 8 2

CXXVIII 100 100

CXXIX 11 11 14 64 51 39 3 7

CXXX 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1

CXXXI 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2

CXXXII 13 17 15 55 46 46 2 6

CXXXIII 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1

CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2

CXXXV 18 22 13 47 68 1 15 2 14

CXXXVI 8 9 20 63 100

CXXXVII 26 14 13 47 100

CXXXIX 6 13 6 75 4 6 20 70

CXL 10 14 23 53 46 8 36 4 6

CXLI 9 12 20 59 37 9 45 4 5

CXLII 10 11 17 62 45 42 6 7

CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4 1 6 1

CXLIV 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6 1 1

CXLV 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2 16

CXLVI 19 20 32 29 84 8 8

CXLVII 13 16 21 50 68 22 2 8

CXLVIII 12 15 20 53 62 27 3 8

CXLIX 15 35 50

CL 13 17 19 51 55 12 23 3 7

CLI 8 24 44 24 100

CLII 1 9 1 89 2 98

CLIII 2 9 1 88 2 98

CLIV 3 9 3 85 1 3 75 21

CLV 3 31 26 40 18 67 2 5 8

CC 7 11 20 62 52 38 5 5
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MAT.AUTOADHESIVO

MAD. ENCOFRADO

ARENA

CHAPA DECAPADA
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PVC

Transporte

R C 2

WTI

CCC 22 14 10 54 9 45 46

CCCI 26 12 10 52 9 45 46

CCCII 16 32 12 40 10 23 56 11

CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11

CCCIV 7 21 72

CCCV 24 13 5 58 14 32 54

CCCVI 25 12 10 53 19 8 50 10 13

CCCVII 28 15 6 51 19 38 43

CCCVIII 25 13 6 56 15 85

CD 26 22 36 16 38 7 8 15 14 4 14

CDI 15 22 63

CDII 29 23 29 19 18 20 40 2 20

CDIII 25 23 15 37 13 25 38 24

CDIV 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDV 11 16 43 30 15 4 81

CDVI 35 27 18 20 97 3

CDVII 100

CDVIII 13 20 18 49 15 32 4 4 45

CDIX 12 19 20 49 14 36 3 47

CDX 3 15 50 32 3 4 93

CDXI 29 22 8 41 18 20 40 2 20

CDXII 7 21 72

CDXIII 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26

CDXIV 7 16 77

CDXV 43 57

CDXVI 100

CDXVII 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31

CDXIX 11 16 43 30 15 4 81

CDXX 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDXXIIII 50 20 10 20 50 10 20 20

CDXXV 100 100

CDXXVII 20 25 55

CDXXVIII 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4

CDXXIX 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11

CDXXX 40 40 20

CDXXXI 10 30 20 40 15 5 80

D 20 32 12 36 5 25 5 5 5 5 40 10

DI 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1

DII 23 37 10 30 50 50

DIII 35 50 15 100

DIV 54 18 14 14 100

DV 50 25 25 100

DVI

45 13 10 32 59 10 23 5 3 1

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA



SECCIÓN VII

DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Ubicación de la obra

La obra a licitar comprende la puesta a punto de los puentes de la Regional 2 ubicados en las rutas, 13, 14, 15, 16 y 19, consiste en reparaciones menores (fisuras, juntas, pintura, barandas) y mayores (socavaciones, cuarto de cono) según sea el caso y limpieza de cauce y faja adyacente al puente.

Los puentes objeto de la licitación son:

	Ruta
	Progresiva
	Nombre
	Longitud (m)

	13
	230k854
	A° Tranqueras (India Muerta)
	117,0

	13
	 243k382
	A° Sarandí de los Amarales*
	70,0

	13
	243k526
	A° Sarandí de los Amarales*
	54,0

	13
	257k400
	A° Zanja Honda
	15,0

	14
	485k548
	A° Tranqueras
	41,0

	14
	488k068
	A° Los Indios*
	71,0

	14
	504k144
	Canal Andreoni*
	28,0

	15
	138k678
	A° Quebracho
	50,2

	15
	171k544
	A° Estero Costas de Pelotas
	75,7

	16
	18k212
	A° Paso del Bañado
	5,5

	16
	18k312
	A° Paso del Bañado
	5,5

	16
	18k337
	A° Paso del Bañado
	5,5

	16
	40k795
	A° Tranqueras*
	51,0

	19
	22k006
	A° Islas Negras*
	50,0

	19
	30k198
	Río San Luis
	100,0

	19
	33k200
	A° Los Arroyitos (Potrero)*
	75,0


*Puentes catalogados como con accesibilidad limitada.
2. Plazo del contrato
El plazo de la ejecución del contrato es de 9 (nueve) meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, la que deberá suscribirse dentro de los 15 (quince) días subsiguientes a notificación de la adjudicación.
3. Plan de Trabajo - Mantenimiento del tránsito TC “2
Plan de Trabajo - Mantenimiento del transito” \f C \l “1” 
El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su correspondiente señalización de obra, que atienda a un avance por puente o conjunto de puentes de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las ETCM

El mencionado plan deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. 
3.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra

El Contratista deberá organizar los trabajos y utilizar la señalización que resulte necesaria a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección de Obra. 

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha indicando: MTOP - Nº Licitación - Nombre del Contratista - Fecha de Confección - Nº de señal, en el formato que indicará la Dirección de Obra. Además deberán tener un código QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta información se vinculará a una planilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la DNV, mediante contraseña.

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados.
El pago del suministro se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro:


3004
Suministro de señalización de obra clase XI según ASTM 4956-11 fluorescente (m2).
Dichas señales serán empleadas por el Contratista como parte de la señalización en las obras que la misma lleve a cabo, siendo ellas de propiedad del Contratante. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregará las señales en el Campamento de la DNV que indique la Dirección de Obra.

El no cumplimiento de alguna de las condiciones arriba mencionadas, será pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo además el Contratante aplicar alguna de las penalizaciones establecidas en la Sección VIII.
4. Corte de pasto

Se realizará limpieza de la faja de dominio público, 100 metros antes y después de cada obra de arte mayor, cortando y retirando la vegetación o cualquier obstáculo que se encuentre.

Estas tareas se pagarán en el rubro:



1299
Corte de pasto (Ha)
5. Reparación de los Puentes
Dentro del plazo de 60 días de vigencia del contrato, el contratista deberá lograr la accesibilidad para inspeccionar y diagnosticar todos los elementos en aquellos puentes catalogados como con accesibilidad limitada.
El mantenimiento por niveles de servicio de los puentes comprende el cumplimiento de la totalidad de los estándares indicados en el Anexo 1. En función de la accesibilidad al momento de la licitación para hacer el diagnóstico de todos los elementos del puente se presentan dos situaciones: 

Puentes con accesibilidad no limitada 

En este caso el objeto del contrato consiste en el Mantenimiento por niveles de servicio de la totalidad de los elementos del puente (pilas, sobrepiso, barandas, fundaciones, etc.)

Puentes con accesibilidad limitada (marcados en la tabla anterior)
En este caso el objeto del contrato consiste en el Mantenimiento por niveles de servicio del puente con excepción de los siguientes elementos: fondo de losa, revestimientos, apoyos y pórticos.

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de las Obras de Arte Mayor que incluya para cada puente registro fotográfico de las fallas detectadas que conlleven incumplimiento en los estándares.
En función de la accesibilidad del puente anteriormente mencionada el Contratista realizará los siguientes diagnósticos:

Puentes con accesibilidad no limitada 

Diagnóstico de las fallas detectadas que conlleven incumplimiento en los estándares, así como una cuantificación y especificaciones de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares establecidos en el Anexo 1 para todos los elementos del puente.
Puentes con accesibilidad limitada (marcados en la tabla anterior)

En este caso el Contratista presentará por separado dos diagnósticos en función de en qué elemento del puente se detecten los incumplimientos:
a) Diagnóstico de las fallas detectadas que conlleven incumplimiento en los estándares, así como una cuantificación y especificaciones de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares establecidos en el Anexo 1 para todos los elementos del puente con excepción de fondo de losa, revestimientos, apoyos y pórticos.
b) Diagnóstico de las fallas detectadas que conlleven incumplimiento en los estándares, así como una cuantificación y especificaciones de las tareas a realizar para dar cumplimiento a los estándares establecidos en el Anexo 1 para los siguientes elementos del puente: fondo de losa, revestimientos, apoyos y pórticos.
Dentro de los primeros 30 días de vigencia del contrato se deberá presentar el relevamiento y diagnóstico de los puentes con accesibilidad no limitada y el diagnóstico solicitado en a) para los puentes con accesibilidad limitada. El diagnóstico solicitado en b) deberá presentarse dentro de los primeros 75 días de vigencia del contrato.

Dichos diagnósticos y el plan de trabajo propuesto (con la programación de las tareas a ejecutar por puente) deberán ser comunicados a la División Mantenimiento y a la División de Estudios y Proyectos de la DNV para su aprobación. 

Las tareas se ejecutarán conforme a lo indicado en las ETCM y/o al procedimiento constructivo planteado por el Asesor Estructural y aprobado por el Departamento de Estructuras de la DNV. 

A modo referencial, la mayor parte de los trabajos a realizar para cumplir con los niveles de servicio consisten en:

· Eliminación de suciedades u obstáculos en las losas de acceso, el sobrepiso, las juntas y/o las veredas.

· Limpieza de revestimientos.

· Limpieza de cauce.

· Reparación y/o sustitución de los revestimientos de estribos y terraplenes de acceso.

· Reparación y/o sustitución de juntas.

· Sellado de juntas y falsas juntas de veredas.

· Reparación de deterioros (lesiones en hormigón y armadura expuesta) en veredas.

· Reparación de deterioros y/o sustitución de tramos de barandas.

· Sustitución de caños de barandas.
· Pintado de barandas.
· Colocación de elementos de seguridad vial en los accesos a los puentes.

· Reparación de deterioros en las losas de accesos y sobrepiso.

· Limpieza y reconstrucción de desagües. 

· Limpieza de apoyos.

· Sellado de fisuras de espesor mayor o igual a 0,4 mm en el hormigón.

· Reparación de deterioros (lesiones en hormigón y armadura expuesta) en pilares, vigas y losas. 

Forma de pago
Puentes con accesibilidad no limitada 

Las tareas a realizar para dar cumplimiento a la totalidad de los estándares establecidos en el Anexo 1 para todos los elementos del puente se pagará en los siguientes rubros:


5045-1        Puesta a punto Puente s/A° India Muerta 230K854 - R13 (global)


5045-4        Puesta a punto Puente s/A° Zanja Honda 257K400 - R13 (global)


5045-5
     Puesta a punto Puente s/A° Tranqueras 485K548 - R14 (global)


5045-8
      Puesta a punto Puente s/A° Quebracho 138K678 - R15 (global)

5045-9    Puesta a punto Puente s/A° Estero Costas de Pelotas 171K544 - R15 (global)


5045-10     Puesta a punto Puente s/A° Paso del Bañado 18K212 - R16 (global)


5045-11     Puesta a punto Puente s/A° Paso del Bañado 18K312 - R16 (global)


5045-12     Puesta a punto Puente s/A° Paso del Bañado 18K337 - R16 (global)


5045-15     Puesta a punto Puente s/Río San Luis 30K198 - R19 (global)

El Director de Obra realizará certificados mensuales de hasta el 70% del monto del rubro correspondiente a cada puente de acuerdo a los avances en el mismo. El restante 30% se pagará una vez que el Departamento de Estructuras constate el cumplimiento de los estándares en la totalidad de los puentes y expida el Acta de Terminación de la Obra (Obras de Arte Mayor– Puesta a Punto). 
Puentes con accesibilidad limitada 
Las tareas a realizar para dar cumplimiento a la totalidad de los estándares establecidos en el Anexo 1 para todos los elementos del puente con excepción de fondo de losa, revestimientos, apoyos y pórticos se pagará en los siguientes rubros:


5045-2 
Puesta a punto Puente s/A° Sarandí de los Amarales 243K382 - R13 (global)

5045-3 
Puesta a punto Puente s/A° Sarandí de los Amarales 243K526 - R13 (global)


5045-6
Puesta a punto Puente s/A° Los Indios 488K068 - R14 (global)


5045-7 
Puesta a punto Puente s/ Canal Andreoni 504K144 - R14 (global)


5045-13
 Puesta a punto Puente s/A° Tranqueras 40K795 - R16 (global)


5045-14
 Puesta a punto Puente s/A° Islas Negras 22K006 - R19 (global)


5045-16
 Puesta a punto Puente s/A° Los Arroyitos 33K200 - R19 (global)
El Director de Obra realizará certificados mensuales de hasta el 70% del monto del rubro correspondiente a cada puente de acuerdo a los avances en el mismo. El restante 30% se pagará una vez que el Departamento de Estructuras constate el cumplimiento de los estándares en la totalidad de los puentes y expida el Acta de Terminación de la Obra (Obras de Arte Mayor– Puesta a Punto). 
En los puentes catalogados con accesibilidad limitada las tareas a realizar para dar cumplimiento a la totalidad de los estándares establecidos en el Anexo 1 para los siguientes elementos del puente: fondo de losa, revestimientos, apoyos y pórticos, se pagará en los siguientes rubros:


518         Reparación lesiones c/arm exp (m2)

519         Mortero reparación (mejorado) (m2)

759         Revest.c/losetas d/h.o bloques (m2)

2006      Reparación de fisuras (m)

En lo referente a los rubros 518, 519 y 2006 los mismos se ejecutaran conforme a lo establecido en las ETCM clausula 13.3, 13.2 y 13.1 respectivamente.

En lo referente al revestimiento, se reparará o sustituirá el revestimiento de estribos y terraplenes de acceso con losetas de hormigón o bloques según sea el caso.

En caso de ser necesario, cuando se presente faltante de material debajo de los revestimientos de estribos y terraplenes de acceso, se deberá reconstruir con tosca cemento.

El terraplén cementado en los cuartos de conos, taludes (debajo de las losetas) y bajo losas de acceso, será cementado con 100 kg de cemento por metro cúbico de material. 

El material para la ejecución del terraplén cementado cumplirá con lo especificado en base granular para estabilizar con cemento portland.

En todos los casos se deberán limpiar los revestimientos
Si en el diagnóstico de los puentes con accesibilidad limitada surge que es necesario ejecutar alguna otra tarea diferente a las descriptas anteriormente, en este caso el contratista deberá cotizar las mismas. 

La administración evaluará dicho diagnóstico, con los metrajes y precios, pudiendo aceptar o rechazar el mismo.
En caso de ser aceptada, el contratista ejecutará las tareas, las cuales se pagarán en el rubro 

1303      Variaciones (global)

En el Anexo 1 se adjuntan los mencionados niveles de servicio y en el Anexo 2 las fichas de cada puente con información del estado actual de cada uno. Dichas fichas son a modo referencial y no implican compromiso del Contratante por la información allí comprendida y su interpretación. 
6. Pintado de los puentes
Para cada puente luego que la Dirección de Obra detecte el cumplimiento de los estándares, el contratista deberá pintar la totalidad de cordones, barandas y cabeceras del puente.
En el caso de las cabeceras se realizará de acuerdo a lo establecido en la lámina tipo LT 242, sustituyendo la pintura reflectiva por papel reflectivo Tipo 1 de acuerdo a ASTM 4956-16.
Esta tarea no será objeto de pago directo y se considera incluida en los rubros descriptos en la cláusula 5.
7. Colocación o sustitución de las señales de información

En los puentes donde no existan las señales de información en alguno o ambos sentidos, se colocarán nuevas. En los puentes con señales de información existente, el Director de Obra indicará las señales a sustituir en función de su estado de conservación. 

Para la señalización regirá por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Señalización” (NUS), Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial” vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en lo que no contradiga estas especificaciones.
En caso de sustituciones, las señales y los postes serán retirados y deberán ser entregados a la DNV en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

Estos trabajos se pagarán en los siguientes rubros:



3011
Señales clase 2 instaladas (no incluye poste) (m2).



3027
Poste de hormigón para señales instaladas (m3).

8. Especificaciones de los materiales

1.1 Hormigón armado

Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, artículo 10.5 “Características, ensayos y control del hormigón”:

· Se agrega al artículo 10.5.4:
“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia característica estimada Rest estará dado por Rest= R1.” 

· Se agregan las siguientes cláusulas al artículo 10.5.5: 
“En ningún caso será de aceptación la parte de obra sometida a control donde la resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica especificada en el proyecto o que la mínima establecida en el artículo 10.5 de 250 kg/cm2 “.
“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada menor que la especificada por proyecto, la Administración podrá establecer una penalización económica proporcional a la disminución de resistencia.”

1.2 Áridos

En el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con los compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes.

9. Elementos de contralor

Al solo efecto de la comparación de las ofertas se cotizará en este rubro un monto de $100.000 (sin impuestos) para los elementos de contralor que estime necesarios la División de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. El pago será a cargo del Contratista y se pagarán a través del rubro: 



4063
Elementos de Contralor (global).
ANEXO 1 

1.  NIVELES DE SERVICIO

1.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor

	Código
	Denominación
	Descripción
	Parámetro
	Método de evaluación
	Exigencia
	

	BÁSICOS
	OAM Suc
	Suciedades u obstáculos en las losas de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras de arte mayor.
	Presencia de suciedades u obstáculos en las losas de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras de arte mayor que condicionen la circulación y seguridad del tránsito, como: material fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua empozada; restos de materiales de construcción, accidentes de tránsito, inundaciones, etc..
	Porcentaje del área de las losas de acceso, el sobrepiso y las veredas con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su área total, calculándose el porcentaje de afectación.
	0%

	
	OAM Los Sob
	Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las obras de arte mayor.
	Presencia de defectos en los pavimentos de la losa de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como los establecidos para los pavimentos de la carretera.
	Aplican los parámetros de pavimento de calzada.
	Aplican los métodos de medición de pavimento de calzada.
	Aplican las exigencias de pavimento de calzada.

	
	
	
	Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de acceso que provoque incomodidades o inseguridades al tránsito;
	Aplican los parámetros de pavimento de calzada.
	Aplican los métodos de medición de pavimento de calzada.
	Aplican las exigencias de pavimento de calzada.

	
	
	
	Presencia de defectos en las juntas tales como: desniveles entre los bordes de la junta superiores a 0.01m; deterioros en los aparatos de junta como desprendimientos de polímero o de cantonera metálica.
	Porcentaje de la longitud de juntas con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su longitud total, calculándose el porcentaje afectación.
	en cantonera metálica: 0%

otros: ≤ 2%

	
	
	
	Presencia de defectos en las juntas tales como: desniveles y separaciones entre los bordes de la junta elastomérica y el respaldo de grout superiores a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales como desprendimientos y rajaduras; deterioros en la junta elastomérica; desniveles superiores a 0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo de grout y la carpeta asfáltica de rodadura;
	Porcentaje de la longitud de juntas con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su longitud total, calculándose el porcentaje afectación.
	≤ 2%; pero cada defecto ≤ 0.2m

	
	OAM Ver
	Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor.
	Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel entre losetas contiguas.
	Porcentaje del área de las veredas con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su área total, calculándose el porcentaje afectación.
	0%

	
	OAM Seg
	Deterioros en los elementos de seguridad vial de las obras de arte mayor.
	Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial de las obras de arte mayor (barandas).
	Porcentaje de la longitud de baranda con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su longitud total, calculándose el porcentaje afectación.
	0%

	
	OAM Otr1
	Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor.
	Presencia de drenes obstruidos.
	Porcentaje de la cantidad de drenes con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su cantidad total, calculándose el porcentaje afectación.
	≤ 5%

	
	OAM Soc
	Socavación de las fundaciones de las obras de arte mayor.
	Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o viga de fundación de revestimiento, salvo que así hubiera sido proyectado o autorizado por el Órgano de Control del Concedente.
	Diferencia de cotas entre el cauce del lecho y la cara superior de dados, cabezales de pilotes o viga de fundación de revestimiento.
	Por nivelación se determinan las cotas del cauce del lecho y por intermedio de los planos originales del proyecto se obtienen las cotas la cara superior de dados, cabezales de pilotes o viga de fundación de revestimiento, calculándose la diferencia de cotas.
	0 m

	COMPLEMENTARIOS
	OAM Otr2
	Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor.
	Presencia de juntas no estancas.
	Porcentaje de la longitud de cada junta con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su longitud total, calculándose el porcentaje afectación.
	≤ 5%

	
	
	
	Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas o barreras tipo New Jersey.
	Porcentaje de la cantidad de drenes con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su cantidad total, calculándose el porcentaje afectación.
	≤ 5%

	
	
	
	
	Porcentaje de la cantidad de juntas y falsas juntas con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su cantidad total, calculándose el porcentaje afectación.
	≤ 5%

	
	
	
	Presencia de armaduras expuestas.
	Área con armaduras expuestas.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica el área total afectada.
	0 m2

	
	
	
	Presencia de lesiones en el hormigón de más de 0,01 m de profundidad.
	Área con lesiones en el hormigón.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica el área total afectada.
	0 m2

	
	
	
	Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a 0,0004 m en el hormigón y hormigón armado o 0,0002 m en el hormigón pretensado o presencia de indicios de filtración de agua.
	Longitud con fisuras de espesor superior al permitido.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica la longitud total afectada.
	0 m

	
	
	
	Presencia de deterioros en los elementos metálicos como corrosión, defectos en la pintura o galvanizado, etc.
	Área con deterioros.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica el área total afectada.
	0 m2

	
	
	
	Presencia de apoyos con deterioros como la introducción en la estructura de vínculos distintos a los de diseño que ocasionen daños o mal funcionamiento del resto de la estructura, signos de degradación, aplastamiento o desplazamiento, etc.
	Porcentaje de la cantidad de apoyos con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su cantidad total, calculándose el porcentaje afectación.
	0%

	
	
	
	Presencia de juntas estructurales que conlleven separaciones entre la estructura fuera de los parámetros de diseño que ocasiones daños o mal funcionamiento al resto de la estructura. 
	Longitud de juntas deterioradas.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica la longitud total afectada.
	0 m

	
	
	
	Presencia de apoyos con suciedad.
	Porcentaje de la cantidad de apoyos con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su cantidad total, calculándose el porcentaje afectación.
	0%

	
	OAM Rev
	Deterioros en los revestimientos de los terraplenes de acceso de las obras de arte mayor.
	Presencia de las siguientes deficiencias en los revestimientos de los terraplenes de acceso de las obras de arte mayor.
	Grietas que puedan ocasionar fuga de material, roturas, hundimientos o faltantes de revestimiento
	Porcentaje del área de los dos revestimientos con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su área total, calculándose el porcentaje afectación. (En los casos de grietas se entenderá como área afectada el área de la loseta si la grieta se sitúa en una loseta, o el área de las dos losetas si la grieta se sitúa entre dos losetas.) 
	≤ 0,5%

	
	
	
	
	Vegetación en la superficie del revestimiento de hasta 0,30 m de altura
	Porcentaje del área de los dos revestimientos con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su área total, calculándose el porcentaje afectación. (En los casos que la vegetación se ubique en una loseta se entenderá como área afectada el área de la loseta, en los casos que la vegetación se ubique en la junta entre dos losetas se entenderá como área afectada el área de las dos losetas.) 
	≤ 0,5%

	
	
	
	
	Vegetación en la superficie del revestimiento de más de 0,30 m de altura
	Porcentaje del área de los dos revestimientos con defecto.
	Por inspección visual se identifican las zonas con defectos y se cuantifica su área total, calculándose el porcentaje afectación. (En los casos que la vegetación se ubique en una loseta se entenderá como área afectada el área de la loseta, en los casos que la vegetación se ubique en la junta entre dos losetas se entenderá como área afectada el área de las dos losetas.) 
	0%

	
	OAM Otr2 
	Obstrucciones al escurrimiento hidráulico
	Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos
	Porcentaje máximo del ancho de cauce obstruido
	Por inspección visual  se determina el ancho del cauce afectado
	0% 


Notas: 

· En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

· El Contratista deberá asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspección de todos los elementos de los puentes en todo momento.

· Juntas: Tal como está establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten además soluciones con asfalto modificado, cuya ficha técnica se deberá remitir a la Dirección de Obra y su uso deberá ser aprobado por el Departamento Estructuras.

1.2 Niveles de Servicio para Calzada

1.2.1
Calzada: Pavimento de Hormigón


	Código
	Denominación 
	Descripción 
	Parámetro
	Método de evaluación 
	Exigencia
	

	BÁSICOS
	 CHO Rot
	Reducción del ancho de superficie de rodadura
	Disminución del ancho del firme definido en el inventario de la DNV
	Porcentaje máximo de losas afectadas
	Se cuentan el número de losas cuya medición arroje un ancho de firme menor 
	0%

	
	
	Pozos
	Cavidades producidas en el firme mayor a 25 mm de diámetro y más de 13 mm de profundidad.
	Porcentaje máximo de losas afectadas
	Se cuentan el número de losas afectadas
	0%

	
	
	Baches Nivel medio y alto
	Los baches que no sean de H, que presenten algún tipo de deformación o defecto sobre los mismos o que los bordes no estén perfectamente aserrados y adheridos con el resto de la superficie de H, o que no estén nivelados.
	Porcentaje máximo de losas afectadas 
	Se cuentan el número de losas afectadas
	0%

	
	
	Esquinas rotas Nivel medio y alto
	Desprendimiento de parte de firme contra una esquina de la losa
	Porcentaje máximo de losas afectadas 
	Se cuentan el número de losas afectadas
	0%

	
	
	Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente sellados
	Desprendimiento de parte del firme contra el borde de la losa 
	Porcentaje máximo de losas afectadas 
	Se cuentan el número de losas afectadas
	0%

	
	CHO Otr
	Existencia de material suelto
	Entendiéndose por material suelto cualquier tipo de material que no permitiera la correcta adherencia del neumático con la superficie de rodadura 
	Porcentaje máximo de losas afectadas
	Se cuentan el número de losas afectadas
	0%

	
	
	Existencia de obstáculos
	Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de elemento que impida la libre circulación en la vía
	 
	 
	0

	
	CHO Blo
	Descenso o ascenso de bordes, blow-up y hundimientos de losas o partes de losas Nivel medio y alto
	Levantamiento o hundimientos de las losas o partes de losas con respecto a las losas adyacentes, que sean mayores a 10 mm
	Porcentaje máximo de losas afectadas
	Se cuentan el número de losas afectadas
	0%

	COMPLEMENTARIOS
	CHO Fis
	Juntas sin estar perfectamente selladas
	Se entiende por perfectamente sellado, que el material sellado no rebase la superficie de las losas, o que esté por debajo del Nivel del firme, de forma de  no permitir la entrada de material no compresible y que el material de relleno de juntas sea deformable
	Porcentaje máximo de losas afectadas
	Se cuentan el número de losas adyacentes a la junta
	0%

	
	
	Fisuras Nivel medio y alto sin estar perfectamente reparados
	Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de esquina , con bordes rotos, sin sellar con espesor  >=2mm, con algún descascaramiento , interior fisurado o con alguna pérdida de material
	Porcentaje máximo de losas afectadas
	Se cuentan el número de losas afectadas
	0%

	
	CHO Fra
	Losas fracturadas Nivel bajo, medio y alto
	Losa dividida en más de tres partes que comprometan todo el espesor
	Porcentaje máximo de losas afectadas
	Se cuentan el número de losas afectadas
	0%


Nota: Los baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberán tener por losa una superficie mínima de 6 m2. 

1.2.2
Calzada: Mezcla asfáltica


	Código
	Denominación
	Descripción
	Parámetro
	Método de evaluación
	Exigencia
	

	BÁSICOS
	CMA Des1
	Reducción del ancho de superficie de rodadura
	Disminución del ancho del firme definido en el inventario de la DNV
	Porcentaje máximo de la longitud del firme dentro del hectómetro afectado
	Se mide el ancho de firme
	0%

	
	
	Desprendimientos de Nivel alto 
	Pérdida de parte del firme 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	0%

	
	
	Pozos
	Cavidades producidas en el firme de forma irregular y diferentes tamaños 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada
	0%

	
	CMA Red
	Reducción del paquete estructural durante la duración del contrato
	Disminución del espesor de las distintas capas del paquete estructural
	Espesor mezcla asfáltica existente en pavimento
	Mediante la extracción de testigos
	10%

	
	CMA Fis1
	Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformación y/o desprendimiento 
	Fisuras generalizadas en forma de malla cerrada y fisuras generalizadas con desprendimiento de material y o deformación mayor a 10mm. 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	0%

	
	CMA Bac
	Reparaciones de Nivel medio y alto
	Reparaciones localizadas realizadas en el pavimento que presenten deterioro, desniveles, deformaciones , que  no estén perfectamente recuadrados o con un material que no tenga igual comportamiento que el pavimento circundante
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada
	0%

	
	CMA Ahu
	Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto
	Alteración del Nivel de la superficie del pavimento por hundimiento a lo largo de la huella cuyo valor sea mayor a 12mm. *
	Porcentaje máximo de área afectada(sumados ambos Niveles)
	Se calcula el área afectada multiplicando la long. afectada por el ancho de la huella según se indica en el Instructivo de Relevamiento de Fallas (*)
	0%

	
	CMA Exu1
	Exudación de Nivel alto
	Presencia de ligante en zonas de la superficie de la calzada tal que la exudación cubre totalmente el agregado 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	0%

	
	CMA Otr
	Existencia de material suelto
	Entendiéndose por material suelto cualquier tipo de material que no permitiera la correcta adherencia del neumático con la superficie de rodadura 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	0%

	
	
	Existencia de obstáculos
	Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de elemento que impida la libre circulación en la vía
	 
	 
	0%

	COMPLEMENTARIOS
	CMA Fis
	Fisuras > 2mm de espesor que no estén perfectamente selladas
	 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada, en el caso de fisura lineal el área afectada se calcula  multiplicando la longitud de la fisura por 0,50m(área de influencia)
	0%

	
	
	Fisuras por fatiga Nivel medio y alto >1mm que no estén perfectamente selladas
	Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar a formar una malla con leve pérdida de material. Fisuras generalizadas en forma de malla, sin pérdida de material y sin deformación de la superficie pavimentada
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	2%


1.2.3
Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso


	Código
	Denominación
	Descripción
	Parámetro
	Método de evaluación
	Exigencia
	

	BÁSICOS
	CTB Des1
	Reducción del ancho de superficie de rodadura
	Disminución (en más de 0,20 m) del ancho del firme definido en el inventario de la DNV 
	Porcentaje máximo del la longitud del firme del hectómetro afectadas
	Se mide el ancho de firme
	0%

	
	
	Pozos
	Cavidades producidas en el firme de forma irregular y diferentes tamaños
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada
	0%

	
	CTB Fis1
	Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformación y/o desprendimiento
	Fisuras generalizadas en forma de malla cerrada y fisuras generalizadas con desprendimiento de material y/o deformación mayor a 15 mm
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	0%

	
	
	Fisuras > 3 mm de espesor que no estén perfectamente selladas
	
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada, en el caso de fisura lineal el área afectada se calcula multiplicando la longitud de la fisura por 0,50 m (área de influencia)
	0%

	
	CTB Bac
	Reparaciones Nivel medio y alto
	Reparaciones localizadas realizadas en el pavimento que presenten deterioro, desniveles, deformaciones 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada
	0%

	
	CTB Ahu
	Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto
	Alteración del Nivel de la superficie de calzada por hundimiento >25mm 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella según se indica en el Instructivo de Relevamiento de Fallas (*)
	2%

	
	CTB Exu1
	Exudación de Nivel alto
	Presencia de ligante en zonas de la superficie de la banquina tal que la exudación cubre totalmente el agregado 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	20%

	
	CTB Dcb
	Desnivel entre calzada y banquina tierra o tosca
	Altura máxima (banquina exterior- hombro banquina) del desnivel
	 
	 
	50 mm

	
	CTB Otr
	Existencia de material suelto
	Entendiéndose por material suelto cualquier tipo de material que no permitiera la correcta adherencia del neumático con la superficie de rodadura 
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	0%

	
	
	Existencia de obstáculos
	Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de elemento que impida la libre circulación.
	
	
	0%

	COMPLEMENTARIOS
	CTB Fis2
	Fisuras por fatiga Nivel medio y alto < 2 mm que no estén perfectamente selladas
	Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar a formar una malla con leve pérdida de material. Fisuras generalizadas en forma de malla, sin pérdida de material y sin deformación de la superficie pavimentada
	Porcentaje máximo de área afectada
	Se calcula el área afectada en forma directa
	3%

	
	
	Juntas calzada-banquina > 1 mm que no estén perfectamente selladas
	
	Porcentaje máximo de la longitud sin estar perfectamente sellada
	Se calcula la longitud afectada en forma directa
	3%



Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas.

ANEXO 2

FICHAS PUENTES 

El presente informe se realizó a partir de la inspección realizada los días 17/08/2018 y 11 - 12/09/2018. El mismo no implica compromiso del Contratante por la información allí obtenida y su interpretación.

Inventario de las obras de arte mayor

	Ruta
	Progresiva
	Nombre
	Longitud (m)
	Año

	13
	230k854
	A° Tranqueras (India Muerta)
	117,0
	1980

	13
	 243k382
	A° Sarandí de los Amarales
	70,0
	1947

	13
	243k526
	A° Sarandí de los Amarales 
	54,0
	1947

	13
	257k400
	A° Zanja Honda
	15,0
	1947

	14
	485k548
	A° Tranqueras
	41,0
	1937

	14
	488k068
	A° Los Indios
	71,0
	1936

	14
	504k144
	Canal Andreoni
	28,0
	

	15
	138k678
	A° Quebracho
	50,2
	1936

	15
	171k544
	A° Estero Costas de Pelotas
	75,7
	1954

	16
	18k212
	A° Paso del Bañado
	5,5
	1944

	16
	18k312
	A° Paso del Bañado
	5,5
	1944

	16
	18k337
	A° Paso del Bañado
	5,5
	1944

	16
	40k795
	A° Tranqueras
	51,0
	1943

	19
	22k006
	A° Islas Negras
	50,0
	1961

	19
	30k198
	Río San Luis
	100,0
	1964

	19
	33k200
	A° Los Arroyitos (Potrero)
	75,0
	1950


Ruta 13

A° Tranqueras (India Muerta)
Año: 1980

Longitud: 120 m.

Puente Losa Tipo C (8.50-10.60) 8, 3 unidades de 4 tramos.
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Se han constatado los siguientes incumplimientos:

· Presencia de vegetación en los revestimientos.

· Juntas en los estribos inexistentes.

· Suciedad en todo el sobrepiso.

· Lesiones en algunas zonas de hormigón de vereda mayor a 1 cm de profundidad.

· Juntas intermedias con cantoneras metálicas: Junta P+1 en buenas condiciones, Junta P+2 le falta una de las cantoneras y el respaldo está roto.

· Parte del sobrepiso fisurado.

· Faltante de 1 parapeto del lado a + del estribo E+2.

· Manchas de humedad a la salida de drenes y en dinteles.

· Presencia de socavación en P+2 y P+3. Los niveles del lecho se encuentran 3 metros por debajo de la cara inferior del cabezal; mientras que sondeos del año 2001 se encontraba 2,50 metros por debajo.

· Obstrucción del cauce.

A° Sarandí de los Amarales 243k382

Año: 1947

Longitud: 70 m.

Puente de tramos independientes I (5.0) 6, 2 unidades de 4 tramos + 1 unidad de 5 tramos.
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No se pudo inspeccionar por debajo debido a la vegetación. Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Todas las juntas inexistentes.

· Suciedad en todo el sobrepiso.

· Vegetación en revestimientos.

· Base del revestimiento del ¼ de cono y del talud frontal del estribo E+1 con socavaciones.

· Gran parte del revestimiento del Estribo E+2 deslizado.

· Vegetación en apoyos.

· Obstrucción del cauce.

A° Sarandí de los Amarales 243k526

Año: 1947

Longitud: 54 m.

Puente de tramos independientes I (5.0) 6, 10 unidades de 1 tramo.

[image: image7.jpg]



No se pudo inspeccionar por debajo debido a la vegetación. Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Todas las juntas inexistentes.
· Hueco bajo vereda del lado a +.
· Dintel del P+1 del lado a + agrietado.
· Suciedad en todo el sobrepiso.
· Vegetación en apoyos.
· Vegetación en revestimientos. 
· ¼ cono del lado a + del estribo E+2 ahuecado con faltante de material.
· Obstrucción del cauce.
A° Zanja Honda
Año: 1947

Longitud: 15 m.

Puente viga

[image: image8.jpg]



Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Vegetación en revestimientos.

· Suciedad en todo el sobrepiso.

· Agua empozada en la calzada.

· Armadura expuesta en baranda, en canto de la losa y en pilares.

Ruta 14

A° Tranqueras
Año: 1937

Longitud: 41 m.

Puente Viga Tipo C 5.0 – 5.50, 2 unidades de 2 tramos + 1 unidad de 4 tramos.
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Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Corrosión en caños de baranda.

· Suciedad en toda la calzada.

· Varios postes de baranda rotos y/o con armadura expuesta.

· Juntas deterioradas con labios poliméricos rotos y faltante de material sellante. 

· Sobrepiso muy desgastado.

· Zonas con armaduras expuestas en vigas longitudinales y transversales.

· El tercer supertramo (ST) parece haber girado con respecto al segundo. No se ven los neoprenos, parecen estar aplastados. 

A° Los Indios
Año: 1936

Longitud: 71 m.

Puente Viga Tipo C 5.0 – 5.50, 2 unidades de 7 tramos.
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No se pudo inspeccionar por debajo debido a la cantidad de agua presente. Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Juntas inexistentes.

· Suciedad en la calzada.

· Sobrepiso con mucho desgaste y algunas fisuras.

· Corrosión en caños de baranda.

· Varios postes de barandas rotos y/o con armadura expuesta.

Canal Andreoni
Año: 

Longitud: 28 m.

Puente losa, 1 unidad de 3 tramos.
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No se pudo acceder para inspeccionar por debajo. Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Revestimientos con vegetación y zonas con pérdida de material. 

· Faltante de caños de baranda. 

· Corrosión en caños de baranda.

· Manchas de humedad a la salida de drenes y falsas juntas de vereda.

· Suciedad en el sobrepiso y drenes obstruidos.

· Sobrepiso fisurado.

· Losas de acceso desgastadas.

· Juntas inexistentes.

· Armadura expuesta en la mayoría de las barandas y en dinteles.

· Faltante de 1 parapeto.

Ruta 15

A° Quebracho
Año: 1936

Longitud: 50,2 m.

Puente Viga Tipo C 5.0 – 5.50, 1 tramo de 10 unidades.

[image: image12.jpg]



Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Vegetación en el revestimiento de los estribos.

· Roturas en postes de baranda y parapetos. 

· Armadura expuesta en el tablero, en pórticos y en borde de vereda.

· Suciedad en el sobrepiso.

· Obstrucción del cauce.

A° Estero Costas de Pelotas
Año: 1954

Longitud: 75,7 m.

Puente losa de tramos independientes I (5.0) 6, 2 unidades de 5 tramos + 1 unidad de 4 tramos.
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Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Sobrepiso fisurado y roto.

· Suciedades en calzada y juntas.

· Totalidad de juntas inexistentes.

· Rotura en varios postes de baranda. 

· Dinteles con manchas de humedad. 

· Grandes zonas de armadura expuesta en cara inferior de dintel (2° ST P2 y 3° ST P2, P3 y P4), en canto de la losa, en pilas, en barandas y cara inferior de losa (principalmente en el tramo 5 del 1° ST, en el tramo 1 del 2° ST y entre el 1° y 2° ST).

· Fisuras y roturas en dinteles (1° ST P1 a+ y a-, 2° ST P2, P3 y P4). 

· Revestimiento del E+1 con piedras descalzadas. Revestimiento del estribo E+2 es sólo de piedra calzada, no tiene finos. 

Ruta 16

A° Paso del Bañado
Año: 1944

Longitud: 5,5 m c/u

3 Puentes alcantarillas de 2 bocas cada una
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Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Roturas en barandas.

· Nido de abeja con armadura expuesta en aleta. 

· Hay relleno en las aletas y al borde de la carretera nuevo, no parece compactado.

· En la 3ª alcantarilla hay armadura expuesta en la pantalla intermedia y en el borde de losa a ambos lados de la calzada.

A° Tranqueras

Año: 1943

Longitud: 51 m

Puente 
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No se pudo acceder para inspeccionar por debajo. Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Juntas deterioradas y juntas inexistentes.

· Sobrepiso y losa de acceso deteriorada, con desgastes y fisuras.

· Vegetación en apoyos.

· Suciedad en toda la calzada.

· Armaduras expuestas en barandas.

· Vegetación en revestimientos de cuartos de cono. 

Ruta 19

A° Isla Negra
Año: 1961

Longitud: 50 m.

Puente Losa Tipo I (7,75) 7, 1 tramo de 11 unidades.
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No se pudo acceder para inspeccionar por debajo debido a la cantidad de agua. Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Juntas deterioradas, no estancas y juntas inexistentes. 

· Losas de acceso desgastadas.

· 1 tramo de sobrepiso fisurado.

· Dinteles con mancha de humedad.

· Armadura expuesta y deterioros en hormigón de postes de barandas, barandas y veredas.

· Faltante de 3 parapetos.

Río San Luis
Año: 1964

Longitud: 100 m.

Puente viga, 4 tramos de 31,5 m.
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Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Revestimientos con vegetación.

· Juntas de estribos E+1 y E+2 deterioradas. Juntas de P1 y P3 hechas nuevas sin el sellante. Junta P2 en estado original.

· Manchas de humedad a la salida de drenes.

· Varias zonas de armadura expuesta en vigas transversales, en cara inferior de losa, en ménsulas, en postes de barandas y en travesaños de barandas.

· Roturas en ménsula del lado a+.

· Vegetación en apoyos. 

· Sobrepiso y losa de acceso con desgaste.

A° Los Arroyitos
Año: 1950

Longitud: 75 m.

Puente losa, 2 unidades de 5 tramos.
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No se pudo acceder para inspeccionar por debajo debido a la cantidad de agua. Se constataron los siguientes incumplimientos:

· Todas las juntas inexistentes.

· Todo el sobrepiso fisurado y partes con faltante de material (2 tramos).

· Grandes zonas de armadura expuesta en cara inferior de baranda.

· Por lo menos 3 tramos del puente con la baranda chocada.

· Vegetación en apoyos.

· Tramo de caño de servicios desprendido.

· Manchas de humedad a la salida de drenes y en algunas juntas.

· Armadura expuesta en canto de losa (en 2 tramos) y a la salida de drenes.

ANEXO 3
MODELO DE DOCUMENTOS
1.1 Modelo de Aviso

AVISO Nº -----

FECHA : -------

Se informa al Contratista … del contrato N° … que se ha procedido a realizar una Evaluación no programada de frecuencia variable en el día de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitación.

	Nº
	Ruta
	Tramo
	Km
	Sector
	Código de defecto
	Denominación del defecto
	Plazo de reparación
	Fecha de vencimiento

	23
	X
	C a D
	7 km
	7+100 al 7+300
	BMA  Re
	Reducción del ancho de los banquinas
	7 días
	08/03/08

	24
	X
	C a D
	7 km
	7+400
	
	Baches (calzada)
	2 días
	03/03/08

	25
	X
	C a D
	7 km
	7+650
	
	Baches (calzada)
	2 días
	03/03/08

	26
	X
	C a D
	10 km
	10+320
	
	Obstrucciones interiores al escurrimiento de las aguas
	2 días
	03/03/08


por el Contratante

1.2 Modelo de Comunicado

COMUNICADO Nº ___

FECHA: -----------

Se informa al Contratante del contrato N° … que se ha procedido a reparar los defectos a continuación indicados, sometiéndose a su consideración las reparaciones para su aprobación.

	Nº
	RUTA
	TRAMO
	KM
	SECTOR
	CODIGO DE DEFECTO
	DENOMINACION   DEFECTO
	FECHA DE VENCIMIENTO
	FECHA DE REPARADO
	ATRASO

	21
	X
	B a C
	3 km
	3+250
	
	
	01/02/06
	05/02/06
	 4 días

	22
	X
	B a C
	12 km
	12+340
	
	
	01/02/06
	05/02/06
	4 días

	23
	X
	C a D
	7 km
	7+100 al 7+300
	
	
	08/02/06
	en ejecución
	en plazo

	24
	X
	C a D
	7 km
	7+400
	
	
	03/02/06
	05/02/06
	2 días

	25
	X
	C a D
	7 km
	7+650
	
	
	03/02/06
	05/02/06
	2 días

	26
	X
	C a D
	10 km
	10+320
	
	Obstrucciones interiores al escurrimiento de las aguas
	04/02/06
	05/02/06
	1 día

	27
	X
	E a F
	4 km
	4+470
	
	Existencia de exceso de maleza
	07/02/06
	05/02/06
	0 día


por el Contratista

1.3 Modelo de Resumen de Pago 
RESUMEN DE PAGO MES/AÑO
El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del mantenimiento asciende a $ <total-1>, según el siguiente detalle por tramos:

	RUTA
	TRAMO
	LONG.
	SITUACIÓN
	PRECIO
	MONTO

	X
	A a B
	10,00 km
	
	---
	---

	X
	B a C
	24,65 km
	
	$ <precio>
	24,65 km x $ <precio>

	X
	C a D
	35,00 km
	
	$ <precio>
	35,00 km x $ <precio>

	X
	D a E
	18,00 km
	
	---
	---

	X
	E a F
	5,00 km
	
	$ <precio>
	5,00 km x $ <precio>

	Gestión y ejecución del mantenimiento
	
	$ <total-1>


Las penalizaciones por incumplimiento de estándares ascienden al monto de $ <total-2>, según el siguiente detalle de defectos constatados:

	Nº
	RUTA
	TRAMO
	KM
	SECTOR
	CÓDIGO DE DEFECTO
	DENOMINACIÓN DE DEFECTO
	ATRASO
	PENALIZACIÓN

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	21
	X
	B a C
	3 km
	3+250
	C MA Ba3
	Bache (calzada)
	 4 días
	 U$S50 x 4 días

	22
	X
	B a C
	12 km
	12+340
	
	Obstrucciones interiores al escurrimiento de las aguas
	4 días
	U$S40 x 4 días

	23
	X
	C a D
	7 km
	7+100 al 7+300
	
	Reducción del ancho de los banquinas
	1 día
	U$S40 x 1 días 

	24
	X
	C a D
	7 km
	7+400
	
	Baches (calzada)
	2 días
	U$S50 x2 días 

	25
	X
	C a D
	7 km
	7+650
	
	Baches (calzada)
	2 días
	

	26
	X
	C a D
	10 km
	10+320
	
	Obstrucciones interiores al escurrimiento de las aguas
	1 día
	U$S40 x 1 día 

	27
	X
	E a F
	4 km
	4+470
	
	Existencia de exceso de maleza
	0 día
	---

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Penalizaciones por incumplimiento de estándares
	U$S <total-2>


Observación: En los defectos 24 y 25 se aplica una sola penalización por ser dos defectos de la calzada en el mismo kilómetro.
En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y retenciones corresponde pagar el monto de $ … , según el siguiente detalle:

	MANTENIMIENTO
	
	$ <total-1>

	Penalización por incumplimiento de estándares
	
	U$S <total-2>

	
	
	

	Retención por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio
	
	U$S 0

	Otras penalizaciones y multas
	
	U$S  ………

	TOTAL DEL MES sin ajuste de precios
	
	$   <total>


SECCIÓN VIII

DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES

1. Regulación 

Serán de aplicación además de las multas estipuladas en esta Sección todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares, y las que surjan de las normas aplicables a la contratación.

Las multas podrán ser descontadas directamente de los certificados de obra. 
2. Sanciones por incumplimiento de plazos

a) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las penalizaciones previstas en este pliego y las dispuestas en normas que le son aplicables. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista. 

b) Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

c) Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago.

d) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

1. Apercibimiento del Contratista.

2. Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. 

3. Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

4. Demanda por daños y perjuicios.

5. Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.

3. Multas resultantes de los informes de gestión

La falta de cumplimiento en la presentación, en tiempo y forma de la información solicitada por la Dirección de Obra de acuerdo a este Pliego, hará pasible al contratista de la aplicación de las multas según el siguiente cuadro, sin necesidad de intimación.
	INFORMACIÓN DE GESTIÓN
	PLAZO DE ENTREGA
	MULTA  pesos uruguayos

	
	
	Básica
	Adicional Diaria 

	Informes y reportes

	Partes diarios de tareas
	5 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$1.500

	Corrección de errores, ordenados por la Inspección

	Partes diarios de tareas
	3 días desde su vencimiento
	-
	$ 1.500

	Plan de gestión ambiental
	3 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$ 1.500

	Informes trimestrales de gestión ambiental
	3 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$ 1.500

	Plan de restauración ambiental
	3 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$ 1.500

	Informe ambiental final
	3 días desde su vencimiento
	$ 3.000
	$ 1.500


4. Multas resultantes por seguridad y señalización en obra 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, con las multas que a continuación se detallan:

	SUBRUBRO
	UNIDAD
	Pesos uruguayos

	Cartelones indicadores de tramos
	c/u
	$ 3.000

	Señales de peligro
	c/u
	$ 6.000

	Señales de reglamentación e indicación
	c/u
	$ 3.000

	Elementos de balizamiento
	c/u
	$ 600

	Ropa de señalización de alta visibilidad
	c/u
	$ 600

	Banderilleros
	día
	$ 6.000


5. Multas por alteraciones del medio ambiente

Las ordenes de servicio relativo a cuestiones de medio ambiente, serán penalizadas directamente con una multa equivalente a $ 9.000 diarios hasta su solución, sin otorgarse previamente tiempos de respuesta. 
6. Multas por incumplimientos varios

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de hasta U$S 300 diarios.  

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA No.   /20__
PERSONA FÍSICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)


En caso de diferir, nombre comercial del oferente


Cédula de identidad o R.U.C.


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle: _________________________________ Nº: _______________________

Ciudad o Localidad:_________________________________________________

Código Postal:__________________________ País:_______________________

Teléfono No: _______________________Fax No. ________________________

E-mail:___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	


Declaro  estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO       en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S: _____________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA/S: ______________________________________________ 
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		XLIII		19		50		23		8		89														11

		XLIV		11		52		37

		XLV		41		49		5		5		53														47

		XLVI		11		55		4		30		2				6		12		6								74

		XLVII		8		3		15		74		26										74

		XLVIII		7		16		7		70		14								15		65				3																				3

		IL		27		33		40

		LIII		12		23		25		40		20				58		10						7		5

		LIV		19		21		35		25		84												8		8

		LVII		17		29		16		38		34								66

		LX		27		22		27		24		68						6								16																		10

		LXI		22		32		20		26		77												7		4																		12

		LXII		28		25		15		32		18						50																										32

		LXIII		39		35		4		22		17						27		13																				22		21

		LXIV		23		28		14		35		25						56						3		2																		14

		LXV		25		24		15		36		22						54						3		2																		19

		LXVI		31		23		9		37		21						51						2																				26

		LXVII		17		24		11		48		8						17						2										65										8

		LXVIII		33		27		13		27		27						39		27																										7

		LXIX		17		32		22		29		48						24						17		11

		LXX								100												100

		LXXIX		14		60		2		24		4						11						1										45										5								19		15

		LXXX				100

		LXXXI		19		29		38		14		86														14

		LXXXII				33		46		21		86														14

		LXXXIX				100

		XC		17		21		35		27		60												30		10

		XCI		12		16		26		46		37				60										3

		XCII		18		29		17		36		48						24						17		11

		XCIII								100						100

		XCV		12		8		21		59		75												7		3																		15

		XCVI		15		8		20		57		74																																26

		XCVIII		28		25		15		32		18						50																										32

		XCIX		39		35		4		22		17						27		13																				22		21

		C		27		22		27		24		68						6								16																		10

		CI		20		36		20		24		74						8								18

		CII		7		12		61		20		74						8								18

		CIII		40		37		7		16		55						9								3		22																		11

		CIV		27		22		27		24		74				8										18

		CV		20		65				15		53						13								9																				6								19

		CVI		40		37		7		16		55						9								3		22																		11

		CVII				50				50		100
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CX		14		18		22		46		58				2				4		27		4		5

		CXI		26		26		23		25		77				4		3		5		8				3

		CXII		19		21		27		33		85				3		2						1		9

		CXIII		26		15		6		53		16														3				9										32		6						34

		CXIV		26		22				52		100

		CXV								100																																														100

		CXVI		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CXVII								100																																																100

		CXVIII		5		35		60

		CXXII		17		38		28		17		71				3		5				3				15														3

		CXXIV		19		30		17		34		82														18

		CXXV		17		31		24		28		62				1		1		1		18		1		13																				1										2

		CXXVI		17		30		24		29		48				14		4				22		2		8																														2

		CXXVII		11		26		17		46		35								10		45				8																				2

		CXXVIII								100																																																		100

		CXXIX		11		11		14		64		51										39		3		7

		CXXX		15		20		14		51		54										35		1		8																														1		1

		CXXXI		18		22		13		47		68								1		14		1		13																														1		2

		CXXXII		13		17		15		55		46										46		2		6

		CXXXIII		17		19		15		49		63								1		22		1		12																				1

		CXXXIV		1		1		1		97		4										94				2

		CXXXV		18		22		13		47		68								1		15		2		14

		CXXXVI		8		9		20		63																																						100

		CXXXVII		26		14		13		47																														100

		CXXXIX		6		13		6		75		4		6						20		70

		CXL		10		14		23		53		46		8								36		4		6

		CXLI		9		12		20		59		37		9								45		4		5

		CXLII		10		11		17		62		45										42		6		7

		CXLIII		14		16		20		50		38		5		6		9				28		2		4																1		6				1

		CXLIV		11		13		21		55		46		6				1				36		3		6																1						1

		CXLV		21		23		15		41		19				32		28				1		2		2																		16

		CXLVI		19		20		32		29		84												8		8

		CXLVII		13		16		21		50		68										22		2		8

		CXLVIII		12		15		20		53		62										27		3		8

		CXLIX		15		35		50

		CL		13		17		19		51		55				12						23		3		7

		CLI		8		24		44		24		100

		CLII		1		9		1		89		2										98

		CLIII		2		9		1		88		2																																																						98

		CLIV		3		9		3		85		1		3								75																																														21

		CLV		3		31		26		40		18				67								2		5																				8

		CC		7		11		20		62		52										38		5		5
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		CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

		GRUPO		JORNAL		COSTO DE VIDA		DOLAR EQUIPO		MATERIAL		GAS OIL		FUEL OIL		CEM. PORTLAND		HIERRO		AG. PETREOS		ASFALTO		EXPLOSIVOS		CUBIERTAS		AL. COBRE		POSTES		PIQUES		AC. PRETENSADO		AVENA		NEOPRENO		ESMALTE  SEÑALES		MAT.AUTOADHESIVO		MAD. ENCOFRADO		ARENA		CHAPA DECAPADA		AL. GALVANIZADO		LUMINARIAS		CABLE 3x25 mm.		Pint. Acril. P/exteriores		Pint. Reflect. Blanca		Mat.asf. Importado		PVC		Transporte		R C 2		WTI

		CCC		22		14		10		54																														9		45						46

		CCCI		26		12		10		52																														9		45						46

		CCCII		16		32		12		40		10				23		56		11

		CCCIII		16		9		21		54		19				25		45		11

		CCCIV		7		21		72

		CCCV		24		13		5		58		14																																												32		54

		CCCVI		25		12		10		53		19				8		50		10																				13

		CCCVII		28		15		6		51		19																														38														43

		CCCVIII		25		13		6		56		15																																												85

		CD		26		22		36		16		38				7		8				15		14		4																				14

		CDI		15		22		63

		CDII		29		23		29		19		18				20		40						2																				20

		CDIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		CDIV		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDV		11		16		43		30		15														4		81

		CDVI		35		27		18		20		97														3

		CDVII						100

		CDVIII		13		20		18		49		15				32		4								4								45

		CDIX		12		19		20		49		14						36								3																						47

		CDX		3		15		50		32		3																4																								93

		CDXI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		CDXII		7		21		72

		CDXIII		15		21		38		26		10				7		19										32						6														26

		CDXIV		7		16		77

		CDXV				43		57

		CDXVI				100

		CDXVII		15		20		16		49		23						20								4														11		11						31

		CDXIX		11		16		43		30		15														4		81

		CDXX		19		17		51		13		7						15										27																				22		17				12

		CDXXIIII		50		20		10		20		50														10																										20		20

		CDXXV								100																																												100

		CDXXVII		20		25		55

		CDXXVIII		11		14		15		60		32				24		4				32		4		4

		CDXXIX		13		20		54		13		10				14		23																						2		12		14				12		2						11

		CDXXX		40		40		20

		CDXXXI		10		30		20		40		15														5		80

		D		20		32		12		36		5				25		5		5																								5		5																40		10

		DI

usuario: OSE ANILLO		23		7		54		16		59				10		23		5																								3		1

		DII

usuario: UTE 1 ANILLO		23		37		10		30		50				50

		DIII

usuario: UTE 2 ANILLO		35		50				15		100

		DIV

usuario: UTE 3 ANILLO		54		18		14		14		100

		DV

usuario: UTE 4 ANILLLO		50		25				25		100

		DVI

usuario: ANTEL ANILLO		45		13		10		32		59				10		23		5																								3		1
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		I		26		22		26		26		56				18		5								13																		8

		II		19		20		32		29		84												8		8

		III		16		21		19		44		77														23

		IV		13		27		9		51		12				81										7

		V		16		22		39		23		67		17										8		8

		VI		22		19		22		37		88														12

		VII		16		21		27		36		91														9

		VIII		7		15		6		72		6										93				1

		IX		16		20		31		33		64												23		13

		X		30		22		16		32		21				56																												23

		XI		24		23		18		35		34				54								3		1																		8

		XII		17		24		15		44		29				63								3		1																		4

		XIII		25		23		15		37		13				25		38																										24

		XIV		28		27		6		39		5																		35		10																		50

		XV		30		27		6		37		12																		33		9																		46

		XVI		25		24		12		39		19				20		38																						23

		XVII		38		34		4		24		15				9		25		12																				20		19

		XVIII		10		47		43

		XIX		18		58		9		15		16				10		74

		XX		26		50		18		6		24																								76

		XXI		29		38				33												100

		XXII		7		13		5		75																												100

		XXIII		19		24		12		45		15				39		35						2		2																		7

		XXIV		22		24		13		41		17				22		42						2		2																		15

		XXV		20		23		13		44		15				20		40						3		2																		20

		XXVI		29		22		8		41		18				20		40						2																				20

		XXVII		22		24		13		41		14				25		41						2		2																		16

		XXVIII		16		21		11		52		7				11		15						1										59										7

		XXIX		30		24		12		34		20				29		27		19																										5

		XXX		30		24		11		35		20				31		29		13																										7

		XXXI		55		20		4		21		40				60

		XXXII		13		23		14		50		20				58		10						7		5

		XXXIII		13		25		15		47		20				52		20						4		4

		XXXIV		17		21		33		29		64												23		13

		XXXV		4		65		3		28		6				94

		XXXVI		22		21		8		49																														13		13						74

		XXXVII		17		49		18		16		93												7

		XXXVIII		9		23		68

		XXXIX		32		26		10		32						9		45		8										22														16

		XL		21		20		32		27		80												8		12

		XLI		17		30		14		39		25						31																																44

		XLII		10		57		21		12		24								49																										27






