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1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

1.1 GENERALIDADES - DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra que se describe comprende la construccion de la infraestructura vial
del asentamiento “Campichuelo” de la ciudad de Montevideo, ubicado entre las
calles Prat, Campichuelo, Carlos de la Vega, y Ferreira y Artigas.

Las obras viales se ejecutaran a medida que se puedan demoler las viviendas,
Muros, cercos y otras construcciones que interfieren con el trazado de las calles.

Se regularizaran los trazados y anchos de las sendas actualmente existentes y
se crearan nuevas calles que permitan el acceso peatonal y/o vehicular a todas las
viviendas.

La Calle José Prat, actualmente de balasto, tendra 6 metros de ancho con
cordones cunetas y carpeta asfaltica de 5 cms de espesor.

Los Pasajes 1 y 2, actualmente veredas peatonales, tendran 4 metros de
ancho, cordones cunetas y carpeta asfaltica de 5 cms de espesor.

En la Calle Carlos de la Vega se demolerd el pavimento existente de hormigon
entre las calles Ferreira y Artigas y Campichuelo (progresivas 11.68 y 120.00 aprox.), ¥
se re-construira la calzada de 7.50 metros de ancho, con pavimento de hormigén
acordonado de 20 cms de espesor.

En el Pasaje 2, del lado a+, se construiran muros de contencion, escaleras de
acceso y se re-cimentaran dos viviendas existentes.

En todas las calles del barrio se construirdn veredas, rampas de accesibilidad y
accesos vehiculares de hormigén.

Los metrajes indicados en el Rubrado son aproximados, pudiendo haber
diferencias con los finalmente ejecutados.

El pago de los diferentes Rubros se realizard de acuerdo a los metrajes
ejecutados en cada certificado.

1.2 NOMINA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO

- Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras de la .M.
(PCGCO).

- Pliego General de Condiciones para la Construccion de Pavimentos
Econdmicos de la .M. (setiembre 1991) (en adelante PGCCPE).

- Pliego Particular para la Ejecucion de Obras de la I.M. (Set.2001) (PPEO).

- Pliego General de Condiciones para la Ejecucién de Mezclas Asfalticas en
Caliente de la .M. (Octubre 2001) (PGCEMAC).

- Pliego General de Condiciones para la Construccion de Pavimentos de
Hormigén de la .M. (Agosto 2001) (PGCCPH).

- Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Veredas de la .M.
(PCGCV).
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- Ordenanza sobre Sefializacién de Obras en la Via Publica, Decreto N° 25.233
de la Junta Departamental de Montevideo y Resolucién 2.280/92 del 26 de
mayo de 1992.

- Planos tipo del Servicio de Estudios y Proyectos Viales de la I.M.:

- *1211/11 Detalle de canastas de pasadores para pavimentos de
hormigon,

- *676/98 Croquis de Rampa de acceso para discapacitados.

- *1235/12 Canalizacion compartida Alumbrado, Semaforizacion y Fibra Optica.

- El presente Pliego Particular de Condiciones.(PPC).

- Planos de Proyecto Vial:

V-01: Plani-altimetria.
V-02: Perfiles Longitudinales, PerfilesTransversales Tipo, Detalles.

1.3 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS Y CONTROLES A
EFECTUARSE

1.3.1 Suministro de Materiales para el Laboratorio

Con un mes de anticipacion al comienzo de los trabajos y toda vez que la
Direccion de Obra lo solicite, se entregara al Laboratorio de Suelos de la .M., una
muestra suficiente de los materiales a utilizar para verificar el cumplimiento de las
condiciones exigidas.

El Contratista suministrara al Laboratorio de Suelos de la l.de M., los siguientes
materiales:

a) arena para realizar los ensayos de densidad en sitio de acuerdo a las
normas ASTM D-1556 o AASHTO T-191, tamizada, y envasada convenientemente
para evitar su contaminacion.

b) las placas de neoprenaos, segun lo indicado en la norma UNIT 1090:2004,
para la realizacion del ensayo a la compresion.

c) las siguientes herramientas menores: una gubia, una espétula, un cepillo, un
pincel, un descalzador y dos bandejas para el secado de muestras, de chapa
galvanizada N° 18, de 30x25x3,5 cm. y 30x35x5 cm.

1.3.2 Demoliciones de pavimentos y Retiro de escomb ros.

De acuerdo a la planimetria de proyecto, se removeran los pavimentos
indicados. Dichas tareas se pagardn de acuerdo a los precios unitarios suministrados
para los Rubros correspondientes. Incluye repicado, demolicién, carga, retiro,
transporte, etc.

La remocion y retiro de cordones de hormigon existentes, bases y sub-bases
seran considerados una obra accesoria.

Los cordones de granito y adoquines de piedra que se removieran por la
ejecucion de los trabajos deberadn ser retirados y trasladados al depoésito de La
Tablada de la l.de.M.

Cuando el contorno de la obra no coincida con una junta existente, las
remociones de los pavimentos de hormigén serdn hechas de modo que la superficie
de corte resulte todo lo vertical que sea posible, libre de partes flojas, la cual se
limpiard adecuadamente. Sobre las caras limpias, mediante lavado y cepillado (con
cepillo de alambre), se aplicard una lechada preparada con cemento portland puro.
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Las remociones se efectuardn por medio de martillos neuméticos o equipos
mecanicos aprobados por la Direccion de Obra, la que podra ordenar que previamente
al empleo del martillo neumatico se marque el borde del pavimento en una profundidad
de al menos 5 (cinco) centimetros mediante una sierra de disco. En ningun caso se
permitira el uso del procedimiento de la maza.

1.3.3 Material de sub-rasante - Desmontes - Terrapl enes.

Antes de comenzar los trabajos de excavacién se hard la limpieza del terreno,
retirandose los pastos, yuyos, arboles y plantas que expresamente indique la Direccién
de Obra.

Ademas, se realizardn las demoliciones de pavimentos, veredas, viviendas,
muros o cualquier otra construccion indicada por la Direccién de Obra que interfiera
con el trazado de las calles.

Tanto las zonas de desmonte como de terraplén serdn compactadas hasta el
95% (noventa y cinco por ciento) del valor maximo que se determine mediante el
ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado) y como minimo 1,72 (uno con setenta y
dos centésimos) gr/cm3.

Cuando el suelo a compactar contenga mas de un 10% (diez por ciento) en
peso de particulas retenidas por el tamiz AASHTO 6,7 mm. (0,265 pulgadas) el ensayo
de compactacion se efectuard con el molde de 152 mm. de didmetro (Ensayo
AASHTO T-180, método D).

Los suelos expansivos (Indice Plastico comprendido entre 10 y 20) deberan
ser compactados con un contenido de humedad que sera aproximadamente igual o
superior (entre 1% y 3%) al porcentaje 6ptimo de humedad determinado mediante el
ensayo AASHTO T-99 (Proctor Standard).

Si el suelo se secara con formacién de fisuras, antes de colocar la base,
debera ser escarificado, humedecido y recompactado.

En caso de desmonte se escarificara el terreno y se excavard hasta la
profundidad requerida por el paquete estructural, y luego se compactara.

Si la calidad del terreno fuera tal que no cumpla las condiciones como sub-
rasante, se procedera a su sustitucion.

Los terraplenes se ejecutardn utilizando los materiales provenientes de
desmontes y préstamos, o con material de cantera, siempre que cumplan con las
condiciones para ser utilizados como sub-rasante.

Se construirdn con materiales que se consoliden rapidamente y adquieran una
impermeabilidad y estabilidad satisfactorias.

Cuando el material no contenga la humedad suficiente, para compactarlo de
acuerdo al valor indicado, se le regara en la forma que indique la Direccién de la Obra.

Si contiene exceso de agua se le dejard secar todo el tiempo que sea
necesario para reducir el grado de humedad a la proporcién adecuada.

Se depositaran, extenderdn y compactaran en capas horizontales que no
excedan de 20 (veinte) centimetros de espesor, medido luego de compactado. El
equipo destinado al apisonado mecanico a usarse en la ejecucion de los terraplenes
debera ser aprobado por la Direccion de la Obra.

“Programa de Integracion de Asentamientos Irregulares — “Campichuelo”



Memoria Descriptiva Particular Vialidad 4

1.3.4 Sustitucion del terreno de fundacion

La Direccion de Obra podré indicar la sustitucion de suelos en los casos en que
no se cumplieran las condiciones establecidas para sub-rasante.

Se empleardn materiales que cumplan las exigencias requeridas para ser
utilizados como Sub-rasante o terraplenes.

En caso de aparicion de aguas subterraneas, se podra sustituir con arena
limpia y ejecutar drenes en las zonas que la D.O. determine.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario cotizado en los rubros de
sustitucion del terreno de fundacion, considerandose incluida la excavacion.

1.3.5 Construccion del firme: Sub-base y base de ma  terial granular.

La construccion de la sub-base sélo podra iniciarse cuando la sub-rasante haya
sido aprobada por la Direccién de la Obra.

El material a utilizar para la ejecucion del firme debera cumplir con las
siguientes especificaciones:

a) Tendra un tamafio maximo de 38 (treinta y ocho) milimetros.

b) El material retenido por el tamiz Unit 2000 (N°10) tendr& un porcentaje de
desgaste menor de 50% (cincuenta por ciento), determinado mediante el ensayo de
los Angeles, norma Unit 17 (ASTM C131).

¢) La fraccién que pasa el tamiz Unit 420 (N°40) debera tener un Limite Liquido
no mayor de 25 (veinticinco) y un Indice de Plasticidad no mayor de 6 (seis).

d) La fraccibn que pasa el tamiz UNIT 74 (N°200) estara comprendida entre 2
(dos) y 15 (quince) por ciento, en peso del total, y ho sera mayor que los 2/3 (dos
tercios) de la fraccion que pasa el tamiz UNIT 420 (N°40).

e) La fraccion que pasa el tamiz UNIT 4760 (N°4) tendrd un Equivalente de
Arena no menor de 30 (treinta), determinado mediante el ensayo AASHTO T176
(ASTM D2419-74).

f) Compactado hasta el 98% (noventa y ocho por ciento) de la densidad
méaxima de laboratorio, tendrd un CBR en estado de saturacion no inferior al 70%
(setenta por ciento).

La compactacion del material, para la construccion del firme, se efectuara en
capas de espesor menor o igual a 15 (quince) centimetros.

La compactacion sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco
mayor o igual al 95% (hoventa y cinco por ciento) del peso unitario seco maximo
obtenido en el ensayo de compactacion, segun la norma AASHTO T-180 (Proctor
Modificado).

La densidad de las capas compactadas se determinara por medio del Ensayo
de Densidad en sitio del suelo por el método del cono de arena (AASHTO T-191).

Se deberén realizar como minimo 5 (cinco) ensayos de densidad en sitio cada
1.000 (mil) metros cuadrados en cada capa, 0 4 (cuatro) por cada 100 (cien) metros
lineales de calle.
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1.3.6 Material granular cementado

Material granular
El material granular a utilizar deberd cumplir las siguientes especificaciones:
1) Tamafio maximo del material 19 mm.
2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No0.200 serd inferior al 15% .
3) La fraccion que pasa el tamiz AASHTO No.40 debera tener limite liquido menor de
25% e indice plastico no mayor de 6.

Procedimiento de mezclado

El mezclado del material granular con el cemento Portland podra efectuarse de
acuerdo a una de las formas que se indican a continuacion:

a) en planta mezcladora central fija.

b) parcialmente en planta central, completdndose la operacion en camion
mezclador.

c) totalmente en camién mezclador.

De preferencia tanto el equipo como el procedimiento de utilizacion deben
merecer la aprobacion de la Direccion de la Obra, debiendo asegurar a su solo juicio
resultados satisfactorios. Se entendera por tales cuando se logra un mezclado
uniforme del cemento, sin variaciones de color en la mezcla.

La granulometria del material granular podrd ser obtenido por mezcla de
materiales de dos yacimientos. El mezclado de los mismos deberd hacerse
previamente al agregado del cemento Portland.

La cantidad minima de Cemento Portland a incorporar sera de 120 (ciento
veinte) kilogramos por metro cubico de material granular cementado compactado al
95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad méaxima obtenida en el laboratorio,
segun la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado). A tales efectos, la Direccion de
la Obra podrd, si lo estima conveniente, solicitar la determinacion del contenido de
cemento mediante la aplicacion del método de ensayo establecido en la norma ASTM
D 806.

No podré realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea
inferior a 4 (cuatro) grados Celsius.

La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento,
manipuleo y dosificacion de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares,
el cemento y el agua pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo que
aseguren las caracteristicas exigidas para la mezcla, empleando medios mecénicos
gue permitan verificar la dosificacién empleada.

El periodo de mezclado, contado a partir del momento en que todos los
materiales estan dentro de la mezcladora no sera inferior a 30 (treinta) segundos ni al
tiempo minimo requerido para lograr una distribucién uniforme del cemento Portland.

Compactacion y Aceptacion de las Capas

La compactacion serd realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco
no inferior al 95% (noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco maximo obtenido
en el ensayo de compactacion, segun la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado).

En ningun caso las operaciones de compactacion se terminaran después de las
dos horas y media de mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en
ese plazo no se ha conseguido la terminacién de los trabajos en condiciones de
aceptacion serd retirado todo el material colocado, procediéndose a la reconstruccion
del tramo.
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Si el Contratista realiza el tendido y la compactacion en dos o mas fajas
adyacentes para cubrir todo el ancho de la capa, debera tener especial cuidado de
cumplir lo especificado anteriormente, pues deberd compactar dentro de los plazos
establecidos la ultima junta longitudinal que construya entre fajas adyacentes.

En obra, se determinara para el material de base cementada, la densidad en
sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros cuadrados como maximo.

Aceptacion de la base granular cementada.

Se prepararan, como minimo, 3 (tres) probetas cilindricas de material granular
cementado de acuerdo a la norma ASTM D 1633, Método A, por cada dia de trabajo.

Las probetas se preparardn en obra, por lo que la empresa debera disponer de
no menos de 9 (nueve) moldes, y el equipo complementario necesario segun la
norma.

Tres dias después de su elaboracion, las probetas seran trasladadas al
Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde quedaran depositadas
hasta el momento de ser ensayadas.

Las 3 (tres) probetas correspondientes a cada dia de trabajo, se ensayaran a
los 7 (siete) dias a los efectos de verificar la carga de rotura.

A los efectos de establecer las condiciones de aceptacién con o sin descuento
de una seccibn, se definen los siguientes valores:

Rp (Resistencia promedio) = Resistencia que resulta del promedio de los ensayos
correspondientes a cada dia de trabajo expresada en kilogramos por centimetro
cuadrado.

Aceptacion sin descuento
En caso que el valor de Rp sea mayor o igual que 21 kg/cm2, la base cementada sera
recibida y su liguidacién se realizara sin descuento alguno por ese concepto.

No Aceptacion
En caso que el valor de Rp sea menor que 16.8 kg/cm2, la base cementada de la
seccion sera rechazada y por lo tanto no sera abonada.

Aceptacion con descuento

En otro caso, la base cementada sera recibida y su liquidaciéon se realizara con
descuento por cada unidad de volumen del tramo aplicando la siguiente expresion:
Descuento = 1 - (Rp/21)"2

1.3.7 _Cordones Cunetas
Se construirdn cordones cunetas de hormigéon, de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

- Hormigédn: con 325 kilogramos de cemento Portland como minimo por metro cubico.

- Agregado grueso: piedra partida de tamafio maximo media pulgada.

- Hormigén de resistencia media a la compresion de 275 kg/cm® a los 28 dias en
cilindros normalizados.

- Juntas de contraccién cada 3,00 m. de largo.

- No se admitir4 el uso de cordoneras.
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Se prepararan como minimo 6 (seis) probetas por cada dia de trabajo, de
acuerdo a la norma UNIT 1081, que seran ensayadas a la compresién a los 28 dias.

Dos dias después de su elaboracion, las probetas seran trasladadas al
Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde quedaran depositadas
hasta el momento de ser ensayadas.

A los efectos de la recepcién de los tramos construidos, por cada dia de trabajo
se obtendra un valor de la resistencia a la compresién a los 28 dias, promedio de
todas las probetas realizadas.

Rp.: resistencia promedio en kg/cm2 a los 28 dias.

Aceptacion sin descuento

Si la resistencia promedio Rp.cumple que: Rp mayor o igual a 275 kg/cm2, el cordén
cuneta sera recibido y su liquidacion se realizara sin descuento alguno por ese
concepto.

No aceptacion
Si Rp menor a 240 kg/cm2, el cordon cuneta no sera aceptado puesto que no cumple
con la resistencia exigida y por lo tanto no ser4 abonado.

Aceptacion con descuento

Si Rp mayor o igual a 240 kg/cm2, o Rp menor a 275 kg/cm2, el cordon cuneta del
tramo serd aceptado, pero para su liquidacion se aplicard un descuento por cada
unidad de metraje del tramo, calculado con la siguiente expresion:

Descuento = 1 — (Rp/275)"2

1.3.8 Pavimentos de hormigén y badenes (hormigén de rapida habilitacion).

Modificase el Art. 3-62 y concordantes, del Pliego General de Condiciones
para la Construccion de Pavimentos de Hormigén, estableciéndose que para la
recepcion de las obras realizadas con hormigén de rdpida habilitacion:

1) Por dia_se preparardn_como_minimo, 9 (nueve) probetas cilindricas de
hormigon de acuerdo a la norma UNIT 1081-2002. Se elegiran 3 canchadas al azar, de
cada canchada se prepararan 3 probetas para ser ensayados a los 3, 7 y 28 dias.

Las probetas se prepararan, preferentemente, en el Laboratorio de Suelos,
donde se dejaran depositados hasta el momento de ser ensayados. En caso de no
ser esto posible, las probetas se prepararan en obra, por lo que la empresa debera
disponer de 18 (dieciocho) moldes, como minimo, y el equipo complementario
necesario segun la norma. Tres dias después de su elaboracion, las probetas seran
trasladadas al Laboratorio de Suelos donde quedaran depositadas.

A los efectos de la recepcidn, solo se utilizaran los ensayos realizados a los 7 y
a los 28 dias, el resto de los ensayos seran utilizados por la administracion con fines
estadisticos.

2) Se ensayardn a la compresion segun norma UNIT-NM 101:1998, los
cilindros correspondientes a todos los dias del mes a los efectos de verificar la carga
especifica de rotura. Si el valor promedio de las tres probetas ensayadas
correspondientes a cada dia, fuera superior al de recibo, se recibir4 los pavimentos de
hormigén efectuados durante dicho dia.
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Las exigencias para el hormigén de rapida habilitacion serén:

-a los 7 dias, 275 kg/cm?2.

-a los 3 dias, el valor promedio de las tres probetas ensayadas
correspondientes a cada dia deber& ser superior a 150 kg/cm2.

En caso de no cumplirse esta Ultima, independientemente de la resistencia que
se obtenga a los 7 dias, el pavimento sera rechazado, el mismo no sera abonado,
pudiendo el Ing. Director de Obra, exigir que sea reconstruido por el contratista.

3) Para los cilindros a los 7 dias, si el valor promedio obtenido en algin dia
fuera inferior al de recibo, se rechazardn o aceptaran con multa, segun corresponda,
los pavimentos realizados durante dicho dia.

Para aquellas zonas en que habiéndose cumplido las exigencias de resistencia
a los 3 (tres) dias, no se cumpliera con la de los 7 dias, seran recibidas con una multa
equivalente de 25% (veinticinco por ciento) del valor cotizado actualizado.

En caso de que en una zona correspondiera la aplicacibn de multas por
incumplimiento de ambos criterios, la misma no sera abonada, pudiendo el Director de
Obra, exigir que sea reconstruida por el contratista.

En caso que el Director de Obra, tuviese alguna duda acerca de los
procedimientos de llenado o curado del hormigon ejecutado en cierto periodo, asi
como de la preparacion o curado de las probetas, etc., el mismo podra ordenar la
extraccién de testigos cilindricos del pavimento ejecutado, en cuyo caso, la recepcion
del pavimento correspondiente a dicho periodo se hara de acuerdo a lo establecido en
el PGCCPH.

Las verificaciones de espesor, se efectuardn en obra previamente al llenado.
De tener dudas el Ingeniero Director, con posterioridad a dicho llenado, podra ordenar
la extraccion de testigos. Los resultados obtenidos tendran validez Gnicamente para el
pafio del cual se extrajo. Si se obtienen valores de rechazo, no se le abonara al
Contratista.

Barras de union y barras pasadores

Para las barras de union podra utilizarse acero 1V, por lo cual se debera
proponer a consideracién de la Direccidén de Obra la soluciébn mas conveniente.
Se debera respetar el plano N° 1211/11-detalle de canastas de pasadores para
pavimentos de hormigdén de la | de M, teniendo especial cuidado en asegurar la
perfecta horizontalidad y alineacion de las barras, y su inmovilidad durante el proceso
de hormigonado.

Juntas
La distribucion y el tipo de las juntas se realizardn de acuerdo con lo
proyectado y establecido en los planos, y lo que disponga la Direccién de Obra.

Corte de juntas con sierra

Las juntas longitudinales y transversales de contraccién deberan ejecutarse a
maquina por medio de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos. El ancho del
corte estara en funcién del método de sellado a usar y la profundidad no sera inferior a
1/4 (un cuarto) del espesor de la losa para bases granulares y de 1/3 (un tercio) del
espesor de la losa para bases cementadas. La empresa contratista deber& disponer,
en obra y en forma permanente, de una sierra de disco.

Plazo de curado y habilitacion de los pavimentos
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El plazo de curado del hormigon seré de 3 (tres) dias debiendo tener entonces
como minimo una resistencia a la compresién de 150 (ciento cincuenta) kilogramos
por centimetro cuadrado. La habilitacién de estos pavimentos se realizara a los 3 (tres)
dias de colocado el hormigdn, salvo expresa indicacion contraria del Director de
Obras.

El curado se ejecutara inmediatamente después de finalizadas las operaciones
de terminacion y texturado de la superficie del hormigon. En caso que existieran fallas
en el suministro de los materiales para el curado, la Direccion de la Obra podra
suspender el tendido de hormigon.

Material de curado

El curado se realizara mediante la utilizacibn de compuestos liquidos que
cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la norma IRAM 1675.

El compuesto liquido sera opaco y de color blanco, se entregard en obra listo para su
empleo y deberd ser aprobado por la Direccion de Obra.

Se aplicara sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente después
gue haya desaparecido de la misma la pelicula brillante de agua libre, pero
encontrdndose aun humeda.

En ningun caso sera diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el
momento de su aplicacion estara perfectamente mezclado con el pigmento
uniformemente dispersado en el vehiculo.

Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas y su viscosidad sea
demasiado elevada para una colocacion satisfactoria, se lo calentara en bafio de agua
hirviente sin que el producto sobrepase la temperatura de 35° C.

El Contratista podra presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines
descritos y debera contar con la aprobacién previa de la Direccion de Obra.

Modo de aplicacion

La aplicacion se realizara a presion, mediante equipo pulverizador, capaz de
atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el
pavimento a curar.

El depdsito que contenga el compuesto debera estar provisto de un agitador
mecanico y de un dispositivo que permita medir con precisiéon la cantidad del
compuesto consumido. Antes de transferir el compuesto desde el envase de fabrica al
deposito del equipo rociador, se agitard bien para asegurar una consistencia y
dispersién uniformes del pigmento en el compuesto liquido.

El rociado se realizara de forma de obtener una pelicula continua, libre de
defectos y perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del
pavimento.

Si después de la aplicacion del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente como para resistir el dafio, lloviese o la membrana resultara
perjudicada por cualquier causa, se procedera a cubrir inmediata y nuevamente la
superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.

Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30° C, el Contratista
complementara el curado con membrana mediante rociado con agua en forma de
niebla, que se aplicara sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya producido
el secado de la pelicula.

Si por cualquier causa se demorara la aplicacién del compuesto, la superficie se
rociara con agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicacién
del compuesto liquido.
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1.3.9 Carpeta asfaltica en Caliente

Se ejecutard sobre la base construida y con el riego de imprimacion ya
efectuado de acuerdo al Art.92 del PGCEMAC.

La mezcla asfaltica a emplear sera la tipo "D" segun el Art.3 del PGCEMAC. El
material bituminoso a usar en la mezcla, segun el Art.25 del pliego antes mencionado,
serd cemento asfaltico tipo AC-10 (penetracion 60-80).

En lo indicado en el Art.44, inciso a) del PGCEMAC, la Direccion de la obra
podra bajar la abertura del tamiz superior que limita la fraccion mayor del agregado, de
3/4 a 3/8 del espesor compactado de la carpeta asfaltica proyectada.

Como minimo una vez al dia, 6 cada 100 (cien) toneladas o fraccion mayor de
20 (veinte) toneladas entregadas; un camion deberd pasar por el Laboratorio de
Suelos a efectos de controlar la calidad de la mezcla.

Se determinara la altura y densidad en sitio por medio de la extracciéon de los
testigos cilindricos de 4 (cuatro) pulgadas de didmetro por parte del Contratista, en
presencia del sobrestante, que serdn numerados en forma correlativa de manera de
poder individualizar su ubicacion.

Se extraerdn _como minimo 5 (cinco) testigos cada 1.000 (mil) metros
cuadrados, o 4 (cuatro) por cada 100 (cien) metros lineales de calle.

Se indicara fecha de tendido de mezcla y su tipo. Dichos testigos so6lo podran
ser extraidos dentro del plazo de 30 (treinta) dias calendario o 20 (veinte) dias habiles,
la que sea mayor, de haberse tendido la mezcla asfaltica.

En caso de no cumplirse este plazo, la carpeta asféltica ser4 rechazada y por
lo tanto no serd abonada.

Cada vez que sea extraido un testigo, el contratista debera cerrar a su costo, y
dentro de los dos dias habiles siguientes la perforacién practicada.

Los testigos deberan ser enviados al Laboratorio de Suelos de la Intendencia
de Montevideo limpios. Caso contrario, la empresa debera suministrar un operario que
los limpie en el Laboratorio de Suelos.

1.3.10 Construccion del contrapiso de balasto cemen tado (base de veredas)

En los lugares que la Direccion de Obra indique se reconstruira el contrapiso
(base) de la vereda.

El mismo seré construido con balasto natural cementado, a razén de 100 (cien)
kilogramos de cemento portland por metro cubico de balasto.

La densidad en obra sera del 90% (noventa por ciento) de la densidad méaxima
obtenida en laboratorio mediante el ensayo AASHO T-180 (Proctor Modificado). La
Direccion de la Obra podré, cuando lo estime necesario, hacer los cateos 0 ensayos
para comprobar estas caracteristicas.

El espesor serd de 10 (diez) centimetros, debiendo sobresalir 15 (quince)
centimetros desde el borde del hormigon.

El precio ofertado constituira la compensacion total por todos los trabajos,
materiales, equipos, herramientas, agua y demas elementos necesarios para realizar y
completar las tareas, incluyendo entre otras, las siguientes:

a) Limpieza del terreno, movimiento de suelos, conformacion del perfil,
taludes y compactacion.

b) Remocidn del contrapiso existente, si correspondiera.
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¢) Suministro del balasto cementado, colocacion, compactacion y curado.
d) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo.

Si el contrapiso se encontrara en buenas condiciones, a juicio de la Direccion
de Obra, podra mantenerse, pagandose exclusivamente la construccion de la vereda
de homigoén.

1.3.11 Construccion y reconstruccion de entradas ve hiculares, rampas de
accesibilidad y veredas de hormigén

Los espesores seran de 10 (diez) centimetros en caso de entradas vehiculares
y rampas de accesibilidad, y de 5 (cinco) centimetros en veredas peatonales.

El hormigdn tendré la dosificacion establecida en el Art.2.25 del PGCCV vy se
pagara al precio unitario establecido en el contrato.

El precio ofertado constituira la compensacion total por todos los trabajos,
materiales, equipos, herramientas, agua y demas elementos necesarios para realizar y
completar las tareas, incluyendo entre otras, las siguientes:

a) Suministro del hormigén, colocacion, compactacion y curado.

b) Ejecucion de las juntas de dilatacion y sellado.

c) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo.

Cada tres metros se construiran juntas de dilatacion.

Se prepararan como minimo 3 (tres) probetas por cada dia de trabajo o por
cada 30 (treinta) metros cubicos o fraccion menor de hormigoén elaborado, de acuerdo
a la norma UNIT 1081, que serén ensayadas a la compresion a los 28 dias.

A los efectos de la recepcion de los tramos construidos, por cada dia de trabajo
se obtendra un valor de la resistencia a la compresion a los 28 dias, promedio de
todas las probetas realizadas.

Rp.: resistencia promedio en kg/cm2 a los 28 dias.

Aceptacion sin descuento
Si la resistencia promedio Rp cumple que: Rp mayor o igual a 200 ka/cm2, la vereda
sera recibida y su liquidacion se realizard sin descuento alguno por ese concepto.

No aceptacion
Si: Rp menor a 160 kg/cm2, la vereda no seré aceptada puesto que no cumple con la
resistencia exigida y por lo tanto no sera abonada.

Aceptacion con descuento

Si:_Rp mayor o igual a 160 ka/cm2, o0 Rp menor _a 200 kg/cm2, la vereda del tramo
sera aceptada, pero para su liquidacion se aplicard un descuento por cada unidad de
metraje del tramo, calculado con la siguiente expresion:

descuento = 1 - (Rp/200)"2

1.3.12 Nivelacion de tapas de Servicios Publicos.

En su propuesta el oferente debera cotizar en el rubro correspondiente, la
remocion y recolocacion de la tapa, incluyendo todos los trabajos necesarios para
llevarla al nivel de proyecto.
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1.3.13 Canalizaciones subterraneas para servicios

En aquellos lugares que el Director de la Obra indique se colocaran ductos
subterraneos. Los mismos consistirdn en 2 (dos) cafios de PVC de 110 (cientodiez)
milimetros de didmetro cada uno, centrados en un macizo de hormigon de 40
(cuarenta) centimetros de ancho y 30 (treinta) centimetros de altura. En los extremos
de cada ducto se colocaran conos de cierre de hormigon.

El macizo debera ser recubierto superiormente con una capa de arena de 3
(tres) centimetros de espesor.

El hormigdn del macizo y los conos deberd cumplir las siguientes condiciones:

1) El contenido minimo de cemento Portland serd de 250 (doscientos
cincuenta) kilos por metro cubico elaborado.

2) Se exigird una resistencia minima a la compresion de 120 (ciento veinte)
kilos por centimetro cuadrado a los 7 (siete) dias.

Los trabajos, incluyen la apertura de la zanja, nivelacion del fondo de la
misma, suministro y colocacion de los cafios de PVC, construccion de proteccion de
éstos con hormigoén, colocacién de los conos de hormigon de cierre en los extremos, y
ejecucion de la capa de arena.

1.3.14 Obras accesorias

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las
siguientes, que seran prorrateadas en el precio del rubro que corresponda, los trabajos
que se detallan a continuacion:

1) Acondicionamiento de las veredas posteriormente a desmoldar los cordones
desde la espalda de corddn hasta la linea de propiedad.

2) Todos los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas
superficiales que dificulten o entorpezcan la ejecucion de las obras.

3) Toda otra obra sefialada en los pliegos o planos que integran el Contrato, y
para la cual no se solicite cotizacion.

4) Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario y/o previsible
para la correcta ejecucion de las obras.

5) Limpieza de la obra y zonas afectadas.

6) Retiro de todos los materiales sueltos.

7) Sefializacién de la obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

1.3.15 Planos finales

El Contratista proporcionara los planos finales, actualizados, al menos 10 dias
hébiles antes de la recepcion provisoria de las obras.

Los planos con las modificaciones al proyecto serdn elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por Director de Obra. Los planos conforme a obra
deberan presentarse para su archivo, con dos copias en papel y con respaldo
magnético formatos pdf y dwg (AutoCad).
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