MEMORIA DESCRIPTIVAY CONSTRUCTIVA
- ESPECIFICACIONES TECNICAS -

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA REALOJOS
ASENTAMIENTO CAMPICHUELO-ITAPE

OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto convocar a empresas constructoras de paises elegibles,
para la ejecucion de 15 viviendas para realojos, que se describen en los recaudos que componen
el Proyecto de Mejoramiento y Regularizacién del Asentamiento “Campichuelo-ltapé”, en
concordancia con el ambito de aplicacion, los alcances, las bases y condiciones que integran los
documentos de la licitacion.-

El citado Asentamiento se encuentra en un area de borde urbano, localizada al Noroeste del
departamento de Montevideo, entre las calles Carlos de la Vega, Ferreira y Artigas, José Prat y
Campichuelo.-

De los 15 realojos mencionados, 6 se localizan dentro del area mismo del Asentamiento, mientras
que los 9 restantes se localizaran en el padron 147.337 delimitado por las calle Santa Lucia y la
Canada Jesus Maria.

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de 15 viviendas de realojo, detalladas en los
planos y memorias que integran los recaudos graficos y escritos, asi como las indicaciones que en
cualquier momento pudiera realizar la Direccién de Obra.-

Correspondera a la empresa la colocacién de medidores, su conexion y la construccion de las
camaras sanitarias N°1.-

El sistema de licitacion y contratacién es por un precio global, lo cual implica que los oferentes
deberan considerar que por la sola presentacion de su propuesta, estan incluidas en su cotizacién
y seran de cargo de la empresa contratista, las obras especificadas en el proyecto ejecutivo que
integran los recaudos de la licitacion.-

Alcanza con que un suministro y/o tarea esté indicada en alguna pieza de los recaudos para que
tenga validez y se considere que forma parte de los mismos.-

En caso de contradiccion se considerara como valido lo que resuelva la Direcciéon de Obra; no
obstante, en forma general, los recaudos graficos primaran sobre los escritos.-



PLAZO ESTIMADO DE LAS OBRAS

El plazo estimado para la ejecucién de la totalidad de las obras es de 12 meses .-

Dicho plazo se aplicara a la terminacion de las obras y servicios que son responsabilidad del
Contratista incluyendo, salvo disposicion contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra
con el restablecimiento de los terrenos y la obtencion de los certificados de aprobacion requeridos
para la recepcién provisoria de los mismos.-

El plazo tendra en cuenta todas las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra
empresa que participe en tareas referentes al objeto de la presente licitacion.-

Dicho plazo comenzara a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el inicio de las
Obras o la fecha de la Orden de Ejecucion, de comenzar las obras.-

Los plazos para la recepcion definitiva seran los estipulados en Pliego de Condiciones
Particulares.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (DOCUMENTOS Y NORMAS)

Valen las siguientes Especificaciones Técnicas Generales:

a) Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP;
b) Reglamentos y Ordenanzas de la IM aplicable a cualquier aspecto de la obra;
C) Arte del Buen Construir;

d) Reglamentos y Ordenanzas aplicables de UTE y OSE.

CONDICIONES GENERALES DE OBRA

La presente memoria se refiere a los trabajos a efectuar para la construcciéon de 15 viviendas
para realojo, sin perjuicio de las Memorias particulares.-

Todas las obras a ejecutar se encuentran detalladas en los recaudos graficos (planos, planillas,
etc), siendo esta Memoria una descripcion somera de los materiales, terminaciones y
procedimientos constructivos a emplearse. En caso de contradicciéon vale el plano o la indicacion
mas particular, con previa resolucién de la Direccién de Obra.-

Esta memoria es complementaria de la Memoria Constructiva General del MTOP, en todas las
especificaciones referentes a los materiales y procedimientos constructivos, siempre y cuando no
contradiga lo expresado en los presentes recaudos.-

Acceso y obras accesorias

El acceso a las obras se coordinara con la Direccién de Obras.-

Se debera extremar los cuidados para no afectar construcciones existentes; y se deberan prever
las obras accesorias que se deban realizar para proteger a las personas, asegurando la
inaccesibilidad de las mismas a lugares de riesgo, siendo responsable el Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas.-

Advertencia general

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas departamentales, UTE, OSE, ANTEL,
etc.-



Corren por exclusiva cuenta del Contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica y privada; asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.-

Para aquellas situaciones que impliquen modificaciones de los recaudos de la presente licitacion y
una vez que los mismos fueran autorizados por la Direccion de Obra, el Contratista debera
actualizar los mismos dejando constancia de ello, enviando copia por duplicado de dichas
modificaciones a la Direccién de Obra.-

Disposiciones de mitigacion del riesgo ambiental

Afectacién a terceros

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).-

En caso de construcciones transitorias se avisara a los posibles afectados y se tomaran las
medidas de seguridad para cada caso.-

Se debera avisar a los implicados con suficiente antelacion el inicio y duracion de las afectaciones.
Se deberan solicitar los permisos correspondientes.-

Se evacuaran los desechos de construccién rapidamente y se tratara de evitar la produccion de
polvo y ruidos molestos.-

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro
del Estado.

Seguridad
En el proceso de construccion se tomaran y planificaran las medidas de seguridad necesarias con
técnicos prevencionistas. Se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y el Banco de Seguros.-
e Decreto N° 125/014, 7 de mayo de 2014 Seguridad e Higiene en la Industria de la
Construccion
o Decreto 283/96 DE 10/7/96 Estudio sobre Seguridad e Higiene.-
e Ley N° 16074 17 ene/990 - N° 23029 Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).-

Obligaciones del Contratista y alcance de los trabajos

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, los materiales y el equipamiento
necesario para completar todos los trabajos indicados en los recaudos graficos y escritos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados, sean de rigor
para dar correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.-

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y
aprobados por la Direccion de Obra para circular por las areas de trabajo.-

El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras,
y de los métodos y procedimientos constructivos.-



Organizacion de los trabajos

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de
los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias.-

Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.-

Vigilancia

Mientras dure la obra, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de la obra, obrador y
materiales acopiados en la misma.-

Limpieza de obra peridédica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, obrador,
etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene.-

Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.-

Prevencién de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los
obreros y demas personal, en el interior, en el exterior y en la vecindad inmediata.-

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.-

Plan de seguridad.
Previo al inicio de la obra se debera presentar un Plan de Seguridad firmado por el Técnico
Prevencionista de la obra y al cual se cefiira la empresa.-

Materiales a utilizar

El Contratista debera emplear materiales de primera calidad, los cuales deberan cumplir con las
normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.-

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se debera
presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos
del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espanol el contratista debera presentar
su traduccién certificada por traductor publico).-

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.-



Personal técnico y mano de obra
Técnico Jefe de Obra

El Contratista debera mantener a todos los efectos un Arquitecto o Ingeniero en obra, con titulo
habilitado, para actuar como interlocutor con la Direccion de Obra de forma de asegurar el
correcto desarrollo de los trabajos.-

Capataz

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un Capataz competente el cual
debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.-

Personal Obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz.-

La Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento
no se considere satisfactorio.-

Subcontratistas

La Direccion de Obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no
es considerado de calidad satisfactoria.-

Implantacion de obra

Comprende la ubicacién de las casillas de obras, carteles de obra y servicios higiénicos para el
personal correspondiente.-

Se debera de localizar segun criterios previamente planteados al Director de Obra por parte de la
Empresa Constructora.-

Barreras o Vallas

Los predios donde se realicen trabajos deberan estar perfectamente delimitados con vallas o
barreras seguras que impidan el ingreso de cualquier tipo de persona ajena a la obra.-

Equipos livianos y pesados

El contratista debera de proveer las maquinas y herramientas necesarias para la correcta
ejecucion de las obras.-

Se debera tener especial cuidado con el uso de maquinaria pesada y media.-

La Direccion de obra podra solicitar el uso de la maquinaria adecuada si no lo estuviese haciendo
el Contratista.-



Trabajos preliminares

Cuando el Contratista tome posesion del inmueble debera levantar un Acta, con relevamiento
fotografico, de todos los predios linderos, de los edificios y de los vegetales existentes.-

Limpieza de terreno

Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.-
Se debera evitar la remocion de la cobertura vegetal en areas perimetrales a la obra.-

Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

Dentro del sector delimitado en planos se retirara la capa de suelo con contenidos organicos y se
realizaran los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con las cotas
establecidas en graficos.-

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposicion
transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.-

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y terraplenes,
etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los
servicios publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las reclamaciones
asi como los costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que
hayan sido utilizados para el almacenamiento.-

Replanteo

Para el replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo por lo cual se entiende
imprescindible la intervencion de un Ingeniero Agrimensor en obra.-
El mismo debera realizarse bajo supervision de la Direccién de Obra.-

Fraccionamiento

La empresa contratista debera confeccionar los planos de fraccionamiento F-03 y F-04 y realizar
la inscripcion de los planos correspondientes en la Direccion Nacional de Catastro previa
aprobacién de la UEEA-PIAI.-

Debera también realizar el amojonamiento de los lotes de las manzanas y sus respectivas actas
de amojonamiento.-

Debera entregar el plano definitivo junto con los demas planos conforme a obra que se exigen.-

Nivelaciones

En el sector delimitado en planos se retiraran o incorporaran las capas de suelo que correspondan
para alcanzar los planos de nivelacion necesarios y cumplir con las cotas establecidas en graficos
utilizando unicamente material granular compactado en capas de 30 cm y/o lo especificado en las
memorias particulares.-

Obrador
Carteles y cercado de obra

Se colocara cartel de obra de acuerdo a lo especificado en el DCOM (Documento de contratacion
de obras menores).

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado y que podra ser de tablas de obras
separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como maximo), o con un cerco de



tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo para los transeuntes. El
vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de acceso de
materiales, construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.-

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares (oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc), deberan entenderse
en absoluta independencia del resto del predio de la obra no generando ninguna agresion
ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.).-

Habilitara un espacio seguro, proximo a su obrador, donde debera instalarse una oficina para la
direccién de obra, con bafio, el mobiliario necesario y acceso a Internet.-

Debera proveerse a la Direccion de Obra de un vehiculo y 2 teléfonos celulares con servicio
durante por lo menos 12 meses.-

Acopio de materiales

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.).-



PROCESO DE OBRA

Se elaboré un Plan General de Obras, comenzando las mismas por los realojos del padrén
ubicado en la Calle Santa Lucia y la Cafiada Jesus Maria, para luego continuar con las obras
dentro del Asentamiento.

Las obras que se describen en la presente Memoria corresponden a la construccion de 15

viviendas en total distribuidas en los padrones 148.337 y 39.675, departamento de Montevideo,
del Plano de Proyecto de Fraccionamiento que forma parte de los recaudos del llamado.-

CONSIDERACIONES GENERALES.

INSTALACION DE OBRAS, ANDAMIOS, ETC.

General.
Se pondra especial atencion al cumplimiento del Dcto. 89/95 y anexos, en cuanto a las normas de
seguridad vigentes, rigiendo para todo lo no especificado en la presente.-

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los
obreros y vecinos, tanto hacia el interior del limite de las areas de trabajo como en el entorno
inmediato, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevencion de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros
del Estado e Intendencia de Montevideo en la materia.-

Durante el desarrollo de las obras, lo beneficiarios y el barrio en general, no deberan quedar
expuestos a ningun tipo de riesqgo durante las 24hs. implicando ello [la ejecucion de
sefialamientos, iluminacion y obras auxiliares especificas que garanticen la sequridad de todas las
personas y medios de transporte.

Pozos y canales.

Las excavaciones de pozos y canales, siempre que tengan una profundidad mayor de un metro,
deberan ser entibados.

Los elementos que conformen el blindaje del entibado, deberan colocarse de manera que se
enfrenten en el mismo plano con la superficie de corte, para luego trabarlos con puntales.

El apuntalamiento debe ser hecho en forma tal que pueda ser retirado liberando la parte inferior,
conforme vence la consolidacion definitiva de la excavacion.

Cuando los pozos o canales se ejecuten en terrenos arenosos o con lodo, se hincaran tabla-estacas
de hierro o madera, segun la naturaleza del terreno. Los tablones o hierros deberan ir perfectamente
yuxtapuestos o ensamblados, para formar asi un verdadero entubamiento defensivo, que se ira
apuntalando convenientemente a medida que se vaya ejecutando la excavacion.-

Se preveran los drenajes, desvios de aguas, contenciones, etc. de modo de enfrentar las
consecuencias de eventuales lluvias en la peor hipétesis, anticipandose asi a eventuales riesgos de
accidentes para el personal de la Contratista y el vecindario.-

Andamios. General.

Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de acuerdo con las
especificaciones vigentes establecidas por el MTSS y deberan observar las ordenanzas vy
reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, sobre prevencion de accidentes de trabajo.-
Para la determinacion de las cargas en las estructuras auxiliares se empleara un coeficiente de
seguridad igual a la quinta parte de la carga rotura, la responsabilidad en cuanto a la habilitacion de
la carga maxima la asumira el Técnico Jefe de Obra del Contratista.-



Baranda de proteccion.

Se ejecutara en las formas siguientes:

Se colocara del lado exterior de cada plataforma de los andamios, en contacto con la misma un
rodapié formado por una tabla colocada perpendicularmente y una baranda formada por dos
tablas de 25 mm x 150 mm a 0.70 m y 1.40m de altura del piso de la plataforma.-

Dichas barandas deberan estar clavadas y los clavos deberan ser pasantes y doblados en su otro
extremo. En caso de no ser posible efectuar esto ultimo, las barandas seran fijadas por medio de
flejes o pernos.-

Plataformas de los andamios.

Las plataformas de los andamios estaran formadas por tablones de 30 cm. por 5 cm., conformando
un ancho minimo de 60 cm., con un travesafio por debajo clavado en el medio de su longitud.
Cuando sea necesario juntar varios tablones, deberan cabalgar en su extremo no menos de 50 cm.,
uno sobre el otro, sujetandolos con clavos en numero suficiente, llevaran piezas biseladas para evitar
el riesgo de tropiezo, de igual modo deberan afirmarse los tablones sobre los machinales, en el caso
de andamios metdlicos se colocara un travesafno por la parte inferior ademas del citado, al lado de
cada machinal o soporte metalico.-

Escaleras.

Todo andamio tendra acceso comodo por una escalera rigida, solidamente fijada en su parte superior
al mismo andamio y con pasamanos de 100 cm. de altura.-

Los peldafios seran de madera sin defectos visibles, ensamblados en los montantes, excluyendo
todo peldafio fijado solo por clavos.-

Andamios improvisados.
Se prohibe este tipo de andamios o estructuras, incluso para pintores, debiéndose armar el

entablonado sobre caballetes apropiados, firmes y previamente calculados, aun cuando se trabaje en
el interior de la construccion.

Planos inclinados, rampas.

Solamente se podran colocar rampas a menos de 8 metros de altura y con una inclinacién maxima
del 20%; el piso estara construido por 3 tablones de 5 cm. de espesor y 30 cm. de ancho, llevara
tablillas clavadas cada 30 cm. para impedir el deslizamiento de los pies.-

Cinturén de seguridad.

a) Los cinturones de seguridad seran del tipo que establecen las normas vigentes de
Seguridad Laboral segun el tipo de tarea.
b) Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al operario a frecuentes
desplazamientos, debera fijarse el extremo libre de la cuerda a una corredera sobre nivel, la
que estara anclada en puntos de perfecta solidez.-
La altura de la corredera y el largo de la soga deberan de ser tales que, en caso de caida, la longitud
de la trayectoria recorrida por el operario reduzca al minimo los perjuicios que pueda causarle la
brusca detencion.-
En general, el extremo libre de la soga quedara sin amarrar solamente cuando el operario se
encuentre en lugar seguro.-
c) Los cinturones, argollas, eslabones, etc., deberan ser inspeccionados por el Contratista o
capataz de la obra cada vez que deban usarse, siendo dichas personas responsables en
caso de accidente por mala conservacion.-
d) Es obligatorio el uso del cinturén de seguridad en los trabajos que se detallan a
continuacion y en todos aquellos en que exista peligro de caida de los operarios encargados
de la ejecucion:



e En la construccion y trabajos complementarios o de reparacion, como ser pintura, colocacion de
cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.-
e En el armado y desarmado de andamiajes de mas de tres metros de altura, poda de arboles,
colocacion y reparacion de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidara que el
extremo libre de la soga del cinturdn sea sujetado firmemente por los ayudantes del operario,
siempre que no pueda amarrarse a algun punto perfectamente seguro.-
e En el descenso, ascenso 0 permanencia en excavaciones en general, cuya profundidad sea
mayor a 1,50 m.

e) En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras a mas de dos metros de altura.

Guantes.

El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su confeccién, sean éstos de
cuero, tela, goma, amianto, etc., deberan ser adecuados en cada caso al uso a que se les destina,
cuidandose que ni su forma ni el material empleado en ello dificulten el trabajo o perjudiquen las
manos del operario.-

El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su propia
naturaleza o por los utiles o materiales empleados, constituyan riesgos para sus manos, como ser:

® | os obreros ocupados en el acarreo de hormigoén y morteros en baldes y los que tienen que
manipular con los mismos materiales.-

Los obreros que descargan o acarrean piezas ceramicas, como ser ladrillos, ticholos, etc.-
Los que tienen que hacer cortes y canaletas en mamposteria con macetas y cortafierros.-

Los herreros, mecanicos, electricistas y plomeros.-

Los encargados de manipulacién de vidrios.-

Los que trabajen con acidos corrosivos.-

Los que trabajen con asfaltos frios o calientes.-

Cuando dichos elementos deban ser usados en forma colectiva o se entreguen a personal
nuevo, habiendo sido usados por otros, deberan previamente y en cada oportunidad
desinfectarselos debidamente para su nuevo uso.-

Botas y zapatos de seguridad.

El uso de botas es obligatorio para todo el personal ocupado en la ejecucion de trabajos dentro del
agua, en pozos, canales, lugares humedos y similares; este sera equipado con botas altas de goma
impermeables.-

El personal ocupado en la preparacion de morteros y hormigones (canchero), y el encargado del
llenado de hormigdn en pozos, canales, etc..-

Los que trabajen con asfaltos.-

El uso de zapatos de seguridad con puntera y talon de acero corresponde a los carpinteros y
herreros.-

El uso de zapatos de sequridad sin puntera y talon de acero corresponde a todo el personal.-
Cuando las botas y zapatos sean usados en forma colectiva o se entreguen a nuevo personal
habiendo sido usado por otros, deberan previamente y en cada oportunidad, ser desinfectados antes
de usarse nuevamente.-

Anteojos protectores.

En los trabajos de cualquier indole o especie en que puedan producirse lesiones en los ojos (por
ejemplo: piedra esmeril, torneo de madera, picado de piedra, hormigén, hierro, etc.), los obreros
deberan llevar anteojos protectores especialmente disehados para ese fin.-

Cascos protectores.

Su uso serd obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.-



Maquinas hormigoneras y mezcladoras.

Las hormigoneras y mezcladoras eléctricas deberan equiparse con los dispositivos de seguridad
necesarios para evitar accidentes eléctricos, ubicandose en obra en un lugar especifico, seco y en lo
posible fuera de la circulacion légica del personal.-

Sierras, garlopas, fresas.

No podran ser ocupados en estas maquinas los que no se encuentran en buenas condiciones fisicas,
ni los que no estén munidos del correspondiente certificado o categoria que los habilite para
desempefiar estar tareas.-

Sierras circulares.

Toda sierra circular que no tenga, como parte integrante de la misma el resguardo que cubre la hoja
dentada para prevenir accidentes de trabajo, debe ser retirada del obrador.-

Las dimensiones de estos aparatos protectores deben guardar técnicamente las proporciones
adecuadas con la estructura del mecanismo aserrador que integran.-

Las mesas de las sierras circulares seran cerradas en su parte inferior, sacandose el aserrin
solamente después de inmovilizar la maquina.-

Sierra sin fin.

Las sierras sin fin deberan ser recubiertas arriba y abajo de la mesa en que se trabaja, dejando libre
sé6lo el espacio requerido para el trabajo que se efectua.-

Garlopas.

Para las garlopas se adoptara el cabezote cilindrico, interponiéndose en la parte concava de las
cuchillas, una pieza metalica que no deje libre sino el espacio requerido para su funcionamiento.-

Las planchas estaran lo mas aproximadas posibles como lo permita el uso de la maquina.-

Fresas.

Por encima de las fresas de los trompos se fijara un anillo de proteccién de un diametro superior al
de la fresa misma, o se empleara cualquier otra medida de proteccion eficaz.-

Botiquin.

Contratista debera suministrar y mantener con todos sus elementos en perfectas condiciones, un
botiquin equipado de acuerdo a lo que establece el Decreto de 89/95.-

MEDIOS AUXILIARES.
Maquinarias y herramientas.

El Contratista deberd disponer de maquinarias y herramientas adecuadas para sus fines,
hormigoneras, sierras, guinches, etc., para facilitar los trabajos que se realicen.-

EXCAVACIONES, DESMONTES Y RELLENOS.

El Contratista debera prever los desmontes y rellenos, a fin de cumplir con los niveles que resulten
de los recaudos, consultdndose al Director de Obra en caso de duda.-

El material para relleno tendra que ser libre de residuos, desperdicios 0 materias organicas, y debera
ser aprobado expresamente por el Director de Obra.-

REPLANTEO PLANIALTIMETRICO.

El replanteo sera realizado por el Contratista con estricta sujecién a los graficos y expresamente
verificado por la Direccién de Obra, sin lo cual el Contratista es responsable y asume las
consecuencias por los errores cometidos.-



El replanteo se hara de tal manera que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de
marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.-

Los niveles indicados en los planos son tentativos, los definitivos deberan acordarse con el Director
de Obra en el sitio y una vez comenzadas las obras.-

MATERIALES DE CONSTRUCCION. CONDICIONES GENERALES.

Los materiales destinados a la construccién quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se
indican en la presente Memoria Constructiva.-

En todos los casos que se indique en esta memoria, planos o0 demas recaudos, un modelo o0 marca
de material, se debera interpretar como tipo y es a los solos efectos de precisar calidades,
composiciones o normas de construccion deseables, no implica el compromiso de adoptar dichas
marcas.-

La cualidad de "similar" quedara a juicio exclusivo de la Direccién de Obra.-

Muestras.

El Contratista debera presentar a la consideracion de la Direccion de Obra una muestra de cada uno
de los materiales a emplearse en los trabajos para su revision, ensayo y aceptacion.-

No podra depositar materiales, articulos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin cumplir
con este requisito.-

Aceptaciones.

La Direccién de Obra examinara cada muestra de material, articulo o producto, y procedera a su
aceptacioén o rechazo.-

Las muestras de los materiales aprobados quedaran depositadas en la obra.-

Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse a las muestras aprobadas.-

La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o productos se hara durante el curso de la obra y
con el material, articulo o producto incorporado a la misma.-

Dicha circunstancia no exime al Contratista de responsabilidades, si antes de la recepcion definitiva
del edificio se comprobasen defectos provenientes del material empleado.-

Calidad.
Todos los materiales destinados a la construccion y equipos del edificio seran de primera calidad
dentro de su especie.-

Depésito y proteccion.
El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, articulo o
producto acopiado en el recinto de la obra.-

Ensayos.

La Direccion de Obra, en caso debidamente justificado podra requerir la realizaciéon de un estudio de
cualquier material, articulo o producto por parte de los laboratorios de ensayos de la Universidad de
la Republica, UTU, Laboratorio Tecnolégico del Uruguay (LATU) u homologados.-

El Contratista debe en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, articulo o
producto que fuese necesario a este efecto.-

Los gastos que originen el estudio o ensayo de los materiales y componentes seran de cuenta del
Contratista de la obra.-

Envases.

Los materiales, articulos o productos deben depositarse en la obra en sus envases originales
correspondiendo el rechazo de cualquier material, articulo o producto cuyo envase no se encontrara
en perfectas condiciones.-

Fiscalizacion de la elaboracion.
La Direccion de la Obra, si lo juzga conveniente, fiscalizara la elaboracion de los materiales, articulos
o productos que se realicen en talleres ubicados fuera del recinto de la obra.-



A estos efectos el Contratista comunicara a la Direccion de la Obra la ndmina de los talleres con
indicacion de las respectivas direcciones y numeros telefénicos, fecha de elaboracion y los
materiales, articulos o productos que en cada uno de ellos se elaboran.-

Materiales rechazados, no podran utilizarse bajo ningun concepto en obra.-

Materiales usados, la Direccion de Obra no admitira el empleo en obra de materiales usados,
reciclados o que puedan haber perdido sus propiedades desde su fabricacion.-

CONDICIONES PARTICULARES.

Agua.
El agua provendra del servicio publico de agua corriente, debiéndose garantizar que no se encuentra
contaminada con agentes quimicos.-

Arenas.

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, seran siliceas, de granos duros y resistentes
al desgaste, de tamaro adecuado a su uso. Estaran perfectamente lavadas, exentas de materiales
organicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las particulas del material, no pudiendo tener
mayor contenidos de estos elementos que los que fija la norma UNIT 82.-

Seran “dulces”, sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable directo de los perjuicios
que se constaten por haber empleado arenas conteniendo cloruros.-

Su composicién granulométrica debera ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82. Los didametros
de las particulas oscilaran entre un maximo de 5 mm y un minimo de 0.15 mm. Independientemente
de lo que se indica en esta memoria, la Direccidon de la Obra, fijara los tipos y procedencia de las
arenas.-

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas, con un
tamiz de malla de 1mm. y deberan ser blancas o de color claro.-

Cales.

La cal sera grasa, bien cocida y no alterada por el aire 0 humedad, obtenida mediante la calcinacion
de carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes extrafios a su composicion
normal.-

Debera tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35-44.

La cal grasa salvo especificacion contraria, se empleara en piedras, apagada por fusién, debiendo
transcurrir siete dias antes de su empleo y antes de usarse sera pasada por zarandas dobles con
mallas de 1mm. maximo. No debera emplearse liquida, sino en pasta de consistencia normal al
dosificarse para la composicion de morteros.-

La cal para revoques sera apagada con un mes de anticipacién en depdsitos de dimensiones
apropiadas para el cumplimiento de esta disposicion, debiendo tamizarse previamente a su empleo.-

Cemento Pértland.

Sera gris CPC-40 de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo, debera conservarse
en lugar bien seco y protegido.-

Regiran para la realizacion del respectivo control de calidad la norma UNIT 20-2017 .-

Cemento de Albaiileria.

El Cemento de albanileria, reemplaza la mezcla de cal y cemento utilizada en morteros de cal comun
y requiere condiciones de amasado y dosificaciones u homologados o diferentes a los tradicionales
morteros de cal, que serdn explicadas a continuacion de éstos.-

Hidréfugos.

Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos, inorganicos, liquidos o en pasta. En caso de
utilizarse estos ultimos se disolvera bien el hidréfugo a razén de 1 Kg. de pasta por 10 litros de
agua.-

La solucion asi obtenida se empleara para el empaste del mortero respectivo.-

Hierro redondo.
Se utilizara el acero estructural indicado en las planillas de hormigén armado.-



Las barras estaran perfectamente limpias de pinturas, grasas y herrumbres excesivos.
En cuanto a su uso en el hormigén armado rigen las condiciones de las normas UNIT 1050:2005.-

Maderas.

Deben ser estacionadas y secas, de fibras continuas, rectas y aserradas de modo de conservar la
rectitud de las fibras.-

No se admitirdn maderas enfermas, con grietas, acebolladuras, lagrimales o desperfectos de
cualquier clase que comprometan su duracién, aspecto, solidez o resistencia.-

Sera condicién indispensable para su aceptacién que no contengan nudos.-

Toda la madera que se use durante las obras debera ser sometida previamente a la aprobacién de la
Direccion de la Obra.-

Piedra partida, grava y gravilla.

La piedra partida, grava y gravilla se ajustara a las prescripciones de la norma UNIT 102:1954 y
normas complementarias a ella.-

Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin partes descompuestas o terrosas.-

La piedra para composicion de hormigones se empleara fragmentada en pequenos trozos regulares,
ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal que ofrezca,
dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas partidas que
lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).-

La piedra sera limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva.

El tamafio de los fragmentos variara entre los siguientes limites:

GRAVILLA: 5A10 MM

GRAVA: 10 A 20 MM

PIEDRA PARTIDA: 20 A 40 MM

Vidrios.

Los vidrios a emplearse seran perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni ampollas
u otro defecto y de la clase a indicar en su oportunidad. Se asentaran con silicona de ambos lados,
asegurandolos con los contra vidrios que se indiquen en planillas.-

Los tipos y espesores se indicaran en planillas. En caso de que no existan especificaciones, seran
del espesor adecuado de acuerdo a la superficie, de manera que no se produzcan flexiones ni
vibraciones al serle aplicada una fuerza perpendicular.-

Ceramicos.

Los ladrillos a utilizar seran de arcilla de la mejor calidad, cocidos, sonoros, de caras regulares y
planas, debiendo apartarse los que no presentaren estas condiciones. No se admitiran si contienen
en su masa particulas de cal.-

Resistencia minima a la compresion 20 Kg./cm2.-

MORTEROS.

Morteros — Hidrofugos.
Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se le
adicione, es necesario disponer de la granulometria exacta de las arenas, de modo que los huecos
que vayan dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por los granos
inmediatamente mas finos, completando con una dosificacion exacta de cemento.-
Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se empleara mortero hidréfugo en los
casos siguientes:

1. Pisos de bafios.-

2. Primera capa de revoques de fachada.-

3. Sector sobre mesada.-

4. Revoque interior en bafos.-

Morteros con cal. Preparacion de morteros.



La cal si fuera apagada en obra, antes de su empleo, sera pasada por zarandas dobles con mallas
de 1Tmm. como maximo. No debera emplearse en estado liquido, sino en pasta de consistencia
normal, al dosificarse para la composicion de los morteros.-

Para los morteros destinados a asentar mamposteria no podra utilizarse antes de 7 dias de
apagadas; la cal destinada a los revoques sera apagada con 30 dias de anticipacién a su empleo.-
Los componentes de los morteros se mediran en volumenes, mediante cajones de cubaje
determinado, se extenderan en una cancha cubierta, cuyo piso se formara con materiales
apropiados, para evitar el contacto de la mezcla con la tierra del suelo.-

El mortero se batird a maquina o a mano, en forma conveniente, hasta que resulte homogéneo en su
composicién sin exceso de agua y tenga la consistencia apropiada.-

Los morteros con agregado de cemento Pdrtland, no podran prepararse sino en las cantidades
indispensables para su empleo dentro de las 2hs. Siguientes.-

Dosificaciones.

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos, estan especificados en las Secciones
respectivas de la presente Memoria y en planos y detalles. Los siguientes tipos de morteros se
consignan solamente a modo de referencia general:

TIPOS DE MORTEROS

Clase A 3 partes arena gruesa

2 partes cal en pasta Clase D'

5 partes de arena gruesa 1 parte cemto. portl. 3 partes arena fina Clase E
Clase A’ 1 parte cemto. portl. 1 parte cal en pasta 4 partes
1 parte cal en pasta arena fina Clase E'

3 partes de arena gruesa 1/2 parte cemento portl. 2 partes cal en pasta
Clase B 8 partes arena gruesa

2 partes cal en pasta tamizada 2 veces
5 partes de arena fina

Clase B’ Clase F

1 parte cal en pasta 1 parte cemto. portl. 6 1 parte cemto. portl.

partes arena fina Clase C 3 partes de mortero A’

1/3 parte del cemto. portl. 1 parte cal en 2 partes de arena gruesa

pasta Clase F'

4 partes de arena gruesa 1 parte cemto. portl. 8 partes mortero A' Clase G
Clase C' 1 parte cemto. portl. 1 parte cal en pasta 6 partes
1 parte cemto. portl. 4 partes mortero A' arena fina Clase G’

1 parte cemto. portl. bco. 3 partes carbonato calcio
10 kg. p.m.c. de mica

Clase D

1 parte cemto. portl.

DESTINO DE LOS MORTEROS

Bafios, sector sobre mesada (con hidréfugo) D
Albaiiilera de ladrillos:
Cimientos DD Revoque fachada:
Pilares de traba 1ra. capa (con hidrofugo) D
Elevacion muros , tabiques de 15cm. Azotado 2da. capa D
E
3 hiladas debajo imperm. de muros
D
Revoques:
Comun interior 1ra. capa A

Morteros con cemento de albaiileria. Preparacién manual.

Para homogeneizar bien los materiales, debe realizarse un mezclado previo en seco, luego y para
que no se lave, el agua necesaria se va agregando paulatinamente.-

Se recomienda mezclar perfectamente para lograr una mayor plasticidad del mortero. Nunca se debe
mezclar en forma parcial, sino que debe hacerse con la totalidad de la canchada.



En los casos en que sea necesario, se aconseja la preparacion del suelo,
evitando asi que la absorcion disminuya la plasticidad del mortero y por consiguiente su
trabajabilidad.

La porcion de materiales utilizados debe mantenerse en forma constante. En aquellos casos en que
la medicion de los aridos se realice con carretillas, sera necesario medir anteriormente la misma
para saber la cantidad de cemento de albafileria que corresponde agregar.

Preparaciéon con maquinaria.

Pueden utilizarse hormigoneras o batidoras. Se coloca parte del agua, dos partes de la arena a
utilizar, luego el cemento de albadileria y finalmente se continda con el resto de la arena y el
agua.-

Se recomienda no agregar al comienzo del mezclado la totalidad del agua establecida, pues en la
practica puede resultar variable la cantidad exacta debido a los distintos grados de humedad de la
arena.-

El mezclado no debe exceder los 3 minutos para no afectar la plasticidad del mortero.-
Precauciones.

El mortero debe utilizarse dentro de las 2 horas posteriores a su preparacion.-

Las proporciones de los materiales utilizados deben mantenerse constantes durante todo el proceso
de ejecucion.-

Dosificaciones.
Valen las mismas indicaciones que para los morteros a la cal.

TIPO DE MORTEROS

Tipo A

1 parte de cemento de albaiileria
4 partes de arena

Tipo B

1 parte de cemento de Ibafriileria
5 partes de arena

Tipo C

1 parte de cemento de albanileria
7 partes de arena

Pigmentos.

Siempre que la Direccion de Obra indique el empleo de mortero con sustancias colorantes, deben
usarse exclusivamente pigmentos de composicién puramente mineral, que no se alteren por la
acciéon de la cal o cemento. La cantidad de pigmentos no excedera del 10% del volumen del
aglomerante.-

HORMIGON ARMADO.

Generalidades

Este capitulo se complementa con los planos y especificaciones de Estructura que se adjuntan. En
caso de contradiccion, valdra la especificacion grafica particular o sera resuelta por la Direccion de
Obra.-

La ejecucion de obras de hormigdn y hormigdn armado se hara de acuerdo a lo que establecen los
planos y planillas correspondientes y a la presente memoria constructiva y en todo lo que no
estuviera debidamente indicado en las anteriores, se procedera conforme a las especificaciones
oficiales contenidas en la memoria constructiva para hormigéon armado de la Direccién de
Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y a las normas UNIT 1050-2005 y demas
correspondientes.-

El Contratista realizara el replanteo de la estructura sometiéndolo posteriormente a la aprobacion de
la Direccion de Obra.-

Se utilizaran siempre obreros capacitados y especializados (carpinteros y herreros) conforme a las
disposiciones vigentes, los que operaran bajo las 6rdenes inmediatas de un encargado del contralor
técnico de las obras de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la Direccion de Obra.-



Encofrados

Los moldes para las obras de hormigdbn armado no podran tener deformaciones y deberan
apuntalarse cuidando de alcanzar una terminacién prolija. Las dimensiones interiores de los moldes
estaran de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir y tendran superficies lisas.-

Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitara la
aprobacion de los mismos a la Direccion de Obra. Esta aprobacion no exime al Contratista de la
responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilizacion.-

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el hormigén y
tendran la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigén fresco,
la sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito y las eventuales concentraciones
de masa de hormigén en las condiciones mas desfavorables.-

La Direccién de Obra queda facultada para ordenar la correccion, refuerzo de los moldes o la
suspension de los trabajos si durante el llenado se comprobasen fugas de material importantes o
deformaciones inaceptables del molde.-

Previo al llenado se limpiara el encofrado de materias extrafias. A estos efectos se dispondran de
oportunas aberturas u orificios de limpieza y de un equipo de aspiracion industrial.

Cuando la Direccion de obra lo juzgue conveniente, podra exigir la aplicacion de un desencofrante a
los efectos de limitar la adherencia.-

Cuando se empleen moldes ya usados deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.-

En caso de lluvia o exposicién prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a una
nueva nivelacién y control de acufiamiento previo al llenado.-

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificara siempre previo al llenado, la seguridad
del conjunto del encofrado.-

ARMADURAS.

Generalidades.

En general se procedera segun especificaciones de las normas UNIT 1050-2005.-

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia con el hormigon, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas,
morteros, etc.

Se cuidara especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la
posiciéon establecida y ademas que las varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente
ligadas a las armaduras de reparticion por medio de ataduras de alambre N° 18.

En el estibado se evitara el contacto del hierro con el suelo.-

Empalme.

Cuando sean inevitables, estos deberan hacerse en el lugar donde los esfuerzos de traccion de las
barras sean minimos, por ejemplo en los puntos de inflexién, region de doblado, etc.

Los empalmes por solape, salvo indicacion expresa, deberan verificar las especificaciones de la
Norma UNIT 1050-2005.-

En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguiran las especificaciones dadas por
el Calculista.-

Separacion de las varillas.
Siempre que sea posible, la separacién neta entre las barras paralelas debera cumplir las
condiciones siguientes:

e No ser menor que el diametro de las barras.

e No ser menor que la dimension maxima del agregado, mas 5 mm.

e No ser menor que 20 mm.
Cuando las barras longitudinales se coloquen en dos 0 mas capas o filas, la separacién entre cada
una de ellas debera ser igual a las indicadas anteriormente.
Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocaran separadores constituidos por
varillas de diametro correspondiente, distanciados cada 60 @ de la armadura.-



Recubrimientos.
Se especifican en laminas de estructura de detalle, VAQG.
Debiendo prevalecer en todo caso el cumplimiento de las Normas UNIT 1050-2005.-

Colocacién de la armadura.

Toda armadura debera ser inspeccionada por la Direcciéon de Obra y no se podra llenar ningun molde
sin la autorizacion expresa de la Direccion de Obra. En caso de no cumplir el Contratista esta
clausula, aquél podra ordenar la demolicién de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista
tendra que cumplir sin derecho a reclamo.-

El Contratista solicitara la inspeccion de la armadura con suficiente antelacion a la fecha fijada para
el llenado. En esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacién de la armadura en los
moldes correspondientes.-

La colocacion de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones, separaciones, dimensiones
de los moldes, etc. deberan responder en todos los aspectos a lo establecido en los detalles
particulares y disposiciones del proyecto.-

Toda modificacién a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado explicitamente por la
Direccion de Obra.-

En los pilares antes del llenado se dejaran colocados, alineados con los muros de albafileria
“bigotes” de varillas de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece esta misma
memoria con relacion a la realizacién de los paramentos.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicacion de las barras, mientras
se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias y posiciones, ya sea
aplicando separadores de cemento (ravioles) o adoptando otras medidas que se juzguen
convenientes, no se admitira la utilizacién de barras de acero para tal fin.-

Antes y durante la colocacion del hormigon, debera cuidarse especialmente que no se produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacion de las plataformas de
servicio, pasaje de obreros, carretillas, etc.-

AMASADO, COLOCACION Y TRATAMIENTO DEL HORMIGON.

El hormigén se amasara de manera de conseguir una mezcla homogénea de los distintos materiales,
debiendo resultar el arido perfectamente recubierto en pasta de cemento.-

El amasado debera realizarse en hormigonera y el periodo de batido no sera nunca inferior al minuto
y medio a contar desde que se complete la hormigonera ni mayor a 3 minutos.-

Se permitira maquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cubicos en 8 horas
efectivas de trabajo.

La dosificacion sera estudiada por el Contratista en funcion de la resistencia exigida, debiendo
solicitar la aceptacion de la Direccion de Obra, previamente a la iniciacion de los trabajos.

Se debera dar especial importancia a que la retraccién sea la minima posible, en ese sentido la
mezcla debe ser dosificada de modo de conseguir un asentamiento de Cono de Abrams no mayor a
5 cm.. Para ello se debera contar en obra desde su iniciacion, con un cono de norma. El porcentaje
de aire incorporado sera del orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 0,5.-

Se permitira la utilizacién de hormigdn transportado en camiones mezcladora, pero el Contratista de
las obras de hormigén armado sera el responsable del cumplimiento de las calidades y resistencias
del mismo.-

Se debera tomar el asentamiento cuantas veces la Direccion de Obra lo estime conveniente (cono de
Abrams).-

La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados,
debiendo corregirse su dosificacién hasta que cumpla dicha requisito.-

El hormigdn debera ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser mezclado y se hara sin
interrupciones.-

No se podra hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C y para hacerlo durante el dia que se
haya registrado dicha temperatura, se debera solicitar indicaciones especificas a la Direccién de
Obra.-

Se asegurara que la mezcla se mantenga uniforme.-



No se deberd trasladarse la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el
desagregado.

Vibradores.

Se exige uso de vibradores, el no empleo de dicho equipo sera de exclusiva decision de la Direccién
de Obra. Los vibradores seran de aguja sumergibles en pilares, vigas y plateas.

Las juntas de hormigonado se estableceran de comun acuerdo con la Direccion de Obra, antes de
comenzar el mismo.-

Se procedera con sumo cuidado en el tratado del hormigdén viejo antes de verter el nuevo, se
aplicara un puente de adherencia antes de proceder a colocar el hormigdn con la dosificacion
establecida para la obra.-

CURADO DEL HORMIGON.

El hormigon colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del
endurecimiento de 48 hs, cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomaran las
precauciones necesarias para que ese estado de saturacidon se mantenga entre uno y otro riego.-

Si la temperatura ambiente bajara de 4°C, se protegera el hormigén con bolsas, telas u otro material
similar, por mas de 72 horas para hormigones de cemento comun, similar procedimiento se seguira
en los dias de intenso calor.-

El plazo de curado dependera entre otros factores de las caracteristicas de la estructura, exposicion
a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad, temperatura ambiente, dosificacion

y tipo de cemento, sin embargo, en ningun caso seria inferior dicho plazo a 5 dias para hormigén
con cemento comun.-

Debera tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado (regado) para que este no
produzca un lavado de la capa superficial del hormigon.-

DESENCOFRADOS y DESAPUNTALADOS.
Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse tan
pronto el endurecimiento del hormigdén sea el suficiente como para que esta operacién no afecte el
mismo.-
Se seguiran las normas en la materia y las instrucciones que imparta la Direccién de Obra.
No obstante y cuando se utilice cemento comun, se establece que en general se seguira el siguiente
criterio para el total desapuntalado:

e LATERALES DE PILARES Y VIGAS: 7 DIAS

e FONDO DE VIGAS HASTA 3.50 m: 14 DIAS

e FONDO DE VIGAS MAYORES: 21 DIAS

e LOSAS Y MENSULAS: 28 DIAS
Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas se mantendra un puntal de seguridad,
que se retirara cuando la Direccion de Obra lo indique, en tanto en las losas se dejaran puntales de
seguridad a razén de uno por cada tres (3) metros cuadrados.-
Para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos, los plazos podran ser
reducidos a criterio de la Direccion de Obra y en base a los productos utilizados.-
En los plazos antes mencionados, deberan descontarse los dias en que la temperatura ambiente
haya sido inferior a 5°C.-
El desencofrado se hara gradual y lentamente por lo cual los puntales iran apoyados sobre
dispositivos que lo permitan (cufias).-
Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigén luego del desencofrado,
sin consultar con la Direccion de Obra. Esta tomara las decisiones que correspondan en base a la
entidad de las imperfecciones registradas.-

CONTROLES DE CALIDAD.

El control de la resistencia a la compresiéon del hormigdn se hara mediante ensayos de acuerdo con
la norma UNIT-NM 101:1998.-

Durante la ejecucion de la obra deberan confeccionarse probetas, en general en grupos de tres por
cada componente estructural o canchada, las que deberan ser representativas de un tipo de
elemento de determinado sector de la obra (Pilares, Vigas, Platea, etc.).-



La Direccion de Obra podra solicitar ensayos adicionales.-

El Contratista debera prever a su cargo la realizacién de los ensayos en el laboratorio de la Facultad
de Arquitectura, de no estar habilitado podra recurrirse a otro laboratorio oficial u homologado, previa
aceptacion de la Direccion de Obra.-

Los resultados de los ensayos seran comunicados por escrito a la Direccion de Obra dentro de las 24
horas de haberse obtenido los resultados.-

JUNTAS DE CONSTRUCCION INTERRUPCION DEL HORMIGONADO.

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion del hormigonado antes de
terminarse una parte completa de la obra, se deberan estudiar las juntas resultantes de manera que
causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de la obra.-

El hormigonado de grandes estructuras se realizara de acuerdo a un plan establecido.

Las juntas deberan ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura y orientadas de
manera que los esfuerzos previstos para el hormigon en ese punto se desarrollen normalmente a la
junta y de manera que tiendan a su unién con el nuevo material a colocarse.-

Se tomaran todas las precauciones de indole constructiva que aseguren la mejor adherencia entre
las partes de hormigdn en contacto.-

Las obras se reanudaran en el mas breve plazo posible, para ello debera cuidarse que las superficies
de interrupcion sean convenientemente asperas y que se hallen limpias al recibir el hormigén fresco,
previo a continuar con el hormigonado se cubrira la junta con un puente de adherencia.-

SEGURIDAD DE OBRA
Las acciones preventivas a desarrollar en obra se regirdn por los decretos del MTSS
correspondientes a seguridad e higiene en la edificacion (Decreto 89/85), reglamentos del BSE,
normativas municipales y las condiciones establecidas por la Memoria Constructiva General para
Edificios Publicos (MTOP).-

Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran observando las disposiciones
vigentes antes mencionadas, no pudiéndose utilizar ningun tipo de andamiaje sin la previa
autorizacion del Arq. Director de Obras. El Contratista estara obligado a presentar ante el Director
de Obra los detalles y caracteristicas del sistema a emplearse.-

La empresa debera tener en la obra, a la vez que presentar ante la Inspecciéon General del trabajo
y la Seguridad Social la siguiente documentacién: planos, memoria de calculos y memoria
descriptiva del andamio, firmado por la empresa y un técnico habilitado (arquitecto o ingeniero).-

MUROS DE CONTENCION

Los muros de contencion seran de bloque armado y se realizaran de acuerdo a las indicaciones
expresadas en los recaudos de estructura. En plano PUO4-A (Propuesta Urbana — Muros de
Contencion y recimentacion de viviendas existentes) se indica donde se estima necesaria la
construccion de los mismos, que seran de altura variable.-

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Fundaciones
La construccién se apoyara sobre una platea de hormigén armado, cuyo espesor y armadura

estan expresados en los recaudos de estructura.-
Previamente se debera retirar el terreno natural bajo la platea que sea conformado por tierra
negra con contenido de materia organica hasta llegar a la sub-rasante.-

Sobre el material no organico, se colocard sub-base de material arenoso del tipo “arena sucia”
compactado en capas de 20 cms de espesor.-
Sobre la arena sucia, se colocara material granular que servira como base de la platea:

e indice CBR minimo 60%, medido al 95% de la DMC segin AASHTO T-180 (proctor
modificado).-

e | a fraccion pasante por el tamiz UNIT 74 sera mayor o igual al 7% y sera menor o igual al
60% de la que pase por el tamiz UNIT 420.-



e Limite liquido menor o igual a 35 y el limite plastico menor a 9.-

® |a colocacion del material serda en capas de espesor maximo 20 cm, grado de
compactacién minimo 95% de la DMC segun AASHTO T-180.-

® Tension admisible, 1.5kg/cm2.

Armaduras

La totalidad de las armaduras sera de acero cuya resistencia caracteristica sea de fck= 5000
kg/cm2, ADN 500, segun Norma UNIT 843:1995. La resistencia caracteristica fck es el limite
elastico caracteristico (fluencia).-

La preparacion y colocacién de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT 843:1995, 844:1995, 845:1995,
846:1195 y 968:1995) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo
establecido en esta memoria y en los planos citados.-

Los empalmes se permitiran siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los
hierros de las dimensiones necesarias. En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud sera de 50
didmetros.-

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en X 60 grados, mediante
soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extension sea
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composicion quimica se ajuste al mismo. Se
evitard todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente mas baja
compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposicién del metal de
aporte para que la barra se enfrie hasta una temperatura tolerable al tacto.-

Hormigén

Previo al vertido del hormigén, se colocara film de polietilieno de 150 micrones de espesor, que
debera aislar del sustrato la platea.-

Las cafierias de sanitaria ubicadas bajo la platea, se colocaran rodeadas de suelo-cemento, a los
efectos de evitar posibles barridos del material granular bajo la platea, en caso de fallas en la
sanitaria.-

El hormigén tendra una resistencia caracteristica de 250 kg/cm?.

La Direccion de Obra, podra ordenar la realizacion de los ensayos que juzgue necesarios para
determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o partes de
la estructura realizada. Estos ensayos se realizardn de acuerdo con la Norma UNIT que
corresponda.

A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usara un hormigon de consistencia fluida, con
un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10y 12 cm.

La dosificacion del hormigdn sera tal que no se produzca segregacion en el vertido.

Muro portante de bloques de hormigén vibrados, con pilares conformados con bloques pasantes y
armados. Las dos celdas del bloque se rellenaran con hormigon.

Se realizara una carrera de bloque U armado, a nivel de dintel en todo el perimetro del muro
segun detalle.-

A su vez y con una funcién constructiva se realizara una carrera de 12x20cm, cuya funcién es
para sujecion del isopanel de la cubierta.-

Antepechos, se realizaran de hormigdén armado. Podran sustituirse por antepechos de hormigén
visto prefabricado, previo acuerdo con la Direccién de Obra.-

ALBANILERIA

Muros

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo con junta trabada.-

Se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran horizontalmente y de
una altura uniforme.



Todos los muros perimetrales (interior-exterior) seran dobles con aislamiento térmico en su interior,
segun se indica en el plano VA-02AB (planilla de muros).-

Muro interior compuesto por bloques vibrados portantes (12x19x39) a junta trabada. Sobre la cara
exterior del muro interior se procedera a impermeabilizar con una capa de arena y portland con
hidroéfugo bien fretachado logrando un espesor de 1,5 cm, luego poliestireno expandido Tipo |
espesor 4cm, y se dejara una camara de aire de 2cm.-

Se tomaran los cuidados necesarios para que al levantar el muro exterior no caiga mortero al
interior de la camara o quede material aprisionado entre los 2 muros provocandose puentes
térmicos entre los mismos.-

En el encuentro del muro interior con la platea, la impermeabilizacion de la cara exterior del mismo
formara una media cafia.-

Se dejara en la junta vertical del muro de revestimiento, a nivel de piso, aproximadamente cada
1m, e inclinado hacia afuera, un cafo plastico para escurrir agua que pueda ingresar a la camara
y para ventilacién de la misma.-

El muro exterior, sera también de bloque vibrado (12x19x39) a junta trabada.-

El cierre de las camaras de muros en aberturas, se realizara colocando metal desplegado y
revoque de arena y portland con hidréfugo.-

Los muros estan proyectados de forma de minimizar los cortes en los bloques por lo que se
debera prestar especial atencion al modulado de los mismos.-

Tabiques interiores seran conformados por ladrillo de campo bolseado.-

TERMINACIONES

Revoques

Los revoques de muros responderan a lo indicado en planos de albafdileria.-

En bafo, sobre los paramentos, se hara azotado con arena y portland con hidréfugo y
revestimiento revestimiento ceramico.-

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea uniforme
sin imperfeccidn de cualquier otro tipo derivada de la mano de obra o de los materiales.-

Revestimientos
Se revestiran con baldosa ceramica, grado PEI 3:
e Las paredes del bano hasta una altura de 1.80 m.-
e En la cocina hasta 60cm sobre nivel de mesada, en el hueco de cocina y en el de heladera
se revestira desde el nivel de piso terminado.-
Las ceramicas deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra previo a su colocacién.-

Pavimentos

Terminacién de plateas mediante fretazado mecanico directo, ejecutado conjuntamente con la
platea.-

La vereda perimetral tendra una pendiente del 2% hacia el lado exterior.-

Pavimentos ceramicos, se colocara en el piso del bafo baldosas ceramicas de aproximadamente
30x30, de calidad grado PEIl 4 como minimo, con junta de 2 a 3mm.

Las baldosas deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra previo a su colocacién.-

En las viviendas accesibles deberan ser antideslizantes.-

Mesada
Las mesadas seran de granito Gris Mara o similiar, de 25mm de espesor, apoyado sobre un
angulo metalico en borde frontal.-

Zécalos
En los ducheros se colocaran z6calos de perfil tubular de aluminio (10cm x 3cm) conformando el
sector de ducha.-

CUBIERTA



La cubierta sera un techo livano conformado por paneles autoportantes.-

Se utilizaran los paneles autoestructurales Tipo ISODEC o similar, de 10cm de espesor.-

Se trata de una cubierta liviana, compuesta por paneles multicapa autoportantes, con nucleo de
poliestireno expandido tipo Il y con doble cobertura interior-exterior con lamina de acero
galvanizado y prepintada color blanco.

Debido a la colocacion y union entre paneles por medio del engrafado se debera subcontratar una
empresa reconocida en plaza que acredite tener experiencia en la colocacién de este tipo de
cubierta.-

Se deberan colocar todos los accesorios correspondientes necesarios (capuchon, frontal, etc.).-
CARPINTERIA

Carpinteria de madera

Las aberturas de madera se realizaran segun planillas.-

Las puertas de madera tipo C01, C02 y C03, seran realizadas con marco de pino brasil y hoja tipo
placa, estructura bastidor de pino brasil, de 50mm.-

Los herrajes de movimiento seran pomelas de hierro de 110mm de largo.-

Las puertas para dormitorios de viviendas accesibles tendran un ancho minimo de luz libre de 80
cm y llevaran manijas de acuerdo a UNIT 200:2014.-

La terminacién de la carpinteria de madera sera fondo blanco y 2 manos de esmalte sintético
satinado blanco.-

Todas las medidas se verificaran en obra.-

Carpinteria de hierro

Las aberturas de herreria se realizaran segun planillas.-

Las aberuras HO1, HO2 seran, tanto el marco, como la hoja que sera tipo bastidor, de chapa
doblada N°20.-

Herrajes: pestillo cromado y cerradura STAR o similar de seguridad.-

Terminacién: 2 manos de antioxido, que sera aplicada en obra, mas dos manos de esmalte color
gris grafito brillante.-

El vidrio sera comun de 4mm de espesor. Los contramarcos seran varillas de madera.-

Todas las medidas se verificaran en obra.-

Viviendas accesibles

Banos

Los secamanos, toalleros deben colocarse a una altura comprendida entre 80cm y 1,10m.-

Se debe de disponer de dos percheros colocados a una altura entre 105cm y 140cm.-

Se debe colocar un timbre en zona proxima a los espacios de transferencia entre sillas y aparatos,
a una altura comprendida entre 40cm y 50cm.-

Los interruptores, tomacorrientes, llaves de paso, deben de ubicarse en una faja de altura
comprendida entre 40 cm y 1.10 m medidos desde el NPT.-

Ducha

Tendra un area libre de 1,20m x 0,80m, contigua a esta se dispone de un espacio de transferencia
de las mismas dimensiones.-

Se dispondra de un asiento rebatible de materiales no lacerantes, faciimente lavable y que
permitan un desagle inmediato. Estara ubicado a una altura de 0,48m de altura desde el NPT.-
Se dispondra de una agarradera horizontal y una agarradera vertical. La primera tendra una
logitud de 60cm y su eje tendra una altura de 0,85cm desde NPT; la vertical tendra una longitud
minima de 0,75m de longitud y su extremo superior se ubicara a una altura de 1,70m respecto del
NPT.-

Las agarraderas deben cumplir con la norma UNIT 200:2014 y lo expresado en esta memoria.-

La griferia debe de ubicarse a 1,10m de altura desde NPT, debe incluir una tuberia flexible y
ducha tipo teléfono.

Se incluira una jabonera colocada a una altura comprendida entre 80cm y 1,10m y dos percheros,
uno a 105cm de altura y otro a 140cm con respecto al NPT.-



Cuando los usuarios sean nifos los percheros se ubicaran a 110cm de altura.-

Lavabo

El lavamanos dispondra de un espacio de aproximacion frontal libre de 80cm x 85¢cm, medidos
desde el borde frontal.-

El borde superior se ubicara a una altura de 85cm desde el NPT, el borde inferior estara a una
altura comprendida entre 65cm y 70cm y un espacio libre de 20cm desde el borde frontal.-

Las canerias se ubicaran a una distancia minima de 20cm desde el borde frontal y deben contener
un material de proteccion aislante del calor.-

La distancia maxima del control de la griferia debe de ser 50cm respecto al borde frontal.-

Inodoro

Contiguo al inodoro se dispone de un espacio de transferencia lateral.

El asiento del inodoro estara a una altura de 48cm del NPT.-

Contiguo al inodoro se colocara una agarradera horizontal del lado opuesto al espacio de
transferencia y una agarradera vertical.

La agarradera horizontal se ubicara a una altura de 78cm desde el NPT y su eje a una distancia
de 35cm respecto al eje del inodoro. Debe tener una longitud minima de 60cm y sobresalir 15cm
del borde frontal del inodoro.

Se colocara una segunda agarradera horizontal movil (rebatible), del lado del espacio de
transferencia, su eje también se ubicara a una distancia de 35cm del eje del aparato sanitario. Se
ubicara a la misma altura que la anterior y debera sobresalir una distancia entre 10cm y 25cm
medidos del borde frontal del inodoro.-

El accionamiento manual de la descarga de agua debe de estar colocado a una altura
comprendida entre 80cm y 110cm respecto al NPT. En caso de ubicarse lateralmente, sera del
lado del espacio de transferencia.

El dispensador de papel se colocara a una altura de 65cm desde el NPT.-

Agarraderas
Deben de cumplir con la norma UNIT 200/2014 (4.7.4).-

Las agarraderas deben estar construidas con materiales rigidos e inalterables.-
La seccion sera circular y debe de tener entre 3,5y 5 cm.-

La separacion entre la agarradera y la pared debe de ser 4,5¢cm.-

Deben de soportar una fuerza de 150kg.-

Los extremos seran redondeados.-

Accesorios de apoyo para servicios higiénicos de usuarios con capacidades diferentes.

En la vivienda accesible que se proyecta, se dispondran accesorios en cafo de 1” y angular "L" de
acero inoxidable para apoyo en el uso de servicios higiénicos (para inodoro y ducha) de usuarios
con discapacidad.-

Carpinteria de aluminio

Las aberturas A01, A02 y AO3 seran de aluminio anodizado 10 micras minima natural, Linea Mecal
Estandar de Aluminios del Uruguay o similar, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en la
Planilla de Aberturas.-

La colocacion se realizara con espuma de poliuretano, para lo cual se debera prever una holgura
de 1cm en todo el perimetro del vano.-

Se tendra especial cuidado en el sellado interior de los encuentros de la perfileria para garantizar
la estanqueidad del perfil.-

El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus aberturas.
Las aberturas llevaran vidrios transparentes y/o fantasia segun se indique en la planilla de
aberturas correspondiente.-

Se debera tener especial cuidado al posicionar y amurar las aberturas, ya que no se admitira
ninguna separacioén ni movimiento entre las aberturas y el muro.-

Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de primera calidad no admitiéndose ningun fallo
de montaje y funcionamiento.-



Vidrieria

Seran vidrios planos, de 4mm de espesor que estaran incorporados a las hojas de las aberturas al
momento de su colocacion.-

Pintura

o Albaileria
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies que
puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.-
En todos los casos se daran como minimo dos manos, o las que estime necesarias la Direccion
de Obra.-
Los exteriores de bloques vibrados se terminaran con 2 manos de pintura sintética impermeable
para exteriores de color blanco, aplicada a rodillo.-
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.-
Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicacién
minima la de dos manos, siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o prevision de
lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.-

e Carpinteria de madera
Para la terminacion de madera nueva se seguira el procedimiento siguiente: se aplicara dos
manos de fondo para madera, una vez secado, se debera lijar (con lija fina no mayor a 280) y
limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicaran dos manos de esmalte sintético
satinado color blanco con una dilucién normal (5 a 10%).-
Como forma de mejorar la terminacion se deberd lijar suavemente las superficies entre cada mano
y previo a la ultima mano.-

e Carpinteria de metalica
Todos los componentes metalicos se terminaran con dos manos de esmalte sintético brillante,
para lo cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier
elemento extrafio. Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido en obra, si existieran restos de
oxido la Direccién de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor para
culminar con dos manos de esmalte sintético brillante a rodillo o pincel.-
No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el fabricante.-

INSTALACION SANITARIA

Obras Comprendidas

Construccion de las instalaciones internas de desagie de aguas servidas y pluviales,
instalaciones de agua fria y caliente, colocacién de aparatos y griferias correspondientes a las
viviendas objeto de este llamado.-

Reglamentaciones
Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de los Organismos correspondiente, a
las cuales debera ajustarse el Subcontratista en todo momento.-

Obras Comprendidas:
1. Sistema de abastecimiento de agua potable.-
2. Sistema de desagle de agua servidas y pluviales.-



En las instalaciones se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén detallados en
los recaudos sean necesarios para el buen funcionamiento y correcta terminacién de las mismas.-

1- Abastecimiento de agua potable

Se ha previsto el abastecimiento, segun se indica en planos, de agua potable.

El material de las tuberias sera Homopolimero de Polipropileno termofusionado para presion de
servicio de 10 kg/cm? y temperatura de trabajo de hasta 90°C.-

Las llaves de paso de locales seran del mismo tipo y terminacién que las griferias de los locales
donde se encuentren (llevaran volante y tapajunta cromado del mismo tipo del usado en el resto
del local).-

Las tuberias de agua caliente embutidas se aislaran en forma adecuada con cartén corrugado o
similar, de manera de evitar el amure rigido del cafio y permitir la dilatacién libre.-

Se dejara previsto en el bafio el abastecimiento para el lavarropas.-

La instalacion de agua potable, abastecera a toda la vivienda desde el contador de OSE.-

2- Desagiies de aguas servidas y pluviales

Se utilizaran canos, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de acuerdo con las Normas
UNIT 206:1982 y 647:1982 en los diametros indicados. Las juntas seran del tipo soldado,
debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y
colocacion.-

Se recogeran los desagies de aguas primarias hacia la Camara N° 1, que debera construirse en
cada una de las viviendas, proxima a la linea de propiedad, tal como se indica en planos. La
camara N°1 debera conectarse a los sifones de la red dejados en espera, respetando toda la
normativa vigente.-

Las camaras de inspeccién, bocas de desagle y piletas de patio exteriores seran de hormigén
armado, de PVC o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos y
Ordenanzas. Las tapas, rejas y contratapas seran de hormigén vibrado de calidad, en todos los
casos tendran tiradores metalicos que permitan su facil remocién.-

Las tapas de camaras de inspeccion y bocas de desagle ubicadas en lugares donde existan
pavimentos se revestiran del mismo material del piso del correspondiente local, y donde no lo
hubiera permaneceran lisas de hormigon.-

Se instalara un interceptor de grasa para la cocina, aprobado por la normativa departamental
vigente.-

Se dejara previsto en el bafo el desagle para el lavarropa.-

Las caferias verticales, se sujetaran mediante grapas del tipo “cepo” confeccionadas con
planchuelas de hierro dispuestas con separacién no mas de 10 veces el diametro de la tuberia.
Estas deberan permitir la dilatacion de la tuberia segun su generatriz. Todas las grapas seran
debidamente protegidas contra la corrosién por zincado.-

Las caferias subterraneas de PVC se asentaran sobre un lecho de 10 cm de arena compactada.-

Aparatos y terminaciones

Los bafos iran equipados con aparatos sanitarios nacionales modelo Nérdico o similar color
blanco. La cisterna sera mochila exterior, plastica color claro, descarga simple, doble entrada.
Incluira cana de bajada y tendra una capacidad de 6 litros.-

Comprende la colocacion de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacién. Se pondra
especial cuidado en la prolijidad y buena terminacion de los trabajos. La distancia de los aparatos
entre si y su separacion de los muros seran los indicados en los planos o los acordados con la
Direccion de Obra.-

Las canillas y llaves de paso no deberan quedar hundidas o emerger de los revestimientos en
demasia. Sera de responsabilidad del Subcontratista la coordinacion con el Capataz de albafiileria
los plomos de revestimiento de locales mediante la colocacion de los bolines que estime
necesarios.-

Todas las colillas a emplear seran metalicas. Las griferias seran mono-comando de primera
calidad.-



Pruebas e inspecciones
Todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas que aqui se detallan:
Subterranea:

prueba hidraulica con carga de 6m de columna de agua durante 1 hora.-

PVC:

prueba hidraulica con columna llena entre tapas de inspeccion incluidos desaglies secundarios
durante 8 hs.-

Polipropileno:

prueba hidraulica a 7 kg de presion durante 1 hora.-

No obstante la Direccién de obra podra pedir las pruebas que estime necesarias.

El instalador debera solicitar a la Direccion de la Obra la autorizacioén previa al tapado de cualquier
instalacion. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que esto pudiera ocasionar.-

El Contratista debera tener en obra todos los elementos y utiles necesarios para la confeccion de
pruebas y controles de los trabajos de instalacion.-

Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y
a las Reglamentaciones vigentes.-

En caso que el Instalador encuentre discrepancias debera denunciar con la debida antelacion las
discrepancias existentes para que la Direccion de Obra pueda salvarlas, sin que se produzcan
atrasos en la ejecucion de los trabajos.-

La empresa Contratista sera la responsable de realizar los tramites y obtener ante la OSE las
habilitaciones correspondientes de los trabajos por él ejecutados, debiendo informar a la Direccion
de Obra previamente.-

INSTALACION ELECTRICA

Se realizara toda la instalacién eléctrica segun se indica en los planos correspondientes, la misma
debe incluir la acometida que se realizara desde el nicho que estara instalado en el limite del
predio.-

Se debera coordinar con UTE para la alimentacion de las viviendas e incluir en el costo total los
costos de los tramites. A su vez, el Contratista debera gestionar la aprobacion del plano de
energia eléctrica frente a UTE, incorporando las eventuales modificaciones que puedan surgir en
dicha instancia.

Toda la instalacion se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales seran normalizados y autorizados por UTE.

Se deberan tener en cuenta todos los elementos necesarios para llevar a cabo la instalacion de
acuerdo a los planos, memorias, reglamentos vigentes de UTE, aunque no estén expresados
directamente en los planos o memoria. En particular, debera cumplirse con la Norma de
Instalaciones de Enlace de BT de UTE.

Alcance del suministro
La potencia a solicitar para las viviendas sera de 3,7 KW. Se debera tener en cuenta:

-Suministro e instalacion de todos los tableros (medidores y general de la vivienda).
-Suministro e instalacién de todas las canalizaciones.

-Suministro e instalacion de todos los conductores de potencia e iluminacién.
-Suministro e instalacion de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc.
-Acometida a cada vivienda de potencia.

-Instalacién de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc.

-Costo de todos los tramites en UTE.



-Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalacion.

Calidad de los materiales
Los materiales y equipos que componen el suministro seran de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.-

Ningin material o equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Direccion de Obras.

En caso que un material o equipo no sea aprobado, debera ser reemplazado por el oferente, sin
cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.-

Planos

El contratista, a su costo y cargo hara los replanteos necesarios para la confeccion de los planos
de obra definitivos, los que se someteran a la aprobacién de la Direccion de Obra. Conjuntamente
con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, el Contratista
entregara dos juegos completos de planos de obra.-

Sera por cuenta del Contratista la presentacién de planos, gestiones, coordinacién y habilitacion
de las instalaciones ante UTE.-

Pruebas

Después que el sistema este completo y a tiempo conveniente para la Direccion de Obra se
realizaran las pruebas de operacién y puesta que la Direccién de Obra entienda necesario para
evaluar la instalacion.-

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrara todo el equipamiento de medicion y debera
proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.-

El trabajo de instalacion no sera considerado como terminado hasta estar en operacién
correctamente y aceptado por la Direccion de Obra.

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores tripolares o tetrapolares para 380 VAC o 220 VAC, 50 Hz, seran del tipo
monoblock de marca reconocida con poder de corte minimo 20 KA.

Los interruptores generales de los tableros seran termomagnéticos con diferencial de marca
reconocida y normalizados por UTE, tendran el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas seran termomagnéticos, seran bipolares para
220V, 50 Hz, norma DIN.

Acometida desde nicho para medidor de cada vivienda

El nicho para medidor sera instalado previamente por la empresa encargada de construir la
infraestructura, es objeto de esta licitacién la conexién (subterranea) desde esta acometida a la
instalacion interna de las viviendas.

Red de distribucién interna

Las derivaciones del tablero iran por contrapiso o embutidas en camara de aire de acuerdo a lo
que se indique en planos. Los cables (en la cantidad necesari segun las unidades) iran
enhebrados a través de ductos de PVC de diametro indicado en cada caso.

Cajas

Todas las cajas exteriores seran de PVC de 10x10x10cm estanco para aquellas que reciban hasta
4 cafierias de 25 mm, PVC de 20x10x10 cm para mas de 4 y menos de 10, PVC de 20x20x10 cm
hasta 5 cafierias por lado, 30x30x10 cm hasta 7 canerias por lado, 40x40x10 cm hasta 10
caferias por lado.

Todas tendran tapas de PVC con burlete de goma. En aquellas que terminen en superficies de
paredes, techos, o cielorraso no quedaran rehundidas mas de 3 mm. Las cajas de llaves,
tomacorrientes, teléfonos, interruptores de pared seran del tipo linea AVE Conatel o similar. Las
cajas de tomas se colocaran a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a 120 cm del
piso terminado.



Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos cables seran nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se
utilizara aislacién superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los
conductores seran antiflama y antipropagacion.

El cable neutro y tierra tendra siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla
la tierra), los que no se emplearan para ningun otro conductor.

Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de
aprobacién de un laboratorio.

La seccion minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T. La seccion minima para
alimentar tomas sera de 2x2 + 4T.

La seccién minima para alimentar un centro o brazo de luz sera de 2x1 + 2T.

Tableros interiores

Se suministrara e instalara un tablero por vivienda.

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel
din sobre los que se dispondran todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente
muerto los que se colocaran al final sujetandose a la caja y de tal forma que el marco actie como
tapa junta.

En la parte interior de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada con la numeracion
y el destino de cada ramal.

Los destinos de los distintos ramales se efectuaran de acuerdo a los planos adjuntos, cualquier
modificacion debera ser sometida a la aprobacion de la Direccion de la Obra antes de su
colocacion en el tablero.

Todos los cables de tierra seran aislados y se reuniran en una bornera o barra de cobre.

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de la Obra un prototipo de los tableros a
suministrar.

Tomas corrientes

Los tomas seran de marca de reconocida.

Tres de los tomas seran tipo Shuko (uno para la mesada de la cocina, otro para la cocina y otro
para el calefén) seran norma alemana y deberan ser entregados con la “ficha correspondiente”.

Desde el punto de vista de calidad se exigira como minimo la linea AVE de Conatel.

Puestas a Tierra

La tierra sera realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo minimo y en su parte
superior una camara de 20 x 20 cm.

El conductor aislado de tierra se conectara con un terminal a la jabalina.

En ningun caso tendra una resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que esto no se
cumpla el contratista debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con dicho
requisito.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares.

Los interruptores para las luces seran unipolares, con la excepcion de las luces exteriores. Se
exigira como minimo la linea AVE de Conatel tanto para los interruptores como para sus
plaquetas.

Coordinacion

El Contratista de estas instalaciones debera coordinar con el Contratista General de la obra asi
como con el personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar.

También se debera coordinar con los demas contratistas por las canalizaciones.

El pago de estos gastos y tramites correra por cuenta del contratista de estas instalaciones.



Aprobacién técnica

Para la aprobacion técnica y recepcién de cada instalacion, etapa o sector, el Contratista debera
presentar inevitablemente a su cargo y costo planos completos de plantas en donde se indique el
recorrido acotado y profundidad de las instalaciones efectuadas.

Sin perjuicio de la responsabilidad para la empresa instaladora, que establece el Reglamento de
Baja Tension vigente, el Instalador presentara antes de empezar los trabajos los debidos recaudos
y los que le sean adicionalmente exigidos por UTE a efectos de tramitar la solicitud de carga.

Todos los tramites seran de cuenta del instalador, al igual que la obtencion de la habilitacion final
de las obras si corresponde.

Solo se aprobara la obra una vez que el Contratista presente los certificados de inspeccion y
aprobacion final de UTE, de ser requerido, asi como un juego de planos y dos copias del diagrama
final de las instalaciones ejecutadas.

DEMOLICIONES

Se realizaran las demoliciones de las construcciones indicadas en plano PUO1A, que se
encuentran en el padrén 39.675 y en la calle José Prat entre la calle Campichuelo y Pasaje 2. Las
mismas corresponden a las viviendas y construcciones auxiliares que habitan las familias que
seran realojadas en las edificaciones a construir.-

Las demoliciones se iran realizando de acuerdo a las etapas de obra indicadas o resultantes de
acuerdos con la Direccion de Obra, y a medida que se vayan entregando los realojos
correspondientes.-

Las obras incluyen la demolicién total de las construcciones (incluida la cimentacién), retiro de
escombros y, cuando corresponda, trabajos de reparacion y/o proteccion en las construcciones
adosadas a las que se demuelen.-

Dichas demoliciones, incluiran la desconexidon de todos los servicios, teniendo en cuenta la
seguridad de los vecinos que permanecen y evitando dejar sin servicios al resto de las viviendas.-
Todo el terreno afectado a obras de demolicion, debera ser tratado de manera de lograr una
reconstruccion del mismo que no presente riesgos para la seguridad de nadie.-

ESPACIOS EXTERIORES

Las viviendas se entregaran con el area del terreno acondicionado desde el punto de vista de la
nivelacion y compactacion del suelo, no se prevé engramillado.-

Se deberan realizar todas las obras de infraestructura necesarias para garantizar el escurrimiento
de las pluviales de los terrenos hacia la calle y evitar el desmoronamiento de la tierra, por ejemplo:
en saltos mayores a 40cm.-

Cuando entre dos predios exista un desnivel insalvable con terraplen, a juicio del Director de Obra
se ejecutaran muros de contencion segun se indico.-

Se construiran cercos perimetrales en los limites de los predios, respetandose los mojones, seran
construidos con postes de eucaliptus tratado de 1.5 metros de altura y malla metalica
galvanizada.-
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