INTENDENCIA DE SORIANO

ANEXO I
1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente llamado tiene por objeto la construccion de pavimentos de hormigdn en el
acceso este de la ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano.

1.1 - Cuadro de metrajes

DESCRIPCION
1 Movilizacion gl 1,0
2 Excavacion no clasificada a deposito m3 150,0
3 Tosca cementada m3 197,4
4 Pavimento de hormigon m3 197,4
5 Ejecucion de corddn cuneta m 380,0
6 Bocas de tormenta un. 3,0
7 Colocacién de cafios de 50cm de didmetro m 62,0
a) Rubro 1 - Movilizacién

Se pagara como movilizacidon o implantacion de obra, cuyo importe no podra ser
superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato.

Se pagara de la siguiente forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus
campamentos (y colocado el (los) cartel (es) informativo (s)), llevado al lugar de
la Obra el 70% (setenta por ciento) de la totalidad del equipo y personal para
ejecutar el movimiento de tierra de la obra.

El 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra por un
valor del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

En este rubro se encuentra incluido el suministro y colocacion del (de los)
cartel(es) de obra, de acuerdo a las especificaciones del organismo financiador, y
debera ser colocado al inicio de la obra.

b) Rubro 2 - Excavacion no clasificada a depdsito

Estos trabajos son los detallados en 1.2.3. El precio unitario del rubro comprende
la compensacién total de los trabajos necesarios para su ejecucion, y se pagara
por metro cuadrado ejecutado.

C) Rubro 3 - Tosca Cementada

Los trabajos son los descriptos en el punto 1.2.5 (), y se pagaran por m?

ejecutado, siendo los precios unitarios de los rubros la compensacién total de los
trabajos segun lo indicado en el punto 1.2.5.
Rigen la Seccion IV (y su Anexo I) del P.V., y las presentes especificaciones.
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INTENDENCIA DE SORIANO

d) Rubro 4 - Pavimento de Hormigon

Los trabajos corresponden a la ejecucion de pavimentos de hormigén descriptos en
el punto 1.2.6 (Estructuras de hormigdn)
Los trabajos seran pagados por m?® ejecutado.

e) Rubro 5 - Ejecucién de corddn cuneta

Los trabajos de este rubro son los descriptos en el punto 1.2.7 (), y se pagaran
por metro lineal ejecutado. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias
para su ejecucion, como la excavacion, preparacion de la base, ejecucion del
corddn, etc. Rige la Seccion III del P.V.

f) Rubro 6 — Bocas de tormenta de 2m

Los trabajos del rubro 6 son los descriptos en el punto 1.2.8 (), y se pagaran por
unidad. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias para su ejecucion.

g) Rubro 7 - Colector de 500mm de didmetro

Los trabajos del rubro 7 son los descriptos en el punto 1.2.99 (), y se pagaran por
metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas las tareas necesarias
para su ejecucion, como la excavacion, preparacion de la base, colocacién de los
cafios, relleno y compactacion de la zanja, etc.

h) Mano de Obra

El contratista indicara en su propuesta el Monto Imponible maximo
para el calculo de las leyes sociales correspondiente a cada rubro.

i) Plazo de Obra

El plazo para la ejecucion de la totalidad de las
obras licitadas, sera de 3 meses contado a partir de la fecha del
acta de replanteo

1) Sefales de Obra

El contratista sefalizara adecuadamente los tramos en que trabaja de
forma de procurar seguridad para los usuarios, durante el dia y la
noche. Cuando corresponda se senalizaran los desvios, guiando a los
usuarios por el camino alternativo.

k) Servicios publicos existentes

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar
informacion a los distintos organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL)
acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran
en la zona de trabajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el
Contratista, que sera el Unico responsable por cualquier dafio que les
pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaucion.

En caso de ser necesario su remocion o traslado, el Contratista debera
coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado,
quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.

) Responsabilidades y obligaciones del Contratista
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1.2 -

.3

.5

.6

El contratista sera en todos los casos responsable de los dafios y
perjuicios ocasionados por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya
sea frente a la Intendencia Departamental de Soriano y/o terceros;
respondera en todos los casos directamente ante la IS y/o terceros de
los dafios producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de
la ejecucidon de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o
naturaleza, quedando entendido que por ello no tendra derecho a
pedir compensacién alguna.

Especificaciones Técnicas Particulares.

Generalidades

- Para la obra en cuestidon seran aplicadas las especificaciones aqui
presentadas, las que seran complementadas con las especificaciones del
Pliego de Vialidad (en adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos
que sean aplicables a juicio de la Direccion de Obras.

- La rasante del pavimento se efectué de modo de mantener en lo posible
los niveles actuales de los perfiles transversales y longitudinales, respetando
los umbrales de las viviendas y considerando acordamientos adecuados.
Tanto los niveles de proyecto, como los perfiles transversales podran ser
adaptados en obra a circunstancias particulares de cada zona, siempre y
cuando la Direccion de Obras asi lo establezca.

- En el caso de calles en que los cordones existentes se mantengan o se
sustituyan, se debera considerar que la excavacién es estrictamente la
necesaria a los efectos de construir el paquete estructural.

- Los firmes existentes estdén compuestos por materiales aptos para
conformar la nueva sub-base del pavimento, por lo que debera aprovechar al
maximo dicho material.

- En la construccion del firme proyectado, existen zonas en las cuales sera
necesario corregir los niveles de sub-rasante mediante la sustitucion que
indique la Direccion de Obra.

- El material existente, que sea apto a juicio de la Direccion de Obra, podra
ser utilizado directamente para la ejecucion de las capas de sub-base del
pavimento, asi como para sustituciones 6 mejoramiento de subrasantes,
siempre y cuando el material cumpla con las exigencias de calidad
establecidas.

Preparacion del terreno

- Se demolerd y/o retirara toda construccion, alambrado y todo otro
obstaculo que hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de la
obra. Esta exigencia comprende a los arboles y sus raices, cuando su
presencia perturbe la correcta ejecucion del trabajo o pueda afectar a la obra
en un futuro. Las demas plantaciones deberan ser cuidadosamente
respetadas.
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1.2.2.2 - En caso de dano a algun elemento no previsto, el contratista sera el Unico
responsable, debiendo responder por el dafio ante quien corresponda.

1.2.2.3 - Estos trabajos no seran objeto de pago directo, considerandose
prorrateados en los rubros de la obra.

1.2.3 - Movimientos de suelos

1.2.3.1 - Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Seccién II del P.V.. Para la obra
en cuestion seran aplicadas las especificaciones aqui presentadas, las que
seran complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad y sus
modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la
Direccion de Obras.

1.2.3.2 - El material de subrasante debera cumplir con las siguientes condiciones,
salvo que la Direccion de Obra disponga lo contrario:

CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M.
Expansién < 3 % con una sobrecarga de 9.000g.

1.2.3.3 - Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificacion AASHTO M-
145) se determinara la humedad 6ptima como en el ensayo AASHTO T-99.

1.2.3.4 - En cuanto al porcentaje de compactacién, los 15cm superiores deberan ser
trabajados en forma homogénea conformandose una Unica capa y se debera
alcanzar un peso unitario seco mayor al 97% del PUSM.

1.2.3.5 - Para los suelos mencionados en 1.2.3.3 se deberad alcanzar un peso
unitario seco al 98% del PUSM, compactandose a una humedad superior en
1 a 3 % de la humedad éptima.

1.2.3.6 - Se deberan realizar todas las sustituciones necesarias, dispuestas por la
Direccion de Obra. 4.3.6 Las zonas en que sera necesario realizar
sustituciones mayores se encuentran principalmente en las cercanias del
futuro cordén cuneta (actuales cunetas). Este tipo de sustituciones no sera
objeto de pago directo alguno.

1.2.3.7 - La excavacién se hara en todo tipo de suelo, no existiendo discriminacién
alguna en cuanto al precio.

1.2.3.8 - Si existiera excavacion en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin
la autorizacién de la Direccion de Obra, y nunca a menos de 15 (quince)
metros de cualquier construccidn existente, debiendo tomarse todas las
precauciones necesarias para evitar accidentes. Sera de responsabilidad del
contratista los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare. Ademas
estara obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415
y la Reglamentacion del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

1.2.3.9 - Las cotas de pavimento terminado (C.P.T) en el eje, estan indicadas en los
planos proyectados de la obra (perfiles longitudinales). La Direccion de Obra
podra modificar lo anteriormente mencionado adaptandose a situaciones
particulares.
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1.2.3.10

- Al excavar proximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.)
existentes, y que no deban modificarse segun este Proyecto, deberan
tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de no afectarlos. En
caso contrario el Contratista debera sustituirlos a su costo.

- Todo material de mejor calidad debera ser acopiado y utilizado como sub-
rasante mejorada, en caso que la Direccion de Obra asi lo ordene.

- El coeficiente de aporte se toma igual a 1,40, tomandose ese valor a los
efectos de la compensacion del movimiento de suelos, reconociendo
solamente los valores resultantes de la aplicacion del mismo.

- Todas las sustituciones mencionadas, se realizardn con material granular
de CBR>20 % al 100 % del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser
aprobado previamente por el Director de Obra.

- La excavacion a realizarse serd la estrictamente la necesaria a los efectos
de construir las estructuras estipuladas en el Proyecto, y debera ser
previamente aprobada por la Direccion de Obras. Las excavaciones
realizadas fuera de la disposicién anterior, no seran objeto de pago alguno si
la Inspeccion considera que no eran necesarias.

- La demolicion de alcantarillas, y bocas de tormentas, etc., no seran
objeto de pago directo alguno. Los trabajos de movimiento de tierra o
similares, se pagaran en el Rubro 2 - Excavacién no clasificada a depdsito.

- A los efectos de la liquidacién del rubro citado en Rubro 2 - Excavacion no
clasificada a depdsito, se considerara el area de excavacién como igual a la
del area a pavimentar excluyendo el cordén-cuneta, dado que la excavacion
a realizara en el area ocupada por el corddn cuneta y vereda se considera
incluida dentro de los rubros correspondientes a tales tareas. Las exigencias
en cuanto a la compactacién seran definidas en 1.2.3.4.

Sobrante de excavacion

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica
deberd ser retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el
relleno total de la parte de la Obra correspondiente.

Cuando se trate de calles y sitios donde, segun la Autoridad Municipal, se
pueda depositar el material sobrante de las excavaciones, serd de cuenta del
Contratista transportarlo hasta el mismo, siendo dicho trabajo de su
exclusivo cargo.

Este material sobrante serd desparramado de manera que no signifique un
obstaculo para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del
terreno, debiendo, si se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria
adecuada.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el
Contratista debera solicitar la intervencion del personal de la Administracion
que esta autorizado a realizarla.
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1.2.5 - Bases para pavimentos
1.2.5.1 - Rige lo establecido en la Seccién IV del P.V.
1.2.5.2 - Con antelacion suficiente el contratista solicitard la aceptacion del (o los)
yacimiento(s). La aceptacién por la Direccion de Obra es condicidén previa y
necesaria para la ejecucién de la capa de base, pero ella no exime al
contratista de su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las
condiciones exigidas durante todo el periodo de la obra.
1.2.5.3 - El material a suministrar para la base del pavimento debera cumplir con las
siguientes exigencias:
CBR > 60% al 100% del P.U.S.M.
Expansidén < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.
IP.X <180
LL.X <750
Y <2.X
3
1.2.5.4 - El material a suministrar para la sub-base del pavimento deberd cumplir
con las siguientes exigencias:
CBR > 40% al 98% del P.U.S.M.
Expansidén < 1,0% con sobrecarga de 9.000 g.
IP.X <180
LL.X <750
Y <2.X
3
Donde:
IP = indice Plastico
LL = Limite Liquido
X = Porcentaje de fraccion que pasa el tamiz N© 40 (UNIT N°© 420)
Y = Porcentaje de fraccién que pasa el tamiz N© 200 (UNIT N°© 74)
1.2.5.5 - El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo

autoriza, podra provenir del desmonte de la capa granular del pavimento
existente. En este caso también deberan realizarse los ensayos
correspondientes a los efectos de determinar si el material es de aceptacion.
A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista debera
presentar con suficiente anticipacion un plan de trabajo indicando la
secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas
capas (Proctor, CBR, Limites, de sub-rasante y capa de base existente).

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en
caso de obtener valores de CBR sub-rasante que se aparten
sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones
realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar
al original.
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El porcentaje de compactacion exigido para la base serd 98% del
P.U.S.M., determinado segun el Capitulo C de la seccion IV del P.V.
con las correcciones del articulo C-1-6.

La base cementada tendrd un espesor de 20 (veinte) cm, salvo
indicaciones expresas en contrario. La cantidad minima de Cemento
Portland a incorporar sera de 100 (cien) kg por metro cubico de
material granular cementado.

El Director de Obra podra modificar en obra el paquete estructural, en
caso de obtener valores de CBR subrasante se aparten sensiblemente
de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten
garantizar un comportamiento estructural similar al original.

Estos trabajos seran objeto de pago de acuerdo al rubro 3 Tosca

cementada.
1.2.6 - Estructuras de hormigéon y hormigén armado
1.2.6.1 - Norma General

La ejecucion de estas obras se realizara de estricta conformidad con:
a) los planos del proyecto
b) la presente Memoria descriptiva.

1.2.6.2 - Materiales de Hormigon

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria para
su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener
estructuras impermeables.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentara en obra muestras de los
materiales componentes del hormigdn, los que deberan cumplir con las normas
usuales aplicables, y propondra las dosificaciones a ensayar.

Deberan ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de
cemento por metro cubico de hormigén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
establecidos.

Podran usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la
trabajabilidad de los hormigones, asi como desmoldantes para evitar la
adherencia de hormigoén al encofrado. Los aditivos deberan ser administrados
en forma liquida, de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del
hormigdén. No podran usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los
gue provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigdn. La
proporcion de aditivo en el hormigdn debera fijarse conforme a la
recomendacion del fabricante, debiendo comprobarse previamente su
desempefio en el hormigén.

Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificaciéon propuesta, se
realizard sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde
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1.2

1.2

resultados satisfactorios, a juicio de la Direccion de Obra, se prepararan un
minimo de 5 probetas cilindricas, las que seran ensayadas en un laboratorio
gue cuente con la aprobacién del Director de Obra.

En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el
contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran
ensayadas en la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberan ser
repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las resistencias
requeridas y el costo de todos ellos sera siempre de cargo del Contratista.

Una vez obtenida la dosificacion adecuada, el Contratista estard obligado a
cumplirla rigurosamente durante la ejecucion de toda la obra correspondiente.

.6.3 - Caracteristicas de los hormigones

Las estructuras de hormigdn simple o armado se construiran con un hormigon Clase
VII, de acuerdo al Pliego de la Direccion Nacional para la construccion de puentes y
carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo especificado en la Seccién III del P.V., salvo
las modificaciones de las presentes especificaciones o las que existan expresamente
en las laminas.

.6.4 - Recubrimiento de proteccion de las armaduras

Las armaduras seran de: acero especial (traccionado y torcionado en frio y de limite
de fluencia superior a 5.000Kg/cm2) o de acero comun, segun se especifica en los
planos.

Las armaduras de estructuras en contacto con el terreno o aguas residuales
deberan tener un recubrimiento de 3cm de hormigdn con una tolerancia de + 3mm,
- 0mm.

Las armaduras de las demas estructuras deberan tener un recubrimiento de 2cm
con las tolerancias mencionadas.

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se
utilizaran separadores de material y disefio adecuados.

.6.5 - Plan de Hormigonado

El contratista debera, con suficiente antelacion a la fecha de comienzo de los
trabajos, solicitar la aprobacion del Director de Obra del Plan de trabajo previsto,
que debera indicar:

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.

- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresién.

- Precauciones para evitar fisuras de hormigones y de sus revestimientos
protectores.

- Plazo de ejecucion de las diferentes tareas.

- Ubicacion de las juntas de trabajo en las distintas unidades.

Para efectuar el hormigonado, el Contratista debera solicitar la aprobacién previa
del Director de Obra del encofrado y la armadura correspondiente.

La compactacion del hormigdn se hara con vibradores de inmersién bajo vigilancia
experta.

No se admitird ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el
pase de canalizaciones o para anclar piezas de tuberias o maquinaria. El Contratista
debera dejar previsto en el hormigdn los orificios correspondientes.

.6.6 - Colocaciéon del hormigdén
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1.2

Debera responder al plan de Hormigonado confeccionado.

Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajara el nivel del agua del subsuelo
por procedimientos adecuados, para dejar en seco el area de trabajo durante la
tarea de Hormigonado y hasta 6 horas después de concluida ésta.

Se evitaran elementos metdlicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas
de una estructura y que queden incorporados a la masa del hormigoén. Si no fuera
posible se prevera su corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se
rellenara posteriormente con mortero.

.6.7 - Terminacién del Hormigén y Tratamiento Superficial.

La Direccidn de Obra inspeccionara previamente el estado de la estructura y
autorizara posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.

a) Superficies en contacto con el terreno

Los encofrados correspondientes se ejecutaran prolijamente, de manera que las
deformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigdén no superen los
5mm. Si se constataran irregularidades mayores, la superficie debera ser reparada
con mortero de arena y cemento igual al del hormigdn de la estructura.

b) Superficies vistas

La madera del encofrado empleado en las superficies vistas debera ser cepillada en
la cara donde se aplicard el hormigdén y en las dos caras normales adyacentes;
estara libre de agujeros, nudos, grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto
que afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada.

Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparara
el hormigdn que se encuentre defectuoso, el que se debera picar y reconstruir con
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.

Las Tareas de reparacion del hormigdn deberan estar a cargo de personal calificado.

c) Superficies que quedaran en contacto con el agua.

El encofrado sera ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metalico y
tendra una terminacidon esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del
hormigdn no superen 5mm.

Durante la colocacidon del hormigon en el encofrado, las superficies seran trabajadas
mediante herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparara el hormigén que se
encuentra defectuoso, siguiendo las directivas sefialadas en b).

Terminadas las reparaciones se realizara una limpieza de la estructura para eliminar
todo material suelto o desprendido.

Si la capa protectora de la estructura resultara danada a consecuencia de algun
trabajo de montaje de los equipos, se deberd proceder a reparar el hormigdn
afectado en la forma ya indicada.

.6.8 - Tomas de muestra y ensayos de hormigén

El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada, rigurosamente
durante la ejecucién de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la
Direccion de Obra indicara la oportunidad de ejecucidn de ensayos de asentamiento
y a los valores maximos admitidos segun la parte de la obra, rechazandose toda
canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultaneamente se prepararan 5
probetas para ensayos de resistencia a la compresion, 2 de las cuales se ensayaran
a los 7 dias, y las 3 restantes a los 28 dias. Se registrara debidamente: del
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hormigdn ensayado, observacién efectuada y todo otro detalle que se considere
permanente.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior a la resistencia
establecida, el precio del hormigdn se reducird en un 10% (diez por ciento) por cada
Kg/cm2 o fraccién, que resulten en defecto. A tales efectos, se tendra Unicamente
en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares
correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de
20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el precio reducido se
aplicara al hormigdén colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un
nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior en un 20% a la
resistencia establecida, el hormigdn colocado sera rechazado.

1.2.6.9 - Llenado y curado de las probetas.

El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresion se efectuara de
acuerdo con la norma UNIT 1081:2002.
Su preparacion, su traslado y entrega hasta el lugar de realizacion de los ensayos
sera de cuenta y cargo del Contratista.

1.2.6.10 - Pavimento de Hormigon
Sobre la base construida se ejecutaran los pavimentos de
hormigon reforzado de 20 centimetros de espesor, de acuerdo al
PGCCPH. El contratista debera construir el pavimento de hormigoén
adoptando las medidas necesarias para que no existan diferencias
de nivel con el pavimento circundante, y evitando que se
produzcan fisuras entre el pavimento antiguo y el nuevo.

1.2.6.11 - El pavimento de hormigoén se hara sin malla.

1.2.6.12 - Barras de unién y barras pasadores

Para las barras de unién podra utilizarse acero IV, por lo cual se debera proponer a
consideracién de la Direccidn de Obra la solucién mas conveniente.

Se deberd respetar el plano N° 8- detalle de juntas de pavimentos de hormigdn,
teniendo especial cuidado en asegurar la perfecta horizontalidad y alineacién de las
barras, y su inmovilidad durante el proceso de hormigonado.

1.2.6.13 - Juntas

La distribucion y el tipo de las juntas se realizaran de acuerdo con lo proyectado y
establecido en los planos, y lo que disponga la Direccion de Obra.

1.2.6.14 - Aserrado de juntas

Se monitoreara diariamente el momento O6ptimo de aserrado, para lo cual se
recomienda el uso de un software especifico que tome en cuenta las condiciones
climaticas imperantes y permita determinar la ventana de aserrado.

Dentro del tiempo establecido por la ventana de aserrado, se iniciara el aserrado de las
juntas de contraccion comenzando con la junta de mas edad. Se comenzara luego en el
sentido en que se efectle el hormigonado aserrando las juntas de contraccidon que
delimiten 3 losas, de manera de constituir juntas de control que hagan improbable la
aparicion de grietas.
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Inmediatamente después de aserradas las juntas de control se cortaran las juntas de
contraccion intermedias. Por ultimo se aserraran las juntas longitudinales.

En el caso que aparezcan losas fisuradas el Director de la Obra podra disponer la
demolicién y reconstruccién de las mismas.

Las juntas longitudinales y transversales de contraccion deberan ejecutarse a maquina
por medio de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos. El ancho del corte
estara en funcion del método de sellado a usar y la profundidad no sera inferior a 1/4
(un cuarto) del espesor de la losa para bases granulares y de 1/3 (un tercio) del
espesor de la losa para bases cementadas. La empresa contratista debera disponer, en
obra y en forma permanente, de una sierra de disco.

1.2.6.15 - Sellado de juntas

El material de sustentacién del sello en las juntas de construccién y contraccién sera
una cuerda de espuma de polietileno compatible con el material de sellado y de un
didmetro acorde con el ancho de la junta.

El material de sellado de juntas sera en base de siliconas autonivelantes de bajo mddulo
y debera cumplir con las siguientes especificaciones:

e Base quimica: silicona de alta flexibilidad, cargas seleccionadas y aditivos.

e Adherencia al hormigén (MIL 8802): 3,5 kg/cm

e Adherencia a mortero (AASHTO T132): Min. 0,35 Mpa

e Adherencia y capacidad de movimiento +/- 50 % (ASTM C 719): Pasa 10 ciclos
e Tasa de extrusion (ASTM C1183): Tipo S, minimo 50 ml/min

e Tiempo de tack free (ASTM C679): Max. 3 horas

e Efecto de envejecimiento por calor (ASTM C 792): Max. 10 % pérdida

e Adherencia a -29 °C, 100 % elongacién (ASTM D 5893):

e No sumergido: Pasa 5 ciclos

e Sumergido: Pasa 5 ciclos

e Elongacion a rotura (ASTM D412) : Min. 800 %

e Tensién a 150 % de elongacion: Max. 0,21 Mpa

e Efecto de envejecimiento acelerado: (ASTM C 793): Pasa 5000 horas

e Curado final: 7 a 10 dias para 1 cm de profundidad, segun temperatura, humedad
ambiente y espesor.

e Movimiento de la junta: Expansién: +100% - Compresion: -50%

El pavimento no se habilitard al transito hasta no estar en perfectas condiciones de
sellado a solo juicio de la Direccidon de Obra.

1.2.6.16 - Plazo de curado y habilitacién de los pavimentos

El plazo de curado del hormigon sera de 3 (tres) dias debiendo tener entonces como
minimo una resistencia a la compresiéon de 150 (ciento cincuenta) kilogramos por
centimetro cuadrado. La habilitacion de estos pavimentos se realizara a los 3 (tres) dias
de colocado el hormigdn, salvo expresa indicacién contraria del Director de Obras.

El curado se ejecutara inmediatamente después de finalizadas las operaciones de
terminacion y texturado de la superficie del hormigdn. En caso que existieran fallas en
el suministro de los materiales para el curado, la Direccién de la Obra podra suspender
el tendido de hormigon.

1.2.6.17 - Material de curado
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El curado se realizara mediante la utilizacion de compuestos liquidos que cumplan
con las especificaciones técnicas dadas en las normas IRAM 1675y 1673.

El compuesto liquido serd opaco y de color blanco, se entregara en obra listo para su
empleo y debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

Se aplicarad sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente después
que haya desaparecido de la misma la pelicula brillante de agua libre, pero
encontrandose aun himeda.

En ningun caso sera diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su
aplicacion estara perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado
en el vehiculo.

Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas y su viscosidad sea demasiado
elevada para una colocacion satisfactoria, se lo calentara en bafio de agua hirviente sin
que el producto sobrepase la temperatura de 35° C.

El Contratista podra presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos
y debera contar con la aprobacion previa de la Direccion de Obra.

1.2.6.18 - Modo de aplicacion

La aplicacién se realizara a presién, mediante equipo pulverizador, capaz de atomizar
completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el pavimento a
curar.

El depdsito que contenga el compuesto debera estar provisto de un agitador mecanico y
de un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad del compuesto consumido.
Antes de transferir el compuesto desde el envase de fabrica al depdsito del equipo
rociador, se agitard bien para asegurar una consistencia y dispersién uniformes del
pigmento en el compuesto liquido.

El rociado se realizara de forma de obtener una pelicula continua, libre de defectos y
perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del pavimento.

Si después de la aplicacién del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente como para resistir el dafio, lloviese o la membrana resultara
perjudicada por cualquier causa, se procedera a cubrir inmediata y nuevamente la
superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.

Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30° C, el Contratista
complementara el curado con membrana mediante rociado con agua en forma de
niebla, que se aplicara sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya producido
el secado de la pelicula.

Si por cualquier causa se demorara la aplicacidon del compuesto, la superficie se rociara

con agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicacién del
compuesto liquido.

1.2.7 - Corddn cuneta
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1.2.7.1 - Se realizarda una preparacion de la base, debidamente nivelada, en el
ancho a ocupar por el corddon cuneta mas 20cm fuera del borde externo,
sustituyendo el material existente en un minimo de 15cm de profundidad por
una base granular, que se compactara a un 98% del P.U.S.M.

1.2.7.2 Se realizaran todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar

una correcta fundacién de la base. La subrasante debe cumplir con lo

especificado para las subrasantes de los pavimentos.

1.2.7.3 - El material suministrado para la capa de base mencionada debera cumplir
las exigencias presentadas para el material de base de pavimentos, segun lo
establecido en 1.2.5.3.

1.2.7.4 - La construccidon del cordon cuneta se realizarad de acuerdo al perfil que se
indica en la lamina que se adjunta, no previéndose junta constructiva alguna.
Las curvas, se construirdn con los radios indicados en las laminas, los que en
general son de 5,0m.
El contratista debera realizar los orificios que sean necesarios para conectar
los desaglies pluviales de los padrones frentistas. En caso de existir
descargas de aguas pluviales, el Contratista conectara las mismas al corddn.
Esta tarea no serd objeto de pago directo alguno, sino que su costo se
considera incluido en el precio del rubro cordén-cuneta.
De igual forma, si durante la ejecucion de las obras de corddon-cuneta o
pavimentos se generan roturas en las conexiones de saneamiento, las
mismas deberan ser reparadas a costo del Contratista. Estas reparaciones
implicardn el cambio del tramo completo entre enchufes, los cuales seran
pegados nuevamente con el tubo nuevo.
Se estara a lo que disponga la Direccion de Obra en cuanto a las entradas
particulares de vehiculos.
De existir pendientes minimas en el proyecto, en la ejecucién se deberan
extremar precauciones al respecto.

1.2.7.5 - El hormigdén a utilizar serda de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la
Direcciéon Nacional de Vialidad para la construccién de puentes y carreteras
(P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Seccion III del P.V. salvo las
modificaciones de las presentes especificaciones.

1.2.7.6 - La Direccion de Obra podra aceptar una dosificacion con relacidon
Agua/Cemento menor que la indicada en caso de ejecutarse el corddn cuneta
en cordonera. En tal caso los cordones se ejecutaran como lo muestra la
ldmina correspondiente, pero sin armadura.

1.2.7.7 - Se tomaran y ensayaran probetas de acuerdo a 1.2.6.8. Cuando el valor
del ensayo a la compresion de 3 (tres) probetas resulte inferior a la
resistencia establecida, el precio del hormigon se reducird en un 10% (diez
por ciento) por cada 10kg/cm2 o fraccidon que resulten en defecto. A tales
efectos se tendrad Unicamente en cuenta tensiones de rotura individuales,
obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma
oportunidad de muestreo, que difieran menos de 20% por exceso o defecto
con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicara al hormigén
colocado vy liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo
determine resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la
compresion en las 3 (tres) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por
ciento) a la resistencia establecida, el hormigdén colocado sera rechazado.
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1.2.7.8 - El transporte del material sobrante de las excavaciones se hara a un

depdsito que diste no mas de diez (10) km.

1.2.7.9 - La terminacion lateral y superior del cordon cuneta sera de hormigon visto,

tendrd una textura lisa y uniforme. La terminaciéon de los trabajos sera
sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebabas de ningun
tipo. Los angulos interiores deberan ser redondeados, la alineacion del
corddn sera perfecta y las caras absolutamente planas.

1.2.7.10 - Si existiera excavacién en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin

la autorizacién de la Direccion de Obra, y nunca menos de 15 (quince)
metros de cualquier construccidn existente, debiendo tomarse todas las
precauciones necesarias para evitar accidentes. Sera de responsabilidad del
contratista los dafios y perjuicios directos o indirectos que causare. Ademas
estara obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415
y La Reglamentacién del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

1.2.7.11 - Juntas de Dilatacion y Construccion.

Cada 4.5m lineales de corddn y en todo lugar que se indique en planos, y en
todo lugar que a solo juicio de la Direccion de Obra sea necesario, se
construiran juntas de dilatacion de 1,5cm de ancho, en las cuales se dejaran 2
hierros ® 19 pasantes (un extremo adherido al hormigdn y al otro deslizante
con cafio corrugado de PVC).

En caso de que el corddon cuneta se realice con maquina cordonera, se
realizaran juntas de construccién cada 6m, que consistird en una hendidura de
1,5cm de ancho y 4cm de profundidad, una junta de dilataciéon cada 45m que
tendrad un ancho de 1,5cm vy junta de dilatacién en los arranques de curvas, en
las cuales se dejardn 2 hierros ® 19 pasantes (un extremo adherido al
hormigdn y al otro deslizante con cafio corrugado de PVC).

Se sellaran las mismas (una vez terminados ambos tramos de corddn) con una
mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) vy filler calcareo o cemento
Pértland (25%).

.7.12 - La excavacién, eventuales sustituciones y la base granular no seran
objeto de pago directo, estando incluidas en el precio unitario ofertado.

.7.13 - La ejecucion del cordén cuneta se pagara en el 5 - Ejecucion de cordon
cuneta.

.8 - Bocas de tormenta

.8.1 - Se ejecutaran de hormigén armado, de acuerdo a lo establecido en los

puntos siguientes y en el Plano N© 09.

.8.2 - Como base, debidamente nivelada, se construirdn 20 (veinte) cm de
material de base compactado. El material a utilizar para la mencionada capa
de base deberd cumplir con un CBR>60% al 100% del P.U.S.M., el que se
compactara a un minimo de 98% del P.U.S.M.
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1.2.8.3 - El hormigdn a utilizar deberd cumplir una resistencia caracteristica a la
compresién de 210Kg/cm?.

1.2.8.4 - Se tomaran y ensayaran probetas de acuerdo a 1.2.6.8. Cuando el valor
del ensayo a la compresion de 3 (tres) probetas resulte inferior a la
resistencia establecida, el precio del hormigon se reducird en un 10% (diez
por ciento) por cada 10Kg/cm2 o fraccidon que resulten en defecto. A tales
efectos se tendrad Unicamente en cuenta tensiones de rotura individuales,
obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma
oportunidad de muestreo, que difieran menos de 20% por exceso o defecto
con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicara al hormigén
colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo
determine resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la
compresion en las 3 (tres) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por
ciento) a la resistencia establecida, el hormigon colocado sera rechazado.

1.2.8.5 - El hormigdn utilizado tanto en las pruebas previas de dosificacion, como en
las probetas de control no sera objeto de pago alguno.

1.2.8.6 - El transporte del material sobrante de las excavaciones se hard a un
deposito fijado por la Direccidon de Obra, no siendo este transporte objeto de
pago directo, sino que se considera incluido en el precio del rubro.

1.2.8.7 - La tuberia de conexién sera de ®=500mm, y su precio no se considera
dentro del Rubro “Bocas de tormenta”, sino que se cotizara separadamente
en el rubro de colector de 500mm.

1.2.8.8 - La ejecucion de las bocas de tormenta se pagara dentro del rubros 6, los
que incluyen todas las tareas necesarias para su construccion: excavacion,
relleno y compactacion de base, suministro de materiales, armaduras,
construccion, etc.

1.2.9 - Colectores pluviales

1.2.9.1 - El disefio se realizé empleando secciones circulares. Los cafios a utilizar
seran de hormigdn, y el didmetro es de 500mm.

1.2.9.2 - La planta general de colectores pluviales asi como los detalles de tamafio y
seccion de los colectores se presenta en el Plano N° 06.

1.2.9.3 - El rubro de ejecucion de colectores se pagara en el rubro 7, y se pagaran
por metro lineal ejecutado. Los rubros mencionados incluyen las tareas de
excavacion, relleno, suministro de materiales, colocacién y/o construccion.

1.2.9.4 - Colocacion de cafios

Los cafios y accesorios seran conducidos al pie de la obra y colocados
a lo largo de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el
Director de Obra quién no permitird la colocacion de aquellos que
hubieran sufrido algun deterioro.
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Se procedera a la limpieza del interior de los cafnos y accesorios que
presenten suciedades y luego seran bajados con precaucién al fondo
de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocaran los canos con su
enchufe hacia aguas arriba y se consolidard su situaciéon dandoles la
alineacion y nivel exacto que les corresponde.

Las juntas se tomardn con mortero cemento. Se llenaran bien y
alisaran por el interior con un cepillo o tapén hiumedo, de manera que
no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas las
superficies cilindricas interiores de los cafios. Exteriormente las juntas
deberadn ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo tronco-
conico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje del cafio.

Luego de lo mencionado en el articulo anterior se procedera a efectuar
el relleno de la excavacion.

1.2.9.5 - Rellenos de tierra

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este articulo
corresponden a aquellos alcanzados Iluego de realizada |Ila
compactacion.

Para realizar los rellenos, se utilizard el material desmenuzado
proveniente de las excavaciones excluyéndose las tierras vegetales
mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcareos en su
composicion. De no cumplir el material proveniente de las
excavaciones con los requisitos anteriores, debera ser sustituido a
costo del Contratista por el material adecuado, a juicio del Director de
Obra.

Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen cafios, el relleno
tendra una altura tal que sobrepase en un minimo de 0,30m el estado
superior del colector. Dicho relleno comenzard por la colocacion de
arena hasta una altura de 3/5 del didmetro del cafio o de la mitad de
la altura de la seccidon para el caso de los subtramos de seccion
rectangular. Esta se apisonara cuidadosamente con pisones manuales
0 mecanicos adecuados. Se continuara rellenando hasta un minimo de
0,30m por encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el
relleno inicial (0,30m por encima del extradods superior de la tuberia)
el relleno se continuara por tongadas horizontales de 0,30m de
espesor, cada una de la cuales deberd ser regada con agua y
compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se
compactaran mediante pisones manuales o mecanicos hasta los
0,50m por encima del trasdos superior de la tuberia y luego se podran
utilizar equipos de compactacion mayor, siempre y cuando no dafien
las demas estructuras cercanas.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no danar el
colector o desplazarlo de su correcta posicion, utilizando a tal fin las
herramientas que indique el Director de Obra.
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En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del
subsuelo, fuera necesario extremar precauciones o fuera necesario
agilizar la ejecucion de las obras a efectos de cumplir con los plazos
contractuales, los rellenos podran efectuarse con arena, colocandose
una capa superior de 0,15m de balasto con los apisonados y regados
que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra
alguno.

Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se iran retirando a medida
que se vaya ejecutando el relleno.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que
afecte a las aceras o los pavimentos, tanto en las veredas como en
cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecucion de las
obras y hasta la recepcion definitiva de las mismas, deberda ser
corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

Ningln relleno de tierra sera objeto de pago directo alguno, sino que
se consideran incluidos en los demas rubros de la obra. De esta forma
se incluyen en el Rubro 7 (Colector...): la excavacién o nivelacion del
suelo donde se apoyara el cafo, la colocacion del cafio, el sellado de
juntas, la colocacion de tosca-cemento, el recubrimiento hasta 0,3m
por encima del cafio, etc.

1.2.9.6 - Replanteo

Serd realizado por el Contratista con sujecion a los planos vy
especificaciones del Proyecto y verificado por la Direccion de Obra. Se
asegurara la invariabilidad de los elementos de marcacién durante el
desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

En los planos del Proyecto, se indicara la referencia altimétrica, a la
cual esta referida toda la nivelacion. Las referencias altimétricas que
el Contratista utilice deberan ser facilmente visibles y seran tomadas
sobre elementos duraderos. Debera ser presentado a la Direccion de
Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicaran
dichos puntos de referencia, con su correspondiente cota.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se
tomara la cota de referencia correspondiente y las cotas de zampeado
del proyecto, y mediante nivel dptico se ubicaran las niveletas fijas.
Se trabajara, como minimo, con dos niveletas fijas por tramo.

La mayoria de los colectores estaran ubicados en el semi-eje de la
calle entre uno y dos metros del cordén existente o proyectado, con el
proposito de evitar interferencias con los colectores sanitarios
existentes o proyectados. En ocasiones especiales, a juicio del
Director de Obra o segun el proyecto, se ubicaran en las aceras o
veredas. La distancia media a la linea de propiedad, se indicara en
cada caso en particular, en funcion de los obstaculos que se
encuentren y la profundidad de la zanja.

El Contratista debera ejecutar el replanteo del recorrido de los
colectores y canalizados segln el proyecto respectivo y/o conforme a
las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra.
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El replanteo debera contar con la aprobacion escrita del Director de
Obra, el cual resolvera cualquier duda que suscite respecto al trazado.

1.2.9.7 - Manipuleo de materiales

Serad de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga,
transporte y descarga de cafios, piezas especiales, etc., hasta su
incorporacion a la obra, proporcionando el personal y los equipos
necesarios a tal fin.

Se observara como regla general y de primordial importancia, que
durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y colocacién
de los elementos de la red de colectores (cafos, piezas especiales,
etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de traccidén, choques,
arrastres sobre el terreno o cualquier otra situacion que conspire
contra la conservacién de material.

El proponente adjuntard a su oferta él o los procedimientos que se
propone emplear para el manipuleo y almacenamiento de los
elementos de la red de colectores, asi como el equipo que prevé
utilizar. Si durante la ejecucién de las obras el Contratista estimara
conveniente la adopcidon de otros procedimientos de trabajo que los
presentados en la oferta, se someterdn a consideracion de la
Direcciéon de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de
ésta el autorizar su empleo o no.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en
la oferta, no alerta o disminuye en absoluto la responsabilidad del
Contratista.

a) CARGA: La carga de material en obra o en depésito, se hara a
mano O con equipo mecanico, segun el peso de los mismos,
evitandose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario
mover cafios sobre el terreno, se colocaran maderos sobre los cuales
rodaran. El empuje se hara con levas de madera.

b) TRANSPORTE: El transporte del material se harda con vehiculos
adecuados a las dimensiones de los cafios y piezas, a los que se
asegurara un correcto apoyo, evitdndose las partes en voladizo,
choques de los elementos entre si, etc.

c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado A).

d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansaran sobre
terreno bien nivelado. En caso que la carencia de espacio asi lo exija,
se admitird el estibamiento. A estos efectos se interpondran maderos
entre el terreno y la capa inferior. Deberan asegurarse bien los
extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material.

Los cafios de materiales plasticos necesarios para las obras se
protegeran adecuadamente de los rayos solares.

e) CUIDADOS ESPECIALES: Ademas de lo establecido en los
apartados a), b), c) y d) deberan tenerse en cuenta en la realizacién
de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al respecto
realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.

1.2.9.8 - Empalme de colectores nuevos y existentes
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En caso que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y
existentes, deberan tomarse las precauciones y medidas constructivas
tales que se asegure el continuo funcionamiento de los colectores.

1.2.10 - Sustitucién de conexiones de agua potable

1.2.10.1 - En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua
potable a las viviendas, las mismas deberdn ser respuestas por el
Contratista, quien deberd cambiar el cafio de conexién desde el ferrul
ubicado en la red madre, hasta la entrada al contador de la vivienda, a fin
de no dejar ataduras o conexiones intermedias entre la red y el contador.
Las tareas mencionadas no seran objeto de pago directo alguno.

1.2.11 - Obras Accesorias

Se realizara:

a) La limpieza de las alcantarillas existentes debajo de los cruces de los
pavimentos que deban mantenerse operativas.

b) Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que
dificulten o entorpezcan la ejecucion de las obras.

c) Los trabajos necesarios para el empalme del firme construido con los
pavimentos existentes.

d) El retiro de todos los materiales sueltos.

e) La adecuacion de las tapas de los registros y de camaras terminales de los
colectores sanitarios a las cotas de pavimento terminado que correspondan vy, si
corresponde, realizar su proteccion. Las tapas deberan cumplir con las
especificaciones de OSE para las mismas.

f) El acondicionamiento de los niveles de las camaras tanto de la red de
abastecimiento de agua potable y de saneamiento localizadas en vereda, de modo
gue se sitlen entre los niveles de vereda existente o construida y el nivel del
cordén-cuneta.

g) La limpieza de las bocas de tormenta y colectores, particularmente en lo que
refiere a arrastres de materiales granulares arrastrados por las lluvias hasta los
mismos.

El costo de estos trabajos no sera objeto de pago directo, considerandose prorrateado
en los rubros de la obra.

1.2.12 - Precauciones especiales

El contratista debera presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L para
conocer si existen cables subterrdneos en los lugares de emplazamiento de obras y se
encargara a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantias
correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros espacios de dominio
publico o privado, salvo los permisos que deban gestionarse directamente por la
Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o Estatales.
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Donde se indique la existencia de tales canalizaciones, y antes de practicar las
excavaciones, el contratista debera efectuar la necesaria cantidad de cateos para
determinar su exacta ubicacion planialtimétrica.

Andlogamente, debera informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de
tuberias de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como de
saneamiento) en la vecindad de las obras a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Direccion de Obra considere que, en razén de la
profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de
afectarlas, no se permitira el empleo de equipos mecanicos de movimiento de tierra y el
Contratista estara obligado a entubar las zanjas si asi se lo ordenare. Esto no exime al
Contratista ante eventuales dafos.

Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores sanitarios
existentes, asi como la red de agua potable, la empresa contratista debera extremar
precauciones a los efectos de no interrumpir el servicio. En caso de afectar los
colectores sanitarios existentes, la red de agua potable y/o sus respectivas conexiones a
las viviendas, la empresa deberd reponer el servicio inmediatamente, bajo supervision
de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este
servicio estara comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterrdaneos de energia eléctrica o
teléfonos, el Contratista deberd solicitar la presencia de un Inspector de las
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectie movimientos de
tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a respetar sus indicaciones a fin de
proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estara comprendido en el precio
cotizado para los trabajos.

Los gastos de reparacion que se originen por desperfectos provocados en las
instalaciones subterraneas de servicios publicos seran de cargo del Contratista.

El Contratista sera el Unico responsable de mantener sefialamientos diurnos y nocturnos
adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

Lo mencionado en este Articulo no sera objeto de pago directo, considerandose
prorrateado en los rubros de la obra.
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2- LAMINAS.

No

NOMBRE

01

Plano de Ubicacion

02

Detalle de Rotonda W. Ferreira Aldunate

03

Perfil transversal

04

Pluviales

05

Detalle de corddn cuneta

06

Detalle de juntas de hormigdn

07

Detalle de Boca de tormenta
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	ANEXO I
	1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	1.1 - Cuadro de metrajes
	1.2 - Especificaciones Técnicas Particulares.
	1.2.1 - Generalidades
	1.2.1.1 - Para la obra en cuestión serán aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las que serán complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad (en adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la Dirección de Obras.
	1.2.1.2 - La rasante del pavimento se efectuó de modo de mantener en lo posible los niveles actuales de los perfiles transversales y longitudinales, respetando los umbrales de las viviendas y considerando acordamientos adecuados. Tanto los niveles de proyecto, como los perfiles transversales podrán ser adaptados en obra a circunstancias particulares de cada zona, siempre y cuando la Dirección de Obras así lo establezca.
	1.2.1.3 - En el caso de calles en que los cordones existentes se mantengan o se sustituyan, se deberá considerar que la excavación es estrictamente la necesaria a los efectos de construir el paquete estructural.
	1.2.1.4 - Los firmes existentes están compuestos por materiales aptos para conformar la nueva sub-base del pavimento, por lo que deberá aprovechar al máximo dicho material.
	1.2.1.5 - En la construcción del firme proyectado, existen zonas en las cuales será necesario corregir los niveles de sub-rasante mediante la sustitución que indique la Dirección de Obra.
	1.2.1.6 - El material existente, que sea apto a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser utilizado directamente para la ejecución de las capas de sub-base del pavimento, así como para sustituciones ó mejoramiento de subrasantes, siempre y cuando el material cumpla con las exigencias de calidad establecidas.

	1.2.2 - Preparación del terreno
	1.2.2.1 - Se demolerá y/o retirará toda construcción, alambrado y todo otro obstáculo que hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de la obra. Esta exigencia comprende a los árboles y sus raíces, cuando su presencia perturbe la correcta ejecución del trabajo o pueda afectar a la obra en un futuro. Las demás plantaciones deberán ser cuidadosamente respetadas.
	1.2.2.2 - En caso de daño a algún elemento no previsto, el contratista será el único responsable, debiendo responder por el daño ante quien corresponda.
	1.2.2.3 - Estos trabajos no serán objeto de pago directo, considerándose prorrateados en los rubros de la obra.

	1.2.3 - Movimientos de suelos
	1.2.3.1 - Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección II del P.V.. Para la obra en cuestión serán aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las que serán complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad y sus modificaciones, en todos los casos que sean aplicables a juicio de la Dirección de Obras.
	1.2.3.2 - El material de subrasante deberá cumplir con las siguientes condiciones, salvo que la Dirección de Obra disponga lo contrario:
	CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M.

	1.2.3.3 - Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificación AASHTO M-145) se determinará la humedad óptima como en el ensayo AASHTO T-99.
	1.2.3.4 - En cuanto al porcentaje de compactación, los 15cm superiores deberán ser trabajados en forma homogénea conformándose una única capa y se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 97% del PUSM.
	1.2.3.5 - Para los suelos mencionados en 1.2.3.3 se deberá alcanzar un peso unitario seco al 98% del PUSM, compactándose a una humedad superior en 1 a 3 % de la humedad óptima.
	1.2.3.6 - Se deberán realizar todas las sustituciones necesarias, dispuestas por la Dirección de Obra. 4.3.6 Las zonas en que será necesario realizar sustituciones mayores se encuentran principalmente en las cercanías del futuro cordón cuneta (actuales cunetas). Este tipo de sustituciones no será objeto de pago directo alguno.
	1.2.3.7 - La excavación se hará en todo tipo de suelo, no existiendo discriminación alguna en cuanto al precio.
	1.2.3.8 - Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la Dirección de Obra, y nunca a menos de 15 (quince) metros de cualquier construcción existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.
	1.2.3.9 - Las cotas de pavimento terminado (C.P.T) en el eje, están indicadas en los planos proyectados de la obra (perfiles longitudinales). La Dirección de Obra podrá modificar lo anteriormente mencionado adaptándose a situaciones particulares.
	1.2.3.10 - Al excavar próximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.) existentes, y que no deban modificarse según este Proyecto, deberán tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de no afectarlos. En caso contrario el Contratista deberá sustituirlos a su costo.
	1.2.3.11 - Todo material de mejor calidad deberá ser acopiado y utilizado como sub-rasante mejorada, en caso que la Dirección de Obra así lo ordene.
	1.2.3.12 - El coeficiente de aporte se toma igual a 1,40, tomándose ese valor a los efectos de la compensación del movimiento de suelos, reconociendo solamente los valores resultantes de la aplicación del mismo.
	1.2.3.13 - Todas las sustituciones mencionadas, se realizarán con material granular de CBR>20 % al 100 % del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser aprobado previamente por el Director de Obra.
	1.2.3.14 - La excavación a realizarse será la estrictamente la necesaria a los efectos de construir las estructuras estipuladas en el Proyecto, y deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obras. Las excavaciones realizadas fuera de la disposición anterior, no serán objeto de pago alguno si la Inspección considera que no eran necesarias.
	1.2.3.15 - La demolición de alcantarillas, y bocas de tormentas, etc., no serán objeto de pago directo alguno. Los trabajos de movimiento de tierra o similares, se pagarán en el Rubro 2 – Excavación no clasificada a depósito.
	1.2.3.16 - A los efectos de la liquidación del rubro citado en Rubro 2 – Excavación no clasificada a depósito, se considerará el área de excavación como igual a la del área a pavimentar excluyendo el cordón-cuneta, dado que la excavación a realizará en el área ocupada por el cordón cuneta y vereda se considera incluida dentro de los rubros correspondientes a tales tareas. Las exigencias en cuanto a la compactación serán definidas en 1.2.3.4.

	1.2.4 - Sobrante de excavación
	1.2.4.1 - Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra correspondiente.
	1.2.4.2 - Cuando se trate de calles y sitios donde, según la Autoridad Municipal, se pueda depositar el material sobrante de las excavaciones, será de cuenta del Contratista transportarlo hasta el mismo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo.
	1.2.4.3 - Este material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno, debiendo, si se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria adecuada.
	1.2.4.4 - Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Contratista deberá solicitar la intervención del personal de la Administración que está autorizado a realizarla.

	1.2.5 - Bases para pavimentos
	1.2.5.1 - Rige lo establecido en la Sección IV del P.V.
	1.2.5.2 - Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s). La aceptación por la Dirección de Obra es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas durante todo el período de la obra.
	1.2.5.3 - El material a suministrar para la base del pavimento deberá cumplir con las siguientes exigencias:
	1.2.5.4 - El material a suministrar para la sub-base del pavimento deberá cumplir con las siguientes exigencias:
	1.2.5.5 - El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo autoriza, podrá provenir del desmonte de la capa granular del pavimento existente. En este caso también deberán realizarse los ensayos correspondientes a los efectos de determinar si el material es de aceptación. A los efectos de no entorpecer el ritmo de la obra, el contratista deberá presentar con suficiente anticipación un plan de trabajo indicando la secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas capas (Proctor, CBR, Límites, de sub-rasante y capa de base existente).
	El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de CBR sub-rasante que se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.
	El porcentaje de compactación exigido para la base será 98% del P.U.S.M., determinado según el Capítulo C de la sección IV del P.V. con las correcciones del artículo C-1-6.
	La base cementada tendrá un espesor de 20 (veinte) cm, salvo indicaciones expresas en contrario. La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar será de 100 (cien) kg por metro cúbico de material granular cementado.
	El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en caso de obtener valores de CBR subrasante se aparten sensiblemente de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar al original.
	Estos trabajos serán objeto de pago de acuerdo al rubro 3 Tosca cementada.

	1.2.6 - Estructuras de hormigón y hormigón armado
	1.2.6.1 - Norma General
	La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con:
	1.2.6.2 - Materiales de Hormigón
	Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener estructuras impermeables.
	El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentará en obra muestras de los materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir con las normas usuales aplicables, y propondrá las dosificaciones a ensayar.
	Deberán ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de cemento por metro cúbico de hormigón y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.
	Podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los hormigones, así como desmoldantes para evitar la adherencia de hormigón al encofrado. Los aditivos deberán ser administrados en forma líquida, de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigón. No podrán usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigón. La proporción de aditivo en el hormigón deberá fijarse conforme a la recomendación del fabricante, debiendo comprobarse previamente su desempeño en el hormigón.
	Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificación propuesta, se realizará sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde resultados satisfactorios, a juicio de la Dirección de Obra, se prepararán un mínimo de 5 probetas cilíndricas, las que serán ensayadas en un laboratorio que cuente con la aprobación del Director de Obra.
	En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las resistencias requeridas y el costo de todos ellos será siempre de cargo del Contratista.
	Una vez obtenida la dosificación adecuada, el Contratista estará obligado a cumplirla rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente.
	1.2.6.3 - Características de los hormigones
	1.2.6.4 - Recubrimiento de protección de las armaduras
	1.2.6.5 - Plan de Hormigonado
	1.2.6.6 - Colocación del hormigón
	1.2.6.7 - Terminación del Hormigón y Tratamiento Superficial.
	1.2.6.8 - Tomas de muestra y ensayos de hormigón
	1.2.6.9 - Llenado y curado de las probetas.
	1.2.6.10 - Pavimento de Hormigon
	Sobre la base construida se ejecutarán los pavimentos de hormigón reforzado de 20 centímetros de espesor, de acuerdo al PGCCPH. El contratista deberá construir el pavimento de hormigón adoptando las medidas necesarias para que no existan diferencias de nivel con el pavimento circundante, y evitando que se produzcan fisuras entre el pavimento antiguo y el nuevo.
	1.2.6.11 - El pavimento de hormigón se hará sin malla.
	1.2.6.12 - Barras de unión y barras pasadores
	1.2.6.13 - Juntas
	1.2.6.14 - Aserrado de juntas
	1.2.6.15 - Sellado de juntas
	1.2.6.16 - Plazo de curado y habilitación de los pavimentos
	1.2.6.17 - Material de curado
	1.2.6.18 - Modo de aplicación

	1.2.7 - Cordón cuneta
	1.2.7.1 - Se realizará una preparación de la base, debidamente nivelada, en el ancho a ocupar por el cordón cuneta más 20cm fuera del borde externo, sustituyendo el material existente en un mínimo de 15cm de profundidad por una base granular, que se compactará a un 98% del P.U.S.M.
	1.2.7.2 - Se realizarán todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una correcta fundación de la base. La subrasante debe cumplir con lo especificado para las subrasantes de los pavimentos.
	1.2.7.3 - El material suministrado para la capa de base mencionada deberá cumplir las exigencias presentadas para el material de base de pavimentos, según lo establecido en 1.2.5.3.
	1.2.7.4 - La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al perfil que se indica en la lámina que se adjunta, no previéndose junta constructiva alguna.
	1.2.7.5 - El hormigón a utilizar será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.
	1.2.7.6 - La Dirección de Obra podrá aceptar una dosificación con relación Agua/Cemento menor que la indicada en caso de ejecutarse el cordón cuneta en cordonera. En tal caso los cordones se ejecutarán como lo muestra la lámina correspondiente, pero sin armadura.
	1.2.7.7 - Se tomarán y ensayarán probetas de acuerdo a 1.2.6.8. Cuando el valor del ensayo a la compresión de 3 (tres) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 10kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la compresión en las 3 (tres) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
	1.2.7.8 - El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito que diste no más de diez (10) km.
	1.2.7.9 - La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebabas de ningún tipo. Los ángulos interiores deberán ser redondeados, la alineación del cordón será perfecta y las caras absolutamente planas.
	1.2.7.10 - Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la Dirección de Obra, y nunca menos de 15 (quince) metros de cualquier construcción existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y La Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.
	1.2.7.11 - Juntas de Dilatación y Construcción.
	Cada 4.5m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, y en todo lugar que a solo juicio de la Dirección de Obra sea necesario, se construirán juntas de dilatación de 1,5cm de ancho, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).
	En caso de que el cordón cuneta se realice con máquina cordonera, se realizarán juntas de construcción cada 6m, que consistirá en una hendidura de 1,5cm de ancho y 4cm de profundidad, una junta de dilatación cada 45m que tendrá un ancho de 1,5cm y junta de dilatación en los arranques de curvas, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).
	Se sellarán las mismas (una vez terminados ambos tramos de cordón) con una mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y filler calcáreo o cemento Pórtland (25%).
	1.2.7.12 - La excavación, eventuales sustituciones y la base granular no serán objeto de pago directo, estando incluidas en el precio unitario ofertado.
	1.2.7.13 - La ejecución del cordón cuneta se pagará en el 5 – Ejecución de cordón cuneta.

	1.2.8 - Bocas de tormenta
	1.2.8.1 - Se ejecutarán de hormigón armado, de acuerdo a lo establecido en los puntos siguientes y en el Plano Nº 09.
	1.2.8.2 - Como base, debidamente nivelada, se construirán 20 (veinte) cm de material de base compactado. El material a utilizar para la mencionada capa de base deberá cumplir con un CBR>60% al 100% del P.U.S.M., el que se compactará a un mínimo de 98% del P.U.S.M.
	1.2.8.3 - El hormigón a utilizar deberá cumplir una resistencia característica a la compresión de 210Kg/cm2.
	1.2.8.4 - Se tomarán y ensayarán probetas de acuerdo a 1.2.6.8. Cuando el valor del ensayo a la compresión de 3 (tres) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 10Kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la compresión en las 3 (tres) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
	1.2.8.5 - El hormigón utilizado tanto en las pruebas previas de dosificación, como en las probetas de control no será objeto de pago alguno.
	1.2.8.6 - El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito fijado por la Dirección de Obra, no siendo este transporte objeto de pago directo, sino que se considera incluido en el precio del rubro.
	1.2.8.7 - La tubería de conexión será de Φ=500mm, y su precio no se considera dentro del Rubro “Bocas de tormenta”, sino que se cotizará separadamente en el rubro de colector de 500mm.
	1.2.8.8 - La ejecución de las bocas de tormenta se pagará dentro del rubros 6, los que incluyen todas las tareas necesarias para su construcción: excavación, relleno y compactación de base, suministro de materiales, armaduras, construcción, etc.

	1.2.9 - Colectores pluviales
	1.2.9.1 - El diseño se realizó empleando secciones circulares. Los caños a utilizar serán de hormigón, y el diámetro es de 500mm.
	1.2.9.2 - La planta general de colectores pluviales así como los detalles de tamaño y sección de los colectores se presenta en el Plano Nº 06.
	1.2.9.3 - El rubro de ejecución de colectores se pagará en el rubro 7, y se pagarán por metro lineal ejecutado. Los rubros mencionados incluyen las tareas de excavación, relleno, suministro de materiales, colocación y/o construcción.
	1.2.9.4 - Colocación de caños
	Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro.
	Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.
	Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe hacia aguas arriba y se consolidará su situación dándoles la alineación y nivel exacto que les corresponde.
	Las juntas se tomarán con mortero cemento. Se llenarán bien y alisarán por el interior con un cepillo o tapón húmedo, de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas las superficies cilíndricas interiores de los caños. Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo tronco-cónico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje del caño.
	Luego de lo mencionado en el artículo anterior se procederá a efectuar el relleno de la excavación.
	1.2.9.5 - Rellenos de tierra
	Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados luego de realizada la compactación.
	Para realizar los rellenos, se utilizará el material desmenuzado proveniente de las excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su composición. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos anteriores, deberá ser sustituido a costo del Contratista por el material adecuado, a juicio del Director de Obra.
	Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen caños, el relleno tendrá una altura tal que sobrepase en un mínimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho relleno comenzará por la colocación de arena hasta una altura de 3/5 del diámetro del caño o de la mitad de la altura de la sección para el caso de los subtramos de sección rectangular. Esta se apisonará cuidadosamente con pisones manuales o mecánicos adecuados. Se continuará rellenando hasta un mínimo de 0,30m por encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.
	Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0,30m por encima del extradós superior de la tubería) el relleno se continuará por tongadas horizontales de 0,30m de espesor, cada una de la cuales deberá ser regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales o mecánicos hasta los 0,50m por encima del trasdós superior de la tubería y luego se podrán utilizar equipos de compactación mayor, siempre y cuando no dañen las demás estructuras cercanas.
	Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el colector o desplazarlo de su correcta posición, utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra.
	En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos podrán efectuarse con arena, colocándose una capa superior de 0,15m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno.
	Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno.
	Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los pavimentos, tanto en las veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.
	Ningún relleno de tierra será objeto de pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los demás rubros de la obra. De esta forma se incluyen en el Rubro 7 (Colector…): la excavación o nivelación del suelo donde se apoyará el caño, la colocación del caño, el sellado de juntas, la colocación de tosca-cemento, el recubrimiento hasta 0,3m por encima del caño, etc.
	1.2.9.6 - Replanteo
	Será realizado por el Contratista con sujeción a los planos y especificaciones del Proyecto y verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.
	En los planos del Proyecto, se indicará la referencia altimétrica, a la cual está referida toda la nivelación. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice deberán ser fácilmente visibles y serán tomadas sobre elementos duraderos. Deberá ser presentado a la Dirección de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicarán dichos puntos de referencia, con su correspondiente cota.
	A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomará la cota de referencia correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel óptico se ubicarán las niveletas fijas. Se trabajará, como mínimo, con dos niveletas fijas por tramo.
	La mayoría de los colectores estarán ubicados en el semi–eje de la calle entre uno y dos metros del cordón existente o proyectado, con el propósito de evitar interferencias con los colectores sanitarios existentes o proyectados. En ocasiones especiales, a juicio del Director de Obra o según el proyecto, se ubicarán en las aceras o veredas. La distancia media a la línea de propiedad, se indicará en cada caso en particular, en función de los obstáculos que se encuentren y la profundidad de la zanja.
	El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de los colectores y canalizados según el proyecto respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra.
	El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra, el cual resolverá cualquier duda que suscite respecto al trazado.
	1.2.9.7 - Manipuleo de materiales
	Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños, piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.
	Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la red de colectores (caños, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación de material.
	El proponente adjuntará a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, así como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, se someterán a consideración de la Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo o no.
	No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no alerta o disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.
	a) CARGA: La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo mecánico, según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario mover caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán. El empuje se hará con levas de madera.
	b) TRANSPORTE: El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de los elementos entre sí, etc.
	c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado A).
	d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansarán sobre terreno bien nivelado. En caso que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material.
	Los caños de materiales plásticos necesarios para las obras se protegerán adecuadamente de los rayos solares.
	e) CUIDADOS ESPECIALES: Además de lo establecido en los apartados a), b), c) y d) deberán tenerse en cuenta en la realización de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.
	1.2.9.8 - Empalme de colectores nuevos y existentes
	En caso que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y existentes, deberán tomarse las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo funcionamiento de los colectores.

	1.2.10 - Sustitución de conexiones de agua potable
	1.2.10.1 - En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a las viviendas, las mismas deberán ser respuestas por el Contratista, quien deberá cambiar el caño de conexión desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la entrada al contador de la vivienda, a fin de no dejar ataduras o conexiones intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no serán objeto de pago directo alguno.

	1.2.11 - Obras Accesorias
	1.2.12 - Precauciones especiales
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