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Pliego De Condiciones Particulares

1. Objeto de la Contratacion.

Las Obras consisten en: Construccion de pavimentos de hormigoén en los
accesos este de la ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano.

Las ofertas deberan ajustarse sustancialmente a la descripcion del objeto
requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.

2. Aclaraciones de los Pliegos

Se podran solicitar aclaraciones hasta el 27 de setiembre de 2019 a la
direccion de electronico: notarial@soriano.gub.uy.

3. Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prorroga seran recibidas hasta el 27 de setiembre de 2019 a
la direccion de correo electrénico: notarial@soriano.gub.uy

4. Normalizacion

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo | de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

5. Precio y Cotizacién

La cotizacion sera por precio unitario.

La moneda de cotizacién, comparacion de ofertas y pago sera Pesos
uruguayos.

6. Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles
para cada uno de los rubros sobre los que se calcularan los aportes al Banco
de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del
aporte unificado de la construccion (Decreto 159/2013 de 24/05/2013) siendo
de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepto.

7. Actualizacion de precios

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios:



Se aplicara la siguiente formula paramétrica de actualizacién de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:

P=P,xK,

en cuya férmula:
Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P..
P, = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la formula siguiente:

en la que:

Ka = subindice que caracteriza un grupo de rubros

=  porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra

= importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segun zona a la cual pertenezca la
obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la
DNVal mes de ejecucion de los trabajos.

j
J

Jo = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segun zona a la cual pertenezca la
obra, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV
vigente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

Cv = Iindice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de
ejecucion de la obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de
Precios publicado por la DNV.

s

Cvo = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al ultimo dia
habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion, de acuerdo a lo indicado en el
Boletin de Precios publicado por la DNV.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M L0,
M, =BG

o

gn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.



Q. = costo unitario del material n para el mes de ejecucién de la obra que se
liquida segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para el
mes de ejecucion de la obra que se liquida.

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al ultimo dia habil del mes
anterior a la fecha de la Licitacion segun lo indicado en el Boletin de Precios
publicado por la DNV para el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos

D'= Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por
la DNV para el mes de ejecucion de la obra que se liquida.

D'o = Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por
la DNV vigente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de
la fecha prevista de terminacion definida en el contrato y corregida segun

los eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios sera el
que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos

correspondientes al mes de la fecha prevista de terminacién y al mes de
ejecucion de la obra gue se liguida.

8. Mantenimiento de oferta

El periodo de mantenimiento de Oferta es de 7120 (ciento veinte) dias.
9. Presentacidn, confidencialidad y apertura de ofertas
9.1 Presentacion

No se habilita la presentacion de ofertas electronicamente por el portal de
compras estatales ni por correo electronico.

Se debera presentar en idioma espafiol.

El numero de copias de la Oferta que los proponentes deberan presentar es: 1
(un) original y 1 copia.

Cada sobre contendra la informacién solicitada para la oferta en el presente
pliego, por lo cual debera incluir:

e Descripcion general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al
Anexo |. Especificaciones Técnicas Particulares.

e Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de
Condiciones de acuerdo al detalle especificado.

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccién del Contratante
es: Oficina Notarial de la Intendencia de Soriano, calle Giménez 643 de



Mercedes, 1er Piso, indicada en el Llamado a Licitacion:
Atencion: Intendencia de Soriano, OFICINA NOTARIAL;
Direccién: calle Giménez 643 esq. 18 de Julio;

Numero del Piso/ Oficina: Oficina Notarial — 1er Piso;
Ciudad y Caodigo postal:Mercedes — CP 75000;

Pais: Uruguay

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: el 04
de octubre de 2019 a la hora catorce y treinta minutos (14:30).

9.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan informacion considerada confidencial, al amparo
de lo dispuesto en el articulo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la
Informacion Publica de 17 de octubre de 2008, la misma debera ser presentada
indicando expresamente tal caracter y en archivo separado a la parte publica
de su oferta.

La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de
exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administracién podra descalificar la
oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la
informacion ingresada en caracter confidencial no reune los requisitos exigidos
por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:

Se considera informacion confidencial:

la informacion relativa a sus clientes,

la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

la que refiera al patrimonio del oferente,

la que comprenda hechos o actos de caracter econdmico, contable,
juridico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser util para
un competidor,

la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de
Acceso a la Informacion Publica (Ley N° 18.381), y demas normas
concordantes y complementarias.

No se considera informacién confidencial:
e la relativa a los precios,
e la descripcidon de bienes y servicios ofertados, y

e las condiciones generales de la oferta.



Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran
divulgados a los restantes oferentes. El caracter de confidencialidad otorgado a
la informacion presentada, no sera de aplicacion para el Tribunal de Cuentas ni
para otras entidades publicas que deban participar en el presente proceso de
contratacion a fin de cumplir con sus respectivos cometidos. El oferente debera
incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la
informacion confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo
30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el
oferente, este ultimo, si correspondiere, debera recabar el consentimiento de
los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Proteccion
de Datos Personales y Accion de Habeas Data N° 18.331 de 11 de agosto de
2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo se debera informar a
los titulares de los datos personales que se incluyen en la oferta, de los
derechos reconocidos por el articulo 13 de la mencionada Ley.

9.3 Apertura

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficina Notarial de la Intendencia
de Soriano, calle Giménez 643 de Mercedes, 1er Piso.-

Fecha: 04 de octubre de 2019; Hora: catorce y treinta (14:30).
10. Evaluacién

Para el proceso de evaluaciéon de ofertas se utilizara el factor precio de forma
exclusiva.

El precio que sera utilizado en el proceso de evaluacién y comparacion de
ofertas, sera aquel precio global (subtotal, IVA 'y Leyes Sociales) que figure en
el Formulario de Oferta como precio de comparacion.

11. Adjudicacion

Se adjudicara a la oferta de menor precio gue cumpla con los requisitos
solicitados en el Pliego y otros que figuren en los documentos de licitacién.

En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos, se debera
examinar los requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y asi
sucesivamente hasta que pueda realizarse la adjudicacion.

12. GARANTIAS.-

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante sera
una Garantia Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento),
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato.

La Garantia de Fiel cumplimiento de contrato se constituira y presentara antes
de la firma del acta de inicio, mediante depdsito efectivo, aval bancario, bonos
del tesoro, pdliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer
requerimiento.



b) Retencion de garantia
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara
una retencién del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.

c) Garantia de cumplimiento de obligaciones laborales.

Antes de iniciar la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera presentar una
garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, que
garantizara el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el
adjudicatario con el personal que contrate y/o con los organismos de prevision
social y/o Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administracion sea
subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la
Leyes Nos. 18.099 y 18.251 (Leyes de Tercerizaciones). La misma sera
constituida mediante depdsito en efectivo o pdliza o aval bancario a favor de la
Intendencia de Soriano, en dolares estadounidenses y a la orden de la
Intendencia de Soriano. A tales efectos se tendra en cuenta la cotizacién del
dolar billete interbancario comprador del dia del decreto de adjudicacién. Los
documentos expedidos por bancos privados deberan venir con firmas
certificadas por escribano publico. Este documento de garantia debe contener
la indicacion expresa de garantizar dichas obligaciones y el objeto de la
presente licitacion. El plazo de vigencia de esta garantia debera exceder como
minimo, en un afo al de la fecha de finalizacion del plazo original del contrato,
o el de la prorroga en caso de hacerse uso de la facultad establecida en el
articulo 74 del TOCAF.-

13. Materiales
Se aplicara lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego.
14. Control de calidad

El Contratista debera suministrar el equipo de laboratorio o los servicios
tercerizados que sean necesarios para realizar el control de calidad de la obra,
segun lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En
caso de incumplir con lo solicitado, debera abonar una multa de 3 % del valor
total del contrato por dia de retraso en el cumplimiento hasta un maximo de 100
%.

El Contratista debera realizar el control de calidad de los trabajos, segun lo
dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de
incumplir con el mismo, el Director de Obra podra solicitar la retencion del
Certificado mensual. Dicha retencién sera del 100% del avance de los rubros
afectados por la ausencia del control de calidad.

15. Plan de trabajo

a) La empresa debera presentar un cronograma de avance fisico mensual,
discriminado por rubro.

b) El Contratista debera disponer en la obra los siguientes equipos en los



siguientes momentos:

Equipo Al inicio de los trabajos en el
rubro que se indica,
Camiones con volcadora Al inicio de obra
1 Compactador vibratorio autopropulsado Al inicio de obra
1 Retroexcavadora con pala (combinada) Al inicio de obra
Hormigoneras Al inicio de obra
Plancha vibratoria Al inicio de obra
Vibrador para hormigon Al inicio de obra
compresor Al inicio de obra
Sierra de disco Al inicio de obra

c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares

El Contratista presentara el cronograma solicitado en el literal a) para la
aprobacion del Director de Obra dentro de los 15 (quince) dias previos a la
firma del acta de inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la
Administracion podra solicitar la rescision del contrato unilateralmente con pérdida
de la garantia de cumplimiento.

16. Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa debera presentar un cronograma de avance financiero mensual,
discriminado por rubro.

El Contratista presentara el cronograma solicitado para la aprobacion del
Director de Obra dentro de los 15 (quince) dias previos a la firma del acta de
inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la
Administracion podra solicitar la rescision del contrato unilateralmente con pérdida
de la garantia de cumplimiento.

17. Computo de plazos de obra

Se entendera por dias calendarios laborales para la construccion, la jornada
laboral de 44 horas semanales de lunes a sabado. Los dias no laborables
seran: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Dia
de la Construccion), el 2 de noviembre y los dos periodos de licencia de la
construccion vigentes.

Los siguientes eventos podran generar corrimiento de los plazos de obra, sin
variaciones de precio:

a) Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los




meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los
meses restantes del afio. Se restaran del total de dias indicados para cada mes
las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el
transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un corrimiento
de plazos segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se
aumentara el plazo de obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se
aumentara el plazo de obra en medio dia.
c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables,
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

18. Contrato y Acta de Inicio

La notificacion de la resolucion de adjudicacion, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 211 literal B de la Constitucion de la Republica,
constituira a todos los efectos legales el perfeccionamiento del contrato, siendo
las obligaciones y derechos del mismo, los que surgen de las normas juridicas
aplicables, los pliegos de condiciones y la oferta del adjudicatario. (articulo 69
TOCAF).

Las obligaciones asumidas por el adjudicatario, son por todo el periodo de
vigencia del contrato y hasta la total extincion de las mismas frente a la
Intendencia de Soriano.-

Se establece que la mora se producira de pleno derecho, por el sdlo
vencimiento de los plazos acordados o por la realizacién u omision de actos
contrarios a lo estipulado, segun las normas que regulan esta materia, sin
necesidad de intimacion o interpelacion judicial o extrajudicial de especie
alguna.

La fecha del Acta de Inicio no podra exceder los 20 (veinte) dias posteriores a
la notificacion de la adjudicacion.

19. Plazos de ejecucion de la obra

El plazo previsto de terminacion es: tres (3) meses desde la firma del Acta de
Inicio.

20. Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

En caso de atrasos en el cronograma fisico-financiero, el contratista pagara
una multa por dia de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al
mes correspondiente a cada item, excluido el IVA 'y las leyes sociales, hasta un
maximo del 10 % del precio global del Contrato.

21. Ordenes de Servicio
La Direccion de Obras comunicara a la Supervision de obra todas las érdenes de

servicios cursadas al contratista.
Toda orden, comunicacion o nota relativa a las obras quedara registrada en un



libro llevado a tales efectos por la Direccion de Obras en orden correlativo de
fechas, y debera ser enviada a la Supervision de obras para su conocimiento.

Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las érdenes de servicios,
solo tendran validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un
plazo no superior a los siguientes cinco dias habiles.

El contratista acatara estrictamente las 6rdenes de servicio aun aunque hubiere
expresado reservas sobre ellas. La Direccion de Obras las considerara y se
expedira dentro de los 5 dias habiles siguientes.

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se
considerara aceptado lo resuelto por la Direccion de Obras y no le seran
admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las ordenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan
enviarse, unicamente, a la empresa contratista.

22. Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la siguiente Lista
de Personal Clave:

1. Un Profesional Ingeniero Civil como Representante Técnico.
Demostrar que ha participado en al menos 5 (cinco) obras de magnitud
igual o superior a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una
experiencia en la profesion mayor a 10 (diez) afios.

El Representante Técnico debera presentarse en la obra, todas las veces
gue la Direccidén o la Supervision de obra lo requieran.

2. Un Capataz de Obra:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos
2 (dos) obras similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los
dias en los cuales exista actividad en la misma.

3. Un Idéneo en Topografia:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos
1 (una) obra similar a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira la presencia en obra del Topdgrafo todas las veces que la
Direccién o la Supervisién de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo
si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura

en la Lista.

23. Pagos
Certificaciones mensuales:
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen

mediante la formulacion de certificaciones mensuales, que abarcaran un mes
calendario.



Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondientes a los rubros
ejecutados.

La certificacion debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se
podra certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.

Los pagos al Contratista seran efectuados de la forma que se indica a
continuacion:

Los pagos se realizaran en las monedas especificadas en el Contrato por
Rubro ejecutado.

Habra un unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado a
precios unitarios del contrato y que sera presentado por la empresa contratista
y aprobado por el Director de la Obra.

Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante, el Contratista emitira
la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuara dentro de
un plazo de 65 (sesenta y cinco) dias calendario a partir de la presentaciéon de
la factura.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un
ejemplar de la planilla de declaracion al BPS, de los montos imponibles
generados en el mes. No se procesaran certificados de obra sin la constancia
de la presentacion de dicha planilla.

El contrato tendra reajuste de acuerdo a la clausula numero 7.

24. Recepcidn de las obras

El periodo de conservacion y garantia es de 365 dias desde la firma del Acta de
Recepcion Provisoria.

25. Devolucion de garantias

25.1 De Refuerzo de garantia

El reintegro del refuerzo de garantia de buena ejecucion se devolvera en
ocasion de la recepcion provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se
firme el Acta de la recepcion provisoria, el Director de Obra indicara
simultaneamente la suma que corresponda devolver por este concepto.

25.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

La devolucion de la garantia de cumplimiento se realizara con la firma del Acta
de recepcion Definitiva.

26. Cesion de contrato y sub contratar.

Se requerira expresa autorizacion y por escrito de la Intendencia de Soriano



para ceder el contrato correspondiente y/o subcontratar total o parcialmente el
objeto del mismo.

El incumplimiento de lo establecido en la presente clausula, sera causal de
rescision de contrato a criterio exclusivo de la Intendencia de Soriano, sin
perjuicio de las acciones que por dafos y perjuicios correspondan efectuar
contra el incumplidor.

27. Precio del pliego.

Para acceder al presente pliego de condiciones correspondera ingresar al sitio
web de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.-

El precio del presente pliego de condiciones es de pesos uruguayos mil
quinientos ($ 1.500), el que incluye el costo del derecho de tramite, y debera
abonarse en la Division Tesoreria de la Intendencia de Soriano. Se establece
que el pago y compra del pliego de condiciones también podra realizarse en la
sede del Congreso Nacional de Intendentes en la ciudad de Montevideo
(Palacio Municipal segundo piso).-



