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SECCION III
PARTE I — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO I

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccién Ill) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluaciéon de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion | y Seccion Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de
Mercado.

1.2 OBIJETO

El objeto de la presente licitacion es el reacondicionamiento de instalaciones de un sector del piso 3 del Palacio
de la Luz.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el Capitulo
[l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente deberd presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacién de la obra, los que serdn considerados en el comparativo
de ofertas

1.2.2. Direccién de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

(tgi INGENIERIACIVILAARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Trabajos a realizar:

El oferente deberd presentar su cotizacion de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A “Estructura Final de
Precios”
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Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B del Punto 11.2.3 de la Parte | y
detallados en la Parte Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

1.2.4. Garantia de Mantenimiento de Oferta

Si la oferta resltara — por todo concepto, incluyendo impuestos — inferiores a $ 2.460.000, este item
no aplica.-

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferior a $ 8.199.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podria optar por depositar

una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 82.000 o ampararse en lo dispuesto en el literal
B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO 11
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 10 de la
Seccién | — Condiciones Generales seran:

e Formularios de “Presentacion de Oferta” (punto 11.2.1.)

e Cuadros A “Estructura Final de Precios”

e Cuadros B “ Listado de Rubros”

e Se debera presentar en formato papel y en formato excel los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacidén para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N2
208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado
sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para ofertar con
VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura, especialidades B,C,D,E,HyJ

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencidn
Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccion | del Pliego, en los plazos
establecidos en el punto 5 de la misma Seccion I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con poder
de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos los datos
requeridos en los formularios que se describen en el Punto I.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.

11.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se deberd cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo ndmero del Cuadro B, considerandolos en los
totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran numerados
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B y no serdan sumados en

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 6 de 54



\\\\\\‘

el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que
éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o
desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado de
cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra
(sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se desprenda de este
% quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes
sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de no corresponder, el oferente
debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacién, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptardn ofertas que coticen en condiciones de plaza, en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC]_/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P="Po * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC, = indice General del Costo de la Construccidn segln el Instituto Nacional de Estadisticas, correspondiente al
mes anterior al de avance de obra

ICC, = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albaiil categoria 5 (Grupo 9),; homologado por el poder Ejecutivo,
correspondiente al mes de la realizacién del avance de obra.

Jo = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.
I1.L1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el Cuadro B
respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 Cuadros
de Cotizacion.
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1.L1.3.1 Imprevistos

Se podran adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacidon de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 15 % del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién de la direccidn de obra, los mismos tendran un
tiempo de ejecucién en dias calendario acordados previo a la realizacion de los mismos.

11.1.3.2 Impuestos
IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los imprevistos.
11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje indicado
en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos especificados
determinara un valor global de mano de obra, el que serd considerado minimo exigible. La cotizacién por
debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en los
términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el punto
I1.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra cotizado
de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1), se reflejard el importe en pesos del % establecido
en la columnal ll.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,4 % del total monto mano de obra (sumatoria de | x II) que
el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos
los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte
patronal por ticket alimentacidn, etc.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411, debera
hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713

del 3/9/95 y descontard los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Se considerara que las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados
para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.
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11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de
trazabilidad).

Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres, apellidos, cédula de
identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE serd la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas y
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveerd al contratista de la
constancia de inscripcién de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista, finalizado el tramite debera
presentar en la oficina responsable del seguimiento formularios sellados por BPS antes de que comience la obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de control
de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la
Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeiian en la obra, el mes, los dias
y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan
con las planillas de UTE para control del personal de obra.
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Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un ndmero
de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el
dia de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara responsable
del pago del mismo.

La omisién del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultard a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes de
precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los
Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacidon de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspensién parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generara
multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

I.L1.4. Antecedentes de obra realizada
Los oferentes deberdan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al de la
presente licitacion.

A efectos de acreditar la misma se debera incluir en la oferta una ndmina de este tipo de trabajos realizados en
los ultimos 5 afios indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripcion de
nombre, profesidon teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacion
presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo), con un minimo de 3
antecedente.-
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1.1.5. Visita: El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha oportunidad
el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita
se realizard el dia Miércoles 6 de Diciembre del 2017, el lugar y hora de encuentro serd en el hall central del 3er

piso del Palacio de la Luz, hora 11,00

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385 -
planta alta), con los técnicos responsables, Arturo lzquierdo — Agustin Ise. (Tel. 2924.49.76/2924.92.95).
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1.2  OFERTA

1.2.1. Formulario

.............. N2 ................... teléfono .................. faX .........c.....ee...... S€ COMpPromete a construir y entregar las obras
con destino a la “Reacondicionamiento de area del piso 3ero. del Palacio de la Luz, que ocupa la Gcia.Divisidon
Auditoria Interna” , en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° ¥Y51250 y los

siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N°s

PA5354 — PA5355 — PA5356 — PA5357 — PA5358 — AL5360 — AL5361 — AL5362 — AL5363 - AL5364 — AL5365 — AL5366 —
PE5359 — PE5359 (2)

de la Subgerencia de Planificacién y Ejecucidon de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones
Generales, Seccién Il — Memoria Constructiva General, Seccidn Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte
| — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 .........ccccoeevveennee. por el

precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 50 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de obras,
para la terminacién de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” como dias laborales para la construccién contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.
1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), de acuerdo al punto 43 de
la Seccidn .

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al programa
Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas,
orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberdn estar en concordancia con los
montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econédmico) de obra durante su
ejecucion.
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El atraso en dias de la presentacién del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y por tanto sujeto a Mora.
siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién .

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas para
levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su presentacion
definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran respecto
a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera devuelta, si se
cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacién total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $0,00
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%

Imprevistos de Leyes Sociales. PO

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que se
indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la
cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidén se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En caso
de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.
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La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de desestimacion de
la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

Y51250 - ACONDICIONAMIENTO SECTOR 3 ER PISO PALACIO DE LA Luz

IxIl
(1 Mano de (1 ( )
Uni . Precio Obra
Canti e . . Mano de | Monto
RUBROS da unitario | Precio UTE . .
d dad ($) TOTAL Obra |imponib
le de
($) (%) 0
(%) | LLSS ($)
1 Implantacién ( hasta $ 35.000) gl 1 20%
2 ALBANILERIA -
Construccion muro yeso divisor
2.1 S L M2 7,5 23%
en pasillo interno (provisorio)
2.2 DEMOLICION
221 Retiro de mostradores GL 1 55%
2.2.2 Retiro de mamparas GL 1 55%
223 Retiro de revestimiento del M2 190 55
pleno A.A
2.24 Demolicion de pleno
2241 Demolicion cara vertical del M3 0,90 55% i
pleno
Demolicion del pleno cara
2.2.4.2 |horizontal del pleno (metal| M3 8 55%
desplegado)
23 REPARACION PILARES
231 Rep.aracmn de pilares UN 11 23%
perimetrales
23.2 Reparacion pilares para electrica UN 3 23%
2.4 PISOS
24.1 Retiro de alfombra moquette M2 257 23%
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2.4.2 REPARACION DEL PISO GL 1 23%
Clausura de retorno y reposicion
2.4.3 . M2 12,5 23%
de piso
24.4 Pulido de piso monolitico M2 257 23%
25 PINTURA
2.5.1 Muro corta fuego M2 38 20% -
2.5.2 Pilares M2 50 20%
2.5.3 Pintura sobre revest. de pasillo M2 7,5 20%
2.5.4 Pintura sobre herreria.- GL 1 20%
255 P!n.tura sobre muros de yeso M2 64 20%
divisor con FIN
3 ELECTRICA E ILUMINCION
3.1 Montaje de bandeja porta cables ML 95
POTENCIA (BANDEJA 300 X 65 ML 14,5 16%
MM)
POTENCIA (BANDEJA 200 X 65 ML 12 16%
MM)
POTENCIA (BANDEJA 150 X 65 ML 345 16%
MM)
POTENCIA (BANDEJA 100 X 65 ML 28 16%
MM)
ILUMINACION (BANDEJA 200 X o
65 MM) ML 11,82. 16%
ILUMINACION (BANDEJA 150 X o
65 MM) ML 42 16%
3.2 Tendido de conductores 16%
3.2.1 Conductor de luminarias ML 296 16%
3.2.2 Conductor de toma ML 226 16%
3.3 Luminarias UN 44 16%
3.4 Tomas 16%
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34.1 En columnas interiores UN 28 16%
3.4.2 En columnas perimetrales UN 9 16%
3.5 Adecuacion de tablero D GL 1 16%
36 Cableado Estructurado (U1, U2y UN 1 16%
U3).-
4 CIELORRASO
41 ::trj';.ticosyen o‘;:::li(r):; Clelorraso M2 119 23%
4.2 Z:n;.a:":::Ioc. Cielorraso acustico M2 28 23%
4.3 Sum. y coloc. camineros yeso ML 190 23%
4.4 Sum. y coloc. cenefa fachada ML 20 23%
4.5 Cenefa de Pasillo ML 18 23%
4.6 Pintura M2 116 20%
5 MAMPARAS
5.1 Sum. y Coloc. Mamparas
aluminio y yeso
5.1.1 Sum. y coloc. mamp. M1 UN 1 29%
5.1.2 Sum. y coloc. mamp. M2 UN 1 29%
5.1.3 Sum. y coloc. mamp. M3 UN 1 29%
5.14 Sum. Y coloc. Mamp. M4 UN 1 29%
5.1.5 Sum. Y coloc. Mamp. M5 UN 1 29%
5.1.6 Sum. Y coloc. Mamp. M6 UN 1 29%
5.1.7 Sum. Y coloc. Mamp. M7 UN 1 29%
5.1.8 Sum. Y coloc. Mamp. M8 UN 1 29%
5.1.9 Sum. Y coloc. Mamp. M9 UN 1 29%
5.2 Sun.l. y coloc. De mamparas UN 3 29%
pasillo
6 CORTINAS
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Sum. y coloc. cortinas venecianas UN 10 00
7 RETIRO DE OBRA 1 GL 20%
Total
Total Suma de rubros S0,00 d':;rat:o S0,00
de Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se incluird
el Impuesto al Valor Agregado.

I1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumpla con lo expresado en el Punto 20 de la Seccidn .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 11.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto I1.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de Aportes
Sociales.

1.4  ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizaraes a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun 1.2.2 de la parte
I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, entre las que se destacan:

e Reunion de coordinacion con la Direccion de Obra

e Reunién de coordinacidon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevencion
de Accidentes de UTE . Se elaborardn actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales
constituyen requerimientos previo al inicio de la Obra (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

e NOTA: Previo a dicha reunidn la empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.-
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1.6

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se firmara conjuntamente con el Director de Obras por parte de UTE, en un plazo

gue no podra superar los 20 dias a partir de recibido el pedido por parte del contratista adjudicatario. Se podra
incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.

11.6.1.

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccidn de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestién de Residudos firmada

Documentacidn disponible en Obra

Memoria de instalacion eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicién (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segln decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).
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e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que revele
la correcta realizacion de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego
de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcién Provisoria, para las cuales rige lo
especificado en el punto 57 de la Seccion |.

1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccidn I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo correspondiente).

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparo

La garantia de fiel cumplimiento de contrato y otras se regirdn en las condiciones previstas en el punto 27 de la
Seccidn | del Pliego de Condiciones.

En el caso de ejercer la opcion prevista en el numeral 1 de dicho punto, el depdsito de la garantia de fiel
cumplimiento serd de un 5% del monto adjudicado.

De cada certificado de obra se pagara el 95%. El 5% restante, que constituye el fondo de reparo, se pagara una vez
verificada la recepcidon definitiva y a solicitud escrita del Contratista, de acuerdo al punto 47 de la Seccién I. Esta
garantia debera ser constituida en las modalidades previstas en el numeral 27 de la Seccién I.

1.8 MULTAS

La Administracion aplicarda multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacion de protesta por
dafios y perjuicios y se considerard incurso en mora por el solo vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe resultante
de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de
las garantias depositadas oportunamente.

11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:

Indicador | Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y Calificacion infrz
DJSCAF Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.
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a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

¢) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién personales
que corresponden a las tareas a realizar seguin la normativa legal vigente,
estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacidn de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesion).

c¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constard de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasién o durante la prestacion
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.

Se aplicard la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el
incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

11.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidn se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de interpelaciéon

judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 1% de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencidn correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.

11.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentaciéon en forma correcta de los siguientes
documentos:

J Planilla de UTE para Control de Personal
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. Planilla de recaudacidon nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidn del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento del trabajo
adjudicado en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberd designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO III

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos

PA5354 — PA5355 — PA5356 — PA5357 — PA5358 — PA5364 — AL5360 — AL5361 — AL5362 — AL5363 — AL5365 — AL5366 — PE5359 —PE5359
()

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 1.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberd ser aprobado por la Direccién de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del Palacio de la Luz, de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a
16 horas los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de
Obra se podrda trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por la puerta de
Mendoza, anuncidndose con personal de seguridad ubicados en el puesto de acceso y sujeto a eventual
revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.
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También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL S 35.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo.
Implantacién

El Obrador se constituird en cada una de las zonas a reacondiconar.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la empresa
contratista deberd tener la autorizacién de la Direccidon de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la
misma.

Los trabajos seran desarrollados en el horario habitual de la construcciéon, no obstante entre las 9y las 17 horas, de Lunes a
Viernes, se desarrolla el horario normal de trabajo de los funcionarios de UTE dentro del Palacio de la Luz. Por tal motivo,
todas las tareas que produzcan polvo que afecten alguna zona del edificio, o ruidos y olores que ocasionen distorsiones,
deberan ser ejecutados en horarios diferentes y con las precuaciones del caso, pudiendo la Direccién de Obra determinar
los mismos si se estima neceario.

1.2 - DESARROLLO DE OBRA

En esta oportunidad se intervendra el sector indicado en Ldmina Nro. PA 5354, donde figura el area a ser intervenida.-

Para el trabajo en el sector se mantendra muebles y mamparas indicadas como M1y M2, los que serdn retirados una vez
finalizados los trabajos de demolicién del pleno o avanzada la obra.- Ademads de este se construird un muro desarrollado
sobre perfileria metalica y placa de yeso, provisorio a nivel del pasillo interno, con el fin de delimitar el area, el que sera
retirado al finalizar la obra.- Se solicita minimizar puntos de fijacion a fin de no estropear los revestimientos y piso.-

Para -el desarrollo de la obra se establece un plazo de 50 dias calendarios laborales para la construccion.-

Durante este plazo se realizara:

. Demolicion de caja de pleno.-
. Retiro de mostradores.-
o Retiro de mamparas existentes.-
. Albafiileria y pintura.-
. Cielorrasos.-
. Distribucion de Aire Acondicionado (por parte de personal de UTE).-
. Acondicionamiento luminico e instalacién eléctrica.-
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. Sellado de termo paneles (empresa contratada por UTE, ajena a la presente).-

. Cambio de mamparas que constituyen despachos, salas de reuniones y divisiones de areas.-
. Colocacién de mamparas a nivel de pasillo.-
. Suministro y colocacidn de cortinas en el area a intervenir.-

Para el desarrollo de la obra y visto que las dreas contiguas desarrollaran sus funciones normalmente, se debera
prever el suministro de materiales en forma adecuada para que se produzca la menor necesidad de que personal de la obra
abandone el obrador y asi disminuir inconvenientes a terceros.-

Para el acarrero de materiales en areas de hall y pasillo, hasta el sector de intervencion, se debera preveer el uso
de camineros, a fin de preservar el piso y su limpieza, considerando oportuna que estas tareas fueran realizadas en
horarios distintos el de oficina (9,00 a 17,00 hs).-

Se expresa que los pisos vinilicos existente deberan ser protegidos mediante cartdn y chapones.-

Oportunamente, se indicaran areas de vestuario, bafios y comedor, para el personal abocado a los trabajos, asi
también como area para depdsito del material y herramientas necesarias para llevar a cabo los trabajos a contratarse

Vigilancia
El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras
seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o faltantes de materiales

y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

ll.2.2. RUBRO 2 .- Albaijileria

2.1 - CONSTRUCCION DE MURO DE YESO DIVISOR A NIVEL DE PASILLO (PROVISORIO)

Con el fin de dividir los sectores de planta a la mitad, se plantea la construccidn de un muro de yeso, piso — techo,
que divida y aisle el drea de intervencion a nivel del pasillo.-

En tal sentido, se plante que dicho muro sea desarrollado en perfilaria de chapa galvanizada nro. 24, con soleras de
90 y montantes de 89 mm.- Los montantes, seran posicionadas cada 0,40 mts. las placas a instalarse seran de yeso de 12,5

mm.

En este divisor, solo se le encitaran las juntas entre yeso, sin otra terminacién, debiendo solo generar condiciones
de aislacién entre ambos sectores y retirados al finalizar la recuperacién del sector.-

2.2 - DEMOLICION
2.2.1. — Retiro de mostradores de pasillo
Se procedera a desarmar y retirar mostradores existentes ubicados sobre pasillo.-

El material componente de los mismos sera retirado del lugar a intervenir y depositado en ss del Palacio de la Luz,
a fin de que UTE proceda al retiro del mismos.-

2.2.2.- Retiro de mamparas de divisiones existentes
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Idem al anterior, detallandose en lamina PA 5354 , distribucién de mamparas existentes, indicandose el en el mismo el
limite de etapa, por lo que para el inicio de la ejecucién de trabajos a ser desarrollados en zona 1, se deberd retirar
mamparas indicadas como m1 a m11, debiendo al igual que los mostradores el material de la misma ser retiradas del
obrador y depositadas en ss para su traslado posterior por personal de UTE a deposito.-

2.2.3 - Revestimiento del pleno de aire acondicionado
Se plantea el retiro de las placas acusticas que revisten el pleno.- Estas deberdn ser retiradas en forma cuidadosa, a fin de
poder ser reutilizadas nuevamente, por lo que quedardn en poder de la Administracién, quien se encargara de retirarlas del
sector a intervenirse.- (Ldmina Nro. PA5355).-

2.2.4 — Demolicion de caja de pleno

2.2.4.1. — Demolicion de cara vertical del pleno

2.2.4.2 - Demolicion del pleno cara horizontal

Se demolera la caja del pleno en su totalidad.- El mismo esta conformado por una red de cafios, metal desplegado
y mortero proyectado, sujeto a la losa mediante tensores de alambre dispuestos cada m2 aproximadamente.- Se plantea
el retiro de esta caja en su totalidad, incluyéndose el drea de pasillo lateral correspondiente a los sectores a intervenir.-
Ademas de esto se solicita el retiro de tensores que suspenden la losa, cortando y reparando puntos de fijacion de la
misma.-

El escombro deberd ser retirado a medida que es producido, siendo embolsado, retirado vy depositado en
volquetes ubicados en el exterior del edificio.- (Ldmina Nro. PA 5355)

2.3 - REPARACION DE PILARES

2.3.1 — REPARACION DE PILARES PERIMETRALES

En los pilares sobre fachada, se procedera a preparar las superficies efectuando las reparaciones necesarias sobre
los paramentos a fin de obtener una superficie uniforme y lisa.- En tal sentido se repararan fisuras, desprendimientos y

revoques en mal estado, a fin de obtener una superficie acorde.-

Sobre elementos de hormigdn armado, azotada 3 x 1 de arena y portland respectivamente.- Este mortero sera
enriquecido mediante Sikatop — Modul.-

Dosificacién de revoques a desarrollarse:
lera. Capa de revoque: dosificacion 2 partes de cal en pasta, 5 de arena gruesa y % de cemento portland.-
2da. Capa de revoque: Dosificacién 2 partes de cal en pasta y 5 de arena fina y % de cemento portland.-

El plazo de aplicacion de este no sera inferior a 5 dias de efectuada la capa de revoque.- No obstante se verificara que el
mismo este perfectamente seco.-

Una vez efectuada la reparacion, se aplicara enduido sobre la totalidad del pilar.-
2.3.2 - REPARACION DE PILARES PARA ELECTRICA
2.3.2.1 - CANALIZACION ELECTRICA
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En pilares perimetrales identificados en grafico adjunto, se procedera a retirar la totalidad del frente interior del
pilar (ladrillo espejo), asi también canalizaciones metadlicas y cajas existentes, con el fin de generar nueva canalizacion
eléctrica, de acuerdo a detalle que se establece a continuacion:

Se instalardan en cada pilar tres cajas llanas plasticas, vinculadas entre si mediante la cafio corrugado de %” de
didmetro interior.- De las cajas ubicadas en los extremos partird un cafio corrugado de igual didmetro hasta el nivel del
cielorraso (- 25 mm de la losa existente).- Estos se vincularan con una caja de montaje aparente, ubicadas al nivel
mencionado anteriormente.- La caja serd de 10 x 10 mm de tapa anti-extravio.-

Desde la caja media, partird un cafio corrugado que vincule a esta con el zdcalo perimetral, desarrollado en cafio
corrugado de %.- En los puntos de ingreso a las cajas se instalaran bujes de PVC adecuados, al igual que en la caja aparente
que se le instalaran un buje tipo DAISA, para recibir cafio corrugado metalico de 1 “.-

Se establece que todos los materiales de canalizacion a ser utilizados, seran del tipo aprobado por UTE — URSEA.-
Se establece que en esta contratacién solo se limitara a efectuar las canalizaciones.-

2.3.2.2 — REPARACION DEL PILAR

Se procedera a efectuar la reparacion, mediante la utilizacién de ladrillo dispuesto a espejos, a los cuales se le
instalard cada cuatro hiladas una junta armada, incluyendo en la junta una varilla de 4 mm de didametro que se vinculara
con las caras de hormigdén armado del pilar, mediante anclaje quimico seglin condiciones de consumo y aplicacion
establecidas por el fabricante.- A esta se vincularan los cafios corrugados para mantenerlos en posicion.- El mortero a
utilizar para el desarrollo de las juntas armadas, sera con mortero sin cal, en dosificacién de 3 x 1 de arena y cemento
portland respectivamente.-

La elevacidn se realizara mediante el uso de mortero de dosificacion 3 x 1 x % de arena, cal y cemento portland
respectivamente.

2.4 - PISOS
2.4.1 - RETIRO DE ALFOMBRA DE PISO EXISTENTE

Se plantea el retiro de la alfombra de piso existente en el drea en su totalidad, la que serd considerada como
desecho a los efectos del retiro del Edificio.-

2.4.2 — REPARACION DEL PISO

Eventualmente efectuar la reparaciones de piso, que por la existencia de esta terminacion de piso, no se puede
observar.-

En aquellos puntos donde exista fisuras o perforaciones en el pavimento monolitico existente, se procedera
eventualmente al cambio de la baldosa.—

En tal sentido se plantea la colocacién de piso de baldosa de monoliticas de dimension 0,40 x 0,40 m. de 32 mm de
espesor, con grano de marmol blanco (granulado 2-3-4) y pastina color amarillo, con terminacién pulido lustrado a plomo.-

Una vez colocado en obra, el piso monolitico sera pulido y lustrado en el sitio a maquina.-

El pulido no podra empezarse antes de los ocho dias de haber dado la pastina.- El lustre se dara a plomo y luego se
aplicara un ligero encerado con sera de piso.-

El mortero a utilizarse, para el asiento de las baldosas, serd de acuerdo a la siguiente dosificacidon: arena gruesa,
cal y cemento portland, 8 x 2 x % respectivamente.-
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Se expresa que el revestimiento sera colocado a junta corrida, prohibiéndose en absoluto el relleno de portland en
el perimetro u otras, debiendo ser empleado el mismo material empleado en el piso, siendo todo esto desarrollado por un
oficial especializado.-

2.4.3 — CLAUSURA RETORNO Y REPOSICION DE PISO

Bajo mostradores sobre pasillo, existente perforaciones en losa de 70 x 30 cm aproximados y en nimero de dos
entre pilares estructurales y que corresponden al retorno del aire acondicionado del edificio.-

Se procedera a la clausura de estos mediante la conformacion de un enconfrado perdido y utilizacion de hormigon
armado, para lo cual se conformara una malla fijada a los extramos en 6 cada 0,15 mts. en ambos sentido, y hormigon

en dosificacion 3 x 2 x 1.-

Recomponiendo el piso a continuacidn en una faja continua, utilizando a tales efectos baldosas monoliniticas de
0,40 x 0,40 my 3,2 cm de espesor de color y granos detallados en item precedente.-

2.4.4 - PULIDO DE PISO MONOLITICO

En todos los sectores intervenidos, donde el piso presente baldosa monolitica, se procedera a realizar un
empastinado para proceder a efectuar un pulido con piedara fina y posteriormente un lustrado a plomo del sector.-

2.5 - PINTURA
2.5.1 - PINTURA DE PAREDES (MUROS CORTAFUEGOS)
Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales.-
Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas,
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.- Se

expresa que la totalidad de los pilares se debera aplicar enduido, a fin de regularizar superficie.-

Se exigird una fina terminacién en todos los detalles, no se omitira ningliin retoque que sea necesario para corregir
desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En el caso de que no resulte suficientemente cubierta la parte pintada ya sea por deficiencia de ejecucién, por
mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc. se dara tantas manos como sea necesario para

reparar los defectos o se realizara el trabajo nuevamente a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamacidn alguna.-

Los tonos a darse a las distintas pintura, seran determinados oportunamente por la Direccién de Obra, quedando
obligado el Contratista a presentar todas la muestras y pruebas de color que se le soliciten a tales efectos.-

- Se aplicara pintura al agua del tipo latex emulsionada antihongos, sobre las paredes y pilares.-
- Se aplicaran tantas manos de pintura hasta obtener un color uniforme (minimo 3 manos).-

- Las mismas seran ejecutadas en forma cruzada siendo la ultima aplicada en sentido del ingreso de luz a dicho

local.-
a) la primera diluida.-
b) ultima mano serd aplicada a rodillo.-
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En caso de paredes y cielorrasos, la aplicacion de la pintura serd ejecutada en forma cruzada, siendo la ultima
aplicada en el sentido de ingreso de luz a dicho local.-

Nota: el oferente debera indicar en su oferta la pintura a ser utilizada en obra.-
2.5.2 - PILARES
2.5.3 — PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO DE PASILLO
El presente rubro corresponde a pintura en muros de mamposteria y muros de reja de hierro y yeso.-
Para los sub-rubros rige lo establecido en 2.5.1.-
2.5.4 - PINTURA DE HERRERIA
Sobre la herreria se procedera de la siguiente manera:
APLICACION DE FONDO ANTI-CORROSIVO
La presente actividad se desarrollard en forma continua a la limpieza de la herreria.-
La aplicacién consistira en la aplicacidon de dos manos de fondo anti-corrosivo sintético (tipo CROMOX).-
APLICACION DE ESMALTE SINTETICO
Se solicita la aplicacién de dos manos de esmalte sintético brillante (tipo INCALUX).-
Oportunamente la Direccién de Obra determinara el color a ser aplicado.-

Los trabajos a ser incluidos en el presente, corresponden a pintura de 1) zécalo perimetral 2) herreria de ventanas
de fachada 3) puertas de registro ubicadas sobre pilares y 4) Puerta corta fuego.-

2.5.5. — PINTURA SOBRE MURO DE YESO DIVISOR CON FIN

111.2.3. Se procedera de acuerdo a lo establecido en items 2.5.1, efectudndose todas las reparaciones y aplicando
previamente una capa de enduido total, para posteriormente aplicar terminacidn final.-

111.2.3. RUBRO 3 .- Instalacion Eléctrica e lluminacion

Los trabajos consisten en la colocacién de bandejas para potencia e iluminacion, canalizaciones, cableados, tomas,
luminarias y adecuacion de tableros eléctricos en el piso 3 en el Palacio de la Luz

El suministro eléctrico a del tablero deberd hacerse para 400 V, pero provisoriamente la instalacion funcionara a
230 V.-

Se respectara en todo el reglamento y Norma de BT de UTE.- Los materiales a utilizar seran del tipo aprobado por
UTE — URSEA.- UNIT.- Los colores de los conductores a utilizar seran los vigentes en el reglamento y se aceptaran aquellos
que cumplan las normas exigidas en el mismo.-

Se ejecutardn los trabajos siguiendo las reglas del buen arte.-

La recepcidn de los artefactos de iluminacion y de materiales eléctricos en general en obra, se realizara contra
entrega de certificados de ensayo realizados en laboratorios certificados del pais de origen de los mismos o por Laboratorio
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de UTE, Facultad de Ingenieria o Latu.-

Queda a criterio de la Direccion de Obra enviar a ensayar los materiales que no estén homologados por UTE o que
no presenten protocolos de ensayos de un laboratorio certificador.-

El costo de los ensayos serdn de cargo de la Empresa adjudicataria al igual que las demoras provocadas por los
mismos.-

El proyecto eléctrico serd elaborado por la firma instaladora.- Se adjuntan los planos de ubicacién de equipos,
descripcion y memoria descriptiva, que en un conjunto constituyen el Anteproyecto correspondiente, sobre el cual podra el
oferente constituir su oferta y el adjudicatario su Proyecto Final.

3.1.- MONTAJE DE BANDEJAS PORTA CABLES

Las bandejas seran distribuidas de acuerdo al plano PE 5359 y PE 5359 (2), generandose dos niveles de bandejas: 1)
para potencia de tompas y 2) para potencia de iluminacidn.- Ver detalle grafico.-

Seran de chapa galvanizada tipo Distrimet.

Seran de 300, 200, 150 y 100 mm por 65 mm respetando la distribucién estipulada, sus apoyos deberan soportar
el peso que demande la capacidad portante de las mismas.

Desde estas bandejas, se alimentaran:

. Las luminarias, las que se conectaran a la bandeja a través de cafios corrugados de 25 mm metalicos anclados en
cajas de registro de 10 x 10, segun detalle de plano xxxxxx, a través de bujes adecuados fijados a la bandeja de
distribucion.-

J Los tomas de las columnas perimetrales, la conexion se realizard mediante cafio corrugado metalico de 25 mm (si
se trata de un conductor de 3 x 2 mm2, de ser mayor seccidn los conductores hay que contmplar la capacidad de la
canalizacién), hasta la caja de registro aparente 10 x 10, cuando la bandeja no ligue a la columna perimetral. En caso de
que la bandeja llegue a dicha columna, se colocara unicamente la caja de 10 x 10.-

En este rubro, se incluird el costo y montaje de las canalizaciones incluyendo ductos, accesorios, cruces, curvas,
bajadas, trapecios, etc, necesarios para llevar a cabo el montaje sefialado.-

Las bandejas seran aterradas entre si a travez de un puente con terminales en ambos extremos y con una seccidn
de 6 mm2 como minimo, garantizando un buen aterramiento y continuidad eléctrica entre las mismas.- Cada 50 m lineales
de bandeja, deberd estar debidamente aterrada.- No se podrd concectar a la malla de proteccién de datos.- Cumpliendo
estricamente con el reglamento de baja tensién.-

3.2. - TENDIDO DE CONDUCTORES
Los cables a utilizar seran del tipo agrupados con vaina de proteccion en PVC.-
3.2.1 - CONDUCTORES PARA LUMINARIAS

Se estima utilizar un conductor tipo 3 x 1 mm2 en PVC por sector, los que se conectaran por medio de regleta de
conexidn a cada luminaria.

El oferente, debera cotizar lo que entienda correcto de acuerdo a su proyecto.
3.2.2 - CONDUCTORES PARA TOMAS
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Se estima utilizar un conductor tipo 3 x 2 mm2 con proteccion de PVC.- Se debe respectar la agrupacion de tomas
corriente segun lo esipulado en el reglamento de energia.-

3.3 - LUMINARIAS

Cada luminaria serd codificada de acuerdo al plano Nro PE 5047. Dicha codificacidn indicara la sectorizacién y la
llave del tablero. De acuerdo al tablero que pertenezca serd el color de la letra de la codificacion (violeta para el las
luminarias del Tablero D y naranja para las luminarias del Tablero E). El tamafio y disefio de las mismas se coordinard con la
Direccién de Obra.

Las luminarias seran aptas para montaje sobre cielorraso acustico (tipo Armstrong) para modulacion de 600 x 600
mm, para cuatro lamparas lineales de 600 mm, cableadas para tubo LED, de carcaza realizada en chapa de acero, con
terminacién en epoxi-poliester.- Reflector de doble louver parabdlico.-

3.3.1 - TUBOS LED DE 600 mm.-

Los tubos LED de 600 mm a ser instalados, deberan cumplir con las especificaciones técnicas que a continuacién
son detalladas. El proveedor deberd indicar las caracteristicas acorde a los siguientes cuadros:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Parametro Valor
Altitud maxima de montaje sobre el nivel del mar 200 m
Temperatura maxima del aire 40 °C
Temperatura media diaria maxima 35°C
Temperatura minima del aire -5°C
Humedad relativa maxima 85 %

Caracteristicas eléctricas de la alimentacion

Pardmetro Valor
Tensidén nominal 230V r.m.s. +6% - 10%
Frecuencia nominal YA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas eléctricas (*)

Potencia nominal inicial Entre 10 y 14 W (600mm)
Factor de potencia nominal inicial >0,92
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Interferencia electromagnética y de radio frecuencia

Cumplir con los limites establecidos en la CISPR
15

Armonicos

Cumplir con los limites de harmdnicos de
corriente establecidos en la IEC 61000-3-2 —
Class C

Compatibilidad electromagnética

Cumplir con la norma IEC 61547

Proteccidn contra sobretensiones transitorias

Class A operation IEEE C.62.41-1991

Ruido Class A (< 24 dB)
Zécalo G13
Dimeriszable No

Tiempo de encendido <0,5s

Caracteristicas del flujo luminoso (*)

Vida nominal de la [dmpara L70 F10 (**)

> 25.000 horas

Flujo luminoso inicial

> 900 Im (600 mm)

Eficacia luminosa >90 Im/W
Distribucién de la intensidad luminosa >120°
Temperatura de color correlacionada F 4000
Tolerancia a la variacién de las coordenadas de color luego Cata

del 25% de la vida nominal (6.000 horas como maximo) (**)

Vida nominal de la lampara (Minimo tiempo a L70) (***)

40.000 horas

Minima vida nominal de la [dmpara (F50)

40.000 horas
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Uniformidad espacial de color

La variacién de la cromaticidad en el
angulo de distribucion luminosa debe
estar a lo mas 0,007 del punto medio
ponderado en el diagrama CIE 1976 (u’V’)

indice de reproduccién cromatica >80
Tolerancia a la variacion del indice de reproduccién

cromatica luego del 25% de la vida nominal (6.000 horas | <5 puntos
como maximo) (**)

Mantenimiento del flujo luminoso luego del 25% de la vida CatC

nominal (6.000 horas como maximo) (**)

Luminancia de deslumbramiento (cd/m?)

Sobre 60°, no mds de 10.000 cd/m?

Ensayo de resistencia de l[dmparas con balasto electronico

Cumplir con la norma IEC/PAS 62612:2009

integrado Punto 10.2
Caracteristicas de seguridad

Marcado CE, UL o equivalente Si

RoSH Si

Riesgo dptico (****) Risk Group 1

Al menos un afio por cada 15.000 horas de

Garantia . .
vida nominal

Grado de hermeticidad minimo de la ldmpara IP2X

(*) De acuerdo a IES LM-79-08 o norma equivalente.
(**) De acuerdo a IEC/PAS 62612:2009 o norma equivalente.

(***) Extrapolacion realizada de acuerdo a IESNA TM-21-11 basada en datos de desempefio obtenidos mediante la norma
IESNA LM-80-08 o normas equivalentes.

(****) De acuerdo a IEC 62471 o norma equivalente.

Todas las plantas de fabricacidn intervinientes en la elaboracién del producto final (LED, Driver, LAmpara) deberan
contar con un sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO 9001-2008.

Se deberan presentar certificados de ensayo y certificaciones para demostrar el cumplimiento de los valores antes
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exigidos emitidos por laboratorios debidamente acreditados a tales efectos.

Datos garantizados

Nombre de la empresa fabricante de la lampara

Pais de la planta fabricante de la [dmpara

Nombre de la empresa fabricante del LED

Pais de la planta fabricante del LED

Nombre de la empresa fabricante del driver

Pais de la planta fabricante del driver

. L . LED Dri La
ISO 9001:2008 en las areas de produccidén, control de calidad y river ampara
suministro de materia prima
Ldmpara
Marca y Modelo
Zbcalo
600 mm 1.200 mm

Tension de trabajo

Frecuencia de trabajo

Potencia (W)

Factor de potencia

Perturbaciones de voltaje en los terminales principales (dB(uV))

Perturbaciones electromagnéticas radiadas (dB(uA))

Distorsion arménica (mA/W/%)
32 harménica

52 harmonica

Compatibilidad electromagnética

Clase de proteccidn contra sobretensiones
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Nivel de ruido (dB)

Tiempo de encendido maximo (s)

Flujo luminoso inicial (Im)

Eficacia luminica (Im/W)

Temperatura de color correlacionada

indice de reproduccién cromatica

Angulo de distribucidn de la intensidad luminosa

Tolerancia a la variacién de las coordenadas de color luego del 25% de la
vida nominal

Vida nominal de la lampara L70 F10

Vida nominal de la lampara (Minimo tiempo a L70)

Minima vida nominal de la [dmpara (F50)

Uniformidad espacial de color

Tolerancia a la variacién del indice de reproduccion cromatica luego del
25% de la vida nominal (6.000 horas como méaximo)

Mantenimiento del flujo luminoso luego del 25% de la vida nominal
(6.000 horas como maximo)

Luminancia de deslumbramiento (cd/m?)

Diagrama polar de la lampara

Grado de hermeticidad IP

Marcado CE, UL o equivalente

RoSH

Grupo de Riesgo dptico

Temperatura ambiente maxima de funcionamiento

Humedad relativa ambiente maxima de funcionamiento
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Garantia

Planos a escala conveniente de planta, alzado y perspectiva

Memoria descriptiva de la l|ampara, caracteristicas, dimensiones,
materiales empleados, forma de instalacion, conservacién y demas
especificaciones

Gréfico sobre el mantenimiento luminico a lo largo de la vida de la
lampara

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracion de sus
pardmetros fundamentales

Curvas de duracion de vida, en horas de funcionamiento, en funcion de la
temperatura de unién (Tj)

- Marcado

La siguiente informacidn deberd ser presentada visiblemente (adicionalmente a la solicitada en la norma IEC
62560) por el fabricante o vendedor y ubicada como se indica en la siguiente tabla:

En el Producto y el | En la hoja de datos

embalaje técnicos
Flujo luminoso nominal, (Im) X X
Cddigo cromatico X X

Vida nominal y el factor de mantenimiento luminico X

(correspondiente) (Lx) X
Tasa de falla (Fx) correspondiente a la vida nominal - X
Categoria de mantenimiento luminico - X
Temperatura correlacionada de color nominal y su tolerancia - X
indice de reproduccién croméatica nominal - X

Ademas de estas luminarias, se instalaran 3 luminarias de emergencia LED con baterias: 2 frente a cada uno de los taleros y
1 en los lugar indicado en el plano Nro. PE 5047.-

3.4 -TOMAS
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Cada grupo de tomas, sera codificado de acuerdo al plano Nro. PE 5359.- Dicha codificacidn indicara la ubicacion
y la llave del tablero. De acuerdo al tablero que pertenezca sera el color de la letra de la codificacidn (violeta para el tablero
D y amarillo para luminarias del Tablero E). El tamafio y disefio de las mismas se coordinara con la Direccién de Obra.

Todos los elementos de los tomacorrientes: placas y moddulos a utilizar serdn de la linea AVE de Conatel cuyo
color definira la Direccion de Obra de acuerdo a la ubicacion (negro, blanco o crema)

Ademas de los tomas detallados, se instalara:
- Un toma en el Tablero D, alimentando desde el Tablero E.-
- Un toma en el Tablero E, alimentando desde el Tablero D.-

Estos tomas se ubicaran detras del frente muerto de cada uno de los tableros y se codificard de la misma forma,
ambos seran montados en caja exterior con un moédulo schuko y uno tres en linea.-

3.4.1. - TOMAS EN COLUMNAS INTERIORES

Las columnas interiores pueden ser de seccidn cuadrada o circular.

Se utilizaran las cajas llanas y canalizaciones existentes.

En cada caja llana se colocaran un médulo toma shucko y un 3 en linea.

Se expresa que se debera respectar lo determinado para el agrupamiento en salto en el reglamento de Baja
Tensién.-

3.4.2 - TOMAS EN COLUMNA PERIMETRAL (Trabajo especificado en intervencion de pilares perimetrales —
RUBRO - ALBANILERIA).-

Por cada columna perimetral, se colocaran: 3 cajas llanas conectadas cada una de ellas a una caja de registro de
10 x 10 de montaje aparente a través de cafios de PVC corrugados de 25 mm de didmetro. La caja aparente estard
ubicada sobre el nivel del cielorraso. Previamente se retiraran las canalizaciones y cajas existentes.

En todos los casos, en la terminacidn de los cafios corrugados se instalaran bujes terminales de PVC.-

En la caja llana central se colocara una placa ciega, en las restantes se colocard un modulo tipo shucko y uno
modulo tres en linea.

A la caja central, se colocard un cafio corrugado de 3/4” con salida al ducto perimetral (z6calo) a efectos de
reserva.-

3.5.— ARMADO Y ADECUACION DE TABLERO

El suministro eléctrico del tablero deberd hacerse para 400 V, pero provisoriamente la instalacién funcionara a
230 V.-

Los interruptores y demas elementos que integran el tablero seran marca: ABB, Merlin Gerin, Schlumberger ,Hager
o Moller, pudiéndose contemplar algunos modelos que difieran con las marcas mencionadas.-

La disposicion de los interruptores y demas elementos en los tableros sera la siguiente:
En la parte superior:
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Se instalara el interruptor general existente, al que se le agregara un relé de disparo - el que se suministrara- y un
toroide adecuado a la carga existente.

En la parte media:
Se ubicard los mandos de los sectores de oficina propiamente dichos: Luces, Tomas y Torretas
En la parte inferior:
Se ubicaran los mandos de los servicios generales o dreas comunes: Luces, Tomas.
La dimension de las letras asi como su color seran determinados por la Direccién de obra.
Se dibujara sobre el frente muerto del tablero el recorrido unifilar de distribucion interna del mismo.-
Cada llave, tendra una codificacion en el color y tamaiio a especificar.-
Todos los interruptores seran de corte bipolar.-
Luces: Los interruptores accionaran los Sectores que se indican en el plano.
El conjunto de interruptores de las luces, tendran comando y proteccion tetra polar.
Tomas: Cada interruptor accionara el conjunto de hasta 4 tomas.
El conjunto de interruptores de los tomas, tendran comando y proteccidn tetra polar.
Para el toma ubicado en el otro tablero, el interruptor sera bipolar.-

Torretas: Cada conjunto de torretas, seran alimentadas a través del conjunto de comando y proteccion tetra polar
de cada ramal y deberdan estar cableadas como se menciona en el préximo apartado.-

El frente muerto de dicho tablero tendra el disefio, idéntico al realizado en tableros A y B, que sera observado en
visita de obra.-

El color de las letras y lineas en el tablero sera violeta.-

Las caracteristicas del nuevo frente muerto, seran las mismas que el existente, tanto en el calibre como en la
calidad de pintura.

NOTA:

Se deberan presentar planos unifilares, respetando las Normas UNIT 24-48, como establece el reglamento actual
de energia.-

Antes de realizar la puesta en servicio se deberan entregar los planos conforme a obra y el DOCUMENTO DE
ASUNCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE CON FIRMA AUTORIZADA POR UTE CON CATEGORIA “ C “ O
SUPERIOR .
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3.6 - CABLEADO ESTRUCTURADO

Las canalizaciones correspondientes al cableado estructurado e identificadas como U1, U2, y U3, seran
nuevamente cableadas de acuerdo al siguiente detalle:

Cada 7 u 8 torretas agrupadas dependiendo del caso, debera estar con un balance de carga entre ellas, seran
alimentadas por un Unico conductor de 5 x 6 mm? PVC.

Donde cada torreta sera alimentada de forma monofdsica entre Neutro y Fase. Siempre alternando las cargas.
Por cada “ U ”, integradas por 15 torretas, deberemos tener 2 lineas de alimentacién, la linea de llegada de cada grupo,
deberd ingresar a la primera de cada sub grupo (7 torretas y otro de 8 torretas) y estaran debidamente sefializadas con un

adhesivo indicador.

Cada Linea debera contar con la proteccion térmica diferencial combinada tetra polar, que serd Unica para cada linea de
alimentacion.

Para efectuar conexion del zécalo perimetral y bandeja suspendida, se plantea el cambio del ducto metalico existente, por
un ducto metdlico con tapa de 300 x 65 mm color blanco (ducto ejecutivo).-

11.2.4. Rubros 4 - CIELORRASOS

Se instalard un cielorraso liviano desarrollado en base a baldosas de tipo acustico, con camineros y cenefa
perimetral desarrollada en yeso a junta tomada, sobre estructura metalica.-

La intervencion corresponde al sector a intervenir, donde se incluye area de oficina y pasillos laterales entre muros
cortafuego y que son gréfica en [ldminas nros. PA 5356, PA 5357 Y PA 5358 que se adjuntan.-

4.1 - CIELORRASO DE TIPO ACUSTICO
Caracteristicas técnicas:

Como se expreso anteriormente, se plantea la instalacién de un cielorraso tipo acustico, acorde al diagrama
presentado en ldmina Nro. PA 5045, donde se genera una modulacidon compuesta por pafios de 9 (nueve) placas acusticas,
intercalada en fajas de yeso de 9,5 mm de espesor (camineros), que bordean a las primeras.-

A continuacién detallamos las caracteristicas del material a ser utilizado:

4.1.1 - PLACA ACUSTICA

Se solicitan placas acusticas de textura media, desarrolladas en fibra mineral moldeada (TEXTURA PEBBLED
CLIMAPLUS CEILINGS).-

Que cumplan con la siguientes caracteristicas:

Acabado de superficie: pintura latex vinilica, aplicada en fabrica.-
Color: blanco.-

Dimensiones: 600 x 600 x 15mm.-

Detalle de borde: “BeveledTegular” (borde rebajado)
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Coeficiente de absorcién de sonido (NRC): 0,55

Coeficiente de aislacion de sonido (CAC): 35

Caracteristicas de propagacion de llama: CLASE A

Performance con respecto a la humedad: RH86-
4.1.2 - PLACA DE YESO

Se utilizaran placas de yeso de 9.5 mm de espesor, acorde a la diagramacién del cielorraso planteada.-
4.1.3 - PERFILERIA DEL SISTEMA (PARA CIELORRASO ACUSTICO)

Estructura de sostén del sistema: DX (USG) 15/16”(24 mm) — sistema de “T” expuesta.-

El sistema estara compuestos por perfil larguero principal “T” de largo 3,66 m en chapa de acero electro
galvanizada, espesor 0,014”, altura 1 74”, con remate superior en bulbo rectangular y ancho de ala de 24 mm. Terminacion
de las partes expuestas en pintura poliéster horneada color blanco.-

Se complementara con travesafio “T” de largo 1,22 m. y 0,61 m. en chapa de acero electro galvanizadas y
espesores de 0,014”, alturas 1 ” respectivamente, remate superior en bulbo rectangular y ancho de ala de 24 mm con
terminacién en pintura poliéster horneada.- costura rotativa en todo el largo del perfil, detalles de sobre montaje y
conectores a presion en los extremos del perfil.-

Sobre caras verticales (muros o cenefa), en instalard un angulo perimetral de 3,66 m en chapa de acero electro
galvanizada de espesor 0,018”, altura 7/8 x 7/8”. Terminacion en pintura poliéster horneada.-

El ala vista, tendra una terminacién en pintura de poliéster horneada color blanco.-

El alambre destinado a los tensores del sistema, serd de acero galvanizado de temple blando y pretensado, no
siendo inferior a calibre 12.-

4.2 —SUMINISTRO Y COLOC. CIELORRASO ACUSTICO EN PASILLO.-
A nivel de pasillo, se instalard un cielorraso tipo acustico, desarrolladas con placas establecidasen 4.1.1y 4.1.3.-
4.3 - CAMINEROS DE YESO A JUNTA TOMADA

El presente “casetonado” donde se incorporardn paneles de cielorraso de tipo acusticos acorde detalles graficos
adjuntos, serd realizado sobre una estructura metdlica compuestas por soleras y montajes de chapa de acero zincada.-
Para ello de montaran soleras de 35 mm montados sobre las cenefas perimetrales, fijados con una separacién maxima de
0,60 m sobre estos se dispondran montantes de 34 mm con una separacién de 0,40, que determinardn la estructura de los
camineros y vigas maestras para ello se utilizardan montantes de 34 mm.- Dicha estructura, se suspenderd de losas y
techos mediante velas rigidas (perfiles montantes de 34 mm), con una separacién maxima de 1 m entre ejes.- Estas se
suspenderdn de la losa mediante un encuentro e T, conformado por un tramo de perfil solera de 35 mm el cual se fijara a
través de dos tarugos de expansién de nylon con tope Nro. 8 y tornillos de acero de 6 mm de diametro x 40 mm de largo.-

A este estructura, se fijard placas yeso de 9,5 mm de espesor, fijdndolas a la estructura mediante
tornillosautorrroscantes de acero tipo t2 punta aguja con cabeza trompeta y ranura en cruz.- Estos se posicionaran cada
15 cm en los bordes de placa., debiendo estos quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una
distancia de 1 cm. del borde.-
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La terminacién del emplacado se hara acorde a lo establecido precedentemente al tratarse cenefas (encintados,
masillas, yeso).-

4.4 .- CENEFA DE YESO A JUNTA TOMADA DE FACHADA

Desarrollada en perfileria en chapa galvanizada nro.24, con soleras de 70 mm y montante de 69 mm de alma,
conformados por proceso de plegado en frio,-

Los montante se instalaran separados a una distancia maxima de 40 cm.-
Las placas a instalarse, seran tipo “estandar” de 12,5 mm.de espesor.-

La fijacion de la perfilaria metdlica se hara efectiva mediante el empleo de tornillos T1 y de placa a estructura
mediante tornillo T2.-

Como elementos de terminacién: masilla desarrollada a base de resina vinilica, con tiempo de aplicacién para el
secado de 24 hs. entre capas y cinta de papel celulésico fibrado de 50 mm premarcada al centro.- Ademas, en todas las
aristas vivas, se instalaran cantoneras metalicas.-

La terminacion final, con aplicacién total de enduido y pintura blanca latex vinilica.-

Se establece que se construiran cenefas en todo los bordes exteriores que limitan el cielorraso acustico — yeso
diagramado.-

4.5 — CENEFA DE PASILLO
Rige lo anteriormente establecido.-
4.6 -PINTURA

Corresponde a los acabados a realizar sobre camineros y cenefas realizadas en yeso a junta tomada, valiendo lo
establecido para pintura de paredes en capitulo de albaiiileria.-

NOTA:

En su oferta, el oferente adjuntard toda la informacion que considere necesaria y que certifique el cumplimiento
de lo requerido en cuanto a caracteristicas del material a ser utilizado.- Por lo expuesto, la oferta debera ser
complementada con informaciéon técnica sobre los productos, literatura técnica de fabrica y método de instalacién, asi
también con muestras de la placa y perfileria cotizada.-

Cualquier propuesta que no reuna la informacién suficiente para una correcta evaluacion, no sera considerada.-

ALCANCE:

El trabajo descripto en esta, estad sujeto a los requerimientos planteados en condiciones del contrato, planos,
detalles y otros documentos de obra que sean generados en su oportunidad por la Direccion de la misma.-

Se proveerd mano de obra, materiales, equipos y cualquier otro elemento que sea necesario para una correcta
instalacion y entrega del cielorraso a instalarse.-

En estas se incluyen unidades de cielorraso acustico (baldosas de 600 x 600 x 15 mm), alambre, prensillas
fijaciones, perfiles principales, perfiles secundarios , dngulos perimetrales, placas de yeso, soleras y montantes.-
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Todos los trabajos de instalacién termo mecanica asi también los trabajos de instalacion eléctrica sobre el nivel del
cielorraso deberd estar terminados antes de colocar las placas acustica.-

CONDICIONES DE ENTREGA EN OBRA:

Las unidades de placas de cielorraso acustico se entregaran sin abrir en la obra en sus embalajes originales de
fabrica.- Serdn depositadas en un recinto o area que sera destinada para tal fin.-

Placas y sistemas de suspension de cielorraso acusticos adicionales en cajas claramente identificadas, sin abrir equivalente
aun 5% de la totalidad de m2 instalado.-

El manejo de los distintos componentes del cielorraso acustico debera ser realizado con cuidado a fin de evitar el
descascarado o cualquier otro de tipo de dafio.-

GARANTIAS

Garantias y resistencia al oxido.- los componentes del sistema de suspension deberdn poseer una garantia del
fabrica de no menos de 10 afios en condiciones de hasta 90% de humedad y 40 °C.-

Las placas deberan poseer una garantia limitada del fabricante no menor a 10 afios en condiciones ambientales
que no superen un 95% de humedad y hasta 48 ° C.-

INSTALACION

Todos los materiales acusticos y sistemas de suspension seran instalados de acuerdo las recomendaciones escritas
del fabricante-

El alambre debera estar pretensado, a plomo y derecho y se fijara a los largueros principales en intervalos de 120
m aproximadamente.-

No se aceptaran placas acUsticas menores a % placa.-

Se utilizaran clips de fijacidn especiales en el encuentro entre perfiles con la moldura perimetral, no se aceptaran
remaches.-

Todas la juntas y sistema de sostén expuestas estaran perfectamente alineadas.-

Las molduras perimetrales deberan estar fijadas a paredes y cenefas correspondientes, donde los cortes en angulo,
deberdn ser desarrolladas en forma prolija y o cubiertos con piezas esquineras especiales.-

El instalador deberd entregar el cielorraso limpio y sin dafios.-

El instalador del cielorraso, sera responsable de la inspeccion del pleno antes de colocar el sistema de cielorraso y
unificara a la direccién de obra de cualquier defecto que pueda causar afios al cielorraso.-

Este prestara la cooperacion necesaria para garantizar una instalacion correcta y duradera.-
ll.2.5. Rubros 5
5.1. - SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE YESO Y ALUMINIO VIDRIADO

- CARACTERISTICAS GENERALES
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Se solicita el suministro y colocacion de cerramientos livianos desarrollados en tabiqueria de yeso, complementada
con perfileria de aluminio de paneles vidriados (laminas AL5364, AL5360, AL5361, AL5362, AL5363, AL5365, AL5366).-

— CERRAMIENTOS DE YESO

Los tabiques de yeso serdn de 10 cm de espesor, desarrollados sobre estructura metalica soporte y placas de yeso
fijados a la primera.-

La estructura metalica sera desarrollada en chapa galvanizada Nro. 20 de soleras de 70 y montantes de 69 mm
separados cada 40 cm. a eje entre si.-

A esta estructura se fijaran placas de yeso de 12,5 mm de espesor en ambas caras, las que una vez fijadas, sus
juntas seran encintadas y masilladas para lograr una terminacion acorde.-

En el interior del panel se colocard un manto de lana de roca de 75 cm de espesor, y una densidad de 160 Kg/m3.-

Se establece que una vez ejecutado los trabajos relacionados al acabado de juntas y cantoneras, se procederd
aplicar una capa de enduido total-

El cerramiento de muros de yeso sera hasta una altura de 2,35, a partir de esta altura, se posicionard un tubular de
aluminio de 100 x 50 mm, coincidente con el travesafio superior del cerramiento tubular de aluminio.-

En los cerramientos de yeso se instalara un zdcalo desarrollado en cedro de 50 x 20 mm de seccidn, con moldura
pecho de paloma en extremo libre.- La terminacion serd a definir en obra.-

513 — CERRAMIENTO DE ALUMINIO VIDRIADO

En relacidn a la estructura de aluminio, esta serd conformada en cafios de seccidn rectangular de 100 x 50 mm, de
acuerdo a graficos y detalles adjuntos.-

Ademas a fin de recibir los vidrios debera contar con porta y contravidrios PN 4514 y 5512 respectivamente.- La
terminacién de la perfileria de aluminio sera anolock color negro.-

Sélo el perfil ubicado a nivel de cielorraso o losa, seran de 100 x 30 mm.-

Para el cerramiento del conjunto, se utilizara vidrios transparentes de 6 mm de espesor.-
NOTA: la mampara M8 y los cerramientos de aluminio vidriado ubicados sobre M7 y M9, seran desarrollados al finalizarse
la etapa en la ZONA 2, cuando se proceda al retiro del muro de yeso divisor y completar el caminero de yeso
correspondiente al cielorraso.-

- ABERTURAS

Las puertas seran tipo placa con terminacién melaminico almendra. Como herrajes, contaran con tres pomelas
rectas de 85 mm terminacién anodizado negro y cerradura con manija “mandn” en nylon color negro.-

La misma contara con celosia para ventilacion desarrollada en perfileria de aluminio en anolock negro.-
Se establece que el espesor de la hoja de puerta sera de 3,5 cm.

La abertura serd montada sobre marco de aluminio PN 5935, el que debera contar con felpilla en el recibidor, con
pomela recta de dos alas de 85 mm (AOZ 1804), en cantidad de tres unidades.-
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- PINTURA

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales.-

Ante de aplicarse la pintura, todas las superficies deberdn limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea
el procedimiento que corresponda a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.-

Se exigira una fina terminacién en todos los detalles, no se omitird ningun retoque que sea necesario para corregir
desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.-

En el caso de que no resulte suficientemente cubierta la parte pintada ya sea por deficiencia de ejecucién, por
mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc. Se dara tantas manos como sea necesario para r

reparar los defectos o se realizara el trabajo nuevamente a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamacion alguna.-

Los tonos a darse de las distintas pinturas seran determinados oportunamente por la Direccidn de obra, quedando
obligado el Contratista a presentar todas las muestras y pruebas de color que se le soliciten a tales efectos.-

La aplicacion de la pintura serd realizada en forma cruzada, siendo la ultima aplicada en el sentido de ingreso de la
luz natural al loca.-

La pintura utilizarse sera tipo latex emulsionada, anti-hongos.-
5.2 — MAMPARAS DE PASILLO

Se solicita el suministro y colocacion de mampara desarrollada en estructura de aluminio, conformada por cafos
tubulares de 125 x 50 mm de seccién (PN 5505), con terminacion en anolock color negro, de acuerdo a graficos y detalles

adjuntos (lamina Nro. PA 5055).-

Ademas a fin de recibir los vidrios debera contar con porta y contravidrios PN 5512 y PN 4514 respectivamente, de
igual terminacién a los tubulares.-

Los vidrios a ser instalados seran transparentes de 6 mm de espesor
Los paneles ciegos seran desarrollados en placa aglomerada maciza de 25 mm de espesor, con terminacion
melaminico, color a determinar oportunamente. En sector se instalaran dos placas préximas cada una a la cara exterior

del tubular (125 mm).

A parte de los paneles vidriados y melaminicos, se instrumentaran paneles generando una celosia para ventilacién,
utilizandose a los efectos parasoles de perfil PN5909, que serdn ubicados al eje del perfil tubular de 125 x 50 mm.-

Las puertas seran desarrolladas en perfileria de aluminio correspondiente a la linea gala, con marco 50 mm (PN
92471), hoja (PN 92485) con complemento de z6calo (PN 92486), bisagras AGX 1514 en numero de cuatro, manija de
puerta AGX 6604, cerradura AGX 6604, con llave tipo yale con boca llaves.-

El cristal que seran suministradas las puertas seran de 5 mm de espesor.-
11.2.6. Rubros 6 - CORTINAS

Se instalaran cortinas tipo venecianas desarrolladas en tablilla de aluminio de 2,5 cm de ancho.- Las cortinas a
instalarse tendrdn una dimensiones aproximadas de 3,75 x 1,75 m.
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11.2.7. Rubro 12.- RETIRO DE OBRA

Las areas intervenidas deberdn ser entregadas limpias, libre de polvo, pintura, sin signo de adhesivos, etc.-

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirandose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el
obrador como la de depdsito de materiales, retirdandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacién de
UTE.

CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestiéon de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de

Gestion de Residuos, etc.
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5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio

que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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FO-UTE-SL-0075/00
Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los ___ dias del mes de

W) IE SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

ANEXO Il
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Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagies, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacion de los trabajos hasta su finalizacion.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: @ Civil Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madgquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. > 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension

Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Herramientas a bateria

oooooooooooDooe oo

Oo|oooeonoooeDooo oo

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.
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Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/00

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcidén de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacion de equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.
Metodologia de demolicion.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles
segln normativa.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 1I11)

- PLANOS

PA5354 — MOSTRADORES, MUEBLES Y MAMPARAS A RETIRAR.-
PA5355 — PLENO A DEMOLER

PA5356 — MODULACION DE CIELORRASO

PA5357 — ESQUEMA CIELORRASO (MODULO)

PA5358 — CENEFA PERIMETRAL

AL5360 — MAMPARAS DE ALUMINIO Y YESO (M1 Y M2)

AL5361 — MAMPARAS DE ALUMINIO Y YESO (M3 Y M4)

AL5362 — MAMPARAS DE ALUMINIO Y YESO (M5 Y M6)

AL5363 — MAMPARAS DE ALUMINIO Y YESO (M7, M8 Y M9)
AL5364 — PLANTA GENERAL (DISTRIBUCION DE CERRAMIENTOS)
AL5365 — MAMPARA DE ALUMINIO PASILLO

AL5366 — MAMPARA DE ALUMINIO PASILLO

PE5359 — TENDIDO DE BANDEJAS, LUMINARIAS Y TORRETAS
PE5359 (2) — TENDIDO DE BANDEJAS, LUMINARIAS Y TORRETAS

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y I
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