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Parte I - CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I
I.1 GENERALIDADES

El presente Pliego de Especificaciones Particulares (Seccién 1III) contiene las
Condiciones particulares de presentacion de Ofertas, cotizacidn, estudio y evaluaciodn
de Ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en el Pliego de Condiciones
Generales para Obras (Seccién I y Seccidén II), que se adjuntan.

Asimismo, y en lo que respecta exclusivamente al Servicio de Mantenimiento (RUBRO 13),
posterior a la culminacién de 1la Obra, se adjuntan las CONDICIONES GENERALES PARA
ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS (PARTE II) y el PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES PARA  CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PERSONALES (PARTE
III).

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del
Dto. 371/10 del 14 de diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente
Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente Licitacion es la instalacidn completa de un Sistema Hidraulico
para Combate de Incendio en edificio del Palacio de la Luz, esto comprende: Sala de
bombas completa, depdésitos de agua, protecciones, valvulas, canerias, rociadores,
espumigenos, etc. La Obra estara ubicada en el propio predio del Palacio de la Luz
Paraguay 2431.

La presente Memoria Descriptiva tiene como objeto explicar la informacidon resultante
del estudio del proyecto de sistema de combate de incendios para el edificio de UTE
Palacio de la Luz, ubicado en Paraguay 2431, Montevideo.

El alcance de esta parte del proyecto es todo el Sistema de control y extincién de
incendios del complejo usando agua y agua-espuma como agentes extintores. Incluye por
lo tanto todo el Sistema de alimentacidn, presurizacioén, distribucidn y control de agua
para rociadores automaticos, para bocas de incendio equipadas (BIES), hidrantes de uso
de bomberos y conexiones para impulsidén de los mismos; ademds incluye el sistema de
generacion de agua espuma para proteccion del Helipuerto.

La Memoria incluye elementos que estan actualmente instalados, y se deben remplazar por
materiales nuevos (indicados con azul en los Planos) y elementos nuevos a instalar (que
se marcan en rojo en los Planos).

No se incluye extincién con equipos portatiles, deteccidén, ni otras formas de control o
extincion que se usen en el complejo, los que seran parte de otras Especificaciones.

Se aclara que se ha estudiado y se coordina con esos otros proyectos la interrelaciodn
entre los sistemas proyectados y los sistemas de deteccién y alarma tales como avisos
de operacioén del sistema, fallas técnicas y otros.

La Obra se debe ceiir estrictamente al proyecto que se presenta.
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1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro By
detallados en el Capitulo III de la MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente debera presentar ademds, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a
lo solicitado en el Cuadro A.

A la lista de Rubros detallados en el Cuadro correspondiente, el oferente podra agregar
“otros Rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra,
los que seran considerados en el Comparativo de Ofertas.

I.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el Punto 2 de la Seccién I, se agregan:

NGENIERIACIVIL .AE(}UITECTU A

AT

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacidén y Ejecucidén de Obras Civiles
Direccién: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara - por todo
concepto, incluyendo impuestos - inferior a $ 8.715.000, no corresponde depositar
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra
optar por depositar una Garantia de Mantenimiento de Oferta por un monto de $ 480.000 o

ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién I del Pliego de
Condiciones.

CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademds de los indicados
en el Punto 1 de la Seccién I - Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Anexo 1 de la Seccién I)
e (Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Se deberdn presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los
cuadros Ay B

e Antecedentes de Obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto II.1.4
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e Deberad presentar Certificado de Habilitacidén para ofertar, vigente a la fecha de
apertura de Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas),
de acuerdo a lo establecido por el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para Obras cuyo monto no supere el indicado en el literal A del articulo 33 del
TOCAF, el Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario
debera presentar certificado para ofertar con VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura: A y G y Categoria II: Ingenieria: F

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberadn ser presentadas por
escrito en Atencidén Personalizada de Proveedores, en la direccidén especificada en el
Punto 2 de la Seccién I del Pliego, en los plazos establecidos en el Punto 5 de la
referida Secciodn I.

I1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada
por persona con poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1
de la Seccién I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se
describe en el Punto II.2.1 del Capitulo II de esta Seccidn.

I1.1.2. Cuadro B (Listado de Rubros)
Agrupamiento por Rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio
que el oferente pueda agregar otros Rubros que considere imprescindibles para 1la
correcta terminacion de los trabajos. Los Rubros agregados seran numerados
correlativamente a partir del ultimo numero del Cuadro B, considerandolos en 1los
totales del Cuadro, y por lo tanto también en el Comparativo de Ofertas, a través del
Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar Rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos.
Estos seran numerados correlativamente (agregando la letra O al Rubro) a partir del
ultimo numero del Cuadro B y NO seran sumados en el Comparativo de Ofertas. Estos seran
incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se
reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la
Oferta, o desecharlos no autorizando su realizaciédn.

En el Cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de
mano de obra cotizado de cada Rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el
71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha
manifestado en dicho Cuadro. En el monto que se desprenda de este % quedardn incluidos
todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes
sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.). En caso de no
corresponder, el oferente deberda declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 - Ley
14.411).

I1.1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

Forma y alcance de la cotizaciédn:

S6lo se aceptaran Ofertas que coticen en condiciones plaza y en moneda nacional.

** OBRA ( Rubros 1 al 12 inclusive) **
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a) Los precios serdn ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P

Ps * (ICC,/ ICCo)

b) Férmula para cargas sociales:

P= P * (31 / Jo)

Siendo:

P = precio ajustado
Ps = precio basico

ICC, = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de
Estadisticas, correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del avance de
obra.

ICC, = Idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las
ofertas.

J;, = Jornal minimo nacional del medio oficial albaifil categoria 5 (Grupo 9), homologado
por el Poder Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacidn del avance de
obra.

Jo = Idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.

** MANTENIMIENTO POSTERIOR POR 3 ANOS ( Rubro 13 ) **

El precio mensual a cotizar se ajustara de acuerdo a la siguiente fdérmula:

P="Plx[ 0,60 (IMS1/IMSo ) + 0,40 ( IPC1/IPCo )]

Siendo:

P = precio actualizado

P1= precio cotizado del mantenimiento mensual
IMS1 = indice medio de salarios del penultimo mes anterior al de la prestaciéon del
Servicio.

IMSo = indice medio de salarios del penultimo mes anterior a la fecha de apertura de
ofertas.

IPC1 = indice de precios al consumo del mes anterior al de la prestacidén del servicio
IPCo = indice de precios al consumo del mes anterior a la fecha de apertura.

I1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B correspondiente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el Punto II.2.3
Cuadros de Cotizacion.
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I1.1.3.1 Imprevistos

Se podrd adjudicar un 15% de la suma de Rubros para la realizacién de trabajos que
puedan surgir en el desarrollo de obra y un 25% del monto de Leyes sociales para los
imprevistos de leyes sociales.

Estos importes quedaran total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser
utilizados.

Para ejecutar Imprevistos se debera contar con la aprobacidén de la Direccidn de Obra.
Los mismos tendran un tiempo de ejecucidén en dias calendario que serdn acordados previo
a su realizaciodn.

I1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub-total de la suma de
Rubros mas los Imprevistos respectivos.

I1.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada Rubro en el
porcentaje indicado en el Cuadro B para monto de mano de obra por cada Rubro. La
aplicacion de los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el
gue serd considerado minimo exigible. La cotizacidn que se realice por debajo de este
monto es causa de desestimacién de la Oferta, salvo declaracién fundada del oferente en
los términos establecidos en el Punto II.1.2.1.

E1l oferente cotizara el total de los Aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la
forma establecida en el Punto II.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el Cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje
de mano de obra cotizado de cada Rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II),
se reflejara el importe en pesos del % establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra
(sumatoria de I x II) que el Contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que
se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de
acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket
alimentacién, etc.

UTE s6lo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién
(inclusive Imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de 1lo
establecido en la Ley 14.411, deberda hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como
agente de retencidn de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996
del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los
Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los Rubros Imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto,
deberda indicar el monto correspondiente a 1los aportes sobre la mano de obra que
deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados

para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al
Salario Minimo Nacional.
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I1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
I1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de 1los trabajos, el contratista debera presentar en la
oficina responsable del seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente 1llenado y firmado por apoderado ante el BPS de 1la
empresa.

e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante
MTSS (constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

e NoOmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcidén de la obra ante el Banco de
Previsién Social, en 1las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo.
Finalizado este tramite se proveerd al contratista de la constancia de inscripcién de
la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas
antes de iniciarse la misma, UTE no realizard la inscripcién, debiendo hacerla 1la
empresa contratista. Finalizado el tramite debera presentar en la oficina responsable
del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de poder dar
comienzo a obra.

I1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera
presentar planilla de control de personal original. En dicha planilla figurara el
nombre de la Empresa, Descripcioén de la Obra, N° de la Licitacién, nombre completo de
cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las
horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la
cantidad de horas trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe
estar firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidén nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en 1la
oficina responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada,

a efectos que se verifique que correspondan con las planillas de UTE para control del
personal de obra.
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Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada
mediante un numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla
en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacién adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo
como plazo mensual el dia de vencimiento de entrega de ndéminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo
la fecha de vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS;
UTE se hara responsable del pago del mismo.

La omisidén del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y
forma facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o
eventualmente de la garantia por ésta depositada, 1los importes que deba pagar por
concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las
obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en 1la resolucién de
adjudicacion, incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos
imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como
Agente de retencién, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del
1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de 1los
Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacién de toda la documentacidén solicitada en tiempo y
forma facultara al Director de Obra a la suspensién parcial o total de la obra, sin
modificarse los plazos previstos, 1lo que generara multas correspondientes al
contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

I1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditandose la
misma con la realizacidn de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afhos.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea
igual o superior al de la presente licitacién. Se debera indicar: tipo de obra, nombre
del comitente, persona de contacto con descripcién de nombre, profesién teléfono y
correo electrdénico para comunicarse a efectos de verificar la informacidn presentada
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I1.1.5. Visita previa
El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las Ofertas. En dicha
oportunidad el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una

constancia de haber concurrido.

La visita se realizara el dia 26/02/2018 a las 9:00 hs., el lugar y hora de encuentro
sera en Palacio de la Luz, Paraguay 2431.
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La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidén y Ejecucidén de Obras Civiles
(calle Paraguay N2 2385 - Planta alta), con los técnicos responsables, Eduardo
Rodriguez, Edgardo Llona, Felipe Bravo (2924.49.76/2924.92.95 - interno 10790)

II.2 OFERTA

I1.2.1. Formulario

N .o iiiiiiinnnnnns teléfono......coovvvvvenns FOXe ottt se
compromete a construir y entregar Llas obras con destino a Lla, “Instalacion de
sistema hidrdulico para combate de 1incendio en edificio palacio de Lla Luz” en un
todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de lLa compra N° P50864 'y

Los siguientes planos y documentos que hemos tenido a Lla vista, planos:

1- Calculo Hidraulico - CH-01- Helipuerto / CH-02- nivel 12 / CH-03- nivel 11 / CH-04- nivel 10 / CH-
05- nivel 9 / CH-06- nivel 6 / CH-07- Subsuelo

2- Esquemas - IC-01 Subsuelo / IC-02 Nivel 6 / IC-03 Nivel 9 / IC-04 Nivel 10 / IC-05 Nivel 11 / IC-
06 Nivel 12 / IC-07 Nivel 13 / IC-08 Esquema Isométrico / IC-09 Esquema Isométrico /
I1C-10 Esquema Isométrico / IC-11 Esquema Isométrico

3- Planos Hidraulicos - IN-01- Subsuelo / IN-02- PB / IN-03- N1 y Entrepiso / IN-04- N2 / IN-05- N3
/ IN-06- N4 /
IN-07- N5 / IN-08- N6 / IN-09- N7 / IN-10- N8 / IN-11- N9 / IN-12- N10 / IN-13- N11 / IN-14-
N12 / IN-15- N13 / IN-16- N14 / IN-17- Corte /
IN-18- Detalle sala de Bombas / IN-19- Detalles Generales / IN-20- Esquema de conexion

4 - Memoria Hidraulica - 2016.05.09 - Memoria Hidraulica R1.pdf

5 - Estructura Helipuerto - PE 5385.pdf

6 - Ducto “A” - PS 5386.pdf / PS 5387.pdf / PS 5388.pdf / PS 5389.pdf / PS 5390.pdf / PS 5391.pdf
PS 5392.pdf / PS 5393.pdf / PS 5394.pdf

7 - Sala de Bombas - AL 5334.pdf / PA 5322.pdf / PA 5323.pdf / PE 5301.pdf / PE 5302.pdf /
PE 5303.pdf / PE 5304.pdf / PE 5305.pdf / PE 5320.pdf / PE 5321.pdf / PEL 5286.pdf / PEL
5286a.pdf / PEL 5286b.pdf / PEL 5286c¢.pdf

8 - Planos de Aire Acondicionado - nivell.pdf / nivel2.pdf / nivel3.pdf / nivel4.pdf / nivelS.pdf /
nivel6.pdf / nivel7.pdf / nivel8.pdf / nivel9.pdf / nivel10.pdf / nivelll.pdf / nivel12.pdf /
nivell3.pdf / azotea.pdf / PB.pdf / Subsuelo.pdf

de La Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de
Condiciones (Seccién I - Condiciones Generales, Seccion II - Memoria Constructiva
General, Seccion III - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I -
Condiciones Particulares y Parte II - Memoria Descriptiva Particular)) y circulares
N i i i it por el precio que se establece en el Cuadro A

(Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 11 de 67



Pliego Licitaciéon Publica P50864

Instalacion de Sistema Hidraulico para combate de incendio - Edificio Palacio de la Luz

I1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo madximo de 600 dias hadbiles ininterrumpidos a partir de la firma del
Acta de Iniciaciodn de obras, para la terminacidén de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construcciodn
contabilizados de manera ininterrumpida.

Cuando se ingrese a las oficinas, dividiendo cada piso del Palacio en octavos (2560m2)
el plazo maximo serd de 6 dias habiles.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Secciodn I.
I1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), de
acuerdo al Punto 43 de la Seccién I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo
correspondiente al programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por Rubro:
Duracidon de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacidn
de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos de mano
de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidén para realizar el control (técnico y
econdmico) de la Obra durante su ejecucidn.

El atraso en la presentacion del P.D.O. sera considerado como atraso de Obra y se
considerara al Contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas
en el Punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.0O. presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa
contara con 48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a
contabilizarse el atraso hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran
registrados en el Acta de Iniciacidn de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al P.D.0O. presentado, por lo que los atrasos
que se registraran respecto a él podran determinar la retencidén correspondiente en el
avance mensual. Esta retencidon sera devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo
previamente establecido para la finalizacidn total de obras.

Como sugerencia en el Cronograma en el primer afio (2018) se debe construir la Sala de

bombas completa y los tanques de reserva, los restantes dos afnos posteriores de obra
seran para la instalacioén completa de todos los elementos dentro del edificio.

I1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se deberd cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de
Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios
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Total Suma de Rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total Suma de Rubros x 0.15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub-Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub-Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00
25% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.25) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 25% Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se debera cotizar por Rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a
las cantidades que se indican en el mismo.

Las Obras se pagaran segin las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuaciéon se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los Rubros
requeridos. La columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia
para determinar las cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera
declararlo en su Oferta.

La cotizacidon por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es
causa de desestimacidén de la Oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto II.1.3.3.

Instalacion de Sistema Hidrdulico para combate de incendio en edificio Palacio de la Luz
Precio (I) Precio Mano de (II) (IxII)
Rubros Unidad | Cantidad | unitario TOTAL obra Mano de | Monto imponible
(%) (%) UTE (%) | obra (%) de LL.SS. ($)
1 Irll\J/I;’rI;Adl(\)leAe(IZIF(’)“l:legc\: <R:ZL$;l;'§30(()\;alor maximo: indicado en al 1,00 20%
2 | Sala de bombas
2.1 | Estructura
2.1.1 | Bases de hormigdn m3 0,22 20%
2.1.2 | Pilares de hormigén y muretes de apoyo de tanque PRFV gl 1,00 20%
2.1.3 | Vigas de hormigén m3 1,65 20%
2.1.4 | Losas de hormigén m3 5,18 20%
2.2 | Albafiileria sala de bombas gl 1,00 20%
2.3 | Aberturas, carpinteria de aluminio, de sala de bombas gl 1,00 20%
2.4 | Suministro y pintura de sala de bombas gl 1,00 20%
2.5 | Instalacidn Eléctrica de sala de bombas gl 1,00 20%
3 | Fuente de agua
3.1 | Suministro y colocacion de tanques de reserva de agua. un 6,00 18%
3.2 | Suministro y colocacion de placa anti-vértice gl 1,00 18%
4 | Sistema de presurizacion
4.1 | Suministro e instalacién de doble equipo de bombeo. | gl | 1,00 | | | 18% |
5 | Caiierias de succion y distribucion de agua
5.1 | Suministro y colocacién de Cafios de hierro didmetro 200 mm | m | 20,00 | | | 18% |
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(8") SCH 10.

5.2 | Suministro y colocacién de curva diametro 200 mm. un 6,00 18%

53 Suministro y colocaciéon de tee de hierro didmetro 200 mm x un 12,00 18%
200 mm x 200 mm

Cafierias de distribucién principal

Tuberias y piezas diametro 150 mm

Suministro y colocacién de Cafios de hierro didmetro 150mm
5.4 m 180,00 189
(6") SCH 10 2 %

5.5 | Suministro y colocacién de curva diametro 150 mm un 15,00 18%

56 Suministro y colocacién de tee de hierro didmetro 150 mm x un 7,00 18%
150 mm x 150 mm

57 Suministro y colocacién de tee de hierro didmetro 150 mm x un 3,00 18%
150 mm x 100 mm

Suministro y colocacién de tee de hierro diametro 150mm x

0,
>8 | 150 mm x 80 mm. un 5,00 18%
5.9 | Suministro y colocacion de Reduccién 150 mm x 100 mm un 3,00 18%
5.10 f::lnlstro y colocacién de acoplamiento flexible/rigido 150 un 50,00 18%

Tuberias y piezas diametro 100 mm

Suministro y colocacién de Cafios de hierro diametro 100mm

0,

5.11 (4") SCH 10 m 115,00 18%

5.12 | Suministro y colocacién de curva didmetro 100 mm (4”) un 15,00 18%

513 Suministro y colocacion de tee de hierro 100 mm x 100 mm x un 8,00 18%
100 mm

5.14 Suministro y colocacién de tee de hierro 100mm x 100 mm x un 8,00 18%
80 mm

5.15 Suministro y colocacion de tee de hierro 100 mm x 100 mm x un 6,00 18%
65 mm

5.16 Suministro y colocacion de tee de hierro 100 mm x 100 mm x un 3,00 18%
50 mm

517 Suministro y colocacion de tee de hierro 100 mm x 100 mm x un 11,00 18%
40 mm (0 x 32 mm, 0 x 25 mm).

5.18 | Suministro y colocacién de reducciéon 100 mm x 80 mm un 12,00 18%

5.19 ;u:mlstro y colocacién de acoplamiento flexible/rigido 100 un 30,00 18%

Tuberias y piezas diametro 80 mm

Suministro y colocacién de Cafios de hierro didametro 80 mm

5.20 (3") SCH 10 m 1460,00 18%
5.21 | Suministro y colocacién de curva didmetro 80 mm. un 130,00 18%
5.22 | Suministro y colocacién de tee 80 mm x 80 mm x 80 mm. un 38,00 18%
5.23 | Suministro y colocacién de tee 80 mm x 80 mm x 65 mm. un 9,00 18%
5.24 | Suministro y colocacién de tee 80 mm x 80 mm x 50 mm. un 25,00 18%
5.25 | Suministro y colocacién de tee 80 mm x 80 mm x 40 mm. un 100,00 18%
5.26 | Suministro y colocacién de tee 80 mm x 80 mm x 32 mm un 175,00 18%
5.27 | Suministro y colocacién de tee 80 mm x 80 mm x 25 mm un 145,00 18%
5.28 | Suministro y colocacién de reducciéon 80 mm x 65 mm un 5,00 18%
5.29 | Suministro y colocacion de reducciéon 80 mm x 50 mm un 18,00 18%
5.30 | Suministro y colocacién de reducciéon 80 mm x 40 mm un 15,00 18%
5.31 | Suministro y colocacién de reduccion 80 mm x 32 mm un 8,00 18%
5.32 | Suministro y colocacién de reduccion 80 mm x 25 mm un 10,00 18%
5.33 :l:inistro y colocacion de acoplamiento flexible/rigido 80 un 280,00 18%

Tuberias y piezas diametro 65 mm

Suministro y colocaciéon de Cafios de hierro didametro 65 mm (2

5.34 %) SCH 10 m 710,00 18%
5.35 | Suministro y colocacién de curva 65 mm un 65,00 18%
5.36 | Suministro y colocacién de tee 65 mm x 65 mm x 65 mm un 25,00 18%
5.37 | Suministro y colocacidén de tee 65 mm x 65 mm x 50 mm un 10,00 18%
5.38 | Suministro y colocacién de tee 65 mm x 65 mm x 32 mm. un 20,00 18%
5.39 | Suministro y colocacién de tee 65 mm x 65 mm x 25 mm. un 150,00 18%
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5.40 | Suministro y colocacién de reduccion 65 mm x 50 mm un 15,00 18%
5.41 zjrrmlstro y colocacion de acoplamiento flexible/rigido 65 un 132,00 18%

Tuberias y piezas diametro 50 mm

Suministro y colocacion de Cafios de hierro diametro 50 mm

5.42 (2") SCH 10 m 1110,00 18%
5.43 | Suministro y colocacién de curva 50 mm un 72,00 18%
5.44 | Suministro y colocacién de tee 50 mm x 50 mm x 50 mm un 25,00 18%
5.45 | Suministro y colocacién de tee 50 mm x 50 mm x 32 mm un 35,00 18%
5.46 | Suministro y colocacién de tee 50 mm x 50 mm x 25 mm. un 530,00 18%
5.47 | Suministro y colocacién de reduccién 50 mm x 40 mm un 15,00 18%
5.48 | Suministro y colocacién de reduccién 50 mm x 32 mm un 8,00 18%
5.49 | Suministro y colocacidén de reduccién 50 mm x 25 mm un 20,00 18%
5.50 rS’nunr’r‘ministro y colocacion de acoplamiento flexible/rigido 50 un 150,00 18%

Tuberias y piezas diametro 40 mm

Suministro y colocacién de Cafios de hierro diametro 40 mm (1

5511, “) SCH 10. m 755,00 18%
5.52 | Suministro y colocacién de curva 40 mm un 120,00 18%
5.53 | Suministro y colocacién de tee 40 mm x 40 mm x 32 mm un 23,00 18%
5.54 | Suministro y colocacién de tee 40 mm x 40 mm x 25 mm un 285,00 18%
5.55 | Suministro y colocacién de reduccion 40 mm x 32 mm un 110,00 18%
5.56 | Suministro y colocacidn de reduccion 40 mm x 25 mm. un 15,00 18%
5.57 Suministro y colocacién de acoplamiento flexible/rigido. 40 un 100,00 18%

mm

Tuberias y piezas diametro 32 mm

Suministro y colocacion de cafios de hierro diametro 32 mm (1

5.58 ) m 2550,00 18%
5.59 | Suministro colocacién de curva 32 mm un 190,00 18%
5.60 | Suministro y colocacién de tee 32mm x 32 mm x 32 mm un 25,00 18%
5.61 | Suministro y colocacién de tee 32 mm x 32 mm x 25 mm un 775,00 18%
5.62 | Suministro y colocacién de reduccion 32 mm x 25 mm un 360,00 18%
5.63 Suministro y colocacion de acoplamiento flexible/rigido. un 410,00 18%

32mm

Tuberias y piezas diametro 25 mm

Suministro y colocacién de cafios de hierro diametro 25 mm (1

5.64 “) SCH 10. m 3500,00 18%
5.65 | Suministro y colocacién de curva 25 mm un 3245,00 18%
5.66 | Suministro y colocacidon de tee 25mm x 25mm x 25mm un 650,00 18%
5.67 ztsmn:ir:istro y colocacion de acoplamiento flexible/rigido. un 350,00 18%
Tuberias y piezas PE 100dr 11, 75 mm.
5.68 | Suministro y colocacién de cafieria pead PE 100dr11l 75 mm m 35,00 18%
5.69 | Suministro y colocacién de codo pead PE 100dr11l 75 mm un 4,00 18%
Valvulas
5.70 | Suministro y colocacién de vélvula esclusa de 200 mm. un 6,00 18%
5.71 | Suministro y colocacién de valvula esclusa 100 mm (4”) un 2,00 18%
5.72 | Suministro y colocacidn de vélvula esclusa 80mm (3”) un 6,00 18%
5.73 | Suministro y colocacién de vélvula esclusa 65 mm (2 /2“) un 6,00 18%
Anclajes
5.74 | Suministro y colocacidn de soportes de cafieria un 3750,00 18%
5.75 | Suministro y colocacién de anclajes de cafieria. un 40,00 18%
5.76 | Suministro y colocacidn de soporte vertical en ducto. un 100,00 18%
6 Elementos de combate de incendio

6.1 Suministro y colocacmg de Estacion de control y alarma un 2,00 18%
completa de 100 mm. (4”)

6.2 Suministro y colocaa’?n de Estacién de control y alarma un 6,00 18%
completa de 80 mm (3”)
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Suministro y colocacién de Estacién de control y alarma

6.3 completa de 65 mm (2 ¥/2“) un 6,00 18%
6.4 i:gw;r:csltor: c\g;&;lﬁectzc;c;nllgfn:taaon de control y alarma de un 1,00 18%
6.5 | Suministro y colocacion de reductoras de presion 4” (100mm) un 2,00 18%
6.6 | Suministro y colocacion de purgas-desagtie un 83,00 18%
6.7 | Suministro y colocacién de rociadores un 2650,00 18%
6.8 | Suministro de rociadores para repuesto. un 60,00 0%
6.9 | Suministro y colocacion de caja de servicio DNB completa un 2,00 18%
6.10 | Suministro y colocacidn de boca de incendio equipada. un 9,00 18%
6.11 | Inspeccidén de mangueras y punteros existentes. un 51,00 18%

6.12 Suministro y colocacién de manguera de incendio diametro 45 un 102,00 18%
mm tramo 25 mts.

6.13 | Suministro y colocacién de puntero un 51,00 18%
6.14 | Suministro y colocacidn de valvula globo 45mm tipo teatro. un 51,00 18%
7 | Colocacién de puertas un 24 21%

8 Instalaciones de Agua espuma- Helipuerto

7.1 | revisacién de tanque espumigeno existente gl 1,00 18%
7.2 | Suministro y colocacion de espumigeno AFFF 3%. gl 1,00 18%
7.3 | Revisacién de monitores de espuma un 2,00 18%
7.4 | Suministro y colocacion de monitores de espuma un 2,00 18%
7.5 | Realizacién de plataformas para monitores de espuma gl 1,00 18%

Pruebas y puesta en marcha.

9 | Pruebas y puesta en marcha. gl 1,00 18%

10 | Planos conforme a obra. gl 1,00 0%

Documentacion, responsabilidad técnica.

11 | Responsabilidad técnica, Documentacion, Cursos gl 1,00 0%

12 | Limpieza y retiro de obra gl 1,00 23%

13 | Mantenimiento por 3 afios un 36,00 U U [ ———
Total Suma de Rubros $
Total monto de Mano de Obra $

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el
Cuadro A. No se incluira el Impuesto al Valor Agregado.

I1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las Ofertas seran rechazadas:
e En caso que no cumpla con lo expresado en el Punto 20 de la Secciodn I.

e En caso de no haber asistido a la Visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto
en Punto II.1.5 de esta Seccidn).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el Punto II.1.3.3 respecto al monto
minimo exigido de Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizara a un uUnico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en
el Cuadro A.
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II.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Secciodn I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable
(seglin I.2.2 de la Parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas
al inicio de la Obra, entre las que se destacan:

e Reunidén de coordinacién con la Direccidén de Obra

e Reuniodn de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del
Dpto. Prevencién de Accidentes de UTE. Se elaborardn actas de lo que se defina en
estas instancias, las cuales constituyen requerimiento previo al inicio de 1la
Obra. (FO-UTE-SL-0076/00 - ANEXO III).

e Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades
Planificadas por 1la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 -
ANEXO II), para que sea cotejada por la Direccién de Obra y presentada al
Departamento de Prevencidén de Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.

El Acta de Iniciacidén de Obras se emitirad de acuerdo a lo establecido en el Punto 29 de
la Seccidn I.

11.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccidn de Obra:

e Fotocopia de Planilla de trabajo - Grupo 9 - Decreto 138/05 (*)

e Registro de Obra segun Decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Libro unico de trabajo

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Pd6liza contra accidentes de trabajo - VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

e Declaracién Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

e Declaracién Jurada de Gestién de Residuos firmada

11.6.2. Documentacion disponible en Obra

e Memoria de instalaciodn eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacién, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
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e Nota metodolégica de demolicidén (si corresponde).
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (segin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en 1la IGTSS (si
corresponde).

e Registros sobre la formacidon en seguridad del personal.
e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacidn de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).
e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como 1la
documentacién que revele 1la correcta realizacién de tareas de Inspeccidon vy

Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidon personal (EPP’S) al personal
asignado a la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcién Provisoria a la finalizacién del trabajo y una Recepcidn
Definitiva a los 180 dias, luego de 1la firma del expediente correspondiente a 1la
aprobacion de la Recepcidn Provisoria, para las cuales rige lo especificado en los
puntos 58 y 59 de la Seccién I.

I1I.7 CONDICIONES DE PAGO
Para la Obra rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccidn I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada
en el punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacién Nominada y
forma de cdlculo correspondiente).

Para el Rubro 13 ( Mantenimiento ) ver Apartado III.2.13 del CAPITULO III.

I1.7.1. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcién prevista en el Numeral 1) del Punto 27 de la Seccién I,
la Garantia total a depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato debera
corresponder al 5% del monto total adjudicado, no obstante se debera depositar en forma
independiente, por un lado, la correspondiente al 5% del total de la OBRA, y por otro la
correspondiente al 5% del +total del Servicio de Mantenimiento (Rubro 13), para
posibilitar la devoluciodn de la primera de acuerdo a la metodologia prevista en el Punto
27 referido.

I1.8 MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacidn judicial ni privada o
intimacidén de protesta por dafos y perjuicios y se considerara al contratista incurso en
mora por el solo vencimiento de los términos establecidos.
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En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar
el importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones, de las facturas a
pagar por cualquier concepto al Contratista o de las Garantias depositadas oportunamente.

I1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las
multas definidas en la siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy
Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada
a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estdn
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su
uso correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su
uso correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencion
de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que constara registro
de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacidén necesaria en materia de seguridad
e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata
y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos (Incluye
enfermedades profesionales) en ocasién o durante la prestacién del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico de
investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
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9 Control del subcontrato por parte de la ECP.

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e
higiene en el trabajo.

I1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidén se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que
se presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se
determinaran en funcién de la desviacién detectada y serdn aplicadas unicamente sobre 1los
rubros afectados.

I1.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidén I, el sélo vencimiento de los términos
establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales
configurara la mora, sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial o intimacidn de
protesta por danos y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la
Administracidén podra rescindir unilateralmente el mismo.

I1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el P.D.0., serdn de 0.08 % de la
suma total de Rubros del Cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la
finalizacién de la obra.

Se aplicarad multa cuando la empresa en cada sector de oficina (1/8 de piso, aprox. 250m2)
supere los 6 dias habiles que tendra como limite para culminar los trabajar en ese sector. La
multa correspondiente sera del 20% del valor total de los materiales y mano de obra que
insuma esa darea de trabajo ( 1/8 de planta ).

El control de obra se realizarda de acuerdo al P.D.0O. presentado, por lo que los atrasos que
se produzcan respecto a él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinaran 1la
retencion correspondiente por concepto de multa por atraso en el avance mensual. Esta
retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el P.D.O.

I1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

I1.8.3.2.1. Presentacién del Cronograma

El atraso en 1la presentaciéon del P.D.0. de acuerdo a los plazos establecidos sera
considerado como atraso de Obra.

I11.8.3.2.2. Documentacién relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacién en forma correcta
de los siguientes documentos:
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. Planilla de UTE para Control de Personal
. Planilla de recaudacidén nominada

Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, 1la
Administracion no garantizara que dichas noéminas sean aprobadas antes del vencimiento
estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar de las facturas a abonar a 1la
empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba
pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo
de las obligaciones tributarias.

I1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

I1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberad
acreditar fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo
el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos debera constar la
conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa
adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos
adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacidén de tareas en UTE debera constar en la Planilla de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de
Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién
presentada al BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a
los efectos de verificar la correcta realizacidén de aportes por el personal asignado a la
prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podrd ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro
de la vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a 1los
efectos de la aplicacidén de multas y/o rescisién del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccidén I y se complementa:

a) E1 contratista o subcontratista deberd tomar el personal no permanente y no
especializado en la forma prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su
decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." asi como dar cumplimiento a la
ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no
especializado para la ejecucion del objeto de este 1llamado, 1la empresa debera dar
cumplimiento al mecanismo de seleccién de mano de obra local establecido en la Ley
18.516 y su decreto reglamentario Nr°- 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidén General del
Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo
14 de la ley 18516 y su decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) E1 contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra.
El profesional responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos
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asi como la coordinacién del visto bueno de todas las etapas de la obra con el director
de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del
presente Pliego aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el
Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo
derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su Oferta.

I1.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccidén entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no
hubiera sido solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de 1la
propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

I1.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se
pondra el mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de 1los planos,
detalles, memorias constructivas y ordenes escritas o verbales del Director de Obra
designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccién de Obra la inspeccién y
aceptacioén de cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no
cumplir lo antes mencionado, la Direccién de Obra podra solicitar deshacer 1los trabajos
realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.
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Parte I - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III
GENERALIDADES

Rigen en general 1las disposiciones de 1indole técnico de 1la Seccién II - Memoria
Constructiva General.

Para todas las tareas que generen polvo se utilizard aspiradora industrial diseiiada para
este uso obligatoriamente.

UTE proporcionard capuchones en los sectores en los cuales existan sensores de humo los
cuales se colocaran al comenzar la jornada en el sector de intervencidon y se quitaran al
terminar la misma, esta operacion se repetira dia a dia. El no cumplimiento de la misma
genera multa técnica.

La presente MEMORIA particular describe los distintos Rubros que el contratista debera
cotizar de acuerdo al Cuadro B y se refiere a planos:

1 Calculo Hidraulico - CH-01- Helipuerto / CH-02- nivel 12 / CH-03- nivel 11 / CH-04- nivel 10 / CH-05-
nivel 9 / CH-06- nivel 6 / CH-07- Subsuelo

2 Esquemas - IC-01 Subsuelo / IC-02 Nivel 6 / IC-03 Nivel 9 / IC-04 Nivel 10 / IC-05 Nivel 11 / IC-06
Nivel 12 / IC-07 Nivel 13 / IC-08 Esquema Isométrico / IC-09 Esquema Isométrico /
IC-10 Esquema Isométrico / IC-11 Esquema Isométrico

3 Planos Hidraulicos - IN-01- Subsuelo / IN-02- PB / IN-03- N1 y Entrepiso / IN-04- N2 / IN-05- N3 /

IN-06- N4 /

IN-07- N5 / IN-08- N6 / IN-09- N7 / IN-10- N8 / IN-11- N9 / IN-12- N10 / IN-13- N11 / IN-14-

N12 / IN-15- N13 / IN-16- N14 / IN-17- Corte /

IN-18- Detalle Sala de Bombas / IN-19- Detalles Generales / IN-20- Esquema de conexion

Memoria Hidraulica - 2016.05.09 - Memoria Hidraulica R1.pdf

Estructura Helipuerto - PE 5385.pdf

Ducto “A” - PS 5386.pdf / PS 5387.pdf / PS 5388.pdf / PS 5389.pdf / PS 5390.pdf / PS 5391.pdf

PS 5392.pdf / PS 5393.pdf / PS 5394.pdf

7 Sala de Bombas - AL 5334.pdf / PA 5322.pdf / PA 5323.pdf / PE 5301.pdf / PE 5302.pdf / PE
5303.pdf / PE 5304.pdf / PE 5305.pdf / PE 5320.pdf / PE 5321.pdf / PEL 5286.pdf / PEL
5286a.pdf / PEL 5286b.pdf / PEL 5286c¢.pdf

8 Planos de Aire Acondicionado - nivell.pdf / nivel2.pdf / nivel3.pdf / nivel4.pdf / nivel5.pdf /
nivel6.pdf / nivel7.pdf / nivel8.pdf / nivel9.pdf / nivel10.pdf / nivelll.pdf / nivel12.pdf /
nivell3.pdf / azotea.pdf / PB.pdf / Subsuelo.pdf

Ul b

La Empresa Contratista deberd presentar un Plan _de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo
a lo solicitado en el Punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por
la Direccioén de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de Lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7
a 16 horas los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con
la Direccidén de Obra se podrd trabajar dias sdbados de 7 a 12, en tareas que no requieran
presencia de lLa misma.

El Contratista solicitarda a 1la Direccién de Obra, con 1la anticipacidén adecuada, el
movimiento de elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.
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Ademas, la Empresa coordinara con la Direccidén de Obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD
LABORAL E HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena
Seguridad en la Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos 1los
operarios, técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los
hubiera) asi como el personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales,
técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Seglin los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se
hara por puerta principal anuncidndose con personal de seguridad del predio y sujeto a
eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de 1la obra, lista firmada con personal
afectado con fotocopia de cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio
(Identificacién, descripcioén, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al
personal de seguridad quien dara constancia del ingreso.

La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria
especificamente afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipaciodn

suficiente. Cualquier vehiculo personal, no asignado a la obra, debera dejarse en
estacionamiento a la entrada del predio.

I11.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $ 300.000.

Este Rubro debe incluir los costos de implantacidn, traslado de maquinaria y equipos de
obra, vigilancia y replanteo.

Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con
servicios higiénicos y duchas, 1local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacidn se definira en coordinacién con la Direccidén de Obra y con responsable del
local para evitar interferencias con la circulacién de vehiculos y maquinas que se realiza
dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales.
Todo lo que instale la empresa contratista deberd tener la autorizacidén de la Direccidn de

Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma.

Replanteo
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La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos
y Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles,
dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuacién o ejecucidén de los trabajos.

Vigilancia

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales,
cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE
no se responsabilizara por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de 1la
Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

A continuacidén se detalla la memoria a través de la cual se deben realizar los trabajos de
suministro e instalacién.

I11.2.2. RUBRO 2.- SALA DE BOMBAS

II1.2.2.1 Estructura sala de bombas

En los siguientes sub rubros se deberan cotizar los distintos elementos que componen la
estructura de la sala de bombas y apoyos de tanques de reserva de incendio, los planos
estan definidos como “planos sala de bombas®”.

Caracteristicas del hormigén armado para la estructura

E1l hormigén sera vibrado y no se podra colar el mismo desde una altura mayor a 2,0 m. Todos
los trabajos de hormigén armados serdn coordinados con el Director de Obra y no serad
llenado ningun elemento estructural sin la autorizacidén del mismo.

Hormigon

El hormigén sera C25 (ok -resistencia caracteristica de rotura a la compresién, en probetas
cilindricas a los 28 dias-, de 25 MPa segln la Norma UNIT 1050:2005).

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizara el hormigonado.
Control de calidad del hormigdn

Con respecto a los ensayos sobre el hormigén fabricado, en general, rige lo especificado en
Pliego de Condiciones Generales, punto II.4.28.

Se extraeran 2 probetas por cada 7m3 de hormigdn para realizar los ensayos de resistencia a
la compresién. El1 Contratista proveera los moldes estandares cilindricos y realizara la
trazabilidad del trabajo realizado. Debera marcar de forma adecuada, que probeta
corresponde a cada base.

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.

Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7
dias, se tomara como aceptable un valor promedio del 65% y a los 14 dias del 77%.

El Contratista realizard el curado de las probetas y a su exclusivo costo, realizard los
ensayos de compresion del hormigén en wun laboratorio de reconocida experiencia e
independiente que acordara con UTE con anterioridad.
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El asentamiento a pie de obra del cono de Abrams se regira segun Norma UNIT NM 67. Se
realizara como minimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por cada 7 m3 de hormigédn.
Debera ser un hormigdén con asentamiento 6 *2 cm.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigén seran de cargo del contratista,
y los mismos estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigén: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigén para lograr las
caracteristicas solicitadas, los mismos se considerardn incluidos dentro del costo del
hormigon.

Acero

Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigén armado serd
conformado de 5000 Kg/cm? de limite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm? de rotura a la
traccion.

Caracteristicas de las estructuras metalicas

Perfiles de acero estructural

Los perfiles de acero estructural, barras y platinas seran conformes a las especificaciones
ASTM A36.

Uniones soldadas
Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

En general el tipo de soldadura serd por arco eléctrico, salvo que se especifique 1lo
contrario, se utilizardn las series de electrodos E60 y E70.

Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas
metdlicas que se unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.

Las superficies de soldadura deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area
indicada.

Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas
Tratamiento Superficial

La cotizacién de cada elemento de 1la estructura metdlica debe cotejar la preparacién
superficial y pintura anti 6xido.

Previa preparacién y limpieza, sobre la superficie libre de o6xido, se aplicara mediante
soplete o pincel, minimo 2 manos de antidxido.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado para su aprobacidn por la
Direccién de Obra.

Todos los elementos que fueron soldados deberdn estar libre de escoria, previo a ser
pintados.
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II1.2.2.2 Bases de hormigon

Se construiran las bases de hormigdn armado de la sala de bombas segun ubicacidn, geometria
y armado del plano PE 5301.

El rubro incluye también la demolicién de 10 cm de espesor, acondicionamiento de 1la
superficie y disposicion final del material extraido asi como todas las tareas de
nivelacién y anclajes quimicos de los tanques de PRFV.

El recubrimiento de la armadura para las bases sera 4,0 cm.

El rubro se pagara por m3 de hormigén de bases colocado.

I11.2.2.3 Pilares de hormigon y muretes de apoyo de tanque PRFV

Se construiran los pilares de hormigén armado de la sala de bombas segun ubicacién,
geometria y armado de planos PE 5301 - 5302.

La cotizacion debe incluir la construccién de dos muretes de hormigon donde se apoyara 1la
losa de uno de los tanques de PRFV. El murete sera de bloques vibrados rellenos de hormigdn
y armado con un @8 en cada hueco y anclado quimicamente al pavimento existente, segin ficha
técnica del producto. La ubicacién, geometria y armado del murete se encuentran en el plano
PE 5301.

El recubrimiento de la armadura para los pilares sera 2,0 cm.
El rubro se pagara como tarea global.

II1.2.2.4  Vigas de hormigon

Se construiran las vigas de hormigdn armado de la sala de bombas seguln ubicacidn, geometria
y armado de planos PE 5301 - 5302.

El recubrimiento de la armadura para las vigas sera 2.0 cm.

El rubro se pagara por m3 de hormigén de viga colocado.

II1.2.2.5 Losas de hormigon

Se construira la losa de hormigén armado de la sala de bombas segun ubicacién, geometria y
armado del plano PE 5302.

La cotizacidn debe incluir la construccién de la losa de hormigén armado de apoyo de uno de
los tanques de PRFV segun ubicacidon, geometria y armado del plano PE 5301.

El recubrimiento de la armadura para ambas losas serd 2.0 cm.

El rubro se pagara por m3 de hormigén de losa colocado.

I11.2.2.6 Pasarela de acceso a tanques de reserva

Se debe construir la estructura metdlica para el acceso a los tanques de reserva contra
incendio.

La pasarela consiste en pilares de tubos metalicos de seccidén cuadrada de 60mm x 60mm x 3mm
de espesor los cuales se anclaran al pavimento existente mediante planchuelas y bulones.
Los pilares se continuaran en el extremo superior formando parte de la baranda y se taparan
en los extremos para que no entre agua de lluvia.

Sobre los pilares se sueldan vigas metdlica tubulares de seccidén rectangular de 60mm x
120mm x 3mm (soldadas en todo el perimetro de la secciédn).

Las vigas llevan soldadas angulares de 40mm x 40mm X 5mm que auspician de apoyo para la
plataforma, dicha plataforma se construira con rejillas electrofundidas con terminacién de
hierro galvanizado con moldura (planchuelas de 30x3mm, distancia entre planchuelas 30mm,
distancia entre barras transversales 100mm).

Las barandas se realizardn con tubos de seccién circular de @ 40mm y 2mm de espesor y
eslingas, incluye el escaldn de acceso.
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Toda la plataforma se deberd construir ajustandose, en ubicacién y detalles, a los planos
PE 5320 - 5321.

Las caracteristicas de la estructura seran las especificadas en el rubro III.2.2.1. La
pintura serd de acuerdo al rubro III.2.2.9.

El rubro se pagara como tarea global.

111.2.2.7 Albaiiileria sala de bombas

Luego de finalizado el trabajo de estructura del local, se deberan levantar los muros del
local, los mismos se realizaran con ticholo de 12x25x25cm utilizando como mortero de
asiento mortero grueso tipo C de la M.G.C. del M.T.0.P., se colocaran con junta trabada y
cuando deban colocarse bigotes, grapas, refuerzos en las juntas o amurarse aberturas se
usara mortero grueso tipo F de la M.G.C. del M.T.O.P.

REVOQUES
CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS A REVOCAR.

Los paramentos a revocar se prepararan con extremo cuidado desgrosando las juntas, raspando restos de mortero de la
superficie.

La humedad contenida dentro de la mamposteria actia perjudicialmente sobre el revoque, produciendo efluorescencias.
Antes de la aplicacién del mismo, conviene dejar secar completamente la pared y cepillar las efluorescencias. En caso de
que las manchas sean de origen salitroso se tratara la superficie con una solucion de fluoratos o sales solubles del dcido
fluosilicico, fluosilicatos de zinc, de magnesio o aplicando una mano con prosulfato.

No se revocara ningun paramento antes de que el mismo esté suficientemente seco y hayan pasado 3 dias de su
acufamiento.

En el momento de proceder al revocado el paramento debe humedecerse superficialmente en forma adecuada.

Las condiciones climaticas influyen en forma importante y se deben tener en cuenta las siguientes precauciones: como
norma general con tiempo seco y caluroso es necesaria una humidificacion fuerte y un mortero mas fluido y en
consecuencia una mayor cantidad de aglomerante.

En muros con superficie de hormigon, se efectuara primero una azotada con mortero de arenay portland.

Los revoques deben ser perfectamente planos y aplomados, no presentando superficies alabeadas o depresiones; no
podran tener rebarbas ni ningun otro defecto.

El encuentro entre revoques tendra aristas vivas o curvas exentas de depresiones o salientes.

La interseccion entre paramentos vertical y horizontal se hard con una bufia de 1,5 x 1,5 cm mdxima y con una altura no
superior a la profundidad.

NORMAS DE EJECUCION.

Fajas maestras. El revoque grueso se ejecutard empleando fajas que actuaran como guias para mantener la alineacion y
verticalidad del paramento. Se ejecutaran por medio de bolines y estaran espaciados como maximo 1,50 m. las centrales y
a 30 cm. del muro perpendicular la primera. Las fajas estaran endurecidas antes de proceder a la ejecucion del revoque.

La gruesa se peinard adecuadamente a efectos de facilitar la adherencia de la 2a capa.

Todos los revoques que no reciban tratamiento superficial posterior deberan tener un tono uniforme y su aspecto no
deberd presentar apariencias de uniones o retoques.

En el interior de los nuevos muros del local se revocara con una capa de mortero grueso
tipo C de 1,5cm y una capa de mortero fino tipo D de ©0,5cm de la M.G.C. del M.T.O.P..

En el exterior de los nuevos muros se realizard una azotada con arena y portland 3 a 1,
luego un revoque que sera en una primera capa de 1 cm con mortero grueso tipo M y una 2a
capa de 0,5 cm con un mortero fino tipo G, todos de la M.G.C. del M.T.O.P..

En el cielorraso del local se debera picar el revoque existente que se encuentre en mal
estado llegando al hormigdén, de ahi se debera realizar una azotada con arena y portland 3 a
1, luego una capa de mortero grueso tipo H de 1,5 cm y por ultimo una capa de mortero fino
tipo D de 0,5cm de la M.G.C. del M.T.O.P..

En la junta del pasaje subterraneo, por fuera de lo que es local, se debera realizar 1la
reparacion de la misma, tanto en vertical como horizontal, picando los labios de la junta,
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sacando el material elastico de la junta hasta donde se pueda, luego se debera limpiar
dicha zona de trabajo dejandola pronta para la aplicacidén del Sikamonotop 615. Limpiada 1la
zona en cuestidon se deberd aplicar el mortero Sikamonotop 615 de acuerdo al manual técnico
del producto, dejando los labios de la junta en forma redondeada, quedando asi reparados
estos. Luego se colocard Roundex de acuerdo a la medida de la junta y por ultimo se deberd
sellar la junta usando Sikaflex 1 A como lo indica el manual del producto.

El piso debera tener una terminacién de arena y portland 3 a 1 y gofrado con rodillo y se
debera realizar sobre la capa de hormigdn hecho con gravillin, arena y portland para poder
llegar a tener las pendientes que marca el plano y terminan en una rejilla de bronce de
20x20cm y un pase de la losa con cafio PVC @ 160mm, para que se pueda tener una salida
rapida de las aguas cuando se realice mantenimiento de la caferia anti-incendio dentro del
local, ver planos PA 5322 - 5323 y PE 5305.

II1.2.2.8 Aberturas, carpinteria de aluminio, de sala de bombas
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARPINTERIA DE ALUMINIO
MATERIALES

Perfiles- Se emplearan perfiles extruidos de aleacion de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con las siguientes
caracteristicas:

Aleacién - 6063 cuya composicion quimica deberd cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

Temple —T6, segin NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg/cm?2

Limite eldstico 1700 kg/cm2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and Data — 2003.
Tablas 11.3211.10/12.2 2 12.10

Terminacioén superficial: Anodizado.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado sera: Clase A13 (11 a 15 micras)

El espesor serd controlado por la Direccién de Obra antes de su instalacion.

DEBERA ESTAR CERTIFICADA CON LA “Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076- 2001”

Requisitos estructurales: se basara en la Norma Unit 50-84, “Accidn del Viento sobre las Construcciones”.

La deformacion de los elementos en direccion perpendicular al plano debera ser menor o igual a L/175 y no mayor a
15 mm.

Disefio y secciones: se deberd tener en cuenta los detalles que se adjuntan a modo de ejemplo; se podran sustituir
por otros similares o superiores, previo deberan ser puestos a consideracidn y aceptaciéon de la Direccién de Obra.

Los perfiles horizontales y verticales serdan de la misma seccién respetando los espesores que se adjuntan en los
planos de disefio.

ACCESORIOS

a) BURLETES- Se empleardn los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de las Empresas, debiendo ser
en EPDM (sin excepcion en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.

b) Cierres: Se emplearan las correspondientes a cada Linea, salvo indicacién en contrario, se detallardn en la
cotizacidon y se pondran a consideracion, de la Direccion de Obra cuando sea requerido.

c) Colocacién de vidrios- En hojas moviles y fijas se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM tipo cufia, del
lado interior.

d) Grampas de amure; seran de aluminio o acero galvanizado
e) Remaches: Seran de aleacion de aluminio

f) Tornillos; Seran de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmodsferas agresivas, por ejemplo
marinas, de acero cadmiado o galvanizado. Se debe presentar en la oferta conjuntamente con la memoria de célculo
de la tornilleria, material propuesto y norma utilizada.
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g) Otros accesorios se indicaran en planillas
SELLADORES
a) Se empleara silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio — aluminio anodizado o aluminio — vidrio.

b) Se empleard Silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio — aluminio pintado o para juntas de aluminio —
hormigdn o para juntas con vidrio laminado.

c) Se empleard cuando la junta lo requiera corddn de respaldo en espuma de polietileno con el didmetro adecuado
para obtener una firme resistencia.

FABRICACION Y ARMADO DE ABERTURAS
Deberan respetarse las siguientes exigencias:

a. Los cortes a 45 ° y a 90° deberdn combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar rebarbas, resaltes o
limaduras.

b. Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los Catdlogos de cada Empresa asegurando una segura y
resistente fijacion.

c. Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos.

d. El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizarad en todos los casos sin excepcién, utilizando la
silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde
se realizaran pruebas de estanqueidad, antes de la colocacién en obra.

Se debera realizar la cotizacién del suministro y colocacién de las aberturas indicadas en
el plano PA 5322 y planilla de aberturas AL 5334.

Deberan cumplir con los requisitos que se piden previamente en este rubro.

II1.2.2.9 Suministro y pintura de sala de bombas
Consideraciones basicas

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniforme y deberdn recubrirse incluso
aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones de la M.C.P. o M.C.G. o que revele imperfecciones, debera ser
rehecho total o parcialmente segln las indicaciones de la Direccién de Obra.

La pintura debera extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando dar capas gruesas que retarden el proceso
guimico que se produce en contacto con el aire.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser entregados completamente
limpios, sin traza de pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo tanto deberadn tomarse las precauciones
necesarias para preservar paramentos, pisos, zécalos y diferentes artefactos.

CONDICION DEL SUSTRATO
Superficies nuevas

a) Sobre muros:

En superficies nuevas se tendra especial precaucion de no aplicar la pintura antes de tener plena seguridad de que la
humedad del fraguado de morteros haya sido totalmente eliminada.

b) Sobre pisos:

Las superficies de piso a pintar deben estar limpias, sin manchas, libres de polvillo y grasitud. No se debe aplicar
pintura sobre superficies enceradas, ni himedas.

Superficies a repintar:

Si la superficie se encuentra en mal estado, es decir con cuarteo generalizado con o sin descascaramiento se debe
eliminar las viejas capas de pintura mediante el uso de removedores, llameado o sistemas mecanicos.
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Si los deteriores son parciales, se eliminan mediante el uso de espatula, cepillo de acero, lija, rasqueta, etc.

Las superficies viejas pero en buen estado deberan lijarse a fondo en toda su extension antes de pintar.

Si la pintura existente fuera brillante o semimate, lijar para dejarla completamente mate.

La mamposteria con pinturas pulverulentas deberdn recibir una mano de fijador antes de la imprimacion.

Si hubiera manchas de grasa se debe lavar la superficie con solucién de agua y detergente neutro, enjuagar y
aguardar el secado.

Si existieran hongos se deben eliminar aplicando con cepillos duros una mezcla de soluciéon de hipoclorito y agua,
enjuagar y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco.

Se cotizara suministro y aplicacidén de pintura interior de todos los muros interiores y
cielorraso, la misma sera con pintura del tipo al agua de marca reconocida, sus
caracteristicas: latex lavable para interiores. E1l oferente debera presentar ficha técnica
del producto ofertado para su aprobacidén por la Direccidon de Obra. E1 color del paramento
se consultara con la Direccidn de Obra.

Se cotizard suministro y aplicacién de pintura exterior del local, la misma sera con
pintura Elastocolor de Sika, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del producto.
Los colores se consultaran con la Direccidén de Obra.

Se cotizarda suministro y aplicacidén de pintura de todos los elementos metdlicos que forman
parte de la pasarela de acceso a los tanques, utilizando 2 manos de antidéxido cada mano de
un color diferente, y 2 manos o mas de esmalte sintético de marca reconocida.

Se indicaran por parte del oferente las marcas a utilizar. El1 oferente debera presentar
ficha técnica del producto ofertado para su aprobacién por la Direccién de Obra. E1 color
del paramento se consultara con la Direccidén de Obra.

Las piezas deberan quedar perfectamente cubiertas con tono continuo y parejo, sin manchas
ni corrimientos de la pintura, de lo contrario se aplicardn las que sean necesarias para
lograrlo.

I11.2.2.10 Instalacion Eléctrica de sala de bombas

Se aclara que esta instalacion es solo de los servicios de iluminacién y tomas corrientes
del local y alrededores, no de la instalacidén de bombas anti-incendio.

Se deberda realizar la instalacion eléctrica de la sala de bombas de acuerdo al Reglamento
de BT de UTE y como lo indica el plano PEL 5286. El oferente debera entregar un plano-
unifilar de la nueva instalacién, previo a comenzar con los trabajos del rubro.

Tablero:

El tablero se realizara en chapa de hierro plegada de espesor minimo calibre N216, con los refuerzos de hierro angulo que
fuesen necesarios.

Seran cerrados, tipo exterior, con puerta giratoria sobre pomelas, tendra frente muerto rebatible con bisagras tipo piano, y
cerradura con llave tipo tambor. Se terminara pintado con pintura electrodepositada horneada, el interior en color naranja
y el exterior color RAL7032.

Las medidas seran tales que deberan prever un 20% de espacio de reserva para futuro crecimiento, y espacio suficiente
para ordenar el cableado y un trabajo comodo en el mismo.

Sobre el frente calado se aplicaran rétulos de acrilico indicando sobre cada interruptor térmico, el circuito que comandan
en correspondencia con el plano que habrd que realizar y colocar en la contrapuerta del tablero, este plano debera ser
plastificado.

El cableado de los tableros se hara con bornes aislados, con densidad de corriente menor a 4A/mm?, equilibrando fases.
Todos los accesorios metalicos que se utilicen seran anticorrosivos, y todas sus partes moviles se conectaran a tierra.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion de tierra.
. Los cerramientos abisagrados metalicos se conectardn a la estructura por medio de conexiones de seccién no inferior a
6mma2.

Se dispondra en la estructura un portaplanos, en los que se ubicaran los planos funcionales y esquemas eléctricos.
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Los tableros que tengan juegos de barras, estas seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9%, los cuales
soportaran las solicitaciones térmicas de cortocircuito.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser dimensionados acorde
a estos esfuerzos.

Los tableros contaran con indicaciones luminosas de presencia de tension en cada fase.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde. Las barras correspondientes a cada fase y tierra,
se pintaran de acuerdo a las normas aplicables. Los juegos de barras principales se dispondran en forma horizontal en el
sector superior del tablero con una proteccién de acrilico debidamente sefializada.

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los criterios correspondientes.

Se adjunta esquema orientativo de la forma de estos tableros y unifilar basico a implementar para estos tableros.

Conductores

Todos los conductores serdan nuevos, de cobre electrolitico con aislacidn pldstica adecuada segun las Normas UNIT 98 y 126.
Responderdn en todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contardn con el certificado de aprobacién de un
laboratorio.

Seran de cobre tipo CF, multifilar, antillama, agrupandolos por circuito dentro de las bandejas.

En el caso de secciones inferiores a 10mm?, serdn tipo superplastico.

Para el caso de secciones mayores a 10mm?2 se podra utilizar conductores del tipo XLPE.

El enhebrado total se realizara respetando los colores de fases, tanto para lineas generales como derivaciones comunes.

Interruptores

Los interruptores, int. diferenciales, etc., serdn todos de la misma marca, la cual serd de calidad reconocida en plaza (ABB,
Schneider, etc.)

Los interruptores seleccionados deberan verificar los siguientes puntos:

Proteccion de los cables frente a sobrecargas en las fases.

Poder de corte superior al nivel de cortocircuito maximo previsto en el tablero en el que sera instalado segun la norma IEC
60947-2 o IEC 60898 segun corresponda.

Limitacion de la energia, garantizando la proteccion de los conductores en caso de un cortocircuito maximo en los mismos.
Los interruptores-seccionadores generales de los tableros derivados deben ser coordinados con los interruptores
automaticos de las salidas del Tablero General, para que los mismos queden protegidos frente a cortocircuitos.
Coordinacidn y selectividad de las protecciones frente a cortocircuitos en la instalacion.

Todos los circuitos tendran el corte y proteccién en todas las fases.

Interruptores de los tableros Generales

Los interruptores del tablero general deberan venir equipados con cubrebornes para la protecciéon contra contactos
directos y separadores de fases. Deben incluir un mddulo de proteccion diferencial con sensibilidad regulable de 30mA a
3A.

Instalacion

La instalacidn eléctrica en la obra de referencia se ejecutara segun detalles a saber:

Generalidades

Se pondra especial cuidado en los montajes y terminaciones estéticas de acuerdo con este tipo de instalaciones.

En todos los casos debera tenerse presente que la seguridad de las instalacion eléctrica es imperiosa. Se exigira, por lo
tanto, una ejecucién esmerada de las mismas y una seleccion y calidad adecuada de todos los interruptores, cajas,
conductores, soportes, conexiones, etc.

Toda la instalacidn se realizara en forma aparente.

Identificacién de conductores y tableros

En todos los extremos de los conductores se colocaran las etiquetas correspondientes a los codigos de cada linea.

Las etiquetas seran de lamina de acero inoxidable repujadas claramente legibles.

Las etiquetas se colocaran con doble precinto metalicos.

Seran fijadas en la proteccidn mecdnica exterior del conductor y no en las fases.

Se puede aceptar alguna otro tipo de etiqueta pero debera cumplir con los requerimientos especificados anteriormente, en
este caso se debe especificar de manera clara junto con la oferta.
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Todos los tableros deberdn estar identificados mediante placas de acrilico, asi como cada una de las llaves a utilizar.

Esto es valido también para los comandos de iluminacion.

Los tomacorrientes que se instalen seran también identificados cada uno haciendo referencia a la llave correspondiente del
tablero

Estas identificaciones serdn indicadas en los planos finales.

Otros

En cada caja de salida de conductores o conexion de artefactos, interruptores, toma corrientes o cualquier otro dispositivo
eléctrico, se debera dejar por lo menos colillas de 20 cm de conductor para realizar las conexiones.

Se deberd instalar una caja cada vez que se realice un cambio de didmetro de caferias o haya mas de dos curvas en la
misma.

Aquellas cafierias que no vayan enhebradas deberdn quedar con un alambre galvanizado como guia. Todas las tuberias
expuestas serdn aseguradas por medio de soportes y grapas adecuadas. No se permite el uso de tacos de plastico para
estos fines, por lo que se deberd usar tornillos y camisas de expansidn metalicos para fijacién a muros o tabiques. En
particular para la fijacion de tableros y otros elementos.

Materiales

Caios

Las cafierias seran de hierro galvanizado tipo DAISA o similar calidad. Se deberan emplear piezas de terminacion, conexion,
cambio de direccidn, etc., prefabricadas del mismo material y linea del producto, procurando en todos los casos evitar
realizar maniobras que puedan dafar la capa galvanizada de los mismos. Para la fijacidn de los caifos a muros, losas, vigas,
etc., se emplearan grapas con cierre a cuiia. Las uniones a las cajas de registro o de llaves y tomas se realizaran empleando
bujes de conexidn, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme conexidn y ademas evitar la filtracion
de humedades. Donde sea necesario, se utilizaran prensaestopas.

Cajas registros

Las cajas utilizadas en forma aparente para centros, tomas, interruptores, registros y demas servicios, y las que se instalen a
la intemperie, seran de fundicidn de aluminio tipo DAISA (no se admitiran cajas plasticas).

Luminarias

4 luminarias internas estancas de policarbonato con artefactos de 2 x 36 W fluorescente para c/u

6 luminarias exteriores estancas tipo tortuga de vidrio y metal con lamparas del tipo bajo consumo de 18W, alrededor del
contenedor.

4 reflectores proyector asimétrico IP65 ldmpara HPIT 70w

II1.2.3. RUBRO 3. FUENTE DE AGUA.

El depdsito se ubicara en el punto indicado en los planos. Tendra 120 m3 de capacidad y sera para uso exclusivo de
incendio.

Se incluira una alimentacion de agua de por lo menos 2” de operacion automdtica, contando con bypass manual a ser
usado en casos de emergencia. Sera responsabilidad del contratista dejar dicha conexién pronta para conectar una linea
que proveera otro contratista. Presion maxima de alimentacion 3 bar. Utilizar elementos PN6.

Se debera realizar los tramites y calculos para la conexiéon de medidor de Ose utilizando ésta misma para la alimentacion de
los tanques de reserva.

El tanque contara con un nivel visual y con alarma por bajo nivel (-5% de la reserva asegurada), que se indica en el proyecto

de deteccidn; serd responsabilidad del contratista de hidraulica, instalar boya, cablear la misma hasta el Tablero de Control,
y Comando de Bomba
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Se colocaran puertas de hombre para inspeccidén venteo superior de por lo menos 2” y purga de fondo dimensionada para
que el sistema de desagote a instalar en la Sala de Bombas pueda evacuarlo con seguridad.

II1.2.3.1 Suministro y colocacion de tanques de reserva de agua.

Se debera suministrar y colocar tanques de reserva de agua de PRFV como se indica en los planos , se prefiere como
tamafio adecuado segun el espacio disponible que el diametro de los mismos sea de 2.4 metros y capacidad 20.000 Its cada
uno. Cada tanque debera contar con las piezas necesarias (bridas, juntas, etc.) para abastecer la cafieria de comunicacion
entre los mismos asi como para la cafieria de succidn.

II1.2.3.2 Suministro y colocacion de placa anti-vortice

Se construird una placa anti vértices de 800x800mm, separada del piso del tanque no menos de 60mm, con malla de
filtrado de no menos de 1,5mm de alambre y no menos de 9mm de pasaje libre. La placa y la malla serdn de acero
Inoxidable calidad 304 o equivalente.

I11.2.4. RUBRO 4. SISTEMA DE PRESURIZACION.

II1.2.4.1 Sistema de Presurizacion

Se debera suministrar y colocar equipo de presurizacidn de las siguientes caracteristicas:

El sistema de presurizacidén de agua para incendio consistird en un conjunto de dos (2) electrobombas de incendio (Bombas
Principales) y una bomba de mantenimiento de presidon (Bomba Jockey), que trabajan tomando agua desde una linea de
succion de 8” y presurizando el sistema a través de una linea de impulsion de 6”.

El sistema proyectado es del tipo llamado humedo, donde las cafierias estan llenas de agua, manteniéndose la presion por
medio de bomba Jockey que se comanda con un presostato que arranca la bomba cuando la presién llega a los 12.5 bar, y
corta a los 13.5 bar.

La bomba Jockey debera operar sélo para mantener el sistema presurizado, y compensar las variaciones de presién por
variaciones de temperatura o pérdidas menores antes de que se reparen; en caso de incendio, no deberan operar como
bomba de incendio. Es por ello que sus caracteristicas son las siguientes:

Caudal nominal 40 Ipm
Presion nominal 13 bar

Se colocard valvula de alivio de presidn para la bomba Jockey regulada a 15 bar, con retorno al tanque.

Cuando por apertura de un rociador, de una boca de incendio, u otro elemento de combate, se produce un descenso de
presién por debajo de los 11.5 bar, el transductor de presién de comando de la bomba principal da orden de arranque a la
misma.

Esta bomba fue elegida de manera de que sea capaz por si sola de dar presion y caudal a la totalidad del sistema, de
acuerdo con los calculos hidraulicos realizados, siendo sus caracteristicas:

Caudal nominal 2840 lpm

Presién nominal 13 bar

Caudal maximo 4260 Ipm, impuesto por NFPA 13
Presién a caudal max. (Min) 8.45 bar, impuesto por NFPA 13
Presion a caudal 0 (Max) 18.2 bar, impuesto por NFPA 13

Las electrobombas seran centrifugas de carcasa bipartida, de facil mantenimiento y de curva presion caudal lo mas plana
posible; serd listada UL/FM
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Toda la instalacion se realizard de acuerdo con las practicas de buena ingenieria en general, colocandose valvulas de
retencidn en las descargas de las bombas, valvulas esclusa tipo OS&Y, auto indicativas en las succiones de las bombas
principales, y valvulas mariposa en las descargas de las mismas. Las succiones de las bombas han sido disefiadas para tener
velocidades inferiores a los 4 m/seg., debiéndose tener en cuenta que la bomba deberd trabajar siempre con presion
positiva en la succidn, y estar equipadas con valvula de eliminacién de aire, valvula de alivio de no menos de 3/4”, mano
vacuémetro (-1+1 bar) en la succion y mandmetro (de 0 a 25 bar) en la descarga (Ver planos).

Como complemento del sistema de presurizacidon deberd instalarse un sistema de medida de caudal de 5“ que permita
revisar periédicamente las curvas presion-caudal, de las bombas. El retorno de dicho sistema debera ser introducido en el
tanque de incendio, de manera de realizar las pruebas en circuito cerrado.

Se instalara ademas un Cabezal de Testeo con 3 salidas de 2,1/2”, de 6”. La bomba estard comandada por un tablero de
control el que actuara de acuerdo a las siguientes sefiales de presion:

13.5 bar corta la bomba Jockey

12.5 bar arranca bomba Jockey

11 bar arranca electrobomba
La electrobomba se detiene sélo por orden del operador

El oferente podrd proponer y cotizar un grupo de bombeo de caracteristicas similares, Homologada por DNB y contando
con dos bombas principales.

Los motores eléctricos seran alimentados con 400 V 50 Hz. La potencia estimada del motor es de 160 HP*. Debera estar
dimensionado para una potencia aproximadamente de un 10% superior a la potencia al freno necesaria para un caudal

150% del nominal a la presion que dé la bomba en esas condiciones.

El motor no debera tener un cos menor a 0,8 y una corriente de arranque no superior a 5 veces la corriente nominal en
arranque directo.

*Nota, Esta potencia variara segun la curva y rendimiento de la bomba finalmente elegida

Sistema de comando y proteccion de Bomba

El tablero de control, comando y proteccion de la bomba de incendio serd disefiado especialmente para uso en sistema de
incendio, debiendo cumplir con todas las especificaciones de la norma NFPA 20, y estar listado UL/FM

La bomba tendrd arranque estrella/triangulo y deberd estar conectada directamente a uno o mas fuentes de alimentacién
de energia seguras (Barras seguras)

El tablero debera contar con todos los elementos de proteccion eléctrica necesaria, horimetro, control de operacion
manual y automatica y botdn de parada y deberd tener los elementos necesarios para dar sefial por contacto seco de:

Falta de fases

Inversion de fases

Baja tension

Falla de operacidon de bomba ante demanda de arranque automatico
Bomba operando

Bajo nivel de Agua de Reserva
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La bomba Jockey tendrd arranque directo, debiendo ser su tablero electro mecanico con comando por transductor de
presidn y control de presiones de arranque y parada regulables

Las conexiones entre transductores o presostatos, y el colector de impulsién se haran siguiendo las indicaciones de NFPA 13
para las mismas, ver planos de Detalles.

La Direccion de Obras se reservara el derecho de aceptar o rechazar las bombas propuestas de acuerdo a criterios de
servicio y disponibilidad de repuestos en plaza.

II1.2.5. RUBRO 5. CANERIAS DE SUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA.

Cafierias para Sala de Bombas

Todas las cafierias del sistema seran construidas en cafio de acero Sch 10, sin costura, fabricados segin norma a
determinar, que permita una presiéon de prueba no inferior a 40 bar para todos los tramos en que se usen uniones
ranuradas por repujado o soldadas.

Para los caflos que requieran uniones roscadas se usara cafo de acero Sch 40 con costura fabricados segin norma a
determinar que permita una presidén de prueba no inferior a 50 bar.

Todos los accesorios instalados en el sistema que sean platinados, ranurados, o soldables, serdn de caracteristicas
mecdnicas equivalentes al cafio de Sch 10, mientras que las que tengan uniones roscadas, tendran caracteristicas
mecdnicas equivalentes a las del cafio de Sch 40.

Las cafierias de sensado de presidn para el control de bombas deberan ser de acero inoxidable, cobre o aluminio de los
espesores necesarios para trabajar a las presiones de servicio. No_se admitiran conexionados de hierro negro o
galvanizado, plastico, etc.

Se debera entregar el procedimiento de soldadura a ser aprobado por la Direccidon de Obras para todo el conjunto de
cafierias de distribucion de agua de incendio.

Todos los soportes de caierias seran dimensionados de manera de cumplir con la resistencia indicada por la norma NFPA
13. Esta se calcula considerando 5 veces el peso del cafio cargado con agua mds una carga accidental de 114 kg. En todos
los cambios de direccién, se colocaran anclajes de manera de permitir absorber los empujes debidos a la presidn en la
cafieria. Se usara un coeficiente de seguridad minimo de 2,5 con respecto a la tensién de fluencia de los materiales.

Todas las cafierias seran sometidas a una prueba hidrostatica a una presion no inferior a 13,8 bar, no debiendo presentar
variaciones de presion en un periodo de 2 horas.

Las caferias serdn pintadas con fondo combinacién anti éxido con un espesor no inferior a 30 micrones y 2 manos de
esmalte alquidico sintético, de un espesor no inferior a 20 micrones cada una. De acuerdo con los productos a usar debera
presentarse un procedimiento completo de pintura de cafierias y control de la misma.

En el caso de realizar uniones mediante soldadura se debera cotizar un monto unitario por soldadura segun el diametro a
soldar. Ya que el rubrado contempla todo el sistema con uniones por ranura repujada y piezas del tipo Victaulic.

Suministro y colocacién de cafios de hierro diametro 200 mm.

Se debera suministrar y colocar cafios de hierro didametro 200 mm con las especificaciones descriptas anteriormente. (unidn
ranurada, Manos de pinturas incluidas etc.).
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II1.2.5.1 Suministro y colocacion de curva diametro 200 mm

Se debera suministrar y colocar curvas de hierro didmetro 200 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic.).

1I1.2.5.2 Suministro y colocacion de tee diametro 200 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didametro 200 mm x 200 mm x 200 mm. (Piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas etc.).

Caiierias de Distribucidn Principal

Todas las caferias del sistema seran construidas en cafio de acero Sch 10, con costura, fabricados segin norma a
determinar, que permita una presion de prueba no inferior a 40 bar para todos los tramos en que se usen uniones
ranuradas por repujado o soldadas. Para los cafios que requieran uniones roscadas se usara cafio de acero Sch 40 con
costura fabricados seglin norma a determinar que permita una presion de prueba no inferior a 50 bar.

Todos los accesorios instalados en el sistema que sean platinados, ranurados, o soldables, serdn de caracteristicas
mecdnicas equivalentes al cafio de Sch 10, mientras que las que tengan uniones roscadas, tendran caracteristicas
mecdnicas equivalentes a las del cafio de Sch 40.

Se pondra especial cuidado en las soldaduras de las cafierias de impulsidn y las lineas principales de 6 a 2”.

Se diseiard un procedimiento de soldadura a ser aprobado por la Direcciéon de Obras para todo el conjunto de caierias de
distribucion de agua de incendio.

Todos los soportes de caierias serdan dimensionados de manera de cumplir con la resistencia indicada por la norma NFPA
13. Esta se calcula considerando 5 veces el peso del cafio cargado con agua mas una carga accidental de 114 kg. En todos
los cambios de direccidn, se colocaran anclajes de manera de permitir absorber los empujes debidos a la presion en la
cafieria. Se usara un coeficiente de seguridad minimo de 2,5 con respecto a la tensién de fluencia de los materiales.

Todas las cafierias seran sometidas a una prueba hidrostatica a una presion no inferior a 13,8 bar, no debiendo presentar
variaciones de presion en un periodo de 2 horas.

Las cafierias seran pintadas con fondo combinacién anti éxido con un espesor no inferior a 30 micrones y 2 manos de
esmalte alquidico sintético, de un espesor no inferior a 20 micrones cada una. De acuerdo con los productos a usar debera
presentarse un procedimiento completo de pintura de caierias y control de la misma.

En el caso de realizar uniones mediante soldadura se debera cotizar un monto unitario por soldadura segun el diametro a
soldar. Ya que el rubrado contempla todo el sistema con uniones por ranura repujada y piezas del tipo Victaulic.

Solamente se podran realizar soldaduras en los tramos que se encuentran fuera del edificio. Incluyendo el tinel desde la
sala de bombas hasta el subsuelo del palacio de la luz.

El largo maximo de los cafios que entra en el ascensor de servicio es de 3 mts. Por lo tanto se han contabilizado las piezas
de unidn entre los mismos en tramos de longitud maxima de esa medida.

La estructura del cielorraso tipo pleno estd formada por una carpeta de 4cm de arena y portland que fue proyectada sobre
una malla de metal desplegado y un entramado de cafios (cafios de 1.6cm de 2mm de pared, colocados cada 1m en una
direccion y cada 0.30m en la otra).

Todo esto esta colgado de la losa de hormigén mediante 2 alambres (de 4.6mm de didametro) por metro cuadrado. Carga de
rotura del alambre a traccién 620 Kgf

El peso propio de dicha estructura es de 90kg/m2, sumandosele a esto una sobre carga debida a ductos, canalizaciones y
otros, estimamos un total de 130kg/m2.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 38 de 67



Pliego Licitacion Publica P50864

Instalacion de Sistema Hidraulico para combate de incendio - Edificio Palacio de la Luz

En el caso que los tensores de alambre y los anclajes estuviesen en perfectas condiciones, podrian soportan una carga total
de 248 kg/m2, asumiendo un coeficiente de seguridad (CS=5).

Pero luego de la inspeccion realizada no se puede garantizar esto. Ya que se observan signos visibles de deterioro en
algunos de ellos, agregando la imposibilidad de analizar el estado de la fijacién de los mismos a la losa y al cielorraso.

Como resultado,

Capacidad resistente total: 248 kg/m2
Peso Propio y sobre carga actual: 130kg/m2
Peso Operario y herramientas: 100kg/m2

Sobre carga restante: 18kg/m2
Conclusién:
La estructura del cielorraso no ofrece las condiciones de seguridad minimas para la realizacién de tareas con personal

desplazandose por sobre el cielorraso.

Por lo que para el transito de UNA Unica persona sobre el cielorraso, se sugieren determinadas condiciones (*) las cuales
deben ser avaladas por Técnico Prevencionista

(*) Condiciones de utilizacion:

Opciodn 1: - Apuntalamiento de cielorraso en zona de trabajo

Opcioén 2: - Los operarios que se desplacen sobre el cielorraso deberan hacerlo con arnés de seguridad sujetos a
cuerda de vida asegurada a puntos firmes del edificio (por ejemplo anclajes metadlicos a vigas del edificio)

- Delimitacién de zona por debajo de donde se esté trabajando, impidiendo que personas circulen por esa zona.

Distancia entre cielo raso y fondo de losa: 1 mt.

Distancia entre cielo raso y fondo de vigas perpendiculares al pasillo: 0.45 mts.

Distancia entre cielo raso y fondo de vigas perimetrales del pasillo: menor a 0.15 mts.

Distancia entre nivel de piso terminado y fondo de cielo raso: 3 mts.
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También se debera tener las precauciones necesarias al desarmar el cielo raso del tipo Armstrong y con las reparticiones
de yeso. Estos elementos deberan quedar en el mismo estado en que se encuentren al momento de intervenir el sector.
Si el contratista considera necesario la creacion de un rubro nuevo debera presentarlo en la oferta.

II1.2.5.3 Suministro y colocacion de caifos de hierro diametro 150 mm.

Se deberd suministrar y colocar cafios de hierro didmetro 150 mm con las especificaciones descriptas anteriormente.
(Unidn ranurada, Manos de pinturas incluidas etc.).

I11.2.5.4 Suministro y colocacion de curva de hierro diametro 150 mm

Se debera suministrar y colocar curvas de hierro didmetro 150 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.5 Suministro y colocacion de tee de hierro 150 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 150 mm. X 150 mm x 150 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.6 Suministro y colocacion de tee de hierro 150 mm x 100 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 150 mm. X 150 mm x 100 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

I11.2.5.7 Suministro y colocacion de tee de hierro 150 mm x 80 m

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didametro 150 mm. X 150 mm x 80 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.8 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 150 mm x 100 mm

Se debera suministrar y colocar reduccién de hierro didmetro 150 mm. X 100 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

I11.2.5.9 Suministro y colocacion de acoplamiento Flexible/rigido 150 mm.

Se debera suministrar y colocar acoplamientos rigidos o flexibles didmetro 150 mm segun lo especificado en los planos para
unir los tramos de cafios y piezas. Con las especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.10 Suministro y colocacion de cafios de hierro diametro 100 mm

Se debera suministrar y colocar cafios de hierro didametro 100 mm con las especificaciones descriptas anteriormente. (unién
ranurada, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.11 Suministro y colocacion de curva de hierro 100 mm

Se debera suministrar y colocar curvas de hierro diametro 100 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.12 Suministro y colocacion de tee de hierro 100 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didametro 100 mm x 100 mm x 100 mm. (Piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.13 Suministro y colocacion de tee de hierro 100 mm x 100 mm x 80 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didametro 100 mm. X 100 mm x 80 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).
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II1.2.5.14 Suministro y colocacién de tee de hierro 100 mm x 100 mm x 65 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didametro 100 mm. X 100 mm x 65 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.15 Suministro y colocacion de tee de hierro 100 mm x 100 mm x 50 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didametro 100 mm. X 100 mm x 50 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.16 Suministro y colocacion de tee de hierro 100 mm x 100 mm x40 mm (o x32 mm, 0 X
25 mm)

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 100 mm. X 100 mm x 40 mm, o x 32 mm, o x 25 mm con las
especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.17 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 100 mm x 80 mm

Se deberd suministrar y colocar reduccién de hierro didmetro 100 mm. X 80 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.18 Suministro y colocacion de acoplamiento Flexible/rigido 100 mm.

Se debera suministrar y colocar acoplamientos rigidos o flexibles didmetro 100 mm segun lo especificado en los planos para
unir los tramos de cafios y piezas. Con las especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.19 Suministro y colocacion de cafios de hierro diametro 80 mm

Se deberd suministrar y colocar cafios de hierro didametro 80 mm con las especificaciones descriptas anteriormente. (unién
ranurada, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.20 Suministro y colocacion de curva de hierro 80 mm

Se deberd suministrar y colocar curvas de hierro didmetro 80 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.21 Suministro y colocacion de tee de hierro 80 mm

Se deberd suministrar y colocar tee de hierro diametro 80 mm x 80 mm x 80 mm. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas
incluidas etc.).

II1.2.5.22 Suministro y colocacion de tee de hierro 80 mm x 80 mm x 65 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 80 mm. X 80 mm x 65 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.23 Suministro y colocacién de tee de hierro 80 mm x 80 mm x 50 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 80 mm. X 80 mm x 50 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.24 Suministro y colocacion de tee de hierro 80 mm x 80 mm x 40 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 80 mm. X 80 mm x 40 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.25 Suministro y colocacion de tee de hierro 80 mm x 80 mm x 32 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 80 mm. X 80 mm x 32 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.26 Suministro y colocacion de tee de hierro 80 mm x 80 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 80 mm. X 80 mm x 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 45 de 67



Pliego Licitacion Publica P50864

Instalacion de Sistema Hidraulico para combate de incendio - Edificio Palacio de la Luz

II1.2.5.27 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 80 mm x 65 mm

Se deberad suministrar y colocar reduccion de hierro didametro 80 mm. X 65 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.28 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 80 mm x 50 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 80 mm. X 50 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.29 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 80 mm x 40 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 80 mm. X 40 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.30 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 80 mm x 32 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 80 mm. X 32 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.31 Suministro y colocacion de reduccién de hierro 80 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro diametro 80 mm. X 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.32 Suministro y colocacion de acoplamiento Flexible/rigido 80 mm.

Se deberd suministrar y colocar acoplamientos rigidos o flexibles diametro 80 mm segun lo especificado en los planos para
unir los tramos de cafios y piezas. Con las especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.33 Suministro y colocacion de cafios de hierro diametro 65 mm

Se deberd suministrar y colocar cafios de hierro diametro 65 mm con las especificaciones descriptas anteriormente. (unién
ranurada, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.34 Suministro y colocacion de curva de hierro 65 mm

Se debera suministrar y colocar curvas de hierro didmetro 65 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.35 Suministro y colocacion de tee de hierro 65 mm

Se deberd suministrar y colocar tee de hierro didmetro 65 mm x 65 mm x 65 mm. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas
incluidas etc.).

II1.2.5.36 Suministro y colocacion de tee de hierro 65 mm x 65 mm x 50 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro diametro 65 mm x 65 mm x 50 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.37 Suministro y colocacion de tee de hierro 65 mm x 65 mm x 32 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 65 mm. X 65 mm x 32 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.38 Suministro y colocacion de tee de hierro 65 mm x 65 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 65 mm. X 65 mm x 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.39 Suministro y colocacion de reduccién de hierro 65 mm x 50 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 65 mm. X 50 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).
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II1.2.5.40 Suministro y colocacion de acoplamiento Flexible/rigido 65 mm.

Se deberd suministrar y colocar acoplamientos rigidos o flexibles diametro 65 mm segun lo especificado en los planos para
unir los tramos de cafios y piezas. Con las especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.41 Suministro y colocacion de cafios de hierro diametro 50 mm

Se deberd suministrar y colocar cafios de hierro didametro 50 mm con las especificaciones descriptas anteriormente. (unién
ranurada, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.42 Suministro y colocacion de curva de hierro 50 mm

Se deberd suministrar y colocar curvas de hierro didmetro 50 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.43 Suministro y colocacion de tee de hierro 50 mm

Se deberd suministrar y colocar tee de hierro diametro 50 mm x 50 mm x 50 mm. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas
incluidas etc.).

II1.2.5.44 Suministro y colocacion de tee de hierro 50 mm x 50 mm x 32 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro diametro 50 mm x 50 mm x 32 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.45 Suministro y colocacién de tee de hierro 50 mm x 50 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 50 mm. X 50 mm x 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.46 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 50 mm x 40 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 50 mm. X 40 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.47 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 50 mm x 32 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 50 mm. X 32 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.48 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 50 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didametro 50 mm. X 40 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.49 Suministro y colocacion de acoplamiento Flexible/rigido 50 mm.

Se deberd suministrar y colocar acoplamientos rigidos o flexibles diametro 50 mm segun lo especificado en los planos para
unir los tramos de cafios y piezas. Con las especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.50 Suministro y colocacién de caiios de hierro diametro 40 mm

Se deberd suministrar y colocar cafios de hierro diametro 40 mm con las especificaciones descriptas anteriormente. (unién
ranurada, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.51 Suministro y colocacion de curva de hierro 40 mm

Se debera suministrar y colocar curvas de hierro didmetro 40 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.52 Suministro y colocacion de tee de hierro 40 mm x 40 mm x 32 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro diametro 40 mm x 40 mm x 32 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).
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II1.2.5.53 Suministro y colocacién de tee de hierro 40 mm x 40 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 40 mm. X 40 mm x 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.54 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 40 mm x 32 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 40 mm. X 32 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.55 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 40 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 40 mm. X 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.56 Suministro y colocacion de acoplamiento Flexible/rigido 40 mm.

Se deberd suministrar y colocar acoplamientos rigidos o flexibles diametro 40 mm segun lo especificado en los planos para
unir los tramos de cafios y piezas. Con las especificaciones descriptas anteriormente. (Piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.57 Suministro y colocacion de cafios de hierro diametro 32 mm

Se deberd suministrar y colocar cafios de hierro didametro 32 mm con las especificaciones descriptas anteriormente. (unién
ranurada, Manos de pinturas incluidas etc.).

II1.2.5.58 Suministro y colocacién de curva de hierro 32 mm

Se deberd suministrar y colocar curvas de hierro didmetro 32 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc).

II1.2.5.59 Suministro y colocacion de tee de hierro 32 mm x 32 mm x 32 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro diametro 32 mm x 32 mm x 32 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc).

II1.2.5.60 Suministro y colocacion de tee de hierro 32 mm x 32 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro didmetro 32 mm. X 32 mm x 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc).

II1.2.5.61 Suministro y colocacion de reduccion de hierro 32 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar reduccion de hierro didmetro 32 mm. X 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.62 Suministro y colocacion de acoplamiento Flexible/rigido 32 mm.

Se deberd suministrar y colocar acoplamientos rigidos o flexibles diametro 32 mm segun lo especificado en los planos para
unir los tramos de cafios y piezas. Con las especificaciones descriptas anteriormente. (piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.63 Suministro y colocacién de caiios de hierro diametro 25 mm

Se deberd suministrar y colocar cafios de hierro didametro 25 mm con las especificaciones descriptas anteriormente. (unién
ranurada, Manos de pinturas incluidas etc).

II1.2.5.64 Suministro y colocacion de curva de hierro 25 mm

Se debera suministrar y colocar curvas de hierro didmetro 25 mm, de no ser posible se colocaran codos. Ambos con las
especificaciones descriptas anteriormente. (piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc).

II1.2.5.65 Suministro y colocacion de tee de hierro 25 mm x 25 mm x 25 mm

Se debera suministrar y colocar tee de hierro diametro 25 mm x 25 mm x 25 mm. Con las especificaciones descriptas
anteriormente. (piezas tipo Victaulic, Manos de pinturas incluidas etc).
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II1.2.5.66 Suministro y colocacion de acoplamiento Flexible/rigido 25 mm.

Se deberd suministrar y colocar acoplamientos rigidos o flexibles diametro 32 mm segun lo especificado en los planos para
unir los tramos de cafios y piezas. Con las especificaciones descriptas anteriormente. (piezas tipo Victaulic, Manos de
pinturas incluidas, etc.).

II1.2.5.67 Suministro y colocacion de cafieria pead PE 100dr11 diametro 75 mm

Se debera suministrar y colocar caiios de pead PE 100dr11 didmetro 75 mm segun indicado en los planos.

II1.2.5.68 Suministro y colocacion de codo pead PE 100dr11 diametro 75 mm

Se debera suministrar y colocar cafios de pead PE 100dr11 didmetro 75 mm segun indicado en los planos.

II1.2.5.69 Suministro y colocacion de valvula esclusa o mariposa de 200 mm.

Se debera suministrar y colocar valvula esclusa o mariposa de conexion ranurada (tipo victaulic) de 200 mm con indicador
de posicidn y sefializacién de apertura —cierre por contacto seco (Tamper Switch),
En los lugares que indican los planos, cafieria de succion de bombas.

II1.2.5.70 Suministro y colocacion de valvula esclusa o mariposa de 100 mm.

Se debera suministrar y colocar valvula esclusa o mariposa de conexion ranurada (tipo victaulic) de 100 mm con indicador
de posicidn y sefializacidn de apertura —cierre por contacto seco (Tamper Switch),
En los lugares que indican los planos como son derivaciones del montante de 100 mm y reductoras de presidn, permitiendo
el corte de la instalacidn para mantenimiento.

II1.2.5.71 Suministro y colocacion de valvula esclusa o mariposa de 80 mm.

Se debera suministrar y colocar valvula esclusa o mariposa de conexion ranurada (tipo victaulic) de 80 mm con indicador de
posicidn y sefializacién de apertura —cierre por contacto seco (Tamper Switch),

En los lugares que indican los planos como son derivaciones del montante de 80 mm, permitiendo el corte de toda la
instalacion del piso para mantenimiento.

II1.2.5.72 Suministro y colocacion de valvula esclusa o mariposa de 65 mm.

Se debera suministrar y colocar valvula esclusa o mariposa de conexidn ranurada (tipo victaulic) de 65 mm con indicador de
posicidn y sefializacién de apertura —cierre por contacto seco (Tamper Switch),

En los lugares que indican los planos como son derivaciones del montante de 65 mm, permitiendo el corte de toda la
instalacién del piso para mantenimiento.

II1.2.5.73 Suministro y colocacion de soportes de cafieria

Se debera disefiar suministrar y colocar los soportes de cafieria segin norma NFPA 13. Esta se calcula considerando 5 veces
el peso del cafio cargado con agua mas una carga accidental de 114 kg.

La losa de hormigdn existente es nervada en todo el edificio, por lo cual habrd que realizar cateos previamente a las
perforaciones para la colocacion de los soportes. Las nervaduras se encuentran distanciadas aproximadamente cada 38 cm.
Existe en algunos sitios un replanteo el cual indica por donde se encuentran las nervaduras para poder generar
peroraciones sin problemas.

II1.2.5.74 Suministro y colocacion de anclajes de cafieria.

Se debera disefiar, suministrar y colocar anclajes En todos los cambios de direccion marcados en los planos. Se colocaran
los anclajes de manera de permitir absorber los empujes debidos a la presion en la caferia. Se usara un coeficiente de
seguridad minimo de 2,5 con respecto a la tensién de fluencia de los materiales.

La losa de hormigdn existente es nervada en todo el edificio, por lo cual habra que realizar cateos previamente a las
perforaciones para la colocacion de los soportes. Las nervaduras se encuentran distanciadas aproximadamente cada 38 cm.
Existe en algunos sitios un replanteo el cual indica por donde se encuentran las nervaduras para poder generar
peroraciones sin problemas.
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II1.2.5.75 Suministro y colocacién de soporte vertical en ducto.

Se deberd disefiar, suministrar y colocar soportes segin norma NFPA 13 para los montantes ubicados en los ductos. Se
deberd considerar la forma de realizar el trabajo ya sea colgado mediante sillin, con armado de andamios, u otros medios
segun técnico Prevencionista de la empresa contratista.

II1.2.6. RUBRO 6. ELEMENTOS DE COMBATE DE INCENDIO.

II1.2.6.1 Suministro y colocacion de estacion de control y alarma (ECA) completa de 100
mm.

En los lugares indicados en los planos, habra una derivacion de la montante general que se conectara directamente con una
Estacién de Control y Alarma (ECA) de 100 mm que estard compuesta basicamente de los siguientes elementos:

Valvula de cierre tipo “mariposa” con reduccidn de velocidad de cierre, indicador de posicidn y sefalizacion de apertura —
cierre por contacto seco (Tamper Switch)

Valvula de retencidén y alarma
Mecanismo detector de flujo o presostato de alarma,

Mandmetros indicadores de presidn (0-20 bar) (aguas arriba y aguas debajo de la ECA) o Vélvula de purga y prueba de 3
posiciones

Todas las valvulas, presostatos, detectores de flujo, etc. Seran listados UL/FM, para uso en sistemas contra incendios

Es importante coordinar que las sefiales de detectores de flujo, o presidn, y tamper switch, se interrelacionen con el
sistema de deteccidn, de manera de dar indicacion de alarma de incendio en caso de flujo o presidn, y/o falla técnica (en
caso de valvula mal posicionada)

Se debera conectar las valvulas de purga y prueba al caiio de desagiie a colocar.

I11.2.6.2 Suministro y colocacion de estacion de control y alarma (ECA) completa de 80 mm.

En los lugares indicados en los planos, habra una derivacion de la montante general que se conectara directamente con una
Estacién de Control y Alarma (ECA) de 80 mm que estara compuesta basicamente de los siguientes elementos:

Valvula de cierre tipo “mariposa” con reduccidn de velocidad de cierre, indicador de posicidn y sefalizacion de apertura —
cierre por contacto seco (Tamper Switch)

Valvula de retencidn y alarma

Mecanismo detector de flujo o presostato de alarma,

Manodmetros indicadores de presion (0-20 bar) (aguas arriba y aguas debajo de la ECA) o Valvula de purga y prueba de 3
posiciones

Todas las valvulas, presostatos, detectores de flujo, etc. Serén listados UL/FM, para uso en sistemas contra incendios
Es importante coordinar que las sefiales de detectores de flujo, o presidn, y tamper switch, se interrelacionen con el
sistema de deteccidn, de manera de dar indicacion de alarma de incendio en caso de flujo o presion, y/o falla técnica (en

caso de valvula mal posicionada)

Se debera conectar las valvulas de purga y prueba al cafio de desagiie a colocar.
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I11.2.6.3 Suministro y colocacion de estacion de control y alarma (ECA) completa de 65 mm.

En los lugares indicados en los planos, habra una derivacidén de la montante general que se conectara directamente con una
Estacion de Control y Alarma (ECA) de 65 mm que estara compuesta basicamente de los siguientes elementos:

Valvula de cierre tipo “mariposa” con reduccion de velocidad de cierre, indicador de posicidn y sefializacion de apertura —
cierre por contacto seco (Tamper Switch)

Valvula de retencidn y alarma
Mecanismo detector de flujo o presostato de alarma,

Mandmetros indicadores de presién (0-20 bar) (aguas arriba y aguas debajo de la ECA) o Vélvula de purga y prueba de 3
posiciones

Todas las vélvulas, presostatos, detectores de flujo, etc. Serdn listados UL/FM, para uso en sistemas contra incendios

Es importante coordinar que las sefiales de detectores de flujo, o presidn, y tamper switch, se interrelacionen con el
sistema de deteccidn, de manera de dar indicacion de alarma de incendio en caso de flujo o presidn, y/o falla técnica (en
caso de valvula mal posicionada)

Se debera conectar las valvulas de purga y prueba al cafio de desagiie a colocar.

I11.2.6.4 Suministro y colocacion de Estacion de Control Pre-accion (ECAP) 40 mm.

Se debera suministrar y colocar ECAP completa de 40 mm Para la proteccion Deposito de Archivo General en piso 8 (ver
planos), se instalara un sistema de Preaccidn; en estos sistemas las cafierias de rociadores en la sala estan secas (sin agua),
existiendo una valvula especial en la Estacion de Control (llamada de Preaccion), la que se abrira por accion del sistema de
Deteccidn y Alarmas si hay presencia de humo en la sala ( dos elementos de deteccién en alarma).

Esto minimiza la posibilidad de un accidente de agua, por rotura de rociador.

De una derivacion de la montante general que se conectard directamente la Estaciéon de Control y Alarma de Preaccion
(ECAP) que estara compuesta basicamente de los siguientes elementos:

Valvula de cierre tipo “mariposa” con reduccidn de velocidad de cierre, indicador de posicidn y sefalizacion de apertura —
cierre por contacto seco (Tamper Switch)
Valvula de tipo Preaccion, con retencion y alarma

Mecanismo detector de flujo o presostato de alarma,

Mandmetros indicadores de presién (0-20 bar) (aguas arriba y aguas debajo de la ECA) o Vdlvula de purga y prueba de 3
posiciones.

Todas las valvulas, preséstatos, detectores de flujo, etc. Serdn listados UL/FM, para uso en sistemas contra incendios.

Es importante coordinar que las sefiales de Deteccién de humo, detectores de flujo, o presidn, y tamper switch, se
interrelacionen con el sistema de deteccién, de manera de dar indicacidn de alarma de incendio en caso de flujo o presiény
apertura de la vélvula de Preaccidn, y/o falla técnica (en caso de valvula mal posicionada).

Se debera conectar las valvulas de purga y prueba al cafio de desagiie a colocar.

II1.2.6.5 Suministro y colocacion de reductoras de presion 100 mm.

En donde se indica en planos en el piso 10 se instalard una estacion reguladora de presion de 100 mm que contara con los
siguientes elementos duplicados como se indica en planos:
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Valvula de cierre tipo “mariposa” con reduccion de velocidad de cierre, indicador de posicidn y sefializacion de apertura —
cierre por contacto seco (Tamper Switch)

Valvula de regulacion de presién, del tipo modulante, a diafragma, con piloto regulable, de las siguientes caracteristicas:

Presidn de trabajo hasta 15 bar

Presion de entrada de agua 8 bar

Presidon de salida regulable hasta 4,5 bar

Caudal 3000 Ipm

Valvula de cierre tipo “mariposa” con reduccién de velocidad de cierre, indicador de posicién y sefalizacion de
apertura —cierre por contacto seco (Tamper Switch)

Mecanismo detector de flujo o presostato de alarma,

Mandmetros indicadores de presion (0-20 bar) (aguas arriba y aguas debajo de la ECA)

Todas las valvulas, presostatos, detectores de flujo, etc. Serdn listados UL/FM, para uso en sistemas contra incendios

I11.2.6.6 Suministro y colocacion de purgas — desagiie

Se debera suministrar y colocar purgas para la limpieza de caferias segin detalle en plano IN - 19.
Serdan colocados en el extremo de todos los colectores y anillos.

I11.2.6.7 Suministro y colocacion rociadores automaticos.

Se debera suministrar y colocar rociadores de las siguientes caracteristicas:
Los rociadores automaticos a utilizar seran de las siguientes caracteristicas*, ver ubicaciones en planos:

Tipo upright (montante).
Para este tipo de rociador ya se ha contabilizado su instalacién mediante tee con reduccidén a 25 mm. En caso de que se
opte por utilizar conexion rapida tipo “T” se debera aclarar las cantidades a utilizar, debiéndose descontar estas mismas del
sub-rubro correspondiente al didmetro de cafieria referido y crear un rubro nuevo para conexidn rapida tipo “T” con las
cantidades descontadas.

Si el contratista considera necesario para la colocacién de rociadores en lugares de dificil acceso puede cotizar (y debera
estar aclarado en la oferta) el suministro y colocacion de flexibles dimensionados y fabricados con materiales resistentes a
la presion de trabajo del sistema y resistentes al fuego presentando los detalles técnicos del producto.

Especificaciones:

Orificio K=80.72 lpm/bar1/2

Respuesta Rapida

Temperatura de tarado T= 702C
Terminacion bronce pulido

Tipo pendent (Pendiente)

Orificio K=80.72 Ipm/bar1/2

Respuesta Rapida

Temperatura de tarado T= 702C
Terminacién Pintado, con embellecedor**
Tipo sidewall (de pared)

Orificio K=80.72 lpm/bar1/2

Respuesta Rapida

Temperatura de tarado T= 702C
Terminacién Pintado, con embellecedor**

Las caracteristicas de temperatura de Tarado pueden variarse en algin caso que lo requiera el lugar protegido, por
variacién de temperatura ambiente (ejemplo rociadores proximos a campanas de cocinas)
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El color del rociador y su embellecedor lo indicara la Direccién de Obras dentro de la carta de colores estandar del
fabricante.

111.2.6.8 Suministro de rociadores para repuesto.

De acuerdo a lo previsto por las Normas se debera preparar y entregar una caja con Rociadores automaticos de Repuesto
cuyas cantidades deberan ser como minimo:

. 6 rociadores de repuesto de aquellos que hayan instalados menos de 300 unidades
. 12 rociadores de repuesto de aquellos que hayan instalados entre 300 y 1000
. 24 rociadores de repuesto de aquellos que hayan instalados mas de 1000

II1.2.6.9 Suministro y colocacion de caja de servicio DNB completa.
A las instalaciones internas de control y extincidn de incendios se agregardn los siguientes elementos para uso preferente
de Bomberos en el exterior:

Hidrante exterior de 65 mm, para permitir la instalacion de mangueras de los Bomberos para ataque desde el exterior.

Bocas de impulsion siamesas para el uso de Bomberos de 65mm, que permitirdn bombear desde equipos méviles
(autobombas) hacia la instalacién si se hubiera perdido la operacién de la bomba de presurizacion.

Cafieria seca de 2,1/2” con conexién de 63mm para recarga de tanque

Se debera suministrar y colocar caja para servicio de bomberos como figura en plano de detalles generales, plano de sub-
suelo y plano de planta baja. Las mismas estan compuestas por 1 Blex, 1BIE (con sus valvulas globo correspondientes) nicho
metdlico de medidas reglamentarias, valvula esclusa, etc. Se deberd incluir los soportes para dejarlos a la altura
reglamentaria.

II1.2.6.10 Suministro y colocacion de boca de incendio equipada.
En los puntos indicados en los planos se deberd suministrar y colocar bocas de incendio equipadas.
Se instalaran Bocas de incendio dobles tipo 3 (segun IT-05 de DNB) de 45 mm equipadas con 2 tramos de 25 mts. de

manguera de 45 mm, instalada en nicho de chapa con valvula globo (tipo Teatro) de la misma seccién, sistema devanador,
puntero de 13 mm regulable (chorro pleno-Niebla) y sistema de acceso tipo rompa el vidrio.

En todos los casos las cajas de las bocas de incendio equipadas serdn suministradas por el Contratista de Incendio y tendran
la aprobacién de la Direccidn Nacional de Bomberos.

II1.2.6.11 Inspeccion de mangueras y punteros existentes.

Se debera inspeccionar visualmente y poner a prueba las mangueras y punteros que se encuentran en las bocas de incendio
existentes.

Las pruebas deberdn ser hidrdulicas conectando los tramos de mangueras con un puntero en su extremo al cabezal de
testeo que se construira, en caso de encontrar pérdidas o mal funcionamiento se procedera a su sustitucion mediante los
siguientes rubros.

II1.2.6.12 Suministro y colocacion manguera de incendio 45 mm tramo 25 mts.

Se deberd suministrar y colocar manguera de incendio reglamentaria segin DNB en caso de falla en las pruebas a realizarle
a las mangueras existentes.
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II1.2.6.13 Suministro y colocaciéon de puntero

Se deberad suministrar y colocar puntero de 13 mm regulable (chorro pleno-Niebla) en caso de falla en las pruebas a
realizarle a los punteros existentes.

II1.2.6.14 Suministro y colocacion de valvula globo tipo teatro.

Se deberd suministrar y colocar valvula globo en las bocas de incendio existentes tipo teatro del didmetro adecuado segun
la instalacion hidraulica que se ejecute. Y el tipo de boca de incendio que sea

I11.2.7. RUBRO 7. COLOCACION DE PUERTAS.

Se debera realizar vano y colocar puertas (tanto corta Fuego como puertas de madera) en el ducto por ddénde iran
emplazadas las montantes de distribucion de agua. Las puertas las suministrara UTE.

Se deberd procurar que la intervencion de la albafileria del edificio sea minima o se repare lo afectado, colocando mosaico
veneciano igual o de color similar

II1.2.8. RUBRO 8. INSTALACIONES DE AGUA — ESPUMA EN HELIPUERTO.
Existe donde se indica en los planos una Estacién Generadora de Espuma, que deberd revisarse y hacer las siguientes

modificaciones:

Desconectar la alimentacion hidrdulica existente y conectarla de la nueva montante de 6”, que se proyecta para el resto de
las instalaciones

Verificar estado de tanque de espumigeno, en caso necesario plantear su sustitucion que no serd parte de esta cotizacién
Cambiar espumigeno AFFF 3% aproximadamente 300 Its

Verificar los dos Proporcionadores de espumigeno instalados, en caso necesario plantear su sustitucion.

Modificar ubicacion de los Monitores de agua-espuma existentes, segun se indica en planos.

Realizar las modificaciones de cafierias necesarias segun planos

Instalar 2 nuevos monitores de descarga de 1325 Ipm, aptos para descargar agua espuma con espumigeno AFFF 3%

II1.2.8.1 Revisacion de tanque espumigeno existente

Se debera revisar el estado del tanque proporcionador de espuma existente.

I11.2.8.2 Suministro y colocacion de espumigeno AFFF 3%.

Se debera suministrar y colocar espumigeno AFFF 3% en el tanque ya existente. La capacidad aproximada es de 300 Its.
111.2.8.3 Revisacion de monitores de espuma

Se debera revisar los monitores de espuma existentes. Diagnosticando fallas.

I11.2.8.4 Suministro y colocacion de monitores de espuma.

Se debera suministrar y colocar monitores de espuma de descarga de 1325 Ipm, aptos para descargar agua espuma con
espumigeno AFFF 3%

I11.2.8.5 Realizacion de plataformas para monitores de espuma.

Se debera realizar segun plano de estructura PE 5385.

II1.2.9. RUBRO 9. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

Durante la construccién y previo a la recepcidén definitiva de las obras, se hardn pruebas y ensayos de acuerdo a lo
especificado Direccidn de Obras.

Las mismas incluirdn por lo menos lo siguiente:
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Flushing completo de cafierias con caudales y tiempos de acuerdo a lo indicado por NFPA 25

Prueba de presidn hidrostatica de cafierias. Se sometera el sistema o sub-sistema a probar a no menos de 13,8 bar durante
2 horas, sin que se observen variaciones de presion

Pruebas del sistema completo con protocolo a presentar por el Contratista, y a aprobar por la Direccion de Obras,
incluyendo operacién de bomba, caudales de bomba, presion minima en descarga de mangueras, prueba de descarga en
todas las estaciones de control

Pruebas aleatorias de espesores y calidades de pintura®

I11.2.10. RUBRO 10. PLANOS CONFORME A OBRA.

El Contratista debera realizar y suministrar a la direccién de obra los planos conforme a obra en formato digital modelado
en BIM, esto significa que seran .rvt o IFC.
UTE entrega los planos en AutoCAD existentes que seran la base para el modelado, la empresa examinara los mismos para
no tener dudas al realizar el modelado.
La exigencia para el edificio serd la siguiente:

1- Edificio lo cual comprende albaiiileria y estructura nivel basico LOD 100, esto significa muros, cubiertas, estructura,

sin detalles solamente espesores.
2- Sistema hidraulico completo LOD 300 o LOD 400, esto significa que cada componente contendra lo siguiente:

a- Marca

b- Material
c- Espesor
d- Longitud

e- Especificaciones técnicas
f- Fecha de instalacién
g- Foto del elemento

Nota: este rubro se pagara cuando el contratista entregue a la direccién de obra los archivos una vez finalizados los trabajos
y la misma corrobore la concordancia de los planos con la instalacidn efectuada.

II1.2.11. RUBRO 11. RESPONSABILIDAD TECNICA, DOCUMENTACION, CURSOS.

El Contratista de Incendio programara y brindara cursos a los operadores del sistema designados por el Comitente. Los
cursos deberan ser impartidos por personas idéneas en el tema, con experiencia y total conocimiento de la instalacidn
llevada a cabo. El Contratista propondra un programa de cursos que debera ser aprobado por la Direccidon de Obras, o
quien el Comitente indique.

El contratista debera proveer a UTE las Notas de Asuncidon de Responsabilidad Técnica por la ejecucion de los trabajos
realizados de acuerdo a Proyecto, que exige DNB

Se deberdn entregar a la direccion de obra los manuales completos de los elementos y los calculos hidraulicos segun lo
construido.

El Contratista de Incendio programara y brindara cursos sobre el funcionamiento del sistema a los operadores designados
por el Comitente. Los cursos deberan ser impartidos por personas iddneas en el tema, con experiencia y total conocimiento
de la instalacién llevada a cabo. El Contratista propondra un programa de cursos que debera ser aprobado por la Direccidn
de Obras, o quien el Comitente indique.

También sera responsabilidad de este contratista la numeracion e identificacion de todas las valvulas y equipos, de acuerdo
a lo exigido por NFPA 13 y NFPA 25.
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Se proveeran por lo menos dos juegos de laminas plastificadas y enmarcadas con la indicacion de ubicaciéon y alcance de
cada estacién de control y alarma

II1.2.12. RUBRO 12. LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirandose todo
material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé para el obrador
como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacion de la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera solicitar la
inspeccion y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que deba realizar los
trabajos ejecutados sin la debida autorizacion a su entero costo nuevamente.

II1.2.13. RUBRO 13. MANTENIMIENTO POR 3 ANOS

Se realizara el mantenimiento por 3 afos a partir de la recepcidn provisoria de la obra hidraulica, esto comprende todo lo
especificado en el ITOS.

El pago ( bésico y por ajuste ) serda mensual, por transferencia electrénica de fondos, una vez que el servicio cuente con el
Visto Bueno de la Unidad Usuaria y de acuerdo al Punto 28 de la PARTE Il del Pliego de Condiciones.

El Mantenimiento serd integral, la empresa adjudicataria serd responsable del mismo, y seran a su cargo todos los
elementos a sustituir por defectos, anomalias, mal funcionamiento. a los efectos de mantener el sistema en perfecto

estado de funcionamiento.

La empresa mensualmente presentara una declaracion jurada diciendo que toda la instalacidén esta mantenida segun lo que
exige bomberos y en perfecto funcionamiento, a partir de este documento se activara el pago mensual.
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Instructivo Técnico N°5 Sistemas de Tomas de Agua y Bocas de Incendio

Anexo E (obligatorio) — Aceptacion del sistema y mantenimiento

E1. Aceptacion del sistema

Luego de la ejecucién e instalacion, la aceptacion del sistema es hecha por el técnico habilitado o la empresa
instaladora del sistema y se destina a verificar los parametros principales de desempefo de los sistemas
proyectados para la edificacion. La misma se compone de: inspeccion visual (verificacién y conformidad de
los equipos y accesorios instalados), ensayo de estanqueidad de las tuberias del sistema y de los tanques de
reserva, ensayo del funcionamiento. Previamente, es preciso garantizar que todos los puntos de hidrantes y/o
BIE estan instalados en conformidad con el proyecto y que las tuberias fueron ejecutadas conforme a las
indicaciones de las plantas, ademas de controlar que todas las modificaciones introducidas por el instalador
hayan sido documentadas, incluidas en el proyecto y aprobadas por el proyectista.

E.1.1. Inspeccién visual. En esta inspeccion, se debe dar respuesta a las siguientes cuestiones:
a) ¢Las ubicaciones de los hidrantes y/o BIE corresponde a las indicadas en las plantas?
b) ;Lareserva de incendio es segura y tiene una capacidad adecuada?
¢) ¢Las BIE se encuentran instaladas con todos los materiales y accesorios previstos y accesibles?

d) ¢Los hidrantes o bocas de incendio mas desfavorables desde el punto de vista hidraulico se
corresponden con los indicados en el calculo hidraulico?

e) iEn el caso de que existan mas de un tipo de sistema de bocas de incendio se pueden identificar
claramente en cuanto a sus caracteristicas de funcionalidad especificas?

E.1.2. Prueba hidraulica (Ensayo de estanqueidad).El sistema debe ser ensayado con una presion
hidrostatica equivalente a 1,5 veces la presidn maxima de servicio 0 15kg/cm2, el valor que sea mayor,
durante dos horas 4. No seran permitidas fugas en el sistema. En el caso de observarse fugas deben
ser tomadas las siguientes medidas:

a) Juntas: desmontaje de junta, con sustituciéon de las piezas que se encuentren comprometidas o
dafiadas y rearmado con sellador adecuado

b) Caineria: sustitucion del tramo recto del cafio dafiado con uniones por método roscado, bridas o
soldaduras adecuadas a la caiieria

c) Valvulas: sustitucion completa
d) Accesorios (punteros, mangueras, uniones): sustitucion completa

e) Bombas, motores y otros equipamientos: cualquier anomalia en su funcionamiento debe ser
corregida segun lineamientos del fabricante

E.1.3. Ensayo de funcionamiento. Ensayo de la automatizacién de los sistemas de hidrantes y/o mangueras
de incendio en el caballete de las bombas principal y jockey (Figura C3), verificando: las presiones de
regulacion de los presostatos (encendido y apagado) de la bomba jockey y (encendido) de la bomba
principal y el accionamiento de las alarmas sonoras y/u épticas. También debe ser testeado el arranque
automatico de la(s) bomba(s) accionada(s) por grupo generador de emergencia, especificado para
entrar en funcionamiento en el caso de ocurrir un corte de energia eléctrica en la alimentacion de la
bomba principal. Probar el funcionamiento de la bomba principal y jockey, encendiéndolas a través del
comando manual especifico.

4 Para el caso que el sistema se base en cafierias plasticas no aplicara el minimo de 15 kg/cm? antedicho pero se exigira que la
tuberia instalada sea de presion nominal (P.N.) igual o superior a 1,5 veces la presiéon maxima de servicio que a su vez sera a la presion
I a la cual se debera ensayar el sistema por 2 horas.

I

Pag. 28




Pliego Licitacion Publica P50864

Instalacion de Sistema Hidraulico para combate de incendio - Edificio Palacio de la Luz
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E.1.3.1.- En C.1.6 es apagandola desde su propio tablero de control especificado en C.1.5. En caso de
que la automatizacion de las bombas principales o jockey sea realizada a través de sensor de flujo se debera
verificar la operacion del mismo.

E1.3.2.- Es obligatorio para los Sistemas tipo 4 y 5 ensayar los dos puntos de hidrantes y/o BIE mas
desfavorables hidraulicamente midiéndole la presion residual en la punta de los respectivos punteros con
auxilio de un tubo Pitot u otro equipamiento calibrado y en simultdneo determinar sus caudales. En este
ensayo debe determinarse la presion en la descarga de las bombas principales y jockey y en caso de que
esté instalada en condicidn de succién negativa debera ser determinada la presion en la succién utilizando
para esto un manémetro y mano-vacuémetro instalados para cada situacion. Las presiones obtenidas en los
punteros y junto a las bombas deberan ser iguales o superiores a las correspondientes presiones teéricas
presentadas en el calculo hidraulico del proyecto del sistema.

E2. Chequeo peridodico

E.2.1. Brigada de incendio. Es un conjunto de actividades a ser desarrolladas en un periodo maximo de tres
meses por el personal de la brigada de la edificacion o personal especialmente entrenado y busca
garantizar que el sistema esté totalmente operativo y en buen estado para su inmediata puesta en
servicio y utilizacion. Ninguna de las tareas puede afectar la capacidad de extincion o el alcance de
combate del sistema instalado siendo este chequeo en general una inspeccion visual, ademas de la
identificacién del personal involucrado con el mantenimiento y la utilizacion del sistema.

E.2.2. Instalacién. Para la instalacion, se debe completar el siguiente cuestionario:

a) ¢Los hidrantes o BIE estan accesibles y debidamente sefalizados?

b) ¢Las valvulas funcionan normalmente?

¢c) ¢Los encastres o uniones Storz estan en condiciones de uso?

d) ¢lLas valvulas de sectorizacion son mantenidas abiertas?

e) ¢Las valvulas de las BIE estan cerradas?

f)  ¢Las mangueras estan acondicionadas adecuadamente y prontas para su uso?

g) ¢Las mangueras y demas accesorios estan guardados en sus cajas?

h) ¢Los punteros regulables del sistema tipo 1 estan acoplados en sus respectivas
mangueras?

i)  ¢Las cajas estan secas y desobstruidas?

1) ¢Elnivel de agua de la reserva de incendio se encuentra en el maximo nivel posible?

k) ¢El caballete de automatizacion de las bombas esta en buenas condiciones para su
uso?

)  ¢Laautomatizacion del sistema esta en conformidad con lo especificado?

Nota: Las bombas de incendio, sus accesorios y los dispositivos de alarma tienen que ser puestos en
funcionamiento quincenalmente, por un periodo de 15 minutos excepto las alarmas sonoras que pueden
ser blogqueadas luego de su activacion.

E3. Plan de mantenimiento

E.3.1. Es la ruta de inspeccion y verificacion a la que debe ser sometido el sistema, destinado a garantizar la
mejor preservacion de todos los componentes de la instalacion, constando también los cuidados a ser
tenidos en cuenta para la ejecucion del mantenimiento preventivo en aguellos componentes que, se
conocen, sujetos a presentar problemas de funcionamiento. El plano de mantenimiento prevé las tareas
gue la Brigada tiene que ejecutar, de forma que sea minima la posibilidad de ocurrir alguna falla de
cualquiera de los componentes del sistema de la edificacion, una vez colocado en funcionamiento. El
tiempo necesario para la ejecucion de un plano depende de las caracteristicas de los componentes
utilizados en la ejecucion de las instalaciones, de las actividades necesarias de cada componente para
gque garantice su conservacion y de los plazos minimos para el mantenimiento preventivo de los
materiales y equipamientos instalados, asi como del mantenimiento correctivo, no debiéndose exceder
el plazo maximo de un (1) afo.

E.3.2. El plan de mantenimiento tiene como objetivo garantizar que:

a) Todas las valvulas de las BIE han sido abiertas totalmente de forma normal y manual y al
cerrarse, se ha verificado la completa estanqueidad y garantizado el buen estado del
cuerpo de la valvula en lo que refiere a la corrosién.
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Instructivo Técnico N°5 Sistemas de Tomas de Agua y Bocas de Incendio

Todas las valvulas de seccionamiento han sido operadas sin ninguna anomalia no
comprobandose fugas en cuerpo, juntas, etc.

todas las mangueras de incendio hayan sido Iinspeccionadas, mantenidas vy
acondicionadas conforme a la normas reconocidas por la DNB.

todos los punteros hayan sido usados y su capacidad de maniobra verificada;
la integridad fisica de las cajas (nichos) haya sido garantizada.

todas las tuberias estén pintadas, sin ningun dafio, inclusive en relacion a los soportes
empleados.

la sefializacion utilizada en los puntos de hidrantes y/o BIE estén conforme a lo
especificado.

los dispositivos de control de la presiéon usados en el interior de las tuberias hayan sido
verificados en cuanto a su eficacia y a su funcionamiento.

el funcionamiento de todos los instrumentos y medidores instalados hayan sido verificados.

todas las conexiones eléctricas hayan sido inspeccionadas y limpias, removiendo restos de
oxidos e incrustaciones.

los rodamientos o cojinetes de los motores/bombas hayan sido verificados, regulados o
sustituidos, recibiendo la lubricacién adecuada y demas cuidados, conforme las
instrucciones de los fabricantes.

El tablero de control y el de alarma hayan sido inspeccionados, comprobando su pleno
funcionamiento.
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION III — Parte I y Parte II )

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION Iy II

- CONDICIONES GENERALES PARA ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ( PARTE II)

- PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS NO PERSONALES ( PARTE III)

- PLANOS:
1 Calculo Hidraulico - CH-01- Helipuerto / CH-02- nivel 12 / CH-03- nivel 11 / CH-04- nivel 10 / CH-05-
nivel 9 / CH-06- nivel 6 / CH-07- Subsuelo
2 Esquemas - IC-01 Subsuelo / IC-02 Nivel 6 / IC-03 Nivel 9 / IC-04 Nivel 10 / IC-05 Nivel 11 / IC-06
Nivel 12 / IC-07 Nivel 13 / IC-08 Esquema Isométrico / IC-09 Esquema Isométrico /
IC-10 Esquema Isométrico / IC-11 Esquema Isométrico

3 Planos Hidraulicos - IN-01- Subsuelo / IN-02- PB / IN-03- N1 y Entrepiso / IN-04- N2 / IN-05- N3 /
IN-06- N4 /
IN-07- N5 / IN-08- N6 / IN-09- N7 / IN-10- N8 / IN-11- N9 / IN-12- N10 / IN-13- N11 /
IN-14- N12 / IN-15- N13 / IN-16- N14 / IN-17- Corte /
IN-18- Detalle sala de Bombas / IN-19- Detalles Generales / IN-20- Esquema de conexion
4 Memoria Hidraulica - 2016.05.09 - Memoria Hidraulica R1.pdf
5 Estructura Helipuerto PE 5385.pdf
6 Ducto “A” - PS 5386.pdf / PS 5387.pdf / PS 5388.pdf / PS 5389.pdf / PS 5390.pdf / PS 5391.pdf

PS 5392.pdf / PS 5393.pdf / PS 5394.pdf

7 Sala de bombas - AL 5334.pdf / PA 5322.pdf / PA 5323.pdf / PE 5301.pdf / PE 5302.pdf / PE
5303.pdf / PE 5304.pdf / PE 5305.pdf / PE 5320.pdf / PE 5321.pdf / PEL 5286.pdf / PEL
5286a.pdf / PEL 5286b.pdf / PEL 5286c¢.pdf

8 Planos de Aire Acondicionado - nivell.pdf / nivel2.pdf / nivel3.pdf / nivel4.pdf / nivel5.pdf /
nivel6.pdf / nivel7.pdf / nivel8.pdf / nivel9.pdf / nivel10.pdf / nivelll.pdf / nivel12.pdf /
nivell3.pdf / azotea.pdf / PB.pdf / Subsuelo.pdf
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CAPITULO IV

ANEXO 1
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la  Sr./Sra. en nombre vy
representacion de la Empresa: RUT:
en calidad de: domiciliada  en:

Ne: Localidad:

, Departamento: formula declaracién

jurada a UTE en relacion con la gestion de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N°

y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder

resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente discriminados y
dispuestos para su posterior disposicién.

2. Se atendera a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion, clasificacion, almacenamiento,
transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicion final.

3. Se dara cumplimiento a:

. Norma de Gestidn de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

. Decreto 182/013 Gestién de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

. Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del MVOTMA:
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de Gestién de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la presente
declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafo o perjuicio que los
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que se presente
durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de UTE
Documento de Identidad Firma de receptor de UTE
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IV.2 ANEXO II

Declaracion de Actividades Planificadas por la Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccidn contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacion de los trabajos hasta su finalizacién.
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ECP:

Pliego Licitacion Publica P50864

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras: (especificar)

Actividades

Madaquinas, Equipos y Herramientas

Excavacidn (Prof. > 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensidn

Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Herramientas a bateria

ooooooDooooDooDe oo

oooooao0oooeoDooooa

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Firma Responsable por la ECP.

Aclaracién:

Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacién ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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IV.3 ANEXO III

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos
planificados para la ejecucion de la misma.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencién en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

(Trazabilidad)

Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra.

Plan de izaje.

personal a los trabajadores.

Registro de entrega de elementos de proteccion

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas. Certificacidén de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Analisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Registro de instancia de capacitacién acorde al
plan de formacion.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

Registro de inspeccidén, mantenimiento y controles
seguin normativa.

Metodologia de demolicion. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion. Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos Duchas Obrador
Suministrados por: I Ubicadas en: Otras instalacién de la ECP IO
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

[ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl:
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