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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBIJETO

El objeto de la presente licitacidn es el retiro de postaciéon de hormigdn en desuso en la linea de trasmision
gue unia la Estacién 150 kV ubicada en el predio de la Conversora de Frecuencia de Melo con la torre 256
de la actual linea 150 kV Treinta y Tres — Melo.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

Oficina Responsable: Unidad de Gestion Técnica del CRT Este.
Contacto: CHIVERTA Y BR. ARTIGAS - P. DEL ESTE - MALDONADO
Teléfonos: 42490652, 42496083, 42495521

Quién se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la correcta
ejecucion de los mismos y sus condiciones de seguridad.

También sera responsable de la aprobacion de los trabajos, asi como de la Direccion de Obra. Podra
delegar dicha funcion en otro funcionario del Departamento, con la correspondiente comunicacion al
contratista.

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferior a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Secciéon | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacion de Oferta” (Anexo 1 de la Seccion |)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria I: ArquitecturaM o N
Categoria ll: IngenieriaA,C,E,GoJ
Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, en la direccidn especificada en el punto 2 de la Seccién | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccidn I.

.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacidn suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién I, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.

I.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
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con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,4 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x IlI) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

La adjudicacién es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los montos
finales, se considerard lo mds conveniente para la Administracién.

Los precios cotizados deben ser firmes y en moneda nacional.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

1.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que serd considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.
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El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de |
x ll) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencidn
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e No6mina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE serd la responsable de efectuar la inscripciéon de la obra ante el Banco de Previsién Social, en las
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista
de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.
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Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademds de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

11.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos de
acreditar la misma se debera incluir en la oferta una nédmina de este tipo de trabajos realizados en los
ultimos 5 afios indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripcion de
nombre, profesion teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacién
presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidn teléfono y correo electronico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.1.5. Visita

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

Para realizar una visita se debera coordinar con el Sr. Aldo Cheloni a la casilla de correo
dcheloni@ute.com.uy

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Aquellos oferentes que hayan realizado la visita para la licitacion Y51386, deberan presentar la constancia
de la misma, y no serd obligatorio que la realicen de nuevo.

Consultas:

Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberdn presentarse por escrito
en la Gerencia de Compras Sector Atencidén personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via mail a
uteabast@ute.com.uy. Serdn contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y
en orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento
de las consultas es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente debera incluir
en el formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los nimeros de las circulares
recibidas antes de la licitacion.
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I.1.6. Formulario
NN domiciliado en la ciudad de.....cccceeveivevcerinienennee, (or- ]| 1
.............. N2 ................... teléfono .................. fax ....................... S&@ COMpromete a realizar las obras con

destino al retiro de postacion de hormigon en desuso en la linea de trasmision que unia la Estacién 150
kV ubicada en el predio de la Conversora de Frecuencia de Melo con la torre 256 de la actual linea 150 kV
Treinta y Tres — Melo., en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra Nxxxx y
los documentos Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria
Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares
y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 ............ccceeevveenee. por el precio que se establece

en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
1.1.7. Plazo de finalizacidn de obras y Cronograma

11.1.7.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 60 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacidon de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.
11.1.7.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacion para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacidn definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

GERENCIA DE REGIONALES DE TRASMISION Pagina 11 de 28



N

NN

//7//

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

11.1.8. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00
10% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10%

Imprevistos de Leyes Sociales. P LLe

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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CUADRO B: Y51538 — RETIRO DE POSTACION DE HORMIGON EN MELO
- Precio % Mano | % Mano | Monto
= g Precio Total de obra de obra de
RUBROS Ig £ | Unitario %) UTE Oferta | M deO
S [s] @
(1) (minimo) (1I1) (I x1II)
11 Retlro de columna de hormigon gl 7 20 %
tipo amarre.
Retiro de la fundacion de la
1.2 | columna de hormigén tipo gl 7 20 %
amarre.
Relleno del pozo y
1.3 | compactacion del terreno, de las gl 7 20 %
columnas de amarre retiradas.
Traslado de columnas de
amarre y escombros derivados o
141 de Ia fundacion (Incluye gl 7 20 %
disposicion final de los mismos).
21 Retlro de collu’mna de hormigén gl 16 20 %
tipo suspension.
Retiro de la fundacion de la
2.2 | columna de hormigdn tipo gl 16 20 %
suspension.
Relleno del pozo y
23 compactacion del terrgpo, de las gl 16 20 %
columnas de suspension
retiradas.
Traslado de columnas de
o 4 |@marrey engmbros derivados gl 16 20 %
de la fundacion. (Incluye
disposicion final de los mismos).
Total suma de rubros $ 0,00 Ve G HEm e $ 0,00
Obra
1.2 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluird el Impuesto al Valor Agregado.

1.2.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:

e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto I1.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.
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1.3  ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.4  NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccioén I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte 1) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, entre las que se
destacan:

e Reunion de coordinacion con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra.

1.5 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn .

El Acta de Iniciacién de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién .

I.5.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccidn de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Libro unico de trabajo

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

e Declaracidon Jurada de Gestion de Residuos firmada

11.5.2. Documentacidén disponible en Obra

e Memoria de instalacion eléctrica

e Procedimiento de Trabajo
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e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (El estudio y Plan se realizara segun
Decretos reglamentarios: 481/09 y 283/96 segun corresponda).

e Plan de obra de excavacién, (Si se realizan trabajos a una profundidad de 1.30 mts o mas se
cumplira estrictamente con Decreto 125/14 — Capitulo 8: Excavaciones, sin excepcion. Si superan
1.50 mts ademas se presentara Plan de Excavacién con Metodologia de trabajo realizada por
Arquitecto o Ingeniero Civil).

e Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si fuera necesario la utilizacién de Andamios, Se
presentara Plan de Armado y Desarmado, Memoria descriptiva, Planos del mismo. Segun decreto
125/14.).

e Libro de Obra (segun decreto 125/14 presentado en MTSS, si corresponde).

e Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

e Documentacion en referencia a Ley 5032 (Accidentes de Trabajo y Medidas de Prevencion) y 16074
(Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).

La Administracion emitird constancias de recepcién por cada una de las mismas.
Sin la presentacidn de la mencionada declaracién no se podra firmar el acta de iniciacidn.

Previo a las tareas de iniciacién de la obras se debera coordinar entre Técnico SYSO de UTE y Titular del
contrato junto con su asesor de seguridad una Entrevista de Seguridad Preventiva donde se debera firmar
la Declaracion Jurada.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccidn I.

1.6  CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién .
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No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

11.6.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

.7  MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador Calificacion infracciones laborales
DJSCAF Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)
Apercibimiento Leve Grave Muy Grave
1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar. * *
:itﬂiﬁ)sn?: instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas Apercibimiento escrito o Multa dependiendo de I valoracion * *
glmfnf: maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas Apercibimiento escrito o Muta dependiendo de |2 valoracion * *
2 gitTuoadc?;nlg: equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas Apercibimiento escrilo o Multa dependiendo de [a valoracion * *
gltﬂiﬁsﬂl:: herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas Apercibimiento escrito o Multa dependiendo de Ia valoracion * *
&) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de % *
registros de estas actuaciones.
a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun |a normativa legal vigente, estan aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de ® * *
3 registros de estas actuaciones.
b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales que comesponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente, estan aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de ® * *
registros de esfas actuaciones.
4 Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencion de riesgos laborales, seqin la normafiva vigente, de la que constara registro de * * *
seguimiento periddico de aquella.
5 Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de sequridad e higiene en el trabajo segin lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo * * *
de registros de estas actuaciones.
6 Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo * *
indique
a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. ® *
7 b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesion). * *
¢} Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador del confrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las * *
infervenciones realizadas.
a) Comunicaremas al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de frabajo ocurridos (Incluye enfermedades * % *
profesionales) en ocasion o durante la prestacion del servicio.
8
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico de invesfigacion comespondiente, en un plazo maximo de 48 horas. * *
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. * *
10 Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higieng * *
en &l frabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004,
cuando el incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.
Todos los valores son por persona.
1.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacién detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.7.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
gue el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podrd
rescindir unilateralmente el mismo.

1.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0,25 % de la suma total de
rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa
por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo
de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.7.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.7.3.2.1. Presentacién del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serad considerado como atraso de
Obra.

[1.7.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacidn en forma correcta de los siguientes
documentos:
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o Planilla de UTE para Control de Personal
o Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.8.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberda constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacién de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacién de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccidon | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17
agosto de 2010.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para
la ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon
de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de
agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.9 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla
incluido en su oferta.

.10 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del
Director de Obra designado por UTE.

.11 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y
drdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccién de Obra la inspeccion y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,
la Direccidon de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO I

GENERALIDADES

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro B

.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se debera retirar la postacion y la fundacion de la misma, restituyendo el predio a su condicion original.
Todo el material retirado quedara en poder del Contratista. Los escombros seran depositados en vertedero.
En el caso del retiro de columnas simples, aun cuando puedan ser reutilizadas, las mismas también
quedaran en poder del Contratista.

Situacion Actual

Es responsabilidad del oferente y del contratista la verificacion in situ de las estructuras existentes. La
cantidad de estructuras a retirar esta compuesta por 16 suspensiones y 7 amarres.

Las suspensiones estan formadas por una columna de hormigdn de 18 metros de altura empotrada 2.30 m
en una base de hormigon.

Los amarres estan formados por dos columnas de hormigdn vinculadas entre si con ménsulas y vinculos de
hormigon. El conjunto estaria empotrado 2.30 m en una Unica base de hormigon.

Ya han sido retirados de la linea los conductores, aisladores y herrajes, restando Unicamente la postacion.
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Planos de ubicacion de la linea a retirar
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Linea de trasmision a retirar
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Figura 1: Ubicacion de la linea de trasmision.
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Figura 2: Ubicacion de Amarres y suspensiones

Trabajo a realizar

El trabajo debera realizarse en forma ordenada, comenzando el mismo desde la derivacion de la linea Melo —
Arbolito.

Se ingresara a los predios por los lugares que indique la Direccién de Obras.
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Se retirara la postacion y la fundacion hasta por lo menos una profundidad de 1 metro, o en su totalidad
segun considere conveniente el contratista.

El método que se utilizara para retirar la columna quedara a criterio del contratista.
Los escombros derivados seran retirados del lugar y llevados a vertedero.
Se rellenara el pozo con tierra, arena o tosca compactando el relleno en forma manual.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan_de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo
solicitado en el punto I1.1.7.2 de la Parte I, de la presente Seccidn.

El mismo deberd ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la
Direccion de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro de los predios de lunes a viernes, de 7 a 16 horas o en
dias y horarios a determinar con la Direccion de Obra y el Area involucrada (cumpliendo 48
horas semanales).

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

¢ Se tomaran todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas las
etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El contratista sera responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia, sin escombros,
ni elementos que obstaculicen el lugar.

No se dispondra de una puesta de energia.

No se dispondra de una toma de agua potable.

Vigilancia

En caso que sea necesario se podra utilizar el predio de la Conversora de Frecuencia Melo para guardar
maquinaria, herramientas o materiales, previa coordinacion con la Direccion de Obra.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los
robos o faltantes de materiales y/6 equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en el lugar de la obra.

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia
retirandose todo material sobrante. Se deberd dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se
trabajo, tanto el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo
sobrante previa autorizacion de UTE.

Seguridad e higiene
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Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda, se aplicara lo
dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD E

HIGIENE DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION M.T.S.S. N° 125/2014.

Si se constata el incumplimiento de las Disposiciones vigentes en este punto y en general escritas en el
presente Pliego, el Director de Obras de UTE tiene la facultad de suspender los trabajos en forma inmediata
y el pago del rubro correspondiente, hasta que la empresa oferente 6 los Sub-Contratos que trabajen en la
obra, regularicen la situacion que derivd la suspension, dejando constancia en el libro de obra.

CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS
El/la Sr./Sra. en nombre y representaciéon de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad:
, Departamento: formula declaracién jurada a

UTE en relacién con la gestién de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido

N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacidn de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicién.
2. Se atendera a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicion final.
3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestidn de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestidn de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes

de Gestion de Residuos, etc.
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5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o
perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia

que se presente durante cualquier etapa de la gestidn de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 1)

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y I
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