antel

CONDICIONES PARTICULARES

A. OBJETO
Antel llama a licitacion para cotizar los trabajos de reparacion de humedades en muros y cubierta liviana,
en el edificio ubicado en la calle Gral. Artigas S/N°, entre las calles Dr. Gianarelli y 19 de abril de la
localidad J. B. y Ordofiez -Depto. de Lavalleja, indicado en planos y memorias.

Se amplialainformacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

B. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA
Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de apertura de
ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo dispuesto en el
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

C. VISITA DE OBRA
Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de
riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasardn a formar parte del
presente pliego.

D. REPRESENTANTE TECNICO
La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre
el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o
Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendré en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestiéon, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera
contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser indicado a la
Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que
ello impligue ningun costo adicional para la Administracion.

E. SOBRESTANTE
Para esta obra no se designaréa sobrestante.
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la persona
0 personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. EI mismo
permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento
la fiscalizacién de los trabajos.
Ademas vigilard que se cumplan las érdenes que dé por escrito el Director de Obra.
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Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo
arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no se cumplen
los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de Obra.

Dicha suspensién sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden escrita del mismo o del
Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso
anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, s6lo podra
natificar al adjudicatario o0 a su representante en la obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto
a estos actos.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en
su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

F. PLAN DE TRABAJO
Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se
estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratacién.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a
las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran realizados por el Director
de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que
anulara al anterior.

G. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondré del plazo de 60 (sesenta) dias calendarios laborales
para la construccién para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de
notificacion de adjudicacion.

H. COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que se detalla
en el capitulo siguiente.

I. AJUSTE DE PRECIOS
Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:

P =Po x[0,78 (M/ Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de los
trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de
Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha
de apertura de ofertas.
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i=1°,2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de todas o
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada en la
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacién del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para
algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del célculo
correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area de
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de
obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso que
Antel lo requiera debera presentar documentacién probatoria de los indices considerados en dicha
solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste
de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a
exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion que
corresponda.

J. GARANTIAS TECNICAS
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las obras
vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a) Garantia por la calidad de la impermeabilizacién.

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, por el buen
funcionamiento de la impermeabilizacién, incluyendo en dicha garantia las obras de albaiiileria, pintura, y
todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse filtraciones de cualquier tipo en dicha
impermeabilizacion.

K. MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con
las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo
de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1% del monto
basico de adjudicacioén diarios, hasta su correccion.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras
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Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo de
terminacion de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en
cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de
Su imposicion.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma
sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo
con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica.
Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse
mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nhacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,

son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los
plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M =dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30axg
I
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Retirar el poliuretano. Pegar nueva membrana asfaltica. Reparar toda la unién babeta /muro con
arena y portland con hidréfugo. Posteriormente pintar con membrana liquida.

Sellar pases de ductos de equipos A.A.

Picado, impermeabilizacidn y revoque en zonas donde se realizaran reparaciones. Pintura de muros de
todo el local de atencion.

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva General del MTOP.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, regira lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia
Municipal de Lavalleja y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo,
siendo responsabilidad del oferente procurar la obtencion de dicha documentacion.

Deberé la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de
los sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de
terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria
aprobacion de funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Direccién de Obra, para la
recepcion provisoria y/o definitiva de los trabajos.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben
realizar para lograr una excelente calidad de terminacion, se deja constancia que aunque alguna tarea
no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la
excelencia del trabajo, el Contratista debera ejecutarla sin costo adicional para ANTEL.

A- GENERALIDADES

1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolicion, albafileria y/o eléctrica, que afecten el normal
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando
se deba trabajar dentro de algin local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de
semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs. En este
Gltimo caso se debera coordinar los dias de trabajo con la Direccién de Obra, para que esta pueda
avisar a la oficina o seccion afectada.

2- El material generado y que sea desperdicio, sera colocado en volqueta y retirado del predio a cargo
de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacion de los trabajos previstos.
En caso de retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara
en un lugar autorizado por la direccion de obra previo a su retiro de la misma.

3- No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripcion en

BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro tramite que sea
necesario.
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indice de Trabajos:

IMPLANTACION

PLAN DE SEGURIDAD

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA LIVIANA Y DUCTO
REVOQUES

PINTURA

SUMINISTRO y COLOCACION DE PLACAS DE CIELORRASO
VENTILACION EN FACHADA

LIMPIEZA DE OBRA
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1. IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente se
ejecute, se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados,
pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa
municipal vigente para el Departamento de y para cada obra, retiro de escombros, volguetas, andamios,
guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

A.N.T.E.L. no suministrara bafio, vestuario y comedor, de acuerdo a la cantidad de personal establecido
para la obra segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrar4 energia eléctrica y agua.
La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de
trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.

Las herramientas y maquinarias destinadas a la obra se podran guardar en un local del edificio que sera
indicado por la D. de O. La empresa los mantendra bajo llave o candado.
Antel no se responsabilizara por faltantes.

En todos los casos la implantacidn estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo
un tope maximo del 10% de la suma de los rubros 3 al 7

2. PLAN DE SEGURIDAD

En este rubro se incluira el Plan de Seguridad el cual se realizara de acuerdo a lo establecido por el
MTSS, firmado por técnico prevencionista. Se debera tener especial cuidado con la previsién de posibles
caidas de personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se tomaran todas las
precauciones necesarias previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar todos los trabajos
adecuadamente salvaguardando la seguridad del personal obrero y funcionarios de Antel.

El plan de seguridad deber& estar presente en obra durante todo el proceso de ejecucion que dure la
misma. Debera ser presentado, a la direccion de obra, previo al inicio de los trabajos con la firma de
técnico Prevencionista actuante. En caso de no presentacion no podra iniciarse la obra, generando las
multas correspondientes.

Se incluiran también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la memoria
descriptiva, de armado y desarmado de los mismos que habran de ser firmados por profesional
responsable dejando una copia en obra y entregando otra a la Direccion de Obra previo al inicio de los
trabajos.-

En todos los casos el Plan de Seguridad estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 5% de la suma de los rubros del 3 al 7.
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3. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA LIVIANA Y DUCTO

3.1- Impermeabilizacion de cubierta

Procedimiento:

1- Se retirara el poliuretano rigido expandido, existente sobre la cubierta liviana de chapa galvanizada y
sobre la babeta ubicada en el sector del muro de fachada. Ver planos A02 y A03.

2- Se picara el revoque en la union de la babeta con el muro de fachada, y entre ducto y chapa que se
indica en planos A02 y A03.

4- Realizar una limpieza previa a la colocacion de la membrana.

5- Pintar con antioxido las zonas de corrosion de la chapa y sellar los bordes que sean filosos.

6- Antes de colocar la membrana sobre el techo se preparara la superficie reparando todos aquellos
puntos criticos, ajustar anclajes, cortar tornillos excedentes.

7- Sobre la chapa, en los sectores indicados en planos se colocard membrana flexible con aluminio
compacto, especial para techos metalicos.
Esta membrana sera formada por 5 capas: antiadherente, asfalto puro, alma central de PEAD, asfalto
puro y aluminio FLEX.

8- Colocacion:
La membrana se debe colocar en sentido longitudinal del faldén, cuidando que las uniones de los
rollos no coincidan con la cresta de la onda de la chapa. La membrana tiene que ser adherida en su
totalidad respetando la onda y pretil.
Es importante cortar los rollos en pafios de 3.30 mts. de longitud para evitar mayores deformaciones
de las membranas y hasta desprendimientos del techo a recubrir.
Por dltimo pintar el asfalto excedente de la soldadura con pintura asféltica aluminizada.

3.2- Reparacion de unién babeta/muro
Reparar toda la union de la babeta con el muro de fachada, indicada en planos A02 y A03.
Procedimiento:
Se picara toda la longitud 11,00 mts. (minimo 10 x 10 cm ). Se retirara la babeta existente y se
suministrard una nueva, idéntica a la retirada.
La nueva babeta se colocara de acuerdo al detalle expresado en lamina A03.
Posteriormente se llenara la canaleta con arena y portland con hidréfugo, y luego se pintaré todo el
muro y babeta con membrana liquida.

3.3- Reparacién e impermeabilizacién de ducto

Procedimiento:

1- Se retirara la membrana existente sobre la chapa galvanizada. Ver planos A02 y A03.

2- Se picara el revoque suelto en todo el ducto.

3- Posteriormente se revocara con arena y portland con hidréfugo, y luego se pintara todo el muro y
babeta con membrana liquida.

4- Sobre la chapa se pegard membrana de las mismas caracteristicas que las definidas en item 3.1 y
realizando el mismo procedimiento.

4. REVOQUES

4.1- Impermeabilizacion de humedad ascendente en paramentos interiores.

En muro de fachada y medianero se impermeabilizara la humedad ascendente que proviene de los
cimientos.

Para ello se infiltrara liquido incoloro sobre la base de siliconas y silicatos, construyendo una capa
aisladora horizontal, que evite el paso de la humedad ascendente de cimientos sin cortar la pared.

El producto a utilizar seré certificado por INTI e IRAM.

Procedimiento:

Picar los revoques hasta el ladrillo y a una altura de 50 cm desde el nivel de piso. Hacer perforaciones
descendentes en angulo de 45° hasta alcanzar los 2/3 de la pared a 10 cm del nivel de piso y separados a
20 cm entre si. Efectuar el mismo procedimiento a 10 cm por encima de la primer linea, estando
desplazados los agujeros respecto a los anteriores. Las perforaciones se hacen con mecha de widia de 13
a 16 mm de didmetro.
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Siempre respetando el procedimiento sugerido por el fabricante del mismo.

4.2- Reparacion de revoques interiores

Se picaran todos los revoques flojos y en mal estado.

Los mismos seran picados hasta el mampuesto y luego se revocaran con mezcla gruesa reforzada (2
cm. minimo) y mezcla fina (5 mm méximo). Se mantendran los plomos interiores, dejandolos prontos
para recibir enduido.

Los paramentos a revocar se prepararan con extremo cuidado degrosando las juntas y raspando
restos de mortero de la superficie. Antes de la aplicacion del revoque, se dejara secar completamente
la pared y cepillar las efluoresencias producidas por humedad.

4.3 - Revoque exterior hidréfugo.

Se aplicara en la los muros y pretiles en ducto y en las zonas a reparar del pretil en fachada.

Su dosificacion sera arena terciada y cemento portland (3:1) con aditivo hidréfugo liquido en la
proporcién sugerida por el fabricante del mismo.

5. PINTURA

Generalidades

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases
originales.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas vy lijadas, a los efectos de
lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacion en todos los detalles. No se omitird ninglin retoque que sea necesario
para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dara a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si ain luego de
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccion de
Obra), ya sea por deficiencia de ejecucion, por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o
superficies, entre otros, se daran tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se
realizara el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario, sin derecho a reclamacién alguna.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacidon y color uniforme y deberdn
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser
rehecho total o parcialmente segln las indicaciones de la Direccién de Obra.

Todos los materiales cercanos o0 en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con
pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de
aplicacion.

Los materiales y procedimientos en lo referente a terminacién de paramentos verticales y horizontales sera
la siguiente:

Fijador

Previo a la aplicacion de las diversas capas de pintura (imprimacion, enduido y pinturas) y luego de
reparadas las superficies segln lo detallado en el rubro reparaciones, se debera verificar el correcto
estado de todas las superficies eliminando restos de pinturas desprendidas mediante rasqueteo, asi
mismo se verificara y procedera a la limpieza de las superficies despojandolas de restos de polvo y
suciedades.

Una vez verificado esto se procedera a la aplicacion sobre revoques nuevos (incluyendo en tramos de
reparaciones en muros existentes) de una mano de fijador de primera calidad.

Enduido

Se aplicara luego de la capa de fijador en muros interiores de mamposteria, yeso y cielorraso como
terminacién previa a la aplicacion de pintura. Esta capa se deberé realizar mediante la aplicacion de 2
(dos) manos de enduido, lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.

Imprimacion

Luego de aplicado el enduido, se aplicara una mano de imprimacion, en la totalidad de los paramentos
verticales y horizontales existentes en las zonas de trabajo. Esto incluye muros de mamposteria,
tabiques de yeso asi como la totalidad de los cielorrasos.
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5.1- Pintura Interior en Paredes

Una vez preparadas las superficies se pintaran los paramentos de mamposteria, de ambas oficinas y
circulacion.

Se aplicaran 2 o mas manos de pintura para interiores latex super lavable al agua, de primera calidad,
color blanco, siguiendo recomendaciones del fabricante en consideracion a las superficies sobre las
que se aplica.

6. SUMINISTRO y COLOCACION DE PLACAS DE CIELORRASO

6.1- Suministro y colocacion de placas de cielorraso

Se sustituiran las placas manchadas y/o deterioradas del cielorraso existente.
Para ello se suministraran y colocaran placas de fibra mineral de 60 x 60 cm. Idénticas a las
existentes.

7. VENTILACION EN FACHADA

7.1- Acondicionamiento de ventilaciéon en fachada

En la fachada existen dos cafios @ 150 de pasaje de aire del ducto de ventilacién de cimiento.
Se limpiaran de manera de permitir el pasaje de aire sin dificultad.

Luego se suministrara y colocara en el extremo, tejido mosquitero galvanizado y rejilla de acero
inoxidable de 20 x 20 cm.

8. LIMPIEZA DE OBRA

8.1 - Limpieza de obra

El material generado y que sea desperdicio, sera colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la
empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacién de los trabajos previstos. En caso
de retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar
autorizado por la direccion de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se debera
vallar el area donde se esté trabajando, ya que durante esos dias el local permanecera en funcionamiento.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a fondo y
retirar todos los elementos sobrantes de la misma.
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2. PLANILLA DE COTIZACION

breci Monto Imponible
. r_ecp Precio |Importe Importe
N° Rubros Unidades Carmdad Unitario Total del M:nto M:nto
estimada del RubIO  [im ibl X bl
Rubro ponible  |[imponible
unitario Total
1 |IMPLANTACION 10%
1.1 |Implantacion global 1
2 |PLAN DE SEGURIDAD
2.1|Plan de seguridad (5%) global 1
3 |IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA LIVIANA Y DUCTO
3.1|Impermeabilizacion de cubierta m? 25
3.2|Reparacion de unién babeta/muro ml 11
3.3[|Reparacion e impermeabilizacion de ducto m? 2
4 |REVOQUES
a1 !mpe_rmeabilizacién de humedad ascendente en paramentos m? 9
interiores
4.2|Reparacién de revoques interiores m? 15
4.3|Revoque exterior hidréfugo. m? 1
5 PINTURA
5.1|Enduido y Pintura Interior en Paredes m? 115
6 |SUMINISTRO y COLOCACION DE PLACAS DE CIELORRASO
6.1|Suministro y colocacién de placas de cielorraso unidades 7
7 |VENTILACION EN FACHADA
7.1 |Acondicionamiento de ventilacién en fachada unidades 2
8 |LIMPIEZA DE OBRA
8.1|Limpieza de Obra global 1
A [Sumade rubros $
B |Monto imponible total $
C |Leyes sociales (71,4% de B) $
D |Complemento de cuota mutual $
E |IVA (22% de A) $
F [Imprevistos (10% de A+C+D+E) $
G |Total oferta (A+C+D+E+F) $
H |Total Comparativo (A+C+D) $

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por
el oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo quién deberé tomar las
providencias del caso para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden
finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el pago de ningin tipo de adicionales
por errores de célculo del oferente, a excepcion de los casos en que la Administracién
determina la cantidad requerida en la planilla de cotizacién.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que
la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en
cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrd entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracién considere dicha informacién como
tal, la misma deber& ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la oferta
publica de su oferta.

Asimismo, el oferente deberd presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en
las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera considerada confidencial
al momento de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados,
en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, deberd estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la empresa,
a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516
y su Decreto reglamentario 255/2010.

= Indicacién expresa de cual es su razon social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de
ofertas no siendo de recibo en ningn otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen
de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelaci6n como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para la
apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.
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Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de
la licitacién, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la direccion de correo electrénico
comprasarquitectura@antel.com.uy, quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun
corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones
al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas por escrito por la Gerencia de Area de Arquitectura.

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capitulo
Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantar acta para la Administracion, en la que se dejara
constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.
Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado,
por lo que resultaria desierto el acto, se realizard el segundo llamado en el dia y hora fijados,

comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Seréa valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de
ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente,
la Administracién no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes,
estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones
estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretard a todos los efectos
legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en
el pliego de condiciones, se descalificaréa la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la Administracion abonara compensacion de
ninguna especie por ese concepto.
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Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Gnica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

2.1.

2.2.

2.3.

> Sidos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio,
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a
constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la
Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcién del mismo en el Registro
Pablico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de
resultar adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus prérrogas en caso de
corresponder. Este documento debera estar formulado de acuerdo y
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de
la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacion y se obligaran en
forma indivisible y solidaria entre si y en relacion con Antel por todas las
obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cudl deberd recabar los términos establecidos en la carta
de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacién de cada
empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:
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planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier
tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén, aislaciones de
hormigon subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén pobre,
excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las
hipétesis de célculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones,
sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e
incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones
existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de
obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos
metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de
todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los
materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos
climéticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados,
movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches,
volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y
amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los rubros y no se
podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios
agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los rubros detallados
en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

3.1 La Gerencia de Area de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacién, concediendo un plazo para ello.

3.2. En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha informacion,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se
descartard la oferta.

3.3. Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de
ofertas, se tomard como vélida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas
que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion
vigente a la fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada
de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacién, sin perjuicio de
las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del
Cadigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de apertura de
ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
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4.2.

6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

antel

Si el certificado de inscripcién tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacioén del mismo.

GARANTIAS

5.1. GARANTIA DE CONTRAVALOR
No corresponde para esta licitacion.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las Condicones
Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique durante la
ejecucioén del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo,
el Director podr4 acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que, salvo motivo
justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y
si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacién del plazo e informar a
ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente

El oferente deberd declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total de
la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los materiales correspondientes a
cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los
aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la
obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden
indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.
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En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de

cotizacidn unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita

en letras.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio del
mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se considerara
que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o
cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la evaluacién se hara
considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion se realizara por el maximo
establecido en el pliego.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las
leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Prevision
Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una
férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo
de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y
de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacién y cuando
no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion del adjudicatario,
la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generard derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes
de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.
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9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3

10.4

En caso de creacion, modificacién o eliminacién de impuestos que graven la comercializacion
de bienes y/o prestacién de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros
ylo items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo
de aplicacién la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran en
cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacién de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo que pagara
Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto imponible (en
caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizé monto imponible, en la columna importe se indicara el
mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*), excepto que
el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerara
como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de
salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de
certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado
haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo
podra cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que
no correspondia ser de cargo de la misma.
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antel

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de ofertas y
para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el célculo de leyes
sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion
del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al
adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas,
se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacién. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva el
derecho de dejar sin efecto la contratacién en cualquier etapa del tramite en que se encuentre,
sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o reclamo de ninguna especie. También se
reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién deberan ser una empresa constituida en el
pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion
en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio legal en la Republica
Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la
contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de
la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario deberd hacer el depésito de garantia
de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente
pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera
incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra revocar la adjudicacion, e iniciar las
acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se
susciten.
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3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion
definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccidn de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de
las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los elementos o de causas
eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta
la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario
gqueda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituirda a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran
por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se
le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados
por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Deberd obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos
permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo
requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresiéon que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE,
para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones
exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos,
a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 6rdenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales,
solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra
suspender los trabajos, aln parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y
todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal
COMo accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a
los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente.
Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningtin concepto.
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10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda
vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar
otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su
juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demés
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles
para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por
escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé derecho a
interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso
abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y
con el texto y disefio que indicaré el Director de Obra, no pudiendo colocar ningdn otro tipo de
inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta
prohibicién no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes
del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de
aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera
suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario,
gquedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido
de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva
de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar
y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a
contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distinciéon de
género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccidn personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracién considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para
la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucidon de la contrataciéon, cuando corresponda,
debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de

Pagina 20 de 30



14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.4.1.

antel

fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de
presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y
donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacién, alteracion o extensién en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la empresa el
inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios
y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la
ejecucidn de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del
03/04/2014.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados
en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el
coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr
de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se
van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados
como depésito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de carton, cajas de madera,
nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de
aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto
propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la empresa debera indicar cual es el procedimiento
a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del
mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso
de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o
calle de entrada, debera ser comunicado al Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio
de la obra, para que este asigne un area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las
siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames 0 salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose

prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como
la adecuada ventilacion de la zona.
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Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos
mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en
forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion como
consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de
limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en condiciones de
trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario
debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de
extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmoésferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro 0 agravara los alcances del
mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel
por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo
de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y trAdmites de conexion
de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes
a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaraciéon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de
las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con
los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de
caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que
desea se realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.
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Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara
al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del
Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de garantia,
cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y que
deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el
B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas
formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya
terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales
formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo
para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizaciéon de la inspeccion que dara lugar al otorgamiento
de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra
ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director
de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido
subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido
cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual sera suscrita por
el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafnarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la
definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se
labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarioS que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada la
contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Coédigo Civil por
responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO
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18.5.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos se
realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la
obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacién:
e 95% (noventay cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra ante

solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el
detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidon que corresponda segun lo
establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en niUmeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran
discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacién de
una liquidacion de acuerdo a los precios bésicos de la oferta, ajustados a la relacion general de
rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera abonar al
Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacién gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma,
en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion total de
obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores
asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la
Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del
presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuardn no implican una liquidacion de obra por medicién de lo
gjecutado, sino que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el AVANCE

PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en
mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco)
dias héabiles de recibido.
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

19.1.
19.2.

19.3.

antel

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacién
gue estime pertinente, poniéndose en conacimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido
notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo no
contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacién efectuada. En el caso que
dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la
Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los
siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

¢) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta obligado a
contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias
establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las
sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicion, en cada caso, la previa intimacion y
notificacion con determinacién de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario
regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de
la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos
gue se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago fue
cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta
unidades reajustables).

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra
contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario debera abonar a
Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificacion de la
misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones
tendientes a su cobro.

El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o

por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado en el pliego de Condiciones.
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19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

antel

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 20% del monto
total adjudicado sin impuestos.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que pudieran
corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio,
en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento
en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion
unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Area de Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de
prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no superara el 50%
de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el pago de
la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley y
reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra
retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a indemnizacion a la
Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Area de Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.
Representantes legales de la misma.
Razon social de la empresa.
Domicilio legal y/o constituido.
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

antel

e Teléfono, fax o correo electrénico.
e Numero de RUT.
e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (seglin corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a
sus dependientes, por un periodo de cinco afos, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de
los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la
empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General del
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la
Ley 15.903 en la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracién aplicara
las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara
cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no estid obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar la
siguiente informacién minima:

Nombre de la empresa.

Razon social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratard.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario deber& comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcidn de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra
contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.
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21.6.

22.1.

23.1.

23.2

23.3

antel

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no retine
los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso
de la Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites
que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel,
asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.).

Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacién, sin interpelacién judicial ni
extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con escribano de la
Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra
realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental

del Uruguay.

24.1.

25.1.

DINAMA

Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado
expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro
que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su
exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre
de 2005.
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antel

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADQOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su  articulo
3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes, servicios vy
obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008,
esta Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio
de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud
e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En caso
contrario, la Administracién observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la

sustitucién del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.
29.2. Regiratodo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

29.3. Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo
11lvo., esta Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de Mercado
establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma
considera inconveniente su aplicacidn para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

30.1. La Administracibn enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electronico de la empresa que figura en el RUPE
0 en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

30.2. Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo electrénico
indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion

de la Resolucion de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se consideraran
recibidas por la empresa, con el simple envio de las mismas al correo mencionado o con su
publicacién en la pagina web de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda
primero.
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antel
ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa .....................o... declara que, a la fecha de apertura
de ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento
de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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