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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 OBJETO  
 
 Antel llama a licitación abreviada para reforma de local de oficinas (albañilería, yeso, 
instalaciones eléctricas, etc.), en el Centro Comercial Aguada, ubicado en Avda Gral. San Martin y 
Vilardebó, según se indica en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de 
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo 
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
 VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Previo a la presentación de las ofertas se realizará una visita obligatoria a la obra de referencia. 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el 
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel, 
pasarán a formar parte del presente pliego.  
En caso de prórrogas, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. La Administración 
determinará si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera. 

 
 REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra.  
 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número 
telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
 
 
 SOBRESTANTE 

 
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la 
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 
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El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle 
en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su 
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no 
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de 
Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al 
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden 
escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en 
el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la 
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el 
Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante 
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del 
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios 
higiénicos u otros fines. 
 
 PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 PLAZO DE ENTREGA 

 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 30 (treinta) días calendarios 
laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados 
desde la fecha de notificación de adjudicación. 
  
 COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 AJUSTE DE PRECIOS 
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 

 
Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 
los trabajos. 
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Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 
de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de 
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al 
avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula 
establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los 
índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  

 
 GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y 

desagües del edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las 
obras de albañilería, pintura,  y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de 
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones. 
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b) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva.  
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar 
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 
2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva. 
 
 MULTAS 

 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de 
dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 2 UR 
diarios. 
 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los 
plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminación de las 
mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso 
se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de 1 % diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que 
deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra. 
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3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  =  1 % (uno por ciento)/día. 
 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

1. PLAN DE SEGURIDAD 
 
1.1. Estudio y Plan de Seguridad 

 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de 
Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General 
de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene. 
 
Deberá presentar además el Plan firmado por el Técnico Prevencionista donde consten las 
medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes 
mencionado. En caso de no presentación, no podrá iniciarse la obra, generando las multas 
correspondientes. 
 
En todos los casos este rubro, estará de acuerdo al volumen de los trabajos solicitados, 
definiendo un tope máximo de 3% de la suma de los rubros del 2 al 10. 
 

2. IMPLANTACIÓN  
 
2.1. Implantación y protecciones 

 
Se define este rubro a los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, incluirá 
todos los gastos de fletes, vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la 
obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente.  
Se tomará como norma lo indicado a continuación:  

- ANTEL suministrará baño, no así vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberá 
llevar lo necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal 
establecido para la obra según las normas de seguridad e higiene del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

- ANTEL suministrará energía eléctrica y agua. No obstante esto la empresa se 
encargará de los tableros provisorios y alargues de eléctrica, desde el punto de la toma 
indicado hasta la zona de trabajo. 

El director de obra, indicará el lugar donde se realizará la implantación de la obra. 
Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que 
deberán ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con 
llaves, etc.) no responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 
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En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 
definiendo un tope máximo del 5% de la suma de los rubros 3 al 10. 

 
3. ALBAÑILERÍA 
 
3.1. Demoliciones y retiros 
 

Toda demolición y retiro deberán ejecutarse sin daño a la estructura propia o a las 
construcciones linderas y si tal daño ocurre, la empresa adjudicataria deberá ejecutar las 
reparaciones necesarias, con materiales y mano de obra adecuados para que la reparación 
que iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecución de los mismos. 
Cualquier trabajo de demolición deberá necesariamente, previo a su ejecución, ser advertido y 
confirmado por la Dirección de Obra. La forma de demoler estará de acuerdo con las 
ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de Seguros y MTOP. 
Será responsabilidad de la empresa la disposición final de los escombros y materiales 
resultantes de éstos trabajos que no se consideran de utilidad para la Administración. 

Detalle de elementos a demoler, desmontar y/o retirar: 
 

3.1.1. Demolición maceta hormigón (acceso) 
Se demolerá la maceta de hormigón visto ubicada en el centro del acceso de acuerdo a planos 
A01.  
 

3.1.2. Demolición tabiques de yeso  
De acuerdo a lámina A01, se solicita el retiro completo de los tabiques de yeso ubicados en el 
descanso (depósito 01, 02 y descanso). 
 

3.1.3. Retiro de revestimientos cerámicos (baño femenino) 
Se solicita completar el retiro de revestimiento cerámico y/o su adhesivo del SSHH femenino, 
únicamente de la pared indicada en lámina A01, de manera tal de preparar la superficie para 
recibir el nuevo revestimiento (2.20x1.55m aprox.).  
 

3.1.4. Desmontaje Depósito 01 
Se deberá retirar el revestimiento de tablillas metálicas de las paredes (incluye puerta de 
ducto), pavimento de goma, cielorraso de acrílico y estructura de madera. Ver lamina A01. Las 
placas de acrílico serán acopiadas en un lugar a determinar por la dirección de obra. La 
disposición final del resto de los elementos estará a cargo de la empresa constructora. 
 

3.1.5. Retiro de mueble bajo mesada y estante 
Se solicita el retiro completo de cajones, puertas y el estante con ménsulas.  
 

3.1.6. Pases  
Se deberá realizar pase de 20x20cm en el baño femenino para la instalación de rejilla de 
ventilación (1 baldosa aprox.). Incluye el calado prolijo del revestimiento de madera (lambriz) 
ubicado del otro lado. 
En este rubro también se cotizarán pases en tabiques necesarios para las instalaciones 
eléctricas y canalizaciones de datos, etc. 
 

3.1.7. Retiro de puertas de depósitos (madera y aluminio) 
Se solicita el retiro cuidadoso de puerta de madera C1 (depósito 02) y sus componentes, para 
su posterior recolocación. Los elementos que en el retiro se dañen o pierdan deberán ser 
sustituidos. Ver lámina A01 y A02. 
Se retirarán también 2 puertas de aluminio y vidrio de los depósitos 01 y 02, que se acopiarán 
en lugar a determinar por ADO. 

 
3.1.8. Retiro de soportes en cielorraso, banda corporativa y zócalos 

Se solicita el retiro de carteles de aluminio colgantes, soporte metálicos de TV (se conservará 1 
de ellos), banda corporativa en paredes y logo, zócalos de mármol y madera. Los mismos 
serán entregados al ADO.  
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3.1.9. Retiro de mampara de aluminio (M1, M2, M3 y M4) 
Este rubro incluye el desarmado cuidadoso de las mamparas de aluminio y vidrio (incluidos 
todos sus componentes) indicadas en planos como: M1, M2, M3 y M4, las cuales deberán ser 
reubicadas dentro del local. Ver lámina: A02, M01 y M02.  
 

3.1.10. Retiro instalaciones fuera de servicio 
Se retirarán las instalaciones eléctricas y sanitarias que se encuentren fuera de servicio en sala 
de descanso y oficina. Según criterio a confirmar con la Dirección de Obra.  
 

3.1.11 Retiro de abertura de acero inoxidable y reposición con paño fijo  
Se solicita el retiro de la puerta giratoria (derecha) de fachada. Se deberá realizar los cortes del  
cilindro de acero de modo de no dañar el sector de estructura a conservar. Bajo ningún 
concepto se podrá dejar el vano abierto, por lo cual se cotizará el cerramiento provisorio para 
cercar la zona a intervenir con chapones y puntales, hasta sustituir a la brevedad por la nueva 
estructura. Se cotizará el retiro de demolición: puertas, eje y cilindros. 
Se completará el sector con estructura de acero inoxidable (perfiles de igual medida a los 
existentes) y vidrios de 8mm gris ahumado, según lo expresado en el plano A04.  
Este trabajo se deberá coordinar con la reposición de pavimento monolítico en ese lugar. 
 

3.1.12 Reparación puerta batiente de acero Inoxidable (fachada) 
Se deberá reparar y ajustar  la puerta batiente (izquierda) y realizar el cambio de todos los 
elementos de movimiento y cierre (bisagras, manija y cerradura). 

 
 

3.2. Revoques 
 

3.2.1. Revoque interior (reparaciones) 
Este rubro incluye la realización de revoques nuevos, la recomposición de zonas afectadas por 
demoliciones, humedades, pases y/o partes defectuosas.  
Se realizarán con las mismas características que el existente, previendo el espesor de la capa 
de enduido en caso de corresponder. Como regla general deberán estar perfectamente planos, 
a plomo, sin rebarbas o defectos. Las aristas serán vivas y rectilíneas. 
 

3.3. Revestimientos 
 

3.3.1. Revestimiento cerámico 20x20 
Suministro y colocación de revestimiento cerámico de iguales o mejores características al 
existente en SSHH femenino. Se revestirá con cerámica rectificada de 20x20 cm, tipo 
monococción de color blanco mate, despiezo según diseño actual. Las juntas deberán 
presentar una terminación impecable y se obturarán con material especial para juntas. Las 
piezas deberán presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, 
grietas u cualquier otro defecto. 
La empresa adjudicataria deberá presentar muestras del revestimiento para su aprobación por 
parte de la Dirección de Obra. 

 
3.4. Pavimentos  

  
3.4.1. Piso vinílico 

Se deberá suministrar y colocar en sala de descanso (de acuerdo a indicaciones de fabricante), 
baldosa vinílica de alto tránsito homogénea de idénticas características y color a las existentes 
(color: “Hematita” e:3.2mm). La colocación de las piezas no se iniciará hasta tanto la Dirección 
de Obra del visto bueno de las muestras presentadas. Este rubro incluye la nivelación del 
sustrato en caso de ser necesario con material llaneado y/o masa niveladora. 
Llevará sellador como capa de terminación según instrucciones del fabricante. 
 

3.4.2. Tapajunta metálico 
Se solicita el suministro y colocación de perfil tapajunta metálico con ranuras antideslizantes 
como terminación en la unión entre el piso de monolítico y las baldosas vinílicas del descanso. 
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El mismo deberá ser apto para locales de alto tránsito e irá pegado y atornillado al pavimento 
(5ml). 
 

3.4.3. Reparación monolítico pulido 
Se solicita el suministro y colocación de baldosas de monolítico negro faltantes en los sectores 
indicados en la lámina A01 (puerta giratoria, ducto para canalizaciones en piso de oficina, nariz 
de escalones de acceso y maceta), con las mismas características que el existente (igual 
tamaño, granulometría, color y pulido).  
Se instalarán con mano de obra idónea, respetando las juntas y pendientes logrando 
superficies uniformes con brillos similares.  
Este rubro incluye el corte perimetral, picado y retiro de escombros.  
     

3.5. Zócalos y elementos de terminación 
 

3.5.1. Suministro y colocación de zócalos aluminio 100x30mm 
Suministro y colocación de zócalos de aluminio anodizado natural de perfil tubular de 
100x30mm para los tabiques de yeso según se indican en plantas (31ml).  
En los ángulos se realizarán ingletes y se considerarán tapas de terminación.  
Este rubro incluye el calado de las placas de yeso existentes para su instalación (tabique con 
zócalo de mármol). 
En la zona de descanso se completará (4.8ml) con zócalo existente (chapa plegada de 5cm). 

 
4. TABIQUES DE YESO y CIELORRASOS 
 
4.1. Tabiques de yeso 

 
4.1.1. Suministro y colocación de tabiques de yeso 

Como primera tarea se deberá proteger todo el sector de cajeros (con nylon grueso) para evitar 
dañar con polvo las instalaciones.   
Se solicita el suministro y colocación de los tabiques de yeso indicados en plano A02. 
Los tabiques tendrán un espesor de 10cm, estará compuesto por soleras y montantes de acero 
galvanizado (cada 40cm aprox.) que irán de piso a techo (atravesando las placas de 
cielorraso).  
A ambas caras del tabique irán placas de yeso (12.5mm), planas y a plomo, prolijamente 
colocadas, encintadas y pintadas. La cuales irán colocadas sobre zócalos de aluminio y serán 
rematadas por perfil de terminación tipo buña metálica bajo el nivel de cielorraso existente. 
Llevará en su interior aislación acústica (lana de vidrio, e:70mm). 
En las esquinas se colocarán cantoneras de terminación para evitar todo tipo de roturas. En 
todos los casos en que sean necesarios a juicio del Director de Obra, se proveerán tapajuntas, 
terminaciones en buña, y todo elemento de terminación que forme parte del sistema standard 
en todo lugar que sea necesario, sin generar ningún tipo de costo adicional.  
 

4.1.2. Perfil de aluminio 100x50mm 
En los extremos del tabique se colocarán perfiles de aluminio anodizado natural (100x50mm) 
que irán fijados de piso (envainado) a techo. Cantidad: 2.  
 

4.1.3. Acondicionamiento de tabiques existentes 
Los tabiques de yeso existentes deberán acondicionarse, esto incluye trabajos de terminación 
para dejarlos en óptimas condiciones para luego recibir la pintura (zona de rack y descanso).   
 

4.1.4. Aplacado de yeso en descanso 
En el sector donde se retira el revestimiento metálico de tablillas se realizará un aplacado de 
yeso del mismo espesor que el existente en el resto del local (de piso a cielorraso). 
 

4.2. Cielorrasos 
 

4.2.1.  Cielorraso registrable nuevo (depósito 01) 
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Se solicita el suministro y colocación de cielorraso con placas desmontables (módulos 
0,61x0,61 biselado) y estructura metálica pintada al horno con pintura poliuretánica para 
completar el sector del depósito 01 a demoler (6.5m2), ver lámina A03.  
Las placas serán de las mismas características (diseño y terminación) que las existentes y se 
instalarán a la misma altura, siguiendo las líneas de la estructura existente. Irán suspendidos 
desde la losa mediante alambres galvanizados (cada 1.20m máximo o recomendación del 
fabricante). 
 
En todos los casos en que sean necesarios a juicio del Director de Obra, se proveerán 
tapajuntas, terminaciones en buña, y todo elemento de terminación que formen parte del 
sistema Standard para cielorrasos con estructura metálica y baldosas acústicas o para 
cielorrasos suspendidos de yeso, en todo lugar que sea necesario, sin generar ningún tipo de 
adicionales para ANTEL. 
 

4.2.2. Ajuste de cielorraso registrable (en centro comercial) 
Consiste en ajustar la estructura de todo el cielorraso que compone el local comercial, pasillo y 
oficina. Eliminar diferencias de nivel, deformaciones y completar piezas faltantes. Incluye la 
sustitución de placas dañadas y perfiles deformados (32 placas, homologar a 12m2 de 
cielorraso).  
 

4.2.3. Ajuste de altura del cielorraso registrable (depósito 02) 
Consiste en ajustar la estructura del cielorraso del sector de descanso (antes depósito 02 y 
sector de comercial) para llevarlo a la misma altura y completar los sectores faltantes 
resultantes del retiro de tabiques de yeso (7.1m2). Ver lámina A03. 
 

4.2.4. Sustitución de placas de cielorraso en baño femenino 
Se solicita la sustitución de las placas desmontables (0,61x0,61 biselado) del baño femenino. 
Este rubro incluye además el ajuste general de la estructura y el calado de placas para la 
instalación de extractores (5.2m2). Ver lámina A03. 
Las placas retiradas que se encuentren en buen estado serán acopiadas en lugar a determinar 
por ADO. 
 

4.2.5. Reparación de yeso junta tomada (depósito Comercial) 
Se solicita la reparación del cielorraso de yeso (junta tomada) ubicado en el depósito de 
Comercial. Incluye todos los componentes (placas, estructura, calados para rejillas de aire, 
encintados, etc.) y tareas necesarios para lograr una perfecta terminación del cielorraso. Las 
reparaciones deberán realizarse de manera tal que al terminar los trabajos no se evidencien las 
sustituciones.  
 

4.2.6. Suministro y colocación de punto de inspección de PVC 
Suministro y colocación de registro de PVC (puerta con marco perimetral) de medidas mínimas 
55x55cm, para ser instalado en el cielorraso de yeso, según se indica en lámina A03. 
 

5. CARPINTERÍA DE MADERA 
 

5.1. Acondicionamiento de puerta baño femenino 
Se solicita el ajuste y cepillado de puerta de madera del baño femenino para su correcto 
funcionamiento. Lijado y barnizado, revisión y reposición de manija (tipo avión), pomelas y 
bisagras. 
 

5.2. Ajuste y recolocación de puerta de madera C1 (Descanso) 
Recolocar puerta C01 según se indica en planos A02. Se incluirán todos los componentes y 
tareas necesarias para su instalación, perfecta terminación y funcionamiento (contramarcos, 
herrajes, etc.). Terminación lijado y barnizado. 
 

5.3. Modificación puerta C0 (ingreso local) 
Se solicita el ajuste de puerta y paño fijo de madera y vidrio (C0) ubicado en el ingreso interior 
al local. Consiste en la ampliación de la hoja a 80cm (paso libre evacuación) y reducción del 
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paño de vidrio fijo. Se deberá garantizar el perfecto funcionamiento, cerraduras y pomelas. Se 
utilizará un tipo de madera similar a la existente. Terminación: barniz. 
 

5.4. Mueble bajo mesada 
Se mantendrá y acondicionará la estructura que se encuentre en buen estado (no habiendo 
sido afectada por la humedad) y se suministrarán y colocarán 3 puertas batientes en MDF de 
espesor 18mm con terminación melamínico blanco mate en ambas caras con cantos ABS de 
2mm de espesor (mismo color). Llevarán bisagras autoretén y tiradores tipo botón de acero 
inoxidable.  
Se suministrará y colocará un estante intermedio en el largo de todo el vano, en MDF de 25mm 
con terminación melamínico blanco en ambas caras y cantos ABS de 2mm.  
Se sustituirá el tapajunta existente por uno de melamínico blanco ingletado, con cantos ABS de 
2mm. La estructura existente se lijará y pintará con esmalte sintético color gris grafito (2 
manos), sustituyendo toda pieza faltante o en mal estado.  
 

5.5. Suministro y colocación mueble aéreo 
Suministro y colocación de mueble aéreo amurado a las paredes de mampostería, de acuerdo 
a lámina C01.   
Se realizará en placas de mdf terminación melamínico en ambas caras de color gris (grafito) de 
30 mm de espesor. Llevarán cantos ABS de espesor 2mm de idéntico color. Todos los cantos 
vivos deberán ser ingletados. 
Irá colocado mediante ménsulas metálicas (conformadas por ángulos de dimensiones de 
acuerdo al peso propio del mueble y del peso que sostendrá el mismo – 2 microondas-) 
amuradas a la pared con taco expansivo. La terminación de las ménsulas será de dos manos 
de pintura convertidor de óxido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto, 
y dos manos de esmalte sintético semi mate color a definir por la Dirección de Obra. 
 

5.5.1. Suministro y colocación de barra 
Se suministrará y colocará mueble tipo barra en sala de descanso (0.60x2.00x1.10), según 
medidas y detalles indicados en láminas C01.  
 
Estructura metálica: 
La misma se realizará en tubulares de hierro perfectamente soldados, con encuentros 
ingleteados y terminación gris grafito (al menos 2 manos esmalte sintético mate).  
Las patas y perfil horizontal inferior serán de perfiles tubulares de sección 80x40mm de 
espesor 1.6mm, el perfil superior horizontal será de sección 80x80mm (e: 1.6mm). A este 
último estarán soldados dos perfiles de 30x30mm los cuales oficiarán de soporte para la tapa. 
Se soldará un apoya pie compuesto por tubulares de 30x30mm horizontales y uno vertical 
fijado al piso mediante platina para evitar el pandeo del mismo.  
 
Tapa: 
Se realizará en placa de MDF espesor 25mm y laterales de 55mm de alto con terminación 
cármica color gris (laminado plástico), lo más similar posible al color del esmalte. La misma 
estará atornillada a los perfiles de soporte de 30x30mm. 
 

 
6. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

 
6.1. Mamparas  

 
Criterio general: 
La estructura de las mamparas existentes se encuentra realizada con perfiles de aluminio 
anodizado natural de sección 50x50mm y los vidrios pegados con cinta autoadhesiva a la 
estructura en su cara exterior, llevando perfiles y tapajuntas horizontales de terminación (ver 
detalle: Corte horizontal y transversal). Los vidrios inferiores son simples de 8mm con lámina 
arenada y los superiores son simples incoloros de 8mm los cuales cuentan con fajas de vinilo 
adhesivo arenado (5 cm de espesor cada 2.5cm de separación).  
Las mamparas nuevas a suministrar y colocar serán de idénticas características a las 
existentes.  
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6.1.1. Ajuste y re-instalación M1, M2 y M3 (Box) 

Reinstalación de mampara de vidrio y aluminio de acuerdo a detalle en láminas A01, M01 y 
M02. La instalación de las mismas deberá incluir todas las piezas y accesorios que garanticen 
su correcta fijación, solidez y  estabilidad. Se rectificarán en obra la ubicación, medidas y 
posición de ductos y canalizaciones para preveer pases en las mamparas.  
Se adicionará un perfil de 50x50mm que oficiará de unión entre el box existente y la mampara 
M8, además de permitir el pasaje de instalaciones. Ver detalle D03. 
Para la unión entre los tramos nuevos M06 y M07 ver detalles: D02, D03. 
 

6.1.2. Re-instalación M4 y suministro M5 (Comercial) 
La mampara indicada como M04 (comercial) deberá ser reubicada de acuerdo a lámina A01. 
Irá instalada en el eje entre las aberturas de la fachada hasta la pared del depósito, se deberá 
suplementar (suministro y colocación) el sector faltante con mampara de las mismas 
características a las existentes (M05).  
 

6.1.3. Suministro y colocación M6 
Suministro y colocación de mampara de vidrio y aluminio de acuerdo a detalle en láminas A01, 
M01 y M02. 
 

6.1.4. Suministro y colocación M7 
Suministro y colocación de mampara de vidrio y aluminio de acuerdo a detalle en láminas A01, 
M01 y M02. 
 

6.1.5. Ajuste y reinstalación M8 (pasillo) 
Suministro y colocación de mampara de vidrio y aluminio de acuerdo a detalle en láminas A01, 
M01 y M02. 

 
6.1.6. Suministro y colocación de fajas autoadhesivas arenadas 

Suministro y colocación de fajas arenadas de vinilo autoadhesivo de 5cm de ancho, las cuales 
irán ubicadas en los vidrios superiores de las mamparas nuevas, de idénticas características a 
las existentes.  
Las fajas existentes que se encuentren despegadas también serán sustituidas por nuevas.   

 
6.2. Aberturas y rejillas 

 
6.2.1. Suministro y colocación de puerta doble (V01)  

Suministro y colocación de puerta doble, será de vidrio templado traslúcido de 10mm de 
espesor. Cada hoja tendrá 4 bisagras (2 superiores, 1 intermedia y 1 inferior) de 3 posiciones 
(tipo italiano). La hoja más grande (puerta principal) llevará cerradura y tiradores de acero 
inoxidable tipo barra cilíndrica, de largo standard 95cm. La hoja auxiliar llevará pasador 
superior. Este rubro incluye la instalación de 2 topes de goma en el piso para evitar golpes. Ver 
en lámina M01. 

 
6.2.2. Suministro y colocación de rejilla de ventilación en baño femenino 

Suministro y colocación de rejillas con láminas fijas de aluminio que irán instaladas a ambas 
caras del muro de mampostería del baño femenino. Serán de medidas 20x20 cm (aprox.) a 
20cm del nivel de piso terminado, una de ellas irá instalada del lado del baño y será de 
aluminio anodizado natural. La que se instale del lado del pasillo será de aluminio con pintura 
electroestática en color marrón (similar al lambriz). Incluirán todas las piezas (marcos y 
tapajuntas) para lograr una perfecta terminación. Cantidad: 2. 
 

6.2.3. Suministro y colocación de abertura en ducto (descanso) 
Suministro y colocación de abertura batiente de aluminio con pintura electroestática en color 
blanco con pre-anodizado, la cual irá ubicada en vano del ducto de ventilación en descanso.  
La hoja será ciega con terminación en tablillas de aluminio blanca en ambas caras. Contará 
con falleba.  
Medidas aproximadas: 0.45x1.16 a rectificar en obra. 
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5. SUMINISTROS Y COLOCACIONES VARIAS 
Se realizará el suministro y colocación de los siguientes items.  
Todos serán de buena calidad y se presentarán por escrito las garantías correspondientes. 

 
5.1. Espejo en baño femenino 

Se solicita el suministro y colocación de espejo de buena calidad, de medidas 1m x  0,99 m, el 
cual irá pegado sobre el revestimiento cerámico.  
 

5.2. Extractores en baño femenino 
Extractor Silent 200 circular, monofásico, caudal en descarga libre 180m3/h y potencia 
absorbida en descarga libre 16 watt. Marca de referencia Soler y Palau, con interruptor horario 
programable y 3 años de garantía.  

 
5.3. Tapas de cisterna embutida Magya de PVC 

Suministro y colocación de 3 tapas de cisterna Magya de PVC de color blanco, cantidad: 3. 
 

5.4. Grifería de bacha y lavabos  
Suministro y colocación de grifería monocomando tipo marca FV para mesadas de baño, 
cantidad: 3. Garantía 5 años. 
Este rubro incluye el retiro de la grifería existente. 

 
5.5. Herrajes tipo máuser para boxes de baños  

De bronce niquelado o de acero inoxidable, cantidad 4 
 

5.6. Vinilo en Cajero y abertura de fachada   
Suministro y colocación (interior) de vinilo autoadhesivo arenado a colocarse en los vidrios de 
fachada (sector oficina) y Cajero. Será de buena calidad tipo “Armon Gard” made in Usa. 
El global deberá incluir el retiro del vinilo existente en Cajero BROU. 
 
Cajero BROU 
Ancho 1,71 x alto 0,39 y x alto1.92 
Ancho 1,60 x alto 0,39 y x alto1.92. 
Ancho 1,96 x alto 0,39 y x alto1.92. 
Ancho 0,75 x alto 0,39 y x alto1.92. 
 
Abertura de fachada 
2 paños de 2,14m x 1,21m 
1 paño de 2,48m x 0,40m 

 
5.7. Tapas de piso de acero inoxidable 30x30cm y 50x26cm 

Suministro y colocación en piso de: 3 tapas de dimensiones 0,30x0,30m espesor 1mm y 2 
tapas de dimensiones 0,50cm x 0,26cm espesor 2mm. 

 
5.8. Cortinas Roller tipo Screen 

Suministro y colocación de cortinas roller tipo Screen de dimensiones aprox. 3.00m x2,30m de 
alto (cant.:3 ).  
El sistema (soporte, rollo y accesorios) deberá ser de buena calidad y será acorde a la 
dimensión de las aberturas. Se solicitará garantía por 3 años.  
 
7. PINTURA 

 
Condiciones generales 
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus 
envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, 
retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos 
de lograr caras perfectamente lisas y uniformes. 
Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea 
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.  
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En general, se dará a todo elemento como mínimo dos manos de pintura, pero si aún luego de 
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la 
Dirección de Obra) se deberán aplicar más manos. Las superficies pintadas deberán presentar 
buen poder cubriente, con una terminación y color uniforme. 
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 
completamente limpios.  
 

7.1. Enduido reparaciones (local Comercial y Descanso) 
En sectores de revoques nuevos y eventuales reparaciones, como terminación previa a la 
aplicación de pintura, se deberá realizar una capa de enduído. Ésta se realizará mediante 
aplicación de 2 (dos) manos de enduído lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano. 
 

7.2. Pintura latex  
Una vez preparadas las superficies se pintarán los paramentos de la sala de descanso, 
tabiques de yeso en oficina (nuevos y existentes), pasillo, tabique y muro de local comercial 
(donde se retiró mampara M4), cenefa de yeso y retoque en cielorraso depósito comercial.  
Se utilizará pintura látex interior, con propiedades de resistencia al manchado y facilidad de 
limpieza muy superiores a las de las pinturas al agua convencionales, del tipo “Incalex 
Superlavable” interior mate. Se aplicarán un mínimo de dos manos. En cualquier caso deberá 
asegurarse la conformación de una película de color uniforme. 
El sector de comercial se pintarán los paramentos con tonos similares a los existentes (color a 
aprobar por ADO), el tabique de yeso divisor entre comercial y oficina, estará pintado en sus 2 
caras de distintos colores, lo mismo sucederá con la cenefa. Del lado de comercial se 
mantendrá la misma paleta que la existente y del lado de la oficina se empleará tono a definir 
por ADO.  
 

7.3. Pintura para cielorraso antihongo (baños) 
Se limpiarán y prepararán las superficies previamente a la aplicación de la pintura, eliminando 
pintura floja, descascarada, etc. Debiéndose reparar completamente los sectores que así lo 
requieran. No se aceptará pintar sobre sustratos en mal estado.  
 
Se aplicarán al menos 2 manos de pintura para cielorrasos antihongos de buena calidad (color: 
blanco) sobre los paramentos ubicados entre la línea de revestimiento y el cielorraso de los 3 
servicios higiénicos.  

 
7.4. Esmalte sintético (carpintería) 

Se solicita la pintura de los boxes de madera de los servicios higiénicos. Se prepararán las 
puertas y marcos, lijando y retocando según corresponda para luego aplicar al menos 2 manos 
de esmalte sintético color gris. 
 
 
9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA y DATOS 
 
Generalidades 

Los trabajos que se describen a continuación deberán ser realizados según las necesidades 
indicadas en las láminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones 
de vigentes de UTE y ANTEL.  
Se exigirá una terminación impecable en la ejecución de todo el trabajo, de acuerdo a las 
especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones, de acuerdo a la normativa vigente 
de UTE y planos, no permitiéndose la utilización de materiales que no estén debidamente 
autorizados por UTE, Ursea o los organismos de control competentes. Las instalaciones serán 
realizadas por empresas y técnicos instaladores autorizados por UTE. 
 
Se realizará la instalación eléctrica de la oficina totalmente a nuevo. Desde tablero general 
existente, ubicado según planos E01, E02 y D01,  canalizándose sobre cielorraso mediante 
bandejas y bajando embutidos en los tabiques de yeso.  
 
Asimismo, deberán respetarse las siguientes consideraciones: 

- No se podrán colocar más de 4 tomas corrientes por llave. 
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Cualquier cambio en el proyecto realizado para adaptar la instalación a otras marcas y/o 
reglamentaciones vigentes deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Todas las tareas que se detallan en estas especificaciones deberán satisfacer los 
requerimientos mínimos de materiales, efectuarse en todo de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Baja Tensión de UTE, Norma de Instalaciones de UTE, Norma de Materiales 
de UTE y las reglas generales del buen arte, así como a las recomendaciones y 
consideraciones que le sean planteadas por los técnicos de la Administración que actuarán en 
la ejecución de la contratación, asegurando una correcta ejecución, supervisión y puesta en 
servicio. 
Dichas tareas comprenden el suministro e instalación de:  
 

1) Suministro e instalación de todas las bandejas, cañerías, ductos, cajas, tablero, 
conductores, tomacorrientes, llaves, etc. para energía, etc. según planos. 

2) Suministro y colocación de todas las bandejas, ductos y cajas de registro, según planos 
para red de datos. 

3)  Adecuación y/o desmontaje de las instalaciones existentes según corresponda como 
ser: cañerías y cajas embutidas, tableros, cajas y ductos aparentes, luminarias, etc. 

4) Suministro e instalación de luminarias. 
5) Medidas de Pruebas y funcionamiento. 
6) Proyecto de unifilares y entrega de planos conforme a obra. 

 
En todos los casos la instalación de tensiones débiles (datos, telefonía, etc.) y energía se 
canalizan por separado. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los 
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa adjudicataria a 
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los 
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. 
 
En cuanto a la Instalación de Datos y Telefonía:  
El cableado de datos así como la instalación de los mismos corre por cuenta de ANTEL, por lo 
que solo se deberá cotizar canalizaciones, pases e instalación de cajas y ductos. 
 
Sobre los Materiales en general 
Todos los materiales deben cumplir con las características técnicas detalladas en estas bases. 
Asimismo deben tener las siguientes características generales: 

 Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados. 

 Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y URSEA. 

 Previo al inicio de los trabajos, se deberá indicar marca, procedencia y modelos de los 
materiales propuestos y adjuntar fichas técnicas de cada luminaria y lámpara a instalar. La 
aprobación de los mismos quedará supeditada a la Dirección de Obra. 

 
La empresa adjudicataria deberá determinar las cantidades de materiales necesarios para 
cumplir con los trabajos que se solicitan en la presente contratación que, aunque no estén 
debidamente detallados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación y/o 
contribuyan a dar una excelente terminación y/o den cumplimiento a las reglamentaciones 
vigentes. 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar para su autorización el material nuevo antes del 
inicio de obra de acuerdo al detalle mencionado. 
La pintura y partes de equipos eléctricos suministrados por la empresa adjudicataria que se 
hubieren maltratado durante el transporte, almacenamiento, instalación y/o manejo, deberán 
ser reparadas adecuadamente, requiriendo la aceptación de la Dirección de Obra. 
 
Antes de realizar el enhebrado se presentarán a la Dirección de Obra los rollos nuevos y 
completos con especificación de marca, fábrica y sección. 
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En el caso que la empresa adjudicataria suministre materiales que a juicio de la Dirección de 
Obra no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en las presentes bases y/o 
difieran del listado que se adjuntó en la propuesta, deberán sustituirlos sin que ello genere 
derecho a cobro adicional para ANTEL. 
 

9.1. Adecuación y/o desmontaje de instalaciones existentes en desuso 
Se deberá preveer en la propuesta que a todas las cañerías embutidas y cajas existentes que 
se mantengan, se le colocarán todos los elementos de terminación que correspondan. Así 
mismo se preverá  el desmontaje de  todas las cañerías y cajas existentes, tableros, luminarias, 
conductores, etc. que se dejen de utilizar. 
 

9.2. Canalizaciones 
 

9.2.1. Bandejas 200x65mm y piezas (56ml aprox) 
Suministro y colocación  bandejas de 200 x 65mm de acuerdo a planos 00 y 00, irán sobre el 
nivel de cielorraso terminado.  
En todos los casos serán construidas con chapa pre-moldeadas galvanizadas por inmersión 
similar a las “Distrimet”, calibre N°18 (BWG.18) 1.2mm, sujetas desde la losa cada 1.5m.  
Las sección de las bandeja será las indicadas en planos para cada tramo y recorridos 
planteados en los mismos. Las bandejas estarán claramente señalizadas según los 
conductores que corren por ellas (“bandeja para energía: Fuerza e iluminación” y “bandejas 
para tensiones débiles: Cableado Estructurado”). 
En su recorrido se evitarán cruces o superposición más allá de las definidas en los recaudos 
gráficos.  
Las mismas se deberán considerar en 2 niveles: 

1. Bandeja de Energía  
2. Bandeja de Datos 

Todas las bandejas de tensiones deberán ir debidamente aterradas con clema de bronce para 
cable de 6 mm² en cada tramo de bandeja. 
Este rubro se cotizará por metro lineal, la totalidad de bandejas necesarias para instalaciones 
eléctricas así como las indicadas en láminas adjuntas para tensiones débiles (datos). Se aclara 
que en este costo por metro de bandeja estarán incluidos todos los accesorios necesarios 
(para amure así como tapas en caso de corresponder, piezas especiales para esquinas o “tes” 
y para encuentro de bandejas horizontales con las de bajada (verticales), desvíos, siendo en 
todos los casos piezas específicas suministradas por el proveedor (no piezas armadas en 
forma artesanal con recortes). Las bandejas contarán en los tramos verticales con tapa en el 
mismo material al igual que los tramos horizontales ≤ 2 m de altura. 
 

9.2.2. Cajas registro de embutir (bajo cielorraso)  
Suministro y colocación de cajas estancas exteriores con 2 caños metálicos aislados flexibles (de 
sección para 4 UTP) forrados de PVC auto extinguible con prensa cables en sus extremos.  
En todos los casos éstas serán en dimensiones acordes a la cantidad de cable que por la misma 
pasa y se instalarán 3 por cada isla de trabajo y 2 en la bajada próxima a la mampara (total: 14 
cajas). Las mismas tendrán tapa atornillada. Las  cajas de registro serán en PVC con tapa 
tipo estanco IP 65 de material auto extinguible de las medidas que sean necesarias (según el 
caso).  

9.2.3. Caños rígidos PVC (datos) 
Suministro y colocación de caños rígidos de PVC Φ32 embutidos dentro de los tabiques de 
yeso, para la instalación de tensiones débiles (datos) con la cantidad que se indica en láminas 
(cant.: 17).  
 

9.2.4. Corrugados PVC 
En tramos embutidos se podrán colocar para canalizaciones eléctricas, ductos flexibles de PVC 
(secciones y cantidades según cantidad de cableado). En el caso de colocarse en tabiques de 
yeso o sobre cielorraso los ductos serán del tipo anti-llama (color azul). 
 

9.2.5. Ductos plásticos (mampara) 
Suministro y colocación de ductos de PVC de 60x40 con tapa. Serán de buena calidad con 2 
cajas de 4 módulos (schuko y 2 tres en línea). 
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9.2.6. Canalizaciones en piso 

Suministro y colocación de ductos compartimentados de 100x50mm de PVC de buena calidad 
fijados al piso, que irán en el eje de los escritorios y servirán para las canalizaciones de datos y 
eléctrica.  
Llevará módulos con plaquetas para eléctrica (4 plaquetas de 4 módulos para 2 tomas shuko y 
una plaqueta con Shuko y 3 en línea, por isla de 6. Y 3 plaquetas de 4 módulos para 2 shukos 
y una plaqueta con Shuko y 3 en línea  por isla de 4). Serán del mismo color que el ducto (tipo 
Duomo). Este rubro incluirá el calado y marcos para la instalación de plaquetas.  
 

9.3. Conductores 
Todos los conductores serán de cobre tipo cable multifilar con 98% de conductividad y aislación 
de PVC tipo antillama y deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes. Serán clase 
0,6/1KV. 
A modo general, en ningún caso se admitirán empalmes o uniones en los mismos. Para los 
casos de luminarias y tomas en salto se evitará, en la medida de lo posible, el corte de los 
conductores.  
A continuación se detallan, algunos criterios generales:  

- Para Tomas Corrientes serán SP flexible Multifilar de 2x2 mm² + T 2 mm². 
- Para Iluminación  serán de SP flexible de 2x1 mm²  + T 2 mm². 

La ∑ de los conductores dentro de la Ø interna del canalizado debe ser ≤ al 60 %. 
 

9.4. Cajas y plaquetas 
Se deberá suministrar y colocar cajas de llave y plaquetas como elementos terminales de la 
instalación de eléctrica en el Descanso. Las mismas serán plásticas y de materiales auto-
extinguibles. 
Para el caso de los interruptores y tomacorrientes de embutir en yeso o en pared, los mismos 
serán tipo Duomo de color blanco, o idénticas características, de acuerdo se expresa en 
planos. 
 

9.5. Cajas y plaquetas en escritorios 
A cada escritorio (suministrado por ANTEL) deberá atornillarse al cubre piernas una (1) caja 
exterior de 8 módulos con chicote con prensa cable de unión con Schuko macho. Cada caja 
tendrá 3 tomas corrientes tipo Schuko y 2 tres en línea. 
 

9.6. Tablero 
Desde tablero existente (comercial), ubicación dada en láminas E01, se realizará la instalación 
nueva de eléctrica para la oficina.  
Los interruptores combinados: Serán de protección termo magnético con diferencial incluido 
para una tensión de 230V la intensidad nominal será para iluminación 10A/30mA y para FM 
16A/30mA, tendrán un poder de ruptura en cascada con el interruptor termo magnético Gral. La 
procedencia de los mismos deberá ser Europea o Japonesa. 
La empresa dejará en el tablero identificadas las líneas rotulando la línea correspondiente en 
cada interruptor y un plano plastificado en el interior con el esquema frontal del tablero que 
detalle todo lo que alimenta y entregará un juego de planos a escala 1/50. 
 
Se describe a continuación, las llaves a incorporar en el mismo:  

- 8 Interruptores monofásicos combinados de 16A – tomas oficina 
A modo de referencia, se emplearán las líneas libres del tablero 18,19 y 20 y un módulo sin 
llave y se sustituirán las líneas 10, 11, 12 y 13. A verificar en obra. 
 
En el tablero de servicio se instalarán: 

- 4 interruptores monofásicos combinados de 16A – tomas descanso 
- Se deberá canalizar línea nueva para extractores de baño con termomagnética y 

timmer las cuales se alojaran en tablero de servicio. 
 
Se sustituirá la línea 09 y se agregarán 3 líneas más (1 para microondas, 1 para heladera y 1 
de servicio).  
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9.7. Luminarias 
 

9.7.1.  Suministro y colocación de L1 (descanso) 
La luminaria será empotrada al cielorraso de dimensiones  0.60 x 0.60 con cuatro  tubos LED 
de 18W cada uno entre 5500°K y 8000°K luz neutra con una duración de vida útil ≥ a 40000 
horas. Doble louver parabólico de aluminio alta pureza y abrillantado, sujeto al chasis por 
medio de cuatro resortes internos que permiten el abatimiento lateral del difusor. 
Se instalará en línea con las otras luminarias del descanso. 
 

 
 
 

9.7.2. Ajuste y reubicación luminaria L2  
La luminaria existente ubicada en el depósito 02, luego de reubicada se conectará en 
combinación con las otras luminarias del descanso. Adicionando un interruptor en el tabique 
yeso. 
 

9.7.3. Reubicación luminaria L3 
La luminaria L3 existente ubicada en la oficina al interferir con la ubicación del tabique de yeso 
nuevo, deberá ser reubicada. No se modifica su encendido. 
 

9.7.4. Suministro y colocación de L4 
Será de instalación suspendida, con un tubo DE 18W con tecnología LED entre  5500°K y 
8000°K luz neutra. La vida útil del tubo debe ser mayor o igual a 40.000 horas. Su encendido 
irá al tablero de servicio. Su encendido se realizará mediante un interruptor independiente 
ubicado sobre barra. 
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10. LIMPIEZA DE OBRA 
 

10.1. Limpieza diaria 
Se realizará una limpieza diaria y permanente de la obra. Al finalizar la jornada se mantendrán 
las herramientas bajo seguridad en un lugar previamente definido con el Director de Obra no 
pudiendo quedar los  mismos esparcidos por la obra.  
 

10.2. Limpieza final de obra 
Una vez finalizada las obras, se procederá a la limpieza final de obra, profunda  de todo el 
local, retirando todo material sobrante, protecciones, escombros y todo elemento que no deba 
quedar en el local.  
No se aceptará el empleo de productos con alto nivel de ácidos y cloruros, que puedan dañar 
los metales.  
Esta limpieza debe ser tal, de forma que las actividades puedan ser retomadas con perfecta 
normalidad. 
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2. PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

PLANILLA COTIZACION - OFICINA CONVERGENTES 

Nro. RUBROS Unid. 

Cant. 

estim. 

Precio 
unitario 

del Rubro 

Precio 
Total 
del 

Rubro 

Monto Imponible 

Importe 
Monto 

imponible 

unitario 

 

Importe 
Monto 

imponible 

total 

1 PLAN DE SEGURIDAD 
      

1.1 Estudio y Plan de Seguridad gl 1 
    

2 IMPLANTACIÓN 
      

2.1 Implantación y Protecciones gl 1 
    

3 ALBAÑILERIA 
      

3.1 Demoliciones y retiros 
      

3.1.1 Demolición maceta de hormigón (acceso) gl 1 
    

3.1.2 Demolición tabiques de yeso gl 1 
    

3.1.3 Retiro de revestimiento cerámico (baño femenino) gl 1 
    

3.1.4 Desmontaje Depósito 01 gl 1 
    

3.1.5 Retiro mueble bajo mesada y estante gl 1 
    

3.1.6 Pases gl 1 
    

3.1.7 Retiro de puertas en depósitos (madera y aluminio) gl 1 
    

3.1.8 Retiros de soportes, banda corporativa y zócalos gl 1 
    

3.1.9 Retiro de mampara de aluminio (M1, M2, M3 y M4) gl 1 
    

3.1.10 Retiros instalaciones fuera de servicio gl 1 
    

3.1.11 Retiro Abertura de Acero Inoxidable en fachada. gl 1 
    

3.1.12 Reparación y  ajuste puerta batiente de acero inoxidable. gl 1 
    

3.2 Revoques 
      

3.2.1 Revoques interiores (reparaciones) gl 1 
    

3.3 Revestimientos 
      

3.3.1 Revestimiento Cerámico m2 3,5 
    

3.4 Pavimentos 
      

3.4.1 Piso Vinílico m2 6 
    

3.4.2 Tapa junta metálico ml 5 
    

3.4.3 Reparación de monolítico pulido gl 1 
    

3.5 Zócalos y elementos de terminación 
      

3.5.1 Sum. y colocación de zócalos de Aluminio de 100x30mm ml 31 
    

4 TABIQUES DE YESO Y CIELORRASO 
      

4.1 Tabiques de yeso 
      

4.1.1 Suministro y colocación de tabique de yeso m2 39,5 
    

4.1.2 Perfiles de aluminio de terminación (100x50mm) u 2 
    

4.1.3 Acondicionamiento de tabiques existentes gl 1 
    

4.1.4 Aplacado de yeso m2 16 
    

4.2 Cielorraso 
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4.2.1 Cielorraso registrable nuevo (Depósito 01) m2 6,5 
    

4.2.2 Ajuste  Cielorraso registrable (C. Comercial) m2 12 
    

4.2.3 Ajuste  altura de cielorraso registrable (Depósito 02) m2 7,1 
    

4.2.4 Sustitución de placas en cielorraso de baño femenino m2 5,2 
    

4.2.5 Reparación de cielorraso de yeso junta tomada (Dpto. Comercial) gl 1 
    

4.2.6 Sum. y colocación punto de inspección de PVC Unid 1 
    

5 CARPINTERIA DE MADERA 
      

5.1 Acondicionamiento puerta baño femenino gl 1 
    

5.2 Ajuste y recolocación de puerta C1 (Descanso) gl 1 
    

5.3 Modificación puerta C0 (Ingreso a local) gl 1 
    

5.4 Mueble bajo mesada gl 1 
    

5.5 Suministro y colocación mueble aéreo gl 1 
    

5.6 Suministro y colocación Barra gl 1 
    

6 CARPINTERIA DE ALUMINIO 
      

6.1 Mamparas 
      

6.1.1 Ajuste y reinstalación de M1, M2, M3 (Box) gl 1 
    

6.1.2 Reinstalación de M4 y Suministro M5 (C.Comercial) gl 1 
    

6.1.3 Suministro y Colocación M6 u 1 
    

6.1.4 Suministro y Colocación M7 u 1 
    

6.1.5 Suministro y Colocación M8 (pasillo) u 1 
    

6.1.6 Suministro y Colocación franjas autoadhesivas arenadas gl 1 
    

6.2 Aberturas y rejillas 
      

6.2.1 Suministro y colocación puerta doble (V01) u 1 
    

6.2.3 Suministro y colocación de rejilla de vent. en baño femenino gl 1 
    

6.2.4 Suministro y colocación de abertura ducto (descanso) u 1 
    

7 SUMINISTRO y COLOCACIONES VARIAS 
      

7.1 Espejo baño Femenino u 1 
    

7.2 Extractores baño Femenino u 2 
    

7.3 Tapa Cisterna embutida Magya de PVC u 3 
    

7.4 Grifería en bachas y lavabos u 3 
    

7.5 Herrajes tipo mauser para boxes de baño u 4 
    

7.6 Vinilo en cajero y abertura de fachada gl 1 
    

7.7 Tapa de piso de Acero Inoxidable 30x30cm y 50x26cm gl 1 
    

7.9 Cortinas Roller tipo Screen u 3 
    

8 PINTURA 
      

8.1 Enduído reparaciones (local Comercial y Descanso) gl 1 
    

8.2 Pintura Latex m2 224 
    

8.3 Pintura para Cielorraso Antihongo (baños) m2 23 
    

8.4 Esmalte sintético (carpintería) m2 11 
    

9 INSTALACION ELÉCTRICA y DATOS 
      

9.1 Adecuación y/o desmontaje de inst. existentes en desuso gl 1 
    

9.2 Canalizaciones 
      

9.2.1 Bandejas 200x65mm (aprox 56ml) y piezas gl 1 
    

9.2.2 Cajas de registro de embutir (bajo cielorraso) u 14 
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9.2.4 Caños rígidos de PVC (datos) u 17 
     

9.2.5 Corrugados de PVC gl 1 
     

9.2.6 Ductos plásticos (mampara) ml 9 
     

9.2.7 Canalizaciones en piso ml 13 
     

9.3 Conductores gl 1 
     

9.4 Cajas y Plaquetas gl 1 
     

9.5 Cajas y plaquetas en escritorio u 21 
     

9.6 Tablero gl 1 
     

9.7 LUMINARIAS 
       

9.7.1 Suministro y colocación L1 (Descanso) u 1 
     

9.7.2 Ajuste y reubicación Luminarias L2 u 1 
     

9.7.3 Reubicación  luminaria L3 u 1 
     

9.7.4 Suministro y colocación de L4 u 1 
     

10 LIMPIEZA DE OBRA 
      

10.1 Limpieza diaria gl 1 
    

10.2 Limpieza de fin de Obra gl 1 
    

   A  Suma de rubros $  

B Monto imponible total $ 

C  Leyes sociales (71.4% de B) $  

D Complemento de cuota mutual $  

E  IVA (22% de A) $ 

F  Imprevistos  (x % de A+C+D+E) $  

G Total oferta (A+C+D+E+F) $  

H Total comparativo (A+C+D) $  

   
     

 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo 
quién deberá tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros 
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el 
pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción 
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla 
de cotización. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible 
las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los 
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al 
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información 
como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de 
la oferta pública de su oferta. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada 
como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo 
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será 
considerada confidencial al momento de la evaluación. 

 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y día indicados, 
en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se 
realizará en Colonia 1932, piso 3 (Arquitectura). 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de 
Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo III, acreditando que la 
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 Indicación expresa de cual es su razón social. 
 Se solicitará como documentación técnica adicional antecedentes de obras de 

similares características. Dado que esta obra requiere la integración de 
subcontratos de instalaciones, muy buena calidad en las terminaciones y el 
cumplimiento estricto de plazos, la empresa deberá presentar: Referencias de 
obras similares de los últimos 3 años (en un promedio de 500 m2) donde se 
integren los rubros albañilería, obra seca, revestimientos, terminaciones e 
instalaciones (eléctrica, datos, CCTV) con exigencia en calidad. Se verificará la 
veracidad de las referencias presentadas y el cumplimiento en calidad y plazo 
de entrega. A través de estos antecedentes se evaluará el desempeño de la 
empresa, pudiéndose descartar la oferta, en caso de que no se cumpla con lo 
solicitado. 
 

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 
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En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia Arquitectura, quien 
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente 
sean solicitadas por escrito por la Gerencia Arquitectura. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 

 
Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer 
llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la 
que se dejará constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma 
presente si así lo desea. 
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer 
llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora 
fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número 
de ofertas presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado 
precedentemente, la Administración no considerará la oferta.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
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a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 
 
 
 
Integración de Consorcio: 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa 
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del 
contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y 
publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 

 
 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 
prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán 
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y 
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con 
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 
 

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en 
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.  
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ALCANCE 
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 

aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 

hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 

de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 

rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 

terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 

normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 

equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 

construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 

limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 

de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 

subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 

de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 

los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 

fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 

urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios, 

herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del 

personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 

rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime 

pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 

resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 
plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 
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Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 

se descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal. 

 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de 

apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  
  

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del 
 mismo.  

 
GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA DE CONTRAVALOR  

 
Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un 
depósito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha 
de la notificación de adjudicación en alguna de las modalidades establecidas a 
continuación: 
 

 Efectivo. 

 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 

 Aval bancario o fianza bancaria. 

 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

 Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del Uruguay. 
 
La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera 
satisfacción de Antel, las obras pagadas por adelantado. 

 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
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 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 

 
PRECIOS 

 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 

total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  
 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 

misma. 
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 

dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio 

del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la 
evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación 
se realizará por el máximo establecido en el pliego. 

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 
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 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 
establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 

 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
 
8.6. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y 
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización 
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su 
ejecución. 

 El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes 
 sociales y complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el 
 remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, 
cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y 
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario. 

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
 

 
LEYES SOCIALES 

 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de 
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales), más  la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
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complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto 

imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
cotizar monto imponible).  

  
 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, en la columna importe se 

indicará el mismo, el cual deberá ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho 
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se 

considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 

de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 
sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 
 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo  de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de 

ofertas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el 
cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte 
de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las 
mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las 
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará 
plazo para su pago. 
. 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
 otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
 el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que 
 se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 
 especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
 ítems, cuando corresponda.  
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11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 

República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación.  

 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  

 
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, 
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 
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hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 
los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 
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 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a 
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que 
refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, 
sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado. 

 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 

 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner 
en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los 
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. 
 
Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la 
seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 

adicional para la Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el 
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando 
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de 
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la 
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención 
de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y 
Técnico Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
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La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente 
documento.  

La empresa que entregue o retire insumos, o realice el Centro Logístico de Antel, 
deberá presentar en dicho centro la Declaración Jurada que luce como Anexo II en el 
presente pliego, previo a realizar las entregas o trabajos/servicios. 
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 

  
 19)  Seguridad Vial 

 
 Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el 

adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el 
Decreto 81/14 del 03/04/2014.  

 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado 

edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos 
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 
del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 
 
14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 

debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 
14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 

los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 
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14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 
como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las 
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones 

de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del 
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de 
los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 

las cercanías de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 

trapos, etc. 
 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 

detectar posibles fuegos latentes. 
 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 

 
CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
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subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta  otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 
con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código 
Civil por responsabilidad decenal. 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 
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18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 
obra ante solicitud del adjudicatario. 

 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 
 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números.   

 

   
18.4.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros  de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 
llave en mano. 

 
18.5.  Tramitación de las solicitudes 
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El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 
Rescisión de la contratación. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 
 

MULTAS 

 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario 
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en 
la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 
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19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 
pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 20% del 

monto total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

 
19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 
servicio, en particular respecto a: 

 
 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del 
presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, 

podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaración jurada firmada por el 
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representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e 
indicando: 

 

 Naturaleza jurídica de la empresa.  

 Representantes legales de la misma. 

 Razón social de la empresa. 

 Domicilio legal y/o constituido.  

 Teléfono, fax o correo electrónico. 

 Número de RUT.   

 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen 
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes. 

 
 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 

289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta 
Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 

 Razón social. 

 RUT. 

 Dirección, teléfono, correo electrónico. 

 Rubros para los cuales se subcontratará. 

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  

 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 
equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
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 Organigrama de la empresa. 

 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

 Referencias bancarias y comerciales. 

 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 
obra  contratada por Antel. 

 Plan de capacitación asignado a la obra. 
 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 

 
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 
del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados 
hasta ese momento. 

 
23.3 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

 Oriental del Uruguay. 

 

DINAMA 

 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios 

de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que 
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el 
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente 
bajo su exclusiva responsabilidad. 
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INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 
2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales. 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
28.1. El oferente deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I del 

presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los 
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la versión impresa y la 
digital, valdrá la versión impresa. 

 
GENERALIDADES 

 
29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
 

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, 
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 

artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
COMUNICACIONES 
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30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
 correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el 
 RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 
 
30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
 compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo 
 electrónico  indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de 
 condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el 
 ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
 de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras 
 estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO I 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

En la ciudad de Montevideo, a los ....................... días del mes de ........................... del año 

dos mil ..................., comparecen: POR UNA PARTE: La Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 

1075, representada por la Esc. …………................................................... C.I. 

..........................., con facultades suficientes para este acto por delegación expresa de su 

Directorio; Y POR OTRA PARTE: ......……………………………………………….., C.I. Nº. 

………................. en representación de la empresa ........................... 

.............................................................., RUT Nº. ................................ con domicilio en la calle 

......................................................................., N°  ………...,  de la ciudad de …………………… 

……………………….……....; CONVINIENDO lo siguiente: 

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relación  existente entre 

las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresión “EMISOR” significa la Parte que facilita 

la Información Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien 

recibe Información Confidencial. 

SEGUNDO.- Cualquier Información, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, 

financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, 

escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al 

RECEPTOR, será considerada como “Información Confidencial”, incluyéndose en esta 

categoría aquella información generada a partir de la propia Información Confidencial. 

TERCERO.-  El RECEPTOR se compromete a aceptar la Información Confidencial en un 

marco de confianza y a no facilitarla a ningún tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin 

obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a: 

a) tratar la Información Confidencial como estrictamente secreta; 

b) custodiar y guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en 

cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra información de la que pudiera 

disponer el RECEPTOR; 

c) utilizar o transmitir la Información Confidencial exclusivamente para los fines del 

Proyecto …………………………………………….................................; 

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisión de la Información 

Confidencial. El RECEPTOR no realizará copia de la Información Confidencial sin el 

previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean 

necesitadas por el RECEPTOR para su  estudio interno; 

e) restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados 

suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos 
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empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo 

establecido en el presente documento; 

f) no facilitar Información Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento 

escrito del EMISOR, y asegurarse de que, en caso  de haber obtenido dicha 

autorización, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en 

términos equivalentes a los de la presente cláusula. 

CUARTO.- Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la 

simple existencia del presente instrumento o a su contenido, deberá ser previamente aprobada 

por escrito por ambas Partes. 

QUINTO.- El EMISOR será en todo momento el titular exclusivo de la Información Confidencial, 

la cual será protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningún caso se entenderá 

implícito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Información Confidencial 

significa la concesión de licencia o la cesión de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de 

cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, diseño, derechos de autor, o 

derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizará el nombre, marca, 

nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra 

Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta. 

SEXTO.- A la simple solicitud y a la elección del EMISOR, el RECEPTOR procederá a destruir 

o a devolver al EMISOR toda Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en 

cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destrucción o devolución de la 

Información Confidencial no relevará al RECEPTOR de su obligación de tratar dicha 

Información Confidencial como estrictamente secreta. 

SÉPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la 

Información Confidencial a que se refiere la presente cláusula, no serán de aplicación para el 

caso en que la información deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposición legal o 

por resolución válidamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR así 

requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepción de tal requerimiento, a fin de 

que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimación, en 

razón de la defensa de su propio interés. II) Se exonera también de la obligación de 

confidencialidad, para los casos en que la información objeto del presente acuerdo esté a 

disposición del público en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas 

razones ajenas a las partes. 

OCTAVO.- Cada una de las Partes, responderá frente a la otra por cualquier daño directo 

derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente 

Acuerdo.  

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, 

alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona física o jurídica 

resultante de una fusión, adquisición o cualquier otra reestructuración que pudiera sufrir la 

receptora, obligándole a ella como empresa matriz, así como a otra entidad que ella misma 

controle directa o indirectamente. 
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DÉCIMO.- El RECEPTOR quedará obligado por un periodo de diez (10) años,  a partir de la 

fecha de recepción de cualquier Información Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso 

aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripción del mismo.  

DÉCIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones contraídas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a 

la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier daño o 

perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. II.- Para 

todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la 

comparecencia de este instrumento. III.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicación, 

notificación e intimación que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idóneo. 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 

ENTREGUEN O  RETIREN INSUMOS  
 
 

El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de  
La Empresa _________________________________________________________________ 
RUT ____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________ 
domiciliada en: __________________________________________________ N° __________ 
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, 
formula declaración jurada a Antel en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el 
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ 
______________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles 
o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.  En consecuencia 
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización:  
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a 
realizar;  
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en 
Antel, están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 
3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que 
corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su 
uso; 
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones;  
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 
vigente así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique;  
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;  
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa 
legal que permita eximir a Antel de toda responsabilidad patrimonial; 
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física 
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________    
a los _________días del mes de ______________del año dos mil ______________________ 

 
 

 

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 

 
 

 

Aclaración de la Firma Oficina de Antel 

 
 

 

Documento de Identidad Firma de receptor Antel 

 
 

Aclaración de la Firma 

 
 

Documento de identidad 
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de 
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 

 


