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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacidn es el acondicionamiento de las oficina de P.A. de Despacho Nacional de
Carga. .

1.2.1. Direccion: Camino Altuna esquina Camino Peixoto s/n, Melilla, departamento Montevideo, Tel.
23227795

1.2.2. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.3. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

@ INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.4. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 9.416.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 111.400 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccion | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccidn | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: A,B,CD,E G,H,)J,

Categoriall:  E Ingenieria

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

1I.1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto I1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del ultimo niumero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (|CC1/ ICCo)

b) Fdrmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdsico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de |
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e (Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidon nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademdas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacidén de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se debera indicar: tipo de obra, descripcidén y detalle de los trabajos realizados,
monto del contrato, nombre del comitente, persona de contacto con descripcidn de nombre, profesidon
teléfono y correo electronico para comunicarse a efectos de verificar la informacién presentada
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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1.1.5. Visita.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard 10/05/19, el lugar y hora de encuentro sera en Camino Peixoto y Camino Altuna — Melilla, hora
10:00

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucidn de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385

- planta alta), con los técnicos responsables, Paulo Lecchio y A.T. Gabriel Caraballo (29244976 -
2924.92.95).interno 1054.
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1.2 OFERTA

Formulario

.............. Ne................... teléfono.................. faX........ccuueeeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las
obras con destino al “Acondicionamiento de Oficinas en P.A. en el edificio de Despacho Nacional de
Cargas”, camino Altuna esq. Camino Peixoto - Melilla, departamento de Montevideo, en un todo de
acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°Y52271 vy los siguientes planos vy
documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS PA-5836, PA-5837, PA-5838, PA-5839, PA-5840, PA-5841,
PA-5843, PA-5844 y PA-5847 de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucidon de Obras Civiles, Pliego de
Condiciones (Secciéon | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccién Il -
Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva
Particular)) y circulares N2 ..........ccccoeeeennnen. por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final

de Precios), de nuestra oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

El plazo para la finalizacion de la obra se establece en 88 dias habiles corridos a partir de la firma del acta
de iniciacién de obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacién de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B. Conjuntamente se deberd
presentar la prevision de ejecucion mensual tanto para materiales y mano de obra como para el monto
imponible de leyes sociales.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucidn.
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El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%

Imprevistos de Leyes Sociales. S Ee

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacién realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Acondicionamiento Oficina P.A. DNC Y52271
Precio % Mano % Mano de | Monto
. . Precio Total de obra obra de
RUBROS U:;d caa"dt'd Unitario ($) UTE Oferta | MdeO
($)
(n (minimo) (m (Ix )
Implantacién y replanteo o
L | (maximo $ 50.000) gl ! 20%
2 Demoliciones
21 De_smonte de mamparas g 1 23%
existentes
29 Desmonte de mamparas con g 1 23%
muebles
2.2 Retiro de vinilico existente m?2 50 23%
24 Desmonte tarima sala de m2 29 3%
comandos
25 Dgsmonte cnelgrraso g 1 23%
existente en oficina
26 Desmonte de cielorraso sala g 1 23%
de comandos
Desmonte cielorraso sala de
2.7 entrenamiento, instructores gl 1 23%
y pasillo
3 Construccion de mamparas
3.1 Mampara Al gl 1 29%
3.2 Mampara A2 gl 1 29%
33 Mampara A3 gl 1 29%
3.4 Mampara A4 gl 1 29%
3.5 Mampara A5 gl 1 29%
3.6 Mampara A6 gl 1 29%
3.7 Mampara A7 gl 1 29%
3.8 Mampara A8 gl 1 29%
3.9 Mampara A9 gl 1 29%
3.10 | Mampara A10 gl 1 29%
3.11 | Mampara AllyA12 gl 1 29%
3.12 |Ventana A13 gl 1 29%
4 Tabiques de Yeso
4.1 Tabique de yeso T1 gl 1 23%
4.2 Tabique de yeso T2 gl 1 23%
4.3 Tabique de yeso T3 gl 23%
5 Cielorraso de yeso
51 Cenefa. perimetral de yeso gl 1 3%
en oficina
Cielorraso desmontable o
>:2 60x60cm. en oficina m2 183 23%
53 Cielorraso de yeso m?2 48 23%
5.4 Cielorraso Sala de Control gl 1 23%
55 Clelorraso sala de Instructor m2 18 3%
y pasillo
56 Clelorraso_sala de m2 2 3%
entrenamiento
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de RED

5.7 Cielorraso de madera pasillo gl 1 23%
6 Instalacion Electrica
6.1 Retiro de Instalacion vieja GL 1 20%
6.2 Tableros
6.2.1 | Adecuacion de tableros GL 38%
6.2.2 | Tablero provisorio GL 38%
6.3 Canalizaciones
Bandeja perforada de
3.1 L [
63 300x65mm y accesorios M 35%
Bandeja perforada de o
6.32 200x65mm y accesorios ML 35%
633 Ducto eje.cutlvo 200x50mm ML 35%
y accesorios
6.4 Conductores
6.4.1 | Conductores para luminarias | ML 20%
6.4.2 Cond‘uctores para fuerza ML 20%
motriz
6.5 Fuerza Motriz
6.5.1 | T.C. Barra Normal UN 40 30%
6.5.2 | T.C. Barra Segura UN 250 30%
6.5.3 | Puestos de trabajo UN 50 25%
6.6 Luminarias
6.6.1 | Comando GL 1 30%
6.6.2 | Luminarias para Oficina UN 32 16%
6.6.3 Luminarias para pasillo de UN 1 16%
Madera
6.6.4 Lu.mhmanas para Hall de UN 3 16%
Oficina
6.6.5 Luminarias para Centro de UN 15 16%
Control
6.6.6 | Luminarias para Vestuario UN 2 16%
6.6.7 Luminarias 'para UN ) 16%
Observatorio
6.6.8 Luminarias para Soporte y UN 3 16%
Desarrollo
6.6.9 Luminarias para Hall de Sala UN ) 16%
de Control
6.6.10 Luminarias para Sala de UN ) 16%
Instructores
6.6.11 Lum|nar|a§ para Sala de UN ) 16%
Entrenamiento
6.6.12 Lummarlas para Pasillo de UN 5 16%
sala de instructores
6.6.13 Lum!narlas para Bafios tipo UN 3 16%
plafén
6.6.14 Luminarias para Bafos tipo UN 3 16%
spot
6.6.15 Lur:wmanas para Pasillo de UN 3 16%
bafios
6.6.16 Luminarias para Oficina tipo UN 2 16%
spot
6.7 RED
6.7.1 Canalizacion para cableado 6L 1 35%
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6.7.2 | Cableado de RED GL 1 20%
6.7.3 Suministro y montaje de 6L 1 16%
rack
6.7.4 | Retiro de cableado en deuso GL 1 16%
Centro de Control de
6.8
respaldo
6.8.1 | Canalizacion GL 35%
6.8.2 | Tableros GL 38%
6.8.3 | Conductores
6.8.3.1 | Conductores para GL 1 20%
iluminacion
6.8.3.2 Cond.uctores para fuerza 6L 1 20%
motriz
6.8.4 | lluminacion GL 1 16%
6.8.5 | Fuerza Motriz GL 1 30%
6.8.6 | Red GL 1 20%
6.9 Plano conforme a obra GL 1 20%
7 Bafios P.A.
7.1 Desaglies bafios gl 1 18%
7.2 Alimentacion bafios gl 1 18%
7.3 Revestimientos pared bafios | M2 27 23%
7.4 Revestimiento piso bafos M2 5.5 23%
7.5 Inodoros Un 3 0%
7.6 Lavatorios Un 3 0%
7.7 Accesorios bafios gl 1 0%
8 Pintura
8.1 Pintura Cenefa de yeso gl 1 16%
8.2 Pintura Tabiques de yeso gl 1 16%
8.3 Pintura Cielorraso de yeso gl 1 16%
8.4 Pintura bafios gl 1 16%
8.5 Pintura pared de madera gl 1 16%
<) Piso
9.1 Piso Vinilico oficina m?2 186 23%
9.2 Piso V|n|IFo. pasillo y hall m2 85 3%
acceso oficina
9.3 Piso vinilico sala comandos m?2 257 23%
10 Ventana sala. un 1 23%
deentrenamiento
12 Ac_ondlcmnamlento mueble g 1 23%
bajo ventanas
13 Limpieza y retiro de obra gl 1 23%
Total suma de rubros $ 0,00 ekl Mog;c:aMano o $ 0,00
U . e W Mano de () (Ix1r)
ni -an recto ) Obra UTE
RUBRO OPCIONAL tida unitario Precio Monto
da d ) TOTAL Mano de . !
d (%) Obra imponibl
($) e de
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11 Aire acondicionado Opcional

111 Retlro.d.e equipos c!e aire un 9 16%
acondicioando opcional

Suministro y colocacién de
11.2 | equipo de aire gl 1 16%
acondicioando

Total Monto Mano de

Obra 30,00

Total suma de rubros $ 0,00

Sera obligatorio cotizar el rubro 11 opcional en su totalidad, el cual no formara parte de la suma de
rubros del Cuadro B. Quedara a criterio de UTE su adjudicacion total o parcial, y en caso de adjudicarse,
dichos montos seran considerados en el precio global a adjudicar.

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

11.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunion de coordinacion con la Direccion de Obra
e Reunidn de coordinacién de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.

Prevencién de Accidentes de UTE. Se elaborardn actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).
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Nota: Previo a dicha reunidén la Empresa debe enviar |la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccion de Obra y presentada al Departamento de Prevencién de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion .

1.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracidn Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).
o Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Libro de Obra (segtn decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacién en seguridad del personal.
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacidon del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
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Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacion de tareas de Inspecciéon y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidon personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcion Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcién Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccidn I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

En particular, no se ingresara el tGltimo avance de obra sin que haya sido firmada el Acta de Recepcién
Provisoria.

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

.8 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que & e &
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal t W t
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE e &
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. e e

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las ) e
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico % %
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad * *
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 1 % de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencidn correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada
Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara

que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
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importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacién de aportes por el personal asignado a la prestacidn de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N™ 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidon General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacidn del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en su
oferta.
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.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES

IV. Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccidn Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al Cuadro By se
refiere planos N°PA 5422.

II1.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

General

Los trabajos consisten en adecuacion de ducto de aire acondicionado en palacio de la luz.

La Empresa Contratista deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en el punto
11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo deberd ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberd ser aprobado por la Direccién de la Obra
antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro de los predios /unes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias viernes
(cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podrd trabajar dias sabados
de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitard a la Direccidén de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que perjudiquen
el desarrollo de las obras.

e Se tomaran todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas las etapas de la
misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la DIRECCION DE
LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El contratista sera responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia, sin escombros, ni elementos
que obstaculicen el lugar.

l1.2.1. Rubro 1 - Implantacion y Replanteo

El monto maximo a cotizar serd de $ 50.000.

I11.2.2.1. Implantacién
Es de cargo del oferente instalar en el obrador depédsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, local

para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°125/2014

La ubicacidn se definira en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar interferencias con
la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

Se dispondra de una puesta de energia para la obra.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la empresa
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contratista debera tener la autorizacién de la Direccidon de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la
misma.

[l111.2.2.2. Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular. En todos
los casos el Director de Obra deberd aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuaciéon o
ejecucion de los trabajos.

[1111.2.2.3. Vigilancia

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras
seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los robos o faltantes de
materiales y/6 equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

11.2.2. Rubro 2 — Demoliciones.

11.2.2.1 Rubro 2.1 — Desmonte de mamparas existentes.

Se desmontaran y retiraran todas las mamparas existentes de madera marcadas en los planos. Las mamparas se
desmontaran de forma que se puedan reutilizar. Todo el material quedara en poder de UTE el cual definird en que lugar del
edifico se acopiara. Ver plano PD-58.36

111.2.2.2 Rubro 2.2 - Desmonte de mampara con muebles.

Se desmontaran y retirara las mamparas con mueble existentes. Las mamparas y muebles se desarmaran de forma que se
puedan reutilizar. Todo el material quedara en poder de UTE el cual definira en que lugar del edifico se acopiara. Ver plano
PD-5836

111.2.2.3 Rubro 2.3 - Retiro de vinilico existente.

Se retirara todo el piso vinilico pegado al piso técnico existente, del pasillo de circulacidn, oficina a acondicionar, sala de
control actual y hall de la cocina de operadores.

111.2.2.4 Rubro 2.4 - Desmonte de tarima sala de comandos.

Se desmontara la tarima elevada sobre la sala de comandos. Se completara todo el 4rea de la tarima con piso técnico en
baldosas de 60x60 de iguales 0 mejores caracteristicas al existente. La terminacién sera tabla vinilica de alto transito
imitacion madera. Se deberan de presentar muestras y fichas técnica junto con la oferta del piso cotizado. Ver plano PD-
5836

11.2.2.5 Rubro 2.5 - Desmonte de cielorraso existente en oficina.

Se desmontara el cielorraso existente de aluminio de la oficina en toda el drea que abarca la obra nueva y en el pasillo de
entrada a la oficina. Se retiraran las luminarias y tubos de luz del cielorraso, ademas de las rejas de aireacondicionado, etc.
Los sensores de humo que se encuentren se colgaran provisoriamente desde algin lugar del techo.

Se desmontara una cenefa de madera sobre las ventanas de acero inoxidable existentes.

11.2.2.6 Rubro 2.6 - Desmonte de cielorraso sala de comandos

Se desmontara el cielorraso inclinado de chapa existente de toda la sala de control. Se debera de desconectar las luminarias
y retirara también la manta existente. Previamente a desmontar el cielorraso de la sala de control, se debera de realizar un
cerramiento hermético del video Wall. Se realizara un cerramiento que envuelva el video Wall completo. El mismo se
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construira una extructura con cafos y grilletes sigueindo la curva del video Wall. Luego se colocaran chapones fenolicos
carton corrugado y nailon debidamente encintado para que no pase polvo.

111.2.2.7 Rubro 2.7 - Desmonte de cielorraso sala de entrenamiento, instructores y pasillo.

Se desmontara el cielorraso existente de aluminio de la sala de entrenamiento, sala de instructores y pasillo. Se retiraran
las luminarias y tubos de luz del cielorraso, ademas de las rejas de aireacondicionado, etc. Los sensores de humo que se
encuentren se colgaran provisoriamente desde algun lugar del techo.

Se desmontara una cenefa de madera sobre las ventanas de acero inoxidable existentes.

ll1.2.3. Rubro 3 — Construccion de mamparas.

11.2.3.1 Rubro 3.1 - Mampara Al.

La estructura de la mampara se construiran con perfiles de 100x50mm. en aluminio anodizado color negro.

Llevara un perfil inferior sobre el piso colocado de canto formando el zocalo el cual se atornillado a los perfiles verticales de
100x50mm. Sobre este se colocara un perfil de 100x50mm. de aluminio anaodizado, color negro acostado el cual se fijara al
los perfiles verticales y al zocalo.

A 0.83m. del piso llevara un perfil horizontal de aluminio anodizado de 100x50mm. color negro fijado a los perfiles
verticales.

Luego llevara a los 2.10m de altura otro perfil de 100x50mm. conformando el dintel de las puertas.

A 2.60m. llevara un perfil de aluminio anodizado color negro atornillado al cielorraso.

Entre 0.15m. y 0.83m. se colocaran vidrios apaco de 5mm. de espesor entre parante y parante.

Entre 0.88m. y 2.15m. se colocaran vidrios comunes trasparente de 6mm. de espesor entre parante y parante.

Entre los 2.20 y los 2.55m. se colocaran melamico de color gris claro entre parante y parante.

Todas las uniones de aluminio de las mamparas se deberan de sellar con silicona neutra negra.

Ver plano PA-5841 Mampara Al.

11.2.3.2 Rubro 3.2 - Mampara A2.

Se construira una mampara en aluminio anodizado color negro y vidrios simple. La mampara sera de 2.04m. de largo x
2.60m. de alto. Sera un modulo entero con sus divisiones en horizontales a 0.83m. y 2.15m. del piso terminado iguales al
resto de las mamparas. Los vidrios seran simples de 6mm. de espesor, llevaran portacontravidrio, burletes de gomay
contravidrios igual al resto de las mamparas.

Todas las uniones de aluminio de las mamparas se deberan de sellar con silicona neutra negra.

Ver plano PA-5841 Mampara A2

ll.2.3.3 Rubro 3.3 - Mampara A3.

Se construira una mampara en aluminio anodizado color negro y vidrios simple. La mampara sera de 4.22m. de largo x
2.60m. de alto. Tendra una puerta de acceso formado por dos hojas de 0.80 de ancho x 2.15m. de alto y en los costados
tendra dos partes vidriadas fijas. Una de las partes fijas sera de 0.42m. de ancho por 2.60m. de alto y la otra parte fija sera
de 2.00m. de ancho x 2.60m. de alto. las partes fijas llevaran divisiones horizontales como las otras mamparas a 0.83m. del
piso terminado y a los 2.15m. del piso terminado.

Se construird con perfiles tubulares de aluminio anodizado color negro de 100x50mm. Se colocara un perfil de 100x50mm.
formando el zocalo de la mampara y sobre este ira otro acostado de 100x50mm. atornilado al anterior.

Los vidrios fijos seran simples de 6mm. y llevaran sus correspondientes burletes.

La puerta sera de 2 hajs de 0.80m. x 2.15m. cada una en aluminio anodizado color negro con el vidrio entero. Llevara
manija con tranca supermaster, color negro.

Todas las uniones de aluminio de las mamparas se deberdn de sellar con silicona neutra negra.

Ver plano PA-5841 Mampara A3.
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11.2.3.4 Rubro 3.4 - Mampara A4.

Se construira una mampara en aluminio anodizado color negro y vidrios. La mampara sera de 5.15m. de largo x 2.60m. de
alto. Se construird con perfiles tubulares de aluminio anodizado color negro de 100x50. Se colocara un perfil de 100x50mm.
formando el zocalo de la mampara y sobre este ira otro acostado de 100x50 atornilado al anterior. Se colocaran parantes
verticales separados 1.36m. entre ellos y luego ira una puerta vidriada de 080 x 2.15 m.

En vertical la mampara llevara un perfil divisor horizontal a 0.83m. del piso terminado. Luego ira otro perfil como dintel a
2.15 m. del piso terminado y por ultimo se terminara con otro perfil horizontal de 100x50 mm. a los 2.60m. del piso
terminado.

Los vidrios seran simples de 6mm. y llevaran sus correspondientes burletes.

La puerta sera de aluminio anodizado color negro con el vidrio entero. Llevara manija con tranca supermaster, color negro.
Todas las uniones de aluminio de las mamparas se deberdn de sellar con silicona neutra negra.

Ver plano PA-5841 Mampara A4.

111.2.3.5 Rubro 3.5 - Mampara A5.

Se construira una mampara en aluminio anodizado color negro y vidrios. La mampara sera de 4.50m. de largo x 2.60m. de
alto. Se construira con perfiles tubulares de aluminio anodizado color negro de 100x50. Se colocara un perfil de 100x50mm.
formando el zocalo de la mampara y sobre este ira otro acostado de 100x50 atornilado al anterior. Se colocaran parantes
verticales separados 1.15m. entre ellos y luego ira una puerta vidriada de 080 x 2.15 m.

En vertical la mampara llevara un perfil divisor horizontal a 0.83m. del piso terminado. Luego ira otro perfil como dintel a
2.15 m. del piso terminado y por ultimo se terminara con otro perfil horizontal de 100x50 mm. a los 2.60m. del piso
terminado.

Los vidrios seran simples de 6mm. y llevaran sus correspondientes burletes.

La puerta sera de aluminio anodizado color negro con el vidrio entero. Llevara manija con tranca supermaster, color negro.
Todas las uniones de aluminio de las mamparas se deberan de sellar con silicona neutra negra.

Ver plano PA5841 Mampara A5.

111.2.3.6 Rubro 3.7 - Mampara A6.

Se construira una mampara en aluminio anodizado color negro y vidrios. La mampara sera de 3.80m. de largo x 2.60m. de
alto. la mampara estara formada por dos parte fijas de vidrio una de 1.70x2.60m. y la otra de 0.30m. de ancho por 2.60m.
de alto. Llevara dos puertas de aluminio y vidrio de 0.80x2.15m. una de ellas para aceder al despacho y otra para aceder a
los bafios.

Se construird con perfiles tubulares de aluminio anodizado color negro de 100x50. Se colocara un perfil de 100x50mm.
formando el zocalo de la mampara y sobre este ira otro acostado de 100x50 atornilado al anterior.

Luego se colocaran los parantes de las puertas en aluminio anodizado negro de 100x50mm.

Sobre las puertas ira un marco de aluminio anodizado negro de 100x50mm. con un vidrio fijo de 5mm.

Todas las uniones de aluminio de las mamparas se deberdn de sellar con silicona neutra negra.

Ver plano PA5841 Mampara A6.

111.2.3.7 Rubro 3.7 - Mampara A7.

Se construira una mampara en aluminio anodizado color negro y vidrios. La mampara sera de 2.94m. de largo x 2.60m. de
alto. la mampara estard formada por dos parte fijas de vidrio una de 0.96x2.60m. y la otra de 0.80m. de ancho x 2.60m. de
alto. Llevara una puertas de aluminio y vidrio de 0.80x2.15m. para aceder al observatorio con un vidrio fijo vertical de 0.26
de ancho x 2.15m. de alto

Se construird con perfiles tubulares de aluminio anodizado color negro de 100x50. Se colocara un perfil de 100xX50mm.
formando el zocalo de la mampara y sobre este ira otro acostado de 100x50 atornilado al anterior.

Luego se colocaran los parantes de las puertas en aluminio anodizado negro de 100x50mm.

Sobre las puertas ira un marco de aluminio anodizado negro de 100x50mm. con un vidrio fijo de 5mm.

Ver plano PA5841 Mampara A7.
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111.2.3.8 Rubro 3.8 - Mampara A8.

Se construira una mampara en aluminio anodizado color negro y vidrios. La mampara sera de 5.94m. de largo x 2.85m. de
alto. la mampara estard formada por 5 parte fijas de vidrio de 1.13m. x 2.85m.

Se construird con perfiles tubulares de aluminio anodizado color negro de 100x50. Se colocara un perfil de 100x50mm.
formando el zocalo de la mampara y sobre este ira otro acostado de 100x50 atornilado al anterior.

Luego se colocaran los parantes de las puertas en aluminio anodizado negro de 100x50mm.

Los vidrios seran comunes de 6mm. de espesor.

Ver plano PA-5841 Mampara AS8.

111.2.3.9 Rubro 3.9 - Mampara A9.

Se construira una mampara en aluminio anodizado color negro y vidrios. La mampara sera de 2.97m. de largo x 2.85m. de
alto. La mampara estard formada por una puerta de dos hojas de 1.60 x 2.15m. en los costados tendra un vidiro fijo de cada
lado de 0.58m x 2.15m. En la parte superior tendra un vidrio fijo de 2.97m. x 0.45m.

Se construira con perfiles tubulares de aluminio anodizado color negro de 100x50.

Los vidrios serdan comunes de 6mm. de espesor.

Ver plano PA-5841 Mampara A9.

1.2.3.10 Rubro 3.10 - Mampara A10.

Se construira una mampara curva en aluminio anodizado color negro y vidrios. La mampara sera de 5.83m. de largo x
2.60m. de alto. La mampara estard formada por 6 panos de vidrios de entre 0.80 y 0.73m. de ancho x 2.15m. de alto,
llevara una puerta de una hojas de 0.80 x 2.15m. de alto.

Se construird con perfiles tubulares de aluminio anodizado color negro de 100x50.

Los vidrios seran comunes de 6mm. de espesor.

Ver plano PA-5841 Mampara A10.

1.2.3.11 Rubro 3.11 — Mampara A1l y Al2.

Se armaran dos mamparas de madera en la sala de computacién utilizando las mamparas existentes que se desarmen. Las
mismas se deberan adaptar a la nueva ubicacion.

La mampara A1l sera de 3.15m. de largo y 2.60m. de alto. desde el piso hasta 0.90m. serd cieja y apartir de 0.90m. serd
vidriada hasta el techo. Se aprovechara las mampara existentes y los vidrios de las mamparas a desarmar.

La mampara A12 sera de 1.95m. de largo y 2.60m. de alto. llevara una puerta de 0.80m. de ancho x 2.10m. de alto. el resto
de la mampara sera desde el piso hasta 0.90m. cieja y apartir de 0.90m. sera vidriada hasta el techo. La puerta serd toda
vidrida reutilizando una existente. Para el resto de la mampara se aprovechara las mampara existentes y los vidrios de las
mamparas a desarmar.

Ver plano PA-5841 mampara sala computacion A11y Al12.

1.2.3.12 Rubro 3.12 — Ventana A13.

Se realizara una ventana fija de 3.20x1.0 m. en aluminio anodizado natural con triple vidrio que separe la sala de
entrenamiento de la sala de instructores. Esta ventana debera garantizar que no se eschuche del otro lado de la misma.
Ademas llevara una lamina de color negro para que no se vea entre las personas.

En este rubro se debera de incluir su colocacidn, osea la apertura del vano, terminacidon de mochetas y pintura.
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ll.2.4. Rubro 4- Tabiques de yeso.

1l.2.4.1 Rubro 4.1 - Tabique de yeso T1

Se construird un tabique de yeso que separa el pasillo de circulacién de las oficina. Serad de 0.85m. de largo x 2.60m. de alto.
Se construird con montante y solera de 70mm. calibre 20.

Llevara playa de yeso de 5/8 de ambos lados con tornillos cada 40cm. cuya cabeza no deberan de pasar la lamina de papel
de la cara exterior de la placa.

Las juntas seran encintadas y masilladas para lograr una termiancion acorde, se utilizara cinta de papel o red plastica,
masilla en 3 capas ademas de tapar los tornillos de fijacién de la placa.

En el interior del tabique se colocara un manto de fieltro de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecible.

Ver plano PA-5841 Mampara Al y A2.

111.2.4.2 Rubro 4.2 - Tabique de yeso T2

Se construird un tabique de yeso que separa los despachosde. Uno de los tabiques serd de 1.80m. de largo x 2.60m. de alto
y en uno de susu lados se fijara a un pilar de hormigon. El otro tabique sera de 0.45m. de largo x 2.60m. de alto y ino de los
costados se fijara a un pilar de hormigon.

Ambos tabiques ee construiiran con montante y soleras de 70mm. calibre 20.

Llevara playa de yeso de 5/8 de ambos lados con tornillos cada 40cm. cuya cabeza no deberan de pasar la lamina de papel
de la cara exterior de la placa.

Las juntas seran encintadas y masilladas para lograr una termiancion acorde, se utilizara cinta de papel o red plastica,
masilla en 3 capas ademas de tapar los tornillos de fijacion de la placa.

En el interior del tabique se colocara un manto de fieltro de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecible.

Ver plano PA- 5837 Planta mampara oficina T2.

111.2.4.3 Rubro 4.3 - Tabique de yeso T3.

Se construird un tabique de yeso de 3.92m. de largo x 2.15m. de alto, compuesto por montante y soleras de 70mm. calibre
20. Llevara playa de yeso de 1/2 de ambos lados con tornillos cada 40cm. cuya cabeza no deberdn de pasar la lamina de
papel de la cara exterior de la placa.

Las juntas seran encintadas y masilladas para lograr una termiancion acorde, se utilizara cinta de papel o red plastica,
masilla en 3 capas ademas de tapar los tornillos de fijacion de la placa.

En el interior del tabique se colocara un manto de fieltro de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecible.

La parte superior del tabique de yeso se terminara con vidrio fijo. El largo se dividird en tres partes iguales y se realizara un
marco de aluminio anodizado color negro con perfiles de 100x50mm. los vidrios serdn de 5mm. y llevara porta contravidrio,
burletes de goma y contra vidrio en todo su perimetro.

Ver plano PA-5841 tabique T3.

111.2.4.4 Rubro 4.4 - Tabique de yeso T4.

Se construirad un tabique de yeso de 2.20m. de largo x 2.85m. de alto, compuesto por montante y soleras de 70mm. calibre
20. Llevara playa de yeso de 1/2 de ambos lados con tornillos cada 40cm. cuya cabeza no deberan de pasar la lamina de
papel de la cara exterior de la placa.

Las juntas seran encintadas y masilladas para lograr una termiancion acorde, se utilizara cinta de papel o red plastica,
masilla en 3 capas ademas de tapar los tornillos de fijacion de la placa.

En el interior del tabique se colocara un manto de fieltro de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecible.
Llevara una puerta de madera de 0.90 x 2.10m. Los marcos serdn de eucaliptus clear del mismo ancho del tabique y la hoja
enchapada en Cerejeira de 35mm. llevara 3 bisagras de acero pulido con rulemanes y un pomo de acero pulido. Se
colocaran contramarcos de ambos lados. La puerta se pintara con 3 manos de Incasteim color Caoba.

Ver plano PA-5841 tabique T4.
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111.2.4.5Rubro 4.5 - Tabique de yeso T5.

Se construird un tabique de yeso de 5.39m. de largo x 2.85m. de alto, compuesto por montante y soleras de 70mm. calibre
20. Llevara playa de yeso de 1/2 de ambos lados con tornillos cada 40cm. cuya cabeza no deberan de pasar la lamina de
papel de la cara exterior de la placa.

Las juntas seran encintadas y masilladas para lograr una termiancion acorde, se utilizara cinta de papel o red plastica,
masilla en 3 capas ademas de tapar los tornillos de fijacién de la placa.

En el interior del tabique se colocara un manto de fieltro de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecible.

Ver plano PA-5841 tabique T5.

111.2.4.6 Rubro 4.6 - Tabique de yeso T6.

Se construird un tabique de yeso de 2.17m. de largo x 2.85m. de alto, compuesto por montante y soleras de 70mm. calibre
20. Llevara playa de yeso de 1/2 de ambos lados con tornillos cada 40cm. cuya cabeza no deberan de pasar la lamina de
papel de la cara exterior de la placa.

Las juntas seran encintadas y masilladas para lograr una termiancion acorde, se utilizara cinta de papel o red plastica,
masilla en 3 capas ademas de tapar los tornillos de fijacion de la placa.

En el interior del tabique se colocara un manto de fieltro de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecible.

Ver plano PA-5841 tabique T6.

111.2.4.7 Rubro 4.7 - Tabique de yeso T7.

Se construird un tabique de yeso de 2.67m. de largo x 2.85m. de alto en el hall de acceso a la sala de control, compuesto
por montante y soleras de 70mm. calibre 20. Llevara playa de yeso de 1/2 de ambos lados con tornillos cada 40cm. cuya
cabeza no deberan de pasar la lamina de papel de la cara exterior de la placa.

Las juntas seran encintadas y masilladas para lograr una termiancion acorde, se utilizara cinta de papel o red plastica,
masilla en 3 capas ademas de tapar los tornillos de fijacion de la placa.

En el interior del tabique se colocara un manto de fieltro de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecible.
Ver plano PA-5838 Planta Mampara sala de control T 7.

111.2.5. Rubro 5 - Cielorraso de yeso.

111.2.5.1 Rubro 5.1 - Cenefa perimetral de yeso.

Se realizara una cenefa de yeso perimetral la cual ira por arriba de todas las mamparas de aluminio y contra los bordes de
las paredes contorneando el perimetro de cada ambiente como la oficina, despachos, hall de acceso. La cenefa sera de
ancho variable detendiendo de las medidas de cada ambiente ajustandose para que entren placas enteras de cielorraso
desmontable de 60x60cm.

Se realizara con placa de yeso rigida de 12mm. para la estructura de la cenefa sobre las mamparas se realizara una viga
reticuladas con la altura necesaria para cubrir la luz requerida en cada caso. Las vigas reticuladas se construirdan con con
soleras y montantes de 70mm. calibre 20 colgadas con tensores de solera del mismo tamafio y calibre de las cerchas o
correas del techo.

En los casos necesarios para ariostrar las vigas reticuladas se podran vincular a los pilares de H.A. existentes.

La estructura de las cenefas que vayan contra las paredes se realizaran con montante y soleras de 35mm. calibre 20 fijadas
a la misma pared.

En todos los bordes vistos se colocaran cantoneras de metal-papel y se masillaran y encintaran todas las juntas. Luego se
aplicara enduido a toda la cenefa y se lijara y pintara con dos manos de cielorraso antihongos color blanco.

Ver planos PA-5839 y PA-5840.
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111.2.5.2 Rubro 5.2 - Cielorraso desmontable 60x60 cm.

Se realizara un cielorraso desmontable en placas de 60x60cm. en la oficina, despachos, halla de acceso a oficina,
observatorio y vestuario. Se colocaran placas enteras de 60x60cm. tipo Armstrong biseladas, modelo CIRRUS Beveled
Tegular, testura fina. La perfileria de las placas quedara reundida escondida tipo Beveled Tegular y se sujetara a las cerchas
o correas de madera del techo con tensores de alambre calibre 12.

Ver planos PA-5839.

111.2.5.3 Rubro 5.3 - Cielorraso de Yeso.

Se realizara un cielorraso de yeso rigido en placas de 12mm. en los bafios, hall de acceso a sala de control, la oficina de
soporte y desarrollo. La estructuta del cielorraso se realizara con soleras y montantes de 70mm. calibre 20. Los montantes
se colocaran cada 40cm. se fijaran a las vigas reticuladas que soportan las mamparas como también se podran atensorar a
la estructura del techo existente.

Se encintaran y masillaran todas las uniones entre placas asi como los tornillos. Luego se aplicara enduido a toda la placa y
se lijara y pintara con dos manos de cielorraso antihongos color blanco.

Ver planos PA-5840.

111.2.5.4 Rubro 5.4 - Cielorraso Sala de Control.

Se desarmara el cielorraso existente tipo tambatti de toda la sala de control. Se desconectaran y retiraran todos los
artefactos de luz del cielorraso.

Se construird un cielorraso nuevo desmontable en placas de 1.20 x 0.60m. El mismo se construird con la misma inclinacion
del actual cielorraso y debera copear la forma de la sala. Se realizara una cenefa peimetral contorneando las paredes y el
video Wall.

La parte desmontable se dividira en 3 sectores por una cenefa de yeso. Se colocaran placas de 1.20x0.60m. tipo Armstrong
biseladas, modelo CIRRUS Beveled Tegular, testura fina. La perfileria de las placas quedara reundida escondida tipo Beveled
Tegular y se sujetara a las cerchas o correas de madera del techo con tensores de alambre.

La cenefa se realizara en placa de yeso rigida de 12mm. En todos los bordes vistos se colocaran cantoneras de metal-papel
y se masillaran y encintaran todas las juntas. Luego se aplicara enduido a toda la cenefa y se lijara y pintara con dos manos
de cielorraso antihongos color blanco.

Ver plano PA-5840

111.2.5.5 Rubro 5.5 - Cielorraso Sala de instructor y pasillo.

Se realizara un cielorraso desmontable en placas de 60x60cm. en la sala de instructores y el pasillo. Se colocaran placas
enteras de 60x60cm. tipo Armstrong biseladas, modelo CIRRUS Beveled Tegular, testura fina. La perfileria de las placas
quedara reundida escondida tipo Beveled Tegular y se sujetara a las cerchas o correas de madera del techo con tensores de
alambre calibre 12.

Ver plano PA-5839.

111.2.5.6 Rubro 5.6 - Cielorraso Sala de entrenamiento.

Se realizara un cielorraso desmontable en placas de 60x60cm. en la sala de entrenamiento. Se colocaran placas enteras de
60x60cm. tipo Armstrong biseladas, modelo CIRRUS Beveled Tegular, testura fina. La perfileria de las placas quedara
reundida escondida tipo Beveled Tegular y se sujetara a las cerchas o correas de madera del techo con tensores de alambre
calibre 12.

Ver plano PA-5839.

111.2.5.7 Rubro 5.7 - Cielorraso de Madera Pasillo.

En el cielorraso de madera del pasillo se cambiaran 9 artefactos de tubos por luminarias led de dimensiones similares
1.20m. de largo. En los lugares donde se cambien las luminarias se deberd de reconstruir el cielorraso de madera con las
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mismas caracteristicas al existente.

Se lijara todo el cielorraso con una lija fina, luego se aplicara una de protector tipo Incasteim color caoba y se terminara con
tres manos de barniz poluretanico brilloso.

111.2.6. Rubro 6 — INSTALACION ELECTRICA
La instalacidn eléctrica (tableros, fuerza motriz, iluminacion, etc.) se hara a nuevo.

Se presenta un anteproyecto de la instalacion, luminarias, aire acondicionado, canalizaciones, ubicacion de tableros y
memoria descriptiva, sobre la cual el oferente podra construir su oferta y el adjudicatario su Proyecto Final.

El proyecto eléctrico sera elaborado por la firma instaladora, clase “C” o superior, en un todo de acuerdo al reglamento de
baja tensién de UTE, realizando los ajustes que fueran necesarios al proyecto.

Contemplara sectores, codificandose todo elemento del proyecto de modo de poder referenciarlo en los tableros. Esto
conformara una lamina a modo de “manual del usuario”, para que cada técnico de UTE pueda facilmente reconocer los
elementos que lo conforman y poder actuar, de acuerdo al esquema de codificacién de tableros que suministrara UTE.

La empresa contratista debera hacer el cdlculo de los conductores y las protecciones necesarias requeridas. Los circuitos se
realizaran en la cantidad que indique la norma. Se debera presentar memoria de calculo de conductores y protecciones.

Se debera presentar previo al inicio de obras el proyecto eléctrico.

Se cotizaran todos los elementos necesarios para el funcionamiento correcto y el respeto a la normativa vigente. Los
materiales a utilizar serdn del tipo aprobado por UTE — URSEA. Los colores de los conductores a utilizar seran los vigentes
en el reglamento y se aceptaran aquellos que cumplan las normas exigidas en el mismo.

La recepcion en obra de los artefactos de iluminacidn y materiales eléctricos en general, se realizara contra entrega de
certificados de ensayo realizados en laboratorios certificados del pais de origen de los mismos o por Laboratorio de UTE,
Facultad de Ingenieria o LATU. Queda a criterio de la Direccidon de Obra enviar a ensayar los materiales que no estén
homologados por UTE o que no presenten protocolos de ensayos de un laboratorio certificador. El costo de los ensayos
serd de cargo de la Empresa adjudicataria al igual que las demoras provocadas por los mismos.

LA obra se realizara en dos locales, en el Despacho Nacional de Carga y en el Centro de Control de Respaldo, ubicado en la
planta alta de la estacidon B500, ambos locales estan ubicados en las instalaciones de UTE de Melilla. En el edificio de
Despacho de Carga, habra partes en donde la instalacién sera por piso técnico y otras donde ira sobre el cielorraso. Para el
caso de la Estacion B, la instalacidn sera toda aparente.

Se debera tener en cuenta que en el local existen diferentes tipos de alimentacidn, una de barra normal, dos de barra
segura independientes y una de tensiones débiles, se debera contemplar esto a la hora de realizar los cableados y
acondicionamientos de tableros.

Se deberan cotizar cables con doble aislacion de PVC libre de halégeno (HFFR).

Antes de realizar la puesta en servicio se deberan entregar los planos conforme a obra firmados por Técnico autorizado.

111.2.6.1 Rubro 6.1 — RETIRO DE INSTALACION VIEJA

Se debera retirar todo el cableado existente de fuerza motriz e iluminacién en el local y se desechara.

NO se retirard ni desmontara el correspondiente a los sensores de humo.
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111.2.6.2 Rubro 6.2 -TABLEROS

.2.6.2.1. Rubro 6.2.1 — Adecuacion de tableros
Se debera realizar el acondicionamiento necesario en los tableros a intervenir (D, E, H e I) de planta alta del local. Esto
implicard, modificar frente muerto, cambiar interruptores termomagnéticos y diferenciales, etc. Para cumplir con la
normativa vigente. Tambien podrd ser necesario realizar esta mismas tarea en algun otro sub-tablero en el mismo piso del
local, esto se vera en obra.
Se debera tener en cuenta a la hora de los acondicionamientos y de la distribucién de los conductores que algunos tableros
seran de barra normal, otros de tensiones debiles y otros de barra segura. Estos ultimos se diferenciaran entre Energia
Segura Primaria y Energia Segura Secundaria, las cuales son independientes y alimentaran distintos receptores.

UTE indicara en la visita de obra los diferentes tableros y sus diferentes alimentaciones.

Los interruptores y demds elementos que integran los tableros seran tipo Schneider o ABB, para continuar con las marcas
utilizadas en el edificio. Se debera aclarar en la oferta que marca se utilizara.

Se debera acondicionar los tableros de acuerdo a la siguiente disposicion:
o Enla parte superior:

Se instalaran los interruptores generales de proteccion del tablero, acorde a las necesidades del mismo.
Todos los interruptores generales seran del tipo tetrapolar.

o Enla parte media: Luces
Se instalaran los interruptores generales de luces, interruptor termomagnético IV (de amperaje segln
calculo) e interruptor diferencial IV (de amperaje segtn calculo y sensibilidad de 30mA). Aguas abajo de
estos, se instalaran los interruptores termomagnéticos Il que comandaran los Sectores que se indican en
los planos PEL5845 y PEL5846.

o Enla parte inferior: Fuerza Motriz
Se instalaran los interruptores generales de fuerza motriz, interruptor termomagnético IV (de amperaje
segun célculo) e interruptor diferencial IV (de amperaje segln calculo y sensibilidad de 30mA). Aguas
abajo de estos, se instalaran los interruptores termomagnéticos Il que comandaran los tomacorrientes
segln se indica en los planos PEL5845 y PEL5846
11.2.6.2.2. Rubro 6.2.2 — Tablero provisorio

La empresa debera suministrar al menos un tablero normalizado como provisorio, de modo de migrar todas las cargas a
este tablero mientras se acondiciona cada tablero del local.

Este tablero debera comprender que los conductores activos que forman parte de cada circuito estaran protegidos contra
efectos de sobrecorrientes, ya sea por sobre cargas o cortocircuitos, por medio interruptores termomagnéticos y corriente

a tierra por diferencial.

Esto serd necesario para garantizar la continuidad del servicio del local donde se realizara la intervencion.
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111.2.6.3 Rubro 6.3 — CANALIZACIONES
11.2.6.3.1. Rubro 6.3.1 — Bandejas perforadas de 300x65mm y accesorios

Se debera realizar el suministro y colocacion de bandejas perforadas porta cables, de 300x65mm para los tramos
horizontales y para los verticales escalerilla con tapa ciega. Si esta ultima queda a la vista, debera ir pintada del color que se
defina en obra por la direccién de obra de UTE.

La colocacién de bandejas sera dos maneras, por debajo del nivel de piso (dentro del piso técnico) o por encima del
cielorraso. Para este ultimo caso, el nivel del fondo de bandeja estara a 3,00 metros del nivel piso, como se muestra en
plano PEL5845 y PEL5846. El soporte sera tipo ménsula adosada la pared o trapecio con varillas roscadas de 3/8”, la
distancia entre los soportes deberd ser de 1,00 metros como maximo para tramos horizontales y 0,80 metros para
verticales. La ubicacion de las mismas se verd segun plano PEL5845 y PEL5846.

Estas bandejas serviran para el tendido de los cables de distribucion entre tableros, fuerza motriz, iluminacion, cableado de
red, etc.

En toda su extension se deberan utilizar las correctas piezas de unidn y accesorios.
Se debera realizar una correcta puesta a tierra de dichos elementos segun lo indica el Reglamento de Baja Tension de UTE.

Para los casos donde no se llegue ni por piso técnico, ni por cielorraso, se debera contemplar el trabajo de albafiileria de
picado, colocacion de bandeja y recontruccion del piso.

11.2.6.3.2. Rubro 6.3.2 — Bandejas perforadas de 200x65mm y accesorios

Se debera realizar el suministro y colocacién de bandejas perforadas porta cables, de 200x65mm para los tramos
horizontales y para los verticales escalerilla con tapa ciega. Si esta ultima queda a la vista, debera ir pintada del color que se
defina en obra por la direccién de obra de UTE.

La colocacién de bandejas sera dos maneras, por debajo del nivel de piso (dentro del piso técnico) o por encima del
cielorraso. Para este ultimo caso, el nivel del fondo de bandeja estara a 3,00 metros del nivel de piso, como se muestra en
plano PEL5845 y PEL5846. El soporte sera tipo ménsula adosada la pared o trapecio con varillas roscadas de 3/8”, la
distancia entre los soportes deberd ser de 1,00 metros como maximo para tramos horizontales y 0,80 metros para
verticales. La ubicacion de las mismas se vera segun plano PEL5845 y PEL5846.

Estas bandejas serviran para el tendido de los cables de distribucion entre tableros, fuerza motriz, iluminacion, cableado de
red, etc.

En toda su extension se deberan utilizar las correctas piezas de unién y accesorios.
Se debera realizar una correcta puesta a tierra de dichos elementos segun lo indica el Reglamento de Baja Tension de UTE.

Para los casos donde no se llegue ni por piso técnico, ni por cielorraso, se debera contemplar el trabajo de albafiileria de
picado, colocacion de bandeja y recontruccion del piso.

11.2.6.3.3. Rubro 6.3.3 — Ducto ejecutivo 200xX50mm y accesorios
Se debera realizar el suministro y colocacién de ducto ciego tipo ejecutivo con tapa ciega. De 200x50mm y de color blanco.
Ird amurado a la pared a una altura de 0.25m del nivel de piso para su cara inferior.

Este ducto servira de conexion de canalizacidn con la bajada de la bandejas portacables desde el cielorraso. En el mismo se
ubicaran las plaquetas de tomas de corriente y de tomas de red.

En toda su extension se utilizaran las correctas piezas de uniones y accesorios.
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Se debera realizar una correcta puesta a tierra de dichos elementos segun lo indica el Reglamento de Baja Tension de UTE.
111.2.6.4 Rubro 6.4 — CONDUCTORES
11.2.6.4.1. Rubro 6.4.1 — Conductores para luminarias.

Se debera suministrar y colocar conductores con aislacion de PVC libre de halégenos (HFFR). Las secciones a utilizar seran
como minimo de 1mm? para los conductores activos y de 2mm? para el conductor de proteccién.

Se debera realizar a nuevo todo el cableado de alimentacion de luminarias de la zona a intervenir por la obra.

Se debera tener en cuenta que habra oficnas que iran alimentadas desde barra normal y otras desde barra segura. El centro
de control se alimentara desde barra segura primaria, el resto de las alimentaciones se definiran en obra con la Direccion
de Obra de UTE.

1.2.6.4.2. Rubro 6.4.2 — Conductores para fuerza motriz.

Se debera suministrar y colocar conductores con aislaciéon de PVC libre de halégenos (HFFR). Las secciones a utilizar seran
como minimo de 2mm?2 para los conductores activos y de 2mm?2 para el conductor de proteccion.

Habra casos donde no se sustituira todo el calbeado y casos donde se realizara todo a nuevo en la zona a intervenir por la
obra. Ademas, se realizara a nuevo el cableado de alimentacion en la oficina de Sistemas de control (SDC), UTE indicara la
ubicacién de la misma.

111.2.6.5 Rubro 6.5 — FUERZA MOTRIZ

Se debera suministrar y colocar nuevos puntos de alimentacién y renovar los existentes que se quieran mantener, ya sean,
tomacorrientes en paredes, en puestos de trabajos colocados dentro de cajas de piso con tapa, etc.

Todos los elementos de cada circuito seran debidamente codificados, esto incluye cable, luminaria, interruptor de
encendido e interruptor de control de potencia en el tablero correspondiente. Dicha codificacion indicara la sectorizacion y
se realizara de acuerdo con la direccion de obra de UTE.

En caso de eliminar algun punto de alimentacién existente, se debera consultar previamente con la Direccion de Obra de
UTE.

11.2.6.5.1. Rubro 6.5.1 — T.C. Barra Normal.

Habra casos donde la alimentacion serd desde tableros de barra normal, en estos casos se debera suministrar y colocar
materiales de la linea AVE de Conatel.

Se vera en obra que tomas de corriente se renovaran y cuales se eliminaran.

111.2.6.5.2. Rubro 6.5.2 - T.C. Barra Segura.
Habra casos donde la alimentacion serd desde los tableros de Energia Segura, en estos caso, se debera suministrar y colocar
modulos de toma corriente de color ROJO, de la linea AVE de Conatel. Esto servira para identificar claramente todas las
tomas de corriente de energia segura. Ademas se debera identificar si es energia segura Primaria o Secundaria.
UTE indicara en obra cuales son los receptores de Energia Segura Primaria y cuales son los de la Secundaria.

111.2.6.5.3. Puestos de trabajo.

Se debera suministrar y colocar 50 cajas de piso registrables, con tapa, tipo Assano o Ardic. El tamafio debera ser el mismo
que las existentes en el local para continuar con la estética del mismo. Cada caja debera contener cinco tomas de corriente
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Schuko y al menos cuatro bocas de red. Se vera por plano la ubicacidn de los puestos de trabajo, la ubicacion especifica de
cada caja se definira en obra con al Direccion de obra de UTE.

Cada caja debera quedar correctamente identificada tanto en la caja misma, como en el recorrido del cable, como en su
tablero correspondiente.

Para sala de control, cada puesto Ilevara una caja de piso. Todos los puestos de trabajo de la Sala de Control se alimentaran
desde la barra de Energia Segura Primaria.

Para Soporte y Desarrollo, cada puesto llevara una cajas de piso (3 puestos en total).
Para sala de Entrenamiento, se colocaran 3 cajas de piso, (3 puesto en total). La canalizacidn en este caso serd por piso y se

debera incluir este rubro el trabajo de albafiileria, de picado, colocacion de ducto de 200x65mm y recomposicion del piso
en similares caracteristicas.

Para Sala de instructores, cada puesto sera el equivalente a una caja de piso (3 puestos en total), pero iran ubicados en un
ducto tipo ejecutivo adosado a la pared del ventanal. Se utilizaran plaquetas y modulos de la linea AVE de Conatel.

Para Sistemas De Control, se colocaran 10 cajas de piso.

El resto de las cajas de piso seran colocadas en el area de oficina, su ubicacién se definira en obra con la Direccion de obra
de UTE. Todos los puestos de trabajo para la oficina se alimentaran desde la barra de Energia Segura Secundaria. Se
aclarara en obra como se aliemntara el resto de los puestos de trabajo.

111.2.6.6 Rubro 6.6 — LUMINARIAS

Todos los elementos de cada circuito seran debidamente codificados, esto incluye cable, luminaria, interruptor de
encendido e interruptor de control de potencia en el tablero correspondiente. Dicha codificacidn indicara la sectorizacion y
se realizara de acuerdo con la direccion de obra de UTE.

A continuacidn se describiran los tipos de luminarias a utilizar en el local y sus especificaciones tecncnicas. En todos los
casos se debera realizar un nuevo cableado de alimentacion eléctrica.

111.2.6.6.1. Rubro 6.6.1 — Comando

Se utilizaran plaquetas y mddulos de Conatel, habra casos que se suministrara y colocara de la linea AVE y casos que seran
de la linea DUOMO de color blanco.

El comando de encendido de las luces sera mediante modulos bipolares, combinacion, dimmer o sensor de movimiento,
segln sea el caso. La ubicacién de los mismos se definira en obra con la Direccion de obra de UTE segun sea la sectorizacién
del local.

111.2.6.6.2. Rubro 6.6.2 — Luminarias para Oficina.

Se debera suministrar y colocar 32 luminarias tipo panel LED de embutir de 48W o similar, de 2700k de temperatura de
color y dimensiones 600x600mm.

La ubicacion de sus interruptores de comando serd dentro de la oficina misma, pero su lugar exacto asi como la légica de
encendido, se definira en obra con la Direccion de Obra de UTE.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a la oferta.
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111.2.6.6.3. Rubro 6.6.3 — Luminarias para Pasillo de madera.

Se debera suministrar y colocar 11 luminarias tipo panel LED de embutir de 40W o similar, de 4000k de temperatura de
color (4800Lm) y dimensiones 1200x300mm o similar. Cuerpo rectangular tipo perfil de aluminio inyectado color plata. El
conexionado sera para driver electronico dimerizable.

El encendido serd mediante dimer, la ubicacién de los mismos sera dentro del pasillo pero su lugar asi como la ldgica de
encendido, se definira en obra con la Direccion de Obra de UTE.

Se deberd presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

Se retiraran las lumirarias viejas y se instalaran los paneles nuevos en los mismos lugares. Se debera acondicionar la
abertura en el cielorraso de madera para que contenga la nueva luminaria.

111.2.6.6.4. Rubro 6.6.4 — Luminarias para Hall de Oficina.

Se debera suministrar y colocar 3 luminarias tipo panel LED de embutir de 48W o similar, de 2700k de temperatura de color
y dimensiones 600x600mm.

Las tres luminarias se encenderan a la vez y la ubicacion de su interruptor de comando sera en el hall mismo, el lugar
exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se deberd presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

111.2.6.6.5. Rubro 6.6.5 — Luminarias para Sala de Control.

Se debera suministrar y colocar 15 luminarias tipo panel LED de embutir de 48W o similar, de 2700k de temperatura de
color y dimensiones 1200x300mm. Construidos en aluminio, marco blanco, difusor en acrilico opalino.

La ubicacién de sus interruptores de comando sera dentro de la sala de control pero su lugar exacto asi como la légica de
encendido, se definira en obra con la Direccion de Obra de UTE.

Se deberd presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 40 de 60



111.2.6.6.6. Rubro 6.6.6 — Luminarias para Vestuario.

Se debera suministrar y colocar 2 luminarias tipo panel LED de embutir de 48W o similar, de 4000k de temperatura de color
y dimensiones 600x600mm.

Las dos luminarias se encenderan a la vez y la ubicacion de su interruptor de comando sera dentro del vestuario, el lugar
exacto se definird en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a la oferta.

111.2.6.6.7. Rubro 6.6.7 — Luminarias para Observatorio.

Se debera suministrar y colocar 2 luminarias tipo panel LED de embutir de 48W o similar, de 2700k de temperatura de color
y dimensiones 600x600mm.

Las dos luminarias se encenderan a la vez y la ubicacion de su interruptor de comando sera dentro del observatorio, el lugar
exacto se definird en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a la oferta.

111.2.6.6.8. Rubro 6.6.8 — Lluminarias para sala de Soporte y desarollo.

Se debera suministrar y colocar 3 luminarias tipo plafén LED de embutir redondos de 18W o similar, de 2700k de
temperatura de color y 225mm de didmetro o similar.

Las tres luminarias se encenderan a la vez y la ubicacidn de su interruptor de comando sera dentro de la sala misma, el
lugar exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

111.2.6.6.9. Rubro 6.6.9 — Luminarias para Hall de Sala de Control.

Se debera suministrar y colocar 2 luminarias tipo plafén LED de embutir redondos de 18W o similar, de 2700k de
temperatura de color y 225mm de didametro o similar.

Las dos luminarias se encenderdan a la vez mediante sensor de movimiento, la ubicacion del mismo ira en el cielorraso del
hall de acceso a la Sala de Control, el lugar exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

111.2.6.6.10. Rubro 6.6.10 — Luminarias para Sala de Instructores.

Se debera suministrar y colocar 2 luminarias tipo panel LED de embutir de 48W o similar, de 2700k de temperatura de color
y dimensiones 600x600mm

Las dos luminarias se encenderan a la vez y la ubicacién de su interruptor de comando sera dentro de la sala mismo, el
lugar exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.
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Se podra aprovechar la canalizacién que se encuentre embutida en la pared, realizando su nuevo cableado.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

111.2.6.6.11. Rubro 6.6.11 — Luminarias para Sala de Entrenamiento.

Se debera suministrar y colocar 2 luminarias tipo panel LED de embutir de 48W o similar, de 2700k de temperatura de color
y dimensiones 600x600mm.

Las dos luminarias se encenderan a la vez y la ubicacién de su interruptor de comando sera dentro de la sala mismo, el
lugar exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se podra aprovechar la canalizacién que se encuentre embutida en la pared, realizando su nuevo cableado.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

11.2.6.6.12. Rubro 6.6.12 — Luminarias para Pasillo de sala de instructores.

Se debera suministrar y colocar 2 luminarias tipo plafén LED de embutir redondos de 18W o similar, de 2700k de
temperatura de color y 225mm de didametro o similar.

Las dos luminarias se encenderan a la vez mediante interruptores de combinacion, la ubicacién de los mismos sera sobre el
pasillo, pero el lugar exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se deberd presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

111.2.6.6.13. Rubro 6.6.13 — Luminarias para Bafios tipo plafén.

Se debera suministrar y colocar 1 luminaria tipo plaféon LED de embutir redondos de 18W o similar, de 2700k de
temperatura de color y 225mm de didametro o similar, por cada bafo.

Por cada luminaria habra un interruptor de encendido independiente del interruptor de encendido de la luminaria del
siguiente rubro. La ubicacién serd dentro del bafio, pero el lugar exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se deberd presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

11.2.6.6.14. Rubro 6.6.14 — Luminarias para Bafios tipo spot.

Se debera suministrar y colocar 1 luminaria tipo spot de embutir en cada bafio sobre cada pileta y su respectiva lampara. La
misma serd LED GU10 de 5W o similar, de 2700k de temperatura de color.

Por cada luminaria habra un interruptor de encendido independiente del interruptor de encendido de la luminaria del
rubro anterior. La ubicacidn sera dentro del bafio, pero el lugar exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a la oferta.

111.2.6.6.15. Rubro 6.6.15 — Luminarias para pasillo de Bafios.

Se debera suministrar y colocar 3 luminarias tipo plafén LED de embutir redondos de 18W o similar, de 2700k de
temperatura de color y 225mm de didametro o similar.

Las tres luminarias se encenderan a la vez mediante interruptores de combinacidn, la ubicacion de los mismos serd sobre el
pasillo, pero el lugar exacto se definira en obra con la Direccion de obra de UTE.
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Se deberd presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

111.2.6.6.16. Rubro 6.6.16 — Luminaria tipo spot para Oficina.

Se debera suministrar y colocar 22 luminarias tipo spot blancas articuladas de embutir y sus respectivas lamparas. Las
mismas seran LED GU10 de 5W o similar, de 2700k de temperatura de color.

Se encenderan por sectores los cuales se definirdn con la direccion de obra de UTE y los interruptores de encendido iran
ubicados dentro de la oficina, su ubicacion exacta se definird en obra.

Se deberd presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

111.2.6.7 Rubro 6.7 — RED
Se debera realizar nuevos cableados para los puestos de trabajo, impresoras, teléfonos, camaras, etc.
Todos los cableados iran desde la Sala de Comunicaciones hasta cada uno de los respectivos receptores.

Se debera mantener la cantidad que hoy en dia esta en funcionamiento y ademads se agregara el cableado que se describe a
continuacion:

NM NTUTE WIFI TELEFONIA CAMARAS
Centro de control 9 6 18
Soporte y Desarrollo 8 4 6
Detras del videowall 6
Sala de reuniones de 4 1 2
centro de control
Sala de Entrenamiento 8 4 7 1
Sala de Instructores 8 4 1 5
Reloj pasillo 2 2
Oficina 6 6

Se debera contemplar en este rubro que se debera realizar los cableados desde los racks en sala de comunicaciones, en
planta alta, a cada uno de los receptores.

11.2.6.7.1. Rubro 6.7.1 — Canalizacion para cableado de RED.

Para los casos donde no haya canalizacidn, se debera realizar el suministro y colocacion de bandejas galvanizadas
perforadas, con tapa, cuya dimensién se vera segun sea el caso.

La canalizacion debe cubrir toda la extensidon desde la sala de rack hasta los respectivos receptores, sean puestos de
trabajo, router, sistema de control, etc.

La canalizacién debe tener un minimo de 40% de espacio libre (luego de instalados los cables) para futuras ampliaciones.
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La canalizacion debe ser independiente de la de energia eléctrica y se debe respetar los radios de curva, subidas y bajas
para no dafiar los cables. Las terminaciones de las bandejas no deben quedar con filo para no dafiar los cables.

Toda la extension de la bandeja debe quedar aterrada segun lo indica el Reglamento de Baja Tension de UTE.
1.2.6.7.2. Rubro 6.7.2 — Cableado de RED.
Se debera suministrar y colocar cable el cual debera realizarse de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Puestos de Trabajo (ubicacion a determinar)

e Cableado estructurado de acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA-568-B
e Cable STP (blindado) Interior categoria 6A.

e Los materiales a utilizar deben ser de Categoria 6A y de alguna de las siguientes marcas: Furukawa, Panduit,
Belden, Siemon.

e El cableado debe contar con certificacién en categoria 6A.
e Por cada patch panel instalado en el rack se debe instalar un organizador horizontal junto al mismo.
e El cableado de datos finalizara en patch panels ubicados en Rack de Servicios en la Sala de Comunicaciones.

e Elcableado en el puesto de trabajo tiene que terminar en un Jack cat. 6A y en un marco (Faceplate) ordenado y
rotulado con nimeros enteros consecutivos.

e El cableado tiene que estar rotulado con nimeros enteros consecutivos.

Puestos para AP (ubicacién a determinar)

e Los puestos para AP deben ser de 2 bocas de datos (puesto doble). El puesto para conexidn del AP debe ubicarse
en el cielorraso o a una altura minima de 2 mts.

e Elcableado de dato en el puesto de trabajo (puesto de trabajo o AP??) tiene que quedar con un sobrante de cable
de 1mts y del lado del rack con un sobrante de 2 mts (se ve en obra).

e Se deben entregar planos de distribucién del cableado de datos.
A continuacidn se aclara como se debera distribuir el nuevo cableado en algunos lugares especificos:

e Centro de Control: 3 puestos triples de red NM, 3 puestos dobles de red NTUTE y 3 puestos séxtuples de
TELEFONIA.

e Soporte y Desarrollo: 2 puestos triples y 1 doble de red NM (el mas alejado de la puerta), dos 2 puestos simplesy 1
doble (el mas alejado de la puerta) de red NTUTE y 3 puestos dobles de TELEFONIA.

e Sala de Entrenamiento: 2 puestos dobles y 1 simple de red NM, 2 puestos simples y 1 doble de red NTUTE y 3
puestos dobles y uno simple de TELEFONIA.

e Sala de Instructores: 2 puestos dobles y 1 simple de red NM, 2 dobles de red NTUTE (los de los extremos) y 2
puestos dobles (los de los extremos) y uno simple de TELEFONIA.
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1.2.6.7.3. Rubro 6.7.3 — Suministro y montaje de rack.

Se debera suministrar y colocar un Rack de 42U, el cual debera cumplir con las siguientes especificaciones generales:

Color negro.

Debera cumplir con los siguientes estandares internacionales: CEA-310-E, UL 60950, IEC-60297-2, RoHS o normas
equivalentes. Tener dimensiones de perforaciones en rieles de montaje en total conformidad con la norma CEA-
310-E, para su compatibilidad con equipo, paneles y accesorios de montaje en rack estandar de 19".

El ancho exterior serd de 800mm y Profundidad de 800mm.

Gabinete de pie con patas niveladoras.

Tener puertas frontales y posteriores totalmente perforadas (patrén de perforacién de al menos 65%) que
permitan un flujo térmico ininterrumpido para la optimizacidn del enfriamiento de equipos.

Puerta delantera y trasera provista con cerradura de seguridad con llave.

Los bastidores frontales y posteriores deberdn ser con espacios para tuercas enjauladas. No se aceptaran
bastidores con agujeros roscados redondos.

Debe permitir el desplazamiento de los bastidores frontales y posteriores para un ajuste de profundidad adecuado
al uso.

Deberan permitir acceso a los equipos desde los cuatro lados, por lo que los laterales deberan ser desmontables

Cerramientos en chapa de acero esmaltada mayor a 1Imm de espesor. Postes verticales de chapa mayor a 1.5mm
de espesor. Rieles de montaje EIA mayor a 2mm de espesor.

Deberan tener incorporado en los laterales del rack algun accesorio vertical para el acomodo y sujecion de
cableados de datos en cobre o fibra, para poder hacer un trazado prolijo. Deberan suministrarse con todos los
accesorios para poder realizar correctamente dicho montaje. Los accesorios no deberdan interferir con equipos
instalados.

Tener un acceso inferior totalmente abierto o con una abertura minima de 60x60cm. para una maxima capacidad
de cableado.

El marco, las puertas y otras partes moviles, deben tener cables de interconexion para su aterramiento. El rack
debera tener al menos un punto de aterramiento que sera suficiente para aterrar todo el rack.

Las puertas traseras deben ser batientes y de doble puerta, iguales
Las puertas frontales deberan ser batientes de una sola hoja de apertura derecha o izquierda intercambiable
Debe incluir sistema de ventilacidn de al menos 4 turbinas

Debe incluir organizadores verticales de material metalico a izquierda y derecha en la totalidad de la altura util del
rack, de 100mm de ancho y 100mm de profundidad con tapa a presion.

Todos los accesorios del rack deben ser de color negro.

Debe incluir al menos 100 conjuntos de rosca enjaulada y tornillo de uso en bastidores del rack.
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e Debe incluir 2 PDU rackeable de 19”con llave de corte, 8 tomas schuko cada uno y cable de alimentacién de 3m
con toma schuko.

e Debe entregarse armado en la obra.
1.2.6.7.4. Rubro 6.7.4 — Retiro de cableado en desuso.

Se debera retirar en su totalidad el cableado de red en desuso, esto se debera coordinar con el personal técnico de
Sistemas de UTE.

111.2.6.8 Rubro 6.8 — CENTRO DE CONTROL DE RESPALDO

Se debera acondicionar una nueva oficina, la cual sera el nuevo Centro de Control de Respaldo. La misma se ubicara en la
planta alta de la estacién B500 de Trasmisidn, junto al viejo centro de control de respaldo.

Se debera tener en cuenta que las tareas que refieren a este rubro se debera realizar antes que cualquiera gue refiera al
Centro de Control del Despacho de Carga.

111.2.6.8.1. Rubro 6.8.1 — Canalizacion.

Para la nueva sala de respaldo la canalizacién serd toda aparente. Se debera suministrar y colocar ducto tipo ejecutivo de
200x50mm de color blanco, con tapa. El mismo ira adosado a las paredes a 0.25m del nivel de piso para su cara inferior y
llevara en toda su extensién un tabique separador. Este ducto servira de canalizacién para los cables de eléctrica y los de
red.

Se adosaran al ducto las plaquetas con las bocas de red y las tomas de corriente necesarias. Las plaguetas y modulos a
utilizar seran de la linea AVE de Conatel.

A este ducto ejecutivo le deberan llegar los cables de alimentacion desde los tableros indicados en el Rubro siguiente, los
cables de red NM (para el sistema de control) desde el rack correspondiente, ubicado en el viejo centro de control
(habitacidn pegada) y los cables de red NTUTE (red local) desde el rack local disponible mas cercano, este ultimo se vera en
obra.

Ademas se debera suminsitrar y colocar cafio galvanizado de 1” para la nueva canalizacion de iluminacién y fuerza motriz.
111.2.6.8.2. Rubro 6.8.2 — Tableros.

Se debera acondicionar un tablero de energia segura existente en el lugar, el cual servird como alimentacion de los nuevos

puestos del centro de control. Esto implicara modificar frente muerto, agregar o sustituir interruptores, etc. El mismo

quedara funcionando acorde a las nuevas cargas luego de la intervencion.

Se debera suministrar y colocar un nuevo tablero de barra normal, el cual se alimentara desde el centro de control viejo.

Tambien se debera suministar y colocar los interruptores termomagnéticos y de proteccion diferencial correspondientes a

las nuevas cargas, las cuales seran, aires acondionados, tomas de corriente de uso general, etc.

Se debera acondicionar el tablero existente de barra normal en el centro de control viejo. Esto podra implicar, sustituir
interruptores termomagnéticos y diferenciales, sustituir la carcaza del mismo, etc.

Se debera contemplar que todos los conductores activos que forman parte de cada circuito de cada tablero mencionado
anteriormente, quedaran protegidos contra efectos de sobrecorrientes, ya sea por sobre cargas o cortocircuitos, por medio

interruptores termomagnéticos y corriente a tierra por diferencial.

111.2.6.8.3. Rubro 6.8.3 — Conductores.
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111.2.6.8.3.1. Rubro 6.8.3.1 — Conductores para iluminacion.

Se debera suministrar y colocar conductores con doble aislacién de PVC libre de halégenos (HFFR). Cada conductor serd
como minimo de seccién 1mm? para los conductores activos + 2mm? para el conductor de proteccion.

111.2.6.8.3.2. Rubro 6.8.3.2 — Conductores para fuerza motriz.

Se debera suministrar y colocar conductores con doble aislacién de PVC libre de halégenos (HFFR). Cada conductor serd
como minimo de seccién 2mm? para los conductores activos + 2mm? para el conductor de proteccién.

111.2.6.8.4. Rubro 6.8.4 — lluminacion.

Se debera generar una nueva instalacion aparente de iluminacion, para el nuevo centro de control de respaldo. Se debera
alimentar desde el tablero de barra segura.

Todos los elementos de cada circuito seran debidamente codificados, esto incluye cable, luminaria, interruptor de
encendido e interruptor de control de potencia en el tablero correspondiente. Dicha codificacion se realizara de acuerdo

con la direccién de obra de UTE.

Se debera suministrar y colocar 2 luminarias tipo panel LED de adosar o colgar al fondo de losa, de 48W o similar, de 2700k
de temperatura de color y dimensiones 600x600mm.

La luminaria se encendera desde un nuevo interruptor de comando ubicado a la entrada de la nueva sala de control, la
ubicacidn exacta del mismo se definird en obra con la Direccion de obra de UTE.

Se debera presentar hoja técnica de la luminaria cotizada junto a |la oferta.

Se utilizaran plaguetas y modulos de la linea AVE de Conatel.
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111.2.6.8.5. Rubro 6.8.5 — Fuerza Motriz.

Se debera acondicionar la nueva sala de control de respaldo para su nuevo funicionamiento, para ello, se generaran tres
nuevos puestos de trabajo, donde cada uno tendra cuatro tomas de corriente de energia segura y dos de energia normal.

Ademas se debera suministrar y colocar 2 tomas de corriente para uso general, de modo de alimentar aqui equipos de aire
acondicionado y otros elementos receptores no primarios. La ubicacién de los mismos se vera en obra con la Direccion de

Obra de UTE.

Se utilizaran plaguetas y modulos de la linea AVE de Conatel. En el caso de los modulos Schuko a utilizar, seran de color
Rojo los de energia segura y Crema los de uso general.

111.2.6.8.6. Rubro 6.8.6 — Red.
Se debera suministrar y colocar cables de red categoria 6A, con las mismas especificaciones técnicas que las del Rubro
6.7.2. Ademas, se debera suministrar y colocar una nueva pachera de iguales caractericticas a las del rack del sistema de

control, UTE indicara el mismo en la visita de obra.

Se debera armar 3 puestos triples desde la red NM (sistema de control), 3 puestos dobles de red NTUTE (red local) y 3
puestos séxtuples de TELEFONIA. Se vera en obra la ubicacién de los racks para estos ultimos dos casos.

A continuacion se aclara como debera quedar cableado:

NM NTUTE TELEFONIA

Sala de control de respaldo 9 6 18

111.2.6.9 Rubro 6.9 — PLANO CONFORME A OBRA

Se debera entregar planos conformes a obra, los mismos seran de planta y unifilares de cada tablero.

111.2.7. Rubro 7 — Bafios P.A.

111.2.7.1 Rubro 7.1 - Demolicion bafios

Se retiraran todos los artefactos , Inodoros, cisternas, piletas y accesorios de embutir de los 3 bafios.
Se retiraran todas las ceramica existente de la paredes y se picara y retira el piso de monolitico de los 3 bafios.

111.2.7.2 Rubro 7.2 — Desague bafios

Se realizara el deasague de cada bafio en PVC 110 de 3.2mm. aprobado, desde el inodoro hasta la columna de bajada
existente. Se realizara un colector en PVC de 110 el cual recibird los 3 inodoros y se conectara a la columna de bajada
existente y en el otro extremo tendra un punto de inspecion.

Se deberan de ventilar todos los sifones de los inodoros en PVC 63 conectado a la ventilacion existente.

Secundaria: los lavados desagueran a una caja sifonada abierta cada uno la cual se conectara al ramal de la primaria.

111.2.7.3 Rubro 7.3 - Alimentacion de bafios.

Se realizara el abastecimiento desde arriba del cielorraso en termofusion de 25mm. se cortara el cafio de hierro existente
que viene del tanque y se colocara una unién rapida, desde esta se realizara una caferia principal en termofusion de
25mm. desde la cual se entrara a cada bafio colocando una llave de paso. Desde la llave de paso se realizara la cafieria en
termofusion de 25 reduciendo al final en cada toma. Se colocara una canilla de servicio en cada gabinete de bronce
cromado volante cruz.
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111.2.7.4 Rubro 7.3 - Revestiminto de pared bafos.

Las paredes se revestiran con cerdmica rectificada de 30x60cm. color a definir por la direccidn de obra en tonos de beige
claro o blanco mate.

Se debera verificar que el material de soporte del revestimiento se encuentre firme, sin augeros y aplomo, de lo contrario
se debera de requirar todo el material de la pared a revestir y revocar a plomo toda la superficie a revestir.

Entre el revestimineto y el revoque del muro se terminara con un perfil U de aluminio de 1x1cm. como bufia de transicion.
Luego se revocara hasta el cielorraso con gruesa y fina quedando al mismo plomo que el revestimiento. Luego se aplicara
enduido y se pintara con cielorraso antihongos dos manos color blanco.

111.2.7.5 Rubro 7.4 - Revestimiento piso bafios.

Previamente a revestir el piso se realizar una carpeta niveladora de arena y portland con hidréfugo con pendiente hacia las
cajas de piso.

Se revestira el piso de los bafios con porcenaloto rectificado de 60x60cm. color y modelo a definir por la direccién de obra
en tonos de gris. El mismo se pegara con bindafix impermeable para porcelanato..

111.2.7.6 Rubro 7.5 — Inodoros.
Se cotizara el suministro y colocacion de 3 inodoros 1 para cada baiio con mochila modelo baltico color blanco de OLMOS.
111.2.7.7 Rubro 7.6 — Lavatorios.

Se suminstraran y colocaran 3 muebles de colgar con pileta de ceramica en color blanco de 60cm. de ancho x 50cm. de alto
x 42cm. de profundidad. El mueble sera en MDF blanco plastificado y cajones con cierre amortiguado.

111.2.7.8 Rubro 7.7 - Accesorios bafios.

Se suministraran e instalaran por cada bafio los siguientes accesorios: 1 portarollos de embutir de losa color blanco, una
percha doble de embutir tipo cola de pato color blanco, 1 gancho toallero en L de acero inoxidable;

1 dispensador de jabon liquido horizontal en acero inoxidable de 100ml.; 1 dispensador de papel toalla en acero inoxidable
medidas 28x20x10cm.; 1 espejo rectangular de 60cm. de ancho x 80cm. de alto con marco de aluminio de 1cm. de espesor.
1 griferia de lavatorio monocomando de 40mm. de pico alto tipo .........

1 canilla de servicio de bronce cromado volante cruz

111.2.8. Rubro 8 — Pintura

111.2.8.1 Rubro 8.1 - Pintura cenefa de yeso.

En todos los bordes vistos se colocaran cantoneras de metal-papel y se masillaran y encintaran todas las juntas. Luego se
aplicara enduido a toda la cenefa y se lijara y pintara con dos manos de cielorraso antihongos color blanco.

111.2.8.2 Rubro 8.2 - Pintura tabiques de yeso.

Previamente al pintar se aplicara enduido a toda la placa y se lijara con maquina con aspiradora, todos los tabiques de yeso.
Se pintara ambas caras de los tabique con latex lavable tipo, toque sublime de INCA, dos manos o las manos necesarias
para que quede un color parejo y uniforme. EL color serd elegido por la direccién de obra en base a los colores
institucionales (amarillo, naranja y azul).

111.2.8.3 Rubro 8.3 - Pintura Cielorraso de yeso.

Se encintaran y masillaran todas las uniones entre placas asi como los tornillos. Luego se aplicara enduido a toda la placa 'y
se lijara y pintara con dos manos de cielorraso antihongos color blanco.
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111.2.8.4 Rubro 8.4 - Pintura bafios.

Se revocara hasta el cielorraso con gruesa y fina quedando al mismo plomo que el revestimiento. Luego se aplicara enduido
y se pintara con cielorraso antihongos dos manos color blanco.

111.2.8.5 Rubro 8.5 - Pintura Pared de madera.

Se lijaran y pintaran todas las paredes de madera que se encuentran en el pasillo, en la oficina en el sector de los bafios y
los frentes de los tableros de Electrica y aire acondicionado.

Se lijara con una lija fina para madera de 360, luego se aplicara un protector de madera tipo Incasteim color caoba y se
terminara con 3 manos de barniz poliuretanico incoloro brilloso.

111.2.9. Rubro 9 - Piso

111.2.9.1 Rubro 9.1 - Piso vinilico Oficina.

Se colocara un piso vinilico alto transito Eco-Wood LOOSE-LAY de 5mm. de espesor en listones imitacion madera.
Construido en 100% de PVC provisto con una capa de uso de 0.7mm. Dimenciones del liston 121.9 x 17.7cm. espesor
5mm.

Los listones se colocaran sobre el piso técnico existente sin adhesivo.

Se colocaran zdécalos de piso flotante HDF de 6.5cm. de alto en todo el perimetro de las paredes y los lugares que sean
neceasrios para una correcta terminacion.

111.2.9.2 Rubro 9.2 - Piso vinilico pasillo y Hall de acceso Oficina.

Se colocara un piso vinilico alto transito Eco-Wood LOOSE-LAY de 5mm. de espesor en listones imitacion madera.
Construido en 100% de PVC provisto con una capa de uso de 0.7mm. Dimenciones del liston 121.9 x 17.7cm. espesor
5mm.

Los listones se colocaran sobre el piso técnico existente sin adhesivo.

Se colocaran zdécalos de piso flotante HDF de 6.5cm. de alto en todo el perimetro de las paredes y los lugares que sean
neceasrios para una correcta terminacion.

111.2.9.3 Rubro 9.3 - Piso vinilico Sala de Comandos.

Se colocara un piso vinilico alto transito Eco-Wood LOOSE-LAY de 5mm. de espesor en listones imitacion madera.
Construido en 100% de PVC provisto con una capa de uso de 0.7mm. Dimenciones del liston 121.9 x 17.7cm. espesor
5mm.

Los listones se colocaran sobre el piso técnico existente sin adhesivo.

Se colocaran zécalos de piso flotante HDF de 6.5cm. de alto en todo el perimetro de las paredes y los lugares que sean
neceasrios para una correcta terminacién.

111.2.10. Rubro 10 — Ventana Sala de entrenamiento.

Se abrira un vano en el muro divisorio entre la sala de instructores y la sala de entrenamiento. El hueco sera de 3.0m. de
largo x 1.15 de alto. Se colocara un vidrio fijo formado por multiples vidrios de forma tal que no pase el sonido y no se
escuche en la sala de entrenamiento. El vidrio llevara una lamina oscura o espejada para que no se vea de una sla a otra.
Se deberan de terminar las mochetas del bano con revoque grueso y fino. Luego se aplicara enduido y se pintara las
paredes de ambas salas.
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111.2.11. Rubro 11 - Aire acondicionado opcional.

1.2.11.1 Rubro 11.1 — Retiro de equipos de aire acondicionado opcional.

Se deberan desinstalar todos los equipos de aire acondicionado tipo Split de la oficina general.

Se retiraran las unidades interiores y exteriores como asi también las canerias de interconexion y los desagtlies
correspondientes. Tambien se desintalaran los soportes y mensulas de cada una de las unidades.

El destino de todo el equipamiento retirado sera definido por el cliente.

Se debera de tapar los augeros o huecos que resulten del desmonte de los equipos. Si el augeros o hueco es muy grande se
debera de tapaer recomponiendo el hormigon de la pared.

11.2.11.2 Rubro 11.2 — Suministro y colocacion de equipos de aire acondicionado opcional.

Se cotizara el suministro e instalacién de los siguientes equipos de aire acondicionado.
Oficina general: Sistema VRV con 3 unidades interiores tipo casete de 36.000 BTU.

Despachos: Sistema VRV con 1 unidad interior tipo casete de 18.000 BTU para cada despacho.
1 equipo de 12.000 BTU con 1 unidad interior tipo casete.

Todas las unidades deberan funcionar con gas ecoldgico y deberan ser tecnologia invertir. Todas las unidades exteriores
iran en la planta baja del edificio en la zona de estacionamiento, fijadas a losetas de hormigon independientes.

Todas las unidades interiores deberan manejarse independiente del otro. Se debera de prever la instalacion eléctrica de
cada una de las unidades interiores y exteriores, ademas de los desagiies de la unidad interior y exterior, canalizandose
hasta la camara de pluvial mas cercana.

Se debera de incluir en la cotizacién lo siguiente:

Para las unidades interiores las cafierias se realizaran por el cielorraso sujetadas de forma independiente, o embutidas en
las paredes. Las cafierias de interconexién de unidades deberan ser de cobre aisladas con goma microporosa y protegida
con cinta envolvente.

Con la cotizacion se debera de especificar la marca y modelo cotizado ademas de adjuntar catdlogo con datos técnicos del
equipo.

Garantia: se debera garantizar el equipo y su instalacién por el término de 1 afio como minimo.
Durante la garantia se deberdn de realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo necesaria para el correcto
funcionamiento de los equipos.

111.2.12. Rubro 12 — Acondicionamiento muebles bajo ventanas.

Se acondicionaran los muebles existentes debajo de las ventanas. Se lijaran las puertas, marcos y estantes para
posteriormente pintarlos con protector de madera Tipo Incasteim color Caoba 3 manos o las necesarias para que quede un
color uniforme.

De ser necesario se debera de tener el cuenta la reparacion de marcos, hojas y colocacién de estantes nuevos de similares
caracteristicas.

En todos los muebles se colocaran herrajes nuevos, bisagras rectas autoreten con freno, tiradores en acero inoxidable tipo
hongo y cerradura redonda de aplicar para puerta.
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111.2.13. Rubro 13 - Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de que se trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia, retirandose todo
material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé para el obrador
como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/01

N\ CHTR=

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Princi

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccidn abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m)

L

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

L

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica

L

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas

o000 oooooD0oe oo

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

0oooQo o

Herramientas a bateria
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

FO-UTE-SL-0076/01

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de protecciéon
personal a los trabajadores.

equipos de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificacion de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio. o
plan de formacién.

Registro de instancia de capacitacion acorde al

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

segln normativa.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi

POV S) Hed,

como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de acti desarrc s por
la ECP como de posibles subcontratistas.
SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP \@ﬂ
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 1)
- PLANOS PA5836 — PA5837 — PA5838 — PA5839 — PA5840 — PA5841 — PA5843 — PA5844 — PA5847

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION 1y II
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