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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la construcciéon de un tinglado con estructura de hormigdn
prefabricado, techo autoportante y pavimento de hormigdén. Ubicada en Estaciéon de Trasmision Santiago
Vazquez, padrdon 411146, Departamento de Montevideo.

Tinglado y pavimento

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.
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1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

@ INGENIERIACIVILEARQUITECTUR

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles
Direccion: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

Si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo impuestos y car — inferiores a $ 9.416.000, este item
no aplica.

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 9.416.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 211.000 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccion | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el

Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: ArquitecturaDy Ky M.
o
Categoriall:  IngenieriaAyByC.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

II.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.
1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacidon en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y
Ordéiiez.

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= P, * (ICC, / ICCy)

b) Férmula para cargas sociales

P="Po* (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC, = indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
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1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15%_de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencidn

de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.
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En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e (Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
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2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacién. Se deberd indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidon teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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11.1.5. Visita: 14/06/2019.

En la mencionada fecha el oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha
oportunidad el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido.

El lugar y hora de encuentro sera: Estacion de Trasmisién Santiago Vazquez, Camino Gral. Escuela Basilio
Mufioz a 1000m de ruta 1. Hora 10:00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Ing. Sebastidan Martinez / Ing. Carolina Bellerati
2924.49.76/2924.92.95).interno 1059 / interno 1056.

1.2 OFERTA
Formulario
NN e domiciliado en la ciudad de......ccccceeevviveeeicineennns Callew.cuioccrrieeeinen,
.............. Ne.......cceueee.. teléfono.............eeee. faXe.uiieeeeeieee.ei. S€ cOMpromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Tinglado y pavimento en Estacion de Trasmisién Santiago Vazquez, departamento
de Montevideo” en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° Y52425 y los
siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N° PE6063, PE6064, PE6065 y PE6066,
de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | -
Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccidn Il - Pliego de Especificaciones
Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte || — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2
............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra

oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 60 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacidn de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.
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11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Excel, indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de
precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos
de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccion I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%

Imprevistos de Leyes Sociales. + 000

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.
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Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin _causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y52425 — TINGLADO Y PAVIMENTO EN ESTACION SANTIAGO VAZQUEZ

Mano (n) (Ixll)
n
Cantid Precio Oie Mano | Monto
RUBROS Unidad ad unitario | Precio UTrI? de |imponi
(%) TOTAL Obra | ble de
(S) (%) LLSS
(%) ($)
1 Implantacién y replanteo GL 1 20%
(< $100.000) ?
2 | Ensayos de suelo UN 2 0%
3 | Demolicién M3 5 30%
4 | Acondicionamiento
4.1 | Cerco olimpico GL 1 26%
4.2 | Portones GL 1 26%
5 | Movimiento de suelo y material granular
5.1 | Excavacion M3 1642 19%
5.2 | Acondicionamiento de la subrasante M2 3028 19%
5.3 | Base en tosca compactada e=0.25m M3 757 19%
5.4 | Base en tosca cemento e=0.10m M3 303 19%
5.5 | Desaglie pluvial ML 74 19%
5.6 | CAmaras UN 4 23%
6 | Pavimento de hormigén e=0.15m M3 457 21%
7 | Tinglado
7.1 | Estructura GL 1 0%
7.2 | Techo Becam (suministro) M2 950 0%
7.3 | Techo Becam (colocacidn) M2 950 0%
8 | Instalacion luminica GL 1 16%
9 | Limpieza y retiro de obra GL 1 20%
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%

Total
monto
de
Mano
de
Obra

Total Suma de rubros S0,00

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto I1.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinacién de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencién de Accidentes de UTE. Se elaborardn actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidn la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién I.
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1.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracidn Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
o Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
o Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Libro de Obra (segtin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacidn del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.
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Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo

correspondiente).

En particular, no se ingresara el Gltimo avance de obra sin que haya sido firmada el Acta de Recepcion
Provisoria.

I.7.1. Garantias

- Fiel cumplimiento de Contrato (opcional)

- Ley de tercerizaciones ( obligatoria)
1.8 MULTAS
La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.
En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al

contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0,25% de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

¢ Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidon del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberad designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos PE6063, PE6064, PE6065 y PE6066.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podra
trabajar dias sdbados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitard a la Direccidon de Obra, conla anticipaciéon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $100.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definirda en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

La empresa deberd cotizar la instalacién de dos tomas de agua de %", en puntos que se definiran en la visita
previa de obra. Las mismas serdn para uso posterior en el predio.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.
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No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

.2.2.

RUBRO 2.- ENSAYOS DE SUELO

Se realizaran dos cateos, llegando a una profundidad minima de 4.0 metros o menor en caso de llegar a
condicién de impenetrabilidad u otra que haga inviable la continuacién del ensayo S.P.T.

Los puntos donde se realizardn los cateos se indican en PE6063.

La Informacidon minima requerida para cada cateo es la siguiente:

Perfil de suelo, mediante clasificacién segin norma SUCS ASTM D-2487.

Determinacion de humedades naturales a 0,5m y 0,7m.

Determinacion de contenido de materia organica a 0,5my 0,7m.

Evaluacién del potencial expansivoa 0,5my 1,5m.

Determinacién del peso unitario seco maximo (PUSM) -con el contenido 6ptimo de humedad-, mediante
ensayo Proctor Modificado, segiin la Norma ASTM D 1557-12 6 el procedimiento de la Norma UY S 17-
89 (DNV — MTyOP) a 0,5my 0,7m.

Clasificacidn del suelo de acuerdo a la norma AASHTO-M145 a 0,7m y 0,5m.

Tension admisible del terreno a 0,5m; 1,5m; 2my 4m.

Estimacién en funcién de los resultados de ensayos S.P.T. a 1,5m; 2m y 4m de los parametros del suelo
(Angulo de rozamiento interno, cohesidn, peso especifico y humedad).

Nivel de la napa fredtica, si se detectara.

Nivel de lecho rocoso, si se detectara.

.2.3.

RUBRO 3.- DEMOLICION

Principalmente rige la Seccion Il - Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccién | del presente Pliego.

Todos los elementos, materiales y escombros producto de las demoliciones, seran retirados del predio, a costo
de la empresa contratista.

En este rubro se cotizardn todos los trabajos de demolicion de hormigdn necesarios para la ejecucion de los
trabajos incluidos en este pliego.
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ll1.2.4. RUBRO 4.- ACONDICIONAMIENTO

l11.2.4.1 RUBRO 4.1.- CERCO OLIMPICO

Se reacondicionara el cerco olimpico existente. Los trabajos consistiran en sustitucién de:
e  Postes de hormigdn en mal estado.
e  Tejido y alambre de pla en malas condiciones.
e  Reconstrucciéon de vigas de hormigdn con armaduras corroidas y a la vista.

Se cotizard los materiales y tareas necesarias para la ejecucién de dichos trabajos. Los materiales que se
utilizaran seran de similares caracteristicas a los existentes.

11.2.4.2 RUBRO 4.2.- PORTONES

Se reacondicionara el portén existente, sustituyendo tejido y herrajes. Asi mismo se construird uno de similares
caracteristicas, que se colocara donde actualmente no hay portén. En ambos casos se incluird trabajos de
pintura de los mismos.

Se cotizard los materiales y tareas necesarias para la ejecucién de dichos trabajos. Los materiales que se
utilizaran seran de similares caracteristicas a los existentes.

ll1.2.5. RUBRO 5.- MOVIMIENTO DE SUELO Y MATERIAL GRANULAR

11.2.5.1 RUBRO 5.1.- EXCAVACION

Principalmente rige la Seccion [I-Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccion | del presente Pliego.
Se deberd excavar retirando 0.50m de suelo en el area a construir pavimento.

El precio por m3 de este rubro debe incluir ademas de la extraccidn y carga, el transporte del material y su
disposicion final sera a total cargo de la empresa contratista.

Esta deberd extender a la direccién de obra la autorizacion obtenida para el depdsito final del material en el
lugar elegido. En caso de ser necesario se debera tender y conformar adecuadamente el material depositado.

Ante la presencia de arcilla o material expansivo en el suelo del firme se deberd comunicar a la Direccién de
Obra

111.2.5.2 RUBRO 5.2.- ACONDICIONAMIENTO DE LA SUBRASANTE

Principalmente rige la Seccién II-Memoria Constructiva General del presente Pliego.
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En el drea a intervenir, se deberd compactar la subrasante de forma de llegar al 94% del peso unitario seco
maximo (PUSM) segun el ensayo Proctor Modificado.

El peso unitario seco maximo (PUSM) -con el contenido éptimo de humedad-, del ensayo Proctor Modificado, se
determinara segun la Norma ASTM D 1557-12 ¢ el procedimiento de la Norma UY S 17-89 (DNV — MTyOP).

Control de calidad de la compactacidn de la subrasante

Se extraeran 10 probetas de superficie de la subrasante realizada para control de la densidad lograda “in situ”.

El Laboratorio sera propuesto por el Contratista, debera ser de reconocida experiencia, previamente aprobado
por UTE y deberda contar con el instrumental necesario para la realizacidn del ensayo de determinacién del Peso
Unitario en sitio por el método del cono de arena segin Norma UY S 23-89 (DNV — MTyOP) 6 la Norma ASTM D
1556M-15.

Todos los ensayos detallados en este rubro seran de cargo del contratista, y los mismos estaran incluidos en este
rubro.

La direccidn de Obra deberd dar su expresa aprobacién de los trabajos, para que se pueda seguir adelante con la
construccion de la TOSCA COMPACTADA.

111.2.5.3 RUBRO 5.3.- SUB BASE EN TOSCA COMPACTADA e=0.25m

Principalmente rige la Seccion [I-Memoria Constructiva General del presente Pliego.

En el area indicada en PE6066, sobre la subrasante compactada, se realizara una sub base en tosca compactada
de 0,25m de espesor.

Se colocard y compactard en capas de altura acorde a los elementos de compactacion con que cuenta la
empresa Contratista, de forma que se garantice una compactacion uniforme en toda la altura.

El material granular a emplear tendrd un CBR>80% y una expansiéon menor o igual al 0.5% para una sobrecarga
de 4.500 grs. Tamafio maximo del agregado 50mm.

Se deberd compactar cada capa de la base de forma de llegar a una compactacion del 98% del peso unitario
seco maximo (PUSM) segln el ensayo Proctor Modificado.

El peso unitario seco maximo (PUSM) -con el contenido éptimo de humedad-, del ensayo Proctor Modificado, se
determinara segun la Norma ASTM D 1557-12 ¢ el procedimiento de la Norma UY S 17-89 (DNV — MTyOP).

Control de calidad de la tosca
El Contratista deberd presentar a la Direccién de Obra para aprobacién de la tosca a utilizar, ensayos C.B.R. y de
expansion segin Norma ASTM D 1883-14 6 el procedimiento de la Norma UY S 21-89 (DNV — MTyOP).

Estos ensayos deberan ser realizados en Laboratorio de reconocida experiencia, previamente aprobado por UTE,
en donde debe constar ademas de los resultados, la procedencia del material ensayado.

Control de calidad de la compactacién de la tosca

Se extraerdn 15 probetas de superficie realizada para control de la densidad lograda “in situ”.

El Laboratorio sera propuesto por el Contratista, debera ser de reconocida experiencia, previamente aprobado
por UTE y debera contar con el instrumental necesario para la realizacidn del ensayo de determinacién del Peso
Unitario en sitio por el método del cono de arena segin Norma UY S 23-89 (DNV — MTyOP) 6 la Norma ASTM D
1556M-15.
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Todos los ensayos detallados sobre la tosca y la sub-base seran de cargo del contratista, y los mismos estardn
incluidos en este rubro.

La direccion de Obra deberd dar su expresa aprobacion de los trabajos de construccién de la TOSCA
COMPACTADA, para que se pueda seguir adelante con la construccion de la TOSCA CEMENTO.

11.2.5.4 RUBRO 5.4.- BASE EN TOSCA CEMENTO e=0.10m

Principalmente rige la Seccion [I-Memoria Constructiva General del presente Pliego.

En el drea indicada en PE6066, sobre la sub base de tosca compactada se realizard una base en tosca cemento
de 0,10m de espesor.

Para la elaboracién de la tosca cemento se seguiran todas las normas y procedimientos del buen arte para este
tipo de trabajos. En particular se debe lograr una mezcla homogénea de la tosca y el cemento, lo que se
controlara con cuidado; ademas dicha mezcla deberd conformarse y compactarse antes de que esta comience
el proceso de fraguado del cemento. La tosca-cemento serd humedecida si es necesario para que el cemento
fraglie correctamente y se alcance la compactacién adecuada.

Esta base se construird utilizando tosca y cemento Portland, con una dosificaciéon de 100 kg de cemento
Portland por m3 de tosca sin compactar.
La tosca deberd tener las mismas caracteristicas que la utilizada para el rubro TOSCA COMPACTADA.

Se compactarad tosca cemento de manera de llegar al 98% del peso unitario seco maximo (PUSM), para el
contenido optimo de humedad del ensayo Proctor Modificado, (el PUSM se determinara segln el procedimiento
UY S 17 -89 [DNV — MTyOP] 6 la Norma ASTM D 1557-12).

A continuacion de la compactacién de la ultima capa de base y sin mediar interrupcion, se realizara el curado de
esta.

Control de calidad de la compactacidn de la tosca-cemento

Se extraeran 15 probetas de superficie realizada para control de la densidad lograda “in situ”.

El Laboratorio sera propuesto por el Contratista, debera ser de reconocida experiencia, previamente aprobado
por UTE y debera contar con el instrumental necesario para la realizacidn del ensayo de determinacién del Peso
Unitario en sitio por el método del cono de arena segin Norma UY S 23-89 (DNV — MTyOP) 6 la Norma ASTM D
1556M-15.

Todos los ensayos detallados sobre la base seran de cargo del contratista y los mismos estaran incluidos en este
rubro.
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La direccion de Obra debera dar su expresa aprobacion de los trabajos de construccion de la TOSCA CEMENTO,
para que se pueda seguir adelante con la construccién del PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO en el area
indicada en plano.

11.2.5.5 RUBRO 5.6.- DESAGUE PLUVIAL

En éste rubro se incluiran todas las tareas necesarias para el tendido de caios 1xPVC315 de 7,7mm de espesor
de pared (Serie 20 segun catalogo de Nicoll). El zanjeado y la tapada deberan ser incluidas en éste rubro, asi
como el suministro de los cafos.

Se debera cotizar ademas una rejilla metdlica que se colocara aguas arriba, con el fin de evitar el ingreso de
sélidos al sistema.

| 11.2.5.6 RUBRO 5.7.- CAMARA PLUVIAL

Se construirdn 4 camaras pluviales de 60x60, del tipo ordenanza. Las paredes y piso se construiran en hormigén
armado (pudiendo ser prefabricada) o mamposteria, debiéndose lograr una superficie interior de hormigdén
visto lisa y libre de rebarbas, con un completo lustrado de cemento portland puro.

Las tapas y marcos seran de polimeros de concreto, clase B125 segiin norma EN124.

Tapa y marco: polimero de concreto clase B125

Todas las tareas y suministros mencionados anteriormente seran cotizadas en éste rubro.

I.2.6. RUBRO 6.- PAVIMENTO DE HORMIGON e=0.15m

El pavimento tendra un espesor de 0,15m.

Hormigdn
El hormigdn para pavimento serd premezclado de fabricacidon en planta C35 (ok -resistencia caracteristica de
rotura a la compresidn, en probetas cilindricas a los 28 dias-, de 35 MPa segun la Norma UNIT 1050:2005).

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizard el hormigonado.
Las dimensiones de cada pafio son las indicadas en los planos.
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Control de calidad del hormigén

Con respecto a los ensayos sobre el hormigdn fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego de
Condiciones Generales, punto 11.4.28.

Se extraeran 3 probetas por camién o cada 7m3 de hormigdn para los ensayos de resistencia a la compresioén. El
Contratista proveerd los moldes estandares cilindricos y realizara la trazabilidad del trabajo realizado. Debera
marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a cada sector hormigonado (elemento estructural).

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.
Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7 dias, se tomara
como aceptable un valor promedio del 70% y a los 14 dias del 85%.

El Contratista realizara el curado de las probetas y a su exclusivo costo, realizara los ensayos de compresién del
hormigdn en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que acordara con UTE con anterioridad.
Todos los trabajos de hormigdn armados serdn coordinados con el Director de Obra y no serd llenado ningun
elemento estructural sin la autorizacion del mismo.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigén seran de cargo del contratista, y los mismos
estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigén

En caso de ser necesario el agregado de aditivos al hormigdn para lograr las caracteristicas solicitadas, los
mismos se considerardn incluidos dentro del costo del hormigdn.

Malla electrosoldada

En el pavimento se colocara una malla electrosoldada tipo Mallalur C42 (0,15m x 0,15m x 34,2 mm) de acero de
6000kgf/cm2 de fluencia, o malla similar.

Dicha malla serd colocada a un tercio del espesor de la losa, por debajo de la superficie terminada del
pavimento.

Se debera tener especial cuidado, una vez colocada dicha malla, de no transitar sobre la misma bajo ningun
motivo, por lo menos hasta que el hormigén esté endurecido y ya se pueda caminar sobre el mismo sin que
queden huellas o marcas. La malla se interrumpira en las juntas.

Terminacion
Allanado y regleado mecanicamente, con terminacion superficial del piso rugoso.

Curado del pavimento

Se realizara el curado del pavimento de preferencia con una emulsién parafinica de base acuosa tipo Sika —
Antisol 6 similar.

Si el curado se realiza mediante riego se tomaran precauciones para que el estado de saturacion se mantenga.

En caso de ocurrir lluvias la empresa debera realizar protecciones a los efectos de evitar que el agua de lluvia
lave la superficie del pavimento.

Ademas se debera proteger el hormigdn con pasto, paja, bolsas de arpillera u otro material por lo menos
durante las primeras 72 hrs., en caso de bajas temperaturas y/o en dias de intenso calor.
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El plazo del curado no sera inferior a 7 dias, y el mismo se realizard como se indica en la seccidén Il - Memoria
Constructiva General y conforme a las indicaciones realizadas por la Direccién de la Obra.

Juntas

Las juntas seran segun detalle indicado en plano PE6066. En las juntas de expansion se colocara poliestireno
expandido densidad 3, ancho 10mm en todo el alto de hormigdn.

Todas las juntas se terminardn con un sellador de asfaltos modificado tipo BITAFAL — Bitaflex o tipo SIKA —
Sellavial o similar. Llevardn bajo el mismo un corddn de respaldo tipo “Roundex” como respaldo del sellador.

Antes de la colocacién del sellante de las juntas, se debera realizar la limpieza correspondiente y seguir todas
las recomendaciones de los fabricantes de los productos.

Los pasadores sardn de acero liso (tensién de fluencia 2200 Kgf/cm2) liso de @19mm de 50 cm de largo y
distanciados cada 30 cms, engrasados al menos en una mitad. Estaran perfectamente cortados y sin rebarbas en
los extremos. Se ubicaran paralelos entre siy a la base, asi como perpendiculares al plano de la junta.

El aserrado del hormigdn se debe efectuar cuando el hormigén esté endurecido y antes de que se inicie la
fisuracion por la retraccién de fraguado. Por estos motivos, deberd realizarse obligatoriamente dentro de un
plazo méaximo de 8 a 12 horas luego del hormigonado. (Para cumplir con este requisito, el Contratista tomara
todos los recaudos necesarios, teniendo personal asignado para dichas tareas en horario nocturno y
coordinando estos trabajos en tiempo y forma con la Direccidn de la Obra).

ll.2.7. RUBRO 7.- TINGLADO

11.2.7.1 RUBRO 7.1.- ESTRUCTURA

Este rubro comprende el cdlculo y proyecto global de la estructura del tinglado, salvo los aspectos que ya se
encuentran definidos en esta memoria.

A modo de anteproyecto, se indican, luces libres, dimensiones de vigas y pilares en PE6065.

La luz libre entre pilares no debera ser inferior a 5% a la indicada en el anteproyecto. No habiendo restricciones
de luz mdxima.

Este rubro se pagara proporcionalmente al avance.

Diseifo y proyecto de estructura

La estructura sera de hormigén armado prefabricado.

El calculo estructural del mismo es a cuenta de la empresa Contratista. La misma debera presentar planos con
detalles firmado por un Ing. Estructural.

El proyecto de estructura completo deberd ser presentado como minimo 7 dias antes del inicio previsto para la
Obra y debera ser realizado por Ingeniero Civil.

Criterios para el cdlculo

Acciones sobre las estructuras
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En general y como minimo, se deberan considerar para el célculo las siguientes normas y especificaciones (en
sus ultimas ediciones)

La determinacién de las cargas permanentes y variables estard en un todo de acuerdo con la norma UNIT
33:1991 “Cargas a utilizar en el proyecto de edificios”

En cuanto a la consideracion de la accion de viento sobre la estructura se deberd cumplir en todo con la norma
UNIT 50:1984 Acciones de Viento sobre construcciones.

Pautas minimas para disefio y calculo de hormigon
Se deberd proyectar y ejecutar la Estructura del tinglado seglin normas internacionales reconocidas para el caso
de estructura de hormigdn pretensada o postensada.

Proyecto de estructura
El proyecto debera presentarse en formato digital.
En general los planos y la memoria seran presentados en formato .pdf.

La informacién presentada debera contener toda la informacion necesaria para la comprension del proyecto y
sus cdlculos, como minimo se requiere:

¢ Memoria de calculo.

¢ Normas de referencia utilizadas para el célculo.

¢ Plano de estructura de todos los elementos.

¢ Planos de detalles.

¢ Planillas de fundaciones, vigas, pilares.

¢ Procedimientos constructivos especificos definidos por proyecto.

e Calculos (cuando corresponda) de apuntalamientos en excavaciones, andamios, o cualquier otra
estructura provisoria necesaria para la construccion de la obra.

Se debera presentar ademds de la memoria de calculo, planos de detalle de las diferentes piezas prefabricadas
con dimensiones, tipo de hormigdn y acero utilizados, armadura pasiva, armadura pretensada, tensidon de
pretensado, anclajes para manipulacién, posicion de acopio, instrucciones de montaje, caracteristicas de
uniones entre diferentes elementos, otros.

En caso de utilizacion de programas de calculo se debera dejar claramente explicitados, el nombre y versién del
programa utilizado, los datos de entrada, los resultados y los criterios utilizados.

Presencia del Profesional Calculista en Obra
Se requiere que el Profesional Calculista (responsable del célculo de la estructura), se encuentre presente en
Obra y/o a disposicion de ésta durante la ejecucion de todos los trabajos relativos a la estructura.

I11.2.7.2 RUBRO 7.2.- TECHO AUTOPORTANTE (SUMINISTRO)

El techo sera de chapa de acero galvanizado autoportante BC800 de Becam calibre 16 (e=1,55mm) sin curvatura
longitudinal.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 32 de 43



| 135 mm_
250 mm

115 mm

=1
3
3

32 mm 3
™™ BO0 i o

B4 mm

Chapa a utilizar: BC800 calibre 16

La longitud total de las chapas es de aproximadamente 14m. Dimensiones a verificar en obra.

En éste rubro se debe incluir el suministro de las chapas, asi como todos los accesorios y materiales necesarios
para una perfecta estanqueidad, una segura union entre elementos, sujecion, otros (como ser piezas especiales,
silicona, etc.).

Las chapas y accesorios no deberdn presentar ningun defecto como ser: abolladuras, raspaduras, cortes, otros.
La capa de galvanizado sera uniforme, sin vestigios de enfollamientos y no tendra manchas producidas por la

accion del agua salada u otras causas.

Ver PE6064 y PE6065.

11.2.7.3 RUBRO 7.3.- TECHO AUTOPORTANTE (COLOCACION)

Dentro de éste rubro se debe cotizar las tareas de colocacidn de las chapas y accesorios suministrados por el
Rubro 7.2.

Se seguiran todas las recomendaciones del fabricante de la cubierta de techo.

Apoyara en el fondo (fachada sur) y frente (fachada norte) sobre las vigas de hormigdn prefabricadas, para lo
cual, se debera prever junto al fabricante de las vigas prefabricadas dicho apoyo.

La cubierta tendra una pendiente uniforme hacia el fondo del 5%, cotas de apoyo 6,65m y 6,00m, frente y fondo
respectivamente.

Las chapas seran cosidas longitudinalmente entre si mediante tornillos y ganchos alternados, separados 50cm
entre si en todo el largo de la chapa.

Las chapas, accesorios y materiales deberan ser cotizados en el rubro anterior Rubro 7.2.

Ver PE6064 y PE6065.

111.2.8. RUBRO 8.- INSTALACION LUMINICA

A continuacion se indican pautas a tener en cuenta respecto a la instalacidn eléctrica.

Canalizaciones vistas
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Las canalizaciones vistas serdn en acero galvanizado con uniones no roscadas tipo DAISA o similar.

ey 0k ¢ A3

It

Sistema tipo DAISA

Elementos

Los distintos elementos componentes de la instalacién, como ser interruptores, tomas, modulos, pulsadores,
otros; serdn de primera calidad.

Tablero

Se instalard un tablero. La ubicacién del mismo de definira en la visita de obra.

Contard con interruptores generales de caja moldeada de proteccién térmica y diferencial.

La proteccién diferencial sera independiente para la alimentacién trifasica y para la alimentacion monofasica.

Todos los interruptores dentro de los tableros, estardn identificados de forma prolija e indeleble, indicando a
gue corresponde cada llave.

Puesta a tierra

La/s puesta/s a tierra de la instalacion serd/n con jabalina/s cilindrica/s de acero-cobre. Cada jabalina incluira
una cdmara de 20cmX20cm en la parte superior para inspeccion.

Tomas de potencia

Junto al tablero se incluird un conjunto de tomacorrientes que consistirdn en: un toma industrial trifasico 380
Vac 32A con ficha, un toma schuko y un toma tres en linea.

Luminarias
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Luminarias

Se instalaran:

e 6 luminarias reflectores LED IP65.

Caracteristicas técnicas igual o superiores a:
o Potencia 70W.
o Eficiencia luminica 90 Im/W.
o Tipo blanco frio.

111.2.9. RUBRO 9.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirandose
todo material y escombros sobrantes. Se deberd dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/01

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas

oo|ooooooeoooeoa

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Oo0ooDDoooDoDDooa

Herramientas a bateria
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/01

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

equipos de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificacion de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio. o
plan de formacién.

Registro de instancia de capacitacion acorde al

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.

segln normativa.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS PE6063, PE6064, PE6065 y PE6066
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y II
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