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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la construccion de un edificio destinado a Vestuario y Comedor en el
Centro Logistico Predio para AYS , ubicado en Av. de las Instrucciones y Cno. Casavalle , Departamento
de Montevideo.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

IEE«E INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 9.416.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 94.000 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura, especialidades A, B, o C.
Categoria ll: Ingenieria, especialidades A, B, C, E o J.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencién
Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

I.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccion |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto I1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.
I.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda

agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
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agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacién lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacidon en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y
Ordoiiez.

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= P, * (ICC, / ICCy)

b) Férmula para cargas sociales

P="Po * (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdasico

ICC, = indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.
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J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albaiiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = [dem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

1.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 20%_de la suma de rubros para la realizacidon de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 26% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacidn de la direcciéon de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucién en dias calendario que serdn acordados previo a su realizacién.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x ), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.
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UTE sdélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funciéon de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 - Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
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de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidon Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de ndéminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto mdximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontard los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacidn solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspensidn parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generard multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.
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1.L1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacidn de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se deberd indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I.1.5. Visita: 05/09/2019.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard el dia 05/09/2019, el lugar y hora de encuentro sera len la oficina administrativa del centro|
|Iog|'stico de AYS ubicada sobre calle Leandro Gomez esquina Instrucciones. Hora 10:30.|

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, 2924.49.76/2924.92.95).interno 1068
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1.2 OFERTA
Formulario
NN domiciliado en la ciudad de......cccocvvvvierinierinnennns Callewiirereieeeen,
.............. Ne................... teléfono.................. faX.........cueeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las

obras con destino a la construccién de Vestuario y Comedor en el Centro Logistico Predio para AYS ,ubicado
en Av. de las Instrucciones y Cno. Casavalle, Departamento de Montevideo, en un todo de acuerdo con las
condiciones y especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la
vista, PLANOS N° AL6190 ,AL6191 , AL6192 ,AL6363 ,AL6194 ,PS6195 ,PS6196 , PE6130, PE6131,
PE6132, PE6133, PElec.6197, PD6198 ,PD6199 , PD6200, CA6201, CA6202, CA6203, CA6204 , CA6205
,CA6206 CA6207, CA6208 ,CA6209 ,CA6210 ,CA6211 ,CA6212 , CA6213 , CA6214 ,CA6215 ,CA6216 ,
FE 6217 ,FE 6218 ,FE 6219 ,FE 6220 , FE 6221 ,FE 6222 , de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion
de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Secciéon | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria
Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares
y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final
de Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 110 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacion de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.
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Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x ) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos $ 0,00
l.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00
Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x ) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + $0,00
Imprevistos de Leyes Sociales. ’

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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|Y52624 — Construccion de vestuario y comedor para personal — Centro Logistico AYS|
U
n (1 Mano de (1) sEsdll
RUBROS i Canti ul:lri:::'ci)o Precio cL)jt',rrﬁa e
d dad ($) TOTAL Obra |imponib
; © | o de
d (%) | LLSS ($)
Implantacion y replanteo (< o
! $80.000I B 20%
2 Excavacion y Nivelacion M3 | 35,00 19%
3 Estructura - -
3.1 Base de Tosca M3 | 12,00 19%
3.2 Contrapiso de H.A. (10 cm) M2 | 47,50 21%
3.3 Bases de H.A. M3 3,50 21%
3.4 Vigas de Fundacion M3 3,50
21%
3.5 Pilares de H.A. M3 1,00
21%
3.6 |Vigas de indice 100 M3 | 3,50
21%
3.7 Losas M3 8,00
21%
3.8 Pilar de H.A. Portoén GL 1
21%
4 Pavimento - -
4.1 Base de Tosca M3 13,00
21%
4.2 Pavimento Vereda exteriorde |M2 | 36,50
H.A. (12 cm) 21%
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Sanitaria

5
Proyecto ejecutivo y calculo de

5,1 sanitaria GL 1 20%
Proyecto y construccion de

5,2 | pozo impermeable GL 1 20%
Desagues

53 GL 1 20%
Abastecimiento

5,4 GL 1 23%
Suministro y colocacion de

5.4-A | bomba centrifuga y tanque GL 1 23%
Suministro y colocacion de

5,5 inodoros UN 2 23%
Suministro y colocacion de

5,6 | mesada c/ bacha UN 1 23%
Suministro y colocacion de

5,7 | griferia UN 10 23%
Suministro y colocacion de

5,8 | accesorios GL 1 23%
Paramentos verticales

6
Tabiques de 15

6,1 GL 1 23%
Muro doble de 30

6,2 GL 1 23%
Ladrillo de vidrio

7 UN 28 23%
Terminaciones

8
Revestimiento ceramico pared

8,1 M2 46 23%
Revestimiento Piso

8,2 porcelanato M2 44 23%
Cubierta Superior

9 M2 62 18%
Aberturas

10
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Puertas de acceso AL1

10,1 UN 1 29%
Puerta de vestuario AL2

10,2 UN 1 29%
ventana AL3

10,3 UN 1 29%
ventana AL4

10,4 UN 2 29%
ventana AL5

10,5 UN 7 29%
ventana AL6

10,6 UN 4 29%
Mamparas AL12

10,7 UN 2 29%
Mamparas AL13

10,8 UN 1 29%
Mamparas AL14

10,9 UN 1 29%
Mamparas AL15

10,10 UN 7 29%
Mamparas AL16

10,11 UN 6 29%
Herreria

11
HO1 ventana AL3

11,1 UN 1 29%
HO2 ventana AL4

11,2 UN 1 29%
HO3 ventana AL5

11,3 UN 1 29%
HO6 Porton de acceso lateral

11,4 UN 1 29%
Eléctrica

12

Instalacion eléctrica general
12,1 GL 1 16%

Suministro y colocacion
12,2 | Luminarias interiores UN 6 16%
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Suministro y colocacion

12,3 |Luminarias Exteriores UN 4 16%
Suministro y colocacion de
13 Calefén UN 3 19%
Suministro y colocacion de
14  [Aire Acondicionado UN 1 19%
Desvio de caiio de bomberos
15 y abastecimiento de agua GL 1 19%
16 Excavacion y Nivelaciéon M3 | 26,00
19%
17 Estructura - -
17.1 |Base de Tosca M3 | 11,00
19%
17.2 | Contra piso de H.A. (10 cm) M3 | 43,00
21%
17.3 |Bases de H.A. M3 | 1,50
21%
17.4 | Vigas de Fundacion M3 | 2,50
21%
17.5 |Pilares de H.A. M3 ] 1,00
21%
17.6 | Vigas de Indice 100 M3 | 2,00
21%
17.7 |Losas M3 | 5,50
21%
17.8 |Pérgola GL 1
21%
18 Pavimento
18.1 |Base de Tosca M3 | 8,00
21%
18.2 | Pavimento Vereda exteriorde |M3 | 16,50
H.A. (12 cm) 21%
Sanitaria
19 M2 21%
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Desagties

19,1 GL 1 20%
Abastecimiento

19,2 GL 1 20%
Suministro y colocacion de

19,3 [mesada vy pileta de cocina GL 1 21%
Suministro y colocacion de

19,4 | griferia UN 1 21%
Paramentos verticales

20 Muro doble de 30 cm GL 1 21%
Terminaciones

21 GL 1 23%
Revestimiento ceramico pared

21,1 M2 12 23%
Pavimento porcelanato

21,2 M2 35 23%
Pavimento exterior de ladrillo

21,3 |de prensa M2 15 23%
Mueble bajo mesada

21,4 UN 1 23%
Cubierta Superior

22 M2 41 18%
Aberturas

23
Puertas de acceso AL7

23,1 UN 1 29%
Ventana AL8

23,2 UN 1 29%
Ventana AL9

23,3 UN 1 29%
Ventana AL10

23,4 UN 1 29%
Ventana AL11

23,5 UN 1 29%
Herreria

24

H4 Ventana AL8
24,1 UN 1
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H5 Ventana AL9

Eléctrica

Instalacién eléctrica general
25,1 GL 1 16%

Suministro y colocacion
25,2 | Luminarias INT UN 8 16%

Suministro y colocacion
25,3 | Luminarias Exteriores UN 4 16%

Suministro y colocacion de
26 Equipos de aire Un 1 23%
acondicionado

Suministro y colocacion de
27 Calefén Un 1 23%

Elementos vegetales
28 Un 8 20%

Proyecto y Certificacion de
29 DNB bomberos

Elab.. e ingreso de Proyecto

29,1 | Técnico de Bomberos GL 1 20%
Implementacién de las medidas
29,2 |contra incendio GL 1 20%
Certificacion del edificio
29,3 GL 1 20%
Planos conformes a obra
30 GL 1 15%
Limpieza y retiro de obra
31 GL 1 19%
Total
monto
Total Suma de rubros S0,00 de Mano S0,00
de Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.
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1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 11.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4  ADJUDICACION
La adjudicacion se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

Ute se reserva el derecho de adjudicar solo el Local A o solo el Local B u ambos

I.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccioén I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencidon de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracidn de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccidon de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién .

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
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e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracidn Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
o Nota metodolégica de demolicién (si corresponde).
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidén personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.
No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto

Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).
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77

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccidn |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento serad de un 5% del monto total adjudicado.

.8 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que & e &
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal t * t
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE e &
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. e R

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las ) e
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico % %
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad * *
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.3% de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

¢ Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucidon del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberad designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO Il

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccidn Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro B y se refiere a planos AL6190 ,AL6191 , AL6192 , AL6193 ,AL6194 ,PS6195 ,PS6196 , PEL6197,
PD6198 ,PD6199 , PD6200, CA6201, CA6202, CA6203, CA6204 , CA6205 ,CA6206 CA6207, CA6208 ,CA6209
,CA6210 ,CA6211 ,CA6211 ,CA6212 , CA6213 ,CA6214 ,CA6214 ,CA6215 ,CA6216 , FE 6217 ,FE 6218
,FE6219 ,FE20 , FE6221 ,FE6222

La Empresa Contratista debera presentar un Plan_de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas|
los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccién de Obral
se podr4 trabajar dias sébados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direcciéon de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Setomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

o Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisaciéon de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulaciéon en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones 0 maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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=
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.2 RUBRADO

IV.LOCAL A : VESTUARIO C/DUCHAS Y BANOS

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $80000

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacion se definira en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacién de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua 2" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

Vigilancia
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El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o

faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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1.4.1.

RUBRO 2.- EXCAVACION Y NIVELACION

Rige la parte 2, de la Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Este rubro hace referencia la excavaciéon necesaria para llegar al nivel de sub rasante del
proyecto (fondo de viga de fundacion, base de contrapiso y vereda) segun los niveles indicados
en PE-6131.

Las tareas comprenden los trabajos de excavacion (se considera extraer 10cm de capa
vegetal), nivelacion y compactacion de la sub rasante. El material excavado se retirara del
predio. Los costos asociados al retiro y disposicion final de estos materiales seran de cargo del
contratista y deben incluirse en este rubro.

El metraje de este rubro corresponde a la excavacion necesaria para la ejecuciéon de vestuario.

11.4.2.

RUBRO 3.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

En los siguientes sub rubros se deberan cotizar los distintos elementos que componen la
estructura del edificio.

Caracteristicas del hormigdn armado para la estructura

El hormigdn sera vibrado y no se podra colar el mismo desde una altura mayor a 2,0 m. Todos
los trabajos de hormigdén armados seran coordinados con el Director de Obra y no sera llenado
ningun elemento estructural sin la autorizacion del mismo.

* Hormigén:

El hormigon sera C25 (ok -resistencia caracteristica de rotura a la compresion, en probetas
cilindricas a los 28 dias-, de 25 MPa segun la Norma UNIT 1050:2005).

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizara el hormigonado.
* Control de calidad del hormigén:

Con respecto a los ensayos sobre el hormigdn fabricado, en general, rige lo especificado en
Pliego de Condiciones Generales, punto 11.4.28.

Se extraeran 2 probetas por cada 7 m3 de hormigdén para realizar los ensayos de resistencia a
la compresion. El Contratista proveera los moldes estandares cilindricos y realizara la
trazabilidad del trabajo realizado. Debera marcar de forma adecuada, que probeta corresponde
a cada base.

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.
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Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7
dias, se tomara como aceptable un valor promedio del 65% y a los 14 dias del 77%.

El Contratista realizara el curado de las probetas y a su exclusivo costo, realizara los ensayos
de compresion del hormigdn en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que
acordara con UTE con anterioridad.

El asentamiento a pie de obra del cono de Abrams se regira segun Norma UNIT NM 67. Se
realizara como minimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por cada 7 m3 de hormigén.
Debera ser un hormigén con asentamiento 6 £2 cm.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigén seran de cargo del contratista, y
los mismos estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigén: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigon para lograr las
caracteristicas solicitadas, los mismos se consideraran incluidos dentro del costo del hormigon.

» Acero
Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigén armado sera

conformado de 5000 Kg/cm? de limite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm? de rotura a la
traccion.

SUB-RUBRO 3.1- Base de tosca

Rige la parte 2, de la Seccioén Il - Memoria Constructiva General.

Este rubro comprende el suministro del material granular, el tendido y compactacién del mismo
para lograr los niveles indicados en el planos.

Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular de la base, la Direccion de
Obra verificara la uniformidad y compactacién de la sub rasante.

» Materiales:

El material debera tener un CBR>80%. Todo material colocado en la obra que no satisfaga
dichas condiciones no sera recibido y debera ser retirado por el Contratista a su exclusivo
costo.

El material no debe tener piedras que tengan una dimensién superior a 5 cm.

El pago del rubro sera por metro cubico de material granular compactado segun proyecto.

» Compactacion:

El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime
convenientes para lograr un correcto grado de compactacién, debiendo contar para ello con la

aprobacion del Director de Obra.

El metraje de este rubro corresponde al aporte de tosca necesario para el sector del vestuario.
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RUBRO 3.2- Contrapiso de H.A (10cm)

Los contrapisos seran de hormigén tipo C12,5 (resistencia caracteristica de rotura a la
compresion a los 28 dias de 12.5 MPa segun Norma UNIT 1050:2005) de 10cm de espesor. Se
colocara malla electrosoldada tipo Mallalur C34 (&3,4mm; 15cm x15cm), posicionada al medio
del espesor.

El metraje de este rubro corresponde al contrapiso del vestuario.

RUBRO 3.3- Bases de H.A

Se construiran las bases de hormigén armado para los pilares P1, P2, P3 segun ubicacién,
geometria y armado de los planos PE-6133

El rubro incluye también la excavacion, acondicionamiento de los pozos y disposicion final del
material extraido.

Previo al llenado de las bases se debe realizacion de una capa de hormigon de limpieza C12,5
(resistencia caracteristica de rotura a la compresion a los 28 dias de 12,5 Mpa segun Norma
UNIT 1050:2005), de 10 cm de espesor, en cada base (previa aceptacion del nivel de
fundacion por parte del Director de Obra).

El recubrimiento de la armadura para las bases sera 5.0 cm.

RUBRO 3.4- Vigas de fundacién

Se ejecutaran las vigas de fundacién (V001, V002) de hormigén armado, las que se encuentran
representadas en el plano PE-6131.

A efectos de evitar eventuales esfuerzos en las vigas por variaciones volumétricas del suelo,
las vigas de fundacion se descalzaran 10 cm. Este espacio se protegera lateralmente por
ladrillos u otro procedimiento que impida que el relleno de tierra lo invada.
El recubrimiento de la armadura para las vigas de fundacién sera 3.0 cm.

RUBRO 3.5- Pilares de H.A.

Los pilares de hormigén armado P1, P2, P3 se encuentran representadas en los planos de
estructura PE-6133 .El recubrimiento de la armadura de los pilares sera de 2cm.

RUBRO 3.6- Vigas indice 100
Las vigas de hormigon armado del 1100 correspondientes a este rubro son: V101, V102, se

encuentran representadas en el plano de estructura PE-6132. El recubrimiento de la armadura
de las vigas sera 3 cm.
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RUBRO 3.7- Losas

Las losas de hormigén armado identificadas como L1, L2 se encuentran representadas en el
plano de estructura PE-6132. El recubrimiento de la armadura de estas losas sera 2 cm.

RUBRO 3.8- Pilar de H.A. Portén

El pilar de hormigén armado sera de 15 x 15 cm de seccién con una altura desde la basa de
225 cm, armado con 4 @10 longitudinales y estribos cuadrados de @6 cada 12 cms.

Se construira una base de hormigén armado tipo 2 de 70x70x30 cm segun esta representada
en plano de estructura PE-6132.

Se incluird en este rubro la excavacion y nivelacion necesaria para alcanzar los niveles
indicados.

11.4.3.

RUBRO 4.- PAVIMENTOS DE H.A.

RUBRO 4.1- Base de Tosca

Rige la parte 2, de la Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Este rubro comprende el suministro del material granular, el tendido y compactacién del mismo
para lograr los niveles indicados en el planos.

Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular de la base, la Direccién de
Obra verificara la uniformidad y compactacion de la sub rasante.

» Materiales:

El material debera tener un CBR>80%. Todo material colocado en la obra que no satisfaga
dichas condiciones no sera recibido y debera ser retirado por el Contratista a su exclusivo
costo.

El material no debe tener piedras que tengan una dimension superior a 5 cm.

El pago del rubro sera por metro cubico de material granular compactado segun proyecto.

» Compactacion:
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El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime
convenientes para lograr un correcto grado de compactacion, debiendo contar para ello con la
aprobacion del Director de Obra.

El metraje de este rubro corresponde al aporte de tosca necesaria para la ejecucion del
pavimento de H.A del vestuario.

RUBRO 4.2- Pavimento Vereda exterior de H.A (12cm)

El contratista debera construir las veredas exteriores de hormigéon reforzado, vibrado y
fretachado de 12 cm de espesor siguiendo la geometria y niveles indicados en los planos de
arquitectura.

Todos los trabajos de hormigén armados seran coordinados con el Director de Obra y no sera
llenado ningun elemento estructural sin la autorizacion del mismo.

* Hormigon:

El hormigdn sera premezclado o elaborado in situ, C25 (ok -resistencia caracteristica de rotura
a la compresion, en probetas cilindricas a los 28 dias-, de 25 MPa segun la Norma UNIT
1050:2005).

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizara el hormigonado.

* Control de calidad del hormigén:

Con respecto a los ensayos sobre el hormigdn fabricado, en general, rige lo especificado en
Pliego de Condiciones Generales, punto 11.4.28.

Se extraera 1 probeta cada 4m? de hormigén para los ensayos de resistencia a la compresion.
El Contratista proveera los moldes estandares cilindricos y realizara la trazabilidad del trabajo
realizado. Debera marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a cada sector
hormigonado (elemento estructural).

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.

Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7
dias, se tomara como aceptable un valor promedio del 65% y a los 14 dias del 77%.

El Contratista realizara el curado de las probetas y a su exclusivo costo, realizara los ensayos
de compresién del hormigdn en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que
acordara con UTE con anterioridad.

El asentamiento a pie de obra del cono de Abrams se regira segun Norma UNIT NM 67. Se

realizara como minimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por cada 8 m3 de hormigén.
Debera ser un hormigén con asentamiento 6 £2 cm.
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Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigdén seran de cargo del contratista, y
los mismos estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigoén: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigdén para lograr las
caracteristicas solicitadas, los mismos se consideraran incluidos dentro del costo del hormigon.

« Malla electrosoldada:

Se colocara una malla electrosoldada tipo Mallalur C42 (0,15m x 0,15m x @4,2 mm) de acero
de 6.000 kg/cm? de fluencia, o malla similar.

Dicha malla sera colocada a un tercio del espesor de la losa, por debajo de la superficie
terminada del pavimento.

Se debera tener especial cuidado, una vez colocada dicha malla, de no transitar sobre la
misma bajo ningin motivo, por lo menos hasta que el hormigdn esté endurecido y ya se pueda
caminar sobre el mismo sin que queden huellas o0 marcas. La malla se interrumpira en las
juntas.

* Curado del pavimento:

Se realizara el curado del pavimento de preferencia con una emulsion parafinica de base
acuosa tipo Sika — Antisol o similar.

Si el curado se realiza mediante riego se tomaran precauciones para que el estado de
saturacion se mantenga.

En caso de ocurrir lluvias la empresa debera realizar protecciones a los efectos de evitar que el
agua de lluvia lave la superficie del pavimento.

Ademas se debera proteger el hormigdn con pasto, paja, bolsas de arpillera u otro material por
lo menos durante las primeras 72 horas., en caso de bajas temperaturas y/o en dias de
intenso calor.

El plazo del curado no sera inferior a 7 dias, y el mismo se realizara como se indica en la
seccion Il - Memoria Constructiva General y conforme a las indicaciones realizadas por la
Direccion de la Obra.

» Pafios: Las veredas se dispondran en pafios respetando una relacion de 1:1,25 entre sus
lados.

 Juntas:

Las juntas se terminaran con un sellador plastico tipo Sikaflex 1A PLUS o similar. Llevaran bajo
el mismo un corddn tipo “Roundex” o similar como respaldo del sellador.

Antes de la colocacién del sellante de las juntas, se debera realizar la limpieza
correspondiente y seguir todas las recomendaciones de los fabricantes de los productos.

El aserrado del hormigdn en las juntas de contraccion (retraccion), se debe efectuar cuando el
hormigén esté endurecido y antes de que se inicie la fisuracion por la retraccion de fraguado.
Por estos motivos, debera realizarse obligatoriamente dentro de un plazo maximo de 8 a 12
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horas luego del hormigonado. Para cumplir con este requisito, el Contratista tomara todos los
recaudos necesarios, teniendo personal asignado para dichas tareas en horario nocturno vy
coordinando estos trabajos en tiempo y forma con la Direccién de la Obra.

El metraje de este rubro corresponde a la vereda perimetral y de acceso al vestuario.

1.4.4. RUBRO 5.- SANITARIA

n.4.5. 5.1-SUB-RUBRO PROYECTO EJECUTIVO DE SANITARIA

Antes de comenzar con los trabajos se debera presentar el proyecto ejecutivo sanitario de toda el
proyecto (Local A vestuarios + Local B comedor) en planta, cortes, detalle de instalaciones, etc.
firmado por un técnico autorizado ante la IMM.

Generalidades:

UTE presenta esquema sanitario, el cual debera ser cotejado por parte de la empresa
adjudicataria, con las normativas vigentes, asumiendo responsabilidad al respecto.

Una vez terminadas las instalaciones se haran pruebas manométricas e hidraulicas para verificar
la estanqueidad de ambos sistemas (abastecimiento y desagues). Debera solicitarse la
aprobacién de la Direccion de Obra para cada caso.

Se debera cotizar la instalacion sanitaria completa, debiéndose entender como la instalacion y/o

construccion de todos los elementos necesarios para el desaglie de agua de lluvia, desagles
primarios (aguas servidas) y secundarios (lavabos, piletas, duchas, etc.) lo que debe ser la provision
de mano de obra especializada y los materiales correspondientes aprobados (cafios, piezas, loza,
griferia etc.).
El criterio con que se manejara la firma oferente al trabajar con los recaudos graficos: planos, planillas,
detalles y memorias, sera el de anteproyecto suministrado por esta Oficina, pudiendo el mismo ser
modificado parcialmente con la aprobacién del Técnico de UTE y siempre de acuerdo a las
reglamentaciones de Ose o municipales vigentes.

En el contorno del local se colocara 1 canilla de servicio en lugar a convenir.

Rige la reglamentacion vigente.
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I.4.6. 5.2-SUB-RUBRO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO _SANITARIO
IMPERMEABLE.

Se debera cotizar el proyecto y construccion de un pozo impermeable en hormigén armado con
capacidad neta de 20 m3 .Las medidas seran de 2 mts de ancho, 5 mts de largo y profundidad neta de
2.50 mts . Se debera revocar con hidréfugo en ambas caras de las paredes del pozo y piso. Se podra
sustituir el hormigén armado por bloques vibrados y armados. También se debera cotizar la excavaciéon
y el retiro del material de excavacidn. Llevara dos tapas de inspeccidon de 0.60x0.60mts.

5.3-SUB-RUBRO DESAGUES

El contratista previo al inicio de los trabajos debera rectificar todos los niveles de desaglies existentes
y de terreno natural para que el sistema de desaglie funcione a la perfeccion.

Para los desagues de pluviales del nuevo edificio de la estacion se realizaran 2 bajadas en distintos
puntos, (ver plano de sanitaria PS-6195-6196). Se realizaran en cafio de hierro fundido, al pie de cada
bajada pluvial se construirda una camara de inspeccion de 60x60. Estas se conectaran a la Reguera
que recoge pluviales del terreno. Ver plano PS-6195-6196.

INSTALACION SUBTERRANEA, ZANJAS
Seran de una profundidad adecuada a los niveles de las tuberias que se coloquen, rellenando con
arena sucia sobrepasando el lomo de los cafios de desaglies primarios.

Camaras de inspeccion, bocas de desagle, piletas de patio
Las paredes de las mismas seran de ladrillos y su ancho debera ser de 0.13m. incluido el
recubrimiento.
Mortero de alzado de las mismas, debera ser de arena y Portland: 4 a 1
Revoque de caras arena y Portland: 2 a 1
Lustrado: Portland puro (seco o pastina).
Se debera de realizar las mediacana y cojinetes, ademas de lustrarse toda la camara.

MATERIALES

Los cafios de desagle pluvial seran de PVC de 200 mm o en su defecto lo que indique la
reglamentacion vigente, todas las piezas cumpliran las normas indicadas.

Se debe prever la evacuaciéon del agua producida por los equipos de aire acondicionado
segun lo que marque la normativa, tanto el equipo como los splits .

Desagiies En general se realizaran de polipropileno tipo “Duratop” o de similar calidad. Los tramos al
exterior seran a prueba de rayos ultravioletas aprobados.

o Las cafierias seran todas embutidas. De existir interferencia con algun elemento estructural
o constructivo cualesquiera, se debera consultar a la Direccion de Obra.

Se realizaran de acuerdo al anteproyecto de sanitaria adjunto y cumpliendo con las
reglamentaciones municipales vigentes. Cualquier modificacion al proyecto que se estime
conveniente para su mejor funcionamiento debera ser aprobado por la Direccién de Obra.
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Se construiran dos camaras de 60 x 60 cm a la cual se conectaran las duchas e inodoros
respectivamente. El piso sera de hormigdn armado y las paredes de ladrillo de campo de primera
calidad. Se revocara y lustrara realizando los cojinetes con adecuada pendiente. Llevara tapa y
contratapa de 60 x 60 cm. Desde estas camaras se realizara la conexién con la camara N°1
realizando las modificaciones necesarias para el normal funcionamiento del desaglie del local
(cojinetes, lustrado, etc.)

Los inodoros de los bafios iran directamente a la camara N°2.

Los lavatorios se conectaran a una boca de desagie tapada de PVC de 10 x 10 cm con tapa
metalica , desde esta caja se llevara a una caja de PVC sifonada de 20 x 20 cm ubicada en uno de
los bafios, desde ésta se conectara a ramal y desde alli se conectara a la camara N°2. La
ventilacion de la pileta de patio tapada se hara en cafio de PVC de 50 mm.

En los gabinetes ira una caja sifonada abierta con tapa metalica.

El desagle pluvial tendra un cafio de bajada de 160 mm de diametro en hierro fundido con su
correspondiente camara al pie y desde esta se conectara a la reguera a construir

.4.7. 5.4-SUB-RUBRO ABASTECIMIENTO

111.4.8. En este sub-rubro se debera cotizar el suministro y colocacion de una bomba centrifuga

que garantice una presioén a todas las duchas de 1.2 kg.

) La instalacién de abastecimiento de agua (fria y caliente) se ejecutara en termo fusién tipo
“Acua sistem” o de similar calidad. El diametro de la misma sera tal que permita un caudal
de 7It/min en cada terminal.

o Se llevara agua caliente a los lavatorios y duchas, y se debera prever el abastecimiento a la
pileta de cocina. Los cafios de agua caliente deberan aislarse térmicamente antes de ser
tapados por el revestimiento. Se utilizara espuma elastomérica o poliuretano expandido.

e Se cotizaran en el rubro correspondiente 3 calefones de 100It, con tanque de cobre.
Iran instalados frente a los inodoros y alimentaran a las duchas y a los lavatorios.

o Los calefones tendran llave de paso independiente (una por cada uno) y desde alli
se realizara la distribucion de agua caliente para las duchas y lavatorios.

El abastecimiento se realizara desde el cafio existente contra el muro .La cafieria se realizara en
termofusion

(Ver Anteproyecto de Sanitaria).

Se indican las caracteristicas en plano PS 6195 y 6196
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11.4.7. 5.4.A-SUB-RUBRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA

Se instalara una bomba centrifuga de Y2 HP de marca reconocida italiana.
La caferia se realizara en termofusién

Se debera incluir una base de hormigén armado y una caseta en ladrillo revocado para proteger a
la bomba con puertas metalicas.

Tambien se debera incluir un tanque de material tricapa aprobado de capacidad de 1100lts
El tanque ira anclado sobre una base de metal que debera cotizarse en este rubro

1.4.9. 5.5-SUB-RUBRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS

Se solicita suministro y colocacion de 2 inodoros tipo olmos nérdicos

Inodoros con mochila, modelo Nordico color blanco, cantidad 2 un.

11.4.10.5.6-SUB-RUBRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESADA Y BACHA

La mesada de los banos sera de granito gris Mara de 1.90 x 0.55 mts, con un zécalo de 0,05 mts de
altura en dos de sus lados, 2.45 ml. aprox. Tendra dos bachas de loza profundas modelo Nérdico,
color blanco. La vista frontal llevara una pollera del mismo granito de 1.90 x 0.40 mts tapando los
sifones de las piletas. La misma se colocara empotrada en la pared en dos de sus lados, reforzada
con ménsulas de hierro amuradas a la pared.

1.4.11.5.7-SUB-RUBRO GRIFERIA

Se debera suministrar e instalar:

1- Griferias para lavatorios, mono comando de cierre ceramico, tipo genebre klip monoc. lavatorio
64130 .Cantidad 2 un.

2- Griferia para las duchas: tipo genebre 2, mono comando ducha embutir 61115, cantidad 7 un.
genebre tau brazo p/rociador 35cm b6511318: cant 7 un.
genebre tau rociador p/ducha 22cm r65112 : cant 7 un.

111.4.12.5.8-SUB-RUBRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS

Se debera cotizar el suministro y colocacion de los siguientes elementos

1-Receptaculo de desagle lineal de ducha en acero inox tipo Tigre 70 cm de largo Cant=7un
2-Portarrollo de loza de embutir profundo, color blanco, Cantidad 2 un.

3-Dispensador de jabén liquido en acero inoxidable. Medidas 21 x 12 x 6,5.

cantidad 1un. genwec dosificador de jabon vertical 1000ml inox 304 satinado

4- Estante de loza de 60 cm de largo Cantidad : 7un

5-Dispensador de papel toalla en acero inoxidable. Medidas 36 x 28 x 10 Cantidad: 1un.
6-Percha para ropa en acero inoxidable. klipen smart percha doble .Cant : 23 un

7-Espejo de 1.60 x 0.90 mts, cantidad 1, con marco de aluminio colgado.
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11.4.13.RUBRO 6. - PARAMENTOS VERTICALES

Generalidades: Se utilizara ladrillo de campo de primera calidad de la misma horneada quedando a
juicio del director de obra para el aprobado del ladrillo debiéndose llevar muestras en forma anticipada

Los tipos de muros se indican en los planos AL6191.
Los arranques de muros desde la viga de fundacion llevaran arena y pértland con hidréfugo.

En el muro doble se dejaran bigotes de aluminio como marca la normativa para vincular ambos muros.

Todos los antepechos tendran como terminacién impermeable con goteron con un 15% de
pendiente.

SUB-RUBRO 6.1 - PARAMENTOS VERTICALES de 15 cm

Se utilizara ladrillo de campo de primera calidad de la misma horneada quedando a juicio del director
de obra para el aprobado del ladrillo debiéndose llevar muestras en forma anticipada

Estos tabiques iran revestidos con plaqueta ceramica en ambas caras hasta 2.10mts de altura luego
de esa altura, seguira ladrillo visto limpio con junta la ras

SUB-RUBRO 6.2 - PARAMENTOS VERTICALES de 30 cm

El muro exterior sera doble de 30 cm de espesor terminacion ladrillo visto limpio con junta la ras en
ambas caras ,interior y exterior ; estara conformado con ladrillo de campo de primera calidad tal como
se indica en la planilla de muros AL6191. Una vez levantada la pared interior de ladrillo de campo de
0.12m se aplicaran dos manos de RC2 que sirve como barrera corta vapor, seguidamente se colocara
poliestireno expandido de 20mm como aislante térmico, luego se levantara la pared exterior con
terminacion ladrillo visto limpio con junta la ras.

En el arranque de muros desde las vigas de fundacion se levantara la pared de ladrillo con arena 'y

Portland e hidréfugo en las primeras cinco hiladas.

En la parte inferior se dejaran instalados cada 2m. conductos (cafios de ppl) para evacuar las posibles

condensaciones.
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11.4.14.RUBRO 7- LADRILLO DE VIDRIO

En la fachada Lateral a la altura que se indica en los graficos correspondientes a fachadas y con las
dimensiones que aparecen, se colocaran ladrillos de vidrio de primera calidad, color verde claro,
teniendo especial cuidado en la resolucion de dintel, antepecho y jambas.

| 111.4.15.RUBRO 8-TERMINACIONES

IV. SUB-RUBRO 8.1 — REVESTIMIENTO CERAMICO DE PARED

Se cotizara de acuerdo a planilla de terminaciones. Los revestimientos llevaran listones en todo el
perimetro.

En banos, el revestimiento sera hasta 2.10m. con guarda a nivel de bacha.

La ceramica sera de primera calidad, color y procedencia sera aprobado por la Direcciéon de Obra.

Se revestiran las paredes de los bafios con ceramica rectificada blanco brillo de 30x60 cm. grado
4. La altura del revestimiento sera 2.10 mts.

Se colocara con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al ceramico y coincidiendo las
juntas de la pared con las juntas del piso.

En todas las esquinas llevaran cantoneras de aluminio

Entre la ceramica y el ladrillo llevara un perfil L de aluminio de 5mm. de altura como bufa de
transiciéon. Ver plano AL6191.

V. SUB-RUBRO 8.2 — REVESTIMIENTO de PORCELANATO PISO
V.1.1. Se debera cotizar para la puerta de acceso un umbral de granito

En el sector de vestuarios el pavimento sera de porcelanato 60X60, color y textura a definir con la
Direccion de obra, sera de primera calidad de alto transito.

Se colocara 3 tipos diferentes de pavimento segun el lugar especifico, duchas sera de tipo mas rugoso
, vestuario y gabinetes sera porcelanato pulido.

Previo a la colocacion se presentaran ante la direccién de obra ,los 3 tipos para su aprobacion.

ZOCALOS

Se deberan suministrar y colocar zécalos de grado 5 de 7,5cm donde haya pavimento de porcelanato.
Seran de las dimensiones que en cada caso determine la M. C. P., o en su defecto, se entiende que
su altura sera igual o mayor a 75 mm.

Todos los zécalos tendran su canto superior pulido, y para formar los angulos, entrantes o salientes,
llevaran las piezas accesorias correspondientes. El material y las piezas, para todo tipo de zd6calos
deberan cumplir las condiciones generales especificadas para iguales materiales de los pisos
correspondientes.
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Una vez colocados los zécalos deberan presentar una superficie plana continua y sin resaltes; el canto
superior debera presentar un saliente maximo sobre el paramento del muro de 10 mm.

Se empleara para su colocacion mortero tipo M (1 parte cemento poértland y 4 partes de mortero
grueso segun cuadro de morteros de la M.G.C. del MTOP).

La unidon del revoque del paramento contra el zocalo se ejecutara después de colocados todos los
zé6calos, con mortero de arena y cal de modo de recubrir el mortero reforzado con que estan adheridas
a fin de que luego el pértland no dafie la pintura del paramento.

Las juntas se rellenaran con mortero apropiado al material constitutivo de los z6calos que determinara
en cada caso la Direccion de Obra. Las juntas verticales de zdcalos coincidiran con las horizontales de
las baldosas

V.1.2. RUBRO 9- CUBIERTA SUPERIOR

La terminacién de aleros en todo el perimetro llevara bufia en el revoque, las caracteristicas se definen
con la Direccién de Obra.

La cubierta superior se detalla en los planos AL6363. La misma estara compuesta por una losa de
hormigén armado curado de esp. 14 cm, se le colocara un nylon del lado exterior (esp.: 100 micras)
como barrera corta vapor y por encima Poliestireno expandido de alta densidad tipo 2, esp. 50mm,
luego se hace un relleno con hormigdn pobre para dar la pendiente (pend.: 2%) para la evacuacién de
pluviales, por encima se realiza un alisado de arena y portland (1 CP x 4 AG, esp.: 2cm), una capa de
imprimacion asfaltica (esp.: 200 micrones), membrana asfaltica con solapes no menores a 10 cm, una
capa separadora de polietileno (esp. 200 micras) y terminacion con tejuelas sobre arena o losetas de
hormigon.

La evacuacién de pluviales, sera mediante bajadas en hierro fundido .

El contratista debera garantizar la estanqueidad del sistema y dar garantia por escrito de 10
anos.

Prueba de servicio.

Luego de realizados los trabajos de impermeabilizacién se limpiaran las zonas tratadas y se realizara
una prueba de agua durante 12 horas, previo a la colocacién del polietileno de 150 micrones en la
zona de azotea donde se trabajo, para evitar en caso de lluvias perjuicios interiores irreparables. Los
desagues deben obturarse mediante un sistema que permita tanto evacuar como mantener el agua.
Una vez finalizado el ensayo deben destaparse los desaglies, la operacion debe realizarse en forma
progresiva. De no ser posible el llenado de agua, se debe proceder a un riego continuo durante 24
horas. A los efectos de verificar los desaglies, se debe realizar una prueba de estanqueidad, para
comprobar si hay humedades debajo del mismo. Se debe obstruir el desaglie asegurando que quede
impermeable por debajo de la terminacion del embudo. A continuacion se llena de agua hasta un nivel
por encima de éste, y se mantiene en esas condiciones durante 6 horas como minimo.

En el momento de proceder a realizarse esta prueba, debera estar presente un técnico de UTE.

Garantia.
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Se debera presentar una garantia escrita por el término de 10 afos por el trabajo de la zona
impermeabilizada. La garantia se presentara a UTE mediante una nota membreteada de la Empresa,
previo a la certificaciéon de la ultima facturaciéon. Se describe, mas abajo la forma de Garantia tipo que
debera redactar la empresa ganadora:

La empresa .....ccccccvvvviiiiiiiiieenaeen. garantiza por el término de 10 (diez) afios los trabajos de
Impermeabilizacién en Azotea de Vestuarios del Centro Logistico Predio. Licitacion abreviada Y52624.
Esta garantia comprende el suministro de materiales y la realizacion de los trabajos necesarios para la
eliminacién de toda eventual falla de la impermeabilizacién efectuada.

No contempla en cambio la eliminacién de humedades o filtraciones ocasionadas por el deterioro de
revoques de paredes, canos de bajada, losas o contrapisos, que no hayan sido reparados como parte
de la compra referida, debido a vicios ocultos que puedan ser efectivamente constatados, o al uso
inadecuado de la edificacion.

Tampoco contempla los desperfectos ocasionados por fendmenos climaticos extraordinarios (vientos
que excedan los considerados en la Norma UNIT 50-84 y precipitaciones que excedan el maximo
registrado en los ultimos 10 afios segun la Direccion Nacional de Meteorologia), siniestros, incendios o
modificaciones parciales o totales del edificio.

Esta garantia solo tendra validez luego de efectuarse la cancelacion total de las obligaciones
correspondientes a la obra de referencia.

Muestras

Junto con la oferta se adjuntaran muestras de membrana asfaltica 4mm con aluminio gofrado, y
polietileno de 150 micrones. Las muestras seran de 21 x 29,7 cm.

La membrana asfaltica con folio de aluminio gofrado, que se ofrece para colocar debera
necesariamente ser de 4mm de espesor. Se solicita que la membrana sea de primera calidad dentro
de su especie y de marca reconocida, lo cual debe constar en la muestra y ficha técnica de las
mismas, donde figure el cumplimiento de las referidas normas.

Podra ser razén de eliminacion de ofertas el incumplimiento de este requisito.

Se aclara que la calidad del material comprobada segun muestra y acreditada por el listado de
trabajos sera decisiva en la adjudicacion. UTE se reserva el derecho de rechazar la oferta con mejor
precio global si considera que la membrana no reune la calidad requerida.
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| V.1.3. RUBRO 10- ABERTURAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ABERTURAS DE ALUMINIO
1) Materiales

a. Perfiles- Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con
las siguientes caracteristicas:

Aleacion - 6063 cuya composicion quimica debera cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

Temple — T6, segun NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg/cm2

Limite elastico 1700 kg/cm2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and
Data — 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10

Terminacién superficial: Anodizado, color negro.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado sera: Clase A13 (11 a 15
micras)

El espesor sera controlado por la Direccion de Obra antes de su instalacion.

DEBERA ESTAR CERTIFICADA CON LA “Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-
2001”

Requisitos estructurales: se basara en la Norma Unit 50-84, “Accion del Viento sobre las
Construcciones”.

La deformacion de los elementos en direccion perpendicular al plano debera ser menor o igual a L/175
y no mayor a 15 mm.

Disefio y secciones: se debera tener en cuenta los detalles que se adjuntan a modo de ejemplo; se
podran sustituir por otros similares o superiores, previo deberan ser puestos a consideracién y
aceptacion de la Direccion de Obra.

Los perfiles horizontales y verticales seran de la misma seccién respetando los espesores que se
adjuntan en los planos de disefo.

2) Accesorios

a) Burletes y Felpillas - Se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de las
Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcién en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.
b) Cierres: Se emplearan las correspondientes a cada Linea, salvo indicacién en contrario, se
detallardan en la cotizacion y se pondran a consideracion, de la Direccién de Obra cuando sea
requerido.

c) Colocacién de vidrios- En hojas moviles y fijas se empleara silicona del lado exterior y burletes
EPDM tipo cufia, del lado interior.

d) Grampas de amure; seran de aluminio o acero galvanizado

e) Remaches: Seran de aleacién de aluminio

f) Tornillos; Seran de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmésferas agresivas, por
ejemplo marinas, de acero cadmiado o galvanizado. Se debe presentar en la oferta conjuntamente con
la memoria de calculo de la tornilleria, material propuesto y norma utilizada.

g) Otros accesorios se indicaran en planillas

3) Selladores
a) Se empleara silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio — aluminio anodizado o aluminio —

vidrio.
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b) Se empleara Silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio — aluminio pintado o para juntas
de aluminio — hormigdn o para juntas con vidrio laminado.

c) Se empleara cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de polietileno con el
diametro adecuado para obtener una firme resistencia.

a. Fabricacion y armado de aberturas

Deberan respetarse las siguientes exigencias:

a. Los cortes a 45 ° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar
rebarbas, resaltes o limaduras.

b. Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los Catalogos de cada Empresa asegurando
una segura y resistente fijacion.

c. Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
marcos.

d. El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin
excepcion,

Utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales
de los marcos y hojas donde se realizaran pruebas de estanqueidad, antes de la colocacién en obra.

SUB-RUBRO 10.1- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA (AL01)

Se deberan suministrar y colocar las puertas tal como lo indican los planos AL 6191 y planillas
CA6201.

SUB-RUBRO 10.2- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA (AL02)

Se deberan suministrar y colocar las puertas tal como lo indican los planos AL6191 y planillas
CA6202.

SUB-RUBRO 10.3- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (AL03)

Se deberan suministrar y colocar las puertas tal como lo indican los planos AL6191 y planillas
CA6203.

SUB-RUBRO 10.4- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (AL04)

Se deberan suministrar y colocar las ventanas tal como lo indican los planos AL6191 y planillas
CA6204.

SUB-RUBRO 10.5- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (AL05)

Se deberan suministrar y colocar las ventanas exteriores tal como lo indican los planos AL6191 y
planillas CA6205.

SUB-RUBRO 10.6- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (AL06)

Se deberan suministrar y colocar las ventanas exteriores tal como lo indican los planos AL6191 y
planillas CA6206.

SUB-RUBRO 10.7- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO (AL12)
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El oferente debera cotizar el suministro y colocacién de una mampara de aluminio que servira de
cerramiento para los gabinetes higiénicos. Sus dimensiones y caracteristicas se detallan en las
planillas de aluminio CA6212.

SUB-RUBRO 10.8- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO (AL13)

El oferente debera cotizar el suministro y colocacién de una mampara de aluminio que servira de
cerramiento divisorio dentro de gabinetes higiénicos. Sus dimensiones y caracteristicas se detallan en
las planillas de aluminio CA6213.

SUB-RUBRO 10.9- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO (AL14)

El oferente debera cotizar el suministro y colocaciéon de una mampara de aluminio que servira de
cerramiento divisorio dentro del vestuario .Sus dimensiones y caracteristicas se detallan en las
planillas de aluminio CA6214.

SUB-RUBRO 10.10- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO (AL15)

El oferente debera cotizar el suministro y colocacion de una mampara de aluminio que servira de
cerramiento tipo puerta de las duchas del vestuario .Sus dimensiones y caracteristicas se detallan en
las planillas de aluminio CA6215.

SUB-RUBRO 10.11- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO (AL16)

El oferente debera cotizar el suministro y colocacion de una mampara de aluminio que servira de
cerramiento divisorio entre de las duchas .Sus dimensiones y caracteristicas se detallan en las
planillas de aluminio CA6216.

V.1.4. RUBRO 11.- HERRERIA

SUB-RUBRO 11.1- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA REJA H1

El detalle de las rejas se encuentra en fachadas y planillas. Divisiones horizontales hierro de 16mm.
cada 13cm., verticales planchuela de 1y 2 x 3/16”, terminacién antiéxido mas pintura.

La separacién de las rejas a plomo de pared terminada exterior sera de 0.05m EIl oferente debera
cotizar el suministro y colocacién de rejas para ventanas, tal como se indica en los planos planillas FE
6217

SUB-RUBRO 11.2- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJAS H2

El detalle de las rejas se encuentra en fachadas y planillas. Divisiones horizontales hierro de 16mm.
cada 13cm., verticales planchuela de 1y Y2 x 3/16”, terminacién antidxido mas pintura.
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La separacion de las rejas a plomo de pared terminada exterior sera de 0.05m El oferente debera
cotizar el suministro y colocacion de rejas para ventanas y puertas, tal como se indica en los planos
FE6218.

SUB-RUBRO 11.3- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJAS H3

El detalle de las rejas se encuentra en fachadas y planillas. Divisiones horizontales hierro de 16mm.
cada 13cm., verticales planchuela de 1y %2 x 3/16”, terminacion antiéxido mas pintura.

La separacion de las rejas a plomo de pared terminada exterior sera de 0.05m EIl oferente debera
cotizar el suministro y colocacion de rejas para ventanas y puertas, tal como se indica en los planos
planillas FE 6219.

SUB-RUBRO 11.4- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON H6

El detalle del Portén se indica en los planos FE 6222.

v.1.5. RUBRO 12.- ELECTRICA Y DATOS

-SUB-RUBRO 12.1- INSTALACION ELECTRICA GENERAL

A modo de guia se realiza un esquema de la instalacién eléctrica con la ubicacion de sus elementos, tal
como se indica en el plano PEL 6197.

- Antes de comenzar con los trabajos se debera presentar el proyecto eléctrico en planta, cortes,
detalle de tableros, circuito unifilar, etc. firmado por un técnico autorizado.

El proyecto debe contemplar todos lo concerniente a la instalacion eléctrica completa.

- Ademas se especificara materiales y elementos a utilizar, marca, procedencia, caracteristicas.

- Los locales tendran mas de una seccion de iluminacién de forma de poder encender en partes las
luminarias.

- El proyecto incluye luces de emergencia como marcan las reglamentaciones.

Toda la instalacion eléctrica debe respetar estrictamente el reglamento de baja tension, para lo cual el
oferente presentara circuito unifilar, plano, detalle de tablero con sus elementos, marca, procedencia y
caracteristicas.

A modo de ejemplo se presenta la instalacion eléctrica y sus componentes, el oferente presentara un
plano completo con toda la instalacion y sus elementos firmado por un técnico electricista registrado
en UTE.

Se prestara especial cuidado con la descarga a tierra de todos los elementos al igual que la medida de
la puesta final cuyo valor sera inferior a 5 ohmios.

Se instalara un tablero

Se debe llegar al tablero con instalacién subterranea como se indica en los graficos.

Los tableros y todos los elementos que lo componen, comando, proteccién, etc. deben cumplir
estrictamente con el Reglamento de Baja Tension.

- Tomas corrientes
Se instalaran 6 tomacorrientes distribuidos 1 sobre mesada 3 para calefones y dos dentro del
vestuario .

Las llaves para iluminacion seran de la linea AVE blancas.
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Se debera prever una linea eléctrica desde el tablero con una llave termo magnético independiente
para alimentar cada equipo de aire acondicionado de 18000 BTU para vestuario.

Ver plano PEL-6197.
Toda la instalacion sin excepciones sera embutida

-SUB-RUBRO 12.2- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS INTERIORES. (tipo Fivisa)

Se debera cotizar el suministro y la instalacion de las luminarias (con lampara incluida) indicadas en
plano.

Todas las lamparas y luminarias a utilizar son de tipo led.
Las luminarias deberan cumplir la norma CEI-EN 60598.

Tipo I= 4un. Ubicacion: vestuario

Luminaria estanca de adosar
modelo MAREA, para dos tubos
T5de 14W

SKU: AS1851

Zoom

»

Descripcién del producto

Luminaria estanca de adosar IP65, cuerpo de policarbonato autoextinguible V2, reflector de chapa galvanizada y difusor de policarbonato, estabilizado para rayos
UV. Equipo auxiliar electrénico A2, para dos tubos flucrescente tipo T5 de 14W de consumo, no incluido
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Tipo II= 2 un. Ubicaci6n: Bafios

1

"‘—J

Foom

Descripeion del producto

Luminaria estanca de adosar,
modelo MAREA, para tubo T5
2X54W

SEL A51822

Luminaria estanca de adesar modelo MAREA 254X Cuerpo de pollcarbonato, con burlete de poiluretano, prensacable estance, raflector de chapa y difusor de
policarbonato inyectad o, para dos fubos fuorescentes tipo TS de 54W no incluidos. Incluye equipo. Apta para uso en intemperie (IPA3).

- lluminaciéon de Emergencia

La iluminacion de emergencia se instalara de acuerdo al Proyecto Técnico de Bomberos. Debera de
haber en cada local la cantidad de luminarias de emergencia que garantice una adecuada vision en

dicho acontecimiento.

-SUB-RUBRO 12.3- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EXTERIORES. (tipo Fivisa)

En el exterior se suministraran e instalaran 4 Luminarias de adosar (con lampara incluida), sujetos a
las paredes y al techo. Se encenderan con fotocélulas, en dos circuitos. La direccion de obra definira

la ubicacion de los mismos.
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Tipo lll= 2 un. Ubicacion: Galeria

Proyector LED modelo BVP145,
50W/tonalidad calida

SKLU; FH94T0

Zoom

A

Descripcion del producto

Proyactor LED modalo BYP145 apto para exterior PGS, euerpo en aluminie inyaciado color negro, con difusar antl-refleje modelo panal, conexionado con placa de
Leds de S0W de consurno (4000Lm), en tonalidad calida (3000K). incluye driver integrado denfro de la luminaria. Vida otil 30.000 horas.

Tipo IV=1 un. Ubicacién Fachada lateral
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Tipo V=1 un. Ubicacion Fachada posterior

Proyector LED apto para exterior
IP65/T00W. Tonalidad calida

3KL: PH9168%

Zoom

Descripcion del producto

Proyvector LED moadels BYP161 apto para axtarior IPA5, cuerpo en fundician de auminio color gris microteyturado, con difusor da policarbonato transparente,
conaglonado con placs de Leds oe 100W oe consuma (BS00Lm), en tonalidad calloa (3000K). Incluys equipo electrénicn. Vida (il 30.000 noras.

| v.1.6. RUBRO 13.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALEFON

Los 3 calefones tendran una capacidad de 100Its c/u y llave de paso independiente (una por cada
uno) y desde alli se realizara la distribucién de agua caliente para las duchas y lavatorios.
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Se debera presentar precios de marca de calefén en la oferta con garantia escrita de 20 aros,
minimo, en el tanque de cobre vy 2 anos en la instalacion eléctrica. La eleccidon de la marca a
colocar quedara a criterio de la Direccion de Obra.

v.1.7. RUBRO 14.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO

- Suministro e instalacion general

Se realizara el suministro e instalacion general de 1 equipo de aire acondicionado. Llevara una unidad
de 24000 BTU.

Split Sistema Inverter

BTU 24000

Refrigerante R410A

Potencia y consumo Clase energética A
Consumo maximo en frio 2025 W
Consumo maximo en calor 1855 W
Control remoto con termémetro digital
Garantia Tiempo de garantia 1 afio

Se dejara previsto el cafio con los conductores eléctricos desde el tablero con su llave térmica
respectiva.

Se instalara un cafo de 2” pasante en la ubicacion de los equipos marcados en graficos para alimentar
los Split desde la unidad exterior.

Se debera dejar el desagle correspondiente a cada equipo.

v.1.8. RUBRO 15.- Desvio de cafio de bomberos y de abastecimiento de agua

En este rubro se debera cotizar la re-instalacion en forma subterranea del cafio de bomberos
existente y del cafo de abastecimiento de agua con el mismo diametro existente.

También es este rubro se debera cotizar dos camaras de inspeccion de 60cm x60 cm en el
cambio de direccion. Ver plano N°6195.
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LOCAL B : COCINA - COMEDOR

| RUBRO 16- EXCAVACION Y NIVELACION

Rigen las mismas consideraciones exigidas para el rubro 2- EXCAVACION Y NIVELACION en
Vestuario. El metraje corresponde al local comedor.

RUBRO 17- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Rigen las mismas consideraciones exigidas para el rubro 3- ESTRUCTURA DE HORMIGON
ARMADO en Vestuario.

RUBRO 17.1- Base de tosca

Rigen las mismas consideraciones exigidas para el rubro 3.1- Base de tosca en Vestuario. El
metraje corresponde al local comedor.

RUBRO 17.2- Contra piso de H.A (10cm)

Rigen las mismas consideraciones exigidas para el rubro 3.2- Contra piso de H.A (10cm) en
Vestuario. El metraje corresponde al local comedor.

RUBRO 17.3- Bases de H.A

Se construiran las bases de hormigéon armado para los pilares P1, P2, P3 segun ubicacion,
geometria y armado de los planos PE-6133

RUBRO 17.4- Vigas de fundacion

Se ejecutaran las vigas de fundacién (V001, V002) de hormigdn armado, las que se encuentran
representadas en el plano PE-6131.

RUBRO 17.5- Pilares de H.A.

Los pilares de hormigon armado P1, P2, P3 se encuentran representadas en los planos de
estructura PE-6133 .El recubrimiento de la armadura de los pilares sera de 2cm.

RUBRO 17.6- Vigas indice 100

Las vigas de hormigon armado del 1100 correspondientes a este rubro son: V101, V102, se
encuentran representadas en el plano de estructura PE-6132. El recubrimiento de la armadura
de las vigas sera 3 cm.

RUBRO 17.7- Losas

Las losas de hormigdon armado identificadas como L1, L2 se encuentran representadas en el
plano de estructura PE-6132. El recubrimiento de la armadura de estas losas sera 2 cm.

RUBRO 17.8- Construcciéon de Pérgola
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Este rubro incluye la ejecucion de la pérgola de madera con detalles en PE-6133. Abarca el
suministro de toda la tiranteria en Pino (Pino taeda o ellioti clasificada como ECO segun norma
UNIT 1261:2017) cepillada y tratada con CCA necesaria para la confeccion de pilares y vigas.
También se debera incluir en este rubro todos los herrajes , anclajes y tornilleria para su fijacion
y la ejecucion de las bases de hormigdén donde se apoya (incluyendo la excavacion y
acondicionamiento del terreno para las mismas). Son 13 tirantes de 2’x4’de madera de Pino
cepilladas en las 4 caras Tratados en CCA.

| RUBRO 18- PAVIMENTO DE H.A.

RUBRO 18.1- Base de tosca

Rigen las mismas consideraciones exigidas para el rubro 4.1- Base de tosca en Vestuario. El
metraje corresponde al local comedor.

RUBRO 18.2- Pavimento Vereda exterior de H.A (12cm)

Rigen las mismas consideraciones exigidas para el rubro 4.2- Pavimento Vereda exterior de
H.A (12cm) en Vestuario. El metraje corresponde al local comedor.

v.3.1. RUBRO 19.- SANITARIA

19.1-SUB-RUBRO DESAGUES

El contratista previo al inicio de los trabajos debera rectificar todos los niveles de desaglies existentes
y de terreno natural para que el sistema de desagle funcione a la perfeccion.

Para los desagles de pluviales del nuevo edificio se realizaran 2 bajadas en distintos puntos, (ver
plano de sanitaria PS-6195). Se realizaran en cano de hierro fundido de 160mm, al pie de cada bajada
pluvial se construira una camara de inspeccion de 60x60. Estas se conectaran al terreno libre .

Ver plano PS-6195 y 6196.

Instalacién subterranea, zanjas

Seran de una profundidad adecuada a los niveles de las tuberias que se coloquen, rellenando con
arena sucia sobrepasando el lomo de los cafios de desagles primarios.

Camaras de inspeccion, bocas de desague, piletas de patio
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Las paredes de las mismas seran de ladrillos y su ancho deberad ser de 0.13m. incluido el
recubrimiento.
Mortero de alzado de las mismas, debera ser de arena y Portland: 4 a 1
Revoque de caras arena y Portland: 2 a 1
Lustrado: Portland puro (seco o pastina).
Se debera de realizar las mediacana y cojinetes, ademas de lustrarse toda la camara.

Materiales

Los cafios de desague pluvial seran de PVC de 200 mm o en su defecto lo que indique la
reglamentacién vigente, todas las piezas cumpliran las normas indicadas.

Se debe prever la evacuacidon del agua producida por los equipos de aire acondicionado
segun lo que marque la normativa, tanto el equipo como los splits .

Desagiies En general se realizaran de polipropileno tipo “Duratop” o de similar calidad. Los tramos al
exterior seran a prueba de rayos ultravioletas.

o Las cafierias seran todas embutidas. De existir interferencia con algun elemento estructural
0 constructivo cualesquiera, se debera consultar a la Direccion de Obra.

Se realizaran de acuerdo al anteproyecto de sanitaria adjunto y cumpliendo con las
reglamentaciones municipales vigentes. Cualquier modificacion al proyecto que se estime
conveniente para su mejor funcionamiento debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

El desagie pluvial tendra un cafio de bajada de 160 mm de didmetro con su correspondiente
camara al pie y desde esta se conectara a terreno libre.

En la cocina se instalara una grasera de PVC autorizada por la IMM de 20 lts tipo Lider, ubicada
debajo de la mesada, conectada a una pileta de patio tapada de hormigén que a su vez se
conectara a una camara.

La ventilacion de la cocina se hara desde el sifén en cafio de PVC de 50 mm y terminara en la pared
exterior por encima de los 2,10 mts

de altura, con un marco y reja de PVC de 10 x 10 cm. Se realizara la ventilacion de la pileta de patio
en PVC de 50 mm, colocandola a 0,50 mts de altura en la misma pared exterior que la ventilacion de
la cocina y se terminara igual a la ventilacién anterior

v.3.2. 19.2-SUB-RUBRO ABASTECIMIENTO

o La instalacién de abastecimiento de agua (fria y caliente) se ejecutara en termo fusion tipo
“Acua sistem” o de similar calidad. El diametro de la misma sera tal que permita un caudal
de 7/t/min en cada terminal.

o Se debera prever el abastecimiento a la pileta de cocina. Los canos de agua caliente
deberan aislarse térmicamente antes de ser tapados por el revestimiento. Se utilizara
espuma elastomérica o poliuretano expandido.
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e Se cotizaran en el rubro correspondiente, 1 caleféon de 30It, con tanque de cobre.
Iran instalados debajo de la mesada.

o El calefon tendra una llave de paso independiente

(Ver Anteproyecto de Sanitaria).
Se indican las caracteristicas en plano PS 6195 y 6196

v.3.3. 19.3-SUB-RUBRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESADA Y PILETA DE COCINA

VI. La mesada de la cocina sera de granito gris Mara, 4.10 x 0.60 mts con zécalo de 0.05 mts de alto
, tendra una pileta de acero inoxidable tipo Johnson E54 pileta 54x36x24 , grande y profunda . En
la cocina se colocara un calefon de 30 Its debajo de la mesada .

. La misma se colocard empotrada en la pared en sus lados, reforzada con ménsulas de hierro
amuradas a la pared.

VI.1.1. 19.5-SUB-RUBRO GRIFERIA

Se debera suministrar e instalar : Griferia tipo Genebre tau mono comando cocina p/alto C35MM
65402

vi.1.2. RUBRO 20. - PARAMENTOS VERTICALES de 30 cm

Generalidades: Se utilizara ladrillo de campo de primera calidad de la misma horneada quedando a
juicio del director de obra para el aprobado del ladrillo debiéndose llevar muestras en forma anticipada

Los tipos de muros se indican en los planos PA 6191.
Los arranques de muros desde la viga de fundacion llevaran arena y pértland con hidréfugo.

En el muro doble se dejaran bigotes de aluminio como marca la normativa para vincular ambos muros.

Todos los antepechos tendran como terminacién impermeable con goteron con un 15% de
pendiente.
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El muro exterior sera doble de 30 cm de espesor terminacion ladrillo visto limpio con junta la ras en
ambas caras ,interior y exterior ; estara conformado con ladrillo de campo de primera calidad tal como
se indica en la planilla de muros PA6191. Una vez levantada la pared interior de ladrillo de campo de
0.12m se aplicaran dos manos de RC2 que sirve como barrera corta vapor, seguidamente se colocara
poliestireno expandido de 20mm como aislante térmico, luego se levantara la pared exterior con
terminacion ladrillo visto limpio con junta la ras.

En el arranque de muros desde las vigas de fundacién se levantara la pared de ladrillo con arena 'y

Portland e hidréfugo en las primeras cinco hiladas.

En la parte inferior se dejaran instalados cada 2m. conductos (cafios de ppl) para evacuar las posibles

condensaciones.

vi.1.3. RUBRO 21-TERMINACIONES

VII. SUB-RUBRO 21.1 — REVESTIMIENTO CERAMICO DE PARED

Se cotizara de acuerdo a planilla de terminaciones. Los revestimientos llevaran listones en todo el
perimetro.

La ceramica sera de primera calidad, color y procedencia sera aprobado por la Direccién de Obra.
Se revestiran las paredes del sector de cocina con ceramica rectificada blanco brillo de 30x60 cm.
grado 4. La altura del revestimiento sera 2.10 mts.

Se colocara con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al ceramico y coincidiendo las
juntas de la pared con las juntas del piso.

Entre la ceramica y el ladrillo llevara un perfil L de aluminio de 5mm. de altura como bufa de
transiciéon. Ver plano Al 6191.

Vill. SUB-RUBRO 21.2 — REVESTIMIENTO de PORCELANATO PISO

VIII.1.1.Se debera cotizar para la puerta de acceso un umbral de granito

En el sector del comedor el pavimento sera de porcelanato 60X60, color y textura a definir con la
Direccién de obra, sera de primera calidad de alto transito.

Se colocara 2 tipos diferentes de pavimento segun el lugar especifico, comedor y en el sector de
cocina sera de porcelanato pulido.

Previo a la colocacién se presentaran ante la direccion de obra, los 2 tipos para su aprobacion.

ZOCALOS

Se deberan suministrar y colocar zocalos de grado 5 de 7,5cm donde haya pavimento de porcelanato.
Seran de las dimensiones que en cada caso determine la M. C. P., o en su defecto, se entiende que
su altura sera igual o mayor a 75 mm.

Todos los z6calos tendran su canto superior pulido, y para formar los angulos, entrantes o salientes,
llevaran las piezas accesorias correspondientes. EI material y las piezas, para todo tipo de zb6calos
deberan cumplir las condiciones generales especificadas para iguales materiales de los pisos
correspondientes.
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Una vez colocados los zécalos deberan presentar una superficie plana continua y sin resaltes; el canto
superior debera presentar un saliente maximo sobre el paramento del muro de 10 mm.

Se empleara para su colocacion mortero tipo M (1 parte cemento poértland y 4 partes de mortero
grueso segun cuadro de morteros de la M.G.C. del MTOP).

La unidon del revoque del paramento contra el zocalo se ejecutara después de colocados todos los
zé6calos, con mortero de arena y cal de modo de recubrir el mortero reforzado con que estan adheridas
a fin de que luego el pértland no dafie la pintura del paramento.

Las juntas se rellenaran con mortero apropiado al material constitutivo de los z6calos que determinara
en cada caso la Direccion de Obra. Las juntas verticales de z6calos coincidiran con las horizontales de
las baldosas

IX. SUB-RUBRO 21.3 — PAVIMENTO EXTERIOR DE LADRILLO DE CAMPO

Para este rubro se debera hacer una Base de tosca
Rigen las mismas consideraciones exigidas para el rubro 4.1- Base de tosca en Vestuario.

En el sector exterior bajo la pérgola se colocara como terminacion ladrillo ceramico de primera
calidad asentados en 10 cm de arena limpia como indica el Plano N° Al 6191.

SUB-RUBRO 21.4 — MUEBLE BAJO MESADA EN COCINA

[<

Rige lo especificado en planillas.

Las puertas seran de MDF melaminico de 18mm.

La banquina sera de 12cm. Forrada en ceramica.
Estructura de aglomerado melaminico.

El mueble de bajo mesada tendra como fondo ceramica.

X.1.1. RUBRO 22 - CUBIERTA SUPERIOR

La terminacién de aleros en todo el perimetro llevara bufa en el revoque, las caracteristicas se definen
con la Direccién de Obra.

La cubierta superior se detalla en los planos AL6363. La misma estara compuesta por una losa de
hormigén armado curado de esp. 14 cm, se le colocara un nylon del lado exterior (esp.: 100 micras)
como barrera corta vapor y por encima Poliestireno expandido de alta densidad tipo 2, esp. 50mm,
luego se hace un relleno con hormigdn pobre para dar la pendiente (pend.: 2%) para la evacuacién de
pluviales, por encima se realiza un alisado de arena y portland (1 CP x 4 AG, esp.: 2cm), una capa de
imprimacion asfaltica (esp.: 200 micrones), membrana asfaltica con solapes no menores a 10 cm, una
capa separadora de polietileno (esp. 200 micras) y terminacion con tejuelas sobre arena o losetas de
hormigon.
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La evacuacion de pluviales, sera mediante bajadas en hierro fundido que se detalla en el plano PS
6195.

El contratista debera garantizar la estanqueidad del sistema y dar garantia por escrito de 10
anos.

Prueba de servicio.

Luego de realizados los trabajos de impermeabilizacién se limpiaran las zonas tratadas y se realizara
una prueba de agua durante 12 horas, previo a la colocacién del polietileno de 150 micrones en la
zona de azotea donde se trabajo, para evitar en caso de lluvias perjuicios interiores irreparables. Los
desagues deben obturarse mediante un sistema que permita tanto evacuar como mantener el agua.
Una vez finalizado el ensayo deben destaparse los desaglies, la operacion debe realizarse en forma
progresiva. De no ser posible el llenado de agua, se debe proceder a un riego continuo durante 24
horas. A los efectos de verificar los desaglies, se debe realizar una prueba de estanqueidad, para
comprobar si hay humedades debajo del mismo. Se debe obstruir el desaglie asegurando que quede
impermeable por debajo de la terminacién del embudo. A continuacion se llena de agua hasta un nivel
por encima de éste, y se mantiene en esas condiciones durante 6 horas como minimo.

En el momento de proceder a realizarse esta prueba, debera estar presente un técnico de UTE.

Garantia.

Se debera presentar una garantia escrita por el término de 10 afios por el trabajo de la zona
impermeabilizada. La garantia se presentara a UTE mediante una nota membreteada de la Empresa,
previo a la certificaciéon de la ultima facturacion. Se describe, mas abajo la forma de Garantia tipo que
debera redactar la empresa ganadora:
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La empresa ......cccccvevvvvvicicieeeeeee, garantiza por el término de 10 (diez) afios los trabajos de
Impermeabilizacién en Azotea de Vestuarios del Centro Logistico Predio. Licitacion abreviada Y52624.
Esta garantia comprende el suministro de materiales y la realizacién de los trabajos necesarios para la
eliminacién de toda eventual falla de la impermeabilizacién efectuada.

No contempla en cambio la eliminacién de humedades o filtraciones ocasionadas por el deterioro de
revoques de paredes, canos de bajada, losas o contrapisos, que no hayan sido reparados como parte
de la compra referida, debido a vicios ocultos que puedan ser efectivamente constatados, o al uso
inadecuado de la edificacion.

Tampoco contempla los desperfectos ocasionados por fendmenos climaticos extraordinarios (vientos
que excedan los considerados en la Norma UNIT 50-84 y precipitaciones que excedan el maximo
registrado en los ultimos 10 afios segun la Direccion Nacional de Meteorologia), siniestros, incendios o
modificaciones parciales o totales del edificio.

Esta garantia solo tendra validez luego de efectuarse la cancelacion total de las obligaciones
correspondientes a la obra de referencia.

Muestras

Junto con la oferta se adjuntaran muestras de membrana asfaltica 4mm con aluminio gofrado, y
polietileno de 150 micrones. Las muestras seran de 21 x 29,7 cm.

La membrana asfaltica con folio de aluminio gofrado, que se ofrece para colocar debera
necesariamente ser de 4mm de espesor. Se solicita que la membrana sea de primera calidad dentro
de su especie y de marca reconocida, lo cual debe constar en la muestra y ficha técnica de las
mismas, donde figure el cumplimiento de las referidas normas.

Podra ser razén de eliminacién de ofertas el incumplimiento de este requisito.

Se aclara que la calidad del material comprobada segun muestra y acreditada por el listado de
trabajos sera decisiva en la adjudicacion. UTE se reserva el derecho de rechazar la oferta con mejor
precio global si considera que la membrana no reune la calidad requerida.

X.1.2. RUBRO 23- ABERTURAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ABERTURAS DE ALUMINIO
1) Materiales

a. Perfiles- Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con
las siguientes caracteristicas:

Aleacion - 6063 cuya composicion quimica debera cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

Temple — T6, segiin NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg/cm2

Limite elastico 1700 kg/cm2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and
Data — 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10

Terminacion superficial: Anodizado, color negro.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado sera: Clase A13 (11 a 15
micras)

El espesor sera controlado por la Direccion de Obra antes de su instalacion.
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DEBERA ESTAR CERTIFICADA CON LA “Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-
2001”

Requisitos estructurales: se basara en la Norma Unit 50-84, “Acciéon del Viento sobre las
Construcciones”.

La deformacion de los elementos en direccion perpendicular al plano debera ser menor o igual a L/175
y no mayor a 15 mm.

Disefio y secciones: se debera tener en cuenta los detalles que se adjuntan a modo de ejemplo; se
podran sustituir por otros similares o superiores, previo deberan ser puestos a consideracién y
aceptacion de la Direccion de Obra.

Los perfiles horizontales y verticales seran de la misma seccién respetando los espesores que se
adjuntan en los planos de disefo.

2) Accesorios

a) BURLETES y Felpillas - Se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de
las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcion en Fachadas y techos vidriados) o en PVC
flexible.

b) Cierres: Se emplearan las correspondientes a cada Linea, salvo indicacion en contrario, se
detallaran en la cotizacién y se pondran a consideracion, de la Direccién de Obra cuando sea
requerido.

c) Colocacion de vidrios- En hojas moviles y fijas se empleara silicona del lado exterior y burletes
EPDM tipo cufia, del lado interior.

d) Grampas de amure; seran de aluminio o acero galvanizado

e) Remaches: Seran de aleacion de aluminio

f) Tornillos; Seran de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmdsferas agresivas, por
ejemplo marinas, de acero cadmiado o galvanizado. Se debe presentar en la oferta conjuntamente con
la memoria de célculo de la tornilleria, material propuesto y norma utilizada.

g) Otros accesorios se indicaran en planillas

3) Selladores

a) Se empleara silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio — aluminio anodizado o aluminio —
vidrio.

b) Se empleara Silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio — aluminio pintado o para juntas
de aluminio — hormigén o para juntas con vidrio laminado.

c) Se empleara cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de polietileno con el
diametro adecuado para obtener una firme resistencia.

a. FABRICACION Y ARMADO DE ABERTURAS

Deberan respetarse las siguientes exigencias:

a. Los cortes a 45 ° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar
rebarbas, resaltes o limaduras.

b. Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los Catalogos de cada Empresa asegurando
una segura y resistente fijacion.

c. Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
marcos.

d. El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin
excepcion,

Utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales
de los marcos y hojas donde se realizaran pruebas de estanqueidad, antes de la colocacion en obra.
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SUB-RUBRO 23.1- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA (AL07)

Se deberan suministrar y colocar las puertas tal como lo indican los planos AL6190 y planillas CAOQ7.
SUB-RUBRO 23.2- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (AL08)

Se deberan suministrar y colocar las puertas tal como lo indican los planos AL6190 y planillas CA08.
SUB-RUBRO 23.3- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (AL09)

Se deberan suministrar y colocar las puertas tal como lo indican los planos AL6190 y planillas CA09.
SUB-RUBRO 23.4- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (AL10)

Se deberan suministrar y colocar las ventanas tal como lo indican los planos AL6190 y planillas
CA10.

SUB-RUBRO 23.5- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (AL11)

Se deberan suministrar y colocar las puerta-ventana exterior tal como lo indican los planos AL6190 y
planillas CA11.

X.1.3. RUBRO 24.- HERRERIA

SUB-RUBRO 24.1- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA H4

El detalle de las rejas se encuentra en fachadas y planillas. Divisiones horizontales hierro de 16mm.
cada 13cm., verticales planchuela de 1y 2 x 3/16”, terminacion antiéxido mas pintura.

La separacién de las rejas a plomo de pared terminada exterior sera de 0.05m EIl oferente debera
cotizar el suministro y colocacién de rejas para ventanas , tal como se indica en los planos AL6190 y
planillas FE 6220

SUB-RUBRO 24.2- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJAS H5

El detalle de las rejas se encuentra en fachadas y planillas. Divisiones horizontales hierro de 16mm.
cada 13cm., verticales planchuela de 1y %2 x 3/16”, terminacion antiéxido mas pintura.

La separacion de las rejas a plomo de pared terminada exterior sera de 0.05m El oferente debera
cotizar el suministro y colocacion de rejas para ventanas y puertas, tal como se indica en los planos
AL6190 y planillas FE6221.

X.1.4. RUBRO 25.- ELECTRICA Y DATOS
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SUB-RUBRO 25.1- INSTALACION ELECTRICA GENERAL

A modo de guia se realiza un esquema de la instalacién eléctrica con la ubicacion de sus elementos, tal
como se indica en el plano PEL 6197.

- Antes de comenzar con los trabajos se debera presentar el proyecto eléctrico en planta, cortes,
detalle de tableros, circuito unifilar, etc. firmado por un técnico autorizado.

El proyecto debe contemplar todos lo concerniente a la instalacion eléctrica completa.

- Ademas se especificara materiales y elementos a utilizar, marca, procedencia, caracteristicas.

- Los locales tendran mas de una seccion de iluminacién de forma de poder encender en partes las
luminarias.

- El proyecto incluye luces de emergencia como marcan las reglamentaciones.

Toda la instalacion eléctrica debe respetar estrictamente el reglamento de baja tension, para lo cual el
oferente presentara circuito unifilar, plano, detalle de tablero con sus elementos, marca, procedencia y
caracteristicas.

A modo de ejemplo se presenta la instalacion eléctrica y sus componentes, el oferente presentara un
plano completo con toda la instalacion y sus elementos firmado por un técnico electricista registrado
en UTE.

Se prestara especial cuidado con la descarga a tierra de todos los elementos al igual que la medida de
la puesta final cuyo valor sera inferior a 5 ohmios.

Se instalara un tablero

Se debe llegar al tablero con instalacién subterranea como se indica en los graficos.

Los tableros y todos los elementos que lo componen, comando, proteccién, etc. deben cumplir
estrictamente con el Reglamento de Baja Tension.

- Tomas corrientes
Se instalaran 8 tomacorrientes distribuidos: sobre mesada ,1 para calefén y otro para Split.
Las llaves para iluminacién seran de la linea AVE blancas.

Se debera prever una linea eléctrica desde el tablero con una llave termo magnético independiente
para alimentar cada equipo de aire acondicionado de 24000 BTU.

Toda la instalacion sin excepciones sera embutida

SUB-RUBRO 25.2- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS INTERIORES (tipo Fivisa)

Se debera cotizar el suministro y la instalacion de las luminarias (con lampara incluida) indicadas en
plano.

Todas las lamparas y luminarias a utilizar son de tipo led.
Las luminarias deberan cumplir la norma CEI-EN 60598.

Tipo VI= 4un. Ubicacion: COMEDOR
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Colgante tipo campana con
madera, negro/@34cm

SEL: ¥ADDE

Zoom

&

Descripcion del producto

Celgante ipo campana en acero color negro con cabezal en color madara clara, conexionado para una lampara en rosca E27, de 60W maximo, ne incluida. Puede
ger utilizado con lémpara LED. Didmetro: 340mm, atto: 355mm.

Tipo VII= 4 un. Ubicacion: COCINA

- lluminacién de Emergencia

La iluminacién de emergencia se instalara de acuerdo al Proyecto Técnico de Bomberos. Debera de
haber en cada local la cantidad de luminarias de emergencia que garantice una adecuada vision en
dicho acontecimiento.
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SUB-RUBRO 25.3- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EXTERIORES. (tipo Fivisa)

En el exterior se suministraran e instalaran 4 Luminarias, (con lampara incluida) 2 sujetos a las

paredes y 2 a la pérgola. Se encenderan con fotocélulas, en dos circuitos. La direccidon de obra definira
la ubicacion de los mismos.

Tipo lll= 2 un. Ubicacion: Pergola

Proyector LED modelo BVP145,
50W/tonalidad calida

SKLU; FHO4TO

Zoom

Descripcién del producto

Proyactor LED madeio BYP145 aplo para exter|or |PES, cuerpo an aluminic Inyaciada color negra, ¢on difusaer andl-refieje modeld panal, conexionado con placa de
Leds de S0W de consurno (4000Lm), en tonalidad calida (3000K). incluye driver imtegradeo dentro de la luminaria. Vida til 30.000 horas.

Tipo IV=1 un. Ubicacion Fachada lateral

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 67 de 79



CONSTRUCCION DE VESTUARIO Y COMEDOR EN PREDIO DE AYS

.\\\.
N\

Tipo V=1 un. Ubicacion Fachada posterior

Proyector LED apto para exterior
IP65/T00W. Tonalidad calida

3KL: PH9168%

Zoam

4

Descripcion del producto

Proyvector LED moadels BYP161 aplo para axtanor IPR5, cuerpo en fundicion de auminio color gris microteyturado, con difusor da pelicarbonato transparente,
conedlonado con placa de Leds ce 100W ce consuma (8300Lm), en tonalidad cdllca (3000K). Incluys equipo electrdnico. Wida Utl 30.000 noras.

- Red, telefonia y alarma

Se dejara la cafieria prevista para red y telefonia en el comedor.
Cableado de red se dejara prevista la caferia solamente en el comedor.
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La linea de red y telefonia llevara un cafio corrugado de 1 y 2" separado de la linea de potencia
0.10m. por las interferencias. Concluyendo a la caja de mdédulos llega el citado cafio.

Todo el cableado y conexionado lo realiza UTE, el oferente solo cotiza suministro e instalacion de
cafieria embutida y médulo o caja.

Para llegar al “rack” ubicado en el local existente la empresa llevara 1cano de 110mm. subterraneo
con camaras cada 15m. o en los cambios de direccidén hasta la sala de comunicaciones ubicada
debajo de la oficinas existentes aprox. a 30m.

Las camaras seran de 0.60x0.60m. con tapa, decantacion por debajo del nivel de cafios de 0.10m. y
pendiente de todos los canos hacia la camaras.

X.1.5. RUBRO 26.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO

- Suministro e instalaciéon general

Se realizara el suministro e instalacion general de 1 equipo de aire acondicionado. Llevara una unidad de
24000 BTU.

Split Sistema Inverter BTU 24000

Refrigerante R410A

Potencia y consumo Clase energética A

Consumo maximo en frio 2025 W

Consumo maximo en calor 1855 W

Control remoto con termémetro digital

Garantia Tiempo de garantia 1 afio

Se dejara previsto el cafio con los conductores eléctricos desde el tablero con su llave térmica
respectiva.

Se instalara un cafno de 2” pasante en la ubicacién de los equipos marcados en graficos para alimentar
los split desde la unidad exterior.

Potencia y consumo Clase energética A

Se debera dejar el desagle correspondiente a cada equipo.

X.1.6. RUBRO 27.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALEFON

El calefén de 30 Its de capacidad y tendra llave de paso independiente y desde alli se realizara la
distribucion de agua caliente para la pileta.

Se debera presentar precios de marca de calefén en la oferta con garantia escrita de 20 anos,
minimo, en el tanque de cobre y 2 afos en la instalacion eléctrica. La eleccion de la marca a
colocar quedara a criterio de la Direccion de Obra.

Potencia y consumo Clase energética A

X.1.7. RUBRO 28.- ELEMENTOS VEGETALES
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Suministro de tierra vegetal: 1m3

- El contratista debera cotizar cada unidad. Si la direccién de obra elige un ejemplar cuyo precio
supere el precio de referencia, la diferencia se pagara como imprevisto.

Las cantidades son aproximadas para la oferta, se pagara lo efectivamente colocado.

Las diferentes especies a considerar: seran de cotizacion obligatoria por el oferente
1-una unidad de ginko biloa de 3 mts de alto

2-una unidad de trepadora santa rita de 2.5 mts de alto

3-tres unidades de lavanda de 1.00 mts de alto

4-tres unidades de juncos de 1.00 mts de alto

x.1.8. RUBRO 29.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

SUB-RUBRO 29.1- ELABORACION DE PROYECTO E INGRESO DEL PTC AL SISTEMA DE DNB.

El técnico de la empresa adjudicataria sera quien elaborara, firmara y gestionara el Proyecto Técnico
Certificado ante la DNB. UTE firmara solamente como propietario.

El responsable técnico ante la DNB sera el técnico autorizado de la empresa adjudicataria. La empresa
debera informar a la direccion de obra en todo momento del estado del tramite en DNB hasta la
certificacion final.

El oferente cotizara la elaboracion de un Proyecto Técnico (PTC) de proteccién contra incendios para
presentar ante la Direccion Nacional de Bomberos (DNB).

La elaboracion del proyecto técnico de proteccion contra incendio se debera realizar de acuerdo al
Decreto vigente y los instructivos (IT) de la DNB .

Se debera de entregar a la direccion de Obra de UTE una copia de toda la informacién del proyecto
técnico, memoria descriptiva, planos, calculos hidraulicos, etc.

El contratista debera instalar todo el equipamiento especificado en el Proyecto Técnico de Bomberos,
luces de emergencia, Extintores, carteleria, etc. Todo el equipamiento a instalar debera estar
homologado por la DNB.

SUB-RUBRO 29.2-IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS CONTRA INCENDIO
- Capacitacion de incendio
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Para determinar la capacitacion de incendio se debera tomar en cuenta la cantidad de personas. Se
estima que estaran trabajando 6 personas. El adjudicatario sera responsable de coordinar los cursos en
la DNB, y debera incluir su costo en este rubro.

- lluminacién de emergencia

Se aplicard la normativa vigente. Preferentemente se debera proyectar e instalar un sistema de
iluminacion de emergencia basado en equipos autbnomos

Todos los dispositivos deberan ser instalados de acuerdo a lo establecido en el decreto 150/16, el IT11
de la Direccién Nacional de Bomberos, la norma UNIT 962:94 o equivalentes internacionales y de
acuerdo a las especificaciones del fabricante.

El oferente debera asegurar que el sistema a instalar funcionara correctamente en su totalidad

Capacitacién: Se debera cotizar un curso de capacitacion para el personal técnico del Dpto. de Sistemas
de Seguridad de UTE y un curso para el personal que operara la central de incendio. Se debera indicar
en la oferta temario y carga horaria de ambos cursos.

- Sefializacion de emergencia
Se aplicara la normativa vigente. Si corresponde debe cotizar la ejecucion de las medidas establecidas
en el proyecto técnico.

- Extintores

El Contratista sera responsable del suministro e instalacion de la totalidad de los extintores necesarios
de acuerdo a la normativa vigente. El rubro incluye ademas los accesorios y sefalizaciones
correspondientes para su colocacion en el sitio correspondiente.

SUB-RUBRO 29.3-CERTIFICACION DEL EDIFICIO

Este rubro hace referencia a la certificacion final ante la DNB.

X.1.9. RUBRO 30 - ENTREGA PLANOS CONFORME A OBRA

Se debera confeccionar y suministrar los planos conforme a obras.

X.1.10. RUBRO 31.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia
retirandose todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la
zona en que se trabajo para el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del
edificio y del predio todo sobrante previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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0 r SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/00

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil ﬁ Eléctrica @ Vial @ Otras: (especificar)

Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m) Gruas moviles

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica Magquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién Herramientas neumaticas

Ooo0ooDoooooeeoa
Oo0ooDDoooDoDDooa
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Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/00

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacion de equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.
Metodologia de demolicion.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles
segln normativa.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS AL6190 ,AL6191 , AL6192 ,AL6363 ,AL6194 ,PS6195 ,PS6196 , PE6130, PE6131, PE6132, PE6133, PElec.6197, PD6198
,PD6199 , PD6200, CA6201, CA6202, CA6203, CA6204 , CA6205 ,CA6206 CA6207, CA6208 ,CA6209 ,CA6210 ,CA6211 ,CA6212 ,
CA6213 , CA6214 ,CA6215 ,CA6216, FE 6217 ,FE 6218 ,FE6219 ,FE6220 , FE6221 ,FE6222

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y I
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