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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacidn es la Construccién de una nueva oficina para Planificacidn y Ejecucion de
Obras Civiles, ubicada en la Planta Alta del Edificio de Laboratorio en Paraguay 2385, Departamento de
Montevideo.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

(tgj INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferior a $ 9.416.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podria optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 94.200 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccion | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: ArquitecturaC,D,E, F,G,H,J,0
y/o

Categoriall:  Ingenieria

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

II.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.
1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacidon en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y
Ordéiiez.

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= P, * (ICC, / ICCy)

b) Foérmula para cargas sociales

P=Po * (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC, = indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
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1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 10%_de la suma de rubros para la realizacidon de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencidn

de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.
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En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e (Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
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2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacién. Se deberd indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidon teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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I.1.5. Visita: 06/09/2019.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. El lugar y hora
de encuentro serd en la Calle Paraguay 2385, Montevideo. Hora 9:30.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Arq. Alan Feldkamp y Arq. Patricia Buzzi
2924.49.76/2924.92.95) internos 1055 y 1051 respectivamente.

I1.2 OFERTA
Formulario
NN e domiciliado en la ciudad de.........ccceevvvieeeiiiineennns (0] | LT
.............. Ne.........cuee.. teléfono.............eeee. faXe.uiieeeeneieee..ii.. S€ cOMpromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Construccion de una nueva oficina para Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles,
ubicada en la Planta Alta del Edificio de Laboratorio”, ubicada en Paraguay 2385, Departamento de
Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° y los siguientes
planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N° PEL-6193, PE-6227 y PE-6228, PA-6229, PA-
6230, PA-6231, PA-6232, PA-6233 y PA-6234, de la Subgerencia de Planificacidon y Ejecucién de Obras

Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria Constructiva
General, Seccién lll - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il —
Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 ........ccccceeeeiveeenns por el precio que se establece en el

Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 45 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacidn de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), de acuerdo al punto
43 de la Seccidn |.
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Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Excel, indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de
precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos
de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencidon correspondiente en el avance mensual. Esta retencién sera
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00
10% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10%

Imprevistos de Leyes Sociales. 2O

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros
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A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin _causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y 52631 — Nueva Oficina Planificacidn y Ejecucion de Obras Civiles

) (1xn)
(1 Mano de
. . Precio Obra Monto
Uni Canti o . . Mano de |. .
RUBROS dad dad unitario | Precio UTE Obra imponi
($) | TOTAL ble de
($) (%) o LLSS
(%)
($)
1 Implantacién y replanteo 6L 1 20%
(< $40.000) 0
2 RETIRO Y DEMOLICIONES
2.1 | Muro de bloques M2 10 50%
2.2 | Baranda ML 16 15%
2.3 | Saliente de Mamposteria (Opcional) GL 1 50%
2.4 | Escalera de servicio hacia Azotea GL 1 32%
2.5 | Puerta de Sala de Maquinas UN 1 15%
2.6 | Retiro de Aberturas UN 4 15%
3 ESTRUCTURA
31 Pemollcnon. y r.e,tlro de relleno e 6L 1 219%
impermeabilizacién de azotea
3.2 | Vigas de Hormigdén Armado M3 0.7 21%
3.3 | Estructura metdlica ML 150 29%
3.4 | Cubierta de paneles auto-portantes M2 145 21%
3.5 | Retiro de Pilar existente GL 1 21%
4 | CONSTRUCCION
4.1 | Muro Tipo M1 M2 155 15%
4.2 | Muro Tipo M2 M2 9 23%
4.3 | Piso Técnico M2 3.2 10%
4.7 | Vinilico M2 3.2 5%
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5 REVOQUES
5.1 | Revoques Exteriores M2 160 20%
5.2 | Revoques Interiores M2 220 20%
6 | CARPINTERIA
6.1 | Tipo Al-DVH (1.50x 1.50 m) UN 4 15%
6.2 | Tipo A2—-DVH (1.10x 1.50 m) UN 2 15%
6.3 | Tipo A3 -DVH (1.50 x 1.05 m) UN 3 15%
6.4 | Tipo A4 (0.60x 0.53 m) UN 1 15%
6.5 | Tipo A5 (0.90 x 2.05 m) - Exterior UN 1 15%
6.6 | Tipo A6 (0.70 x 2.05 m) - Exterior UN 1 15%
6.7 | Colocacién A7 — Sala de Maquinas UN 1 15%
6.8 | Colocacién A8 — Oficina Sub-Gcia UN 1 15%
6.9 | Colocacién A9 — Sala de Maquinas UN 1 15%
6.10 | Puerta CO1 UN 1 15%
7 IMPERMEABILIZACION
7.1 | Retiro de Membrana M2 70 23%
7.2 | Acondicionamiento de sustrato M2 70 23%
7.3 | Imprimacion M2 70 23%
7.4 | Remate terminacién ML 40 23%
7.5 | Colocacién membrana asfaltica M2 70 23%
7.6 | Colocacién membrana mineralizada M2 70 23%
77 CoIo.caci()n membrana gofrada - M2 48 3%
pretiles
78 :jr;?;);r:éenabilizacién de juntas de ML 4 23%
79 Acor?dicionamiento de bajadas de GL 1 23%
pluviales
7.10 | Prueba Hidrdulica GL 1 23%
8 | Cambio de Ventilaciones GL 1 16%
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9 | INSTALACION ELECTRICA
9.1 Suministro y Colocacion de
Canalizaciones

9.1.1 | Bandejas 200x65 (Opcional) ML 41 35%
9.1.2 | Bandejas 100x65 (Opcional) ML 6 35%
9.1.3 | Cafios Tipo Daisa (Opcional) ML 15 35%
9.1.4 | Cafios pldstico (Opcional) ML 13 35%

9.2 | Fuerza Motriz
9.2.1 | Tomacorrientes (Opcional) UN 8 30%
9.2.2 | Cajas de piso (Opcional) UN 8 30%
9.2.3 | Tablero (Opcional) GL 1 38%

9.3 | Mover extractor de bafio GL 1 16%

10 | PINTURA

10.1 | Pintura exterior M2 222 20%

10.2 | Pintura interior M2 80 20%

11 | LIMPIEZAY RETIRO DE OBRA GL 1 19%

Total
monto
Total Suma de rubros S0,00 de Mano S0,00
de Obra

1.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se

inclui

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

ra el Impuesto al Valor Agregado.

Las ofertas seran rechazadas:

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccidn .

En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto I.1.5 de esta

seccion).

En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de

Aportes Sociales.
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1.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizarad a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccioén I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencidon de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidn la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccidon de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién .

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
o Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
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e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

e Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacidn en seguridad del personal.

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcion Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo

correspondiente).

En particular, no se ingresara el tltimo avance de obra sin que haya sido firmada el Acta de Recepcién
Provisoria.

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

1.L7.2. Garantia por ley de tercerizaciones

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 3.766.000, segln punto 27.2 de la
Seccion I.
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1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

Esta garantia es de depdsito obligatorio segun lo establecido en el punto 27.3 de la Seccién I.

1.8 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafos y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

SUB GERENCIA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1 % de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

¢ Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidon del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberad designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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N

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos PEL-6193, PE-6227 y PE-6228, PA-6229, PA-6230, PA-6231, PA-6232, PA-6233 y
PA-6234.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podrd
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.|

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberad presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (lIdentificacién,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $ 40.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definirda en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa deberda corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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ll.2.2. RUBRO 2.- RETIRO Y DEMOLICIONES

111.2.2.1 RUBRO 2.1.- Muro de Bloques

Se debe contemplar la demolicién del muro de bloques requerido para la re-ubicacién de la puerta y celosia de
aluminio, en la Sala de Maquinas, rubros 2.5 y 2.6 respectivamente.

11.2.2.2 RUBRO 2.2.- Barandas
Se deberd retirar la baranda existente. La disposicién final sera de cargo para la Empresa adjudicada.
11.2.2.3 RUBRO 2.3.- Saliente de Mamposteria (Opcional)

Se deberd demoler el elemento marcado en el plano PA-6239 especificado como saliente a demoler. La
demolicion se realizard luego que el cerramiento esté conformado, de modo de no generar un punto de posible
entrada de agua. Es estima que es un antiguo ducto de ventilacion, con losa de hormigon.

Este rubro es opcional, pero debera cotizarse obligatoriamente y se tomara en cuanta en el comparativo,
luego se decidira si se ejecuta o no.

111.2.2.4 RUBRO 2.4.- Escalera de servicio hacia Azotea

Se deberd retirar y cambiar de lugar, de modo de poder seguir accediéndole a la Azotea. En caso de requerir
reforzar la estructura de la misma, se debe considerar en este rubro. Se contempla ademas rehacer el tramo de
membrana necesaria en el pretil de la ubicacién actual y demads reparaciones necesarias, luego de moverla.

11.2.2.5 RUBRO 2.5.- Puerta Sala de Maquinas

Se debera retirar y cambiar de lugar la puerta de acceso a la Sala de Maquinas. Se debera conformar el mismo
escalon y dintel que se encuentra en la actualidad, de modo de replicar la situacién actual.

111.2.2.6 RUBRO 2.6.- Retiro de aberturas

Se debera retirar y cambiar de lugar la celosia de aluminio existente en la Sala de Mdquinas. Se debera
conformar el mismo antepecho y dintel que se encuentra en la actualidad, de modo de replicar la situacion
actual.

Se contempla ademas en éste rubro el retiro de las 2 aberturas en la oficina del subgerente (una A8 se
reutilizard en la misma oficina en el nueva muro.

Ademas se incluye el retiro de la actual abertura del bafio de hombres.
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ll1.2.3. RUBRO 3.- ESTRUCTURA

11.2.3.1 RUBRO 3.1.- Demolicion y retiro de relleno e impermeabilizacion de azotea.

En este rubro se contemplaran todos los trabajos de preparaciéon de la azotea para el apoyo de vigas de
hormigdn para arranque de muros y pilares metalicos de la estructura.

Los trabajos abarcan el corte de impermeabilizacion y retiro de relleno hasta llegar a los elementos estructurales
del edificio asi como la limpieza de la zona y reposicidon de paquete de impermeabilizacion donde sea necesario.

El rubro se pagara de forma global.
11.2.3.2 RUBRO 3.2.- Vigas de hormigon armado

En este rubro se debe cotizar la construccidon de una viga de apoyo de muro, ubicada en los sectores donde el
muro nace a nivel de losa, se indica en plano PE6228. No incluye la ejecucion de pilares de traba, dinteles y
antepechos (los que se encuentran dentro del rubrado de muros).

El rubro se pagard por m3 de hormigon.

Caracteristicas del hormigdén armado para la estructura

El hormigdn serd vibrado y no se podra colar el mismo desde una altura mayor a 2,0 m. Todos los trabajos de
hormigdn armados seran coordinados con el Director de Obra y no serd llenado ninglin elemento estructural sin
la autorizacion del mismo.

e Hormigdn:

El hormigdn serd C25 (ok -resistencia caracteristica de rotura a la compresidn, en probetas cilindricas a los 28
dias-, de 25 MPa segun la Norma UNIT 1050:2005).

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizard el hormigonado.

e Control de calidad del hormigdn:

Con respecto a los ensayos sobre el hormigdn fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego de
Condiciones Generales, punto 11.4.28.

Se extraerdn 2 probetas por cada 7 m3 de hormigdn para realizar los ensayos de resistencia a la compresion. El
Contratista proveera los moldes estandares cilindricos y realizara la trazabilidad del trabajo realizado. Debera
marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a cada base.

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.

Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7 dias, se tomara
como aceptable un valor promedio del 65% y a los 14 dias del 77%.

El Contratista realizara el curado de las probetas y a su exclusivo costo, realizara los ensayos de compresién del
hormigdn en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que acordara con UTE con anterioridad.
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El asentamiento a pie de obra del cono de Abrams se regira segin Norma UNIT NM 67. Se realizard como
minimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por cada 7 m® de hormigdn. Debera ser un hormigén con
asentamiento 6 £2 cm.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigdén serdn de cargo del contratista, y los mismos
estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigdn: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigdn para lograr las caracteristicas
solicitadas, los mismos se considerardn incluidos dentro del costo del hormigén.

e Acero

Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigén armado serd conformado de 5000
Kg/cm? de limite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm? de rotura a la traccion.

111.2.3.3 RUBRO 3.3.- Estructura metalica

En este rubro se debe cotizar la construccion de la estructura metdlica de la ampliacion sobre el edificio de
Laboratorio.

La cotizacién debe incluir todos los elementos necesarios para la instalacién: platinas, pernos de anclajes y todos
los elementos necesarios asi como todos los trabajos de perforacion, preparacién de superficies y suministro de
productos para los anclajes quimicos.

El rubro se pagara por metro lineal de viga, correa o pilar instalado bajo las condiciones especificadas en este
item.

Caracteristicas de las estructuras metalicas

e Perfiles de acero estructural

Los perfiles de acero estructural seran conformes a las especificaciones ASTM A36
e Uniones soldadas

Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

En general el tipo de soldadura sera por arco eléctrico, salvo que se especifique lo contrario, se utilizaran las
series de electrodos E60 y E70.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberan resultar de costuras espaciadas cortas e
intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la deformacidn de las piezas a unir.

e Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberdn quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas metdlicas que se
unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.

Las superficies de soldadura deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area indicada.
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Todas las soldaduras serdn inspeccionadas antes de ser pintadas

En caso de que la inspeccidn visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su calidad, debera procederse a
la realizacion de una inspeccién por medio de ensayo no destructivo (particulas magnéticas, tintas penetrantes,
ultrasonido o radiografias). La empresa contratista debera extender certificado de inspeccidn que cubra todas
las soldaduras realizadas en la obra.

e Tratamiento Superficial

Previa preparacién y limpieza, sobre la superficie libre de dxido, se aplicara mediante soplete o pincel, minimo 2
manos de antiéxido.

Se aplicara posteriormente mediante soplete o pincel minimo 2 manos de esmalte sintético tipo Hammerite
(2x1) hasta lograr una superficie pareja de color uniforme, no se admitira escurrimiento de pintura, marcas o
manchas de distinta tonalidad. El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado para su
aprobacion por la Direccidn de Obra.

Todos los elementos que fueron soldados deberan estar libre de escoria, previo a ser pintados.

El espesor minimo del paquete (antiéxido + esmalte) serd de 120 micras. Dicho espesor sera controlado por UTE
en obra.

En todos los casos, los colores los definira la Direccién de Obra.
11.2.3.4 RUBRO 3.4.- Cubierta de paneles autoportantes

Se incluye en este rubro el suministro y colocacion de paneles autoportantes del tipo Isodec de BROMYROS de
espesor 20cm.

Ver planos PE6227.

Se deberd incluir en este rubro todos los materiales (piezas y varillas de anclaje, selladores, tacos, tuercas,
arandelas, remaches, goteros, babetas, etc.) y tareas necesarias para una correcta instalacion del cerramiento,
garantizando la estanqueidad del techo a colocar.

A su vez dicho rubro debe incluir el canaldn de chapa (misma chapa que Isodec) segliin esquema de fabricante
sugerido (ancho 20cm) y segun detalle de plano. Todos los trabajos y elementos de sujecidén del canal deberan
cotejarse en este rubro.

Los paneles de Isodec a utilizar deben ser de calidad semejante a la del proveedor sugerido, con materiales
ensayados y certificados.

Las chapas de Isodec a colocar en los extremos laterales, junto a los pretiles, deberan anclarse a la correa
metadlica indicada en PE6227 en todo el largo.

En la zona de la ampliacién de la oficina existente, el panel autoportante debe tener las mismas caracteristicas
al existente y se seguiran las recomendaciones del fabricante de la cubierta para generar los empalmes.

El rubro se pagard por m2 de cubierta instalada.
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11.2.3.5 RUBRO 3.5.- Retiro de pilar existente

Se debe cotizar el retiro de un pilar existente dentro de las oficinas contiguas a la futura obra. Los trabajos
incluyen el apuntalamiento de la viga, corte de pilar metdlico y demolicion de pilar en la base. Se debe retirar el
mismo y dar disposicién final.

Previo a retirar el apuntalamiento se reforzard la viga 2PNC12 existente. Para esto se debe soldar dos
planchuelas al ala superior e inferior. Las planchuelas seran de 180 cm x 10 cm x 1/4” de espesor colocadas
centradas respecto al centro de la luz libre de la viga.

Las caracteristicas de las platinas asi como las soldaduras y el tratamiento superficial seran idénticos a los
especificados en el rubro Estructura metalica.

El rubro se pagara de forma global.

111.2.4. RUBRO 4.- CONSTRUCCION

1l.2.4.1 RUBRO 4.1.- Muro Tipo M1 - HCCA

Se construird los muros detallados en el plano PA-6233 con bloques de Hormigdn Celular Curado en Autoclave,
tipo Retak. Se debe considerar las especificaciones técnicas que tiene el Sistema. Todos los elementos,
accesorios y terminaciones que se requiere para la correcta ejecucién y buen acabado, se debe contemplar en
este rubro.

Se incluye ademas la estructura de pilares de traba y viga carrera en el muro.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.

1l.2.4.2 RUBRO 4.2.- Muro Tipo M2

Serd el muro de ladrillo de fabrica de primera calidad; se alineard al muro existente. Se incluye el cerrado del
vano generado por la abertura en el Bafio de Hombre (contiguo a la ampliacion).

Ademas del cerrado del vano del retiro de la abertura A8 a reutilizar en la oficina del subgerente.

Asi como el tabique que separa la oficina del subgerente del pasillo, dejando los pases necesarios bajo piso
técnico para los pases de las canalizaciones. La altura de éste muro, sera la del muro existente donde se retira la
puerta existente de acceso a la oficina del subgerente.

Se incluye el revoque interior hacia ambos lados.

La conformacion de todos los muros deben respetar los anchos originales de los cerramientos adyacentes.

111.2.4.3 RUBRO 4.3.- Piso Técnico

Suministro y colocacidn de piso técnico con las siguientes caracteristicas: se colocara en la ampliacién y Oficina
de Sub-Gerente. Debera considerar una sobrecarga estimada de 300 kg/m?2.

Se solicita piso técnico en baldosas metalicas de 60 x 60 x 3.5 cm de espesor.
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Placa superior de acero liso, placa inferior de acero estampado con cavidades (Tipo huevera), interior relleno de
hormigdn celular, terminacién de las placas: pintura electrostatica.

Debe incluirse en el precio los pedestales regulables de acero galvanizado, estructuras de soporte y todo otro
elemento / accesorio necesario para el correcto armado del piso.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.
11.2.4.4 RUBRO 4.4.- Vinilico lindleo

Suministro y colocacion de vinilico para colocar sobre el piso técnico. Debe tener las mismas caracteristicas que
el existente.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.

ll1.2.5. RUBRO 5.- REVOQUES

111.2.5.1 RUBRO 5.1. - Revoques exteriores
Se realizard con un revoque 3 en 1 recomendado por el fabricante para el sistema de bloques HCCA.

Serd un revoque cementico con incorporacién de fibras de vidrio, se incluye en éste rubro la colocacion de una
malla de fibra de vidrio de 5x5 mm en tramos donde hay refuerzos estructurales como dinteles, antepechos,
viga carrera y pilares de traba, asi como en las jambas, pases de canalizaciones y todo otro punto recomendado
por el fabricante, en anchos no menor de 50 cm.

Su aplicacién sera segun el procedimiento y con las herramientas recomendadas por el fabricante.
Deben incluir en la oferta, la ficha técnica del producto cotizado.
111.2.5.2 RUBRO 5.2. — Revoques interiores

Se realizard con enlucido interior de alta plasticidad, recomendado por el fabricante para aplicarse sobre el
sistema de bloques HCCA. Previo a su aplicacién, se deberd preparar la superficie segun las recomendaciones
del fabricante.

Deben incluir en la oferta, la ficha técnica del producto cotizado.

11.2.6. RUBRO 6. - CARPINTERIA

11.2.6.1 RUBRO 6.1. - A1l

Suministro y colocacidn de 4 aberturas de aluminio anodizado color negro tipo Al. El vidrio sera DVH 4-9-6,
Sistema Gala.

Ver lamina PA-6232
111.2.6.2 RUBRO 6.2.- A2

Suministro y colocacién de 2 aberturas de aluminio anodizado color negro tipo A2. El vidrio sera DVH 4-9-6,
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Sistema Gala.
Ver ldamina PA-6232
11.2.6.3 RUBRO 6.3.-A3

Suministro y colocacién de 3 aberturas de aluminio anodizado color negro tipo A3. El vidrio sera DVH 4-9-6,
Sistema Gala.

Ver lamina PA-6232
111.2.6.4 RUBRO 6.4.- A4

Suministro y colocacién de 1 aberturas de aluminio anodizado color negro tipo A4. El vidrio sera DVH 4-9-6,
Sistema Gala.

Ver [dmina PA-6232

111.2.6.5 RUBRO 6.5.—-A5

Suministro y colocacién de 1 puerta de aluminio anodizado color negro tipo A5, Sistema Gala.
Ver ldamina PA-6232

111.2.6.6 RUBRO 6.6. - A6

Suministro y colocacion de 1 puerta de aluminio anodizado color negro tipo A6, Sistema Gala.
Ver [dmina PA-6232

111.2.6.7 RUBRO 6.7.-A7

Se contempla la recolocacidon de la puerta existente A7, que se retira de una de caras de la sala de maquinas y se
instalard en otra. Se instalara con grampas nuevas, amuradas con arena y portland.

Ver plano PA-6229
11.2.6.8 RUBRO 6.8. - A8

Se contempla la recolocacién de la ventana existente A8, que se retira de una de caras de la oficina del
subgerente y se instala un muro nuevo. Se instalard con grampas nuevas, amuradas con arena y portland.

Ver plano PA-6229
11.2.6.9 RUBRO 6.9.-A9

Se contempla la recolocacidon de la celosia existente A9, que se retira de una de caras de la sala de maquinas y se
instala en otra. Se instalard con grampas nuevas, amuradas con arena y portland.

Ver plano PA-6229
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111.2.6.10 RUBRO 6.10. — C01

Nueva puerta de madera CO1 con pafios de vidrio, la puerta serd lijada y barnizada en todas sus caras. Llevard
picaporte cilindrico de acero inoxidable, con cerradura con llave, de las cuales se deberdn entregar 2 copias.

Ver plano PA-6232

.2.7. RUBRO 7. - IMPERMEABILIZACION

11.2.7.1 RUBRO 7.1. - RETIRO DE MEMBRANA

Se debera retirar la membrana en el sector que se adjunta en el plano, el mismo se deberd limpiar totalmente
la superficie antes de adherir nuevamente tanto horizontal como pretiles.

Si durante la ejecucion del trabajo se produjeran lluvias, el oferente deberd cubrir la superficie expuesta y con
riesgo de ingreso de agua con nylon o similar, de forma de evitar el ingreso de agua al edificio. Las mismas
precauciones deben tomarse cuando termine la jornada laboral y hasta que se retomen las tareas.

Se incluye los retiros de los ventiletes y los rellenos necesarios.
111.2.7.2 RUBRO 7.2. - ACONDICIONAMIENTO DE SUSTRATO

Se debera acondicionar de manera conveniente el sustrato base resultante y efectuar una correcta limpieza en
toda la superficie a tratar; en caso de desprendimiento de algun sector al momento del retiro del mismo; se
debera reparar a efectos que quede en excelentes condiciones para luego realizar la imprimacion.

111.2.7.3 RUBRO 7.3. - IMPRIMACION

Una vez realizado el trabajo de limpieza y acondicionamiento del sustrato, se debera aplicar una carpeta de
imprimacion asfaltica en la totalidad de la superficie a intervenir (RC2 Diluido con solvente)

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.
11.2.7.4 RUBRO 7.4. - REMATE DE TERMINACION

Se solicita realizar un correcto remate de las terminaciones de cada una de las membranas, se abrirdn bufias de
25 cm sobre muros altos para realizar el correcto remate de la impermeabilizacion.

11.2.7.5 RUBRO 7.5. - COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA

Se debera colocar una membrana plasto asfaltica prefabricada, compuesta por una ldamina central de polietileno
de alta densidad y resistencia al punzonado ,recubierta en ambas caras con asfalto modificado de alta pureza,
protegido por dos laminas de polietileno. La misma se aplicara en la totalidad de la superficie horizontal y 25 cm
de manera vertical.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.

11.2.7.6 RUBRO 7.6.— COLOCACION DE MEMBRANA MINERALIZADA

Esta capa de membrana sera la capa final del sistema bicapa que se aplicara, se debera colocar totalmente
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adherida membrana plasto asfaltica mineralizada prefabricada de 4 mm, compuesta por una malla central geo
textil poliéster tejido de alta resistencia a la traccion y al punzonado cubierta en ambas caras con asfalto de alta
pureza, protegido en la cara superior poliéster anti adherente y terminacién mineral de color verde.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.
111.2.7.7 RUBRO 7.7. - COLOCACION DE MEMBRANA GOFADA

En los tramos verticales se aplicara una segunda mano de membrana plasto asfaltico prefabricado compuesto
por una ldmina central de polietileno de alta densidad y resistente al punzonado, recubierta en ambas caras con
asfalto modificado de mdaxima pureza, protegido con otras dos [dminas de polietileno y terminacidn de aluminio
compacto de alta flexibilidad y reflexién de los rayos solares.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.
11.2.7.8 RUBRO 7.8. - IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE DILATACION

Se deberd ejecutar un sistema de unién entre las uniones de las tiras, ya sea con soldadura que se cubrirdn con
pintura aluminizada o algun sistema de sellado con membrana a 40 cm centrado en la junta de dilatacién (junta
de dilatacion existente).

11.2.7.9 RUBRO 7.9. — ACONDICIONAMIENTO DE EMBUDOS PLUVIALES.

Se acondicionara una bajada pluvial existente, retirando el embudo existente y colocando un nuevo embudo en
EPDM.

De la otra bajada se instalara un ramal con punto de inspeccién y de ahi un cafio PVC @ 110 a instalar en el
relleno del contrapiso y pasard por la nueva viga bajo el muro nuevo, se conectara un nuevo punto de desaglie
con embudo de EPDM.

Los embudos serdan sellando de manera correcta sobre el cafio a efectos de evitar posibles filtraciones;
colocando asi membrana asfaltica la cual se fundird conjuntamente con el embudo. Se incluyen las nuevas
cebollas de protecciones.

Ver plano PA-6229
111.2.7.10 RUBRO 7.10. — PRUEBA HIDRAULICA

Se debera ejecutar pruebas hidraulicas una vez finalizado la instalaciéon de impermeabilizacién en la totalidad
del sector ejecutado, a efectos asi, de verificar la correcta colocacién y que la misma no tenga filtraciones. La
prueba sera realizada por parte de la empresa con supervisién por parte de UTE.

11.2.8. RUBRO 8. - CAMBIO DE VENTILACIONES

De las ventilaciones existentes en la azotea (no los ventiletes), 3 de ellas se cortaran y colocaran valvulas de
ventilacién del tipo Estudor.

Las otras 4 que se encuentran contra la viga donde esta la baranda se llevaran a la fachada nueva interior y se
instalaran las mismas valvulas de ventilacién tipo Estudor con rejillas al exterior.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.
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111.2.9. RUBRO 9.- INSTALACION ELECTRICA

11.2.9.1 RUBRO 9.1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACIONES
111.2.9.1.1. RUBRO 9.1.1.- Bandeja 200x65 (OPCIONAL)

Se deberd suministrar y colocar bandejas perforadas porta cables de 200x65mm en los tramos horizontales bajo
piso técnico en caso de oficina y a una altura de 3.20m desde el nivel de piso terminado en el caso de llegada a
tablero, todo segun plano. Se usard bandeja tipo escalerilla con tapa ciega en los tramos verticales. Deberdn
estar sujetadas de trapecios con varilla roscada de 3/8"° firmemente amurados a techo en caso de ser
suspendidas, con ménsula firmemente amurada a pared en caso de ir contra pared o firmemente amuradas a
piso bajo piso técnico en caso de ir bajo piso técnico. Todos los medios para amurar bandejas deberdn estar
separados 1m como mdximo. Las mismas estardn correctamente aterradas siguiendo el reglamento de BT de
UTE con cable verde/amarillo de 6mm?2 de seccién como minimo. Todas la piezas a utilizar ya se derivacion,
union, bujes deberdn ser prefabricadas.

Este rubro es opcional, pero deberd cotizarse obligatoriamente y se tomard en cuanta en el comparativo,
luego se decidird si se ejecuta o no.

111.2.9.1.2. RUBRO 9.1.2.- Bandeja 100x65 (OPCIONAL)

Se deberd suministrar y colocar bandejas perforadas porta cables de 100x65mm en los tramos horizontales bajo
piso técnico en caso de oficina y a una altura de 3.20m desde el nivel de piso terminado en el caso de llegada a
tablero, todo segun plano. Se usard bandeja tipo escalerilla con tapa ciega en los tramos verticales. Deberdn
estar sujetadas de trapecios con varilla roscada de 3/8"° firmemente amurados a techo en caso de ser
suspendidas, con ménsula firmemente amurada a pared en caso de ir contra pared o firmemente amuradas a
piso bajo piso técnico en caso de ir bajo piso técnico. Todos los medios para amurar bandejas deberdn estar
separados 1m como mdximo. Las mismas estardn correctamente aterradas siguiendo el reglamento de BT de
UTE con cable verde/amarillo de 6mm2 de seccion como minimo. Todas la piezas a utilizar ya se derivacion,
union, bujes deberdn ser prefabricadas.

Este rubro es opcional, pero deberd cotizarse obligatoriamente y se tomard en cuanta en el comparativo,
luego se decidirda si se ejecuta o no.

111.2.9.1.3. RUBRO 9.1.3.- Caiios Tipo Daisa (OPCIONAL)

Se deberd suministrar y colocar cafios metdlicos tipo DAISA de 1”°, los mismos serdn sujetos mediante grampas
metdlicas fuertemente amuradas a pared o piso y deberdn ser aterrados con cable de 2mm2 de seccion como
minimo. En los casos en que se deba bajar de bandeja a luminaria/tomacorriente o se tenga una union se deberd
utilizar cafio corrugado metdlico flexible de 1°°. Se deberd colocar una caja de derivacion tipo DAISA siempre que
se pase de instalacion aparente a embutida.

Este rubro es opcional, pero deberd cotizarse obligatoriamente y se tomard en cuanta en el comparativo,
luego se decidird si se ejecuta o no.

111.2.9.1.4. RUBRO 9.1.4.- Caiios pldsticos (OPCIONAL)

Se deberd suministrar y colocar cafios pldsticos de PVC de 1”, los mismos se utilizardn cuando la instalacion sea
embutida y podrdn ser cafios pldsticos corrugados felxibles. Se deberd colocar una caja de derivacion tipo DAISA
siempre que se pase de aparente a embutida.
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Este rubro es opcional, pero deberd cotizarse obligatoriamente y se tomard en cuanta en el comparativo,
luego se decidirda si se ejecuta o no.

111.2.9.2 RUBRO 9.2.- Fuerza Motriz
111.2.9.2.1. RUBRO 9.2.1.- Tomacorrientes (OPCIONAL)

Se deberd suministrar y colocar 8 tomacorrientes monofdsicos de 3 mddulos de linea AVE de Conatel color marfil
para embutir, tendrdn adosados a la plaqueta del mismo un mddulo shucko y un mddulo 3 en linea. La
canalizacion hacia los tomacorrientes de pared se hard bajo piso técnico con cafio corrugado metdlico flexible
saliendo de la bandeja y mediante una caja de derivacion por medio, cafio pldstico PVC flexible ignifugo cuando
sea embutida. Los tomas irdn ubicados a 1m de altura desde el nivel de piso terminado.

Este rubro es opcional, pero deberd cotizarse obligatoriamente y se tomard en cuanta en el comparativo,
luego se decidira si se ejecuta o no.

111.2.9.2.2. RUBRO 9.2.2.- Cajas de Piso (OPCIONAL)

Se deberd suministrar y colocar 8 cajas de piso tipo mosaic para piso técnico, con tapa y de 16 mddulos como
minimo. Los mddulos se dispondrdn de la siguiente manera, 12 modulos dedicados a tomas schuko, 3 mdédulos
dedicados a salida de datos y un mddulo ciego. Deberdn ser en policarbonato libre de alégenos.

Este rubro es opcional, pero deberd cotizarse obligatoriamente y se tomard en cuanta en el comparativo,
luego se decidird si se ejecuta o no.
111.2.9.2.3. RUBRO 9.2.3. - Tablero (OPCIONAL)

Se deberd suministrar y colocar un tablero nuevo metdlico IP40 para embutir en pared de yeso. El mismo deberad
contar con riel DIN incorporado y deberd tener las siguientes medidas: 90x40x10cm. El tablero deberd contar con
sefializacion y frente muerto segun indica el reglamento de BT de UTE.

Este rubro es opcional, pero deberd cotizarse obligatoriamente y se tomard en cuanta en el comparativo,
luego se decidird si se ejecuta o no.

111.2.9.3 RUBRO 9.3. — Mover extractor de bafio

Se incluye en éste rubro, el retiro del extractor de bafio, la colocaciéon del mismo, en la nueva ubicacidn, las
nuevas canalizaciones y cableado para su conexionado, asi como las reparaciones necesarias de dichas tareas.
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111.2.10.RUBRO 10.- PINTURAS

111.2.10.1 RUBRO 10.1. — Pintura Interior
Se pintaran todos los paramentos interiores del sector afectado.

Preparacién de la superficie: Se retirard las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminaradn suciedades,
se limpiarad las grasitudes, y se lijara la superficie previamente a la pintura.

Pintado: Se aplicara sellador blanco y luego se pintara con pintura latex interior lavable tipo “Inca” o similar, con
un minimo de dos manos, o las necesarias para un correcto acabado. El color sera blanco.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.
111.2.10.2 RUBRO 10.2. - Pintura Exterior

En este caso, la pintura incluye los antepechos, dinteles, pilares a eje, y todo aquel elemento de hormigon
armado exterior que contemple la obra.

Preparacién de la superficie: Se limpiara la superficie mediante hidrolavado.

Pintado: Sera pintura con pintura tipo “Incafrent” anti-algas, minimo dos manos, o las necesarias para un
correcto acabado. El color sera blanco.

Se debe incluir en la oferta la ficha técnica del producto cotizado.

111.2.11.RUBRO 11.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirandose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdandose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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S A SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL
&@'U g TRABAJO — HUM

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:
Ubicacion de los trabajos:
Tipo de obra: B Civil Eléctrica Vial Otras: (especificar)
Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas
Excavacién (Prof. 2 1,50m) Gruas moviles
Demoliciéon Grua Torre
&l  Trabajo en altura (> 2,00mt) &l Guinche / polipasto
=] Trabajos verticales (TAPC) Escaleras
Hl  Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar
]l Trabajo en caliente d]  Plataformas elevadoras
d]  Trabajo con explosivos H]  Balancin/ guindola
&l Trabajos sobre techos inclinados y livianos d]  Montacargas / Ascensor de obra
Hl  Trabajos en atmdsfera hiperbarica Magquinaria de obra
Trabajos de montaje Vehiculos livianos
H Trabajos de superpuesto y/o compartidos H] Herramientas manuales
H] Trabajos arenado o granallado u otros H] Herramientas energizadas
H| Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) |  Herramientas hidraulicas
=]  Trabajos en instalaciones eléctricas con tension H]  Herramientas neumaticas
Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension H] Herramientas a bateria

L&
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificacién ideolégica por un particular). El que, con
motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa
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ANEXO I@ u | i T gl SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE
N DEL TRABAIO —HUM

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos
planificados pard 1a ejecucion de la misma.

Permiso de trabajo en caliente.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacion de equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de protecciéon
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua. MTOP segtin corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.
Metodologia de demolicion.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles
segln normativa.
Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

BE #8228 F 2|0 8888
HE 2|28 8|8 @8 8 &8 688

Plan de excavacion. Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP

N°® SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamientp o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracidn falsa sobre identidad o estado, o cualquiera ofra circunstancia de hecho, serd castigado con

\res g yeinticugtro meses de prisicn

Pagina 43 de 46



N
N

ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS PEL-6193, PE-6227 y PE-6228, PA-6229, PA-6230, PA-6231, PA-6232, PA-6233 y PA-6234.
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y II
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