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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la reparacion de una casa en San Borja- Durazno, consiste en
demolicion, cambio de pisos, reparacién de bafio, cocina, sustitucion de ventanas, postigos, puertas,
cambio de luminarias, tomas corrientes, pintura y pavimento exterior.

Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

1.2.1. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

(tgj INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.2. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 9.416.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 94.160 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el

Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categorial:  Arquitectura A, B, o C.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

II.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.
1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (|CC1/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdsico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidon nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidn teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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I.1.5. Visita: 02/10/2019.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. No se permitira
el ingreso a las instalaciones sin el calzado y proteccidon adecuada. La visita se realizard el 02/10/2019. El
lugar y hora de encuentro serd en San Borja, Departamento de Durazno (se adjunta mapa y coordenadas), a
la hora 11:30.

Google Earth

33°24'21.6"S 56°26'58.6"W
La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Arq. Diego Julidn 2924.49.76/2924.92.95).interno 1055

1.2 OFERTA
Formulario
NN e domiciliado en la ciudad de......cccecvvrriivinierinnennns Calleweiereieeeen,
.............. Ne................... teléfono.................. faX........c.ueeeeee. SE COMPpPromete a construir y entregar las

obras con destino a al “Reacondicionamiento de casa en San Borja”, departamento de Durazno, en un todo
de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos
gue hemos tenido a la vista, PLANOS N° PEL-6364, PEL-6365, PEL-6366, PEL-6367, PA-6376, PS-6377, PA-
6378. AL-6391, AL6392, de la Subgerencia de Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de
Condiciones (Secciéon | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccién Il -
Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva
Particular)) y circulares N2 ..........cccccvveeennnnen. por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final

de Precios), de nuestra oferta.
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1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 60 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacidn de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), de acuerdo al punto
43 de la Seccidn I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al
programa Excel, indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de
precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos
de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacioén definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 13 de 59



ONN

\S\ ‘

N
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20%

: . $0,00

Imprevistos de Leyes Sociales.

Se deberd cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacién realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Reacondicionamiento de casa — San Borja, Durazno

(1) Mano de () (1x1)
) . Precio Obra
RUBROS Uni Canti unitario | Precio UTE e
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
le de
($) (%) 0
(%) | LLSS ($)
Implantacién y replanteo
1 | 1 209
(< $80.000) & 0%
2 | Demolicién
21 Muro, retlr.o de ‘r'evestlmlce.ntos, M3 2 52%
artefactos e instalacion sanitaria
2.2 | Retiro de aberturas UN 4 52%
3 Estructura
3.1 | Viga dintel gl 1 20%
4 | Albaiiileria
4.1 | Relleno de vano M3 2 23%
4.2 | Revestimiento pisos M2 42 23%
4.3 | Revestimiento pared y guarda M2 27 23%
4.4 | Revoques interiores M2 10 23%
4.5 | Lavatorio de pie UN 1 23%
4.6 | Suministro y coloc. Mesada cocina UN 1 23%
4.7 | Banquina cocina GL 1 23%
4.8 | zocalos GL 1 23%
4.9 | Rejas GL 1 26%
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4.10 | Pavimento exterior M2 12 23%
4.11 | Continuacidn techo GL 1 23%
4.12 | Pintura
4'12' Pintura cielorraso M2 60 23%
4.12.| . . .

2 Pintura interior pared M2 142 23%
4.12.| . .

3 Pintura exterior pared M2 101 23%

5 | Aberturay carpinteria

5.1 | Tipo C1 UN 1 30%
5.2 | Tipo AL1 UN 1 30%
5.3 | Tipo AL2 UN 1 30%
5.4 | Tipo AL3 UN 1 30%
5.5 | Reacondicionamiento aberturas GL 1 30%
5.6 | Suministro y coloc. mueble aéreo UN 1 30%
5.7 | Suministro y coloc. bajo mesada UN 1 30%
5.8 | Suministro y coloc. mueble calefon UN 1 30%

6 Accesorios

6.1 | Espejo UN 1 5%
6.2 | Perchero GL 1 5%
6.3 | Portarollos UN 1 5%
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6.4 | Dispensandor de jabén UN 5%
6.5 |Jabonera ducha UN 5%
6.6 | Papelera de adosar UN 5%
6.7 :)ni:)r:fensador toallas de papel acero UN 5%
6.8 | Cortinas un 5%
7 | Sanitaria
7.1 | Desagues primaria GL 18%
7.2 | Desagues secundaria GL 18%
7.3 | Abastecimiento GL 18%
7.4 | Fosa Septica GL 18%
7.5 | Pozo filtrante GL 18%
7.6 | Ventilaciones GL 18%
7.7 | Suministro y coloc. de IP UN 18%
7.8 | Suministro de griferias GL 18%
7.9 | Tapasy rejillas (cromadas) GL 18%
7.10 Suminis:t’ro y coloc. sistema de 6L 18%
extraccién
7.11 | Suministro y coloc. de calefon UN 18%
7.12 | Suministro y coloc. PPT y BDT GL 18%
8 | Eléctrica
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8.1 | Suministro y coloc. de luminarias

8.1.1 | Luminarias L1 UN 6 16%
8.1.2 | Luminarias L2 UN 3 16%
8.1.3 | Luminarias L3 UN 1 16%
8.1.4 | Luminarias L4 UN 1 16%
8.1.5 | Luminarias L5 UN 1 16%
8.1.6 | Luminarias L6 UN 3 16%
8.1.7 | Luminarias L7 UN 2 16%
8.1.8 | Luminarias L8 UN 1 16%
8.2 Suministro y coloc. de

canalizaciones

8.2.1 | Cafio galvanizado 3/4” y acces. ML 34 16%
8.2.2 | Caiio galvanizado 1” y acces. ML 5 16%
8.2.3 | Cafio PVC 3/4” y acces. ML 20 16%
8.2.4 | Caiio PVC 1” y acces. ML 150 16%

8.3 | Comando GL 1 16%
8.3.1 | Interruptores GL 1 16%
8.3.2 | Reloj horario un 1 16%

8.4 | Tomacorrientes

8.4.1 | Tomacorrientes con corte bipolar UN 8 16%
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8.4.2 | Tomacorrientes simples UN 13 16%

8.5 | Cableado
8.5.1 | Cableado iluminacion ML 157 16%
8.5.2 | Cableado potencia ML 165 16%
8.5.3 | Cableado tablero TB ML 10 16%
8.5.4 | Cableado tablero TG ML 10 16%

8.6 | Tableros
8.6.1 | Tablero TG GL 1 16%
8.6.2 | Tablero TB GL 1 16%

8.7 | Puesta a tierra
8.7.1 | Chequeo puesta a tierra GL 1 16%
8.7.2 | PAT (Opcional) GL 1 16%

8.8 | Instalacion red, datos y telefonia GL 1 16%

9 Sumin.is.tro y coloc. de aire UN 2 16%
acondicionado
10 | Limpiezay retiro de obra Gl 1 19%
Total
Total Suma de rubros S0,00 dr:oMnat::o $0,00
de Obra

1.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se

inclui
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1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 11.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencidon de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidén la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccidon de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién .

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
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e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracién Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacion disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
e Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacidn en seguridad del personal.
e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcion Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de cdlculo
correspondiente).

En particular, no se ingresara el tGltimo avance de obra sin que haya sido firmada el Acta de Recepcién
Provisoria.
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I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccidn |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento serad de un 5% del monto total adjudicado.

1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 3.766.000, segin punto 27.2 de la
Seccién I.

1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccidn 1.

.8  MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 1 % de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

¢ Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidon del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberad designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos N° PEL-6364, PEL-6365, PEL-6366, PEL-6367, PA-6376, PS-6377, PA-6378. AL-6391,
AL6392.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccidn de Obra se podra
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccidon de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $80000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definirda en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.
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No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

l1.2.2. RUBRO 2.- DEMOLICION

nm.2.2.1 RUBRO 2.1. - Demolicidon de muro, retiro de revestimiento,
artefactos e instalacion sanitaria

Se demolerad el tabique existente (indicados en plano). Se picaran y retiraran los revestimientos de pared y piso,
incluida la instalacién sanitaria, los artefactos de bafio y cocina. Los escombros se embolsaran y retiraran
inmediatamente del local a costo del adjudicatario.

1.2.2.2 RUBRO 2.2. — Retiro de aberturas

Se retiraran las aberturas existentes en bafo, cocina y living. Dichas aberturas serdn: una puerta y una ventanas
en cocina, una ventana en bafio y una puerta en living. El destino final de dichas aberturas se decidira en obra
por parte del director de obra.

11.2.3. RUBRO 3.- ESTRUCTURA

n.2.3.1 RUBRO 3.1. - VIGA DINTEL

Se deberd de colocar una viga dintel en el vano generado entre el living y el dormitorio. Dicha viga se
conformara con 2PNC14, apoyados en muro de ladrillo. Si el muro de ladrillo es de 25cm de espesor la platina
seria de 25cm x 15cm, espesor 3/8”. Ver plano PA-6393.

Se solicitara un cateo de vigas dintel (sobre ambos futuros apoyos de la viga dintel).
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I11.2.4. RUBRO 4.- ALBANILERIA

1.2.4.1 RUBRO 4.1. — Relleno de vano

Se debera de rellenar el vano indicado en plano PA. Dicho vano serd de la puerta existente en living. Se
construira el muro indicado en plano con ticholo respetando el ancho de las paredes adyacentes y anclandolos
en la mamposteria o estructura. Se revocaran de ambos lados como se indica en el rubro 4.4 — Reparacion de
revoques interiores.

1.2.4.2 RUBRO 4.2. — Revestimiento de pisos

Los pisos del pasillo, oficina, bafio y cocina se revestiran con porcelanato de 12 calidad, grado IV, rectificado,
antideslizante, mate. Dimensiones maximas aprox. 60x60 cm. En la cocina se revestira también la banquina con
porcelanato.

La empresa debera presentar muestras que se ajusten a lo solicitado, para la eleccion por la Direccion de la
obra. Se establece precio de referencia, de forma que, dependiendo del costo real del material, se pagara o
descontara dinero por este rubro.

Precio de referencia: USS 40 / m2 + IVA

Deberd dejarse el 10% del metraje para futuras reposiciones.

1.2.4.3 RUBRO 4.3. — Revestimiento pared y guarda

En baiio:

Las paredes se revestiran con cerdmica de 12 calidad, grado 1V, rectificado, mate, de 30x60cm hasta la altura
existente.

Llevardn ceramicas de color blanco todas las paredes. Estas cerdmicas se colocaran a junta continua, con pastina
color blanco.

La pared llevara una guarda cerdmica tipo pastillas perimetral con pastina color blanco. La altura de dicha
guarda se resolvera en obra.

El revestimiento se terminard con perfil “U” de aluminio de prox. 1,5 cm, en todo el perimetro. En los casos que
se generen aristas vivas en el revestimiento, se resolverdan mediante cantoneras de aluminio tipo “flecha”.

En cocina:
Se deberd de sustituir en cocina en el sector existente con cerdmica de 12 calidad, grado 1V, rectificado, mate, de
30x60cm. El revestimiento se terminard con perfil “U” de aluminio de prox. 1,5 cm, en todo el perimetro.

La empresa debera presentar muestras que se ajusten a lo solicitado, para la eleccion por la Direccion de la
obra. Se establece precio de referencia, de forma que, dependiendo del costo real del material, se pagard o
descontara dinero por este rubro.

Precio de referencia: USS 40 / m2 + IVA

Deberd dejarse el 10% del metraje para futuras reposiciones.
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1.2.4.4 RUBRO 4.4. — Revoques interiores

Se hardn a nuevo los revoques interiores que estén deteriorados. Esto incluye paramentos y
cielorrasos.

En casos donde se reparen o quiten aberturas, se repararan las mochetas correspondientes.

Capa 1: Mortero tipo C. Espesor aproximado: 10 mm

Capa 2: Mortero tipo D. Espesor aproximado: 5 mm

Nota: cuando se hace mencidn a tipos de mortero se hace referencia al Cuadro de morteros basado en
el del MTOP, de la Memoria Constructiva General.

.2.4.5 RUBRO 4.5. — Lavatorio de pie

Baiio

Se suministrard y colocard un lavatorio con pie tipo Nordico de loza color blanco mate.

11.2.4.6 RUBRO 4.6. — Suministro y coloc. mesada cocina

Serd 1 mesada de granito color negro absoluto, espesor 2 cm, nariz que sobresalga 0.5cm por encima del nivel
de la mesada. La mesada se apoyara sobre un mueble de madera construido en melaminico de 20mm color
blanco y llevara 4 mensulas de hierro T de 1 % x 3/16 de 50cm. de largo.

La medida aproximada es 1.55 x 0.55 m colocada a 0.90m sobre NPT, tal como se muestra en el plano AL-6392.

Llevard una pileta la cual sera de Acero Inoxidable AISI 430, 0.8 mm de espesor y con acabado pulido. Valvula de
@ 4 %". Medidas: 53 x 40 x 19 cm. Marca Tramontina o de similar calidad.

Se deben rectificar las medidas en obra.

1.2.4.7 RUBRO 4.7 — Banquina cocina

Se construira una banquina de 10 cm de altura con ticholos de primera calidad, carpeta de Arena y Portland con
malla plastica para generar resistencia para el posterior revestimiento del porcelanato.

111.2.4.8 RUBRO 4.8 — Z6calos

Se revestird con el mismo porcelanato utilizado en el piso, de dimension 60x10cm de lado en el living y cocina.

1.2.4.9 RUBRO 4.9 - Rejas

Se deberd de suministrar y colocar rejas en todas las aberturas exteriores incluidas las puertas de acceso. Se
construird con un marco de planchuela de 32 x 4.75mm. de espesor. Llevara divisiones horizontales cada 15cm y
se realizaran con la misma planchuela de 32 x 4.75mm. soldadas al marco perimetral. En las puertas de acceso la
reja llevara 3 bisagras, picaporte y cerradura de seguridad tipo star. Se pintara con dos manos de antidxido y dos
manos de esmalte sintético color gris grafito.
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11.2.4.10 RUBRO 4.10 — Pavimento exterior

Se deberd de prolongar el pavimento exterior unos 12m2 el cual se indica en el plano PA-6376. Dicho pavimento
tendra las mismas caracteristicas que el existente.

1.2.4.11 RUBRO 4.11 — Continuacion techo

Se debera de colocar un techo liviano contiguo al exterior existente en la salida de la cocina. Serdn unos 12m2
aproximadamente y se hara en chapa trapezoidal imitando la caida del existente y soportado por una estructura
en perfiles. Sera a cargo de la empresa adjudicataria disefiar la estructura necesaria para sostener dicho techo.

11.2.4.12 RUBRO 4.12 - Pintura
Se lijardn retirdndose partes sueltas de pintura, suciedad, grasitud, etc, de las paredes interiores y cielorraso.
Se aplicara enduido vy se lijard, debera quedar perfectamente plano y sin rebarbas.

Luego se pintard con pintura antihongos tipo “Inca”, como minimo dos manos, o las necesarias para un correcto
acabado.

Para el bafio y cocina la pintura de las paredes sera color blanco y para la zona del living y deposito serd color
beige a eleccién de la Direccién de obra. Mientras que el cielorraso serd blanco.

Las paredes exteriores de la casa se pintaran con pintura antihongos tipo “Inca”, como minimo dos manos, o las
necesarias para un correcto acabado. Sera de color verde, similar a la casa que se ubica en el mismo predio. El
cielorraso del garaje exterior también se pintara con el mismo tipo de pintura pero en color blanco.

Se solicitard aprobacién de la Direccidn de obra en cada etapa antes de pasar a la siguiente.

ll1.2.5. RUBRO 5.- ABERTURAS Y CARPINTERIA

.2.5.1 RUBRO 5.1 — Tipo C1

Se suministrard y colocara una puerta en madera de 2.10x0.90m para el acceso a la casa. Estara hecha
en marco de madera dura con hoja de cedro macizo de 35mm. El tablero sera de eucalyptus o similar.
Estructura de alta resistencia. Llevard tres bisagras de acero, cerradura de seguridad tipo star y
picaporte de acero inoxidable. Ver plano AL-6392

.2.5.2 RUBRO 5.2- Tipo AlL1

Se suministrard y colocara una ventana de aluminio anodizado color natural serie 30 corrediza. Dicha abertura
se ubicara en el bafio. Medidas 1,0x0,55m. Se deberan rectificar medidas en obra. Ver lamina AL-6391.

.2.5.3 RUBRO 5.3- Tipo AL2

Se suministrara y colocara una ventana de aluminio anodizado color natural serie 30 de 1.60x0.90m. Dicha
abertura se estara dividida en 6 pafios de 0.80x0.30m del cual 1 sera fijo y el resto proyectante. Estara ubicada
en la cocina contigua a AL3. Se deberan rectificar medidas en obra. Ver lamina AL-6391.

.2.5.4 RUBRO 5.4- Tipo AL3
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Se suministrara e instalara una puerta de aluminio de 0.80 x 2.10 m. la misma serda en serie 30, color natural.
Tendra un pafio a 1.10m de vidrio simple 6mm. Llevard 3 bisagras segun la serie y cerradura de seguridad tipo
Star. Llevara manija supermaster en aluminio negro. Se deberan rectificar medidas en obra. Ver plano AL-6391.

11.2.5.5 RUBRO 5.5— Reacondicionamiento aberturas

Se deberdn reacondicionar la totalidad de abertura en carpinteria existentes. Las ventanas, puertas y muebles
en madera se deberan de lijar y pintar de color blanco tiza.

11.2.5.6 RUBRO 5.6— Suministro y coloc. mueble aéreo

Se realizara un mueble aéreo en melaminico de 20mm color blanco. El mismo tendra 2.23m de largo x 0.45m de
alto x 0.40m de profundidad.

Estara dividido en 3 partes, dos de ellas seran de 0,75m. de largo x 0.45m. de alto y se realizaran el frente con
vidrio opaco y otra con melaminico oficiando de campana. La restante serd de 0,73m. de largo x 0.45m. de alto
en donde ira el microondas. Por debajo del mueble llevara un zécalo de 0,05m para ocultar los tubos de luz,
serdn del mismo material que el mueble. La apertura de los aéreos serd hacia arriba, llevara dos amortiguados
por puerta. Se deberan rectificar medidas en obra.

Ver plano AL-6392.

.2.5.7 RUBRO 5.7- Suministro y coloc. mueble bajo mesada

El mueble sera de 1.55m de largo x 0.78m de alto, tendrd una cajonera con 3 cajones y 2 puertas. Se realizara en
melaminico de 20mm. color blanco. En donde van puertas llevara estante al medio de mdf melaminico espesor
20mm. Interiormente el mueble serda de melaminico blanco. Llevara tiradores de aluminio tipo J con espiga,
cubre canto tipo ABS. Las guias de los cajones seran telescdpicas con freno, las bisagras seran freno.

Se deberan rectificar medidas en obra.

Ver plano AL-6392.

11.2.5.8 RUBRO 5.8- Suministro y coloc. mueble para calefén

Se suministrara y colocara un mueble en melaminico de 20mm color caoba. Este sera de 0.60x0x1.80m con una
profundidad de 0.55m. Dicho mueble se ubicara en el bafio y tendra una puerta. Se deberan rectificar medidas
en obra.

Ver plano AL-6392.

ll1.2.6. RUBRO 6.- ACCESORIOS

1.2.6.1 RUBRO 6.1 - ESPEJO
Se solicita 1 espejo a colocarse frente a la pileta de bafio.

Tendrd 1x0,80m 5mm de espesor y bisel a 45°. Se apoyara en un marco de aluminio de 25 mm x 25 mm.

1.2.6.2 RUBRO 6.2. - PERCHEROS

Suministro y colocacion de 3 perchas cromadas. Modelo 166/28, Marca FV o similar. Medidas: 5 x 5 x 6.6 cm.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 34 de 59



Se colocara en el bafio y la ubicacidn exacta se definira en obra.

1.2.6.3 RUBRO 6.3. — PORTAROLLOS

Serd 1 und. de acero inox., con pulido brillante con cubierta que protege el papel las mismas, se colocaran en
cada uno de los gabinetes y uno en el bafio accesible.

1.2.6.4 RUBRO 6.4. — DISPENSADOR DE JABON

Suministro y colocacion de 2 dispensadores de acero inoxidable satinado vertical de 1.2 It. Modelo B-2111,
Marca Bobrick o similar. Medidas: 20 x 12 x 9 cm.
Se colocara uno en el bafio y el restante en la cocina. Las ubicaciones exactas se veran en obra.

-

11.2.6.5 RUBRO 6.5.- JABONERAS DE DUCHA CON AGARRADERA

Serd 1 unidad, de embutir, de loza color blanco.
La ubicacion exacta se definira en obra.

11.2.6.6 RUBRO 6.6. — PAPELERA DE ADOSAR

Suministro y colocaciéon de 1 papelera sin tapa, construida en acero inoxidable —e: 0.8 mm-, con acabado
satinado en las superficies expuestas. Capacidad para 48.3 Its. Se colocara en el bafio bajo el dispensador de
papel. La altura y ubicacién exacta se definird en obra. Medidas 38.5 x 58.5 x 21.5 de profundidad, modelo: B-
277, marca Bobrick o similar.
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1.2.6.7 RUBRO 6.7. — DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL ACERO INOX.

Suministro y colocacién de 2 dispensadores de toallas de papel, construidos en acero inoxidable —e: 0.8 mm-,
con acabado satinado en las superficies expuestas y estructura soldada. Capacidad para 600 toallas de papel
dobladas. Uno se colocard en el bafio y el restante en la cocina, sobre la mesada — altura y lugar a definir con la
Direccién de Obra-. Medidas 38.6x52.9x23 de profundidad, modelo: 3944-52, marca Bobrick o similar.
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111.2.6.8 RUBRO 6.8. — CORTINAS

Se suministrara y colocara cortina de enrollar tipo roller para la todas las ventanas cubriendo la totalidad de
estas. Se debera presentar catalogo al director de obra para su aprobacion. Se debera rectificar medidas en
obra.

ll1.2.7. RUBRO 7.- SANITARIA

Generalidades: Se realizaran los desagties y el abastecimiento a nuevo en todo el sector intervenido. Se indicara
en la visita de obra donde comenzar con el abastecimiento y cual sera la conexidn con la instalacion existente
para los desagles.

Una vez terminadas las instalaciones se hardn pruebas manométricas e hidraulicas para verificar la
estanqueidad de ambos sistemas. Debera solicitarse la aprobacién de la Direccion de obra para cada caso para
poder continuar las tareas.

1.2.7.1 RUBRO 7.1. - DESAGUES PRIMARIOS
Los desaglies primarios se realizardn a nuevo y se conectaran a la cdAmara existente.

Se haran con polipropileno tipo “Duratop” o de similar calidad. Las secciones asi como los espesores de los
cafios seran segun norma. Todos los elementos deberan ser homologados a la normativa vigente.

Se conectaran el inodoro a la camara existente exterior en PVC 110mm, el mismo quedara encausado en la
media cafia de la misma.

Se deberd consultar a la Direccién de obra por cualquier interferencia con elementos estructurales.
La cdmara N°1 se deberd reacondicionar tanto su lustrado como su cojinete, media cafia, etc.
Toda tapa con roturas al abrirse se deberan de reparar y/o reponer.
Ver plano de sanitaria PS-6377.
.2.7.2 RUBRO 7.2. — DESAGUES SECUNDARIOS

Los desaglies secundarios se realizaran a nuevo, se hardn con polipropileno tipo “Duratop” o de similar calidad.
Las secciones asi como los espesores de los cafios serdn segin norma. Todos los elementos deberan ser
homologados a la normativa vigente.

Se tomaran las aguas de el lavabo, desaglie de calefén y la duchas y se verterdn en una caja sifonada de PVC la
cual se conectara a ramal de la cafieria primaria.

Las aguas provenientes de la pileta de cocina pasaran desde la grasera hacia un PPT de PVC tipo pinoplast o
pileta hecha en sitio de 20x20 y se conectara al ramal de la caieria de 110.

El contratista debera suministrar y realizar la instalacidon de un Interceptor de grasa. El mismo sera de de 20 Lts.

de la marca LIDER® Dicho Interceptor cumplird con la Norma UNIT 165-65 y su instalacidn se hara de acuerdo a
lo indicado en los planos correspondientes.
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Se deberd consultar a la Direccion de obra por cualquier interferencia con elementos estructurales.

Ver planos de sanitaria PS-6377.

n.2.7.3 RUBRO 7.3. — ABASTECIMIENTO

La instalacién de abastecimiento de agua (fria y caliente) se ejecutard en termofusion tipo “Acua Sistem” o de
similar calidad, en 25mm de diametro. Se debera conectar a nuevo desde la acometida en el exterior del edficio
y trasladarla por contrapiso hasta la llave de paso marcada en el plano PS-6377.

.2.7.4 RUBRO 7.4. - FOSA SEPTICA

Se debera realizar un vaciado completo de la misma mediante barométrica, luego se procederd a una limpieza
con hidrolavadora.Se debera verificar la ausencia de fisuras o desprendimiento de revoque en todos sus planos,
de encontrarse alguna de estas patologias se debera reparar previo a ser verificado con D.O.

.2.7.5 RUBRO 7.5. - POZO FILTRANTE

El mismo serd de 2.7m3 de capacidad, se podra realizar en mamposteria o con aros de hormigén prefabricados
de 1.5m de didmetro, debera tener tapay contratapa, el revoque interno esta constituido por una capa de
0,025mt de mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena mediana, la que sera
cuidadosamente lustrada con cemento puro. Debera contener un fondo filtrante comprendido por aridos de
diferentes granulometrias como lo expresan detalles.La ubicacidn del mencionado sistema debera ser
remplanteada en sito con la D.O.

Ver plano PS-6377.

11.2.7.6 RUBRO 7.6. — VENTILACIONES
Secundaria:
Se debera ventilar el sifon de la pileta de cocina el cual se podra colocar a 30cm del dintel de la abertura mas
préxima, la aspiracidon de la PPT se realizarda mediante un cafio de 50 y se ubicara a 30cm del piso terminado
exterior.
Primaria:
Tanto en la cdmara N°1 como en la fosa séptica se deben contemplar tanto la rejilla de aspiracion como la

ventilacion de ambas partes del sistema. Tener en cuenta que la ventilacién del sifén de lacamara como el de la
fosa se pueden compartir en el cafio de 100 de fibrocemento existente.

n.2.7.7 RUBRO 7.7. - SUMINISTRO Y COLOC. DE IP

INODOROS CON MOCHILA Y ASIENTOS DE MADERA
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Suministro y colocacién de 1 inodoro largo de loza blanca, de 12. Calidad, tipo Ndérdico Eco Plus, de
doble descarga y con boca de salida de 80 mm; ubicado segun indicacién de la Direccién de Obra.

Se debe contemplar el suministro y colocacion de los 1 asientos para inodoro tipo duroplast, 12 calidad, color
blanco y “cierre suave”. Este Ultimo posee amortiguadores especialmente integrados y tecnologia soft-closing
qgue permite el cierre lento y silencioso tanto de la tapa como del asiento.

Se puede cotizar el asiento para inodoro de madera MDF antihumedad, 12 calidad, con herrajes de bronce
cromado, color blanco, acordes al inodoro.

Se debe aclarar en la oferta qué tipo de asiento se cotiza, presentando la hoja técnica de la misma.

1.2.7.8 RUBRO 7.8. — SUMINISTRO DE GRIFERIAS

En cocina:

Se solicita 1 griferia Monocomando de bronce cromado, volante largo, pastilla ceramica y cartucho de 40mm.
Debe ser de 1° calidad, modelo “Lift”, marca Docol o similar. Dimensiones aproximadas: 37 x 10 x 24cm.
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En bafno:

Se solicita el suministro y colocacion de 1 griferia Monocomando de bronce cromado, volante largo, pastilla
cerdmica y cartucho de 40mm. De mesa. Debe ser de 1° calidad, modelo “Lift”, marca Docol o similar.
Dimensiones aproximadas: 15 x 5 x 14.3 cm.

En ducha:

Se solicita el suministro y colocacion de 1 griferia Monocomando de bronce cromado, volante largo y didmetro
%"’ . Debe ser de 1° calidad, modelo “Lift”, marca Docol o similar. Dimensiones aproximadas: 16x16 cm.
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La ducha sera de acero inoxidable pulido, didametro %4". Dimensiones aproximadas: 30 x 55 x 13 cm. La ubicacidn
se determinara en obra.

Al momento de ofertar, se debera indicar marca, modelo y procedencia del material cotizado, mediante la
presentacion de la hoja técnica de la misma.

.2.7.9 RUBRO 7.9. - TAPAS Y REJILLAS

Todas las tapas abiertas o cerradas de rejillas de piso y cajas sifonadas seran con terminacidon con marco y tapa
de acero cromado.

Las tapas de puntos de inspeccion y PPT se deberdn realizar con bordes de anglo galvanizado revestidas con el
pavimento de piso nuevo descansado la misma sobre marco en angulo “L” de %“ también galvanizado.

1.2.7.10 RUBRO 7.10. — SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE EXTRACCION

Se debera suministrar y colocar un sistema de extraccion para la cocina. Dicho extractor debera ir en la abertura
a suministrar para la cocina.

El motor debe ser apto para una larga vida util libre de mantenimineto y lo mas silencioso posible, la potencia y

las revoluciones de este motor seran las adecuadas para el optimo funcionamiento del sistema y permitira se
alimentado eléctricamente en 220-380V, 50Hz.Se debe presentar datos técnicos del el equipo.
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n.2.7.11 RUBRO 7.11. — SUMINISTRO Y COLOC. DE CALEFON

Se suministrara y colocaran 1 calefén de 60lts. Sera de marca reconocida, con tanque de cobre y garantia escrita
de 15 afios para el tanque y de 1 afio para la eléctrica. Ver ubicacién en plano PA-6376.

11.2.7.12 RUBRO 7.12. - SUMINISTRO Y COLOC. DE PPT y BDT
Se suministrara y colocara una PPT, a continuacion del interceptor de grasa. Esta serd de PVC del tipo pinoplast.

Se suministrara y colocara una BDT prefabricada, de mamposteria o pinoplast (sin sifén). Todo lo que se realice
en mamposteria deberd tener una terminacién lustrado con cemento puro.

Ver ubicacién en plano PS-6377.

111.2.8. RUBRO 8.- ELECTRICA

Se presenta un anteproyecto de la instalacidn, luminarias, aire acondicionado, canalizaciones,
ubicacién de tableros y memoria descriptiva, sobre la cual el oferente podra construir su oferta y el
adjudicatario su Proyecto Final.

El proyecto eléctrico sera elaborado por la firma instaladora, clase “C” o superior, en un todo de
acuerdo al reglamento de baja tensién de UTE, realizando los ajustes que fueran necesarios al proyecto.

Contemplara sectores, codificAndose todo elemento del proyecto de modo de poder referenciarlo en
los tableros. Esto conformara una ldmina a modo de “manual del usuario”, para que cada técnico de UTE pueda
facilmente reconocer los elementos que lo conforman y poder actuar, de acuerdo al esquema de codificacion de
tableros que suministrara UTE.

La empresa contratista deberd hacer el célculo de los conductores y las protecciones necesarias
requeridas. Los circuitos se realizaran en la cantidad que indique la norma. Se debera presentar memoria de
calculo de conductores y protecciones.

Se debera presentar previo al inicio de obras el proyecto eléctrico.

Se cotizardn todos los elementos necesarios para el funcionamiento correcto y el respeto a la
normativa vigente. Los materiales a utilizar seran del tipo aprobado por UTE — URSEA. Los colores de los
conductores a utilizar serdn los vigentes en el reglamento y se aceptaran aquellos que cumplan las normas
exigidas en el mismo.

La recepcion en obra de los artefactos de iluminacion y materiales eléctricos en general, se realizara
contra entrega de certificados de ensayo realizados en laboratorios certificados del pais de origen de los
mismos o por Laboratorio de UTE, Facultad de Ingenieria o LATU. Queda a criterio de la Direccidon de Obra
enviar a ensayar los materiales que no estén homologados por UTE o que no presenten protocolos de ensayos
de un laboratorio certificador. El costo de los ensayos sera de cargo de la Empresa adjudicataria al igual que las
demoras provocadas por los mismos.

Toda la instalacion aparente se hara con cafios galvanizados metalicos, bandejas perforadas y cajas de

registro Daisa (metdlicas), ya sea para conectar luminarias, tomacorrientes y todo elemento eléctrico nuevo a
instalar. Pudiéndose utilizar en el caso de los cafos galvanizados, cafios corrugados metalitos flexibles para
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uniones, bajada de bandeja hacia luminaria o entrada hacia pared para canalizacion embutida (con caja de
derivacién por medio).

Toda la instalacion embutida se hard mediante cafios plasticos de PVC, pudiéndose utilizar cafios
plasticos flexibles de PVC.

Se deberdan cotizar cables con aislacion de PVC para la instalacion y cables con aislacion XLPE para la
linea general del tablero.

Antes de realizar la puesta en servicio se deberan entregar los planos conforme a obra firmados por Técnico
autorizado.

Los planos a tener como referencia en este rubrado seran: PEL6364, PEL6365, PEL6366 v PEL6367.

.2.8.1 RUBRO 8.1 - SUMINISTRO Y COLOC. DE LUMINARIAS

111.2.8.1.1. SUB-RUBRO 8.1.1- LUMINARIA L1

Se deberd suministrar y colocar 6 paneles LED 600x600mm tipo DALI para suspender. Con cuerpo disipador de
aluminio y difusor de acrilico opal, con marco de acero color blanco, conexionado con una placa LED de
41W/3400Im en tonalidad neutra (4000k), vida util: 50.000hs y con driver electrénico intercambiable. Las
mismas irdn suspendidas de la losa quedando a 3m de altura desde el nivel de piso terminado. El encendido de
estas luminarias se hara segun se indica en el plano.

111.2.8.1.2. SUB-RUBRO 8.1.2- LUMINARIA L2

Se debera suministrar y colocar 3 paneles LED 1200x600mm tipo DAL{ para suspender. Con cuerpo disipador de
aluminio y difusor de acrilico opal, con marco de acero color blanco, conexionado con una placa LED de
41W/3400Im en tonalidad neutra (4000k), vida atil: 50.000hs y con driver electrénico intercambiable. Las
mismas irdn suspendidas de la losa quedando a 3m de altura desde el nivel de piso terminado. El encendido de
estas luminarias se hara segun se indica en el plano.
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111.2.8.1.3. SUB-RUBRO 8.1.3- LUMINARIA L3

Se deberd suministrar y colocar 1 plafén LED de 22.5cm de radio adosado a techo segun se indica en plano. El
mismo sera de 18W/4000K con estructura construida en aluminio pintado al horno color blanco y difusor de
policarbonato opalino.

111.2.8.1.4. SUB-RUBRO 8.1.4- LUMINARIA L4

Se deberd suministrar y colocar 1 plafén LED de 22.5cm de radio suspendido de la losa a una altura de 3m desde
el nivel de piso terminado. El mismo serd de 6W/4000K con estructura construida en aluminio pintado al horno
color blanco y difusor de policarbonato opalino.
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111.2.8.1.5. SUB-RUBRO 8.1.5- LUMINARIA L5

Se debera suministrar y colocar 1 luminaria de adosar de base rectangular en aluminio pulido, con dos spots de
cuerpo cilindrico direccional en el mismo material, conexionados para dos lamparas tipo dicroica en pase GU-10.
La misma se ubica en plano y a una altura de 2m desde el nivel de piso terminado.

e &

111.2.8.1.6. SUB-RUBRO 8.1.6- LUMINARIA L6

Se deberd suministrar y colocar 3 proyectores LED de 20W IP65 en tonalidad neutra (4000k). Con cuerpo en
aluminio inyectado color negro, difusor anti-reflejo modelo panal, conexionado con placas LEDS de 20W y una
vida util de 30.000 hs. Las mismas iran adosadas a pared a una altura de 3m desde el nivel de piso y deberan ser
reguladas para una correcta iluminacion de los caminos exteriores.
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111.2.8.1.7. SUB-RUBRO 8.1.7- LUMINARIA L7

Se debera suministrar y colocar 2 apliques de adosar IP66. Con cuerpo en policarbonato inyectado color gris con
difusor frontal curvo en PMMA esmerilado, conexionado con un porta ldmpara cerdmico en rosca E27 para una
[dmpara de bajo consumo o LED y de dimensiones: 300x130x90mm. Las mismas irdn adosadas en pared segun
se indica en plano.

111.2.8.1.8. SUB-RUBRO 8.1.8- LUMINARIA L8

Se debera suministrar y colocar 1 regleta LED para uso interior IP20. Con cuerpo en extrusién de policarbonato
color blanco, con difusor de PMMA opal y driver electrénico incluido, para sistema de LED integrado de 7W,
500Lm, en tonalidad célida (3000K), vida util de 15.000 horas y de dimensiones: 618x24x37mm. Se ubica segun
plano y bajo mueble aéreo.

111.2.8.2 RUBRO 8.2- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACIONES

Todas las secciones que aparecen en este rubrado, deberan ser tomadas como minimo y se debera respetar el
maximo de coexistencia de circuitos por cafio asi como porcentaje del mismo libre segun se indica en el
reglamento de BT de UTE. Ademas todas las piezas, accesorios a utilizar deberan ser prefabricadas y cuando se
requiera pasar de instalacién aparente a embutida se hara con caja de derivaciéon por medio. La canalizacion ira
aparente Unicamente cuando se vaya por losa.

111.2.8.2.1. SUB-RUBRO 8.2.1- CANO DAISA %” Y ACCESORIOS

Se debera suministrar y colocar cafios metalicos tipo DAISA de %”, los mismos seran sujetos mediante grampas
metadlicas fuertemente amuradas a pared o techo y deberan ser aterrados con cable de 2mm2 de seccién como
minimo. En los casos en que se deba bajar de losa a luminaria o se tenga una unién se deberd utilizar cafo
corrugado metalico flexible de %”.
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111.2.8.2.2. SUB-RUBRO 8.2.2- CANO DAISA 1” Y ACCESORIOS

Se debera suministrar y colocar cafios metdlicos tipo DAISA de 17, los mismos seran sujetos mediante grampas
metalicas fuertemente amuradas a pared o techo y deberan ser aterrados con cable de 2mm2 de seccién como
minimo. En los casos en que se deba bajar de losa a luminaria o se tenga una unién se deberd utilizar cafo
corrugado metalico flexible de 1”.

111.2.8.2.3. SUB-RUBRO 8.2.3- CANO PVC %” Y ACCESORIOS

Se deberd suministrar y colocar cafios plasticos de PVC de %" ignifugos y accesorios, los mismos se utilizaran
cuando la instalacidn sea embutida y podran ser cafios plasticos corrugados flexibles. Se debera colocar una caja
de derivacion tipo DAISA siempre que se pase de aparente a embutida.

111.2.8.2.4. SUB-RUBRO 8.2.4- CANO PVC 1” Y ACCESORIOS

Se deberd suministrar y colocar caios pldsticos de PVC de 1” ignifugos y accesorios, los mismos se
utilizaran cuando la instalacion sea embutida y podran ser cafios plasticos corrugados flexibles. Se debera
colocar una caja de derivacién tipo DAISA siempre que se pase de aparente a embutida.

11.2.8.3 RUBRO 8.3- COMANDO

Todos los interruptores en este rubro deberan ser de la linea AVE de Conatel en color marfil de corte
bipolar y deberan estar colocados segun se indica en plano a una altura de 1.2m desde el nivel de piso
terminado. Se debera utilizar una plaqueta adecuada para cada caja onda.

111.2.8.3.1. SUB-RUBRO 8.3.1-INTERRUPTORES

Se deberd suministrar y colocar interruptores segun se indica en plano y deberdn estar colocados en
plaguetas de 3 mddulos.

111.2.8.3.2. SUB-RUBRO 8.3.2-RELOJ HORARIO

Para toda la iluminacién exterior se debera colocar un reloj horario ABB tipo D acoplado al tablero
general, el reloj tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristicas generales

1.0 Tensiéon nominal: 230VAC + 10% - 50/60Hz;
1.1 Grado de proteccidn: IP20;

1.2 Programas: 64 por ciclo

1.3 Circuitos de salida: 1

1.4 Suspension de actividad: de 1 a 12 meses
1.5 Error de tiempo: +0.5s/d

1.6 Temporizacion: minimo 1s

1.7 Maxima seccion de terminal: 6mm?2

1.8 Potencia maxima disipada: 6,5VA

1.9 Potencia maxima: 3,5KVA

2.0 Temperatura de operacion: -5 a 55 °C

2.1 Temperatura de almacenamiento: -10 a 65 °C
2.2 Base de tiempo: quartz
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11.2.8.4 RUBRO 8.4- TOMACORRIENTES

Todos los tomacorrientes en este rubro deberan ser de la linea AVE de Conatel, ademas la altura a la
cual estaran colocados se definira de la siguiente manera:

Oficinas y depdsitos: Se ubicardn a 0.2m de altura desde nivel de piso terminado
Bafo: Se ubicaran a 1m de altura desde nivel de piso terminado y a 1.8m en caso del calefén

Cocina/comedor: Se ubicaran a 1.2m de altura desde nivel de piso terminado sobre mesada y el resto a 0.4m.
Ademas se debera contemplar un toma para microondas en mueble aéreo.

111.2.8.4.1. SUB-RUBRO 8.4.1- TOMACORRIENTES CON CORTE BIPOLAR

Se debera suministrar y colocar 8 tomacorrientes schuko con corte bipolar segln se indica en plano y
deberan estar colocados en plaquetas de 3 mdodulos.

111.2.8.4.2. SUB-RUBRO 8.4.2- TOMACORRIENTES SIMPLES

Se debera suministrar y colocar 13 tomacorrientes schuko + 3 en linea segun se indica en plano y
deberan estar colocados en plaquetas de 3 mddulos.

111.2.8.5 RUBRO 8.5- CABLEADO
Todas las secciones de cables a utilizar que aparecen en este rubrado deberdn ser consideradas como
minimas, ademas se debera respetar las secciones minimas tanto por corriente nominal, como por caida de

tensidn y proteccidon mecanica, entre otras dictadas en el reglamento de BT de UTE. También se deberd respetar
la codificacion de colores de los cables segln aclara el citado reglamento.

111.2.8.5.1. SUB-RUBRO 8.5.1- CABLEADO ILUMINACION
Se debera suministrar y colocar cables de 3x1mm? de seccion (F+T) para el cableado de iluminacidn.
111.2.8.5.2. SUB-RUBRO 8.5.2- CABLEADO POTENCIA

Se debera suministrar y colocar cables de 3x2.5mm? de seccién (2F+T) para el cableado de tomacorrientes y aire
acondicionado.

111.2.8.5.3. SUB-RUBRO 8.5.3- CABLEADO TABLERO TB
Se debera suministrar y colocar cables de 4x6mm? de seccion (3F+T) para el cableado de hacia el tablero TB.
111.2.8.5.4. SUB-RUBRO 8.5.4- CABLEADO TABLERO TG

Se debera suministrar y colocar cables de 4x16mm? de seccidn (3F+T) para el cableado de hacia el tablero TG.

11.2.8.6 RUBRO 8.6- TABLEROS
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Todos los tableros a intervenir o colocar deberan cumplir con el reglamento de BT de UTE, esto implica
frente muerto, sefializacién, etc. Ademas deberan quedar correctamente codificados mediante rétulos o colores
cada circuito en el mismo a modo de una correcta identificacion de circuitos y de hacer un correcto
mantenimiento. Los interruptores diferenciales y termomagneticos a utilizar deberdn ser ABB, Schneider o
Hager a modo de unificar los criterios que UTE utiliza en sus tableros. Toda masa metalica deberd ser
correctamente aterrada.

La disposicién a respetar de los tableros sera la siguiente:

En la parte superior:

Se instalard el interruptor termomagnetico y diferencial general del tablero.

En la parte media: Luces

Se instalaran todos los interruptores termomagnéticos correspondientes a los circuitos de iluminacién
En la parte inferior: Tomas

Se instalaran todos los interruptores termomagnéticos correspondientes a fuerza motriz

En caso de no poder hacer la separacién antes dicho, se deberd hacer de forma continua y respetando el
orden anteriormente dicho.

111.2.8.6.1. SUB-RUBRO 8.6.1- TABLERO TG

Este tablero sera el tablero general del establecimiento, alimentara en el sistema trifasico 230V (3F+T)
y se debera reacondicionar a nuevo el tablero existente cumpliendo la normativa vigente para poder soportar la
nueva carga. Su ubicacidn se indica en plano. Este tablero se alimentara desde el medidor a colocar por UTE y se
debera dimensionar la linea principal del tablero teniendo como minimo lo dicho en el SUB-RUBRO 5.5.4

111.2.8.6.2. SUB-RUBRO 8.6.2- TABLERO TB

Este tablero sera nuevo, alimentara en el sistema trifasico 230V a modo de hacer un mejor balance de
cargas. El mismo sera en PVC y de 26 médulos como minimo, debera estar colocado a una altura de 1.5m desde
el nivel de piso terminado y embutido en pared. Su ubicacién se da en plano.

111.2.8.7 RUBRO 8.7- PUESTA A TIERRA
111.2.8.7.1. SUB-RUBRO 8.7.1- CHEQUEO DE PUESTA A TIERRA

Se deberd chequear que la puesta disefiada para el recinto, asi como las lineas principales de la puesta
a tierra estén en condiciones y ademas que cumplan con el reglamento de BT de UTE.

111.2.8.7.2. SUB-RUBRO 8.7.2- (OPCIONAL) PAT

En caso de que no se cumpla lo anteriormente dicho en el SUB-RUBRO 8.7.1, se debera cotizar una
nueva PAT, para esto se deberdn hacer las correspondientes mediciones de resistencia a tierra y colocar una
nueva PAT que cumpla con la normativa vigente. Se deberdn presentar mediciones y justificaciones de lo
mencionado en el SUB-RUBRO 8.7.1 para poder ejecutar el SUB-RUBRO 8.7.2.

11.2.8.8 RUBRO 8.8- INSTALACION DE RED, DATOS Y TELEFONIA

Se realizara la canalizacién y cableado de red para toda la casa, cada caja de red llevara cables STP blindado
interior. Se debera de realizar la canalizacion para llegar hasta la casa desde la estacién contigua.
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El cableado de datos sera en cable STP blindado interior categoria 6A, ISO/IEC-11801 y debera cumplir la norma
ANSI/TIA/EIA-568B, se podran usar las siguientes marcas PANDUIT, FUROKAWA, SIEMONS.

La instalacién comprende todo el cableado estructurado para llegar a todas las cajas de red (ver plano PEL-6367)
Para ello se debe diagramar las canalizaciones con las precauciones necesarias, para el correcto enhebrado de
los conductores. Se debera de dejar un soporte realizado con perfiles L de 0,80x0,80m con una altura de 0,20m
para la colocacién del rack. Dicho rack sera suministrado por UTE.

El proyecto de red, datos y telefonia debera estar firmado por un técnico.

11.2.9. RUBRO 9.- SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO

.2.9.1 RUBRO 9.1 - SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICONADO

Se cotizaran el suministro e instalacién de 2 equipos de aire acondicionado tipo split, con una capacidad de
18.000 BTU para la oficina y 12.000 BTU para la cocina.

La unidad debera funcionar con gas ecolégico y se deberan cotizar como opciones tecnologia On-Off e inverter.
La unidad exterior ird en la fachada exterior fijada con ménsulas a la pared.

La unidad interior sera mural de adosar a la pared, e irdn a los 2.25 m. del piso terminado.

Se deberd prever la instalacion eléctrica, los desagiies de la unidad interior y exterior, canalizandolos hasta la
camara de pluvial mas cercana.

Se debera de incluir en la cotizacidn lo siguiente:

Para la unidad exterior las ménsulas de soporte del mismo.

Para la unidad interior las cafierias se cubrirdn con un electrocanal el cual se pintara del mismo color de la
pared.

La caferia de interconexidn de unidad debera ser de cobre aisladas con goma microporosa y protegida con cinta
envolvente. Podri ir por encima del cielorraso sujetada independiente a la estructura del mismo.

Con la cotizacidn se debera de especificar la marca y modelo cotizado ademas de adjuntar catalogo con datos
técnicos del equipo.

11.2.9.2 RUBRO 9.2.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/01

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas

oo|ooooooeoooeoa

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Oo0ooDDoooDoDDooa

Herramientas a bateria
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/01

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

equipos de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificacion de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio. o
plan de formacién.

Registro de instancia de capacitacion acorde al

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.

segln normativa.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS PEL-6364, PEL-6365, PEL-6366, PEL-6367, PA-6376, PS-6377, PA-6378, AL-6391, AL-6392
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y II
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