a ntEI la empresa de comunicacidn
de los uruguayos

LICITACION ABREVIADA
K104517

OBJETO: Antel llama a licitacién trabajos albafileria para la colocacién de
mallas anti aves y pluas espanta palomas en Central San Carlos, ubicada en
calle 18 de Julio esquina C. Mariano Soler, Ciudad de San Carlos, Departa-
mento de Maldonado.

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: —19/04/24 - Hora 11:00
DIRECCION: calle 18 de julio esquina C. Mariano Soler, Ciudad de San Carlos
DEPARTAMENTO: Maldonado.

PLIEGO:

El pliego se encuentra para su consulta en la pagina de Compras Estatales y
en pagina de Antel: www.antel.com.uy o se solicitara via e-mail a comprasatr-
quitectura@antel.com.uy

APERTURA: 26/04/2024 - Hora: 12:00
DIRECCION: Calle Colonia 1932, piso 3, sala 3.7.
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO.

Las propuestas seran recibidas Unicamente por sobre cerrado y seran abiertas
en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura en el dia,
hora y lugar indicados, no siendo de recibo en ningin otro momento.



http://www.antel.com.uy/
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CONDICIONES PARTICULARES
« OBJETO

Antel llama a licitacién para trabajos de albafiileria, para la colocacién de mallas anti aves y plas
espanta palomas en Central San Carlos, ubicada en calle 18 de Julio esquina C. Mariano Soler,
Ciudad de San Carlos, Departamento de Maldonado, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

< REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A la fecha de apertura de ofertas, la empresa debera encontrarse inscripta en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcion expedido
por dicho registro, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la
pagina del M.T.O.P.

« VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria siendo de riesgo del
oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por
Antel pasaran a formar parte del presente pliego.

Antel podré establecer nuevas fechas de visitas, segun su criterio. Podran asistir a la misma todos
los oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es.

% REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente
expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educacion y Cultura y su
designacion sera condicionada a la aceptacién por el Director de Obra. No obstante, en caso de
presentar técnicos con titulo expedido en el extranjero, el mismo debera ser equivalente al
solicitado y estar revalidado en Uruguay.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director
de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de
la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea
conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las
Ordenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y

debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. EI nimero telefonico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.
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Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

% SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

« PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23
del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se
adjunta al presente pliego como Anexo IV. En caso de su no inclusion, se descartara la oferta.

En caso que dicho plan omita alguin dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacién. Si el oferente
no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias
laborables de la construccién. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el
plazo de entrega de la contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes
Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del
adjudicatario. Esto dard motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que anulard al anterior.

< PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de cinco (5) dias corridos contados a partir
de la fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de veinte (20) dias
laborales de la construccidn, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra,
para entregar los trabajos completamente terminados

< COTIZACION
Se deberan cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de
Cotizacion (Anexo |). Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego
de Condiciones Generales.
Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica
que se detalla en el capitulo siguiente.

% AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustara los precios adjudicados segln la siguiente formula paramétrica:

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
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Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucion
de los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o
igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1°2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacién de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el
porcentaje de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de éarea
seguimiento de contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el célculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera
a partir de la fecha de presentacion de la mejora de precios

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a fecha
contractual.
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< GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las
obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigira documento que
especifique las siguientes garantias que se describen a continuacion.

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacién de un elemento o instalacion deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafileria, pintura
y todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones,
y que la reparacion quede en 6ptimo estado estético y constructivo.

a) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que
la modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de
economia de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas
modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2
(dos) afios a partir de la recepcién definitiva.

b) Garantia por la calidad de la albafiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

¢) Garantia por la calidad deimpermeabilizaciones

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso
de realizar reparaciones menores, la garantia sera por un afio minimo.

Estas garantias técnicas seran aplicadas a todas las tareas solicitadas en las presentes bases,
segun corresponda, asi como aquellas que eventualmente se soliciten en el marco de situaciones
imprevistas o adicionales de obra.

% MULTAS
Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos
que se determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante la emision de una factura de
multa emitida por Antel, que sera descontada de los pagos al proveedor.
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
1) Por incumplimientos técnicos
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la
irregularidad en un plazo perentorio méximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion

por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 0,5% de la suma
de rubros con irregularidades por cada dia de atraso.
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2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo
de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas
que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

¢ = Monto de la certificacién de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin

Leyes Sociales.
m = 1 % (uno por ciento)

El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccién de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece
la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este
concepto no se descontaran de los plazos de obra.

Asimismo se aplicara lo dispuesto en el Capitulo 19 de las Condiciones Generales.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (0 materiales) indicados en el presente pliego.

El trabajo consiste en colocar “pinchos” anti palomas en pretiles, aberturas, marquesinas, etc. y
malla plastica en sectores vulnerables a las aves. Hidrolavar previamente las superficies en las
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distintas fachadas de la Central de San Carlos (Maldonado) segun lo indicado en planos y
planillas.

CONSIDERACIONES:
La empresa adjudicataria debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y
suministros necesarios, para la correcta ejecucion de las tareas y su puesta en funcionamiento.

Toda obra y tarea no especificamente graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradicion
de la buena ejecucion lo indique, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose
consultar con la Direccién de la Obra previo a su ejecucion pero deberda realizarse sin costo
adicional para Antel.

En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas por la
Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccién, sin que esto signifique un
incremento en el costo de la obra o imprevistos.

De los documentos de obra: la empresa debera disponer en obra, una copia completa de
planos y memorias descriptivas y sera su responsabilidad la lectura y compresion de planos por
el representante técnico de la obra y los operarios. La empresa proveera un libro de obra para
certificar el desarrollo de los trabajos.

Controles: De las visitas que se pauten semanalmente, se realizard un listado de los avances y
los pendientes, que podran quedar escritos en libro de obra y/o via mail, pudiéndose
complementar con fotografias. Se debera mantener una comunicacion fluida por todas las vias.

Del registro y control de personal asignado a la obra:

Se deberd contar en obra con una planilla de registro de asistencia la que estara a disposicién
de la Direccién de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla detallard datos del personal
(nombre, documento y categoria laboral) donde el mismo deberé firmar dia a dia registrando su
asistencia.

Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccion de Obra una copia de este registro donde
figuraran las asistencias del personal.

Este registro debera tener estricta concordancia con la némina a presentar en el BPS
mensualmente.

Del horario de trabajo: En términos generales se respetaran los horarios de trabajo propios de
la industria de la construccién, salvo aquellas tareas que generen ruido y que impida el
desempefio de las tareas laborales dentro del local Comercial.

Para este caso en particular, se solicita que el hidrolavado y la colocacién de los distintos
elementos anti aves en el acceso comercial sea a primera hora de la mafiana (de 8 a 10 hs. y/o
luego de las 17 hs, en este Ultimo caso de ser necesario solicitarlo por escrito y con una
antelacion de 48 hs).

En el resto de los sectores a hidrolavar y colocar los elementos anti aves se respetara el horario
de 8al7 hs.

En caso de ser necesario ampliar el horario o dias de trabajo, se debera comunicar previamente
a la Direccion de Obra por escrito, con una antelacion de 48 hs a la necesidad.

NO se podra hacer uso de la extension hasta que la misma no sea comunicada por el mismo
medio.

Bajo ninguin concepto este trabajo “fuera de horario” significara pago adicional alguno para Antel
(no se pagaran imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras,
ni toda remuneracion recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa habra de
considerarlos e incluirlos en la propuesta.

Trabajo en zona de circulacién: Dado que se estara trabajando en una zona que es ingreso de
funcionarios y clientes (acceso principal), es necesario la coordinacion de trabajos de riesgo ya

Péagina 6 de 38



sea de accidentes fisicos, colocacién de andamios, etc. El horario para este caso es el estipulado
en el parrafo anterior (caso particular).

Material generado y desperdicios: Los deshechos y materiales sueltos seran retirados del
predio a cargo de la empresa, dejando las zonas de trabajo limpias y en condiciones.

En caso de retirar el material en distintas etapas, se debera embolsar todo el material de
desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la Direcciéon de Obra previo a su retiro de la
obra.

En caso que sea necesario se debera vallar el area donde se esté trabajando, ya que durante
esos dias la central permanecera abierta a los funcionarios, evitando asi accidentes a personas
ajenas a la empresa.

Marcas: en todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es
s6lo un marco de referencia, a efectos de fijar normas de construcciéon o formas deseables, pero
no implica compromiso de adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar
productos con similares prestaciones o superiores. La Direccion de obra podra solicitar
previamente las marcas con las que la empresa contratista trabajara para validar su calidad.

Seguridad: La Empresa adjudicataria queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo
y seguridad para personas, equipos y servicios. Si a pesar de las precauciones adoptadas se
produjeran, durante la ejecucién de las obras y hasta su recepcion definitiva, accidentes o
perjuicios a personas 0 cosas, la empresa adjudicataria queda obligada a reparar el dafio
causado e indemnizar por lo producido.

Rige lo estipulado en el Capitulo OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, numeral 13, de las
Condiciones Generales.

Se conformara Plan de seguridad para situaciones que no estan contempladas en decreto del
M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14, aplicado a cada una de las
localidades que conforman éste llamado.

Técnico Prevencionista

El plan de seguridad antes mencionado y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecucion
de la misma seran realizados y controlados por el Técnico Prevencionista de la empresa
adjudicataria, quien ademas tendra a su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra
asignado a tales efectos.

Durante el proceso de obra, Antel podra solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las
veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel.

Notas complementarias sobre prevencién de siniestros:

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo queden en predios y locales de
Antel elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la Administracion,
ni herramientas ni ningun tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera,
nylon, espuma plast o goma.

Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, etc., el contratista debera disponer de un
espacio propio, el cual estara bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de emplazamiento de
este espacio sera definido con el director de obra. Tanto el obrador como el depésito, deberan
contar con elementos de lucha contra incendio, segun el Decreto 125/2014.

Otras precauciones:

- Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos,
etc.

- Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

- La empresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un
siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que
le correspondieren.
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- No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero,
el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho
trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 40 % por gastos de
administracion.

Consideraciones particulares sobre trabajo en altura:

En la organizacion del proceso de obras se debera contar, en caso de corresponder, con
memoria de andamios signada por técnico profesional responsable. En todos los casos se
debera tomar todas las precauciones que del plan de seguridad resulten tomando especial
cuidado en el proceso de obras a los efectos de NO ANULAR EL ACCESO DE LOS
FUNCIONARIOS al local, que seguira operativo durante todo el proceso de obras. Esto podra
ser o bien considerado avances parciales del trabajo (Segun Plan de trabajo T.P solicitado) o
con la construccion de elementos de proteccién en el acceso y sectorizacion de areas de trabajo.
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indice de los trabajos:

Implantacion

Hidro-lavado de superficies

Suministro y colocacion de puas espanta palomas
Suministro y colocacion de malla anti aves
Limpieza de obra

aorwdPE

1. IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, se define este rubro, que incluira
todos los gastos de fletes, traslados de personal, instalaciones sanitarias y/o eléctricas
provisorias, vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan
en acuerdo a la Normativa Municipal vigente de Maldonado (y en su defecto de Montevideo) y
para cada obra, demolicion, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, maquinas, etc.
Nota:

El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los totales de los
rubros 2 al 5 inclusive.

Obrador y depésito de materiales
Se tomara como norma lo indicado a continuacién:

Dentro del area de trabajo, se podra delimitar un area para uso de la empresa adjudicataria como
obrador y depésito de materiales que no interfiera con las actividades regulares del edificio y los
puestos de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacion de la obra.

Es responsabilidad de la empresa suministrar bafio quimico en funcion de la cantidad de personal
que se disponga en obra, segln lo establecido en las normas de seguridad e higiene del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como también vestuario y/o comedor de ser
necesarios.

NO PODRA UTILIZARSE LOS BANOS DEL PERSONAL DE ANTEL gue estan operativos en
el edificio y que se defina mantener con uso exclusivo de personal de antel.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra se guardaran en depésitos que deberan ser
provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpén provisorio, cajon con llaves, etc.) no
responsabilizdndose ANTEL por faltante de ellos.

Suministro de energia eléctrica:

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua. Sera de cuenta de la empresa adjudicataria y a su
cargo, la ejecucion y remocién posterior de todas las instalaciones provisorias para el suministro
de agua y energia para la ejecucién de los trabajos y el control de los mismos.

La empresa debera garantizar la correcta instalacion, conservacion y mantenimiento en perfectas
condiciones de los tableros eléctricos de distribucion de fuerza motriz y baja tension con sus
protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona
de trabajo. Serd la Unica responsable de ubicar los tableros, puestas a tierra y demas elementos
de control y seguridad de las instalaciones.
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Documentacion:
Se debera presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentacion:

Libro de obra

Planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra)

Planilla de control de firmas del personal (enviada via mail por la Direccién de Obra)
Copia de las presentes bases incluyendo juego completo de laminas en formato original
(no copia reducida) y planillas

Original y copia a dejar en obra del cronograma. Plan de Desarrollo de Obra.

Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra.

e Gestion e inscripcion de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de
Antel)

Barreras y sefializaciones

Se deberan sefializar las zonas de trabajo.

Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar area de vallado durante la
duracién de determinadas tareas, las mismas deben ser coordinadas con la Direccion de Obra.
Serd responsabilidad de la adjudicataria cualquier dafio producido por el vallado provisorio por
mala ejecucion, mal arriostramiento o por la utilizacion de materiales de mala calidad.

Proteccién de peatones y vehiculos

En caso de ser necesario se dispondran los elementos de servicio — pasarela, barandas, cubierta
y sefalizaciones — y proteccién de peatones requeridos por la ordenanza municipal para la
ejecucién de obras segun las condiciones particulares de implantacion de la obra.

Plan de seguridad

El adjudicatario debera adoptar las medidas de seguridad tendientes a no poner en riesgo ni la
salud ni la vida del personal abocado a la tarea encomendada.

Debera disponer del estudio y plan de seguridad e higiene, referido en el decreto 283/96 del 10
de julio de 1996, registrado en el MTSS, aprobado por éste y suscripto por un técnico
prevencionista habilitado, salvo para las excepciones establecidas en el articulo 5° de dicho
decreto.

Asimismo todas las medidas de seguridad en obra deberan respetar lo estipulado en el decreto
N°125/2014 referente a seguridad e higiene en la industria de la construccién. En obra se dejara
una copia de dicho Plan de Seguridad y todas aquellas memorias que sean necesarias
(andamios, coordinacion de capacitaciones, entre otros).

Seréa proporcionado por la empresa, previo al comienzo de la ejecucién de la contratacion, sin
el cual no podra comenzar los trabajos, aplicandose en tal caso las multas correspondientes,
establecidas en el Cap.19 “Multas” debiendo el mismo ser entregado EN UN PLAZO NO MAYOR
A 5 DIAS HABILES DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

Seguridad vial
Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en laley N° 19.061 y en el decreto 81/14 del 03/04/2014.

2. HIDRO-LAVADO DE SUPERFICIES

Se debera realizar hidro-lavado y limpieza de los paramentos y superficies afectadas por las
heces de las aves, procurando no dafiar la pintura, aplicando de forma gradual la potencia del
equipo.

Se debera dejar limpias las fachadas vistas (indicadas en lamina A4) y las superficies donde se
colocaran los elementos anti palomas.
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Ta empres3 de comunicacién
de los uruguages

De producirse dafios a la pintura 0 mamposteria, sera reparado por el Adjudicatario sin costo
extra para Antel, dejando en las mismas condiciones la superficie.

Se deberéa dar aviso a personal de la Central, con el fin de procurar que todas las aberturas se
encuentren cerradas al momento de los trabajos. Constatar que no se producen filtraciones
mediante el proceso para corregir de inmediato.

3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUAS ESPANTA PALOMAS

Se solicita el suministro y colocacién de puas espanta
palomas de acero inoxidable o galvanizado, con dos
hileras de puas intercaladas, de las cuales una es mas
alta que la otra. Se solicitara una muestra a validar por
la D. O.

Los sectores a colocar seran en pretiles, antepechos,
marquesinas y elementos que se entiendan son
vulnerables al establecimiento de las aves.

Bajo ningln concepto podran perforar los pretiles y
antepechos con tacos fischer o algin otro elemento ya
gue podrian dafiar la impermeabilizacién. Se sugiere
gue sea un sistema con adhesivo resistente a la
intemperie.

Por ejemplo, podria ser un adhesivo a base de masilla
de poliuretano aplicado con pistola de silicona.

En caso de ser necesario el amure de algun elemento,
previamente se consultara con la D.O.

El modelo sugerido es el que se muestra en la imagen:

4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ANTI AVES

Se solicita la colocacion de malla anti aves rombo no mayor a 3 cm y grosor 15 mm, color
translucido y todos los anclajes que sean necesarios para su correcta instalacion. Dicha malla
debera ser especificamente para aves, resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos. Sera
instalada en los sectores de las b6évedas en ambas fachadas (frente y patio) y en algan otro lugar
que se considere necesario para evitar que las aves generen nidos.

Se solicitar4 una muestra para el visto bueno de la D. O. previo a la instalaciéon de la misma.

5. LIMPIEZA DE OBRA

El contratista debera mantener la obra en buen estado de limpieza. La D. O. podra ordenar
limpiezas parciales o generales cuando el estado de la obra lo haga necesario.

Se retiraran todos los materiales e implementos sobrantes. Se realizara una limpieza profunda
en los espacios trabajados contando con la aprobacion del Director de Obra.

Los materiales deberdn quedar ordenados en una zona donde no entorpezca la labor de los
funcionarios de otros sectores.

En caso de existir sobrante de malla y/o puas se consultara a la D. O. quién dispondra su
finalidad.

No se depositard material de desecho dentro del predio de Antel por mas de 24 horas. Quedara
a cargo de la empresa, el retiro de los desperdicios del predio de Antel sea por cualquier medio.
Los tramites necesarios ante los organismos que correspondan para la disposicion final de los
residuos, deberan ser realizados, a su entero costo, por la empresa adjudicada.
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PLANILLA DE COTIZACION
Anexo |

Monto
Imp. total
rubro

Precio Precio Monto Imp.

Rubro Descripcion Unidad | Cantidad it = Total rubro | unitario

Implantacion (monto < 5% %

rubro 2 al 5) global L

2 Hidro-lavado de superficies | M2 250

Suministro y colocacion de

. ML 100
puas espanta palomas

Suministro y colocacion de

malla anti aves M2 25

(&)

Limpieza de obra global 1

Suma de rubros $

Monto imponible total $

Leyes sociales (71,8% deB)

Complemento Cuota Mutual

IVA (22% de A)

Total oferta (A+C+D+E+F)

® |m|m |00 |w (>
®» | | | |

Comparativo (A+C+D)

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser verificadas por el
oferente, por lo cual las cantidades seran responsabilidad del mismo quién debera tomar las
providencias del caso para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados
en perfectas condiciones y no se aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de
célculo del oferente, a excepcidn de los casos en que la Administracion determina la cantidad
requerida en la planilla de cotizacion.

La planilla de cotizacion no podra tener enmiendas, tachaduras, interlineados o
testaduras.

El monto cotizado para el rubro de Implantacién no podra superar el 5% de la suma de los rubros

2 al 5 inclusive. En caso de exceder dicho tope, sera de aplicacion lo establecido en el numeral
8.4 de las Condiciones Generales.
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. No se aceptaran ofertas en manuscrito.
Las ofertas se presentaran firmadas en forma autégrafa (no escaneada), independientemente de
las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de representacion. En caso que la oferta
no esté firmada, la misma sera desestimada

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

La informacion técnica y los folletos, catdlogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario), se podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta
original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no obstante, en este ultimo caso la
Administracién se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la
traduccion al idioma espafiol

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados en la
caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se
realizard en la sala de reuniones, no siendo de recibo en ninglin otro momento

No se recibirdn las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder contratar con Antel, deberda estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.

No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado en RUPE sea
EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacién la empresa que resulte seleccionada, debera haber obtenido el
estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de Proveedores de
Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias habiles para
que la misma adquiera dicho estado. Se entiende por dias habiles, de Lunes a Viernes en el
horario de 9:30 a 16:45 horas.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta 'y
la Administracién podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:
e Indicacion expresa de su razon social.

e Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo Il, acreditando que la empresa,
a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley
18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta declaracion en
la oferta, Antel verificara el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.
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e Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente
pliego como Anexo lll. En caso de su no inclusion, se descartara la oferta. En caso
que dicho plan omita algin dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informaciéon complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el
oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen
de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha
establecida para la apertura de la licitacion en la Gerencia Arquitectura de Antel. Se entiende por
dias héabiles, de Lunes a Viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacién. Las mismas deberan efectuarse por escrito y deberan
enviarse a la Gerencia area arquitectura quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun
corresponda en cada caso. Se entiende por dias habiles, de Lunes a Viernes en el horario de
9:30 a 16:45 horas.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas. Se entiende por dias hébiles, de Lunes a Viernes en el horario de 9:30 a
16:45 horas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas,
las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerard las ofertas vélidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias
habiles, contados desde la apertura de la licitacion. Se entiende por dias hébiles, de Lunes a
Viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no
ser& considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias habiles. Se entiende por dias habiles,
de Lunes a Viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas.

Si iniciadas las prdrrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no serd considerada en la
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evaluacioén. Dicha comunicacién debera presentarse hasta 5 dias habiles anteriores a la fecha
de expiracion de la/s prérroga/s concedida/s. Se entiende por dias habiles, de Lunes a Viernes
en el horario de 9:30 a 16:45 horas.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningun caso la Administracién
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y
servicios que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracién de Consorcio:

> Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un
consorcio ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentard una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacién notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

> Atales efectos, en la Carta de Intencién de Consorcio se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

» Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacidn, y en qué porcentaje lo hara cada una.

= Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma
solidaria durante la ejecucién de la contratacion y que se obligaran en
forma indivisible respecto de las obligaciones contraidas con Antel,
emergentes de la presente licitacién.

En caso de modificacion de los términos establecidos en el documento de asociacion, durante la
contratacién o sus prorrogas en caso de corresponder se debera contar con el aval de Antel.
Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la solicitara
durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la contratacion, Antel solicitara el documento que acredite
la constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos
en la carta de intencibn de consorciarse, a excepcion del porcentaje de
facturacion de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al
establecido en la misma. El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por
parte del oferente, la aceptacion de las condiciones establecidas en el Pliego.

ALCANCE

Péagina 15 de 38



2.1. Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2. La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucién de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto.

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas: planos, planillas y calculos complementarios a los entregados
en este pliego, tramites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de
las superficies de hormigén, aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto
con agua, rellenos con hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o
superiores a los solicitados de acuerdo con las hipétesis de célculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones,
hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y
protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio,
vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones
existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias,
luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de
los elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y
bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de
hormigén y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias
perdidos por lluvia o fenémenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos,
asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos Yy
vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los rubros y no
se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

3.1. La Gerencia area arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que no figure en el
RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo
para ello.

3.2. Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las
prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente
a la fecha de apertura.

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafnada
de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.4 En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta ¢ se rescindira la contratacién en caso de adjudicacién, sin perjuicio de
las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del
Cédigo Penal.
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3.5 Toda la documentacién (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma ante la
autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, serd necesario legalizarlo,
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

3.6 El oferente deberd presentar junto con la oferta la documentacion e informacion
solicitada en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta
evaluacion de la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicacién la empresa adjudicataria debera proporcionar durante la
ejecucioén de la contratacién todo aquella documentacién o informacién cuya presentacion sea
requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

4.1. Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS

5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir incumplimientos en las
obligaciones laborales establecidas en la nhormativa vigente.

El deposito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las podlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una vez
finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones
y modalidades establecidas, Antel retendrd de las facturas bésicas, el 5% del importe sin
impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que
se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la
retencion, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo
de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION
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6.1. El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique durante
la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confecciéon de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los Trabajos
y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar
a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente

7.2. El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumira gue cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte
del total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los materiales correspondientes
a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para
los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de
rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se
colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizaciéon unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion de la oferta, sean menores
a las solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta. En caso que
sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en caso de
adjudicaciéon se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacion del pliego al precio
cotizado.

8.3 Laplanilla de cotizacion no podra tener enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido
en los precios unitarios.
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Cuando exista diferencia entre lo escrito en nimero y en letras, valdra lo escrito en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo contrario se
asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al
centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero
siguiente.

8.4 En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacién de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta. En
caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en caso
de adjudicacién se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacién del pliego al precio
cotizado

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por
Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacién, replanteo o cualquier otro rubro para
el cual la Administracion establezca tope), la misma sera descartada.

8.5. Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en
el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una
férmula paramétrica de ajuste.

8.6 Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

8.7. Imprevistos:

Elimporte correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y
de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota mutual
y los impuestos que correspondan. El mismo no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el remanente del
mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacién y cuando no
puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacién del adjudicatario, la
gue debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios
forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto
firmado por el adjudicatario.

8.8 La Administracién se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de
cotizacion en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versién
digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS
9.1. El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las

leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.
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En caso de creacion, modificacién o eliminaciéon de impuestos que graven directamente los items
cotizados, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

9.3. Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

10.1  De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de
la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo
de aplicacién la tasa vigente sobre monto imponible.

10.2  Alos efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran
en cuenta las leyes sociales, méas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota mutual
que el oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por
dicho concepto.

10.3  Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacion y para cada rubro, el monto imponible. En
caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera monto imponible. En caso
de cotizar monto imponible para rubros que sean solo suministros, se descartara la oferta.

Para los rubros en los que se indicé monto imponible, el mismo debera ser mayor a 0 (cero),
excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los efectos
del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado en la oferta, pero
para la adjudicacion, se tomara como valor maximo de monto imponible, el valor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de
salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que
corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base
a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos
serdn de cargo de la Administracién hasta el tope méaximo establecido, siempre que el
empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs. En caso
contrario solo podra cargar a la Administracién el complemento de cuota mutual proporcional a
los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que
no correspondia ser de cargo de la misma.

10.5 En caso que para algun rubro no se indiqgue monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerard que para dichos rubros no
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antel
corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por
parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por alguno de esos rubros, las mismas
se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de
no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

10.6 En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequefias empresas
contratadas para ese fin especifico, corresponderd la aportacion por construccién. y los
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la
subcontratista a obra con aportacion por construccion.

10.7 En caso de declarar que aportara por Industria y Comercio, y que la empresa subcontrate,
siempre considerando lo indicando en el articulo subcontratos, podra hacerlo solamente a
empresas cuyo aporte sea por industria y comercio.

Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en forma
tercerizada con pequefias empresas contratadas para ese fin especifico, correspondera la
aportacion por construccion y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la
empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportaciéon por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
11.1. El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

11.2. La Administracién adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacion en pesos uruguayos y
moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se
realizard en délares americanos considerando para la conversion el tipo de cambio cable o fondo
del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el
arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, segun corresponda.

En caso que la cotizacidn se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precios,
para el célculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento se
mantendra el tipo de cambio del dia anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial,
independientemente que se haya o no presentado mejora.

La adjudicacion sera en la misma moneda da la cotizacion.

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060
del 04.09.89 y estar al dia con DGI, BPS y BSE.

11.4. La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién
preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no
hacerse mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

11.6 Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracién, pudiendo
rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacién de la misma,
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas de 2) en los pagos de cualquier
rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se considerara prueba suficiente, la
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento publico o privado (planillas de
control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omision del pago de dichos
rubros.
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11.7 El monto a adjudicar sera& maximo y no generara derecho de cobro a favor del
adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la ejecucion parcial de la
contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacion comenzaran a regir a
partir de la notificacién de adjudicacion.

12.2. La adjudicacion se comunicara, por parte de la unidad correspondiente segun lo indicado
en el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.

12.3. Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, debera/n constituir la
garantia por responsabilidades laborales, si se opt6 por ello y en caso de corresponder, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito
en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracién podra
revocar la adjudicacion e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

12.4. En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitacién
debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos
los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

12.5. En caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no actuar
por intermedio de un representante local, deberé fijar un domicilio legal en la Republica Oriental
del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacion. Por lo tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se
susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion
definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o dafios a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las
obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas
eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y

hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el
adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.
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Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le promovieran
por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que
se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados
por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones
necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes, decretos, ordenanzas y
reglamentos vigentes.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos
permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo
requisito tendré la responsabilidad consiguiente a la trasgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE,
para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demas obligaciones, con que
las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por
el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a
las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretaciéon de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales,
solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra
suspender los trabajos, aln parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas
las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como
accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios
a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente.
Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda
vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar
otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demés recaudos que a
su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas

funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles
para Antel.
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Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por
escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho
a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidon que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso
abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar
en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el
texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningln otro tipo de
inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacién expresa de Antel.
Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el
adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las 6rdenes del
Director de Obra, al que guardardn el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de
aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera
suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el adjudicatario,
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido
de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién definitiva
de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran
lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) EIl adjudicatario deberda cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no
especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de terceros,
gquedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante la vigencia
de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se
entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas posteriores al
incidente, por escrito, a la Direccién de obras y al titular de la instalaciéon dafiada. Al primero de
ellos también de la solucién que acuerde con el propietario de la instalacién afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de terceros, en particular
para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado precedentemente, la
Administracién aplicara una multa equivalente al 20% del valor de la reparacion, la que sera
repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacion de una multa
adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también sera distribuida por
partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa deberd abstenerse de cualquier acto que cause depredacion, destruccién o
contaminacion grave del medioambiente. Asimismo deberd dar cumplimiento a la normativa
vigente, en caso contrario serdn pasibles de las sanciones que la misma prevea para los
transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista
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La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las
acciones necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas preventivas
ylo correctivas dispuestas por la nhormativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida,
salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccién personal o
colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, cuando corresponda, debera
disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha
10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de
presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma 'y
donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e
Higiene firmado por el Técnico Prevencionista.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los métodos
usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los
mismos sin costo adicional para la Administracién, lo cual debera quedar plasmado en el Plan
de Seguridad e Higiene. Cualquier modificacién, alteracion o extension en el estudio o en el Plan
de Seguridad e Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacién de la documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el
inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de las Condiciones Particulares.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios
y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la
ejecucion de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la empresa
adjudicataria debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente respecto a
seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente vinculada a los
vehiculos a utilizar durante la ejecucidn de la contratacion.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares adecuados
con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se
establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demas normas concordantes y
complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

14.1  El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a seguir
para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

14.2  Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio

objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho producto
de la instalacion.
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14.3  Sipor razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.

14.4  Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro
0 agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de
cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara un 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depésito de material embalado a
instalar en el futuro.

145 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario debera
disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacién sera definida con el Director de Obra.

146 En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacién, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

14.7  Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada
por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacién, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura
de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con
los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de
caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en

gue desea se realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
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particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no
dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio
del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de
garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y que
deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el
B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en
las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcién provisoria de cada etapa con las
mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya
terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos de acuerdo a lo
indicado precedentemente.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cuél el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo
para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccion que daré lugar al otorgamiento
de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la
obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido
subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han
sido cumplidas, se labrard el acta correspondiente para la recepcion definitiva, la cual sera
suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la
definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién, se
labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion
definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada

la contratacién. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la normativa
vigente.
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CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se
realizaran de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucién
real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por
el area técnica.

18.2. Laforma de pago sera segun se indica a continuacion:

. 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
. 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra

ante solicitud del adjudicatario.
Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

18.3. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del
mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberan
cumplir con las disposiciones legales vigentes.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el
detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidon que corresponda segun lo
establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en niUmeros.

18.4. El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
18.5. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran
discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de
una liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de
rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes
con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar néminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Gltimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma,
en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion total de
obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacion. Los valores
asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la
Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar
se obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios
del presupuesto aprobado.

18.6. Tramitacion de las solicitudes
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El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo no
contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacién efectuada. En el caso
que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la
Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

18.7. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd estar al dia en el pago
de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.

18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos de Multas y Rescision de la contratacién, segun corresponda.

18.9. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).
Dicho monto podré ser abonado por alguna de las siguientes vias:

a) Deposito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division
Econémico Financiera.

b) Compensacién mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes
al proveedor que solicita la cesién de crédito y que no estén incluidos en una cesién de
crédito anterior.

Asimismo, regira lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

MULTAS
19.1 La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2 Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario
el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le
comunique en la naotificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el
derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3 A los efectos de la aplicacion de multas, se tomaran los plazos incumplidos como corridos
o hébiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos.

19.4 Multa por no ejecucién: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria,

la Administracion no pueda ejecutar la contratacién, se aplicara una multa equivalente al 10%
del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.
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19.5 En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

19.6 Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la férmula
paramétrica, a la fecha del dltimo dia del incumplimiento.

19.7 En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones que correspondan.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Podliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescisién de la
contratacién” del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de area arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de
prestado el servicio facturado, se procederéa a realizar una retencion la cual no superara el 50%
de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14
de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria,
quien serd la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las
leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o
futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel podra
retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6.  Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a indemnizacion a
la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
deberd presentar en la Gerencia de area arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.
Representantes legales de la misma.
Razén social de la empresa.
Domicilio legal y/o constituido.
Teléfono, fax o correo electronico.
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e NUmero de RUT.
e Nimero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

20.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de
la empresa contratada.

20.10 Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién General del
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes,
quién podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley
Nro. 15.903 en la redaccién dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel
no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

Nombre de la empresa.

Razén social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcién de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra
contratada por Antel.

e Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no redine los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.
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Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacién, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal propio
para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes
presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacion relacionada a
la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1. Regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica.

RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1 Rescisiéon por incumplimientos: Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién
por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y
perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas,
en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores
de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del
Estado (R.U.P.E.).

23.2  Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay.

23.3 Rescisién anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso
de ejecucién por el total de la compra (cldusula de monto méximo), se podra rescindir la
contratacion en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

24.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS
O EJECUTADOS POR MPYME

25.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que cuando corresponda no aplicara el régimen de
Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE
CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26.1 Para la presente contratacion no es aplicable el margen de preferencia, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008 y su decreto
reglamentario.

RESERVA DE MERCADO

27.1 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo 11, esta
Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el
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articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera inconveniente su
aplicacion para el objeto licitado.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Para la presente contratacién no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

29.1 El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561
(12/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaraciéon, se asumira que la
empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente, bajo su responsabilidad

29.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud
e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso
contrario, la Administracién observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la
sustitucién del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

29.3 Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracién)

29.4 Regira lo dispuesto en el TOCAF.

29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo
11vo., esta Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de Mercado
establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma
considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

29.6 Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

29.7 Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con las
autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes, exigidas
para la realizacién de la obra, los servicios utilizados, utilizacion de los materiales, productos,
herramientas, entre otros y/o comercializacién de los suministros, lo que corresponda.

29.8 La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud
de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién y control de los
riesgos laborales.

29.9 En relacién a la informacion clasificada como confidencial, regira lo dispuesto en la ley

18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto en el
articulo 65 del TOCAF en la redaccion dada por el articulo 37 de la ley 20075 del 20/10/22.

29.10 Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la adjudicacion,
Deberd mantenerse para el caso de eventuales opciones/ampliaciones.

COMUNICACIONES

30.1 La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo comunicacionconproveedores@antel.com.uy /
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tel

delos)

CAA Antel, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto
a la casilla de correo que la empresa indique.

30.2 Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra,
se consideraran recibidas con el envio y confirmacion de entrega de las mismas. En el caso
puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion aprobada por el ordenador competente, las mismas se consideraran recibidas con
envio y confirmacién de entrega de las mismas o con su publicacién en la pagina web de compras
estatales, lo que suceda primero.

30.3 No obstante lo anterior, para la ejecucion de la contratacion, la Administracion utilizara la
siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan
ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones técnicas podra establecer
otros medios de comunicacion, como por ejemplo teléfono fijo o celular.

ANEXO I

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

El representante legal de la empresa .......................... declara que, a la fecha de apertura de

ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
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Firma:

Aclaracion:

ANEXO Il

FORMULARIO

MODELO PARA PLAN DE
TRABAJO - F.P.T.

Licitacion N°:
DEPARTAMENTO: Maldonado
CIUDAD: San Carlos
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EDIFICIO: Central

Objeto: trabajos de albafiileria para la colocacion de malla anti aves y plas espanta palomas
Plazo de ejecucion (*):

(*) El plazo de ejecucién no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

HojaN°:1de 1l
% DE JORNALES ESTIMADOS PARA
Semanas Avance RUBROS CADA ETAPA
Nro. RUBROS
Duracion Obra Duracién Obra
lra. |2da. |3ra.|....[Ultima | |1ra. 2da. |3ra. |..... Ultima
1 Implantacion (monto < 5% 2
rubro 2 al 5) 0% |0% 0% 100% | | 0% 0% [0% 100%
2 Hidro-lavado de superficies
2 Hidro-lavado de superficies 0% |0% 0% 100% 0% 0% |0% 100%
Suministro y colocaciéon de
3 pluas espanta palomas
Suministro y colocaciéon de
3 puas espanta palomas 0% |0% 0% 100% 0% 0% |0% 100%
Suministro y colocacién de
4 malla anti aves
Suministro y colocacién de
malla anti aves 0% |0% 0% 100% 0% 0% |0% 100%
5 Limpieza de obra 0% |0% 0% 100% 0% 0% |0% 100%
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaran todos los procesos constructivos segln las tareas solicitadas en pliego

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacién de las tareas solicitadas en pliego

DESCRIPCION MARCA MODELO ANO
Hormigonera
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ANEXO IV

LISTADO DE LAMINAS
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Listado de laminas

n° Descripcién Escala
Al Planta baja 1/100
A2 Planta alta 1/100
A3 Planta azotea 1/100
A4 Fachadasl 1/100




Indicar la casilla correspondiente.
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