
 

 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 

K104517 
 
 

OBJETO: Antel llama a licitación trabajos albañilería para la colocación de 
mallas anti aves y púas espanta palomas en Central San Carlos, ubicada en 
calle 18 de Julio esquina C. Mariano Soler, Ciudad de San Carlos, Departa-
mento de Maldonado. 
 
 

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: – 19/04/24 - Hora 11:00 

DIRECCIÓN: calle 18 de julio esquina C. Mariano Soler, Ciudad de San Carlos 
DEPARTAMENTO: Maldonado. 
 
 
PLIEGO:  
El pliego se encuentra para su consulta en la página de Compras Estatales y 
en página de Antel: www.antel.com.uy o se solicitará vía e-mail a comprasar-
quitectura@antel.com.uy  
 
 

APERTURA:    26/04/2024 - Hora: 12:00  

DIRECCIÓN: Calle Colonia 1932, piso 3, sala 3.7. 
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO.   
 
 

Las propuestas serán recibidas únicamente por sobre cerrado y serán abiertas 
en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura en el día, 
hora y lugar indicados, no siendo de recibo en ningún otro momento.  

 

http://www.antel.com.uy/
mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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CONDICIONES PARTICULARES 
 

 OBJETO  
 
Antel llama a licitación para trabajos de albañilería, para la colocación de mallas anti aves y púas 
espanta palomas en Central San Carlos, ubicada en calle 18 de Julio esquina C. Mariano Soler, 
Ciudad de San Carlos, Departamento de Maldonado, indicado en planos y memorias. 
 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 

 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido 
por dicho registro, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la 
página del M.T.O.P.  
 
 

 VISITA DE OBRA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria siendo de riesgo del 
oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el 
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por 
Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  
 
Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas, según su criterio. Podrán asistir a la misma todos 

los oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es. 
 
 

 REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la República o su equivalente 
expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y su 
designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. No obstante, en caso de 
presentar técnicos con título expedido en el extranjero, el mismo deberá ser equivalente al 
solicitado y estar revalidado en Uruguay.  
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director 
de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de 
la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea 
conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las 
órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
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Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
 
 

 SOBRESTANTE 
 
Para esta obra no se designará sobrestante 
 
 

 PLAN DE TRABAJO 
 
En la oferta se deberá incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se 
adjunta al presente pliego como Anexo IV. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta.  
 
En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar 
dicho dato o información complementaria otorgando un plazo para su presentación. Si el oferente 
no cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta. 
 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en días 
laborables de la construcción. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el 
plazo de entrega de la contratación, se descartará la propuesta. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por 
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes 
Condiciones Particulares, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del 
adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 
 
 

 PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 
El plazo para el inicio de la obra será como máximo de cinco (5) días corridos contados a partir 
de la fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) días 
laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, 
para entregar los trabajos completamente terminados  
 
 

 COTIZACIÓN 
 
Se deberán cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de 
Cotización (Anexo I). Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego 
de Condiciones Generales. 
 
Los precios estarán expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica 
que se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 

 AJUSTE DE PRECIOS 
 
Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 
 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
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Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución 
de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos 
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en 
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o 
igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el 
porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego de condiciones.  
 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de área 
seguimiento de contratos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la 
fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria 
de los índices considerados en dicha solicitud. 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  
 
En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de 
precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica será 
a partir de la fecha de presentación de la mejora de precios  
Cuando la entrega se realice fuera  del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a fecha 
contractual. 
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 GARANTÍAS TÉCNICAS 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las 
obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirá documento que 
especifique las siguientes garantías que se describen a continuación. 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación deberán 
contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros elementos que puedan 
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura 
y todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, 
y que la reparación quede en óptimo estado estético y constructivo.   
 
 
a) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que 
la modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de 
economía de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas 
modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 
(dos) años a partir de la recepción definitiva.  
 
b) Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, 
incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera 
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
c) Garantía por la calidad de impermeabilizaciones 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, 
incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera 
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso 
de realizar reparaciones menores, la garantía será por un año mínimo. 
 
 
Estas garantías técnicas serán aplicadas a todas las tareas solicitadas en las presentes bases, 
según corresponda, así como aquellas que eventualmente se soliciten en el marco de situaciones 
imprevistas o adicionales de obra. 
 
 

 MULTAS 
 
Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos 
que se determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante la emisión de una factura de 
multa emitida por Antel, que será descontada de los pagos al proveedor. 
  
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la 
irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación 
por parte de Antel de dichas irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 0,5% de la suma 
de rubros con irregularidades por cada día de atraso. 
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2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo 
de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas 
que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin 
Leyes Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
M = dxmxc 
 
Siendo: 
 
M  =  Monto de la multa a aplicar 
d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  impuestos y sin  
Leyes Sociales. 
m  =  1 % (uno por ciento) 
 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   
 
4) Generalidades 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán 
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece 
la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este 
concepto no se descontarán de los plazos de obra. 
Asimismo se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 19 de las Condiciones Generales. 
 
 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
El trabajo consiste en colocar “pinchos” anti palomas en pretiles, aberturas, marquesinas, etc. y 
malla plástica en sectores vulnerables a las aves. Hidrolavar previamente las superficies en las 
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distintas fachadas de la Central de San Carlos (Maldonado) según lo indicado en planos y 
planillas.  
 
CONSIDERACIONES: 
La empresa adjudicataria deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y 
suministros necesarios, para la correcta ejecución de las tareas y su puesta en funcionamiento. 
 
Toda obra y tarea no específicamente graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradición 
de la buena ejecución lo indique, se considerará parte integrante del proyecto, debiéndose 
consultar con la Dirección de la Obra previo a su ejecución pero deberá realizarse sin costo 
adicional para Antel. 
 
En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán resueltas por la 
Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique un 
incremento en el costo de la obra o imprevistos. 
 
De los documentos de obra: la empresa deberá disponer en obra, una copia completa de 
planos y memorias descriptivas y será su responsabilidad la lectura y compresión de planos por 
el representante técnico de la obra y los operarios. La empresa proveerá un libro de obra para 
certificar el desarrollo de los trabajos. 
 
Controles: De las visitas que se pauten semanalmente, se realizará un listado de los avances y 
los pendientes, que podrán quedar escritos en libro de obra y/o vía mail, pudiéndose 
complementar con fotografías. Se deberá mantener una comunicación fluida por todas las vías. 
 
Del registro y control de personal asignado a la obra:  
Se deberá contar en obra con una planilla de registro de asistencia la que estará a disposición 
de la Dirección de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla detallará datos del personal 
(nombre, documento y categoría laboral) donde el mismo deberá firmar día a día registrando su 
asistencia. 
Al cierre de cada mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia de este registro donde 
figurarán las asistencias del personal. 
Este registro deberá tener estricta concordancia con la nómina a presentar en el BPS 
mensualmente. 
 
Del horario de trabajo: En términos generales se respetarán los horarios de trabajo propios de 
la industria de la construcción, salvo aquellas tareas que generen ruido y que impida el 
desempeño de las tareas laborales dentro del local Comercial. 
 
Para este caso en particular, se solicita que el hidrolavado y la colocación de los distintos 
elementos anti aves en el acceso comercial sea a primera hora de la mañana (de 8 a 10 hs. y/o 
luego de las 17 hs, en este último caso de ser necesario solicitarlo por escrito y con una 
antelación de 48 hs). 
En el resto de los sectores a hidrolavar y colocar los elementos anti aves se respetará el horario 
de 8 a 17 hs.  
 
En caso de ser necesario ampliar el horario o días de trabajo, se deberá comunicar previamente 
a la Dirección de Obra por escrito, con una antelación de 48 hs a la necesidad. 
NO se podrá hacer uso de la extensión hasta que la misma no sea comunicada por el mismo 
medio. 
 
Bajo ningún concepto este trabajo “fuera de horario” significará pago adicional alguno para Antel 
(no se pagarán imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, 
ni toda remuneración recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa habrá de 
considerarlos e incluirlos en la propuesta. 
 
Trabajo en zona de circulación: Dado que se estará trabajando en una zona que es ingreso de 
funcionarios y clientes (acceso principal), es necesario la coordinación de trabajos de riesgo ya 
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sea de accidentes físicos, colocación de andamios, etc. El horario para este caso es el estipulado 
en el párrafo anterior (caso particular). 
 
Material generado y desperdicios: Los deshechos y materiales sueltos serán retirados del 
predio a cargo de la empresa, dejando las zonas de trabajo limpias y en condiciones.  
En caso de retirar el material en distintas etapas, se deberá embolsar todo el material de 
desperdicio y se acopiará en un lugar autorizado por la Dirección de Obra previo a su retiro de la 
obra. 
En caso que sea necesario se deberá vallar el área donde se esté trabajando, ya que durante 
esos días la central permanecerá abierta a los funcionarios, evitando así accidentes a personas 
ajenas a la empresa. 
 
Marcas: en todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es 
sólo un marco de referencia, a efectos de fijar normas de construcción o formas deseables, pero 
no implica compromiso de adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar 
productos con similares prestaciones o superiores. La Dirección de obra podrá solicitar 
previamente las marcas con las que la empresa contratista trabajará para validar su calidad. 
 
Seguridad: La Empresa adjudicataria queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo 
y seguridad para personas, equipos y servicios. Si a pesar de las precauciones adoptadas se 
produjeran, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, accidentes o 
perjuicios a personas o cosas, la empresa adjudicataria queda obligada a reparar el daño 
causado e indemnizar por lo producido. 
 
Rige lo estipulado en el Capítulo OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, numeral 13, de las 
Condiciones Generales. 
Se conformará Plan de seguridad para situaciones que no están contempladas en decreto del 
M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14, aplicado a cada una de las 
localidades que conforman éste llamado. 
 
Técnico Prevencionista 
El plan de seguridad antes mencionado y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecución 
de la misma serán realizados y controlados por el Técnico Prevencionista de la empresa 
adjudicataria, quien además tendrá a su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra 
asignado a tales efectos. 
Durante el proceso de obra, Antel podrá solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las 
veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel. 
 
Notas complementarias sobre prevención de siniestros: 
No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo queden en predios y locales de 
Antel elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar. 
No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la Administración, 
ni herramientas ni ningún tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con 
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, 
nylon, espuma plast o goma. 
 
Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, etc., el contratista deberá disponer de un 
espacio propio, el cual estará bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de emplazamiento de 
este espacio será definido con el director de obra. Tanto el obrador como el depósito, deberán 
contar con elementos de lucha contra incendio, según el Decreto 125/2014. 
 
Otras precauciones: 
- Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, 
etc. 
- Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar 
posibles fuegos latentes. 
- La empresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un 
siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que 
le correspondieren. 
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- No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, 
el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho 
trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 40 % por gastos de 
administración. 
 
Consideraciones particulares sobre trabajo en altura: 
En la organización del proceso de obras se deberá contar, en caso de corresponder, con 
memoria de andamios signada por técnico profesional responsable. En todos los casos se 
deberá tomar todas las precauciones que del plan de seguridad resulten tomando especial 
cuidado en el proceso de obras a los efectos de NO ANULAR EL ACCESO DE LOS 
FUNCIONARIOS al local, que seguirá operativo durante todo el proceso de obras. Esto podrá 
ser o bien considerado avances parciales del trabajo (Según Plan de trabajo T.P solicitado) o 
con la construcción de elementos de protección en el acceso y sectorización de áreas de trabajo. 
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Índice de los trabajos: 
 
1. Implantación 
2. Hidro-lavado de superficies 
3. Suministro y colocación de púas espanta palomas 
4. Suministro y colocación de malla anti aves 
5.   Limpieza de obra 
 
 

1. IMPLANTACIÓN 
 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, se define este rubro, que incluirá 
todos los gastos de fletes, traslados de personal, instalaciones sanitarias y/o eléctricas 
provisorias, vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan 
en acuerdo a la Normativa Municipal vigente de Maldonado (y en su defecto de Montevideo) y 
para cada obra, demolición, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, máquinas, etc. 
Nota: 
El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los totales de los 
rubros 2 al 5 inclusive. 
 
Obrador y depósito de materiales 
 
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
 
Dentro del área de trabajo, se podrá delimitar un área para uso de la empresa adjudicataria como 
obrador y depósito de materiales que no interfiera con las actividades regulares del edificio y los 
puestos de trabajo. 
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra. 
 
Es responsabilidad de la empresa suministrar baño químico en función de la cantidad de personal 
que se disponga en obra, según lo establecido en las normas de seguridad e higiene del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como también vestuario y/o comedor de ser 
necesarios. 
NO PODRÁ UTILIZARSE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE ANTEL que están operativos en 
el edificio y que se defina mantener con uso exclusivo de personal de antel.  
 
Las herramientas y maquinaria destinada a la obra se guardarán en depósitos que deberán ser 
provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no 
responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 
 
Suministro de energía eléctrica: 
 
ANTEL suministrará energía eléctrica y agua. Será de cuenta de la empresa adjudicataria y a su 
cargo, la ejecución y remoción posterior de todas las instalaciones provisorias para el suministro 
de agua y energía para la ejecución de los trabajos y el control de los mismos. 
 
La empresa deberá garantizar la correcta instalación, conservación y mantenimiento en perfectas 
condiciones de los tableros eléctricos de distribución de fuerza motriz y baja tensión con sus 
protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS. 
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona 
de trabajo. Será la única responsable de ubicar los tableros, puestas a tierra y demás elementos 
de control y seguridad de las instalaciones. 
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Documentación: 
 
Se deberá presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentación: 
 

 Libro de obra  

 Planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra) 

 Planilla de control de firmas del personal (enviada vía mail por la Dirección de Obra) 

 Copia de las presentes bases incluyendo juego completo de láminas en formato original 
(no copia reducida) y planillas 

 Original y copia a dejar en obra del cronograma. Plan de Desarrollo de Obra. 

 Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra. 

 Gestión e inscripción de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de 
Antel) 

 
 
Barreras y señalizaciones 
 
Se deberán señalizar las zonas de trabajo. 
Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar área de vallado durante la 
duración de determinadas tareas, las mismas deben ser coordinadas con la Dirección de Obra. 
Será responsabilidad de la adjudicataria cualquier daño producido por el vallado provisorio por 
mala ejecución, mal arriostramiento o por la utilización de materiales de mala calidad. 
 
Protección de peatones y vehículos 
 
En caso de ser necesario se dispondrán los elementos de servicio – pasarela, barandas, cubierta 
y señalizaciones – y protección de peatones requeridos por la ordenanza municipal para la 
ejecución de obras según las condiciones particulares de implantación de la obra. 
 
Plan de seguridad  
 
El adjudicatario deberá adoptar las medidas de seguridad tendientes a no poner en riesgo ni la 
salud ni la vida del personal abocado a la tarea encomendada. 
Deberá disponer del estudio y plan de seguridad e higiene, referido en el decreto 283/96 del 10 
de julio de 1996, registrado en el MTSS, aprobado por éste y suscripto por un técnico 
prevencionista habilitado, salvo para las excepciones establecidas en el artículo 5° de dicho 
decreto. 
Asimismo todas las medidas de seguridad en obra deberán respetar lo estipulado en el decreto 
N°125/2014 referente a seguridad e higiene en la industria de la construcción. En obra se dejará 
una copia de dicho Plan de Seguridad y todas aquellas memorias que sean necesarias 
(andamios, coordinación de capacitaciones, entre otros). 
Será proporcionado por la empresa, previo al comienzo de la ejecución de  la contratación, sin 
el cual no podrá comenzar los trabajos, aplicándose en tal caso las multas correspondientes, 
establecidas en el Cap.19 “Multas” debiendo el mismo ser entregado EN UN PLAZO NO MAYOR 
A 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
Seguridad vial 
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.061 y en el decreto 81/14 del 03/04/2014. 
 
 

2. HIDRO-LAVADO DE SUPERFICIES 
 
Se deberá realizar hidro-lavado y limpieza de los paramentos y superficies afectadas por las 
heces de las aves, procurando no dañar la pintura, aplicando de forma gradual la potencia del 
equipo.  
Se deberá dejar limpias las fachadas vistas (indicadas en lámina A4) y las superficies donde se 
colocarán los elementos anti palomas.  
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De producirse daños a la pintura o mampostería, será reparado por el Adjudicatario sin costo 
extra para Antel, dejando en las mismas condiciones la superficie. 
 
Se deberá dar aviso a personal de la Central, con el fin de procurar que todas las aberturas se 
encuentren cerradas al momento de los trabajos. Constatar que no se producen filtraciones 
mediante el proceso para corregir de inmediato.  
 
 

3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PÚAS ESPANTA PALOMAS 
 
Se solicita el suministro y colocación de púas espanta 
palomas de acero inoxidable o galvanizado, con dos 
hileras de púas intercaladas, de las cuales una es más 
alta que la otra. Se solicitará una muestra a validar por 
la D. O. 
Los sectores a colocar serán en pretiles, antepechos, 
marquesinas y elementos que se entiendan son 
vulnerables al establecimiento de las aves.  
Bajo ningún concepto podrán perforar los pretiles y 
antepechos con tacos fischer o algún otro elemento ya 
que podrían dañar la impermeabilización. Se sugiere 
que sea un sistema con adhesivo resistente a la 
intemperie.  
Por ejemplo, podría ser un adhesivo a base de masilla 

de poliuretano aplicado con pistola de silicona.  
En caso de ser necesario el amure de algún elemento, 
previamente se consultará con la D.O.  
El modelo sugerido es el que se muestra en la imagen:  
 
 
 

4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTI AVES 
 
Se solicita la colocación de malla anti aves rombo no mayor a 3 cm y grosor 15 mm, color 
translucido y todos los anclajes que sean necesarios para su correcta instalación. Dicha malla 
deberá ser específicamente para aves, resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos. Será 
instalada en los sectores de las bóvedas en ambas fachadas (frente y patio) y en algún otro lugar 
que se considere necesario para evitar que las aves generen nidos.  
Se solicitará una muestra para el visto bueno de la D. O. previo a la instalación de la misma.  
 
 

5. LIMPIEZA DE OBRA 
 
El contratista deberá mantener la obra en buen estado de limpieza. La D. O. podrá ordenar 
limpiezas parciales o generales cuando el estado de la obra lo haga necesario.  
Se retirarán todos los materiales e implementos sobrantes. Se realizará una limpieza profunda 
en los espacios trabajados contando con la aprobación del Director de Obra.  
 
Los materiales deberán quedar ordenados en una zona donde no entorpezca la labor de los 
funcionarios de otros sectores. 
En caso de existir sobrante de malla y/o púas se consultará a la D. O. quién dispondrá su 
finalidad.  
 
No se depositará material de desecho dentro del predio de Antel por más de 24 horas. Quedara 
a cargo de la empresa, el retiro de los desperdicios del predio de Antel sea por cualquier medio. 
Los trámites necesarios ante los organismos que correspondan para la disposición final de los 
residuos, deberán ser realizados, a su entero costo, por la empresa adjudicada. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 
Anexo I 
 

Rubro Descripción Unidad  Cantidad  
Precio 
unitario  

Precio 
Total rubro 

Monto Imp. 
unitario 

Monto 
Imp. total 
rubro 

        

1 
Implantación (monto ≤ 5% Σ 
rubro 2 al 5) 

global 1         

2 Hidro-lavado de superficies  M2 250     

3 
Suministro y colocación de 
púas espanta palomas 

ML 100     

4 
Suministro y colocación de 
malla anti aves M2 

25         

5 Limpieza de obra global 1         

        

A Suma de rubros       $     

B Monto imponible total           $ 

C Leyes sociales (71,8% deB)       $     

D Complemento Cuota Mutual       $     

E IVA (22% de A)       $     

F Total oferta (A+C+D+E+F)       $     

G Comparativo (A+C+D)       $     

 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser verificadas por el 
oferente, por lo cual las cantidades serán responsabilidad del mismo quién deberá tomar las 
providencias del caso para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados 
en perfectas condiciones y no se aceptará el pago de ningún tipo de adicionales por errores de 
cálculo del oferente, a excepción de los casos en que la Administración determina la cantidad 
requerida en la planilla de cotización. 
 
La planilla de cotización no podrá tener enmiendas, tachaduras, interlineados o 
testaduras.  
 
El monto cotizado para el rubro de Implantación no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 
2 al 5 inclusive. En caso de exceder dicho tope, será de aplicación lo establecido en el numeral 
8.4 de las Condiciones Generales. 
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CONDICIONES GENERALES 
 
 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las 
indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. No se aceptarán ofertas en manuscrito. 
Las ofertas se presentarán firmadas en forma autógrafa (no escaneada), independientemente de 
las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de representación. En caso que la oferta 
no esté firmada, la misma será desestimada 
 
Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser igual al 
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
 
La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones           
Técnicas indique lo contrario), se podrán presentar impresos y deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta 
original). 
 
Asimismo podrán presentarse en idioma español o inglés, no obstante, en este ultimo caso la 
Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la 
traducción al idioma español  
 
Las ofertas serán recibidas por la Gerencia Arquitectura de Antel en la hora y día indicados en la 
carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se 
realizará en la sala de reuniones, no siendo de recibo en ningún otro momento 
 
 No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.  
 
No obstante lo indicado podrán presentarse a la licitación empresas cuyo estado en RUPE sea 
EN INGRESO. 
 
A los efectos de la adjudicación la empresa que resulte seleccionada, deberá haber obtenido el 
estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de Proveedores de 
Antel. 

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días hábiles para 
que la misma adquiera dicho estado. Se entiende por días hábiles, de Lunes a Viernes en el 
horario de 9:30 a 16:45 horas. 

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la oferta y 
la Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con estado de 
proveedor “ACTIVO” en el referido registro. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Indicación expresa de su razón social. 
 

 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, acreditando que la empresa, 
a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 
18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta declaración en 
la oferta, Antel verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.  
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  Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente 
pliego como Anexo III. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta. En caso 
que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar 
dicho dato o información complementaria otorgando un plazo para su presentación. Si el 
oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta. 
 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 
306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen 
de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse por escrito con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha 
establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia Arquitectura de Antel. Se entiende por 
días hábiles, de Lunes a Viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas.  
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones 
especiales que contemplen sus intereses. 
 
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha 
fijada para la apertura de la licitación. Las mismas deberán efectuarse por escrito y deberán 
enviarse a la Gerencia área arquitectura quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según 
corresponda en cada caso. Se entiende por días hábiles, de Lunes a Viernes en el horario de 
9:30 a 16:45 horas.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas. Se entiende por días hábiles, de Lunes a Viernes en el horario de 9:30 a 
16:45 horas. 
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, 
las aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días 
hábiles, contados desde la apertura de la licitación. Se entiende por días hábiles, de Lunes a 
Viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas. 
 
Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se 
haya aceptado alguna de ellas. 
 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no 
será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días hábiles. Se entiende por días hábiles, 
de Lunes a Viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas. 
 
Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la 



 

 Página 15 de 38 

evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha 
de expiración de la/s prórroga/s concedida/s. Se entiende por días hábiles, de Lunes a Viernes 
en el horario de 9:30 a 16:45 horas. 
 
En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los 
párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel. 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y 
servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas. 
 
Integración de Consorcio: 
 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, 
con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el 
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 
16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el 
Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), 
en caso de resultar adjudicatarios. 

 

 A tales efectos, en la Carta de Intención de Consorcio se indicará: 
 

 Empresas que conformarán el consorcio. 

 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 

 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 
cada asociado. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una.  

 Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma 
solidaria durante la ejecución de la contratación y que se obligarán en 
forma indivisible respecto de las obligaciones contraídas con Antel, 
emergentes de la presente licitación.  

 
En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de asociación, durante la 
contratación o sus prórrogas en caso de corresponder se deberá contar con el aval de Antel. 
Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará 
durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 

 Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite 
la constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos 
en la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de 
facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al 
establecido en la misma. El solo hecho de presentación de ofertas, implica por 
parte del oferente, la aceptación de las condiciones establecidas en el Pliego. 

 
ALCANCE 
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2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales 

para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente 
proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso 

de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS 
GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de 
ejecución de dichas tareas: planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados 
en este pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de 
las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto 
con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o 
superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, 
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, 
hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y 
protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio, 
vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones 
existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, 
luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de 
los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y 
bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de 
hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de 
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días 
perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, 
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, 
asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, 
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y 
vestimenta del personal, etc. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y no 
se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda 
necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los 
rubros detallados en la planilla de cotización. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
3.1. La Gerencia área arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que no figure en el 
RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo 
para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las 
prórrogas que puedan existir. 

Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente 
a la fecha de apertura. 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada 
de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 
se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de 
las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del 
Código Penal. 
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3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior 
deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor público.  
  
A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 
a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma ante la 
autoridad competente de dicho país y luego se presentará el documento apostillado en Uruguay. 
 
b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario legalizarlo, 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. 
 
3.6      El oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación e información 
solicitada en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta 
evaluación de la propuesta. 
Asimismo, en caso de adjudicación la empresa adjudicataria deberá proporcionar durante la 
ejecución de la contratación todo aquella documentación o información cuya presentación sea 
requerida en el Pliego de Condiciones. 
 
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE 
EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.   
 
 
GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  

 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total 
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir incumplimientos en las 
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  
 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 

 Efectivo. 

 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 

 Aval bancario o fianza bancaria. 

 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

 Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la 
ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez 
finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones 
y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin 
impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que 
se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la 
retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo 
de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 
 
PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
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6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante 
la ejecución del mismo. 
 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 
el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo 
motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 
 
 
PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 
 
Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos 
y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar 
a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 
 
El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el 
presente pliego de condiciones. 
 
El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente 
 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se 
asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 
 
PRECIOS 
 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte 
del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  
Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará 
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, deberá presentarse obligatoriamente el 
presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes 
a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para 
los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de 
rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se 
colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de 
cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 
 
En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean menores 
a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En caso que 
sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y en caso de 
adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del pliego al precio 
cotizado.  
 
8.3     La planilla de cotización no podrá tener enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras. 
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido 
en los precios unitarios.  
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Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito en letras.  
 
Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo contrario se 
asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al 
centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero 
siguiente. 
 
8.4       En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean 
menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En 
caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y en caso 
de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del pliego al precio 
cotizado 
           
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por 
Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo o cualquier otro rubro para 
el cual la Administración establezca tope), la misma será descartada.  
  
8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en 
el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 
 
Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una 
fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.6 Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 
adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin 
generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 
 
  
8.7. Imprevistos: 
 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y 
de acuerdo a lo que disponga Antel. 
El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota mutual 
y los impuestos que correspondan. El mismo no generará derecho alguno a favor del 
adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el remanente del 
mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 
Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando no 
puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, la 
que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su ejecución. 
  
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios 
forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto 
firmado por el adjudicatario. 
 

8.8 La Administración se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de 
cotización en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión 
digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  
 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 
leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos 
cotizados.  
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En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven directamente los ítems 
cotizados, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 
  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa legal vigente. 
  
  
LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de 
la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo 
de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 
                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán 
en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota mutual que el 
oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual 
que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por 
dicho concepto. 
                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto imponible. En 
caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá monto imponible. En caso 
de cotizar monto imponible para rubros que sean solo suministros, se descartará la oferta. 
   
Para los rubros en los que se indicó monto imponible, el mismo deberá ser mayor a 0 (cero), 
excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.  
 
Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los efectos 
del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado en la oferta, pero 
para la adjudicación, se tomara como valor máximo de monto imponible, el valor del rubro. 
 
Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la 
construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 
 
Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de 
salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que 
corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 
 
En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base 
a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los 
complementos por cuota mutual que correspondan.  
 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los mismos 
serán de cargo de la Administración  hasta el tope máximo establecido, siempre que el 
empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En caso 
contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a 
los jornales trabajados en la obra de Antel. 
  
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el 
adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que 
no correspondía ser de cargo de la misma. 
 
10.5     En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para 
el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no 
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corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por 
parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de esos rubros, las mismas 
se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de 
no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 
 
10.6   En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas empresas 
contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por construcción. y los 
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la 
subcontratista a obra con aportación por construcción. 
 
10.7  En caso de declarar que aportará por Industria y Comercio, y que la empresa subcontrate, 
siempre considerando lo  indicando en el artículo subcontratos,  podrá hacerlo solamente a 
empresas cuyo aporte sea por industria y comercio. 
 
Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en forma 
tercerizada con pequeñas empresas contratadas para ese fin específico, corresponderá la 
aportación por construcción y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la 
empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportación por construcción. 
 
 
COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización.  
 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 
 presente el menor precio comparativo.  

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos uruguayos y 
moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se 
realizará en dólares americanos considerando para la conversión el tipo de cambio cable o fondo 
del Banco Central del Uruguay del día hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el 
arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precios, 
para el cálculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento se 
mantendrá el tipo de cambio del día anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial, 
independientemente que se haya o no presentado mejora.  
 
La adjudicación será en la misma moneda da la cotización. 
 
11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 
del 04.09.89 y estar al día con DGI, BPS y BSE. 
  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención 
preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no 
hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 
 
11.6     Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al 
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administración, pudiendo 
rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentación de la misma, 
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (más de 2) en los pagos de cualquier 
rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la 
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento público o privado (planillas de 
control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omisión del pago de dichos 
rubros.  
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11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del 
adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecución parcial. 
 
No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial de la 
contratación. 
 
 
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a regir a 
partir de la notificación de adjudicación.  
 
12.2.   La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo indicado 
en el capítulo “Comunicaciones” del presente pliego. 
 
12.3. Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n constituir la 
garantía por responsabilidades laborales, si se optó por ello y en caso de corresponder, de 
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito 
en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes. 
 
12.4. En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitación 
deberá fijar domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos 
los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  
 
12.5. En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, dicho 
representante deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no actuar 
por intermedio de un representante local, deberá fijar un domicilio legal en la República Oriental 
del Uruguay 
 
 
 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1. Generales 
 
1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de 
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a 
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 
 
2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente 
licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se 
susciten. 
 
3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera 
sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los 
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción 
definitiva, sin interrupción alguna. 
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 
 
4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a 
propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las 
obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas 
eventuales. 
   
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y 
hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el 
adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 
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Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran 
por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que 
se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o 
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados 
por gestión y a costo del adjudicatario. 
 
5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones 
necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes, decretos, ordenanzas y 
reglamentos vigentes. 
 
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos 
permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso 
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo 
requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 
 
Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, 
para la localidad. 
 
Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demás obligaciones, con que 
las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por 
el frente de la obra a construirse. 
 
6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a 
las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e 
instrucciones que expida el Director de Obra. 
 
7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas 
serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, 
solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá 
suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto. 
 
8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas 
las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como 
accesorio. 
 
9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con 
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios 
a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
  
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. 
Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 
10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda 
vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar 
otros problemas surgidos en la misma. 
 
11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a 
su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 
 
12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás 
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles 
para Antel. 
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Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por 
escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho 
a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 
 
13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las 
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso 
abandono de dichos materiales. 
 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar 
en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el 
texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de 
inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  
Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el 
adjudicatario. 
 
15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del 
Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de 
aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será 
suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 
  
16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se 
entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, 
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido 
de las patentes. 
 
En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva 
de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran 
lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 
  
17)  El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no 
especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue contratado. 
 
18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de terceros, 
quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante la vigencia 
de la contratación, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se 
entablaren por las causas indicadas.  
 
Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas posteriores al 
incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la instalación dañada. Al primero de 
ellos también de la solución que acuerde con el propietario de la instalación afectada. 
 
En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros, en particular 
para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado precedentemente, la 
Administración aplicará una multa equivalente al 20% del valor de la reparación, la que será 
repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo. 
 
El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de una multa 
adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual también será distribuida por 
partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo. 
 
La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o 
contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente, en caso contrario serán pasibles de las sanciones que la misma prevea para los 
transgresores. 
 
19)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
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La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus 
empleados, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las 
acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas preventivas 
y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, 
salud e integridad física de los trabajadores, así como los elementos de protección personal o 
colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, deberá 
disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 
10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de 
presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de 
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y 
donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e 
Higiene firmado por el Técnico Prevencionista. 
 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes los métodos 
usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los 
mismos sin costo adicional para la Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan 
de Seguridad e Higiene. Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan 
de Seguridad e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el 
inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas de las Condiciones Particulares.   
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros 
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única responsable de los daños 
y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la 
ejecución de las obras. 
 
20) Seguridad Vial 
 
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa 
adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente respecto a 
seguridad vial. 
 
Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa vigente vinculada a los 
vehículos a utilizar durante la ejecución de la contratación. 
 
21) Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares adecuados 
con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se 
establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás normas concordantes y 
complementarias.  
 
PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 
14.1 El  adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar  el procedimiento diario a seguir 

para el retiro de los desechos  producto de  la obra, de acuerdo a la normativa ambiental 
vigente. 

 
14.2 Finalizada  la jornada de labor,  no podrán quedar  en el lugar de trabajo ni en el edificio 

objeto de la licitación,   cajas,  embalajes, así como cualquier otro tipo de desecho  producto 
de la instalación. 
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14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada, podrán dejarlos  en el lugar donde van a ser  instalados, sin los 
embalajes correspondientes. 

 
14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los 

implementos para  extinción de incendios,  los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario 
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro 
o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel  podrá encomendar  a un tercero, el retiro de todo 
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de 
cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará un 20% por gastos de 
administración. 

 
 Los edificios de Antel  no podrán  ser utilizados como depósito de material embalado a 

instalar en el futuro. 
 
14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario deberá 

disponer de un obrador cuya custodia será de su responsabilidad. 
 
 Su ubicación será definida con el  Director de Obra. 
 
14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, 

combustibles etc, se deberá tomar  todas las medidas necesarias para evitar derrames o 
salpicaduras, así como prever para  el momento de su utilización, los medios necesarios 
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de  una adecuada ventilación. 

 
14.7  Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la 

recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente. 
 
 
 
CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 
 
 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada 
por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 
 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura 
de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 
 
 
RECEPCIONES  
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con 
los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de 
carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en 
que desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 
 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
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particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no 
dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio 
del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de 
garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta 
otorgándose la recepción provisoria. 
 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que 
deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el 
B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 
 
Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en 
las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las 
mismas formalidades indicadas precedentemente. 
 
Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya 
terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos de acuerdo a lo 
indicado precedentemente.  
 
Asimismo regirá lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Obra Pública. 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período 
para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  
 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento 
de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la 
obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido 
subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han 
sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será 
suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  
   
El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, 
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la 
definitiva que no fueren de su cargo. 
 
Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se 
labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción 
definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 
 
Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá 
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, 
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al 
adjudicatario. 
 
La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada 
la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
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CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se 
realizarán de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución 
real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por 
el área técnica. 
. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 
 

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra 
ante solicitud del adjudicatario. 
 
Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del 
mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberán 
cumplir con las disposiciones legales vigentes.  
 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el 
detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo 
establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números. 
  
18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
   
18.5.  Solicitudes de Pagos 
 
El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada 
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán 
discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de 
una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de 
rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes 
con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, y 
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, 
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, 
en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 
 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de 
obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores 
así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la 
Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar 
se obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios 
del presupuesto aprobado. 
 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
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El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 
(cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 
 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber 
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no 
contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso 
que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la 
Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 
 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá estar al día en el pago 
de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los 
capítulos de Multas y Rescisión de la contratación, según corresponda. 
 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 
administrativos que se generan por tal motivo. 
   
El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades reajustables). 
 
Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 
 

a) Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División 
Económico Financiera. 
 

b) Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes 
al proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén incluidos en una cesión de 
crédito anterior.  

 
Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Obra Pública. 
 
 
MULTAS 
 
19.1 La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 
 
19.2 Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera 
correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario 
el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le 
comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el 
derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 
 
19.3 A los efectos de la aplicación de multas, se tomarán los plazos incumplidos como corridos 
o hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos. 
 
19.4 Multa por no ejecución: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, 
la Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 10% 
del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan. 
 



 

 Página 30 de 38 

19.5 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) 
del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje 
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  
 
19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula 
paramétrica, a la fecha del último día del incumplimiento. 
 
19.7 En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones que correspondan. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 
servicio, en particular respecto a: 
 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad 

social a la entidad previsional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 
incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo “Rescisión de la 
contratación” del presente documento.  
 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de área arquitectura no reciba la 
documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de 
prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% 
de lo facturado.  
 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 
pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 
de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 
 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, 
quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las 
leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o 
futura pone a cargo de los patronos. 
  
De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel podrá 
retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de 
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 
 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 
y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a 
la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 
 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 
deberá presentar en la Gerencia de área arquitectura, una declaración jurada firmada por el 
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando: 
 

 Naturaleza jurídica de la empresa.  

 Representantes legales de la misma. 

 Razón social de la empresa. 

 Domicilio legal y/o constituido.  

 Teléfono, fax o correo electrónico. 
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 Número de RUT.   

 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos 
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 
 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos debidos 
en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de 
la empresa contratada. 
 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    infracción 
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, 
quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley 
Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  
 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel 
no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 
SUB-CONTRATISTAS 
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 
presentar la siguiente información mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 

 Razón social. 

 RUT. 

 Dirección, teléfono, correo electrónico. 

 Rubros para los cuales se subcontratará. 

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  

 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, 
instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

 Organigrama de la empresa. 

 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

 Referencias bancarias y comerciales. 

 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra 
contratada por Antel. 

 Plan de capacitación asignado a la obra. 
 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 
no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  
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Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la 
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal propio 
para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes 
presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentación relacionada a 
la obra. Este control será independiente a los que correspondan realizar a la Administración.  
 
 
CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
22.1. Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Contratos de Obra Pública. 
 
 
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
 23.1     Rescisión por incumplimientos: Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación 
por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y 
perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, 
en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores 
de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del 
Estado (R.U.P.E.). 
 
23.2 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental 
del Uruguay. 
 
23.3  Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene compromiso 
de ejecución por el total de la compra (cláusula de monto máximo), se podrá rescindir la 
contratación en forma anticipada. 
 
 
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 
24.1.   Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS 
O EJECUTADOS POR MPYME 
 
 
25.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
artículo 3ro., Antel aclara expresamente que cuando corresponda no aplicará el régimen de 
Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME. 
 
 
PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE 
CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
26.1 Para la presente contratación no es aplicable el margen de preferencia, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008 y su decreto 
reglamentario. 
 
RESERVA DE MERCADO 
 
27.1 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su artículo 11, esta 
Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el 
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artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera inconveniente su 
aplicación para el objeto licitado. 
 
 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad. 

 
 
GENERALIDADES 
 
29.1    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está 
en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561  
(11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaración, se asumirá que la 
empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente, bajo su responsabilidad 
 
29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud 
e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso 
contrario, la Administración observará a la empresa  reservándose el derecho de solicitar la 
sustitución del empleado o rescindir la  contratación antes reiteradas observaciones. 
 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  
 
29.4 Regirá lo dispuesto en el TOCAF. 

 
29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 
11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma 
considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
29.6 Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,     las 
mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 
 
29.7 Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con las 
autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes, exigidas 
para la realización de la obra, los servicios utilizados, utilización de los materiales, productos, 
herramientas, entre otros y/o comercialización de los suministros, lo que corresponda. 
 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud 
de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los 
riesgos laborales. 
 
29.9  En relación a la información clasificada como confidencial, regirá lo dispuesto en la ley 
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto en el 
artículo 65 del TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 20075  del 20/10/22. 
 
  
29.10 Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la adjudicación, 
Deberá mantenerse para el caso de eventuales opciones/ampliaciones. 
 
COMUNICACIONES 

30.1   La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 

correspondientes desde las casillas de correo comunicacionconproveedores@antel.com.uy / 

mailto:comunicacionconproveedores@antel.com.uy
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CAA Antel, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto 

a la casilla de correo que la empresa indique.  

30.2    Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, 
se considerarán recibidas con el envío y confirmación de entrega de las mismas. En el caso 
puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación aprobada por el ordenador competente, las mismas se considerarán recibidas con 
envío y confirmación de entrega de las mismas o con su publicación en la página web de compras 
estatales, lo que suceda primero.  
  
30.3     No obstante lo anterior, para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la 
siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan 
ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones técnicas podrá establecer 
otros medios de comunicación, como por ejemplo teléfono fijo o celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

LUGAR DE EXPEDICION: 

FECHA: 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de 

ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la 

Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

mailto:asegc@antel.com.uy
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Firma: 

 

Aclaración: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

 
 

  FORMULARIO 

 

  
 

       

  

MODELO PARA PLAN DE 
TRABAJO - F.P.T. 

       

  
         

             

 Licitación N°:             

 DEPARTAMENTO: Maldonado           

 CIUDAD: San Carlos            
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EDIFICIO: Central            

Objeto: trabajos de albañilería para la colocación de malla anti aves y púas espanta palomas  

 Plazo de ejecución (*):           

 (*) El plazo de ejecución no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones. 

 Hoja N°: 1 de 1           

             

Nro. RUBROS 

Semanas Avance RUBROS  
% DE JORNALES ESTIMADOS PARA 
CADA ETAPA  

Duración Obra  Duración Obra 

1ra. 2da. 3ra. …. última  1ra. 2da. 3ra. ….. última 

1 
Implantación (monto ≤ 5% Σ 
rubro 2 al 5) 0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

2 Hidro-lavado de superficies            
2  Hidro-lavado de superficies 0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

3 
Suministro y colocación de 
púas espanta palomas            

3 
Suministro y colocación de 
púas espanta palomas 0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

4 
Suministro y colocación de 
malla anti aves            

4 
Suministro y colocación de 
malla anti aves 0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

5 Limpieza de obra 0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

             

 

 
 
 
 
 
 
            

             

PROCESOS CONSTRUCTIVOS   
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego  

  

  

  

  

  

             

             

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Se detallarán todos los equipos y maquinarias  para la realización de las tareas solicitadas en pliego  

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO 

Hormigonera       
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:       

:       

:       

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
 
LISTADO DE LÁMINAS 
 
 
 

 
 
 
 

Listado de láminas 

n° Descripción Escala 
 

A1 Planta baja  1/100 

A2 Planta alta 1/100 

A3 Planta azotea 1/100 

A4 Fachadas1 1/100 



 

 Página 38 de 38 

 
 
 
 
Indicar la casilla correspondiente.  
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