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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Universidad de la Republica
Facultad de Psicologia

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LICITACION ABREVIADA N.° 270/2023

APERTURA ELECTRONICA: 30/11/2023 HORA: 17:00

1 OBJETO del LLAMADO.- "Refuerzo estructural de cubierta- Re impermeabilizacion
de azotea y reparacion de cerramiento vertical en Sector Sala de Maquinas en Sede
Central”

Se convoca a Licitacion Abreviada para trabajos que comprenden en el sector Sala de
Maquinas:

- refuerzo estructural de la cubierta en Sala de Maquinas
-re impermeabilizacién de la azotea de la Sala de Maquinas

-reparacion de cerramiento vertical en Sala de Actos

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items
segun el rubrado presentado, asi como no adjudicar algun rubro del presupuesto que no ejecu-
tara.

La obra se entiende “llave en mano", los trabajos incluyen:

e La ejecucién completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccion General
de Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

e La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccién de los usuarios y la integridad
de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento. Asimismo debera
coordinarse la ejecucién de las obras para no afectar la realizacién de dichas actividades.

2 EQUIPO TECNICO

La Contratista presentara en su oferta el equipo técnico que estara a cargo de la obra (Formu-
lario G).

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adju-
dicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera
consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuen-
cia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por la UdelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista o aquel que designe la Di-
reccion General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al

Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.
1
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3 VISITA OBLIGATORIA A LA ZONA DE OBRAS.

La visita a la zona sera obligatoria el dia 21/11/2023 hora 11:00

4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podran realizar consultas por correo electronico - compras@psico.edu.uy hasta el dia
27/11/2023

5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION.-

Los interesados en participar en este llamado podran descargar los pliegos de condiciones en
el sitio web www.comprasestatales.gub.uy o solicitarlos via e-mail a compras@psico.edu.uy

Los pliegos de esta licitacién no tienen costo.

La recepcion y apertura de las ofertas se realizara en forma electronica hasta el dia 30 de
noviembre de 2023

Las ofertas deberan cargarse unicamente a través del sitio web
(http://www.comprasestatales.gub.uy).

La Administracién no se hace responsable si estas no son recibidas hasta la hora y fecha
indicadas en el numeral anterior, las ofertas tardias se tendran por no presentadas

La informacion para el procedimiento de subir la oferta en linea y la realizacién de la apertura
electrénica se encuentra disponible en el portal de Compras Estatales (Capacitacion-Manuales
y Materiales- Manuales Proveedores- Como ofertar en linea).

Las empresas deberan cargar su oferta los Formularios de A a G suministrados en los
recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus representantes
con aclaracién de firmas:

Formulario A: Formulario de Oferta.
Formulario B: Rubrado
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: Noémina de subcontratistas propuestos con indicacién de su forma
de aportacion al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas. (RNEOP — MTOP).

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los formularios deberan cargarse cada uno de ellos como un documento y con el

nombre correspondiente, deberan estar firmados y con toda la informacién requerida.
Las ofertas que no sean presentadas de esta forma no seran tenidas en cuenta. El

formulario A y B son obligatorios, si los mismos no se encuentran cargados en el sitio
al momento de la apertura el oferente quedara descalificado.

Para la informacion de los Formularios C, D, F y G, de considerarlo necesario se podra otorgar
48 horas habiles para que la Empresa complete la informacién solicitada, este plazo rige a
partir de la solicitud de parte de la Administracion. Vencido dicho plazo, en caso de que la
Empresa no hubiera suministrado dicha informacion, la oferta sera rechazada en su totalidad.

Con respecto al Formulario F, se consideraran para su evaluacion solo los antecedentes
en obras de igual caracteristicas, de lo contrario no obtendran puntaje en este aspecto.
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-Documentacion obligatoria en el momento de la Apertura:
En el momento de apertura de las ofertas deberan estar cargados obligatoriamente

e El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form. E).-

-Documentacién obligatoria para el Adjudicatario:

¢ Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en
el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el
oferente debera presentar Declaracién Jurada en la que conste no tener
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 vy decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-

e Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

6 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS — MORA AUTOMATICA.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucién de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la firma del contrato. Los plazos a que refiere este pliego se computaran
en dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho
vencimiento se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga
habiles, se entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables
para la Construccion, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los que
funcionen las oficinas publicas.

La empresa contratista caera en mora por el solo vencimiento de los plazos acordados, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial de especie alguna.

7 GARANTIAS.-
7.1 Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de la
Administracion la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecuciéon de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracion aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracion ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta,
iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los dafos y
perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras
licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitacion con exclusion del oferente
adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituira mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o poliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria
de la Administracion, donde se extenderan los correspondientes comprobantes de depésito
para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA FACULTAD DE PSICOLOGIA

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucion que corresponda.

7.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depésito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho monto sera en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista depositara en
Tesoreria al momento de cobrar.

Los mismos devolveran en ocasion de la Recepcidn Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucion de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafos y perjuicios, etc.

7.3 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afio a contar de la Recepcién Definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.
8 RECEPCION DE LAS OFERTAS.-

La recepcién de las ofertas se realizara en forma electrénica segun lo establecido en el punto 6
en los dias previos al acto de apertura y en este, hasta la hora indicada.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE.

9 APERTURA DE PROPUESTAS
a) Sitio web www.compraestatales.gub.uy
b) Fecha: 30 de noviembre de 2023
¢) Hora: 17:00
En el lugar, fecha y hora indicada, se procedera a la apertura en forma electrénica de las
ofertas.
10 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.-

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a contar
desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacién escrita manifestando su decision de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

11 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
4
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en moneda nacional, sin decimales. Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los
indices del Costo General de la Construccion, publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica. Como valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior a la apertura de
ofertas y como valor actual, el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance mensual.-_

No podran aplicarse formulas paramétricas para calcular recargos por demora en los pagos.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la_ empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final segun contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

12 PRECIOS

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucion de la
Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucién de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucién de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecucién del objeto de este Llamado.
Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de
las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje
de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en
cuenta, exclusivamente, para la liquidacibn mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene la Supervision de Obra.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera
que estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacion completa de la obra especificada.
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13 IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacion de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacién de la Direccion
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de realizacién de los mismos.

14 ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios por rubros hasta un
25% de la oferta, sin que la Administracion se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de depdsito expedido por la Tesoreria de la Administraciéon debera ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

En caso de solicitar acopios el contratista debera presentar un Plan de Desacopio por rubro
segun avance de obra.

La Administracién se reserva el derecho de acopiar materiales y/o equipos mediante acuerdo
con el Contratista, deduciendo los valores segun lo indicado en propuesta detallada.

En todos los casos los materiales o equipos seran depositados en obra, siendo el Contratista
responsable por su conservacion y mantenimiento.

Las garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados
de obra. En el valor a certificar, de corresponder, se descontara el desacopio de dicho mes de
avance. El ajuste de precios correspondiente se efectuara sobre el avance desacopiado.

Se valoraran aquellas ofertas que realicen propuestas de acopio proponiendo ademas des-
cuentos en el precio global por efecto del mismo.

15 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de
la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de

cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podra
retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la U. de la R sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 65,8%.-
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16 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible.

17 EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacion y la correspondiente determinacion de la calificacion de las ofertas:

(PO/Pn)x65
P1(65%):Importe total cotizado para la realizacion de | pg- precio de la oferta mas baja
la obra Pn: Precio oferta considerada
- (PLO/PIn) x15
P2(15%):Plazo de ejecucién ofertado PLO: plazo mas reducido propuesto
PIn: plazo oferta considerada
P3(20%): Antecedentes de ofertas contrataciones * -Hasta 20 puntos
PT:Puntaje final. Oferta=P1+P2+P3 Maximo 100

* A efectos de ponderar adecuadamente los Antecedentes de los oferentes, no solamente se
tendra en cuenta la trayectoria comercial de aquellos, sino también, especialmente, su
relacionamiento con la Udelar — Facultad de Psicologia en los ultimos cinco (5) afios. En ese
sentido, deberan valorarse particularmente los niveles de cumplimiento e incumplimiento de las
obligaciones derivadas de relaciones contractuales anteriores, la existencia de reclamos
administrativos, judiciales, etc. y/o cualquier otro conflicto o diferendo acreditable entre las
partes (peticiones, recursos, citaciones a conciliacion, demandas, etc.).

18 VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.-

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacién de clase alguna.

19 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Facultad de Psicologia podra utilizar los mecanismos de la mejora de
oferta o negociacién, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de
presentacion de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés de
la Facultad, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos oferentes que se
precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

20 ADJUDICACION.-

La Facultad de Psicologia se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la o las ofertas que
considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que esti-
me convenientes, o ajustar la adjudicacion de los rubros comprendidos de acuerdo a la
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disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indem-
nizacion alguna. Podra solicitar ampliacion de informacion o seguir otros cursos de accion por
razones de buena administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el
art. 66 del TOCAF 2012.

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012.

Se verificara la inscripcién en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacion, el pro-
veedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la adjudicacién; a fin de que
el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente me-
jor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

21 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la firma del Contrato.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisién labrara un acta el dia fijado en el
que se hara constar la efectiva iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacién se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondra a disposicién de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisién de Obra sélo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de
garantia.

Asimismo, el adjudicatario sera responsable por la conservacion, salvaguardia, custodia, etc.
de los efectos, insumos, materiales, herramientas, maquinas, etc., cualquiera sea su propiedad
(del adjudicatario o de terceros), especialmente afectados a la ejecucion de los trabajos
encomendados, liberando consecuentemente a la Udelar — Fac. Psicologia de toda
responsabilidad eventualmente emergente del extravio, deterioro, hurto, destruccion, etc. de
aquellos.

22 MULTAS

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a la
empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacién que por dafos y perjuicios pudiera
corresponder, devengandose por el sélo vencimiento de los plazos acordados, conforme lo
establecido en el inciso segundo de la clausula 6).

8
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23 SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacidon — si corresponde a las caracteristicas
de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

24 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempefien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones
de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al
Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescision del contrato, sin perjuicio de la
prevision legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal
afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las categorias
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacién de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contratdé personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley N° 17.897, art. 14, inc. 1 Dec. 226/06)
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25 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

25.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervisiéon de Obra y la Direccion de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervision de Obra, dicha Supervision formulara en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccién complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

25.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo que
se documentara mediante el Acta de Recepcién Provisoria redactada por la Supervisién de
Obra. A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo
de Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacién alguna por este concepto,
salvo casos de evidente dafio intencional o mal uso.

25.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacién y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obra definitiva “seguin construido”, de albanileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo actualizard los manuales de operacién y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato totalmente
compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de todas las laminas
contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcién Provisoria. Sera condicion de la
Recepcién Provisoria la aprobacion por la Supervisién de Obra de los mismos.

26 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion,
debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccién previa
con correccion de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcién Provisoria.

Realizada la Recepciéon Definitiva, la Administracion devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccion
de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la
Administracion por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacion alguna por
dafios y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
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caso se estara a la dilucidacion de la misma.

27 CLAUSULAS ESPECIALES.-

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

28 EXENCION DE RESPONSABILIDAD.-

La Facultad de Psicologia podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion o
podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de
los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

29 NORMATIVA APLICABLE.-

Esta Licitacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.

30 DEFINICION DE TERMINOS

a. “ADJUDICATARIQ”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requi-
sitos de la Licitacion, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en
el mismo.

b. “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” EI término identifica al organismo
publico contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo
que efectua el llamado.

c. “CAPATAZ". es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente
aprobada por el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos
de una obra. No podra ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una perma-
nencia diaria en la obra. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modi-
ficar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

d. “C.A.”: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisiéon designada por la Administra-
cion para producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

e. “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado
contrato con la Administracion, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para
que opere la condicion que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete
a cumplir con la ejecucion de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplica-
ble y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos
€ insumos necesarios para tal fin.

f. “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecucion de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y
contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.”: Direccién General de Arquitectura.

h. “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que
designe con titulo habilitante de Arquitecto, expedido o revalidado por la Universidad de la
Republica Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otor-
garlo, y una antigliedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no
inferior a cinco (5) afos en el ejercicio de la profesion. Debera tener una presencia diaria
en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus funciones en forma per-
manente durante la totalidad del proceso de construccién hasta la Recepcion Definitiva To-
tal y sin reservas de la obra. Comprendera la direccién directa en todo momento de la eje-
cucién de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos, de acuerdo
al proyecto ejecutivo y las normas de una buena construccién. Incluira la realizaciéon de pla-
nos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redaccion de infor-
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mes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de construc-
cion, incluyendo la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de ma-
teriales y productos a emplearse y la aprobacion de las muestras respectivas. Controlara
en todo momento la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligacio-
nes contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que
dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de or-
den técnico que requiera la ejecucién de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmen-
te sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendra
la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil, sin perjuicio
de las demas que le asigna la legislacion vigente. El Director de Obra no podra haber sido
propuesto por mas de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podra ser
Director de Obra.

“‘Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado a Ofertas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacién de las Ofertas por parte
de las empresas Contratistas;

- define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y es-
pecificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

- establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado
Publico a Ofertas para la obra objeto del mismo.

“‘Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la
Obra e integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los
planos generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas
generales y particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes,
instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Em-
presas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en
los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, debera entenderse que se hace
referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la
obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de
cualquier naturaleza, asi como los depésitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, ofici-
nas, garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion,
saneamiento, energia e iluminacion incluso provisionales, que se requieren para la correcta
Ejecucion de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra
permanente.

“Especificaciones”: toda regulacion o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propues-
ta o el Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formali-
zacioén del Contrato y a la ejecuciéon del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de
las obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo ha-
bilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“‘Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden
de Servicio o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que
ha sido entregada por la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en
los Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa
Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y
conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que
debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal,
para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a
proveer por la Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emana-
das de los Documentos del Contrato.
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g. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios
necesarios para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Con-
tratista ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depésitos, a
los fines de la Ejecucién del Contrato.

r. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

s. “Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se re-
quieren para la ejecucion o mantenimiento de los trabajos.

t. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presenté su Oferta para la Ejecu-
cion de la obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

u. “Oferta” es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro
del plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del
Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacion, mantengan incum-
plimientos en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las
cuales hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses ca-
lendario inmediato, seran rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses
de la UdelaR.

v. “Orden de Servicio”: es toda instruccién escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato,
que ha sido entregada por la Supervisién de Obras a la empresa Contratista.

w. “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, asi como toda modificacion de los mismos, aprobada por escrito
por la Supervision de Obras.

X. “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion
de los trabajos y entrega total de la obra contratada.

y. “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

z. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido
en el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por par-
te de éste.

aa. “Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas
por el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra men-
suales se estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno
de los Items y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra
se deberan entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Uni-
co de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como
prueba de ejecucién de los trabajos correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista
de su responsabilidad contractual.

bb.“Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de pre-
cio para realizar las obras de que se trata, obrando por si 0 por medio de sus representan-
tes.

cc. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus suceso-
res legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Con-
tratista, para el suministro de algunos materiales, elementos de construcciéon o equipos que
se incorporen a la obra.

dd.“Recaudos”: conjunto de documentos, escritos y graficos, en base a los cuales los Oferen-
tes realizaran sus propuestas. Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emiti-
dos por la Supervisién de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las
ofertas.

ee. “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con titulo habilitante de
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica
Oriental del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, que
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designe la empresa Contratista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios po-
deres para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Eje-
cucion de las obras y el Contrato. En esa calidad actuara ante el Comitente o Contratante,
y quienes desempeiien la Supervision de la obra, en forma permanente hasta la Recepcion
Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen
en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera responsable del cumpli-
miento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas de una Oferta.
El Representante Técnico de una empresa, sélo cuando tenga titulo habilitante de Arqui-
tecto, podra ser Director de Obra.

ff. “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus suce-

sores legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa
Contratista para la ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso
con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

gg.“Supervision de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe

el Comitente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombra-
dos por la empresa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposi-
ciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacion de las nor-
mas del Contrato, la ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cu-
yos efectos podra cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista de-
bera cumplir como Ordenes de Servicio. Realizara un seguimiento de todo lo relacionado
con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de
materiales que considere necesarios. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribu-
ciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlara y aproba-
ra los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos basi-
cos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, acopios y desacopios, retenciones y
toda otra informacion que corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efec-
tuar al Contratista.

hh.“Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administracién para

desempefiarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administra-
cién a todos los efectos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni
total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obli-
gaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervision podra ser ejercida por el Supervisor de
Obras.

. “UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
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