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Seccion | — Instrucciones a los oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la Licitacion

1.1. El Contratante, segun la definicién que consta en las “Condiciones Generales del Contrato”
(CGC) e identificado en la Seccion I, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar
Ofertas para la construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la Seccion VI,
“Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el numero de identificacion del
Contrato estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2. El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion
especificada en los DDL y en la Subclausula 1.1 (r) de las CEC.

1.3. En estos Documentos de Licitacion:

(a) eltérmino “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por ejemplo, por correo,
por correo electrénico, facsimile, télex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y
viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de Fondos

2.1. El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el
“‘Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto
identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las
Obras. EI Banco efectuara pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el
Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.
Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo
que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie mas que el Prestatario podra tener
derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendra derecho alguno sobre los
fondos del préstamo.

3. Practicas prohibidas (clausula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo
politica GN-2349-9).

3.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar
los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco! todo acto sospechoso de constituir una
Préactica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Préacticas Prohibidas

1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre como denunciar la supuesta comision de
Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el convenio que rige el reconocimiento
reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.


http://www.iadb.org/integrity

comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas
coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia deberéa ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
gue se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancién
para la resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas
por sus respectivos 6rganos sancionadores.

(@) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a
continuacion:

Una préactica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones
de otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

Una préctica obstructiva consiste en:

aa destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para
la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin
de impedir materialmente una investigacion del Grupo del Banco sobre
denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

ab todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion del Banco
y los derechos de auditoria previstos en el parrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Sise determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes 0 servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la adquisicion de
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(d)

(€)

bienes o servicios, la contratacién de obras, o servicios de consultoria;

i suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa, que
un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

il declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

iv emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

v declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista
0 proveedor de bienes o0 servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

vi remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes;
ylo;

vii imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicién de multas que representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran
ser impuestas en forma adicional o en sustitucién de las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 3.1 (b) se aplicara también en casos en
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacién de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisién definitiva
en un proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.

La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones
de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancién”
incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para la participacion
en futuros contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una contravencion
del marco vigente de una Institucion Financiera Internacional (IFIl) aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.



3.2.

@)

(b)

El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afos luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de comisién de Practicas
Prohibidas vy (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de
las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecién, podra tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 3 relativas a sanciones y Practicas Prohibidas
se aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o la
rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas que considere convenientes.

3.3. Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

@)

gue han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de este documento y
se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;



(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucién Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados
con la comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucion Financiera Internacional (IFI)
y con sujecién a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Practicas Prohibidas;

(H que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion por el Banco de una o mas de las medidas que se
describen en la Clausula 3.1 (b).

4.  Oferentes Elegibles

4.1. Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Los Oferentes originarios de paises no miembros del Banco
seran descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos
del Banco. En la Seccion Il de este documento se indican los paises miembros del Banco
al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de
los bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro del Banco, al igual que los bienes
suministrados, no seran elegibles si:

(@) las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario prohiben relaciones
comerciales con ese pais; 0

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais del
Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais o cualquier pago a personas
o entidades en ese pais.

4.2. Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados
que tienen conflicto de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes
tienen conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de licitacion si ellos:

(a) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera
de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestacion de
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4.3.

4.4,

4.5.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

servicios de consultoria para la preparacion del disefio, las especificaciones técnicas y
otros documentos que se utilizaran en la licitacién para la adquisicidon de los bienes
objeto de estos Documentos de Licitacion; o

(b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas
alternativas permitidas bajo la clausula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la
participacion de subcontratistas en mas de una oferta.

Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de
acuerdo a lo establecido en la clausula 3 de las IAO, sera descalificado.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Calificaciones del Oferente.

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”, una
descripcion preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y graficas, segun sea necesario.

Si se realiz6 una precalificacidon de los posibles Oferentes, solo se consideraran las Ofertas
de los Oferentes precalificados para la adjudicaciéon del Contrato. Estos Oferentes
precalificados deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser
asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de
precalificacion. La confirmacion o actualizacion de la informacion debera presentarse en los
formularios pertinentes incluidos en la Seccion V.

Si el Contratante no realiz6 una precalificacion de los posibles Oferentes, todos los Oferentes
deberan incluir con sus Ofertas la siguiente informacion y documentos en la Seccion IV, a
menos que se establezca otra cosa en los DDL.:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitucion o incorporacion y
sede del Oferente, asi como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente;

(b) Monto total anual facturado por la construccion de las obras civiles realizadas en cada
uno de los ultimos cinco (5) anos;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los ultimos cinco
(5) afos, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi como
de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor informacién sobre
dichos contratos;

(d) principales equipos de construccién que el Oferente propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo

9



propuesto para desempenarse en el Sitio de las Obras;

(H informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y
ganancias e informes de auditoria de los ultimos cinco (5) afios;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato
(acceso a linea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorizacién para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente;

() informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los ultimos cinco (5) afios,
en los cuales el Oferente estuvo o esta involucrado, las partes afectadas, los montos
en controversia, y los resultados; y

() propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a mas del
diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El limite maximo del porcentaje de
participacion de subcontratistas esta establecido en los DDL.

5.4. Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion
(APCA) constituida por dos o mas firmas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a
menos que se indique otra cosa en los DDL.:

(a) la Oferta debera contener toda la informacién enumerada en la antes mencionada
Subclausula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos
los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la APCA;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente
con el socio designado;

(H con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos
los socios o0 una Carta de Intencién para formalizar el convenio de constitucion de una
APCA en caso de resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los socios
y estar acompanada de una copia del Convenio propuesto.

5.5. Para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan cumplir con los siguientes
criterios minimos de calificacion:

(&) tener una facturacion promedio anual por construccidn de obras por el periodo
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indicado en los DDL de al menos el multiplo indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion de por lo menos el
numero de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes
a las de las Obras licitadas, adquirida durante el periodo indicado en los DDL (para
cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas en al menos un
setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado
en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento
financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco afios de experiencia en obras cuya
naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres afios han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos
contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un
monto superior a la suma indicada en los DDL.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera
de los integrantes de una APCA podria ser causal para su descalificacion.

5.6. Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumaran a fin
de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos de calificacion de
conformidad con las Subclausulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda
adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos
con el veinticinco por ciento (25%) de los requisitos minimos para Oferentes individuales
que se establecen en las Subclausulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como
representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA sera rechazada. Para
determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificacién no se tomaran en
cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa
en los DDL.

6. Una Oferta por oferente

6.1. Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro
de una APCA. El Oferente que presente o participe en mas de una Oferta (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

7. Costo de las Propuestas

7.1. Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacion y
presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun momento sera responsable por dichos
gastos.

8. Visita al Sitio de Obras

8.1. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
Oferente.
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B. Documentos de Licitacion
9. Contenido de los Documentos de la Licitacion

9.1. El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los documentos que se enumeran
en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con
la clausula 11 de las IAQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VII - Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIl Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de los Documentos de la Licitacion

10.1. Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de
Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito a la direccién indicada en los
DDL. El Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo
menos 21 dias antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran
copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de
Licitacion, la cual incluira una descripcidén de la consulta, pero sin identificar su origen.

11. Enmiendas a los Documentos de Licitacion

11.1. Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante podra
modificar los Documentos de Licitacion mediante una enmienda.

11.2. Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos de
Licitacion y sera comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de
Licitacion. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito
al Contratante.

11.3. Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta
una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante debera extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacién de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula
21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas
12. Idioma de las Ofertas

12.1. Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados en el
idioma que se especifica en los DDL.

13. Documentos que Conforman la Oferta

13.1. La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los siguientes
documentos y debera ser a primer requerimiento:
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(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta, si de conformidad con la Clausula 17 de las IAO asi se requiere;

(c)La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicacion de precios);
(d) El formulario y los documentos de Informacion para la Calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, segun se
especifique en los DDL.

14. Precios de la Oferta

14.1. El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Subclausula 1.1 de
las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

14.2. El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las
Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los
precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.3. Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Contratista en
virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo
para la presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4. Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion
del Contrato si asi se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la
Clausula 47 de las CGC. El Oferente debera proporcionar con su Oferta toda la informacion
requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

15. Monedas de Oferta y Pago

15.1. Los precios unitarios deberan ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda
del pais del Contratante segun se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en
moneda extranjera se deberan indicar como porcentajes del precio de la Oferta
(excluyendo las sumas provisionales) y seran pagaderos hasta en tres monedas
extranjeras a eleccion del Oferente.

15.2. Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para determinar los montos equivalentes
en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subclausula 15.1
anterior, sera el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la
fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara para todos los
pagos con el fin que el Oferente no corra ningun riesgo cambiario. Si el Oferente aplica
otros tipos de cambio, las disposiciones de la Clausula 29.1 de las IAO aplicaran, y en
todo caso, los pagos se calcularan utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.

15.3. Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en

13



monedas extranjeras.

15.4. Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en
monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si asi
se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula
15.1 de las IAO.

16. Validez de las Ofertas
16.1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, ésta debera
extenderse también por 28 dias después de la fecha limite prorrogada para la presentacion
de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la
garantia o se ejecute la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto
como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

16.3. En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el periodo de validez de
las Ofertas se prorroga por mas de 56 dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado
en moneda nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la solicitud de
extension. La evaluacién de las Ofertas se basara en el Precio de la Oferta sin tener en
cuenta los ajustes antes sefalados.

17. Garantia de Mantenimiento de la Oferta y Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

17.1. Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
en el formulario original especificado en los DDL.

17.2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma estipulada en los DDL y
denominada en la moneda del pais del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en
cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

(a) a eleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantia bancaria
emitida por una institucion bancaria, o una fianza o pdliza de caucién emitida por una
aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier
pais. Si la institucibn que emite la garantia estd localizada fuera del pais del
Contratante, ésta debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante que permita hacer efectiva la garantia;

(c)estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia” u otro
formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de
tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula 17.5 de las IAO;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(f) permanecer valida por un periodo que expire 28 dias después de la fecha limite de la
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validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con
la Clausula 16.2 de las IAO;

17.3. Sila Subclausula 17.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompanadas por una Garantia de Mantenimiento de la oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la clausula
mencionada, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

17.4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

17.5. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta se podra ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por
el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la Subclausula 28 de las IAO;

(c)si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
i firmar el Contrato; o
il suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

17.6. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
debera ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal
como se denominan en la carta de intencion.

18. Ofertas Alternativas de los Oferentes

18.1. No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en
los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(@) Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su
Oferta basica. El Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta
para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas
alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Seccion VI, seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2. Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion necesaria para su
completa evaluacion por parte del Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccion
propuestos y otros detalles pertinentes.
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19. Formato y Firma de la Oferta

19.1. El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la Oferta segun
se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente
debera presentar el numero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las
copias, el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

19.2. El original y todas las copias de la Oferta deberan ser mecanografiadas o escritas con
tinta indeleble y deberan estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.3
(a) de las IAO. Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas
deberan estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3. La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan
con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir
errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas por la
persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4. EI Oferente proporcionara la informacién sobre comisiones o gratificaciones que se
describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion
con esta Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas
20. Presentacion, sello e identificacion de las ofertas

20.1. Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
personalmente. Los Oferentes podran presentar sus Ofertas electronicamente cuando asi
se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el
Oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que
sellara e identificara claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que
colocara dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

20.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato indicados en los DDL y CEC;
y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta
antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3. Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de las IAO, los sobres
interiores deberan llevar el nombre y la direccidn del Oferente, con el fin de poderle devolver
su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con
la Clausula 22 de las IAO.

20.4. Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el
Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.
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21. Plazo para presentacion de las ofertas

21.1. Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en los DDL.

21.2. El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas mediante una
enmienda a los Documentos de Licitacién, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva
fecha limite.

22. Ofertas tardias

22.1. Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para la
presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula 21 de las IAO sera
devuelta al Oferente remitente sin abrir.

23. Retiro, sustitucién y modificacion de las Ofertas

23.1. Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificacién
por escrito antes de la fecha limite indicada en la Clausula 21 de las IAO.

23.2. Toda notificacién de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera ser preparada,
sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y
20 de las IAQ, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, seguin corresponda.

23.3. Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser entregadas al
Contratante en la direccion especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a
mas tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL

23.4. El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con
la Subclausula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantia de la Oferta, segun lo dispuesto en la
clausula 17 de las I1AO.

23.5. Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas
sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en
la Oferta original.

E. Apertura y Evaluacién de las Ofertas
24. Apertura de las Ofertas

24.1. El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién
de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fechay el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la
Subclausula 20.1 de las IAO, estaran indicados en los DDL.

24.2. Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las Ofertas
para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable de retiro, de conformidad
con las disposiciones de la clausula 23 de las IAO.
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24.3. En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por linea electrénica
cuando corresponda, y registrara en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales
de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacién de Ofertas, la
existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera rechazada en el acto de apertura,
excepto por las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 22 de las IAO. Las
sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones
de la Clausula 23 de las IAO que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura no podran ser consideradas para evaluacion sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4. El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que incluira el registro de
las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Subclausula 24.3 de las IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

25. Confidencialidad

25.1. No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitacion, informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato
hasta que se haya publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente
para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
la licitacidn, debera hacerlo por escrito.

26. Aclaracion de las Ofertas

26.1. Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparaciéon de las Ofertas, el Contratante
tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el
desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna
modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccidon de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante
la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28 de las IAO.

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento

27.1. Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas, el Contratante determinara si
cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las IAO;
(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompanada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.
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27.2. Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas
u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las
Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitacion, los
derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros Oferentes
cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

27.3. Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de

Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el Oferente no podra posteriormente

transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

28. Correccion de errores

28.1. El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos
por el Contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2. El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento
antes sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto
se considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de
acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la Subclausula 17.5 (b) de las IAO.

29. Moneda para la Evaluacion de las Ofertas

29.1. Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda del pais del Contratante,
de conformidad con la Subclausula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado
tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subclausula 15.2 de
las IAQO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertira a los montos pagaderos en diversas
monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertira a
la moneda del pais del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de
conformidad con la Subclausula 15.2 de las IAO.

30. Evaluaciéon y comparacion de las Ofertas

30.1. ElI Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitaciéon de conformidad con
la Clausula 27 de las IAO.
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30.2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada Oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula 28 de las I1AO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la
Lista de Cantidades, pero incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios sean
cotizados de manera competitiva;

(c)haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con la clausula 18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones
de precios ofrecidas de conformidad con la Subclausula 23.5 de las IAO.

30.3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién, desviacion
u oferta alternativa. En la evaluacién de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacién o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4. En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de ninguna de
las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC,
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

31. Preferencia Nacional

31.1. No se aplicara un margen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas
nacionales con las de los contratistas extranjeros.

F. Adjudicacién del Contrato
32. Criterios de adjudicacion

32.1. De conformidad con la Clausula 33 de las IAO, el Contratante adjudicara el contrato al
Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacién y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible
de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas
las Ofertas

33.1. No obstante lo dispuesto en la clausula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar
o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del Contratante:

34. Notificacion de Adjudicacion y firma del Convenio

34.1. Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le notificara por escrito
la decision de adjudicacion del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta
carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptacién”) debera estipular
el monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucién, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en
lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).
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34.2. La Carta de Aceptacion dara por constituido el Contrato, supeditado a la presentacion de
la Garantia de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 35 de las IAQ, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subclausula 34.3
de las IAO.

34.3. ElI Convenio incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente
seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de la Carta de Aceptacion, el
Contratante firmara y enviara el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 dias
siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado debera firmarlo
y enviarlo al Contratante.

34.4. El Contratante publicara en el portal en linea del “UNDB” (United Nations Development
Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitacién, identificando la
Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente
que presento una Oferta; (i) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de
las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres
de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duraciéon y un resumen
del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacion de la informacion relativa a
la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunién informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las
cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante respondera prontamente por
escrito a cada Oferente no seleccionado que, tras la publicacion de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su
Oferta no fue seleccionada.

35. Garantia de Cumplimiento

35.1. Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptacion, el
Oferente seleccionado debera firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantia bancaria o fianza)
estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en
la Carta de Aceptacion y de conformidad con las CGC.

35.2. Sila Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantia
bancaria, ésta debera ser emitida, a elecciéon del Oferente, por un banco en el pais del
Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco
corresponsal con domicilio en el pais del Contratante.

35.3. Sila Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza,
ésta debera ser emitida por una compafiia afianzadora que el Oferente seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4. El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subclausulas
35.1y 34.3 de las IAO constituira base suficiente para anular la adjudicacién del contrato y
hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y
presente la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 35.1 de las IAO, el
Contratante comunicara el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no
seleccionados y les devolvera las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de conformidad
con la Clausula 17.4 de las IAO.

36. Pago de anticipo y Garantia

36.1. El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del
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anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de wuna garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de Garantia Bancaria para Pago de

Anticipo.
37. Conciliador

37.1. El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona
nombrada en los DDL, a quien se le pagaran los honorarios por hora estipulados en los
DDL, mas gastos reembolsables. Siel Oferente no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, debera manifestarlo en su Oferta. Sienla Cartade  Aceptacion el
Contratante no expresa estar de acuerdo con la designacion del Conciliador, el Conciliador
debera ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de
cualquiera de las partes.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

Precio de los pliegos $ 10.000 (diez mil) pesos uruguayos

I1AO 1.1

El Contratante es la Intendencia de Montevideo

La presente licitacion se enmarca dentro del “Programa de renovacién urbana
de los barrios La Unién — Villa Espafiola", ubicado en el Municipio D y E
(Centro Comunal Zonal 11 y 6 respectivamente) y delimitada por las siguientes
vias: Av. ltalia al sur; Bv. José Batlle y Ordofiez y Av. Damaso Antonio
Larrafiaga al este; Av. José Pedro Varela, Dr. José Irureta Goyena y 20 de
febrero al norte; y Av. 8 de Octubre, Pan de Azucar, Cno. Carrasco, Isla de
Gaspar, Minesotta al oeste.

El Proyecto de Parque Isla de Gaspar abarca un area de aproximadamente
seis hectareas que sera realizado en etapas segun se indica en el siguiente

esquema:

La presente licitacién corresponde a las obras proyectadas para la Etapa 1,
siendo la calle Larravide el eje estructurador del mismo.

El area de intervencion corresponde al terreno que quedara vacante con la
relocalizacion de las familias del asentamiento Isla de Gaspar. Dichas obras
se ubican sobre la calle Larravide entre Azara e Isla de Gaspar y corresponde
a los espacios libres N°. 745, 1493 y 1494, |a via noreste de la calle Larravide,
parcialmente los padrones N°. 66821, 870, totalmente los padrones N°.
150186 y 150187 y otros espacios no empadronados tal como se expresa en
la lamina G-01.
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Los trabajos objeto del presente llamado consisten en la ejecucion de obras
de Infraestructura y Equipamientos (red vial, desagles pluviales, red de
saneamiento, red de agua potable, red de energia eléctrica, red de alumbrado
publico, espacios publicos, forestaciéon, bloque de servicios) incluyendo los
trabajos de re mediacion de suelo,.segun se detalla en los recaudos del
proyecto ejecutivo.

Dichos trabajos comprenden:

(a) Red Vial y pavimentacion general.

(b) Red de Desagues Pluviales

(c) Red de Saneamiento

(d) Red de Agua Potable

(e) Suministro de Energia Eléctrica — Red de Baja Tensién

(f) Red de Alumbrado Publico

(g) Arbolado - Acondicionamiento vegetal

(h) Obras de Arquitectura y equipamientos

() Remediacion de suelo superficial: aplicacion de compost y fosfato
apatita.

Cabe destacar que, segun como se desarrollen las diferentes etapas de obra,
es posible que sea necesario que el oferente que resulte adjudicatario deba
coordinar algunos trabajos con las empresas adjudicatarias de las otras
etapas. De requerirse, estas coordinaciones se realizaran siempre a traves de
la Direccién de Obras de la Intendencia de Montevideo.

El sistema de licitacion y contratacion es por un precio global, lo cual implica
que los oferentes deberan considerar que, por la sola presentacion de su
propuesta, estan incluidas en su cotizacion y seran de cargo de la empresa
contratista, las obras especificadas en el proyecto ejecutivo que integra los
recaudos de la licitacion.

El contratista debera prever en su oferta la construccion total de los rubros
exigidos en la lista de cantidades

ElI nombre e identificacion del contrato son Licitacion Publica
Internacional N° 132/18/01

En la elaboracién de las ofertas los oferentes deberan tener en cuenta lo
establecido en el documento “Analisis Ambiental y Social” (AAS) — Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) del Programa Mejoramiento de Barrios |l
Préstamo BID N° 3097/ OC-UR, en particular a la parte B Marco del Plan de
Gestion Ambiental y Social en lo referente a la fase constructiva o de ejecucion
del proyecto.

IAO 1.2 El Plazo previsto para la ejecucion de las obras es de 540 (quinientos
cuarenta) dias calendario.

I1AO 2.1 El Prestatario es la Republica Oriental del Uruguay.

1AO 2.1 La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de

Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados
son idénticos con excepcidn de los paises elegibles en donde la membresia
es diferente (Ver Seccion Paises Elegibles). Las referencias en este
documento a “préstamos” abarcan los instrumentos y métodos de
financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de

operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden
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todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan las
operaciones del Banco.

El préstamo del Banco es: Préstamo BID N°3097 / OC-UR.

Fecha de firma: 14/02/2014.

1AO 2.1

El nombre del Proyecto es: Programa de Mejoramiento de Barrios |l
Monto del financiamiento: U$S 70:000.000

IAO 3.3

El oferente debera presentar una nota de declaracion y garantia (Seccion [V
Nota 3)

I1AO 5.2

No aplica

IAO 5.2

El oferente debera presentar el Formulario de Identificacion del Oferente de
la Seccion IV Nota 6

IAO 5.3 (b) (f)
(9)

No aplican.

El Oferente debera presentar el Certificado de Valor Estimado de Contratacién
Anual libre (VECA) expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (RNEOP-MTOP),
vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo al Decreto N.° 208/009
de fecha 4 de mayo de 2009.

Se consideraran los incumplimientos de los oferentes que figuren en el certificado
del RNEOP-MTOP, lo que podra dar lugar, a solo juicio de la Administracion, a la
descalificaciéon del proponente.

Valor Estimado de Contratacién Anual libre minimo requerido.

El VECA libre de la empresa debe ser igual o mayor al monto de la oferta,
excluidos los montos correspondientes a los aportes sociales y el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

De acuerdo a lo referido en el Articulo 34 del Decreto 208/09:

“Las empresas extranjeras interesadas en ofertar en tales procedimientos,
deberan solicitar con 10 (diez) dias de anticipacion a la fecha de apertura de
la licitacion de que se trate, su inscripcion y la expedicion del certificado para
ofertar. Deberan presentar, ademas del contrato social y sus modificaciones,
titulo profesional del representante técnico, expedido o revalidado por la
autoridad universitaria correspondiente, el que debera ser acorde con la
especialidad objeto del llamado, y resolucion de sus autoridades, en la que
conste:

a) autorizacion para participar en la licitacion;

b) constitucion de domicilio especial en la Republica;

¢) nombramiento de representantes técnico y legal con poderes suficientes;
d) declaracién de obligarse a constituir una sucursal u otro modo de
representacion permanente, en caso de resultar adjudicataria”

IAO 5.3 (j)

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es de hasta un 25%
del precio total de la oferta.

Los subcontratos cuyo monto individual supere el 10% del precio de la oferta
deberan declararse mediante nota especificando el rubro, datos del
subcontratista y experiencia cumpliendo con lo especificado en la IAO 5.5 (b)

El Rubro Acondicionamiento Vegetal en caso de ser subcontratado, no sera
considerado dentro del tope especificado del 25%, debiendo el oferente
declararlo en su oferta independientemente del porcentaje de incidencia que
tenga dentro de la oferta.
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IAO 5.4

El oferente y/o los oferentes con intenciéon de consorciarse deberan:

Acreditar en su oferta la inscripcion de cada empresa en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE) de la Republica Oriental del Uruguay y
certificado de BPS y DGI vigentes.

Se consideraran los incumplimientos de los oferentes que figuren en el
certificado VECA expedido por el RNEOP - MTOP, lo que podra dar lugar, a
solo juicio de la Administracion, a la descalificacion del proponente. En lo
referido al VECA para el caso de empresas extranjeras, aplica el Articulo 34
del Decreto 208/09.

IAO 5.5 (a)

No aplica.

IAO 5.5 (b)

La experiencia como Contratista requerida refiere a volumen de obra en los
siguientes rubros:

RUBRO UNIDAD MINIMO POR TOTAL
OBRA

Red vial (asfalto) m2 7.500 23.000

Tendido Eléctrico ml 3.000 9.000

Movimiento suelos m3 8000 24.000

Pavimento de m2 100 600

caucho

Pavimento de m2 11.000 33.000

hormigon

En cuanto al acondicionamiento vegetal el oferente debera acreditar que cuentg
con experiencia en tareas de mantenimiento de areas verdes, suministro y
plantacién de arboles y/o enjardinado en contratos de al menos $3:000.00(
(pesos uruguayos tres millones).

A los efectos de la acreditacion indicada se consideraran Uunicamente obras
ejecutadas en los ultimos 10 anos.

Para ordenar la informacién solicitada, y con el fin de que las obras sean
computables, se debera armar un cuadro (detallando una obra por fila)
indicando:

Referencia del Plazo |Periodo Fecha Monto
Licitacion | Comitente | Comitente Rubro | Unidad | Metraje (meses) | (afios) Recepcion SU)
(Nombre,Tel) Provisoria

Se considerara la experiencia del oferente y la de los subcontratos declarados
La experiencia del subcontratista sera valida unicamente para las actividades
que se prevé subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la oferta, el
subcontrato.

Sélo seran computadas aquellas obras que cuenten con la Recepciéon
Provisoria otorgada a la fecha de apertura de la licitacion y/o Certificado de
Cierre de Obra otorgado por BPS, cuyas fotocopias deberan ser presentadas

en la oferta. Para el caso particular del rubro Acondicionamiento Vegetal, la
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experiencia especificada en la oferta debera ser acreditada con un documento
que demuestre que dicha obra fue ejecutada y finalizada a la fecha de apertura
de licitacion.

Podra ser causal de rechazo el incumplimiento de cualquiera de los minimos
requeridos.

IAO 5.5 (c)

No aplica.

IAO 5.5 (d)

Para la adjudicacion del contrato, la figura de Administrador de Obra se
sustituye por Técnico Residente. El Contratista debera designar un
Profesional Ingeniero o Arquitecto Residente en la Obra con capacidad para
actuar frente a la Direccidon de las Obras, con dedicacion total y capacidad
para actuar en la ejecucidén de la misma y para el que regiran las mismas
disposiciones que para el Representante Técnico. El perfil de éste, debera
adecuarse a las caracteristicas de las obras contratadas, dado la multiplicidad
de tipos de trabajos, debiendo el contratista, proporcionarle los asesores que
sean necesarios o requeridos por el Director de Obra.

Debera acreditar una experiencia no menor a 5 afnos y haber sido Director de
Obra de al menos 2 obras de caracteristicas similares.

El técnico residente debera acompafar la Direccion de Obra en las
inspecciones que realice a las obras, siempre que se le requiera. Asimismo,
se debera presentar el resto del personal clave descrito en CGC 9.1 del
presente pliego.

IAO 5.5 (e)

No aplica. Un historial consistente de litigios desfavorables o laudos arbitrales
desfavorables en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podria ser causal para su descalificacion.

IAO 5.6

No aplica.

El monto de calificacion detallado en el Certificado VECA de cada uno de los
integrantes de una APCA se sumara a fin de determinar el VECA del Oferente.
Para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento (256%) de los
requisitos minimos para Oferentes individuales que se establece en la IAO
5.5 (b); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con
el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, podra
dar lugar, a solo juicio de la Administracion, a la descalificacion de la oferta
presentada por la APCA. En la evaluacion de la experiencia requerida podran
adoptarse los siguientes criterios complementarios:

a) la experiencia de los subcontratistas, siendo valida Unicamente para las
actividades que se preveé subcontratar, debiéndose declarar expresamente
en la oferta, el subcontrato.

b) la experiencia por Categorias que registra como antecedentes en el VECA
presentado por cada oferente.

c) la incidencia en costos, segun presupuesto ofertado por la APCA, de los
rubros solicitados en la IAO 5.5 (b).

En lo referido al VECA para el caso de empresas extranjeras, aplica el Articulo
34 del Decreto 208/09.
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B. Documentos de Licitacion

1AO 9.1

Seccion VIl — Planos. Se sustituye por recaudos graficos y escritos.

1AO 10.1

La fecha limite para solicitar aclaraciones es hasta el dia 25 de febrero
de 2019

Dirigirse a: Av. 18 de Julio 1360, Edificio Sede, Cuarto Piso. Unidad Especial
Ejecutora de Atencion al PIAI (UEEA - PIAI). Montevideo ROU. Fax 19501923
E-mail: piai.adquisiciones@imm.gub.uy

Las preguntas y sus correspondientes respuestas tendran caracter vinculante
y, por ende, pasaran a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo respondera las solicitudes que reciba por lo
menos 10 dias antes de la fecha de apertura y enviara copia escrita de sus
respuestas a todas las interesadas que hayan abonado el pliego, incluyendo
la pregunta sin identificar su origen. Las consultas, las respuestas, las
enmiendas y las prérrogas de fecha de apertura, podran ser consultadas
ademas, en la pagina web de Compras Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy) y/o en la pagina web de la Intendencia de
Montevideo (www.montevideo.qub.uy)

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 12.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: espaniol

I1AO 13.1

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los siguientes
documentos:

Se agrega a la lista:
Documentacién general:

1. Requisito obligatorio: Garantia de mantenimiento de oferta (a primer
requerimiento) en original y copia conjuntamente con la oferta. (recibo
expedido por la Tesoreria de la Intendencia de Montevideo donde consta
el depdsito de la Garantia de Mantenimiento de Oferta).

2. Recibo de adquisicion de los recaudos de la licitacion.

3. Certificado de inscripcion y capacidad de contrataciéon anual (VECA)
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), (Decreto N°208/009 del
04 de mayo de 2009). Las empresas extranjeras deben cumplir con lo
dispuesto por el articulo 34 del citado decreto.

4. Intencion de Consorcio: Si se tratare de Empresas que proyectan
consorciarse en caso de resultar adjudicatarias, deberan agregar la Carta-
Intencién  respectiva donde constara: denominacion, domicilio,
participacion de cada Empresa, teléfono, fax, administracion, poder de
representacion, representante legal y técnico y declaracion de solidaridad
de los integrantes del futuro consorcio e indivisibilidad de las obligaciones,
dado mediante certificado notarial.

5. Acreditacién de la representacion del proponente en los siguientes
términos: representante legal de la empresa que firma la propuesta,
representante técnico y representante para el acto de apertura con

facultades suficientes para comprometer, realizar observaciones,
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aclaraciones y firmar el acta en nombre de la misma. Ello podra estar
documentado en un poder general, en uno especial para cada llamado o
en una carta poder con firmas certificadas y personeria juridica de la
empresa oferente mediante certificado notarial.

6. Copia fiel del Certificado digital del Registro Nacional de Actos
Personales, libre, otorgada por Escribano/a Publico. En caso de existir

inscripciones, las mismas deberan ser descartadas por Escribano (Sélo
para empresas nacionales; no es exigible para las Empresas extranjeras).

7. Para empresas extranjeras rige el Articulo 34 del Decreto 208/009 ya
referido en IAO 5.3.

8. Presentar constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores
del Estado (RUPE), vigente a la fecha de apertura de la licitacién.

9. Certificado de BPS y DGI vigente a la fecha de apertura de licitacion.

Documentos referidos a la oferta:

1. Formulario de Oferta (indicado en la Seccion 1V) indicando el Precio Global
expresado en la(s) moneda(s) indicada(s) en la clausula IAO 15.1 por la
totalidad de los trabajos; discriminando el monto correspondiente al Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y los Aportes Sociales incluidos en dicho precio.

2. La Lista de Cantidades valoradas (es decir con indicacién de precios). Se
entregara CD de respaldo en formato de planilla de calculo editable.

3. Nota en la que manifiesta y declara (Seccion IV: Nota 4 para Empresas
Constructoras, Nota 5 para APCA):

- haber analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las
modificaciones o complementos propuestos y aprobados por la Contratante y la
UCP (PMBII/MVOTMA); y en consecuencia acepta realizar las obras y servicios
necesarios para cumplir con el objeto del Contrato, por el monto global ofertado.
- que la oferta cumple sustancialmente con los documentos de la licitacion.

- que el precio global ofertado incluye la totalidad de honorarios y costos
necesarios para realizar los trabajos y obras especificadas

- que no se han pagado ni se pagaran ningun tipo de comisiones o
gratificaciones.

- Que la suma de los subcontratos propuestos no supera en su conjunto el
25% del precio total de la oferta.

4. Cronograma de avance fisico (%) y financiero ($).

5. Plan de Trabajo: Diagrama de Barras (GANTT) tiempo/avance de los items
por periodos mensuales, mediante barras que mensuren la magnitud del
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avance porcentual de los trabajos con respecto al item en particular y al
suministro en general.

6. La apertura en rubros y subrubros sera la que se indique en la Seccion IX
— Lista de Cantidades.
Documentos referidos al proyecto ejecutivo:

1.-Listado y descripcion de trabajos que requeriran la ejecucion de acciones,
servicios 0 complementacion de planos y especificaciones de los Recaudos
proporcionados al Contratante y que el oferente de ser adjudicatario se obliga
a realizar a satisfaccién de la misma; y cuyo precio — servicios, recaudos y
obras - estan incluidos en el monto global ofertado. La no inclusion u omision
de una actividad, servicio u obra en dicho listado no exonera al Oferente de
realizarlos.

Anexo VII: Lista de Chequeo de la Documentacion.
La misma no sustituye a lo especificado en el Documento de Contratacion de

Obras Menores, sino que lo resume y complementa.

IAO 13.1 (a)

Donde dice carta de oferta debe decir Formulario de Oferta.

IAO 13.1 (d) (e)

No aplica.

IAO 14.1

Los metrajes del rubrado de la licitacion son indicativos, debiendo el
contratista responsabilizarse por el calculo de los mismos.

No se podran modificar metrajes ni agregar rubros sin autorizacion de UEEA-
PIAI - Intendencia de Montevideo.

Si el Oferente constata que existen diferencias entre los metrajes de la lista de
cantidades que figura en el rubrado y los computos que surjan de los recaudos
graficos debera advertirle tal situacion al Contratante antes del vencimiento del
plazo de aclaraciones y consultas.

IAO 14.4

Los precios unitarios estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad con
la clausula 47 de las CGC.

IAO 14.5

Derecho del Contratante a modificar las cantidades.

El Contratante se reserva el derecho de aumentar o reducir las cantidades
especificadas en la Lista de Cantidades y Actividades hasta un 25%.

IAO 15.1

La moneda del Pais del Contratante es: pesos uruguayos

IAO 15.2

No aplica.

IAO 15.3

No aplica.

IAO 15.4

No aplica.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 180 (ciento ochenta) dias.

IAO 17.1

La Oferta debera incluir una Garantia de Mantenimiento emitida por un banco
0 una aseguradora extendida “a la vista” (a primer requerimiento) utilizando el
formulario para garantia de la Oferta (garantia bancaria o fianza) incluido en
la Seccién X “Formularios de Garantia”.

Forma de la Garantia de Mantenimiento de Oferta: Aval bancario, péliza de
seguro de fianza.

El contratante podra, si lo considera conveniente, conceder un plazo de dos
(2) dias habiles, a los efectos de que los oferentes subsanen cualquier defecto
vinculado a la garantia de mantenimiento de oferta.

IAO 17.2

El monto de la Garantia de Mantenimiento de Oferta es: $ 2:753.612 (dos
millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos doce)

IAO 18.1

No Aplica.
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I1AO 19.1

Los Oferentes deberan presentar su oferta de la siguiente forma:

1 original de la oferta

2 copia completa del original

2 copias completas en formato digital (el archivo de la oferta econémica debera
ser presentado en planilla de calculo editable tipo Excel o similar).

D. Presentacion de las Ofertas

1AO 20.1

Los Oferentes NO podran presentar Ofertas electronicamente

IAO 20.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante
es:

Atencion: Servicio de Compras - Intendencia de Montevideo
Direccion: Av. 18 de Julio 1360, Planta Baja, Servicio de Compras
Ciudad y Cddigo postal: Montevideo C.P. 11.200

Pais: Uruguay

IAO 20.2 (b)

Licitacion Publica Internacional N.° 132/18/01

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia debera leer
‘NO ABRIR ANTES De las 14 hs del dia_11 de marzo de 2019”

1AO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentaciéon de las Ofertas seran: el dia
11 de marzo de 2019 a las 14 hs, hora en la cual se realizara la apertura de

las ofertas presentadas.

E. Apertura y Evaluacién de las Ofertas

1AO 24

El Contratante nombrara, previo a la apertura de ofertas, una Comision
Evaluadora para realizar el estudio de las propuestas, la cual estara integrada
por técnicos del contratante y del PMBII/MVOTMA.

I1AO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Intendencia de Montevideo
Fecha: 11 de marzo de (2019); Hora: 14 hs.

IAO 24.3

Se agrega:

En el Acto de Apertura sélo podran ser rechazadas liminarmente las ofertas
que: a) se presenten tardias; b) no presenten la garantia de mantenimiento

de oferta; c) no estén firmadas por el representante legal de la empresa y d)
provengan de oferentes que no estén registrados en el RUPE

IAO 25.1

(@) Iniciado el periodo de evaluacion de ofertas y hasta la notificacién oficial
del resultado de la licitacion, se considerara confidencial toda informacion
relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las ofertas, asi
como las recomendaciones de adjudicacion de la licitacion.

La informacion considerada confidencial no podra ser conocida por, o
divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la
evaluacion de las ofertas. Dicha prohibicién incluye a los Oferentes.

(b)  Apartir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la
notificacion oficial de los resultados de la licitacién, sujeto a lo dispuesto en el
literal E de las IAO, ningun Oferente se comunicara con el Contratante sobre
ningun aspecto de su oferta o de las ofertas de otros Oferentes.
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(© Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones
del Contratante relativas a la evaluacién y comparacion de las ofertas o
adjudicacion del Contrato podra dar lugar al rechazo de su oferta.

1AO 26

Se agrega que:

1.-Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable —
entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el
principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos
de licitacion — el Contratante podra corregir el error o solicitar que, en un plazo
breve, el Oferente suministre la informacién faltante.

2.-No se podra considerar error u omision subsanable, la falta de firma de la
oferta, la ausencia de garantia o cualquier correccion que altere la sustancia
de su oferta o que la mejore.

I1AO 27

Se agrega que: la falta de coherencia, a juicio del contratante, constatada
mediante la documentacion indicada, entre el precio global ofertado y el detalle
de actividades, metrajes y precios unitarios, el plazo de obra, el plan de trabajo,
el cronograma financiero y el equipo técnico propuesto dara lugar al rechazo
de la oferta.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 34.2

1. Previo a la notificacién de la Resolucién de Adjudicacién y/o de la Carta de
Aceptacion el Contratante podra solicitar informacion complementaria a
efectos de verificar que la empresa cumple con lo especificado en las
clausulas 5.3 (g) y 5.5 (e).

El incumplimiento de las condiciones alli establecidas por parte del oferente
seleccionado constituira base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato, sin derecho a reclamacion alguna, procediendo a la adjudicacion del
oferente que sigue en el orden de prelacion establecido en el Informe de la
Comision Evaluadora.

2. La Carta de Aceptacion dara inicio a la etapa de ajuste de los términos
finales del Contrato.

Se destacan los siguientes temas de negociacion:
e Proyecto Ejecutivo (detalles)

e Plan de Obra (Programa)

¢ Implantacion de Obra

e Trabajos por dia

e Lista de Contratistas

En forma paralela el oferente seleccionado ira preparando la documentacién
necesaria para la firma del contrato:

e El Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante.
e Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa

incluyendo informacién complementaria preparada por el Contratista y
aprobados por la Direccién de Obra.
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e Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucién del contrato.

e Los planos complementarios preparados por el Contratista que fueran
aprobados por la Direccién de Obra y confirmados por el Contratante.

e El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido
por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado de VECA
LIBRE para contratar).

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE) en calidad de ACTIVO.

e Certificado de BPS, DGI y BSE vigente a la firma de contrato.

e Copia fiel del Certificado digital del Registro Nacional de Actos Personales,
libre, otorgada por Escribano/a Publico, ampliados a la firma del contrato.
En caso de existir inscripciones, las mismas deberan ser descartadas por
Escribano (Sélo para empresas nacionales; no es exigible para las
Empresas extranjeras).

e Certificado Notarial de vigencia y representacion legal de la adjudicataria.

e En caso de APCAs: Documento de constitucion del APCA, Documento por
el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en
obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o
terminacién del registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario
en el Registro Nacional de Empresas del MTOP.

e Garantia de fiel cumplimiento del Contrato (a primer requerimiento)

IAO 34.3

El Convenio (Contrato de Obra Fisica) incorporara todos los acuerdos entre el
Contratante y el Oferente seleccionado. (Anexo lll. Modelo de Contrato)

La Carta de Aceptacion (Anexo Il) se presentara luego que las empresas
oferentes den su conformidad a la notificacién de la Resolucion de
adjudicacion o finalice el plazo legal para la interposicion de recursos
administrativos.

El adjudicatario en un plazo maximo de 5 dias corridos, contados a partir del
dia siguiente de haber recibido la carta de aceptacion, presentara la Garantia
de Cumplimiento de Contrato de conformidad con la Clausula 35 de las IAO y
toda otra documentacién necesaria para la firma del Contrato.

Si los plazos vencieren en dia inhabil, la obligacion se trasladara al dia habil
inmediato siguiente.

IAO 35.1

La firma del contrato se realizara en un plazo maximo de 10 dias corridos,
contados a partir del dia siguiente de haber recibido el adjudicatario la carta de
aceptacion, previo cumplimiento de lo estipulado en la IAO 34.3

Si éste plazo venciere en dia inhabil la obligacion se trasladara al dia habil
inmediato siguiente.
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El monto de dicha garantia es del 5 % (cinco por ciento) del monto total del
Contrato y se constituird mediante depésito efectivo, aval bancario, bonos del
tesoro, pdliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer requerimiento.

El incumplimiento de lo establecido en la IAO 34.3 podra dar mérito a la
anulacion de la adjudicacion y a la ejecucion de la garantia de mantenimiento
de oferta, pudiendo el contratante proceder a la adjudicacion del oferente que
sigue en el orden.

1AO 36.1 El pago de anticipo sera por un monto maximo del 10% (diez por ciento) del
Precio del Contrato.
El pago del anticipo financiero solicitado por el contratista estara sujeto a la
aprobacion del contratante y el Programa de Mejoramiento de Barrio |l —
MVOTMA.

IAO 37.1 No aplica.
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Seccion lll. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

8.a.a)  Paises Prestatarios:

(8.a.a.i)  Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras,
Jamaica, Meéxico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

8.a.b)  Paises no Prestatarios:

(8.a.b.i)  Alemania, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca, Eslovenia,
Espana, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japon,
Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea,
Republica Popular China, Suecia y Suiza.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios,
se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un pais miembro; o

(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y esta
legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais miembro
del Banco; y

(i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.
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B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente
reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o propdsito de uso son substancialmente
diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con destino
al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unién
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico
de la Union Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de
los mismos.

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje,
etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Formulario de la Oferta

Fecha:

Préstamo N°: 3097/0C-UR

Llamado a Licitacion Publica (especificar Nacional o Internacional) N° (nimero de licitacion)

A:Intendenciade ...,

De nuestra mayor consideracion:

.......... (Nombre de la empresa)............ representada por .............ceu......, C.l. ... €N
su calidad de Representante Legal con domicilio real de la empresaenlacalle ............ N.°
... delaciudad de ..., e (pais)........... y con domicilio
localenlacalle .......ccccooueeeeennnneenn. delaciudadde .................... I (pais)...., con fax N.°

................................ , luego de haber examinado los documentos de licitacion, incluidas
todas sus enmiendas, los suscritos ofrecemos realizar los servicios y construir las obras
descritas en y de conformidad con dichos documentos, por un monto global, unico y total
de $ .o (pesos uruguayos..........ccceeeeeennee. ); que incluye los correspondientes
aportes al Banco de Prevision Social, los montos abonados en concepto del Impuesto al
Valor Agregado por los insumos gravados y todo tributo exigido por la legislacion vigente de
acuerdo con el siguiente detalle:

Monto Bésico: $
Impuesto al Valor Agregado (IVA): $
Leyes sociales: $
Total (Monto Global): $

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la movilizacién y las obras de
acuerdo con el plan de los trabajos.

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantia de cumplimiento de contrato
equivalente al 5% del monto del mismo para asegurar el debido cumplimiento de éste en
forma prescrita por el Contratante.

Nos comprometemos a mantener esta oferta por un periodo de 180 dias calendario a partir
de la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme a las DDL; la oferta nos obligara
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y podra ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Esta oferta, junto con su aceptacion por escrito incluida en la notificacion de adjudicacion,
constituira un Contrato valedero hasta que se firme un Contrato formal.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar nuestra oferta ni ninguna otra de
las ofertas que reciban.

El monto de mano de obra imponible esde $ .........c.cceeevveenenn. (no forma parte del monto
global)

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de .......ccccccocecneen. ,
extendemos la presente declaracion el dia ...... delmes de ........ de 20......

Firma:

Aclaracion de firma:
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2. Certificado del Proveedor
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3.- Nota de Declaracién y Garantia (IAO 3.3)

En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)

Con domicilio legal en: (Direccién fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la
Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la
Documentacion General)

Direccion de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del
oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la Documentacion General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion
Publica (especificar Nacional o Internacional) N° (Especificar numero de licitacién segun
llamado)

Declaramos y garantizamos que:

a.

gue han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables a la comisién de las mismas que constan de este documento y
se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

gue no han incurrido en ninguna Préactica Prohibida descrita en este documento;

gue no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucién de un contrato;

gue ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compairiia o entidad que
haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con Préacticas Prohibidas;

gue han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacién o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;
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g. que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion por el Banco de una o mas de las medidas que se
describen en la Clausula 3.1 (b).

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracién de firma
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4.- Nota de Manifestacion y Declaraciéon

IAO 13.1 Documentos Referidos a la oferta, punto 3

En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)

Con domicilio legal en: (Direccidn fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la
Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la
Documentacion General)

Direccion de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del
oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la Documentacion General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion
Publica (especificar Nacional o Internacional) N° (Especificar numero de licitacién segun
llamado)

Se manifiesta y declara que en relacion a esta licitacion:

ha analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las modificaciones o
complementos propuestos y aprobados por la Contratante y la UCP
(PMBII/MVOTMA); en consecuencia, realizar las obras y servicios necesarios para
cumplir con el objeto del Contrato, por el monto global ofertado.

El precio global ofertado incluira la totalidad de honorarios y costos necesarios para
realizar los trabajos y obras especificadas

no se han pagado ni se pagaran ningun tipo de comisiones y gratificaciones
nuestra oferta cumple sustancialmente con los documentos de licitacion

Que la suma de los subcontratos propuestos no supera en su conjunto el 25% del
precio total de la oferta.

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma
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5.- Nota de Manifestacién y Declaraciéon
IAO 5.4 Documentos Referidos a la oferta.
En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

Por la presente el Consorcio “especificar nombre de intencion”: (hombre fiscal de cada una
de las empresas participantes del mismo)

Con domicilio legal en: (Direccion fiscal del socio designado como representante del
consorcio)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la
Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la
Documentacion General)

Direccion de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del
oferente segun IAO 13.1 inciso 5 de la Documentacion General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion
Publica (especificar Nacional o Internacional) N° (Especificar numero de licitacion segun
llamado)

Se manifiesta y declara que en relacion a esta licitacion:

e ha analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las modificaciones o
complementos propuestos y aprobados por la Contratante y la UCP; en
consecuencia, realizar las obras y servicios necesarios para cumplir con el objeto
del Contrato, por el monto global ofertado.

e El precio global ofertado incluira la totalidad de honorarios y costos necesarios para
realizar los trabajos y obras especificadas.

e no se han pagado ni se pagaran ningun tipo de comisiones y gratificaciones.
e nuestra oferta cumple sustancialmente con los documentos de licitacion.

¢ Que la suma de los subcontratos propuestos no supera en su conjunto el 25% del
precio total de la oferta.

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma
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6.- Formulario de Identificacion del Oferente
“Nombre del oferente”

Licitacion Publica (Indicar Nacional o Intemacional) N. © (especificar nimero de la licitacién segun €l
lamado)

En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)
Razon Social de la Empresa:

Nombre Comercial de la Empresa:

R.U.T.

Domicilio Fiscal: (Indicar Calle, N° de puerta, oficina (si corresponde), pais, ciudad,
localidad)

Tel y Fax:

Correo Electrénico:

Numero de registro en el BPS:

Registro Proveedor del Estado: (Indicar numero de registro)

Exento de IVA: (Indicar si o no):

Representante Legal: (Nombre) Tel/Cel: Correo Electrénico:
Representante Técnico: (Nombre) Tel/Cel: Correo Electronico:
Titular de la Empresa  (Nombre) Tel/Cel: Correo Electronico:

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion
Publica (especificar Nacional o Internacional) N° (Especificar nimero de licitacién segun
llamado)

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracién de firma:
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1. Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas.

(@)

(b)

(©)
(d)

(€)

(f)

(@)

(h)

(i)

0)

(k)

(0

(m)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante
y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad
con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y
25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente,
con indicacién de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas CGC.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras, certificada
por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar,
terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en
la Subclausula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la ejecucion
de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue completado
y entregado por el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las disposiciones
del Contrato.

Dias significa dias calendario; Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al
tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion a los
pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme
al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido
por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en
la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.
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(n)
(0)

(P)

(a)

(s)
(t)
(u)

v)
(W)

v)

@)

Los Planos incluye los calculos y otra informacion proporcionada o aprobada
por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion
de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccién de las
Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta
de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se prevé
que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC.
Esta fecha podra ser modificada unicamente por el Gerente de Obras
mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por
el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcién
mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o
cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con
notificacion al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras),
responsable de supervisar la ejecucion de las Obras y de administrar el
Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo
del Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el
Contrato y cualquier modificacién o adicion hecha o aprobada por el Gerente
de Obras.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera
empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC. No
coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesion del
Sitio de las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el

Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye
trabajos en el Sitio de las Obras.
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(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefar, construir,

instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o instalacion de las
Obras.

(cc) Una Variacion es una instruccion impartida por el Gerente de Obras que
modifica las Obras.

(dd)Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir,
instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

2. Interpretacion

2.1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el singular
significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y
viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente
a menos que se las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2. Silas CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las referencias
que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacién y a la Fecha
Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras (excepto las
referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de
Terminacion de la totalidad de las Obras).

2.3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente
orden de prioridad:

(@ Convenio.

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
() Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades,y

() Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte
integral del Contrato.

3. Idiomay Ley Aplicables.
3.1. Elidioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las CEC.
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. Decisiones del Gerente de Obras.

4.1. Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representacion
del Contratante, decidira sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

. Delegacion de funciones.

5.1. El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar en otras
personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de funciones,
después de noatificar al Contratista.

. Comunicaciones.

6.1. Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las
Condiciones del Contrato solo seran validas cuando sean formalizadas por escrito.
Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean entregadas.

. Subcontratos.

7.1. El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del Gerente
de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

. Otros Contratistas.

8.1. El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el Contratante
en las fechas sefaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC.
El Contratista también debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios
qgue se describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

. Personal.

9.1. El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal
Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las
funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de
Obras. El Gerente de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo
si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

9.2. Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un integrante de la
fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el
Contratista se asegurara que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro
de los siete dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.
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10.Riesgos del Contratante y del Contratista.

10.1. Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato
se estipulen que corresponden al Contratista.

11.Riesgos del Contratante.

11.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del Certificado de
Correccién de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a la
propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:

(i) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de
realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o interferencia
con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dano a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en
que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, o0 a una guerra o contaminacién radioactiva que afecte
directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2. Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccidon de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de las
Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(&) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que no constituia
un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha
de Terminacion.

12.Riesgos del Contratista.

12.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del Certificado de
Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y
de pérdida o dafo a la propiedad (incluyendo, sin limitacién, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del
Contratista.
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13.Seguros.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha
de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafos a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafos a -- los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros
deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Gerente
de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro.

14.Informes de investigacion del Sitio de las Obras.

14.1.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de investigacion
del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacién
de que disponga el Oferente.

15.Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato.

15.1.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.Construccion de las Obras por el Contratista

16.1.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.
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17.Terminacién de las Obras en la fecha prevista.

17.1. El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en la Fecha de Inicio y
debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacion.

18.Aprobacion por el Gerente de Obras.

18.1. El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los
Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien debera aprobarlas
si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

18.2. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

18.3. La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de responsabilidad
en cuanto al disefio de las obras provisionales.

18.4.El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las obras
provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente por el Gerente de
Obras antes de su utilizacion.

19.Seguridad.

19.1. El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio
de las Obras.

20.Descubrimientos.

20.1. Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que
se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad del
Contratante. EIl Contratista debera notificar al Gerente de Obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

21.Toma de posesion del Sitio de las Obras.

21.1. El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio de las
Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha estipulada en
las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

22.Acceso al Sitio de las Obras.

22.1.El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
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23.Instrucciones, Inspecciones y Auditorias.

23.1.

23.2.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se
ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables
y archivos del Contratista relacionados con la presentacion de ofertas y la
ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores designados por
el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto
financiado por el Banco, por un periodo de cinco (5) afios luego de terminado el
trabajo. Igualmente, entregara al Banco todo documento necesario para la
investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcién y ordenara a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de
personal del Banco.

24.Controversias.

24.1.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisién que
esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la
decision se sometera a la consideracion del Conciliador dentro de los 14 dias
siguientes a la notificacion de la decision del Gerente de Obras.

25.Procedimientos para la soluciéon de controversias.

25.1.

25.2.

25.3.

El Conciliador debera comunicar su decisién por escrito dentro de los 28 dias
siguientes a la recepcion de la notificacion de una controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decision,
por hora segun los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, ademas de
cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo sera sufragado
por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
podra someter la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencionado, la
decision del Conciliador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado
por la instituciéon denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

26.Reemplazo del Conciliador.

26.1.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y
el Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta cumpliendo sus funciones
de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombraran de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el
Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticién de cualquiera
de las partes, el Conciliador sera designado por la Autoridad Nominadora
estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.
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B. Control de Plazos

27.Programa.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de
Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras, para su aprobacién, un
Programa en el que consten las metodologias generales, la organizacion, la
secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados en
cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion de las
tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su aprobacion, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las CEC del
préximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

28.Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

28.1.

28.2.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que
el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en
que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
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29.Aceleracion de las Obras.

29.1.

29.2.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la
Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera solicitar al Contratista
propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de
los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el
Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los
trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran como
Variaciones y los precios de las mismas se  incorporaran al Precio del Contrato.

30.Demoras ordenadas por el Gerente de Obras.

30.1.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el
avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

31.Reuniones administrativas.

31.1.

31.2.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la otra parte
que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacién de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante.
Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los  asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

32.Advertencia Anticipada.

32.1.

32.2.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros
posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad
de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. EIl Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. EI Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos
pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar
las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

54



C. Control de Calidad.

33.ldentificacion de Defectos.

33.1. El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara de cualquier
defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algun defecto.

34.Pruebas.

34.1. Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

35.Correccion de Defectos.

35.1. El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
que se inicia en la fecha de terminaciéon y se define en las CEC. EIl Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por
corregir.

35.2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

36.Defectos no corregidos.

36.1. Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Gerente de Obras, este ultimo estimara el precio de la correcciéon
del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.
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D. Control de Costos

37.Lista de Cantidades.

37.1.

37.2.

La Lista de cantidades debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba
ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista
se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades.

38.Modificaciones en las Cantidades.

38.1.

38.2.

38.3.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de 25% de la
especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que
la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras
ajustara los precios para reflejar el cambio.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en mas del 15%, a
menos que cuente con la aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose
de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades.

39.Variaciones.

39.1.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados que
presente el Contratista.

40.Pagos de las Variaciones.

40.1.

40.2.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera presentarle una
cotizaciéon para la ejecucion de wuna Variacion. El Contratista debera
proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de
un plazo mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de
Obras debera analizar la cotizacidén antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad
de trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo unitario
por encima del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de
la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo
unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades, el Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.
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40.3.

40.4.

40.5.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y modificar el Precio del Contrato
basado en su propia estimacion de los efectos de la Variacién sobre los costos del
Contratista.

Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no permite obtener
y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se solicitara cotizacion
alguna y la Variacion se considerara como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que podrian
haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

41.Proyecciones de Flujo de Efectivos.

41.1.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al Gerente
de Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun
sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42.Certificados de Pago.

42.1.

42.2.

42.3.
42.4.

42.5.

42.6.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor
estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior
o reducir la proporcion de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente
en consideracion de informaciéon mas reciente.

43.Pagos.

43.1.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones.
El Contratante pagara al Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando
el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos
comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.
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43.2.Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como
resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le pagara interés al
Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber certificado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.

43.3. Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuaran
en las proporciones de las monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4. El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se indico
precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el Contrato.

44 Eventos Compensables.

44.1. Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

(h)

(i)
()

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la
Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subclausula
21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que
afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucién oportuna
de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los
trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la Carta de
Aceptacion, a partir de la informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con una condicion
imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales
que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas
en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.
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(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emision del Certificado
de Terminacion.

44.2. Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos
se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion, se debera
aumentar el Precio del Contrato y/o se debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras decidira si el Precio del Contrato debera
incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
debera prorrogarse y en qué medida.

44.3. Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los
efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el Gerente de
Obras la evaluara y ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. ElI Gerente de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4. El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la medida
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45.Impuestos.

45.1. El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la fecha
que sea 28 dias anterior a la de presentacion de las Ofertas para el
Contrato y la fecha del ultimo Certificado de Terminacién. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacién de la clausula 47 de las CGC.

46.Monedas.

46.1. Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais del
Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio que se utilizaran para
calcular las sumas pagaderas seran las estipulados en la Oferta.

47.Ajustes de Precios.

47.1. Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los
insumos, unicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso, los montos
autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto
de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios
a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicara por separado una féormula similar a la siguiente:

Pc = Ac + B¢ (Imc/loc)
en la cual:
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Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del Contrato que
debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las

Imc

47.2.

porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse

en esa moneda especifica "c", e
es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc €s el indice correspondiente

a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la apertura de las Ofertas;
ambos indices se refieren a la moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho
calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todos los cambios
en el costo debido a fluctuaciones en los costos.

48.Retenciones.

48.1.

48.2.

48.3.

El Contratante retendra de cada pago que se efectue al Contratista la proporcion
estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya
emitido el Certificado de Terminacién de las Obras de conformidad con la
Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara al Contratista la mitad del total
retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad
por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido
corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podra sustituir la
retencion con una garantia bancaria “a la vista”.

49.Liquidacion por dainos y perjuicios.

49.1.

49.2.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafos y perjuicios conforme
al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de
Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de
dafos y perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del
Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafos y perjuicios se prorrogara la Fecha
Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir en el siguiente
certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de danos y perjuicios. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el periodo entre
la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC.
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50.Bonificaciones.

50.1.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar
las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior
a la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de Obras debera certificar que se
han terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC aun
cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

51.Pago de anticipo.

51.1.

51.2.

51.3.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las
CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un
banco aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo unicamente para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacidon que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato. El Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo
para tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos proporcionales de
los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el
anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o
liquidacion por dafios y perjuicios.

52.Garantias.

52.1.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a
mas tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptacion y por el monto estipulado
en las CEC, emitida por un banco o compafia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento
excedera en 28 dias la fecha de emision del Certificado de Terminacion de las
Obras en el caso de una garantia bancaria, y excedera en un ano dicha fecha en
el caso de una Fianza de Cumplimiento.

53.Trabajos por dia.

53.1. Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la Oferta se

aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo cuando el
Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucién de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.
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53.2. El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente
de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. ElI Gerente
de Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes después de
haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este
proposito.

53.3.Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran supeditados
a la presentacion de los formularios mencionados en la Subclausula 53.2 de las
CGC.

54.Costo de reparaciones.

54.1. El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas
o dafos que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas
entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados
por sus propios actos u omisiones.
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E. Finalizacion del Contrato

55.Terminacion de las Obras.

55.1.El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo emitira cuando decida que las
Obras estan terminadas.

56.Recepcion de las Obras.

56.1. El Contratante tomara posesién del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los
siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado
de Terminacion de las Obras.

57.Liquidacion final.

57.1.El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud
del Contrato antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.
El Gerente de Obras emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias
siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el
estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro
de 56 dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
gue sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el
estado de cuenta final aun no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras,
éste decidira el monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado
de pago.

58.Manuales de Operacién y de Mantenimiento.

58.1.Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

58.2. Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales
de operaciéon y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las
CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendra la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.

59.Terminacion del Contrato.

59.1. El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte incurriese
en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2.Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no estaran
limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el Programa vigente
no preveé tal suspension y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de
Obras;
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(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras,
y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidacion
por causas distintas de una reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectua al Contratista un pago certificado por el Gerente de
Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha de emisién del certificado
por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato,
y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el numero de dias
para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de dafos y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcion
al competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme a lo establecido en las
politicas sobre Fraude y Corrupcion del Banco Interamericano de Desarrollo,
que se indican en la Clausula 60 de estas CGC.

59.3. Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un
incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la
Subclausula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras debera decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.

59.4. No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato por conveniencia
en cualquier momento.

59.5.Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

60.Practicas prohibidas (clausula exclusiva para contratos de préstamo firmados
bajo politica GN-2349-9)

60.1.El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios vy
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los
mas altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de
constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
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durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas
corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas
colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos
para la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del
Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado
procedimientos de sancion para la resolucion de casos y ha celebrado acuerdos
con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
organos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran
a continuacion:

() Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente
las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engafien, o intenten engafar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

(iif) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dano, o amenazar
con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado
con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, o que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante
los investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una practica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento
de asuntos que son importantes para la investigacién o que prosiga
la investigacion, o

a.b todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion
del Banco y los derechos de auditoria previstos en el parrafo 60.1 (f)
de abajo.

(b) Sise determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones
del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
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participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco
podra:

() no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la
adquisicién de bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios
de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia
de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacion,
no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento
de la comision de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de
una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente
o por determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen
contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea
designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para
ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer
cumplir las leyes; y/o;

(vilimponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucién de las sanciones arriba
referidas.

66



60.2.

(€)

(d)

(e)

(@)

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 60.1 (b) se aplicara también
en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas
inelegibles para la adjudicacién de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decisidon definitiva en un proceso de sancién, o cualquier otra
resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas anteriormente sera de caracter
publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sanciéon de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra
Instituciéon Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o0 adopcion publica de medidas en respuesta a una contravencion
del marco vigente de una Institucion Financiera Internacional (IFl) aplicable
a la resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor
de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco también
requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios:
(i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de comision
de Practicas Prohibidas vy (iii) aseguren que los empleados o agentes de
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los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades
financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios 0 concesionario se niega a cooperar o
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza
la investigacién por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o0 concesionario.

(b) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de
consultoria, obras o servicios de consultoria directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas en el parrafo 60
relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provision de
bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoria en conexion
con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension
o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente
por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un
contrato 0 una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas que considere
convenientes.

60.3. Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(@) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del
Banco y las sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan
de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este
documento;
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(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los
procesos de seleccidn, negociacion, adjudicacion o ejecucidon de un
contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,
directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el
Banco o por otra Institucion Financiera Internacional (IFI1) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados
por el Banco o por dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la
comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han
sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFl) y con sujecién a lo dispuesto en
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco
de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Practicas
Prohibidas;

() que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes,
pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
constituye el fundamento para la imposicion por el Banco de una o mas de
las medidas que se describen en la Clausula 60.1 (b).

61.Pagos posteriores a la terminacion del Contrato.

61.1.Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién de dicho certificado, y menos
el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos
que no se hubieran terminado. No correspondera pagar indemnizaciones
adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

61.2. Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el
costo razonable del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos
los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.
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62.Derechos de propiedad.

62.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales
gue se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras
provisionales y las Obras se consideraran de propiedad del Contratante.

63.Liberacién de cumplimiento.

63.1. Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento
gue esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente
de Obras debera certificar la frustracién del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.
En caso de frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

64.Suspension de Desembolsos del Préstamo del Banco.

64.1.En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el
Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspension
en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la fecha de la recepcion
por parte del Contratante de la notificacion de suspension del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del
periodo de 28 dias para efectuar los pagos, establecido en la Subclausula
43.1, el Contratista podra emitir inmediatamente una notificacion para terminar
el Contrato en el plazo de 14 dias.

65.Elegibilidad.

65.1. El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises miembros
del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la
nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o
ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un pais miembro; o

(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos
siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
pais miembro del Banco; y

(i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.
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65.2. Todos los socios de una asociacion en participacidn, consorcio o asociacion
(APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los
subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3.En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de
conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener
su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se originan en un
pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funciéon o
propdsito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

65.4. El Contratista debera suministrar el formulario denominado "Certificado de
Proveedor", contenido en los Formularios del Contrato, declarando que los
bienes tienen su origen en un pais miembro del Banco. Este formulario debera
ser entregado al Contratante, como condicion para que se realice el pago de los
Bienes. El Contratante se reserva el derecho de pedir al Contratista informacion
adicional con el objeto de verificar que los Bienes son originarios de paises
miembros del Banco.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) No aplica.

CGC 1.1 (m) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es 1 (un) afio a partir
de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, sin perjuicio de lo
establecido por el Art. 1844 del Codigo Civil (responsabilidad

decenal)

CGC 1.1 (o) El Contratante es Intendencia de Montevideo.

CGC 1.1 (r) El Plazo de las obras es 540 (quinientos cuarenta) dias calendario.

CGC 1.1 (u) El gerente de obras es el técnico que designe el Contratante para
actuar como Director de Obra, responsable de dirigir la ejecucion de
las obras.

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras corresponde a los espacios libres N°. 745, 1493

y 1494, la via noreste de la calle Larravide, parcialmente los padrones
N°. 66821, 870, totalmente los padrones N°. 150186 y 150187 y otros
espacios no empadronados tal como se expresa en la lamina G-01,
ubicados sobre la calle Larravide entre Azara e Isla de Gaspar

CGC 1.1 (2) La Fecha de Inicio se establecera en el Acta de Inicio de Obra y no
podra exceder los 20 (veinte) dias posteriores a la firma del Contrato.

CGC 1.1 (dd) Las Obras y servicios objeto de licitaciéon son las que se incluyen
en el proyecto cuyos recaudos se proporcionan y cuyo costo integral
es el precio global ofertado; comprenden la construccion de:

a) Red Vial y pavimentacion general. Comprende la generacién
de los trazados de la red vial propuesta y las adaptaciones a la
traza general del entorno conformado con los materiales y
terminaciones indicadas en los recaudos graficos y en las
Memorias y Especificaciones Técnicas que componen el
presente.

b) Red de Desagiies Pluviales. Las obras proyectadas resuelven
la recoleccion y encauzamiento de las aguas pluviales del area
de intervencion, en consideracion de las cuencas del entorno
inmediato al mismo y de las obras existentes.

c) Red de Saneamiento. Se construira la red de saneamiento de
forma de resolver la evacuacion del bloque de servicios
propuesto.

d) Red de Agua Potable. Se construira una ampliacion de la red
existente en tuberias de tipo PEAD, de forma de abastecer todos
los servicios propuestos.

e) Suministro de Energia Eléctrica — Red de Baja Tensién. Se
construira una ampliacion de la red existente, de forma de
abastecer todos los servicios propuestos.

f) Red de Alumbrado Publico. Se extendera y reacondicionara la
red de alumbrado publico existente, con el fin de lograr una
cobertura total de calles, pasajes y espacios del area de
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intervencién a través de aparatos de iluminacion que cumplan con
los requerimientos de la UTAP de la IM, tal como se indica en los
recaudos correspondientes.

g) Arbolado - Acondicionamiento vegetal. El proyecto de
arborizacién atiende el acondicionamiento ornamental del area
intervenida, tal los requerimientos del Servicio de Areas Verdes del
Departamento de Desarrollo Urbano.

h) Obras de Arquitectura y equipamientos. Se construira el bloque
de servicios y los equipamientos detallados en los recaudos
graficos y en las Memorias y Especificaciones Técnicas que
componen el presente.

i) Remediacion.

|) las obras, trabajos y acciones complementarias o de
servicio, no comprendidas en el literal anterior, necesarias
para ejecutar el proyecto en su totalidad de acuerdo a lo
establecido en el Contrato

Los servicios cuyo costo debera estar comprendido en el
precio global ofertado son todos los necesarios para la
ejecucidén de las obras especificadas precedentemente, de los
cuales se destacan:

a) El oferente podra complementar los recaudos del proyecto
suministrado, en la medida de lo necesario para definir su oferta
y la construccién del mismo.

b) gestionar la aprobacion de los proyectos y la habilitacion de las
obras y los servicios correspondientes, ante los organismos
publicos competentes en cada caso, incluido el BPS, obteniendo
los certificados requeridos y asumiendo los costos derivados.
(Planos, aportes sociales, tasas por aprobacion, habilitacion,
conexiones y obras a cargo de dichos organismos);

Acta de Amojonamiento

Previo al inicio de las obras de infraestructura definidas en el
proyecto, el Ing. Agrimensor del Contratista debera proceder al
amojonamiento de las manzanas, ejes de calles y balizamiento de
los mojones realizando el acta correspondiente, por la cual se
responsabiliza de que se han colocado los mojones en un todo de
acuerdo con los recaudos del proyecto ejecutivo y/o érdenes de
servicio y/o ejecucién, sin perjuicio de la responsabilidad de la
empresa en mantener los mismos o sustituirlos en caso de
destruccion o desaparicion.

En caso de discrepancias entre el plano proyecto de
fraccionamiento y los planos de propuesta urbana e infraestructuras
regiran estos ultimos, salvo disposicidon en contrario de la Direccion
de Obras.
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El Contratista no podra, por si mismo, efectuar ningun cambio en las
disposiciones técnicas estipuladas en el Contrato; Sin perjuicio, en
caso de que el contratista y/o el Director de Obras propusieran
modificaciones en las alineaciones del proyecto ejecutivo, deberan

solicitar la aprobacion del contratante en forma previa a la
realizacion de obras relacionadas con dicho cambio. A estos efectos
se considerara especialmente la incidencia de los cambios
propuestos en las infraestructuras proyectadas.

En caso de que las modificaciones fueran aprobadas, el contratista
debera realizar el acta de amojonamiento correspondiente, dejando
expresa constancia de dicha aprobacion, y realizara las
modificaciones correspondientes en los planos que se vean
afectados.

Los mojones deberan ser de hierros de 12mm con una longitud no
inferior a 1m, con base de hormigon en la cual sera claramente
legible el N° de mojon.

Antes de entregar el acta debera notificar a la I.M. que se efectuo el
amojonamiento y combinar la inspeccion con un responsable del
subejecutor, caso contrario no sera aprobado el inicio de trabajos de
infraestructura que el contratante entienda puedan estar
perjudicados.

CGC 2.2

No aplica.

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del
Contrato:

1. Documentacion técnica que contiene la descripcidn de las obras
y las Especificaciones Técnicas del Proyecto:

a) el Proyecto Ejecutivo, las Memorias Técnicas Constructivas
General y Particular y Especificaciones de la obra, ajustadas a
las observaciones y/o solicitudes de aclaracién a las Propuestas;

b) el Plan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos que
incluye los respectivos cronogramas (fisico y financiero)
aprobados por el Contratante y la UCP.

c) las aclaraciones a las consultas de los oferentes, respecto a los
pliegos y las normas o instrucciones complementarias a dichos
documentos que la Administracion hubiere hecho conocer por|
escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura de los
Llamados a Licitacibn que se convoquen en el marco del
presente Pliego.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos
de trabajos objeto del Contrato.

4. Las 6rdenes de servicio y/o ejecucion.
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5. El Certificado actualizado habilitante para firmar el Contrato,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas (MTOP).

6. Certificados que acrediten que la empresa esta habilitada para
operar comercialmente en el pais.

Se considerara documentacion complementaria a la siguiente:

7. Las Actas que las partes suscriban con los fines de la ejecucion
del Contrato.

8. Los planos complementarios preparados por el Contratista que
fueran aprobados por la Direccién de Obra y confirmados por el
Contratante.

9. Cumplimiento de la Ley 17.957 con la modificacidon dispuesta por
el Articulo 3 de la Ley 18.244 (Deudores Alimentarios Morosos).

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es
espanol.
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica Oriental del
Uruguay (R.O.U.)
Para la interpretacion y cumplimiento del Contrato de Obra respectivo,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en
la presente documentacion y en el modelo de Contrato, el licitante
acepta que las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales
de la R.O.U, por lo que el licitante debera renunciar al fuero que
pudiera corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro por
cualquier otra causa.

CGC 5.1 No aplica.

CGC 8.1 No Aplica.

CGC 9.1 Personal Clave:

Se exigira al Contratista un plantel basico integrado por:

1. Un Ingeniero o Arquitecto como Técnico residente de obra.
Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de
magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitacion, y
que tenga una experiencia mayor a 5 afnos.

2. Un Ingeniero o Arquitecto como Representante Técnico.
Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de
magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitacion, y
que tenga una experiencia en la profesion mayor a 5 afos.

3. Los capataces de obra: deben pertenecer al plantel de la empresa
al momento que ésta se presenta a la licitacion y tener una
experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, no inferior a 5
(cinco) afos y acreditar experiencia en los rubros solicitados en la
IAO 5.5 (b) por lo menos un volumen similar a lo establecido como
minimo por obra.
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4. Ingeniero Agrimensor. El oferente debera designar en su
propuesta al profesional que se encargara de los trabajos de
mensura descritos en los recaudos de la licitacion, debiendo el
mismo suscribir la nota en que se le designa, en sefal de
aceptacion.

CGC 131

Seguros.

No obstante, las obligaciones que aqui se establecen de contratar
polizas de seguros, el Contratista sera en todo momento el unico
responsable y protegera al Contratante y a la Direccion de Obra frente
a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion
por dafos de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato por el
Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista contratara todos los seguros obligatorios previstos por|
la reglamentacion vigente, pero incluira como minimo, los siguientes
Seguros:

A) Seguro contra dafos a terceros.

El Contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que
comprendera los dafos corporales y materiales que puedan ser|
provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante,
el Director de Obra y los integrantes de la Direcciéon de Obras, asi
como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras,
se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

B) Seguro contra accidentes de trabajo.

El Contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir
accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente. El
Contratista sera responsable de que sus Subcontratistas también
cumplan con esta obligacion.

El Contratista mantendra indemne al Contratante y al Director de Obra
frente a todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus
Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido.

El Contratista cumplira, ademas, con lo establecido por la legislacion
y reglamentacion aplicable en su pais de origen en lo que respecta a
su personal extranjero trabajando en el pais del Contratante.

C) Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras.

El Contratista suscribira, en conformidad con la reglamentacion
aplicable, un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho
seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto,

todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes
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incluidos en el Contrato, en particular los dafios debidos a un defecto
de concepciodn, del material de construccion o de la realizacion. Este
seguro también debera proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fendmenos naturales.

Suscripcion y presentacion de pdlizas.

Los seguros obligatorios y como minimo, los seguros que figuran
anteriormente, deberan ser presentados por el Contratista para la
aprobacion del Director de Obra y ser suscritos antes de iniciar
cualquier trabajo.

Los seguros contra dafos a terceros y accidentes de trabajo deberan
permanecer vigentes hasta la recepcion provisional de las obras
objeto del Contrato.

El seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer|
vigente por un periodo de doce (12) meses después de la recepcion
provisional de las mismas. Todas estas polizas contendran una
disposicidon que subordina su cancelacidon a un aviso previo de la
compafiia de seguros al Contratante de las obras.

CGC 141

No aplica.

CGC 16

16.2 El plazo para la ejecucion de la totalidad de los trabajos sera
el establecido en los DDL, y se aplicara a la terminacion de las obras
y servicios previstos que son de responsabilidad del Contratista
incluyendo el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el
restablecimiento de los terrenos y lugares, la obtencion de los
certificados de aprobacion requeridos para la recepcion de los
mismos.

16.3 Dicho plazo comenzara a contar a partir de la fecha estipulada
en el Contrato para el inicio de las obras o la fecha de la Orden de
Ejecucion, de comenzar las obras.

16.4 Salvo disposicién contraria en el Contrato, el plazo de ejecucién
comprendera un periodo de movilizaciéon que inicia con la entrada
en vigor del Contrato, con una duracion maxima de 20 dias, destinado
a la preparacion de documentos y realizacion de gestiones para el
inicio de las obras (obtencion de los permisos que correspondan ante
los organismos competentes). Una vez inscripta la obra en MTSS
BPS podran iniciarse los trabajos preparatorios de implantacion.

16.5 Los trabajos daran inicio formalmente a partir de la firma del
Acta de Inicio de Obras o en su defecto en la fecha establecida en el
Contrato, fecha a partir de la cual se computara el plazo de obra.

16.6 _Acta de Inicio de Obra

El Acta de Inicio de Obra debera ser suscrita por el representante
técnico y el director de obras del contratista conjuntamente con la
supervision de obras del contratante.

Condiciones previas a la suscripcion del Acta de Inicio de Obra:

e La propuesta de implantacion de obra y los planos
correspondientes, indicando ubicacion y dimensiones del

obrador, oficina, zona de acopios, etc., aprobados por el Director|
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de Obra
e Constancia del Registro de la Obra en ATYR
e Copia del proyecto de seguridad de obra presentado en MTSS

CGC 19

Seguridad.

El Contratista debera cumplir con la normativa nacional,
departamental y/o local aplicable en materia de seguridad e higiene
en los lugares de trabajo, instalacion de los mismos, sefalizaciones,
mantenimiento de las comunicaciones y pasos de agua, demolicién
de construcciones, empleo de explosivos, seguridad y proteccion del
medio ambiente y retiro de los equipos y materiales no utilizados

CGC 211

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera la fecha del
Acta de Inicio.

CGC 231

Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes de servicio impartidas
por la Direccidon de la Obra en tiempo y forma, la Intendencia de
Montevideo podra aplicarle una multa de 4 U.R (cuatro Unidades
Reajustables) por cada dia habil de mora.

En caso de que el Contratista entienda que esas ordenes le
perjudican o son contrarias a la buena ejecucion de la obra, debera
igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente
reclamacion fundada.

La reclamacion sera presentada ante la Direccion del Servicio, quien
se expedira sobre el punto.

CGC 241

No aplica.

CGC 251

No aplica.

CGC 25.2

No aplica.

CGC 25.3

El arbitraje se realizara de acuerdo al procedimiento estipulado por el
Centro de Conciliacion y Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional
para el Mercosur) que funciona en la orbita de la Camara de Comercio
del Uruguay.

El lugar de arbitraje sera: Montevideo - Uruguay

CGC 26.1

No aplica.

B. Control de Plazos

CGC 271

El Contratista presentara un Programa para la aprobacién por parte
del Director de Obras dentro de 28 (veintiocho) dias a partir de la
fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC 27.3

Los intervalos establecidos para la actualizacion del Programa de
Obras seran de 30 (treinta) dias.

El porcentaje a retener en caso de que el Contratista no presenta el
Programa actualizado dentro del plazo previsto sera del 1% del
monto del préximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista

haya presentado el Programa atrasado.
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CGC 31.3

Conforme lo establecido en el Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS) la empresa adjudicataria debera asistir a las reuniones de
la Comision de Seguimiento de Obras (CSO) a las que fuera
convocada por la Direccién de Obras.

La frecuencia habitual de estas reuniones es quincenal, con una
duracidon aproximada de treinta minutos; sin perjuicio, ésta puede
variar en funcion de la etapa de obra, las caracteristicas de los

trabajos y/o la ocurrencia de variaciones y/o eventos compensables.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1

CGC 36.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias a partir
de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria.

Si el Contratista no cumpliera con las obras de reparacién o
conservacion intimadas, se le aplicara una multa de 40U.R
(cuarenta Unidades reajustables) por cada intimacion realizada.

D. Control de Costos

CGC 421

De acuerdo al Modelo de Certificado que se adjunta en el Anexo
V.
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CGC 43

Certificaciones mensuales.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato,

se paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales,

que abarcaran un mes calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de

los cinco (5) dias siguientes a la terminacion del mes inmediato

anterior, una certificacion mensual que indique el monto total de las
sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Ese monto se establecera a partir de los “precios unitarios de

referencia”, es decir, de los precios que figuran en el Contrato,

incluidos los descuentos 0 aumentos que pudieran indicarse en él,
pero sin ajuste, ni revisién de los precios.

La certificacion mensual correspondiente a cada anticipo mensual,

incluira en la medida necesaria, los trabajos originales, ejecutados

y pagaderos por cantidades y precios unitarios.

El monto de los trabajos originales ejecutados se establecera de la

manera siguiente:

La certificacidn mensual incluira la relacion de las obras ejecutadas

en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes

0, en su defecto, con las evaluaciones de la Direccion de Obra. Los

precios globales, podran fraccionarse si no se ha terminado la obra

o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara

una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de

la parte de obra.

Pago mensual de los anticipos a cuenta del precio.

El monto del pago mensual que debera abonarse al Contratista se

hara contra el certificado mensual de obra ejecutada, que debera

ser realizado por el Contratista y aprobado por la Direccion de Obra;

y que incluira los siguientes elementos:

a) el monto del anticipo mensual, establecido a partir de los precios
unitarios de referencia correspondiente a la obra hecha. Como
en las cuentas mensuales, se distinguirdn los diferentes
elementos: indemnizaciones, multas o penalidades, trabajos
adicionales realizados en el mes respectivo y la deduccién de la
suma anticipada;

b) el monto total que debera pagarse al Contratista es la suma del
inciso (a) precedente, menos la retencidon de garantia si esta
prevista en el Contrato;

c) el monto total del anticipo a pagar sera el resultado del inciso (b)
precedente menos las deducciones que se establezcan en las
CEC;

d) ningun anticipo a cuenta se considerara que constituye la
aprobacion parcial o total de las obras excepto la
correspondiente al Acta de Recepcion Provisoria;
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CGC 43

e) las observaciones de caracter técnico que establezca la
Direccion de Obra, que estén debidamente documentadas en el
Libro de Obra y que no hayan sido subsanadas por el Contratista
dentro del plazo estipulado, daran lugar a que se suspenda el
pago de los anticipos hasta que las mismas sean solucionadas.

El Contratista remitira el Certificado en formato digital (formato de
planilla electronica editable) a la Direccion de Obra, al Contratante
y al Programa de Mejoramiento de Barrios (PMBII/MVOTMA) para
su revision. La Direccion de Obra enviara al Contratista su acuerdo
o desacuerdo en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias, notificando al
Contratante y al PMBII/MVOTMA.
Una vez aprobado el Certificado, por la Direccion de Obra, el
Contratante y el PMBII/MVOTMA, el Contratista remitira al
Contratante dicho certificado en formato papel firmado por el
Técnico Residente de Obray por el Director de Obra, quienes daran
con esto su aprobacion.
El Contratante dispondra de 5 (cinco) dias habiles, luego de recibido
el Certificado -con las facturas correspondientes y la solicitud de
pago firmada por el representante técnico del Contratista- para la
aprobacion final del certificado y dar curso al pago correspondiente.
Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones
al certificado, éstas tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los
cuales continuaran una vez levantadas las mismas.
El pago debera efectuarse por el Contratante dentro del plazo de
sesenta (60) dias posteriores a la fecha de presentacion por el
Contratista de la factura correspondiente al certificado mensual.
Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a
una operaciéon necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se
suspendera por un periodo igual al retraso resultante.
La suspension del plazo solo podra producirse después del envio
por la Direccidn de Obra al Contratista, al menos ocho (8) dias antes
de la expiracion del plazo de la orden de pago, de una carta
certificada con peticion de acuse de recibo postal en la que exponga
las razones, imputables al Contratista o a sus subcontratistas que
reciben pago directo, que impiden la orden de pago y especificando
particularmente los documentos que debera presentar o completar.
En dicha carta se debera indicar que tiene por efecto la suspension
del plazo de la orden de pago
La suspension comenzara el dia de recepcion por el Contratista de
dicha carta certificada. Concluira el dia de recepcion por el Director,
de Obra de la carta certificada con peticion de acuse de recibo postal
enviada por el Contratista, en la cual se incluira la totalidad de los
comprobantes que se le han exigido, asi como una relacion de los
documentos transmitidos.
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CGC 43

La mora se producira al vencimiento de los plazos establecidos y
una vez concluido el procedimiento anterior en el caso que
correspondiere.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran
caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes y seran
considerados pagos a cuenta del monto total del Contrato.

Cuenta Final.

Una vez concluidas las obras, el Contratista preparara, ademas de
la certificacion mensual referente al ultimo mes de su ejecucion, si
correspondiere, la estimacion de la cuenta final en la cual se indicara
el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho
por concepto de ejecucion del Contrato en su conjunto.

Esta estimacion de cuenta final se preparara en la misma forma y
se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en
las certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que
estas, con excepcion de los inventarios y los anticipos.

La estimacion de cuenta final se enviara al Director de Obra dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la Recepcion Provisoria de las obras, o cuando ésta
esté sujeta a reservas, a partir del levantamiento de las
observaciones.

La estimacion de cuenta final compromete al Contratista por las
indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan
sido objeto de reservas anteriores por su parte, asi como en relacién
con el monto definitivo de los intereses por mora.

Cuenta Final Finiquito.

La Direccion de Obra preparara la cuenta general, que incluira los

siguientes elementos:

a) La cuenta final.

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la ultima
certificacion mensual.

c) La recapitulacién de las certificaciones mensuales y del saldo. El
monto de la cuenta general sera igual al resultado de esta ultima
recapitulacion.

La cuenta general, firmada por el Contratante, debera ser

comunicada por escrito al Contratista antes de la mas tardia de las

dos fechas siguientes:

a) cuarenta y cinco (45) dias después de la fecha de entrega de la
estimacion de cuenta final; y

b) treinta (30) dias después de la publicaciéon de informacion de

referencia que permita la revision de saldo.
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CGC 43

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurridos dos (2)
meses a partir de la notificacion de la cuenta general.

El Contratista debera, en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias
contados a partir de la notificacion de la cuenta general, devolverla
firmada al Director de Obra, con o sin reservas, o manifestar las
razones por las que se niega a firmarla.

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas,
dicha aceptacion obligara definitivamente a las partes, salvo en lo
que concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se
convertira asi en la cuenta general definitiva del Contrato.

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con
reservas, el Contratista debera exponer en un memorando de
reclamacién los motivos de su negativa o de sus reservas,
precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando
los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de
caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no
hayan sido objeto de una liquidacion definitiva, dicho memorando
debera enviarse al Director de Obra en el plazo de 45 dias contados
a partir de la notificacion de la cuenta general.

Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente
los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el Contratista no hubiera devuelto al Director de Obra la cuenta
general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias fijado o si,
aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su
negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas
precisando el monto de sus reclamaciones, se considerara que
dicha cuenta general ha sido aceptada por el Contratista,
convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato.

GCG 43.5

La Intendencia no pagara intereses, ni precio diferencial por los
atrasos en el pago del precio. El unico ajuste sera el de la

parameétrica correspondiente.

83



CGC 45.2

Aportes a la Seguridad Social (BPS y ATYR)

El Contratista debera realizar los correspondientes aportes al Banco
de Prevision Social, obteniendo el Certificado Final de Obra libre de
toda deuda. Los pagos por estos conceptos estaran incluidos en el
monto de la oferta y desglosados.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Oferente establecera en su oferta el
Monto Imponible global para las distintas actividades y el monto
correspondiente a los aportes sociales a pagar al BPS, indicando
ademas que asume y se compromete a:

1.

Pagar los aportes, multas y recargos correspondientes a las
obras licitadas o que surjan de la liquidaciéon final del aporte
correspondiente a las mismas, realizada por los servicios del
BPS hasta obtener el certificado final de “Fin de Obra” libre de
toda deuda.

Entregar mensualmente al PMBII/MVOTMA y/o al Contratante si
corresponde, el recibo original que acredite los pagos realizados
y la planilla(s) de personal afectado a la obra (firmada por el
profesional residente o por el representante técnico)
debidamente intervenidos por el BPS (ATYR), a partir de lo cual
el PMBII/MVOTMA podra realizar el reintegro del pago al
contratista.

Para que el Contratante y el PMBII/MVOTMA autoricen el pago
del certificado de obra del mes correspondiente, el contratista
debera presentar:

3.1.La planilla (s) de personal afectado a la obra y el recibo
original que acredite los pagos realizados correspondientes
al mes anterior de certificacion de avance de obra a aprobar.

3.2.La planilla (s) de personal afectado a la obra del mes de
certificacion de avance de obra a aprobar.

Elincumplimiento en la presentacién de dichos documentos dara
lugar a la suspension de pagos, tanto los correspondientes a los
propios aportes como los correspondientes a certificaciones de
obra, sin derecho a indemnizacion posterior, hasta tanto se
regularice la situacion.
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5. Seran de cargo del contratista los importes por concepto de
MULTAS y RECARGOS que fije el BPS, que puedan surgir por
atrasos en los plazos para el registro de obra, cierre de obra,
presentacion de némina mensual (planilla(s) de personal
afectado a la obra del mes de certificacion de avance de obra)
ante el BPS. ElI PMBII/MVOTMA no paga ningun tipo de multas
y recargos generados por Aportes de Leyes Sociales.

6. El Registro de Obra correspondiente a Subcontratos debera
hacerse de la misma manera que el del Contratista principal.

7. El Contratante podra exigir y asumir el pago de dicho aporte por|
cuenta del Contratista, para lo cual éste debera suministrar con
suficiente antelacion los documentos necesarios y seran
deducidos del monto de aportes previsto en el Contrato.

8. En caso de superarse el monto de Leyes Sociales establecido
en el Contrato — ajustado segun los aumentos o reducciones del
Contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccién de
Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de
variacion del monto inicial — la Direccion de Obra procedera a
notificar al Contratista. Superados dichos montos seran de
cuenta del Contratista los restantes aportes. Este dispondra un
plazo para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la
Administracion resolvera en consecuencia.

9. Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope
segun resulte de las planillas de declaracion de personal
presentadas por el Contratista, se descontaran de los créditos
que tuviera el Contratista con el Contratante.

El contratista y/o subcontratistas deberan presentar a la Direccion
de Obras la némina de personal y las planillas de aportes
correspondientes dentro de los primeros cinco dias calendario del
mes siguiente al de la realizacién de las obras.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de
obra certificado. Cuando el monto total efectivamente pagado al
BPS - deducidos multas y recargos — sea menor al monto
establecido por el adjudicatario en su oferta, el monto global del
Contrato a pagar al Contratista, se reducira en un monto equivalente
a la diferencia entre dichos montos, no dando derecho a éste de
reclamo alguno.
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Documentos requeridos por el PMBII/MVOTMA para el reintegro de

Aportes de Leyes Sociales.

1. Solicitud de Devoluciéon de Aporte de Leyes Sociales del
Contratista, especificando la misma a que mes corresponde el
monto solicitado de reintegro y estando firmada por el
representante legal o técnico.

2. Némina (planilla(s) de personal afectado a la obra) con
intervencion del BPS, firmada por el propietario de la obra
(Contratante) o por quien este designe, contratista o
subcontratista y Director de Obra.

3. Boletos de pago (Recibo original de BPS que acredite los pagos)
con la intervencion de caja y conformidad del Contratante.

4. Aprobacion del Contratante.

El Programa no podra tramitar el reintegro de leyes sociales sin
la documentacién solicitada.

Procedimiento de gestion para el reintegro de aportes de leyes

sociales.

1. Para dar inicio a la gestion del reintegro de aportes de leyes
sociales, el contratista debera presentar ante el contratante a
mas tardar 5 dias posteriores a la fecha de vencimiento del
recibo de pago original del BPS, la documentacién requerida por|
el PMBII/MVOTMA.

2. El contratante en un plazo no mayor a 3 dias, mediante nota,
enviard la aprobacion de dicho reintegro adjunta a la
documentacion requerida, al PMBII/MVOTMA para efectivizar el
reintegro correspondiente.

3. El reintegro se efectuara dentro del plazo de sesenta (60) dias
posteriores a la fecha de presentacion por el Contratista ante el
Contratante de la documentacién requerida.

Ajustes de Leyes Sociales

Las Leyes Sociales ofertadas se ajustaran considerando como
fecha base de ajuste la apertura de la Licitacion y segun el
coeficiente de traslacién a precios (T) del Laudo del Grupo 9
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS; Sub-Grupos 01 Industria de la Construccién
y Actividades Complementarias.

CGC 461

La moneda del Pais del Contratante es: pesos uruguayos
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CGC 471

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Clausula 47 de las CGC.

Ajuste Paramétrico

El componente de pago en moneda nacional se ajustara mediante
el “Procedimiento de Calculo Global” por cada grupo de rubros.
(Grupos del 1 al 4 establecidos en el Grafico A)

P =Po (axJ/Jo+b x IPC/IPCo + ¢ x M/Mo + d x D/Do) en el
cual:

P = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Po = Precio segun Oferta, de los trabajos realizados en el mes.

J = Jornal del Medio Oficial Albail (MOA), segun remuneracion
mayor laudo o convenio homologado, a dos meses antes a la
ejecucion de los trabajos.

Jo =idem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la
licitacion.

J/Jo= indice de aumento del jornal del MOA correspondiente a dos
meses antes a la ejecucion de los trabajos con referencia al jornal a
dos meses antes a la fecha de apertura de la licitacion.

IPC = indice de precios al consumo segun el Instituto Nacional de
Estadistica, correspondiente a dos meses antes a la ejecucion de
los trabajos.

IPCo= idem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la
licitacion.

IPC/IPCo = indice de aumento del indice de Precios al Consumo del
Instituto Nacional de Estadistica (INE) correspondiente a dos meses
antes a la ejecuciéon de los trabajos con referencia a dos meses
antes a la fecha de apertura de la licitacion.

M = Los precios de los materiales representativos de cada grupo de
rubros, correspondiente a dos meses antes a la ejecuciéon de los
trabajos.

Mo = idem, correspondiente a dos meses antes a la fecha de
apertura de la licitacion.
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M/Mo= indice de aumento de los precios de los materiales
representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al ultimo
dia de dos meses antes al de ejecucion de los trabajos con
referencia a sus precios al ultimo dia de dos meses antes de la fecha
de apertura de la licitacién.

D= Cotizacion del dodlar estadounidense interbancario tipo
vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay correspondiente al promedio de dos meses antes al de
ejecucion de los trabajos.

Do = idem, correspondiente al promedio de dos meses antes a la
fecha de apertura de la licitacion.

D/Do=indice de aumento de la cotizacion del délar estadounidense
interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco
Central del Uruguay correspondiente al promedio de dos meses
antes al de ejecucion de los trabajos con referencia al promedio de
dos meses antes a la fecha de apertura de Ia licitacion.

a,b,c,d = Parametros cuyos valores para cada grupo de rubros se
fila en Cuadro A

Si durante la ejecucion de los trabajos, el Poder Ejecutivo, al
autorizar los incrementos salariales en la Industria de la
Construccion, estableciera en los mismos indices de Traslado de
Precios, la relacién J/Jo a los efectos del ajuste de precios, se
calculara teniendo en cuenta el citado indice.

Los precios de los materiales que se toman como base para la
fijacion de las variables M/Mo, seran los de la “Lista Oficial de
Precios de Materiales de Construccion” preparada mensualmente
por la Direccion de Arquitectura del M.T.O.P. Para el calculo del
factor M/Mo se considerara el conjunto de materiales
representativos del grupo y sus correspondientes porcentajes de
incidencia, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro B. El valor de
M/Mo se determina sumando los productos del porcentaje de
incidencia de cada material representativo por el incremento
porcentual de precio que se produjo entre dos meses antes al de
apertura de la licitacidon y dos meses antes a la ejecucion de las
obras.
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Parametros de ajuste de precios. Grafico A

GRUPO | DENOMINACION a b c d
Viabilidad y
1 desagues 0,15 0,2 0,5 0,15
Pluviales
Saneamiento
2 Agua Potable 0.2 0.2 0.5 0.1
Red eléctrica y
3 Alumbrado 0,2 0,2 0,5 0,1
Publico
4 Arquitecturay | 55 0,2 0,55 0
varios
Materiales Representativos. Grafico B
GRUPO |DENOMINACION| CODIGO MATERIALES %
4090 |Combustible Gas Qil| 45,00%
Viabilidad y Cemento Portland
1 desaqiies 4168 |gris (Montevideo, en| 30,00%
9 bolsa, en obra)
pluviales Balasto’natural (en
4228 25,00%
obra)
5 Saneamiento y 4090 |Combustible Gas Qil| 25,00%
Agua Potable 4299 | Cano PVC 100 mm | 75,00%
Conductor eléctrico
4084 de cobre, seccion | 40,00%
2mm2
Columnas de
Red Eléctrica 'y Hormigon o
3 Alumbrado 4402 pretensado h=7.00 20,00%
publico m
Artefacto Eléctrico
de Aluminio fundido o
4418 completo H.P.L. 250 40,00%
w
Cemento Portland
4168 |gris (Montevideo, en| 30,00%
bolsa, en obra)
Madera pino
4 Arquitectura y 4153 |nacional (tablas para 15,00%
Varios encofrado)
Ladrillo de campo, o
4133 1ra calidad (en obra) 25,00%
4125 Hierro redondo, 30,00%

diametro 12 mm




CGC 481

La proporcidn que se retendra de los pagos es del 5% (cinco por
ciento), sobre el monto del contrato sin IVA y sin Leyes Sociales.

CGC 48.2

No aplica.

El término Certificado de Terminacion de Obras refiere al Acta de
Recepcion Provisoria.

La devolucidn de retenciones de garantia adicional se podra realizar
con la Recepcion Provisoria o de acuerdo a Recepciones
Provisorias Parciales por rubro completo (si las hubiere) con sus
respectivos ajustes paramétricos, a traves del “Procedimiento de
Calculo Global” por cada grupo de rubros como se detalla en la
clausula 47.1 a dos meses antes de generada la obligacion de pago.
Cuando la Recepcién Provisoria, general o parcial, tenga
observaciones formuladas y detalladas en el acta correspondiente,
se devolvera el 50% de las retenciones de garantia adicional del o
los rubros recepcionado/s.

El 50% restante se devolvera luego de que se hayan realizado las
acciones y reparaciones determinadas en el acta de recepcion,
detallando su cumplimiento en un Acta de Levantamiento de
Observaciones.

De no realizar las reparaciones necesarias para levantar las
observaciones establecidas en el Acta de Recepcién Provisoria en
el plazo fijado para ello, el Contratista perdera el derecho a la
devolucion de las retenciones, pudiendo el Contratante ejecutar - en
el caso que hubiera - la péliza o el aval bancario por el monto de las
retenciones ajustadas.

CGC 48.3

Cuando las obras estén totalmente terminadas el Contratista podra
sustituir la retencion por una pdliza o aval bancario con clausula de
pago a primer requerimiento por el monto equivalente mas los ajustes
que correspondan.

CGC 491

El monto de la indemnizacion por dafos y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 0,05 (cinco por mil) del Precio final del Contrato
por dia. EI monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios
para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio
final del Contrato.

CGC 50.1

No aplica.
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CGC 51.1

Anticipo Financiero:

El pago por anticipo sera de hasta un 10% (diez por ciento) del precio
del Contrato, excluido el IVA'y los Aportes Sociales.

El anticipo financiero sera garantizado por péliza o aval bancario con
clausula de pago a primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero sera optativo del Contratista
debiendo ser solicitado por éste al Contratante formalmente por nota,
firmada por el Representante Legal y/o Técnico, luego del Acta de
Inicio.

En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo debera
ser ajustado a dos meses antes de la fecha de solicitud, por el
“Procedimiento de Calculo Global” por cada grupo de rubros, como se
detalla en las 47.1 de las CEC.

Pago anticipo financiero = Monto del contrato x %anticipo X
Ajuste Paramétrico

CGC 51.3

El Contratista podra solicitar la reduccién de la garantia cuando el
monto amortizado del anticipo alcance al 30% (treinta por ciento) y el
60% (sesenta por ciento) respectivamente. El saldo de la garantia
caducara el dia siguiente que se amortice la ultima parte del anticipo.

CGC 521

El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 5 % (cinco por ciento)
del monto total del Contrato y se constituira mediante depésito
efectivo, aval bancario, bonos del tesoro y/o pdliza de seguros de
fianza extendida a la vista o a primer requerimiento.

La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en un ano la
fecha de la ultima Recepcion Provisoria.

E. Finalizacion del Contrato

CGC 55.1

Acta de Recepcion Provisoria.

Cuando el Contratista haya dado término al suministro contratado de

conformidad con los documentos del Contrato y hayan resultado

satisfactorios los ensayos, las pruebas de caracter técnico e

inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones,

notificara al Contratante la fecha a partir de la cual considera que se
estard en condiciones de realizar la recepcién provisoria de los
trabajos. A la notificacion debera acompanar:

a) Las constancias de que se han solicitado las inspecciones
finales y/o habilitaciones de OSE, B.P.S. e Intendencia de
Montevideo de las instalaciones sanitarias y la totalidad de redes
exteriores.

b) Certificacidon de la autoridad competente sobre operacion vy,
prestacion de servicios de saneamiento y agua potable.

El Director de Obras redactara el Acta de Recepcion Provisoria
cuando decida que las obras estan terminadas.
Si ciertas obras o parte de obras no estan enteramente conformes

con las especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones
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constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la

seguridad, el funcionamiento o la utilizacion de las obras, el Director|

de Obra labrara el Acta de Recepcién Provisoria registrando en la
misma las observaciones constatadas.

Cuando la recepcion provisoria esté sujeta a reservas, el Contratista

debera remediar las correspondientes imperfecciones y defectos de

construccion en el plazo que fije el Contratante, o bien, a falta de tal
plazo, a mas tardar tres (3) meses antes de la fecha prevista para
la recepcién definitiva.

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo

prescrito, el Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo

del Contratista.

La recepcion provisoria podra efectuarse por etapas, en cuyo caso, la

recepcion de la ultima etapa constituira la recepcion provisoria de las

obras.

El Contratista entregara al Contratante, con cinco dias habiles de

anticipacion a la fecha prevista para la firma del Acta de Recepcion

Provisoria, la siguiente documentacion:

c) el Acta de Recepcidon conforme por parte de OSE de las
instalaciones cuyo proyecto dicho Organismo haya debido
aprobar y que pueden ser:

c.1l. Ampliacion de la Red Oficial de Agua Potable por via
Publica.

c.2. Red Interna de Agua Potable.

c.3. Constancia de pago de las conexiones de agua potable a
OSE, que deberan estar instaladas y en funcionamiento.

d) Copia de las aprobaciones oficiales y/o recepciones de obra de
la Intendencia de las redes de infraestructuras que
correspondan (vialidad, saneamiento, etc.).

e) Juego completo de planos conforme a obras de todas las
infraestructuras y planos de mensura fraccionamiento inscriptos
en DGCN

f) Constancia de fin de obra (Formulario 9 - F9 — cierre
inactividad) y, de corresponder, el Certificado Especial."

g) Copia de todo otro tramite que se realice ante los Organismos
Publicos.

Todos los pagos que se deban realizar para obtener los
servicios sanitarios son a cargo del Oferente y por lo tanto se
consideraran incluidos en la Oferta.

CGC 56.1 La recepciodn provisoria implica la transferencia de la propiedad y de
los riesgos al Contratante y constituye el punto de partida de la
garantia contractual.

CGC 56.2 Recepcion Definitiva.

La recepcion definitiva tendra lugar un ano después del acta de
recepcion provisoria.
Por otra parte, a mas tardar 8 (ocho) meses después de la

recepcion provisoria el Director de Obra enviara al Contratista las
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listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, con
excepcion de los dafos resultantes del uso normal, del uso impropio
de las obras, o de dafos causados por terceros.

El Contratista dispondra de un plazo de 4 (cuatro) meses para
efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las
condiciones del Contrato.

El Contratista devolvera al Director de Obra las listas de defectos
de ejecucién junto con el detalle de los trabajos efectuados para
corregirlos.

El Contratante emitira al final del dicho periodo de 4 (cuatro) meses,
el Acta de Recepcidn Definitiva, luego de haber verificado que los
trabajos fueron correctamente realizados.

Si el Contratista no remedia los defectos de ejecucidn dentro de los
plazos acordados, la recepcion definitiva sera declarada solamente
después de la realizacion completa de los trabajos
correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido
realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al
término del periodo de garantia contractual, el Contratante
declarara de todos modos, la recepcion definitiva de las obras al
final de dicho periodo. En tal caso, el Contratante hara realizar los
trabajos pendientes por empresas de su eleccion, por cuenta y
riesgo del Contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, a
que se refiere la Clausula 52.1 continuara en vigor durante el
periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion del
Contratante por el Contratista.

CGC 58.1

Los planos finales actualizados, el plano de fraccionamiento
registrado en Direccién Nacional de Catastro y los manuales de
operacion y mantenimiento deberan presentarse junto a la Recepcion
Provisoria.

CGC 58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operacion V|
mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 2,5%
total del contrato.

CGC 59.2 (g)

El numero maximo de dias es 20 dias calendario.

CGC 61.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es

un 10%.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

La construccion debera cumplir con las normas departamentales y lograr la inspeccién final

de la Intendencia de Montevideo.
De la misma manera con relacion a la Instalacidon Sanitaria y Eléctrica frente a los

organismos competentes.
Las condiciones arquitectdnicas, constructivas y de acondicionamiento seran de acuerdo
a las especificaciones definidas por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente.
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Seccion VII. Planos

INDICE DE RECAUDOS GRAFICOS y ESCRITOS

Ver archivo adjunto con indice de recaudos
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Seccion IX. Lista de Cantidades

Ver Rubrado LPI ......
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Seccion X. Formularios de Garantia

Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria
segun las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[Indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [Indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA,
enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacion
de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el
nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitacion No. [Indique el numero del
Llamado] (“el Llamado”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que
no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en nimeros expresada en la moneda
del pais del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre
convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el
Oferente estd incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacién; o
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c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacidn de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio, si asi se le solicita,
o (ii) no suministra o rehusa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con las IAO.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando
recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la
Garantia de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o
(b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los
siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicacién informando
al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después
de la expiracién de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en
esta institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CClI relativas a las garantias
contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CClI
No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [Indique el numero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar
los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el
Contratista”), y [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora],
autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante], en
calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen
con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el
Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del
Pais del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre
convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el
Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores vy
cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 20__, para la construccion de [indique el numero del
Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; o

2) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 28.2 de las IAO; o

3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,

a) no firma o rehusa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con
lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes; el Garante procedera
inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada anteriormente
al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
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tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en
su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los
eventos descritos anteriormente, especificando cual(es) evento(s) ocurrio /
ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacion permanecera vigente y tendra
pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracién de la validez de la
Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante
en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones
al Garante se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos

documentos con sus respectivos nombres este [indique el numero] dia de [indique el
mes] de [indique el afo].

Contratista(s): Garante:

Sello Oficial de la Corporacién (si corresponde)

[Firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)

[Indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]
imprenta]
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este
formulario segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita
esta clase de garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [Iindique el numero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado
“el Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [Indique el numero referencial del Contrato]
de fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del
Contrato y una breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere
una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n)
un monto total de [indique la cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras],? la cual sera
pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato
ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acompanada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo
en violacién de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su
entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de
la emision del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una
copia de dicho Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del
findicar el mes] mes del [indicar el afio],® lo que ocurra primero. Consecuentemente,

2F1 Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato
y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

3Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. E1 Contratante deberd
observar que, en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una
extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracion de
la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar agregar el siguiente
texto al formulario, al final del pentiltimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por
un plazo no superior a [seis meses]/ [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha
extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o
antes de esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion
del CCl No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del sub-
articulo 20 (a) esta aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]
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Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante
solicita este tipo de garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccién del Contratista] en calidad de Mandante
(en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante,
compafiia afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”)
se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccion del
Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de
[indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]*, a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del
Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antes mencionados nos comprometemos
y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores,
sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha®
del[indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre
del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones
de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen
por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier
momento que el Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo
declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir
prontamente el incumplimiento o debera proceder de inmediato a:

1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante
para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que
el Contratante y el Garante hubieran determinado cual es el Oferente que ofrece la
oferta evaluada mas baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer la
celebraciéon de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que
avancen las Obras (aun cuando existiera algun incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de
conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para

“El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado
en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

SFecha de la carta de aceptacion o del Convenio.
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sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento,
incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser
responsable en virtud de la presente fianza. La expresién "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este parrafo significara el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, o

3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo
con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que
constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de
transcurrido un afio a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las
obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer
derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el
Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente
atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el nimero] dias de [indique
el mes] de [indique el afo].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del
Contrato se hara un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [Numero de referencia del
contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre
del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el
Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al
Contratista un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas
indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del
presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma
0 sumas, que no excedan en total findique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]® contra
el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en
violacién de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el
pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecucién de las Obras.

Como condicidén para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el
referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su
cuenta numero [indique numero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto
del anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los
estados de cuenta de pago periodicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta
garantia expirara, a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado

6

El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las

monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al

Comprador.
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de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido
certificado para pago, o en el [indique el numero] dia del [indique el mes] de [indique el
ano]’, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia
debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC
Publicacion No. 458.

[Firma(s) del/os representante(s) autorizado(s) del Banco]

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. EI Contratante debera advertir que, en caso
de una prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una
extension de esta Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto
en el Formulario, al final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia
por un plazo no superior a [seis meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha
extension, la que nos sera presentada antes de que expire la Garantia.”
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Anexo | — Llamado a Licitacion

Llamado a Licitacién
Republica Oriental del Uruguay

Préstamo BID N° 3097/0C-UR

Obra de Acondicionamiento de Espacio Publico
Parque Isla de Gaspar

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 132/18/01

. La Republica Oriental del Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Mejoramiento de
Barrios Il y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento, para
efectuar los pagos que se lleven a cabo en virtud del contrato objeto de esta licitacion.

. La Intendencia de Montevideo invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para la ejecuciéon de obras de acondicionamiento del espacio
publico segun se describe en los recaudos que componen el Proyecto de
“Parque Isla de Gaspar”. El plazo de obra es de quinientos cuarenta (540) dias
calendario.

. La licitacion se efectuara conforme al procedimiento de Licitacion Publica
Internacional (LPI) de acuerdo con las politicas del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y esta abierta a todos los Oferentes de paises elegibles, segun se
definen en los Documentos de Licitacion.

. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacioén adicional
y revisar los documentos de licitacion en la direccion indicada al final de este Llamado
en el horario de 70.75 a 15:30 o visualizarlo en la pagina web de Compras Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy) y/o de la Intendencia de Montevideo
(www.montevideo.gub.uy) los que estaran disponibles a los interesados a partir del dia
de la publicacion.

. Los Oferentes interesados podran comprar un juego completo de los Documentos de
Licitacion, contra el pago de una suma no reembolsable de $ 10.000 (pesos
uruguayos diez mil).

. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar a las
14 hs del dia 17 de marzo de 2019. Ofertas electronicas “no seran” permitidas. Las
ofertas que se reciban fuera del plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran
fisicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir,
en la direccion indicada al final de este Llamado, a las 14 hs del dia 11 de marzo de
2019.
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7. El monto global estimado con impuestos incluidos es de $ 183:574.131 (pesos
uruguayos ciento ochenta y tres millones quinientos setenta y cuatro mil ciento treinta y
uno). Todas las ofertas “deberan” estar acompanadas de una “Garantia de Mantenimiento
de la Oferta”, por el monto de $ 2:753.612 (pesos uruguayos dos millones setecientos
cincuenta y tres mil seiscientos doce).

Intendencia de Montevideo
Calle 18 de Julio N° 1360.
PB Servicio de Compras Tel. 1950 2012
Montevideo.

Republica Oriental del Uruguay
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Anexo Il - Carta de Aceptacion

[Indique la fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato [indique el numero de identificacion y
el titulo del Contrato]

A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su
Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato
y el numero de identificacion, tal como se emitié en las CEC] por el Precio del Contrato
de [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacion de la monedal],
con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones
a los Oferentes (si corresponde).

Esta carta se presenta luego que las empresas oferentes den su conformidad a la
notificacidon de la Resolucion de adjudicacion o finalice el plazo legal para la
interposicion de recursos administrativos.

Por este medio les instruimos para qué.

(a) procedan al inicio de la etapa de ajuste de los términos finales del Contrato (IAO 34.2
y CGC 2.3).

(b) consideren los términos del Convenio adjunto (Modelo de Contrato), manifestando su
conformidad o proponiendo las modificaciones que entiendan convenientes.

(c) Los acuerdos que surjan de este proceso de negociacidon se plasmaran en un
documento que formara parte del Contrato.

(d) En un plazo maximo de 10 dias corridos, contados a partir del dia siguiente de haber
recibido la carta de aceptacion, envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Subclausula 35.1 de las IAO y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las
CGC y las pdlizas de seguro indicadas en las CEC. (Si el adjudicatario es un Proyecto
de Consorcio o un APCA debera presentar el Convenio del APCA en este mismo
plazo). Si éste plazo venciere en dia inhabil la obligacién se trasladara al dia habil
inmediato siguiente

Cumplidos estos extremos se coordinara fecha y lugar para la suscripcién del Contrato

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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Anexo Il - MODELO DE CONTRATO

En la ciudad de .......cccccoeeeieeeee , Republica Oriental del Uruguay, el dia .......... de
.................. de 20....; ENTRE: POR UNA PARTE: La Intendenciade .................oeoee
representada en este acto PoOr ... , en su calidad de Intendente de
........................... , con domicilio en la calle ......................ccccceeee.. NUMErO ...,
inscripta en el Registro Unico Tributario con el nmero ...............cccoco......... - POR OTRA
PARTE:El......ccccooiii, , mayor de edad, titular de la cédula de identidad numero
.................... , quien comparece en su calidad de mandatario, en nombre vy
representacion de la empresa ........ccccceeeeeiiieiiniennnn. , inscripta en el Registro Unico
Tributario con el nUMero ............cccociiiinenee. y en el Banco de Prevision Social con el
NUMErO ....ccevveviiieeeeeeeiinnnnn , con domicilio constituido a todos los efectos del presente en
lacalle ... NUMEro ..........c...... de esta ciudad. -

CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO. ANTECEDENTES: [) El Intendente de
................. llamé a Licitacion Publica ........... numero ..................... tramitada en
Expediente numero ........, caratulado Obras de........................ - 11)
Por Resolucidon nUmero .......ccccoeeeeeeeeee. de fecha .................. , Se adjud|co Ia Obra de
referencia a la Empresa ........ccccccoeeeieeens Dicha obra forma parte del Programa de
Mejoramiento de Barrios Il, el que es financiado con recursos locales del mismo, asi como
parcialmente por el Préstamo BID numero 3097/0C-UR, lo que dio lugar al Convenio de
Financiamiento suscrito entre el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Contratante en
la fecha. - SEGUNDO. OBJETO: Con el objeto de llevar a cabo obras

....................................... en P - | Intendencia de
................................ ha aceptado la oferta para la construccion de dichas obras por lo que
contrata a la empresa ........cccccceeeeciieeennn , quien también acepta y se obliga a ejecutar la
Obra de construcCiOn para ...........cocoiiiiiiiiiiiii e, en un todo de

acuerdo con el Pliego de Obras Menores respectivo, Pliego Particular de Condiciones y
Especificaciones Técnicas y la oferta presentada, que ambas partes declaran conocer y
aceptar en todos sus términos formando parte de este contrato. Los siguientes documentos
se consideran parte del presente y seran leidos e interpretados en forma conjunta con el
Contrato: a) Condiciones Generales y Especiales del Contrato; b) el Formulario de la Oferta
objeto del presente, donde la Empresa establecié el monto global por el cual se
compromete a realizar la totalidad de las obras; c) el Formulario de Declaraciones de
Comisiones o Gratificaciones; d) la notificacion del Contratante al Contratista de que se le
ha adjudicado el Contrato; e) las aclaraciones y enmiendas que se realicen a dichos
documentos; f) el plan de trabajo y los cronogramas fisico y financiero establecidas en la
oferta y aprobados por el Contratante; g) los planos y demas recaudos entregados al
Contratista, los que definen los servicios y las obras cuya ejecucion comprende el Contrato;
y h) las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa para la realizacién de la
Obra.- TERCERO. PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de $

........................ (pesos  uruguUayoS  .....cccccccceeeeviiieeeeeennn.), QqUE Se desglosa: Q)
S, (pesos uruguayos...........ccceeeveene.. ) por basico de obra; b) $
....................................... (Pesos uruguayos ............cccceeveeeseneennnnee.) POr concepto de IVA.
Ambos montos indicados en los numerales a) y b) se ajustaran por la paramétrica
establecida en la clausula ......... y; c)$ ......... (pesos uruguayos .............. ) por concepto

de aportes al BPS, los cuales se ajustaran segun los aumentos de jornales. Dicho precio
comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravamenes vy tributos de
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cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido.-
CUARTO: Como contraprestacion a los pagos que el Programa de Mejoramiento de Barrios
realizara por cuenta y orden del Contratante, al Contratista, de acuerdo a los términos del
Convenio de Financiamiento, y en la forma indicada en este Contrato, el Contratista se
obliga a realizar los servicios y construir las obras al Contratante y a subsanar los defectos
de éstos de conformidad con las disposiciones del Contrato.- QUINTO: El Contratante se
obliga a pagar a la empresa .........ccccceeeieeennne por la construccidon de las obras y por la
reparacion de cualquier defecto del proyecto, si lo hubiese, el precio indicado en el Contrato
o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con el mismo, dentro del plazo y en la
forma prescrita en el presente. - SEXTO. PLAZO: El plazo total previsto para la ejecucion
del contrato es de ................. dias calendario y el plazo previsto para la ejecucion de las
obras objeto del contratoes de .................... dias calendario. Estos plazos seran contados
respectivamente a partir de la firma del Contrato y del Acta de Inicio de las Obras que se
debera labrar dentro de los veinte dias corridos a partir de la fecha de firma del Contrato.-
SEPTIMO: FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara
mediante anticipos a cuenta del precio ofertado, en forma mensual y con relacion al avance
fisico de la obra, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Pliego de Obras
Menores (Clausula ..... ).- OCTAVO: RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido
en el Pliego de Obras Menores (Clausula ......).- NOVENO: PLAN DE DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS: Se llevara a cabo de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Obras
Menores (literal ..... Ejecucién de los Trabajos) y al Cronograma de Avance e Inversiones
presentado por la firma Contratista y oportunamente aprobado, que se anexa a este
contrato. - DECIMO. GARANTIA: La Empresa constituyé: 1) Garantia de mantenimiento de

oferta segun recibo numero ............. de fecha ..... de ....... de ......... ; por la suma de
S ; y 1) Garantia de Cumplimiento de Contrato segun recibo numero ..............
de fecha .....de ......de ........,porlasumade $ .............. , expedido por la Tesoreria

General de la |.LM. - DECIMOPRIMERO. CERTIFICADOS: La Empresa presento: )
Certificado Veca, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas el dia ........... de ... de ......... ; 1)
Certificado Comun nUmero ..........cccceeeveeeenne , previsto en la Ley N.° 16.170 Art. 663 y
siguientes, expedido por el Banco de Previsién Social el dia .......de ............. de .............
[Il) Constancia de Certificado de Vigencia Anual de la DlreCC|on General Impositiva N. o
.................. de fecha .......de ......... de ...........; todos vigentes. - DECIMOSEGUNDO. El
contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra publica, deberan incluir
en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligacion de
éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral. -
DECIMOTERCERO. INSPECCION DE LAS OBRAS: Funcionarios designados por el
Contratante, el MVOTMA, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el BID, efectuaran la
inspeccion de las obras y/o de los centros de produccion todas las veces que lo estimen
conveniente, obligandose el contratista a otorgar las facilidades necesarias. -
DECIMOCUARTO. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS: Queda establecido
que las diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de
acuerdo a lo establecido en la Clausula ...... del Pliego de Obras Menores. -
DECIMOQUINTO. MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de
los plazos pactados o por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca
en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacion judicial o
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extrajudicial de clase alguna. - DECIMOSEXTO. DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes
constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los
establecidos como suyos en el encabezamiento, estableciendo como medio idoneo de
notificacion las comunicaciones efectuadas mediante telegrama colacionado y fax con
acuso de recibo. - DECIMOSEPTIMO. La Empresa acepta la competencia de los Tribunales
del Pais a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este contrato. - EN
TESTIMONIO de lo cual, las partes firman el presente contrato de conformidad con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, en el dia, mes y afio antes indicado, en tres
ejemplares del mismo tenor. -
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ANEXO IV - CERTIFICADO DE OBRATIPO

Programa de Mejoramiento de Barrios — Prestamo BID N° 3097/0C-UR

Certificado correspondiente a los datos que siguen:
“Nombre Subejecutor” - Recuperacién de Areas Urbanas Degradadas - "Nombre Barrio y/o Area”
Certificado de obra financiada con aporte P.M.B.

Empresa: “Nombre Empresa Constructora”

Licitacién “Tipo y N°” - Certificado de Avance en pesos N° ‘ Ne Certificado ‘ | Correspondiente al mes: ‘ Mes y Afio de Certificacién
OBRA BASICA
‘ O o ‘ ACUMULADO ANTERIDR‘ TOTAL DEL MES ‘ ACUMULADO ACTUAL
A [INVERSION DIRECTA Monto % Monto % | Monto %
1 REDVIAL
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES
3 RED DE SANEAMIENTO
4  RED DE AGUA POTABLE
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA M bésicod
6 RED DEALUMBRADO PUBLICO . onto basico de a Monto bésico de
Monto basico del | avance acumulado % por | Monto Basicode o, % por
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL : % por rubros| avance acumulado
8 EQUIPAMIENTO URBANO contrato por rubros | del me?ugpéirlnr por rubros | avance por rubros del mes por rubros rubros
9  VIVIENDAS
10 MEJORA DE VIVIENDAS
11  SERVICIOS HIGIENICOS
12 OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
13  GASTOS GESTION
SUBTOTAL INVERSION DIRECTA [ Sumatoria [ Sumatoria % | Sumatoria % [ Sumatoria %
B [INVERSION COMPLEMENTARIA | |
1 REDVIAL
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES
3 RED DE SANEAMIENTO
4  RED DE AGUA POTABLE
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA M bésicod
6 RED DEALUMBRADO PUBLICO . onto basico de 2 Monto bésico de
Monto basico del | avance acumulado % por | Monto Basicode o, % por
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL : % por rubros| avance acumulado
8 EQUIPAMIENTO URBANO contrato por rubros | del mersugr[wéinm por rubros | avance por rubros del mes por rubros rubros
9  VIVIENDAS
10 MEJORA DE VIVIENDAS
11  SERVICIOS HIGIENICOS
12 OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
13  GASTOS GESTION
SUBTOTAL INVERSION COMPLEMENTARIA | ‘Sumatoria Sumatoria % | ‘Sumatoria % | ‘Sumatoria %
Ll
<« [SUBTOTAL OBRA BASICA DEL MES A+B A+B | % A+B % ‘ A+B ‘ %
14
=] LV.A. (22 %) WA VA
Q
E AVANCE DEL MES (A+B) + IVA (A+B) + IVA
RETENCION DE GARANTIA (5 % sobre BASICO) Aciﬁ:z?:dandel -(A+B)*0,05 Retencion
Ines anterior . Acumulada del mes
A [DESCUENTO ANTICIPO INVERSION DIRECTA
1 REDVIAL
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES
3  RED DE SANEAMIENTO
4  RED DE AGUA POTABLE
5  RED DE ENERGIA ELECTRICA Monto acumulado
6  RED DE ALUMBRADO PUBLICO Monio aniicino de descuento de Monto de descuento M°Q}g§;§“§;ﬁf‘j§ de
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL financiero purﬁJbru anticipo financiero de anticipo anicipo financiero del
8 EQU|PAM|ENTO URBANO del mes anterior por financiero por rubros mes por rubros
9  VIVIENDAS fubros
10 MEJORA DE VIVIENDAS
11 SERVICIOS HIGIENICOS
12 OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
13 GASTOS GESTION
SUBTOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO INVERSION DIRECTA [ Sumatoria [ Sumatoria [ Sumatoria [ Sumatoria
B [DESCUENTO ANTICIPO INVERSION COMPLEMENTARIA
1 REDVIAL
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES
3  RED DE SANEAMIENTO
4  RED DE AGUA POTABLE
5  RED DE ENERGIA ELECTRICA Monto acumulado
6  RED DE ALUMBRADO PUBLICO Monto anticipo de descuento de Monto de descuento MDEE;‘CZ“ETI“JE‘[:!: de
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL financiero purﬁJbru anticipo financiero de anticipo anicipo financiero del
8 EQU|PAM|ENTO URBANO del mes anterior por financiero por rubros mes por rubros
9  VIVIENDAS fubros
10 MEJORA DE VIVIENDAS
11 SERVICIOS HIGIENICOS
12 OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
13 GASTOS GESTION
SUBTOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO INVERSION COMPLEMENTARIA | Sumatoria [ Sumatoria [ Sumatoria | Sumatoria
MULTAS
OTRAS RETENCIONES
DEVOLUCIONES
LIQUIDACION DEL MES A PAGAR Sumatoria
Todos los valores estan indicados en pesos uruguayos
Notas:
Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios - MVOTMA: Certificado A bad
ertificado Aprobado
Aprobado por Mejoramiento Barrial - P.M.B./MVOTMA
por “Empresa | por P.M.B. -
Constructora” _por “Direccién de obra” por “Subjecutor” MVOTMA
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Programa de Mejoramiento de Barrios — Prestamo BID N° 3097/0C-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:

“Nombre Subejecutor” - Recuperacion de Areas Urbanas Degradadas - "Nombre Barrio ylo Area"

Certificado de obra financiada con aporte P.M.B.

Licitacion “Tipo y N®” - Certificado de Avance en pesos N°

| N° Certificado

Empresa: “Nombre Empresa Constructora”

\ Correspondiente al mes:

| Mesy Afio de Certificacion

AJUSTE PARAMETRICO

| ACUMULADO ANTERIOR |

TOTAL DEL MES

|ACUMULADO ACTUAL

[INVERSION DIRECTA

| Var.P.

| Monte

Monto

| Monto

CwNOURWNE [P

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS

MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Coeficiente de ajusie
por rubro

Monto bésico de
ajuste acumulado
del mes anterior por
rubros

Monto Bésico de
ajuste por rubros

Monto basico de
ajuste acumulado del
mes por rubros

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA

St

Si

Si

[INVERSION COMPLEMENTARIA

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS

MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Coeficiente de ajuste
por rubro

Monto basico de
ajuste acumulado
del mes anterior por
rubros

Monto Bésico de
ajuste por rubros

Monto basico de
ajuste acumulado del
mes por rubros

SUBTOTAL INVERSION COMPLEMENTARIA

Si

Si

FACTURA 2

ISUBTOTAL AJUSTE PARAMETRICO DEL MES

Coeficiente
promedio

‘ A+B

A+B

LV.A. (22 %)

IVA

AVANCE AJUSTE PARAMETRICO DEL MES

(A+B) + IVA

RETENCION DE GARANTIA (5 % sobre AJUSTE)

Retencion
Acumulada del
mes anterior

(A+B)*0,05

Retencion
Acumulada del mes

JDESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO INVERSION DIRECTA

cCoNOURWNE P

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS

MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Monto de ajuste de
anticipo financiero
por rubro

Monto acumulado
de descuento de
ajuste de anticipo
financiero del mes
anterior por rubros

Monto de descuento
de ajuste de anticipo
financiero por rubros

Monto acumulado de
descuento de ajuste

de anticipo financiero
del mes por rubros

SUBTOTAL DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO DE INVERSION DIRECTA

| SL

St ia

| DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO INVERSION COMPLEMENTARIA

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS

MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Monto de ajuste de
anticipo financiero
por rubro

Monto acumulado
de descuento de
ajuste de anticipo
financiero del mes
anterior por rubros

Monto de descuento
de ajuste de anticipo
financiero por rubros

Monto acumulado de
descuento de ajuste

de anticipo financiero
del mes por rubros

SUBTOTAL DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO DE
COMPLEMENTARIA

INVERSION]|

Sumatoria

Sumatoria

Sumatoria

Sumatoria

LIQUIDACION DEL MES

A

PAGAR

Sumatoria

Todos los valores estan indicados en pesos uruguayos

Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios - MVOTMA:

Certificado Aprobado

[Aprobado por Mejoramiento Barrial - P.M.B..MVOTMA

por “Empresa
Constructora”

por “Direccién de obra”

por “Subjecutor”

por P.M.B. -
MVOTMA
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RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIFAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS

MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS
OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS DE GESTION

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIFAMIENTO SOCIAL
EQUIFAMIENTO URBANO
VIVIENDAS

MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS
OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS DE GESTION

ANEXO V - CRONOGRAMA TIPO

Monto Basico
por rubros

Monto Basico
por rubros

Ingreso por rubros

Porcentajes

de avance mensual

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos

Ingreso por rubros

Porcentajes

de avance mensual

_ Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos

SUBTOTAL Inversion Total

Monto
Basico Total

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos
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2.00 metros

ANEXO VI. CARTEL DE OBRA

Dimensiones, datos, tipografias y cromas

|
| sigla de la Intendencia departamental
| Tipo: Helvetica Bold

=|‘ MVOTMA PMEB | Tamaiio: 500 pt
I Mlnlmmdevmal Programade m IM_>

H ¥ Medio Ambiente | dato por extenso de la intendencia:

0.50 metros

| Tipo: Helvetica Regular
— — —Tamano: 115 pt

)
o
= x Nombre del barrio:
3 Nombre del barrio T vt Rl
= Tamaiio: 500 pt
Ye] S § S
S Préstamo BID N° 3097/0C-UR / Licitacion Obra Publica N° Nimero de Préstamo y Licitacion
R - — ~Tipo: Helvetica Regular
" m Tamano: 200 pt
|
| Obras: Supervision: > textos recuadros
o ! | Tipo: Helvetica Regular
O Tamafio: 150 pt
=
QE> MM ‘ﬂ Direccion de Obras: W
|
o, |
S I
| 5
k3 | Empresa: ———> espacio logo de la empresa
1
|
i I la letra M del logo MVOTMA
v | es la unidad de medida para calcular la
e | 7 “separacién alos bordes y entre elementos
I 2.70 metros <
! o

<
I

. Verde: Tinta directa: PANTONE 583 C
Cuatricromia: 25% CYAN / 3% MAGENTA / 100% YELLOW / 14% BLACK Negro = 100% BLACK Grie = SO BIRER
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Datos técnicos de la estructura (en madera)

2,70m
< >
N »-
A A
W MVOTMA
i T | et tebotes
S

2,00m

Supervision
= seccion
T—

A 56

o
Y @ 15cm

bastidor+ banner

Especificaciones técnicas

Estructura de soporte (3 verticales), de madera
tratada minimo de 5x5” 0 15 cm de diametro,
anclada con dados de hormigén y en caso de
ser necesario adicionar vientos.

Cartel, bastidor de estructura madera minimo
de 2x2', y respaldo de chapa galvanizada calibre
26, abulonado a la estructura.

Medidas 2,70m x 2m.

Imagen en banner impreso en lona para
exterior, colocada tensada sobre cartel.
Medidas 2,70m x 2m, mas desborde para tensar.

pasaje libre (minimo 2.00 mt

cimentacion de hormigén
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4.00 mt (altura minima)

Datos técnicos de la estructura (en hierro)

2,70m

A

Y

Supervision
Empresa

2,00m

perfil
IPN 12

[a25

bastidor+ banner

325

Especificaciones técnicas

Estructura de soporte con vigas de hierro IPN 12,
anclada con dados de hormigény en caso de ser
necesario adicionar vientos.

Cartel, bastidor de estructura metalica de cafio
cuadrado 25x25mm, y respaldo de chapa
galvanizada calibre 26, soldado a estructura.
Medidas 2,70m x 2m.

Imagen en banner impreso en lona para exterior,
colocada tensada sobre cartel.
Medidas 2,70m x 2m, mas desborde para tensar.

pasaje libre (minimo 2.00 mt

cimentacion de hormigon
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ANEXO VII. Lista de Chequeo

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Il - PRESTAMO BID N°3097/0C-UR

RECUPERACION DE AREAS URBANAS DEGRADADAS

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 132/18/01 Obras de Acondicionamiento del Espacio Publico Parque Isla
de Gaspar Etapa 1 - en los Barrios de Unién y Villa Espaiiola - Intendencia de Montevideo

Lista de Chequeo y orden de presentacién de la Documentacién, seguin lo especificado en la
Seccion |. Instrucciones a los Oferentes (IAO) y Seccién Il Datos de la Licitacion (DDL) del
Documento de Contratacion de Obras Menores (DCOM)

Verificacién

DDL 13.1 (1) Documentos Referidos
a la oferta

Formulario de oferta. Seccion IV. 1

Firma de la oferta por persona autorizada

DDL 17.1y 13.1 (1) Documentacién
general

Garantia de Mantenimiento de la oferta a Primer Requerimiento: SU 2:753.612

Recibo de deposito y Fotocopia de la Garantia de Mantenimiento de oferta presentad

DDL 13.1 (2) Documentacion General

Recibo de adquisicién de los recaudos de

la licitacion. $U 10.000

DDL 13.1 (4) Documentacion General

Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse, presentar carta de intencion

DDL 5.4 y 13.1 (8) Documentacion
General

Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE),
vigente a la fecha de apertura de la licitacion.

DDL 13.1 (9) Documentacion
General

DDL 5.3 y 13.1 (3) Documentacion
general

Certifificados de BPS y DGI vigentes a |a fecha de apertura de licitacion.

Certificado Registro Nacional de Empresa de Obras Publicas VECA (MTOP) vigente
a la fecha de apertura de ofertas.

DDL 13.1 (6) Documentacion
General

Copia fiel del Certificado digital del Registro Nacional de Actos Personales, libre,
otorgada por Escribano/a Pablico. En caso de existir inscripciones descartadas por
escribano.

DDL 13.1 (2). Documentos referidos
a la oferta

La Lista de Cantidades valoradas (es decir con indicacion de precios) — Presupuesto
detallado

DDL 13.1 (4) Documentos referidos a
la oferta

Cronograma de avance fisico (%) y financiero ($U)

DDL 13.1 (5) Documentos referidos a
la oferta

Plan de desarrollo de los trabajos: Diagrama de Barras (GANTT) tiempo/avance

DDL 13.1 (1) Documentos referidos
al proyecto ejecutivo

Listado y descripcion de los trabajos que requeriran la ejecucion de acciones,
servicios o complementacién de planos y especificaciones de los Recaudos
proporcionados al Contratante y que el oferente de ser adjudicatario se obliga a
realizar a satisfaccion de la misma;

DDL 5.2

Formulario de Identificacion del Oferente de la Seccion IV punto 6

DDL 3.3

Nota de declaracion y garantia Formulario Seccion IV punto 3

DDL 13.1 (3) Documentos referidos a
la oferta

Nota en la que manifiesta y declara (Formulario Seccion IV 4 0 5 segun
corresponda)

DDL 5.3 (j)

Declaracion de subcontratos cuyo monto individual superen el 10% del precio de la
oferta.

DDL 13.1 (5) Documentacion
General

Acreditacion de Ta Representacion del
Representante Legal

proponente: Poder General o especial

para el llamado o carta poder con firmas Representante Técnico

certificadas y certificado notarial de

personeria juridica de la Empresa. Representante Apertura

IAO 5.3 (i) (Seccion )

Declaracién de informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los ultimos
cinco (5) afios

Cuadro con las obras ejecutadas en los Gltimos diez afios gue cuentan coma

DDL 5.5 (b) experiencia de la empresas.
Recepciones Provisorias y/o Certificado de Cierre de obra otorgado por BPS
Curriculum Vitae: Ingeniero o Arquitecto Residente de obra.
Curriculum Vitae: Ingeniero o Arquitecto Representante Técnico

DDL 5.5 (d)

IAQ 5.3 (d) (Seccion 1)

Curriculum Vitae: Capataces de obra.

Nota de designacion del Ing. Agrimensor y consentimiento.

Principales Equipos de Construccion que el oferente propone para cumplir con el
contrato.

DDL 19.1

OFERTA ORIGINAL

COPIAS (DEBEN SER 2)

2 copias completas en formato digital (el archivo de la oferta econémica debera ser
presentado en formato de planilla de calculo editable tipo Excel o similar).

DDL : Seccion Il Datos de la Licitacion del DCOM
IAO : Seccion | Instrucciones a los oferentes del DCOM
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