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Montevideo, 25 de enero de 20214

ACLARACION GENERAL: ELECCIONES NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de 1989 a
partir del 25 de enero y hasta el 25 de mayo de 2021 inclusive:

1} La persona interviniente en el acto de apertura de ofertas de licitaciones de cualquier
clase o llamado de precios, debera exhibir Credencial Civica, conjuntamente con las
Constancias de Voto expedidas por la Corte Electoral, ¢ fotocopia autenticada
notarialmente de la mencionada documentacion, de las elecciones nacionales del 27
de octubre de 2019 y del 24 de noviembre de 2019 y, de las elecciones
departamentales y municipales del 27 de setiembre de 2020.

2) En caso de no haber votado, se debera presentar en el acto de apertura recibo o
fotocopia autenticada notariaimente de la constancia de haber pagado la multa
carrespondiente.

3) En caso de personas que no son ciudadanos uruguaycs con derecho al voto,
deberan presentar certificado notarial, acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los citados
procedimientos, se dejara constancia del mismo en el acta de apertura.

Por otra parte, los titulares o representantes de las empresas deberan incluir en
la oferta la documentacion solicitada en los precitados numerales, de acuerdo a
lo que corresponda.
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Inmrpiens o coencaside

lierpiess e ciresurasiin

Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacién sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas solo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y

guantes de |atex.
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CONDICIONES PARTICULARES

X OBJETO
Antel llama a licitacion para cotizar trabajos varios de albanileria, yeso y pintura en locales del Complejo Torre de

ANTEL, ubicado en las manzanas delimitadas por las calles Panama, Venezuela, Paraguay y Rio Negro de la
localidad de Montevideo indicado en memorias.

Se amplia la informacidon en las Especificaciones Particulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de apertura de ofertas
inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su
instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

R VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo del
oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de
aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prorrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

X REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor vélido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Su designacion serd condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean éstas
dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra el Representante
Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, €l
adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucién al problema
planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar
las 6rdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera contar con un
teléfono mévil para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser indicado a la Administracion previo al inicio de
ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente las
funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningin costo
adicional para la Administracion.

< PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar cada trabajo, Antel podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado, teniendo en cuenta
la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas
respetando el plazo de entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el plan de trabajo debidos a
las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran realizados por el Director de Obra a
solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccién de un nuevo plan de trabajo que anulara al
anterior.
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<> PLAZOS
a) Inicio del servicio

Dentro de los 5 (cinco) dias corridos a la notificacion de adjudicacion se debera coordinar con el personal de Antel el
cronograma para el comienzo de los trabajos.

b) Entrega de los trabajos finalizados

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias calendario, descontando los
dias no laborales para la construccion para la construccién, para entregar los trabajos completamente terminados,
contados desde la fecha de notificacion.

< COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional.

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizacion.

Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones Generales.

<> AJUSTE DE PRECIOS

Dadas las caracteristicas de este llamado no habra ajuste de precios.

X GARANTIAS

Sin prejuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras vinculadas
a esta licitacion, previo a la recepcion se exigiran los siguientes documentos:

Garantia de modificacion de disefio.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modificacion esté
destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de costo o de plazo), debera extender
una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por
un periodo de 2 (dos) afos a partir de la recepcion definitiva.

X MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con las
condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco)
dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 0.5% del monto adjudicado
por cada dia de demora.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el apartado “PLAZOS” del presente pliego para el inicio
de las obras, o con el plazo de terminacién de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de

las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Se tomara cada cronograma acordado como una obra en si, aplicandose las multas de acuerdo a las fechas de
inicio y fin pautadas en dicho cronograma.

Antel aplicard una multa de 0.5% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con lo
establecido para el ajuste de precios.
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Dichas multas se aplicaran en funciéon de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan en este
pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacién climatica. Para que esos dias
sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario pueda
haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas y aceptadas por
Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en

materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del
adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

Generalidades:
Los trabajos requeridos se podran realizar de lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 hs y los sabados de 7:00 a 13:00 hs.

Las partes podran de comun acuerdo fijar otros horarios de trabajo. En ningin caso Antel pagara sobrecostos por
trabajos fuera de horario.

Se aclara que las cotas y niveles que figuran en los planos son sélo aproximados por lo cual el Oferente debera
ratificar los mismos en obra.

La empresa adjudicataria de los trabajos contara con idoneidad y experiencia demostrable en trabajos similares,
quedando a juicio de Antel considerar o no las ofertas de acuerdo con estos conceptos.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera proteger con cartdn o material similar las zonas proximas que puedan
verse deterioradas.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera garantizar no afectar otras zonas aledafas a la obra, para ello se
podra encapsular el espacio de trabajo mediante cortinas de nylon, o algun otro tipo de tela, ademas se protegeran
los pavimentos mediante cartones, nylon o papel, asi como vidrios y cualquier otra superficie que pueda verse
afectada por los trabajos.

Previo a ejecutar cualquier tipo de tarea que genere polvo se dara aviso a personal de Antel a efectos de que tome
las medidas de proteccion sobre elementos del sistema de proteccion contra incendios (sensores, detectores, efc).
Ademas, se debera utilizar aspiradora durante la realizacién de TODA tarea que genere polvo; la aspiradora debera
ser suministrada por la empresa adjudicataria.

Todos los elementos de proteccion para las superficies y zonas de trabajo, asi como las herramientas y materiales
necesarias para la realizacion de los trabajos, deberan ser suministrados por el oferente, salvo excepciones indicadas
por el director de obra.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser rehecho total o
parcialmente segun las indicaciones de la Direccién de Obra.

Materiales:

El oferente debera incluir en la oferta y suministrar y/o colocar todos los materiales que -aunque no se describan
o detallen en la memoria- sean necesarios para el correcto funcionamiento global de las instalaciones, previa
consulta y aprobacién de la Direccion de obra.

Todos los elementos de proteccion para las superficies y zonas de trabajo, asi como las herramientas y materiales
necesarias para la realizacion de los trabajos, deberan ser suministrados por el oferente, salvo excepciones indicadas
por el director de obra.

Todos los materiales a emplearse seran nuevos y de primera calidad, y deberan ser llevados a la obra en sus
envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos.

El Contratista debera presentar a la Direccién de Obra antes de su colocacién, los materiales a emplearse para
su previa aprobacion. Debera requerir la inspeccion de los materiales con 24 horas de anticipacion a la
Supervision de Obra, antes de colocarlos. No seran aceptados materiales que no se adapten a la presente
Memoria o que la Direccion de Obra no apruebe, siendo de cargo del Contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

Limpieza de obra:

Luego de finalizada la obra, el Adjudicatario debera realizar la limpieza de obra a fondo y retirar todos los
elementos sobrantes de la misma; debiendo quedar apta para su inmediato uso y funcionamiento.

La limpieza debera incluir el retiro de escombros, perfiles, polvo, papel o cualquier otro desecho producto de la
obra. Ademas, se debera realizar limpieza de toda mancha en toda superficie sobre las que no se haya trabajado
(pisos, ventanas, paredes mobiliario, etc), producidas por pintura, producto quimico, o cualquier roce que haya
sido efectuado durante de la obra. En caso de no poder retirar la mancha se debera reponer la pieza a total costo
del oferente.

Pagina 4 de 31



TRABAJOS DE ALBANILERIA, YESO Y PINTURA EN LOCALES DEL ntel
COMPLEJO TORRE DE ANTEL anie

e fv Euirsicacidn
laz ungaayns

Se adjuntan las laminas:
L1_Cielorraso N5
L2_Cielorraso N5 D1
L3_Salas de traducciéon
L4_Cabina de proyecciones
L5 Cocina restoran
L6_Sala 411

L7_Cabina guardias

1. Reparacion de cielorraso en puente de Torre.

Para la reposicién de placas se exigira una ejecucion de acuerdo a las normas y procedimientos de ejecucién de
sistemas de construccién en seco, debiéndose asegurar el correcto uso y cantidades suficiente de sujeciones,
tornilleria y cualquier otro material, a modo de garantizar la firmeza y estabilidad de los trabajos realizados.

En cada caso se colocaran placas de espesor no menor a 12.5mm, fijdndolas mediante tornillos autorroscantes
de acero con una separacion de 25 cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm de los bordes que coinciden
con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una
distancia de 1cm del borde.

En caso de ser necesario se solicitara el refuerzo o cambio de las estructuras, por parte la Direccion de obra
especialmente donde la placa se hallara mas deteriorada producto de entradas de agua, y contra la mampara de
placas de fendlico donde fueron cambiadas las mismas.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Las juntas
deberan coincidir con la linea del eje de los perfiles sin excepcion.

La colocacion de las placas sera a junta tomada, colocandose una cinta de papel microperforada sobre las
mismas y aplicando masilla en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual
dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos recibiran, al igual que los perfiles de
terminacion (cantoneras angulos de ajuste o bufas), dos manos de masilla.

En el caso de cambio de placa con aristas vivas se colocaran cantoneras ocultas de chapa galvanizada en toda
la arista. En los encuentros con tabiques horizontales o verticales existentes se utilizara una banda elastica
geotextil, para evitar posibles fisuras por movimiento deferencial.
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2. Pintura de cielorraso en puente de Torre.

El cielorraso sera pintado en las zonas indicadas por la Direccién de obra con pintura al agua para cielorraso
color blanco. Previamente se aplicara imprimacion en las zonas donde hayan manchas o se haya cambiado
placas.

En todos los casos las manos de pintura e imprimacién minimas a aplicar seran 2 y se agregaran las manos
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies, debiéndose presentar con una terminacién y color uniforme
en su tonalidad.

Se consideran incluidos en el precio por m? la preparacion de la superficie, incluyendo masillado y lijado en caso
de ser necesario, asi como el cambio de cinta en las uniones de las placas, imprimacion en casos de manchas, 2
manos de pintura como minimo y elementos de proteccion para la zona de trabajo (polietileno, cartén, tnt).

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deberan ser entregados
completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo. Por lo tanto, deberan tomarse las
precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zécalos y equipamiento.
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3. Colocacion de recubrimiento acustico en salas de traduccion

Se colocaran unos 24 m? de revestimiento acustico, a suministrar por ANTEL. EI mismo se fijara utilizando
cemento de doble contacto.

Se debera tener especial cuidado de que todas las paredes queden cubiertas en su totalidad, teniendo en cuenta
tapas de ductos vanos mochetas y respetando —en las juntas- el patrén de disefio de la baldosa acustica.

4. Pintura de sala de proyecciones de Sala Benedetti

Primeramente, se limpiara toda la zona de rastros de pegamento y polvo. Para esto se podran utilizar medios
quimicos, aplicando solventes, o medios mecanicos a través de lijado o algun otro método que crean pertinente,
teniendo el debido cuidado de no dafnar las paredes. Previo a la ejecucion de este trabajo se debera pedir la
aprobacién de la direccion de obra para el método elegido. Luego se pasara una capa de enduido en toda la
superficie y se lijara, dejandola perfectamente lisa y prolija para ser pintada posteriormente.

Se pasaran dos manos de imprimacion sobre toda la superficie, posteriormente se aplicara un minimo de dos
manos de pintura latex blanca superlavable. En caso de ser necesario se aplicaran mas manos para cubrir parejo
las superficies, debiéndose presentar con una terminacion y color uniforme en su totalidad.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deberan ser entregados
completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo tanto, deberan tomarse las
precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zécalos y equipamiento.
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5. Cambio de baldosas en Restoran

Se deberan retirar las baldosas dafiadas, las cuales serdn marcadas previamente por personal de Antel,
teniendo especial cuidado de no dafar baldosas aledanas que estén en buen estado o que no hayan sido
marcadas para su cambio.

Luego se retirara todo rastro del mortero de toma de las baldosas retiradas, y en caso de creerlo necesario para
asegurar una mejor adherencia y asegurar la correcta colocacion de las piezas, parte del contrapiso.

Posteriormente se colocaran nuevas baldosas suministradas por Antel, poniendo especial esmero en que todas
las piezas queden perfectamente niveladas con las piezas aledanas, respetando juntas y evitando escalonados
entre una pieza y otra.

Las mismas se pegaran con adhesivo cementicio especial para elementos de baja adherencia, el cual debera ser
aprobado por la direccion de obra previamente.

Por Ultimo, se rellenaran todas las juntas con pastina color negro de forma prolija y esmerada sin dejar huecos o
zonas sin rellenar, y colocando el producto en cantidades suficientes para dar una prolija terminacion.

6. Colocacion de 3 registros de PVC en Guarderia

Se colocaran 3 registros de PVC de 56 x 56 cm, a suministrar por ANTEL, en el segundo nivel de la Guarderia
del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

Los mismos iran en lugar de unos calados ya realizados en el cielorraso de yeso de 50 x 50.

Se deberd alinear y escuadrar perfectamente los calados segun lo indique la direccion de obra, agrandando los
calados existentes para adecuarlos a las tapas de registro.

En todas las tapas debera quedar perfectamente prolijo el encuentro con el yeso existente. En todos los casos se
incluiran los trabajos de masillado, lijado y pintura en los sectores adyacentes a las tapas.
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7. Reparacion de cenefa en salén de Capacitacion

Se debera reparar el cielorraso de la cenefa de yeso en cielorraso de la sala 411 de Capacitacién. Se retirara la
cinta despegada y se pasara espatula para retirar todo el material suelto a su alrededor en varios puntos de la
misma.

Posteriormente, se procedera a encintar nuevamente la unién de la placa, y se aplicara masilla en todas las
reparaciones en capas necesarias para dar un terminacion prolija y continua con el resto de la superficie,
respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla.

Finalmente se lijara toda la superficie de modo que quede perfectamente lisa, y se procedera a pintar con dos
manos de imprimacion sobre toda la superficie, posteriormente se aplicaran las manos necesarias para que
cubra completamente, con un minimo de dos manos de pintura latex para cielorraso blanca superlavable.

8. Reparacion de yeso en cabina de guardias en rampa de servicios

En la parte interior, se cambiaran las placas de yeso dafadas por placas de fibrocemento de 1,2 cm de espesor
hasta la altura de los antepechos de las ventanas (1,1m).

La colocacion de las placas sera a junta tomada y las juntas de las placas deberan estar conformadas por bordes
rectos. En los encuentros de las placas se colocaran bandas elasticas geotextiles, al igual que en los encuentros
con las placas de yeso existentes, aplicando posteriormente masilla en cuatro pasos, respetando el tiempo de
secado entre cada capa. En todos los tabiques con aristas vivas se colocaran cantoneras ocultas de chapa
galvanizada en todo su largo, posteriormente a las mismas se le aplicaran dos capas de masilla de yeso, al igual
que a las improntas de los tornillos.

En la parte exterior se reparara la placa dafada, cambiando ese tramo por una placa del mismo tipo de la
existente, fijandola con tornillos a la estructura existente. Luego se colocara una banda elastica geotextil en la
unién con la placa existente y se aplicara masilla en 4 pasos respetando el tiempo de secado de cada capa, a
modo de uniformizar toda la zona.

Posteriormente se cambiaran todas las cantoneras danadas de chapa galvanizada por nuevas del mismo tipo. Y
se cambiaran todas las cintas despegadas y dafadas por bandas elasticas geotextiles, luego se aplicaran en
todas ellas dos capas de masilla de yeso. También se cambiaran los z6calos de goma por nuevos iguales o
similares a los existentes. En caso de no ser iguales, previo a la colocacion deberan ser aprobados por la
direccion de obra.

Por ultimo, tanto en la parte interior como en la exterior, se aplicara enduido en todas las zonas que sean
necesarias para dejar una superficie lisa y prolija y se pintaran todos los tabiques con dos manos de imprimacion
y dos manos de pintura latex superlavable blanca en la parte superior, y en la parte inferior hasta un metro se
pintara con la misma pintura color gris sombra de noche.
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PLANILLA DE COTIZACION

Monto Imponible
N° |RUBROS Unidades Cal:“idad Uniptrael’?(l)odd Precio Total Importe Monto Importe Monto
estimada Rubro del Rubro imponible unitario| imponible total
1 |Reparacion de cielorraso en puente de Torre Global 1
2 |Pintura de cielorraso en puente de Torre m2 45
3 |Colocacion de recub. acustico en salas de traduccion de Auditorio | Global 1
4 |Pintura de sala de proyecciones de sala Benedetti Global 1
5 |Cambio de baldosas en Restoran Unidad 50
6 |Colocacion de 3 registros de PVC en Guarderia Unidad 3
7 |Reparacion de cenefa en salon de Capacitacion Global 1
8 |Reparacion de yeso en cabina de guardias en rampa de servicios Global 1
A |Suma de rubros
B |Monto imponible total
C |Leyes sociales (72,76% de B)
D |Complemento de cuota mutual
E |IVA(22% de A)
F |Imprevistos (10% de A+C+D+E)
G |[Total oferta (A+C+D+E+F)
H |Comparativo (A+C+D)

Las cantidades estimadas en el cuadro de comparaciéon son a modo de poder comparar las ofertas. Las
medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el oferente, por
lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo quién debera tomar las providencias del caso para
que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se
aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente, a excepcion de los
casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla de cotizacion.

Durante la ejecucion de la contratacion, las cantidades indicadas para cada item podran variar.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espanol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible las indicaciones establecidas
en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma engrampados y/o
encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido
para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada uno de
los ejemplares de la oferta (original y copia) y podran estar en idioma espanol o inglés. No obstante, la
Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccion al idioma
espanol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacién incluida en los mismos no serd tenida en cuenta ni para el
estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion confidencial junto con su
oferta. Para que la Administracion considere dicha informacion como tal, la misma debera ser entregada por el
oferente en sobre cerrado y separado de la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente deberé presentar en la parte publica de su oferta un resumen no confidencial, breve y
conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada como confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacion con caracter de confidencial, cuando su
naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el
presente numeral, aquella no sera considerada confidencial al momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion presentada, no serd de aplicacién para la
Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades publicas que deban participar en el presente
proceso de contratacion a efectos de cumplir con sus respectivos cometidos.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia Infraestructura y Apoyo de Antel en la hora y dia indicados, en que
seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura el cual se realizara en la Sala
de reuniones Anexo Torre, Paraguay 1990 esquina Venezuela.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= |ndicacién expresa de cual es su razén social.

= Declaracién Jurada que luce como Anexo Il en el presente pliego.

= Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo IV, acreditando que la empresa, a la
fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su
Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse con una
antelacién como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitacién en la
Gerencia que corresponda.

La administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas al correo comprasinfraestructurayapoyo@antel.com.uy a
quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones seguin corresponda en cada caso.
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Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al pliego
hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion, aclaracion,
ampliacién o modificacion para las mismas.

Sin prejuicio de lo expuesto, la administracién podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las aclaraciones que
entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capitulo
Comunicaciones.

La administracion considerara las ofertas vélidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos, contados
desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya aceptado
alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no sera considerada y se
aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado resolucion al
respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte)
dias corridos.

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la
Gerencia correspondiente, ésta no seré considerada en la evaluacién. Dicha comunicacién debera presentarse hasta
5 dias corridos anteriores a la fecha de expiracion de la/s prorroga/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los parrafos precedentes, se
aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta
licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos legales, la
aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de sus ofertas,
seran de su exclusiva cuenta, y en hingun caso la Administracion abonard compensacién de ninguna especie por
ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre la obra, ya
sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma
serd la Unica responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitacién, asi como también de sus
eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

» Sidos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio, ademas
de la documentacién exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los
representantes legales de cada empresa, con certificacion notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509
de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcidon del contrato, inscripcion del mismo en el Registro
Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

=  Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

=  Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacion de la contratacién y sus prérrogas en caso de
corresponder. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a
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2.1,

2.2.

23.

3.1.

3.2.

las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera
sea la nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacion y se obligaran en forma
indivisible y solidaria entre si y en relacion con Antel por todas las obligaciones
emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la constitucion del
consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencion de
consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacién de cada empresa el cual podra tener
variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y
los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la
ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que
no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn, aislaciones de hormigén
subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipotesis de célculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construird el edificio, cercos e iluminaciones
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los
elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigon y en general de todos los
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes,
dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos climaticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en
general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los rubros y no se podran
agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la
ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de
cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Infraestructura y Apoyo podra solicitar la documentacion legal que estime pertinente a los
efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan
existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la
fecha de apertura.
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3.3.

3.4.

3.5

4.1.

5.1.

6.1.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafada de un
timbre profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificard la oferta o se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las
sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior debera estar
legalizada y traducida al idioma espariol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma ante la autoridad
competente de dicho pais y luego se presentara el documento apostillado en Uruguay.

Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario legalizarlo, ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE
OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas
en la normativa vigente.

El depdsito deberd realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Péliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pélizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la ocurrencia”, la
devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la
contratacién.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones y
modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del importe sin impuestos,
hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las polizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte
por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retencién, éstas
seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a
partir de finalizada la contratacién.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condiciones Particulares
establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el

Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no
implicara extension del plazo de ejecucion.
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7.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones Particulares
para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR para
que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente pliego
de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratard por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberdn presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los materiales correspondientes a cada uno
de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los aumentos y
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté
en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacién
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las solicitadas en la planilla.
Asimismo, no se podrdn agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotizacién, en caso de
hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en
los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo contrario se asumira
el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al centésimo cotizado
y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio del mismo esta
prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacién se considerara que el rubro omitido es
sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel
para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para
el cual la Administracién establezca tope), tanto para la evaluacién como para la adjudicacion, se
considerara el importe maximo establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales
correspondiente a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Previsién Social, el cual
formara parte integrante del precio.
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8.5.

8.6.

8.7

9.1.

9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula
paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario debera
colaborar con la adaptaciéon del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluird las leyes sociales, el complemento de cuota mutual y los
impuestos que correspondan. El mismo no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no
utilizarse, asi como tampoco generard derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice
parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y cuando no
puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerard la cotizacion del adjudicatario, la que
debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios
forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto
firmado por el adjudicatario.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacion en formato digital (Excel). En
caso de existir diferencias entre la planilla en version digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la comercializacion de bienes
y/o prestacién de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos, en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construccién
establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicacion la tasa
vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:
El oferente debera indicar en la planilla de cotizacion y para cada rubro, el monto imponible. El mismo

deberd ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue
sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerara como valor
maximo del mismo, el valor cotizado para dicho rubro.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.
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10.4

10.5

10.6

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios
que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por
cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la
Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser
de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para el comparativo de
ofertas como para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el célculo de
leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacién, surgiere por parte de B.P.S. |la imposicion del
pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las
facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y
se le otorgara plazo para su pago.

Corresponde al adjudicatario la realizacion del registro de obra de acuerdo a los mecanismos habituales
previstos (Formulario 10 de Obra Publica; F2 de vinculacion de empresas, Permiso de Trazabilidad del
MTSS, Memoria Descriptiva, graficos y todos aquellos elementos que ilustren sobre las caracteristicas
de la obra a solicitud del area técnica de Antel, F9 Cierre a la finalizacién de los trabajos).

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacién.
La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo.
El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en el pais o

tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de legalidad del
Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencién en este pliego, se rige
por lo dispuesto en el TOCAF.

11.5Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF.

12.1.

12.2.

12.3

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depédsito de garantia de
responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La
circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del
adjudicatario y la Administracion podra revocar la adjudicacién, e iniciar las acciones por dafos y
perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental
del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacién.
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13.1.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las
personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario serd el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacién. Por lo tanto, Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin
interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o dafos a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por
transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafos a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren
al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del
adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones
necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.
A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrd la responsabilidad
consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la
localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida
el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y
eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos,
aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las
maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia
y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracién del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se
hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que

el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.
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11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia,

detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que, a su juicio, pueda conspirar
contra la perfecta ejecucién de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en
queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los
trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono
de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar en la
obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacién expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las
inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las 6rdenes del
Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al
solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a
cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la obra,
el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio
que le ocasionaren.

17)  Contratacion de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacion de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para
las que fue contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de terceros,
quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante la vigencia de la
contratacion, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las
causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafoso, en el término de 24 horas hébiles inmediatas posteriores al incidente, por
escrito, a la Direccion de obras y al titular de la instalacién dafiada. Al primero de ellos también de la
solucién que acuerde con el propietario de la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafos en Instalaciones de terceros, en particular para
servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado precedentemente, la Administracion
aplicara una multa equivalente al 20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por partes
iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacion de una multa adicional,
equivalente a 10 veces el costo de la reparacién, la cual también sera distribuida por partes iguales
entre el propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacién, destrucciéon o contaminacion
grave del medioambiente. Asimismo, debera dar cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario
seran pasibles de las sanciones que la misma prevea para los transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa
vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, debera indicar las medidas preventivas y/o
correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccion personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, cuando corresponda, debera
disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y
Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la
Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las
distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de
prevencion de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico
Prevencionista.

Durante la ejecucién de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los métodos usados
por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion, lo cual debera quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.
Cualquier modificacion, alteracién o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, debera
ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de
los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo
establecido en el capitulo Multas del presente documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros del
Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios
que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

La empresa que entregue o retire insumos del Centro Logistico de Antel, debera presentar en dicho
centro la Declaracion Jurada que luce como Anexo Ill en el presente pliego, previo a realizar las
entregas o trabajos/servicios.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la empresa debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No estéd permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en sus
cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga de
fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la
jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

No se permite que, terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herramientas
ni ningdn otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacién ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de
acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad
alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, 0 en la acera o calle de entrada, debera ser
comunicado al Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un
area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las siguientes
precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en el

momento de su utilizacion los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada
ventilacion de la zona.
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14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de
incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién como
consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente, se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsién acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumento
de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo y
facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincién.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias de
materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de detectar posibles
fuegos latentes.

14.6.En ninglin caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes, pasillos o puertas con
depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como
consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones
civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado
para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de
administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1.  Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de conexién de los
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios
de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del presente
pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su
exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacién, cuya
aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera
resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice
la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcion provisoria.
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17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los
aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas
formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados,
se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzaré a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el adjudicatario
debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la
Administracion otorgue la recepcién definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacion de la inspecciéon que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
deberd acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido
subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido
cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual sera suscrita por el Director
y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompanarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcién provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se labrara un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no se
otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer,
previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y
reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada la
contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad
decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos correspondientes
dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos se realizaran contra trabajos
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra, una vez presentada la
factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacién:

e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra ante solicitud
del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales
empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle de

la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda seguin lo establecido en el
presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formularda mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una
liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacién general de rubros de la
obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacién de Antel, y posteriormente, enviar
las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior, entendiéndose
por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que
deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra,
determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los
metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevard la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacion que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho plazo no contestara a la
Administracién, se entendera que acepta la observacion efectuada. En el caso que, dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la
liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:
a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que estd  obligado a contratar

conforme a las prescripciones del pliego.
d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la
contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6

19.7

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra
contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el
monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la
realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en el
pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacién, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos.

En ninglin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel
se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la férmula paramétrica.

En todos los casos, Antel podrd iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

=  Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

=  Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= (Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la contratacién” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Seguimiento de Contratos de la Division
Contrataciones no reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal
provisto, asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los
patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del
adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad
social sera causa de rescision de la contrataciéon y dara lugar a indemnizacién a la Administraciéon por
los dafos y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera presentar
en la Gerencia de Area Seguimiento de Contratos de la Division Contrataciones, una declaracion jurada
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:
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20.8.

20.9.

20.10

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razdn social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electronico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afos, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de noviembre de 2005, y Ley 18.098
del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratacion,
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infracciéon a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar
las sanciones que correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412de la Ley Nro. 16.736

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo
esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de
horas extra y cualquier otra remuneracién.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizard la
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar la siguiente
informacion minima:

Nombre de la empresa.

Razdn social.

RUT.

Direccién, teléfono, correo electronico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos
de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e  Certificados de estar al dia con BPS y DGl (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que
pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo, la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.
Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.
Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada
por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administraciéon se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no relne los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.
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21.7.  Si la Administraciéon acepta la subcontratacién, la empresa debera contar con personal propio para el
control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas
de obra, a las leyes sociales y a toda documentacién relacionada a la obra. Este control sera independiente a los
que correspondan realizar a la Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso de la
Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1.  Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e
iniciar las acciones legales por los dafos y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es
sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa
del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

23.2  Unavez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial ni extrajudicial, se
lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con escribano de la Administracion o en su
defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasacién de los
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

23.3 Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay.

DINAMA

24.1.  En caso de corresponder y tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o
propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado
expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que
lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestién de residuos de envases aprobados por el
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa

oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva
responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
25.1.  Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro., Antel
aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados,
brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES
27.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, esta
Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los

bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
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28.1

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

29.1.

30.1.

30.2.

Para la presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta en conocimiento
y cumplira con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580
(09/01/2018)

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempenio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En caso
contrario, la Administracion observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion
del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra
Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo 11vo., esta
Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Articulo
43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su
aplicacion para el objeto licitado.

Legislacién Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las mismas se
dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con las autorizaciones,
permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes, exigidas para la realizacion de la
obra, los servicios utilizados, utilizacion de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o
comercializacién de los suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la

normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma se efectuara dentro de
los 5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de cada orden de requerimiento.

COMUNICACIONES

La Administracién enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones correspondientes desde las
casillas de correo comprasinfraestructurayapoyo@antel.com.uy / pagt@antel.com.uy /
cdnc@antel.com.uy/ , a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su
defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Para la ejecucion de la contratacién, la Administracion indicara oportunamente la/s casilla/s que utilizara
en esta instancia.

Respecto a lo senalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se
consideraran recibidas con el acuse de recibo de las mismas por parte del/los proveedor/es.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacién de la Resolucion de
Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el
acuse de recibo de las mismas por parte del/los proveedor/es o con su publicacion en la pagina web
de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA (PERSONAS JURIDICAS)

Montevideo,....... de......... de 20.........
- La empresa......c..ccevuinninunn RUT.....ccvvevvennn , con domicCilio enN.........cocveviiiiveririninnnns ,
representada en este acto por el Sr./Ia Sra.............coeveueeinieiiieiiiiniiiiiniaan , titular de la cédula
de Identidad nUmMero............cccoveeeeveieecennennne. , ¥ con facultades suficientes para efectuar la

siguiente declaracion, segun documento que se acompana, declara que:

1 Tiene pleno ejercicio de su capacidad juridica para celebrar el contrato correspondiente a
Licitacion/Licitacion Abreviada....................

2 No hay funcionarios de ANTEL que mantengan vinculo laboral o de dependencia con la
empresa, o que teniéndolo no participaron en el proceso de adquisicion, dejando constancia en
el expediente respectivo, ni funcionarios que se encuentren vinculados por razones de
representacion, direccion, asesoramiento o consultoria.

3 Los directores, gerentes, asesores o consultores de la empresa no participaron directa ni
indirectamente en ninguna etapa del procedimiento contratacion.

4 Ests inscripta en el Registro Unico de proveedores del Estado y no ha sido suspendida ni
eliminada del mismo.

5 Ejerce habitualmente la actividad comercial o industrial correspondiente al ramo del contrato /
Es una empresa nueva que cuenta con solvencia y responsabilidad.

6 Se obliga a comunicar a ANTEL Cualquier modificacion a la situacion declarada
precedentemente, ocurrida con posterioridad a la suscripcion de la presente declaracion
jurada.”

FIRMA

Aclaracion

Timbre
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DECLARACION JURADA (PERSONAS FiSICAS)

Montevideo,...... de............. de 20.........
“Quien  suscribe,............ccccvevnn... titular de la cédula de identidad  numero
................................. con domicilio en ...................ccevseuen..nn, declara que:

1Tiene pleno ejercicio de su capacidad juridica para celebrar el contrato correspondiente a
Licitacion/Licitacion Abreviada/ .......

2 No es funcionario/a ni mantiene vinculo laboral de naturaleza alguna con ANTEL, ni se
encuentra vinculado/a por razones de representacion, direccion, asesoramiento o consultoria
con la misma.

3 No ha participado directa ni indirectamente en ninguna etapa del procedimiento de
contratacion.

4 Est4 inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado y no ha sido suspendido ni
eliminado del mismo.

5 Ejerce habitualmente la actividad comercial o industrial correspondiente al ramo objeto del
contrato/ Es nuevo en la actividad y cuenta con solvencia y responsabilidad.

6. Se obliga a comunicar a ANTEL cualquier modificacion a la situacion declarada
precedentemente, ocurrida con posterioridad a la suscripcion de la presente declaracion”

FIRMA

Aclaracion

Timbre
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DECLARACION
El representante legal de la empresa ................coeeunne declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la

presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto
reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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NOTAS: MANTENIMIENTO EDILICIO SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE Wu
NOTA ‘_“_.mm zonas ﬂmocmaqmamm se oo.:mmvo:am: con las fotos OBRA: CIELORRASO PUENTE TORRE m
incluidas en el pliego de condicones
NOTA 2:La zona con el rayado corresponde a la superficie a ser ESCALA: <
pintada CONTIENE: PLANTA DE CIELORRASOS 1/ Z
s 01
DIBUJO: DIBUJO -




INDEPENDIENTES EN PERFIL "U" DE
10 x 30 x 10 DE ACERO GALVANIZADO 056.
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SUSPENSIONES RIGIDAS SUSPENSIONES RIGIDAS

N
INDEPENDIENTES EN PERFIL "U" DE
10 x 30 x 10 DE ACERO GALVANIZADO 056.

MONTANTE DE 53 mm
DE ALTURA EN ACERO
GALVANIZADO ESP

PLACA DURLOCK

ESP=12.5 mm CON JUNTAS TOMADAS
CON CINTA SHEETROCK Y MASILLADO
COMPLETO.

200

SOLERA DE
DE ALTURA
GALVANIZADO ESP

MONTANTE DE
DE ALTURA EN
GALVANIZADO

PLACA DURLOCK
S ESP= 12.5 mm CON_JUNTAS TO S
5} CON CINTA SHEETROCK Y MAS]| )0 MONTANTE DE 53 mm
COMPLETO. DE ALTURA EN ACERO
GALVANIZADO Esp= 0.56 mm
PLACA DURLOCK
ESP= 12.5 mm CON_JUNTAS TOMADAS
CON CINTA SHEETROCK Y MASILLADO
COMPLETO.
CANTONERA DE 32 x 32 EN CHAPA ]

DE ACERO GALVANIZADO NATURAL Esp: 054
COLOCADA CON TORNILLOS T-2
Y MASILLADA.

LERA DE 54 MM
DE ALTURA EN ACERO
GALVANIZADO ESP 0,54

2400 de NPT

BURNA PANELERA ESPECIAL
DE 12 MM EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO BLANCO ESP. 0.54 MM

PLACA DURLOCK
ESP=12.5 mm CON JUNTAS TOMADAS
CON CINTA SHEETROCK Y MASILLADO

NOTAS:

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: CIELORRASO PUENTE TORRE

CONTIENE: DETALLE

ESCALA:
1/

PROYECTO: ARQ.

DIBUJO: DIBUJO

LAMINA

FECHA: 01/2021
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MANTENIMIENTO EDILICIO

OBRA: CAMBIO DE BALDOSAS EN RESTORAN

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

CONTIENE: PLANTA DE RESTORAN

ESCALA:
1/

PROYECTO: ARQ.

LAMINA

7 FECHA: 01/2021

05




NOTAS:

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: REPARACION CENEFA SALA 411 CAPACITACION

i)
W

CONTIENE: PLANTA

ESCALA:
1/

PROYECTO: ARQ.

DIBUJO: DIBUJO

FECHA: 01/2021

LAMINA




1.20

0.7 x 0.9
Antepecho 1.1

0.7 x 0.9
Antepecho 1.1

0.72 x 2.0

Altura total 2.4

NOTAS:

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: REPARACION DE CABINA DE GUARDIAS

CONTIENE: PLANTA

ESCALA:
1/

PROYECTO: ARQ.

DIBUJO: DIBUJO

FECHA: 01/2021

LAMINA




