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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
1.- Generalidades

La presente Memoria refiere a las obras de sellado de sanitaria, en la escuela N2 25 de la Localidad de Costa
del Colorado, Departamento de Canelones.

La organizacion de las etapas de trabajo se realizard en coordinacién con la direccion de la escuela y la
direccién de obra.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la Direccién de Obra
del Departamento de Obras Menores y es ademds complementaria de todas las especificaciones referentes
a los materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria
Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos.
En caso de existir contradiccidn se estara a lo que resuelva la Direccién de Obra.

En todos los trabajos sefialados se debera cumplir la reglamentacidon vigente en cuanto a Seguridad e Higiene
y en particular el Dec. 125/2014. Se debera trabajar con los elementos de seguridad reglamentarios y
presentar estudio y plan de seguridad, asi como memoria y calculo de andamios si corresponde.

2.- Acceso y Obras Complementarias

El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de Obras y con la Direccién del local escolar. En particular
de realizarse la obra en la misma época de funcionamiento de la escuela, se deberd extremar los cuidados
para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar para
el control de los nifios, vallados asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el
Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisidn del cumplimiento de las normas.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservara un lugar para casilla de obra y un lugar de
vestuario y bafio provisorio para el personal obrero, los que se mantendran en aceptables condiciones de
higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberan ser dignas, de aceptable calidad,
ejecucion y seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la preservacion y custodia de los bienes que se encuentren
en el recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciacién de la misma y hasta su total finalizacion.
Esta Administracidén no brindara ningun servicio de vigilancia ni interior ni exterior de los locales asignados a
la obra.

3.- Obras a realizar
3.1-Demoliciones
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Se realizara el picado de todos los revestimientos tanto de piso como paredes, demolicidon de tabiques
indicados en plano, retiro de aparatos sanitarios e instalaciones sanitarias en des uso.

3.2.- Albaiiileria.

3.2.1-Pisos

El sector bafios, sera revestido con baldosa monolitica 20X20.

En lugares donde se mantiene pisos existentes teniendo especial cuidado con los mismos, deberan quedar
en las mismas condiciones previos a la obra.

Consideraciones Generales

Para la colocacion se tratara de mantener las lineas de los pisos preexistentes o tomar como arranque visible
piezas enteras tratando de que todos los recortes se encuentren o produzcan en las zonas menos visibles.

Componentes y sustrato

Se ejecutaran con baldosas de 20 x 20cms de monolitico monocapa, con calidad y color analogos al tipo
blangino o de performance superior.

Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y posibles puntos de infiltracion de
manera impedir que la humedad suba y afecte el revestimiento. La Direccion de Obra verificara las
nivelaciones que correspondan.

Sustrato

Antes de iniciar la colocaciéon se debera dejar la superficie del contrapiso totalmente limpia; en las
situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de mismo se debera proceder al retiro de la parte
afectada

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos tipo Portokoll Super Liga, Perfecto
Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para estos se debera usar una llana dentada de
8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 302. Posteriormente se retirard el exceso con el
lado dentado de la llana.

Para la colocacion de cada pieza se deberd presionar la misma y acompafiarla con un suave movimiento de
torsidn, ajustandola y niveldndola con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. Para la alineacion de
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las mismas se usaran separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo
necesaria la alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco facilitando de esta
forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).

Rejuntado

Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las juntas con un “lampazo
de goma” pasado a 452 de inclinacién con la superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presion
como forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de algoddn y agua limpia.
Una vez que el piso se encuentre seco se retirard la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y
cepillo de cerda. Posteriormente se realizara un lavado final con agua y jabén neutro.

Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.
Juntas de movimiento (piso) o desolidarizarian (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 7m (o por cada 32mz2). Las mismas
tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que llegue al contrapiso armado
debiéndose rellenar con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con
color analogo al piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar un
espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zdcalos se debera dejar una junta
de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o
calidad superior analogo al color general del piso).

Las entrepuertas se realizaran de baldosa monolitica idem pavimento.

3.2.2-Z6calos

Los zécalos se suministraran pulidos, lustrados de igual terminacion que los pavimentos. Seran de 10 cm de
altura y de iguales caracteristicas que el pavimento. Las juntas de los zécalos deberan coincidir en todos los
casos con las de los pisos.

Se realizara un alisado de arena y portland lustrado e=5cm con buiias cada 1.5m con poliestireno expandido.
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3.2.3-Revestimiento paredes

Se revestiran paredes indicadas en graficos de modo que queden revestidas hasta altura idem existente
(1.7m) con ceramicas de 20 x 20, color blanco mate de primera calidad (a aprobar por la direcciéon de obra)
colocadas a junta continua, con mortero tipo “bindafix impermeable “en los locales correspondientes. Altura
de revestimientos 1.8m

En todo el perimetro superior se realizara una bufia de terminacién en la parte superior del revestimiento,
los ceramicos irdn rejuntados con pastina epoxi (tipo Sikadur 41 antidcido) a tono con el revestimiento,
debiendo ser aprobados por la Supervisidon de Obra antes de ser colocados.

Nota: En todos los cantos vivos del revestimiento cerdmico de sshh, se debera colocar cantonera de aluminio
de empotrar, tipo flecha.

3.2.4-Bachas y piletas

Las bachas seran de acero inoxidable de 30cm de diametro y 17 de profundidad, tipo Johnson o de mayor
performance, integradas a las mesadas de granito.

3.2.5-Accesorios
Se debera contar como minimo un portarollo por cada cabina.

Porta rollo — altura de montaje 0,40m

3.2.6-Griferia

Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberan tener certificacién de calidad y garantia de
uso por dos afios, para los articulos importados se debera contar con servicio de asesoramiento,
mantenimiento y reparacion.

En el bafos de alumnos seran del tipo Docol-matic o de calidad superior de accidn temporizada con cierre
automatico.

3.2.7-Valvulas
Las valvulas seran de tipo pesado o industrial.

Las llaves de paso de corte general, de los servicios seran de tipo colisas o tipo esféricas de bronce cromado
con sellos de teflén.

En general las llaves de paso tendrdn dentro del edificio tendran la siguiente ubicacion:

Entrada de abastecimiento a cada bafio de forma tal de anular el funcionamiento de esa unidad sin afectar a
los demas componentes, una para cada cisterna.
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3.2.8-Aparatos

Las tomas de todos los aparatos se dispondrdn simétricas respecto al eje de cada aparato. En todos los casos
se terminaran con tapajuntas cromados.

Las colillas de conexion de los aparatos seran plasticas con extremos metalicos debiéndose vincularse a la
cafieria sin interposicién de pieza alguna.

Los marcos y rejillas de piso de los bafos seran de bronce o de acero inoxidable marca “Sanjo” o de calidad
superior debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso y con las grapas correspondientes.
Deberan reponerse faltantes

Todos los aparatos serdn de color blanco de primera calidad, teniendo especial cuidado en su colocacién y
tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocaran
tantos tacos y tornillos de bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con silicona neutra.

Para la instalaciéon de los inodoros, se deberd coordinar con Direccidn de Obra, etapas de rustico y
terminaciones, la ubicacién del desagiie de manera de lograr las separaciones apropiadas a cada caso.

Inodoros tipo olmos “linea nordico” o superior.

3.2.9-Cisternas

Cisterna Magya exterior

Caja plastica en Polietileno de Alta Densidad
Mecanismo Interno: Bronce

Capacidad: 10 litros

Medidas: 44cm Largo X 40cm Ancho X 15cm Espesor

3.2.10- Mesada

Las mesadas se realizardn segun planilla de granito gris mara (ver planillas)

3.2.11- Espejos

Ver planillas

Estructura: Placa de MDF de densidad media de espesor 9mm coordinar con carpinteria.

Espejo: Espejo electrolitico pulido de 5 mm de espesor pegado al MDF con cemento de contacto.
Cubrecantos: Perfil de aluminio anodizado de 15x15mm atornillado a MDF.

Amure: Se proveerd el sistema de amure para cuatro puntos de fijacion sobre placa MDF con tornillos
galvanizados de 3” para carpinteria cabeza fresada en placa, tacos N2 10 comunes para tabiques de ladrillo y
tacos N2 10 tipo "TOX" para ticholo o de similar performance.
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Todas las medidas se rectificaran en obra.

3.2.12- Carpinteria

Ver planillas
Todas las medidas se rectificaran en obra.

3.2.13- Muros

Los muros a construir seran de ticholo de 12x25x12, revocado en ambas caras y revestido segun item 3.2.3

3.2.14- Eléctrica

Realizar instalacidn eléctrica segun plano, luminaria a colocar tubo led estanco

3.3 - Desagilies de efluentes
En la ldmina de Sanitaria se detallan los materiales a utilizar, ver planos adjuntos.
3.3.1 Nuevo

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto en la Memoria Constructiva General de ANEP, con los
siguientes complementos y modificaciones:

En los desaglies subterraneos se emplearan cafios y accesorios en PVC sanitario de acuerdo con las Normas UNIT
206 y 647; su espesor no sera inferior a 3 mm, las juntas seran del tipo soldado o con aro de goma, debiendo
seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a:

-carga, transporte, manipuleo y almacenaje.

-corte, pegado y colocacion.

-otras recomendaciones del fabricante.

Todos los empalmes y cambios de direccion no accesibles desde aparatos llevaran tapas de inspeccion del tipo
roscado para PVC.

Se deberd cuidar en especial la proteccién de los cafios y cajas de posibles golpes o abolladuras durante el
desarrollo de las obras.

Se toda la instalacion nueva desde las piletas de la cocina y desde inodoros hasta camara 2 existente.

Se construira inspector de grasa con capacidad de 70lts, dos bocas de desagtie de 40x40 y pileta de patio tapada
de 40x40, una camara de 60x60 nuevos hecho en sitio, de ladrillo revocado con arena y c.p. 3/1 y lustrado c.p.
puro espesor total=2cm. Se construiran en cafio PVC 110 y las pendientes de las cafierias seran de 2%, se debera
replantear en sitio junto a direccion de obra.

En los bafios se deberan remplazar las cafierias secundarias, y se construiran en cafio PVC 40, las piletas del
lavamanos se conectaran a la caferia primaria a través de una CSA (Cajas Sifonada Abierta) de PVC de 10x10.

Los sifones a colocar deberan tipo botella de pvc, los mismos seran de buena calidad.
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3.3.2 Existentes

Se eliminaran cafierias que queden en desuso.

Se reparara la cdmara 2 y 1 existente colocando nuevos marcos, tapas, cojinetes, se exigira una terminacion
esmerada, y se repararan tramos de veredas afectados.

Y se deberd realizar la desobstruccién general de los desagiies existentes y desagote total de pozos.

3.3.3 — Ventilaciones

Se ventilara la cafieria segun figure en el detalle suministrado:

Primaria: Un CV (Cafio de Ventilacién) H=2.5m PVC @ 110 con sombrerete de la misma dimensidn, ubicado en el
tramo final de la cafieria primaria (cdmara que conecta con los Bafios).

Otro CV PVC @ 110 en la CS (Cdmara Séptica) H=2.5m.
Una RA (Rejilla de Aspiracién) desde la Cl N°1 de 60 x 60 que antecede al pozo de PVC @ 110, H=0.5m.

Secundaria: Un CV de PVC @ 63, el mismo debera sobrepasar 0.5m. del nivel de la abertura mas cercana y tendra
inicio desde la corona del sifén de la pileta.

Una RA H=0.5 m del nivel de piso en PVC @ 63 desde la PPT 40x40

Ver plano

3.3.4 — Abastecimiento (agua fria)

Todas las cafierias se abastecimiento se realizaran en HDPE de 25 mmm en la red general y en 20mm internas.
Desde contador hasta cocina y bafios.

La instalacion sera embutida en paredes, en caso de que algin tramo tenga que ir de forma subterranea sera
tapada con arena terciada y luego una capa de material de hormigén (minimo 5 cm) en caso de que sea
suspendida o tenga que ir en forma exterior sera cubierta forrada con una cafieria de PVC y amurada con grapas
metalicas a la pared exterior.

Se debera colocar llaves de paso independientes para los bafios y minillaves para cisternas.

Las llaves de paso que se indican para el corte del abastecimiento de agua fria de los distintos locales
deberan ser suministradas e instaladas por el contratista de Acondicionamiento Sanitario y serdn en todos
los casos del tipo globo o esféricas salvo indicacidn expresa.

Se deberan ejecutar las pruebas manométricas que correspondan.

Por el sélo hecho de presentar la oferta, la empresa acepta que conoce la obra, ha visitado el lugar de
realizacidn de la misma, y cuenta con los recursos humanos idéneos y materiales necesarios. Por lo anterior,
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el contratista no tendrda derecho a reclamaciones fundadas en el desconocimiento o la errdnea
interpretacion de las obras a ejecutar.

Para la ejecucién de los trabajos se exigira una terminacidén esmerada, pudiendo la Supervision de obra
ordenar que se rehagan total o parcialmente los trabajos que crea mas conveniente, sin que tenga derecho
a reclamacion o indemnizacidn alguna. La mano de obra que participe en la ejecucién de la obra sera idénea
en la materia y acorde a la categoria y funcion que ocupe de forma tal de asegurar una correcta y esmerada
ejecucion.

Notas:
*Se deberan rectificar las medidas en obra.
*Se deberd presupuestar de acuerdo a Matriz de la Oferta adjuntos. -
*La visita a obra es obligatoria para la presentacion de la oferta.
*Todos los tramites ante el bps quedan a cargo de la empresa contratista, tanto inicio mantenimiento y
finalizacion.

El tiempo estimado para los trabajos descriptos es de 45 dias corridos.

4.- Obligaciones del Contratista

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para
completar todos los trabajos indicados en esta memoria, incluyendo todos los detalles y trabajos que, sin
estar concretamente especificados en ésta, sean de rigor para dar correcta terminaciéon y una construccion
esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

4.1.- Limpieza de Obra

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccién, en adecuadas condiciones de higiene, asimismo y una vez finalizados los trabajos, el sitio
debera quedar totalmente limpio y libre de materiales sobrantes. -

4.2.- Prevencion Accidentes de Trabajo

Durante los trabajos de construccién el Contratista estard obligado a velar por la seguridad de los obreros,
demas personal escolar y nifios, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se
debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado, MTSS, BPS, etc. sobre
prevencién de accidentes de trabajo.

No obstante, la indicacion que pudiera realizar el Supervisor de la obra con relacion al uso de las
instalaciones, la responsabilidad por la seguridad en las condiciones del trabajo en la obra sera de cuenta del
contratista, no siendo considerados el Supervisor, Director de Escuela o persona delegada de ellas como
responsable de las mismas. -

4.3.-Personal Obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos,
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La
Direccion de Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

4.4.- Calidad de los Materiales
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El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes y toda la normativa aplicable a la materia. Para los casos de materiales alternativos a los
especificados en esta memoria se deberd presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las
aprobaciones ante los organismos del Estado. Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra
antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.
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