
Florida, Enero 2014

CODIGO RUBRO UNID. METRAJE UNITARIO ($) SUBTOTAL ($) LEYES SOCIALES ($)

0 Trabajos preliminares

0.1 Obrador: baños, vestuarios, comedor, oficina m2

0.2 Cartel de obra U

0.3 Casillas  y oficina m2

0.4 Replanteo - Vallado ml

0.5 Provisorio de obra y tableros Gl 1

0.6 Instalación sanitaria provisoria Gl 1

0.7 Consumo UTE Gl

0.8 Consumo OSE Gl

0.9 Acta de Medianería Gl

1 Demoliciones y movimiento de suelos

1.1 Demoliciones

1.1.1 Demolición de contrapiso de cascote m3

1.1.2 Demolición relleno de azotea m3

1.1.3 Demolición de tabiques de mampostería m2

1.1.4 Demolición de Losas de HA m3

1.1.5 Picado manual revoque mortero exteriores m2

1.1.6 Picado manual revoque mortero interiores m2

1.1.7 Picado de revestimientos m2

1.1.8 Retiro de artefactos sanitarios U

1.1.9 Retiro de cubierta de chapas m2

1.1.10 Retiro de cerramientos de madera m2

1.1.11 Retiro de aberturas de hierro fachada y patio Gl 1

1.1.12 Retiro de parasoles de chapa fachada Gl 1

1.1.13 Retiro de pavimentos existentes (pastillas) m2

1.2 Excavaciones

1.2.1 Excavaciones para fundaciones m3

1.2.2 Excavaciones para desniveles m3

1.2.3 Relleno de nivelación m3

2 Estructura

2.1 Platea H.A. m3

2.2 Fundación pantalla de H.A. m3

2.3 Muro pantalla H.A. m3

2.4 Muro de contención bloque vibrado ml

2.5 Estructura H.A. apoyo de tanques para reserva de incendio m3

2.6 Refuerzos estructurales Gl 1

3 Albañileria

3.1 M01 m2

3.2 M02 m2

3.3 M03 m2

3.4 M04 m2

3.5 M05 m2

3.6 M06 m2

3.7 M07 m2

3.8 M08 m2

3.9 M09 m2

3.10 M10 m2

3.11 M11 m2

3.12 M12 m2

3.13 Verificación y calculo y despiece de perfileria steelfreaming Gl 1

3.14 Cubierta Isopanel e=10cm m2

3.15 Contrapiso hormigón pobre e=10cm m3

3.16 Acondicionamiento azoteas no transitables m2

3.17 Trinchera para canalización elétrica sala sesiones ml

3.18

3.19 Reparacion de humedades de cimiento Gl 1

3.20 Revestimiento de baños, cocina y tizaneria m2

3.21 Colocación pavimentos exteriores m2

3.22 Colocación de pavimentos interiores m2

3.23 Suministro y colocación de moquette (locales 03-12-15) m2

3.24 Colocación de mesadas y refuerzos con perfiles T U 6

3.25 Acondicionamiento y colocación parasoles de chapa fachada Gl 1

3.26 Acondicionamiento aberturas de madera interiores Gl 1

3.27 Colocación de barandas de acero inox Gl 1

3.28 Colocación de barandas de hierro Gl 1

3.29 Revoques m2

3.30 Suministro y colocación pavimentos antideslizantes Rampas m2

3.31 Carpeta de nivelación contrapisos m2

3.32 Impermeabilización + carpeta azotea transitable m2

4 Subcontratos

4.1 Sanitaria

4.1.1 Instalación de desagues Gl 1

4.1.2 Instalación de abastecimiento agua fría y caliente Gl 1

4.1.3 Suministro de tanques Perdurit capacidad 2000 lts U 3

4.1.4 Protección contra incendio (cañería) GL 1

4.1.5 Colocación loza sanitaria, grifería y accesorios Gl 1

4.1.6 Pruebas Gl 1

4.2 Eléctrica y tensiones débiles

4.2.1 Lineas y cajas de centros U 1

4.2.2 Lineas y cajas de tomacorrientes U 1

4.2.4 Colocación de luminarias y accesorios eléctricos Gl 1

4.2.5 Instalación de tensiones débiles Gl 1

4.2.7 Instalación y suministro extractor tizanería U 1

4.2.8 Trámites ante UTE Gl

4.2.9 Tableros U

4.2.10 Suministro y Montaje de bandejas portacables 400x65 ml
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4.2.11 Suministro y Montaje de bandejas portacables 100x65 ml

4.2.12 Puesta a Tierra Gl

4.2.13 Corrección de reactiva Gl

4.2.14 Desmontaje instalaciones existentes Gl

4.3 Aberturas de Aluminio

4.3.1 A1 U 1

4.3.2 A2 U 1

4.3.3 A3 U 1

4.3.4 A4 U 1

4.3.5 A5 U 1

4.3.6 A6 U 2

4.3.7 A7 U 3

4.3.8 A8 U 1

4.3.9 A9 U 1

4.3.10 A10 U 3

4.3.11 A11 U 1

4.3.12 A12 U 1

4.3.13 A13 U 1

4.3.14 A14 U 1

4.3.15 A15 U 2

4.3.16 A16 U 2

4.3.17 A17 U 1

4.3.18 A18 U 1

4.3.19 A19 U 2

4.4 Aberturas de Madera

4.4.1 C01 U 9

4.4.2 C02 U 6

4.4.3 C03 U 3

4.5 Mesadas

4.5.1 M01 U 1

4.5.2 M02 U 1

4.5.3 M03 U 1

4.5.4 M04 U 1

4.5.5 M05 U 1

4.5.6 M06 U 1

4.6 Acero inoxidable

4.6.1 Ix01 U 1

4.6.2 Ix02 U 1

4.6.3 Ix03 U 1

4.6.4 Ix04 U 1

4.6.5 Ix05 U 1

4.6.6 Ix06 U 1

4.7 Herrería de hierro

4.7.1 H01 U 1

4.7.2 H02 U 1

4.8 Sistema de alarma

4.8 Instalación y suministro de sistema de alarma Gl 1

4.9 Aire Acondicionado

4.9.1 Retiro de unidades interiores y exteriores existentes U 11

4.9.2 Cañerías de interconexión ml

4.9.3 Instalacion y suministro Equipos Sala de Sesiones GL

4.9.4 Instalacion y suministro Equipos Salas en gral. y oficinas GL

4.9.5 Reinstalacion de Equipos existentes GL

4.10 Yeso

4.10.1 Cielorrasos de yeso y cenefas m2

4.10.2 Suministro y colocación Registros para A.Acondicionado U 4

4.10.3 Calado rejillas inyección y retorno A.Acondicionados U 8

4.10.4 Calado y suministro rejistros bandeja portacable (30x30 y 60x60) U

4.10.5 Aislación Acustica m2

5 Ayuda a subcontratos

5.1 Ayuda a subcontrato de sanitaria Gl 1

5.2 Ayuda a subcontrato de eléctrica Gl 1

5.3 Ayuda a subcontrato de aluminio Gl 1

5.4 Ayuda a subcontrato de Aire Acondicionado Gl 1

5.5 Ayuda a subcontrato de Cielorrasos Yeso Gl 1

6 Pintura

6.1 Pintura paramentos exteriores m2

6.2 Pintura paramentos interiores m2

6.3 Pintura herrería (aberturas existentes hierro y parasoles) Gl 1

6.4 Pintura madera Gl 1

6.5 Enduido y Pintura cielorrasos m2

7 Bomberos (Ver rubrado base incendio)

7.1 Trámite Habilitación bomberos Gl 1

7.2 Suministro y colocación Bocas de Incendio completas Gl

7.3 Suministro y colocación Electrobomba U 1

7.4 Extintores 4kg POLVO ABC U 14

Extintores 4kg POLVO ABC-H U 1

7.5 Suministro y colocación Iluminación de emergencia U 13

7.6 Suministro y colocación Detección automática Gl

7.7 Suministro y colocación de Señalización GL

TOTAL LEYES SOCIALES $

SUBTOTAL RUBROS

I.V.A. (22%)

TOTAL (SUBTOTAL RUBROS +I.V.A.)

$

$

$

Todas las medidas contra incendio deberán estar homologadas por DNB - El rubrado se puede ampliar


















