Florida, Enero 2014

OBRA: REFORMA Y AMPLIACION JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

CODIGO RUBRO UNID. METRAJE |UNITARIO ($)| SUBTOTAL ($) [LEYES SOCIALES ($)
o Trabajos preliminares
0.1 Obrador: bafios, vestuarios, comedor, oficina m2
0.2 Cartel de obra u
0.3 Casillas y oficina m2
0.4 Replanteo - Vallado ml
0.5 Provisorio de obra y tableros Gl 1
0.6 Instalacion sanitaria provisoria Gl 1
0.7 Consumo UTE Gl
0.8 Consumo OSE Gl
0.9 Acta de Medianeria Gl
1 D liciones y i o de ]
1.1 D lici
1.1.1 Demolicién de contrapiso de cascote m3
1.1.2 Demolicién relleno de azotea m3
1.1.3 Demolicién de tabiques de mamposteria m2
114 Demolicién de Losas de HA m3
1.1.5 Picado manual revoque mortero exteriores m2
1.1.6 Picado manual revoque mortero interiores m2
1.1.7 Picado de revestimientos m2
1.1.8 Retiro de artefactos sanitarios u
1.1.9 Retiro de cubierta de chapas m2
1.1.10 Retiro de cerramientos de madera m2
1.1.11 Retiro de aberturas de hierro fachada y patic Gl 1
1.1.12 Retiro de parasoles de chapa fachada Gl 1
1.1.13 Retiro de pavimentos existentes (pastillas) m2
1.2 Excavaciones
1.2.1 Excavaciones para fundaciones m3
1.2.2 Excavaciones para desniveles m3
1.2.3 Relleno de nivelacién m3
2 Estructura
2.1 Platea H.A. m3
2.2 Fundacion pantalla de H.A. m3
2.3 Muro pantalla H.A. m3
2.4 Muro de contencion bloque vibradc ml
2.5 Estructura H.A. apoyo de tanques para reserva de incendic m3
2.6 Refuerzos estructurales Gl 1
3 Albaiiileria
3.1 MO1 m2
3.2 MO02 m2
3.3 MO03 m2
3.4 MO04 m2
3.5 MO5 m2
3.6 MO06 m2
3.7 MO07 m2
3.8 M08 m2
3.9 M09 m2
3.10 M10 m2
3.11 M11 m2
3.12 M12 m2
3.13 Verificacidn y calculo y despiece de perfileria steelfreaming Gl 1
3.14 Cubierta Isopanel e=10cm m2
3.15 Contrapiso hormigdén pobre e=10cm m3
3.16 Acondicionamiento azoteas no transitables m2
3.17 Trinchera para canalizacion elétrica sala sesiones ml
3.18 Montaje de bandejas portacables pasa a rubro SUBCONTRATO ELECTRICA
3.19 Reparacion de humedades de cimienta Gl 1
3.20 Revestimiento de bafios, cocina y tizaneria m2
3.21 Colocacién pavimentos exteriores m2
3.22 Colocacion de pavimentos interiores m2
3.23 Suministro y colocacion de moquette (locales 03-12-15 m2
3.24 Colocacion de mesadas y refuerzos con perfiles T U [3
3.25 Acondicionamiento y colocacidn parasoles de chapa fachadz Gl 1
3.26 Acondicionamiento aberturas de madera interiores Gl 1
3.27 Colocacién de barandas de acero inox Gl 1
3.28 Colocacidn de barandas de hierrc Gl 1
3.29 Revoques m2
3.30 Suministro y colocacién pavimentos antideslizantes Rampas m2
3.31 Carpeta de nivelacidn contrapisos m2
3.32 Impermeabilizacion + carpeta azotea transitable m2
4 Subcontratos
4.1 Sanitaria
4.1.1 Instalacién de desagues Gl 1
4.1.2 Instalacion de abastecimiento agua fria y caliente Gl 1
4.1.3 Suministro de tanques Perdurit capacidad 2000 Its U 3
4.1.4 Proteccion contra incendio (cafieria) GL 1
4.1.5 Colocacion loza sanitaria, griferia y accesorios Gl 1
4.1.6 Pruebas Gl 1
4.2 Eléctrica y tensiones débiles
4.2.1 Lineas y cajas de centros U 1
4.2.2 Lineas y cajas de tomacorrientes U 1
4.2.4 Colocacion de luminarias y accesorios eléctricos Gl 1
4.2.5 Instalacion de tensiones débiles Gl 1
4.2.7 Instalacidn y suministro extractor tizaneria U 1
4.2.8 Tramites ante UTE Gl
4.2.9 Tableros u
4.2.10 Suministro y Montaje de bandejas portacables 400x65 ml




4.2.11 Suministro y Montaje de bandejas portacables 100x65 ml
4.2.12 Puesta a Tierra Gl
4.2.13  [Correccion de reactiva Gl
4.2.14 Desmontaje instalaciones existentes Gl
4.3 Aberturas de A ini
43.1 Al U 1
4.3.2 A2 U 1
433 A3 U 1
4.3.4 Ad U 1
4.3.5 A5 U 1
4.3.6 A6 U 2
43.7 A7 U 3
4.3.8 A8 U 1
439 A9 U 1
4.3.10 A10 U 3
4.3.11 All U 1
4.3.12 Al12 U 1
4.3.13 A13 U 1
4.3.14 Al4 U 1
4.3.15 Al5 U 2
4.3.16 Al6 U 2
4.3.17 Al17 U 1
4.3.18 Al18 U 1
4.3.19 A19 U 2
4.4 Aberturas de Madera
4.4.1 Co1 U 9
4.4.2 C02 U 6
4.4.3 Co3 u 3
2.5 M pry
4.5.1 MO01 U 1
4.5.2 MO02 U 1
453 MO03 U 1
4.5.4 MO04 U 1
4.5.5 MO05 U 1
4.5.6 MO06 U 1
4.6 Acero inoxidable
4.6.1 1x01 U 1
4.6.2 1x02 u 1
4.6.3 1x03 U 1
4.6.4 Ix04 U 1
4.6.5 1x05 U 1
4.6.6 1X06 u 1
4.7 Herreria de hierro
4.7.1 HO1 U 1
4.7.2 HO2 U 1
4.8 Sistema de alarma
4.8 Instalacion y suministro de sistema de alarma Gl 1
4.9 Aire A dici d
49.1 Retiro de unidades interiores y exteriores existentes U 11
4.9.2 Cafierias de interconexién ml
4.9.3 Instalacion y suministro Equipos Sala de Sesiones GL
4.9.4 Instalacion y suministro Equipos Salas en gral. y oficinas GL
4.9.5 Reinstalacion de Equipos existentes GL
4.10 |Yeso
4.10.1 Cielorrasos de yeso y cenefas m2
4.10.2 Suministro y colocacion Registros para A.Acondicionadc U 4
4.10.3 Calado rejillas inyeccion y retorno A.Acondicionados U 8
4.10.4 Calado y suministro rejistros bandeja portacable (30x30 y 60x60) U
4.10.5 Aislacién Acustica m2
5 Ayuda a subcontratos
5.1 Ayuda a subcontrato de sanitaria Gl 1
5.2 Ayuda a subcontrato de eléctrica Gl 1
5.3 Ayuda a subcontrato de aluminio Gl 1
5.4 Ayuda a subcontrato de Aire Acondicionadc Gl 1
5.5 Ayuda a subcontrato de Cielorrasos Yeso Gl 1
6 Pintura
6.1 Pintura paramentos exteriores m2
6.2 Pintura paramentos interiores m2
6.3 Pintura herreria (aberturas existentes hierro y parasoles) Gl 1
6.4 Pintura madera Gl 1
6.5 Enduido y Pintura cielorrasos m2
7 Bomberos (Ver rubrado base incendio)
7.1 Tramite Habilitacién bomberos Gl 1
7.2 Suministro y colocacion Bocas de Incendio completas Gl
7.3 Suministro y colocacion Electrobomba U 1
7.4 Extintores 4kg POLVO ABC U 14
Extintores 4kg POLVO ABC-H U 1
7.5 Suministro y colocacion lluminacion de emergencic 8] 13
7.6 Suministro y colocacion Deteccién automatica Gl
7.7 Suministro y colocacién de Sefializacion GL

Todas las medidas contra incendio deberan estar homologadas por DNB - El rubrado se puede ampliar

SUBTOTAL RUBROS
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TOTAL LEYES SOCIALES
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