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1. INTRODUCCION

El “Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma” se inscribe dentro de una
nueva modalidad de intervencion y abordaje de la problematica de los asentamientos irregulares,
en la cual se propone intervenir en zonas precarizadas y no exclusivamente en asentamientos
irregulares. Este nuevo enfoque del Programa de Mejoramiento de Barrios implica asumir un
compromiso con un area mayor que, si bien incluye especialmente a los asentamientos, propone
ampliar el radio de accién y compartir el proceso con quienes son sus vecinos inmediatos y
mediatos. Se procura, a su vez, que las intervenciones del Programa estén enmarcadas dentro
de planes mayores definidos y disefiados por la Intendencia y por los organismos publicos con
incidencia en el area. De este modo se promueve el desarrollo de acciones con una planificacion
mas abarcativa y con una légica comun, racionalizando y potenciando las diferentes politicas
territoriales.

El area de intervencion del presente proyecto piloto se ubica en el Municipio A (Centro Comunal
Zonal 17) y se encuentra delimitada por las siguientes vias: al noreste Rutas Nacionales de
acceso 1y 5, al este calle Santin Carlos Rossi, al sur calle La Paloma, al oeste las calles Camino
Cibils, Verdun, Camino a la Tablada, F. Siti, F. Garcia, J. Medina, Cabildo Gobernador de la
Provincia Oriental, al norte calle Camino Al Paso de la Boyada.

La superficie comprendida dentro de estos limites es de 97 hectareas de las cuales 25 estan
ocupadas por Asentamientos Irregulares (Pernambuco, Nuevas Rutas, Pantanoso, La Ruta, 1°
de Mayo y Juventud 14) y las 72 restantes corresponden a la trama urbana formal precarizada.

El proyecto, originalmente concebido en forma global, se subdivide en sectores para posibilitar su
ejecucion en diferentes etapas:

* Sector I comprende genéricamente el area entre Camino La Paloma y la Canhada 3,
incluyendo por tanto los asentamientos Pernambuco, Nuevas Rutas y Pantanoso.

* Sector Il / Seccioén I: abarca el area comprendida al Norte de la Cafiada 3, entre Santin
Carlos Rossi y la Apertura Il (proyectada en el borde sureste del banado). Incluye la
totalidad del asentamiento 1° de Mayo y apenas una pequefa porcién de viviendas que,
en los limites establecidos, corresponden al asentamiento La Ruta.

» Sector Il / Seccién II. corresponde al area entre Apertura Il (proyectada en el borde
sureste del banado) y La Boyada, incluyendo al Asentamiento La Ruta.

» Sector lll. Comprende al asentamiento Juventud 14.
En cada Sector, se incluyen todas las obras de infraestructura que por una légica de red, aun

localizandose fuera de los limites establecidos, requieren su inclusion como condicion para la
ejecucion.
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Plano de Sectores de Obra:

2 OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto convocar a empresas constructoras de paises elegibles,
para la ejecucion de Obras de Infraestructura (red vial, desaglies pluviales, red de saneamiento,
red de agua potable, red de energia eléctrica, red de alumbrado publico, espacios publicos,
forestacion) y Viviendas, que se describen en los recaudos que componen el Sector I del
Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma, en concordancia con el ambito de
aplicacion, los alcances, las bases y condiciones que integran los documentos de la licitacién.

El area de intervencion del Sector | se encuentra indicada en el Plano PU01-01. La misma
incluye los Asentamientos Pernambuco, Nuevas Rutas y Pantanoso, emplazados en los
Padrones N° 153116 a 153129, 153106 a 153114 y 428064.

Los trabajos a realizar comprenden la ejecuciéon de todas las obras civiles e instalaciones
detalladas en los planos y memorias que integran los recaudos graficos y escritos, asi como las
indicaciones que en cualquier momento pudiera realizar la Direccion de Obra. Alcanza con que
un suministro y/o tarea esté indicada en alguna pieza de los recaudos para que tenga validez y
se considere que forma parte de los mismos.

En caso de contradiccion se considerara como valido lo que resuelva la Direccion de Obra, no
obstante, en forma general, los recaudos graficos primaran sobre los escritos.

Queda fuera del objeto de esta licitacion el lote 1 de la manzana 22 (Plano F05-1), el cual fue
reservado para la construccion de un centro de atencién a primera infancia a cargo de Plan
CAIF. De todos modos quedan incluidas en este llamado las infraestructras y acondicionamiento
de su entorno, necesarios para su funcionamiento.

Las Obras a ser realizadas incluyen la ejecucion de los siguientes trabajos:

i. Red Vial

Comprende la regularizacién de los trazados y anchos de la red vial existente y la apertura-
trazado de nuevas calles que permitan el acceso peatonal y/o vehicular a la totalidad de las
viviendas existentes y a construir. Asi también se prevé la pavimentacion de las calzadas de tipo
vehicular con carpeta de mezcla asféltica y cordon cuneta y pavimentacién de sendas
peatonales de hormigén.

Abarca todas las obras dentro del Sector I, incluyendo la calle Cerro Norte, el Eje civico-cultural-
deportivo Lautaro-Verdun y el Puente sobre la Cafiada 3, indicadas en los recaudos graficos y
en las Memorias y Especificaciones Técnicas (pag. 49 a 77).

Queda fuera del alcance de esta licitacion las obras de apertura-trazado de las calles

Continuacion Cerro Norte y Apertura 4 (entre Cno. Pernambuco y Cno. La Paloma), indicadas en
el plano V01-1.

ii. Red de Desagues Pluviales
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Las obras proyectadas resuelven la recoleccién y encauzamiento de las aguas pluviales del area
de intervencion, en consideracion de las cuencas del entorno inmediato al mismo y de las obras
existentes. Las mismas se realizaran por medio de cordones cuneta con cruces mediante
badenes y/o captacion por bocas de tormenta segun corresponda, para desagote final en la
Canada 3. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 78 a 120)

iiii. Red de Saneamiento

Se construira una red de saneamiento de tipo separativo de forma de dar servicio a la totalidad
de las viviendas en el Sector I, realizando las conexiones domiciliarias a todas las viviendas que
no las tengan y a los lotes proyectados. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas
pag. 78 a 120)

iv. Red de Agua Potable

Se construird una ampliacion de la red existente en tuberias de tipo PEAD, que abastecera a
todas las viviendas y lotes proyectados ubicados en el Sector I, incluyendo las correspondientes
conexiones domiciliarias. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 121 a 123)

V. Suministro de Energia Eléctrica — Red de Baja Tensién

Las obras a ser realizadas tienen como objetivo la ampliacién y mejora de la red existente. Se
realizaran nuevas acometidas domiciliarias. (Rererirse a las Memorias y Especificaciones
Técnicas pag. 125 a 128)

Vi. Red de Alumbrado Publico

Se extendera y reacondicionara la red de alumbrado publico existente, con el fin de lograr una
cobertura total de calles y pasajes de la zona de intervencion a través de aparatos de iluminacion
que cumplan con los requerimientos de la UTAP de la IM, tal como se indica en los recaudos
correspondientes. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 129 a 132)

Vii. Arbolado - Acondicionamiento vegetal

El proyecto de arborizacion atiende el acondicionamiento ornamental de los espacios publicos
comprendidos dentro del Sector | y del Eje civico-cultural-deportivo Lautaro-Verdun. (Referirse a
las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 133 a 134)

Viii. Espacios Publicos

Esta licitaciéon incluye los siguientes espacios publicos: Plazuela Martori (EUPB05) y el Eje
civico-cultural-deportivo Lautaro-Verdin (EUPZ02), cuyas especificaciones se presentan en
recaudos graficos y memorias. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 141 a
164)

iX. Viviendas
El proyecto integral de intervencion en el area precaria “La Paloma” preve la construccion de un

total de 81 viviendas de realojos, las cuales se distribuyen por Sectores de Obra y Tipologias de
la siguiente manera:
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TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3
TOTAL x
2dorm. | 3 dorm. | 4 dorm. | especial 1 dorm. | 2 dorm. | 2 dorm. 3 dorm. | 2 dorm. | 3 dorm. | 4 dorm. | SECTOR
clplatea | siplatea | clplatea
SECTOR Il 4 3 0 0 1 0 0 0 2 4 0 14
SECTOR [I-II 0 1 1 0 6 2 0 0 0 0 10
SECTORIII 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL x TIPO 4 4 1 1 16 8 3 17 7 14 6 81

En el Sector I, objeto de esta licitacion, los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de
56 viviendas de realojo, detalladas en los planos y memorias que integran los recaudos
graficos y escritos, asi como las indicaciones que en cualquier momento pudiera realizar la
Direccion de Obra. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 213 a 246).

Se sustituye en las Memorias y Especificaciones Técnicas el cuadro de la pagina 214 por el
siguiente cuadro:

Sin prevision de | Con prevision de
crgcimiento crgcimiento Sub-totales

2 dormitorios 3 0 3

TIPO 1 3 dormitorios 6 0 6
4 dormitorios 1 0 1

especial 1 0 1
1 dormitorio 0 16 16
TIPO 2 2 dormitorios 9 3 12
3 dormitorios 15 0 15

2 dormitorios 0 7 7
TIPO 3 3 dormitorios 14 0 14
4 dormitorios 6 0 6
Sub-totales 55 26 81
X. Canastas de Barios

El contratista debera suministrar los materiales para la realizacion de servicios higiénicos segun
el listado de materiales que se indica en el rubrado y en funcion de los recaudos graficos y
memorias escritas adjuntas. (Referirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 247 a
248)

Xi. Acondicionamiento de predios para viviendas nuevas
Se debera acondicionar los predios para viviendas nuevas segun lo indicado en los recaudos

graficos y las memorias escritas (Refirse a las Memorias y Especificaciones Técnicas pag. 226
a 228). Los trabajos de acondicionamiento de suelo incluyen el lote 1 de la manzana 23 (Plano
F05-1) sobre la calle Lautaro, donde se prevé la construccion de un equipamiento colectivo en
una etapa posterior.

Xii. Fraccionamiento

Las tareas incluyen: Planos de Mensura y Fraccionamiento; Amojonamiento y Certificado de
Amojonamiento (Actas) segun proyecto de amanzanamiento (plano F04-1) y fraccionamiento de
la tierra (plano F05-1; manzanas 22 a 27) que se adecuaran al proyecto de propuesta urbana
(PUO1-1 a PUO4-3).
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Se excluyen de las tareas de fraccionamiento a los padrones 428.028 al 428.043 y 428.044 al
428.063, correspondientes a las viviendas de realojo realizadas por la Unidad Ejecutora de
Saneamiento en el marco del PSU Il

Para los casos que se necesite aprobacion de la Junta Departamental de Montevideo, se
exigiran aquellos planos necesarios para promover el dictado de Resoluciones, siendo el
tramite administrativo realizado por la UEEA - PIAI

3. PLAZO ESTIMADO DE LAS OBRAS

El plazo estimado para la ejecucion de la totalidad de las obras es de 450 dias corridos. Dicho
plazo se aplicara a la terminacién de las obras y servicios que son responsabilidad del
Contratista incluyendo, salvo disposicion contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la
obra con el restablecimiento de los terrenos y la obtencién de los certificados de aprobacion
requeridos para la recepcion provisoria de los mismos.

El plazo tendra en cuenta todas las condiciones resultantes de las obras realizadas por
subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras. Dicho plazo comenzara
a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el inicio de las Obras o la fecha de la
Orden de Ejecucion, de comenzar las obras.

Los plazos para la recepcion definitiva seran los estipulados en Pliego de Condiciones
Particulares.

4, EQUIPO MINIMO REQUERIDO:

¢ Retroexcavadora de banda.

¢ Retroexcavadora comun.

¢ Moto niveladora.

¢ Pala mecanica.

e Aplanadora.

e Camion con volcadora.

e Cordoneras.

 Bombas barreras.

* Amoladoras y cortadoras de banco.
e Sierras varias.

* Palas.

* Picos.

e Carretillas.

¢ Hormigoneras.

¢ Andamios tubulares.

* Puntales telescopios metalicos.
¢ Martillo neumatico.

e Taladros.

* Cinturones de seguridad.

* Cascos, guantes, zapatos de seguridad, lentes y protectores auditivos.
¢ Herramientas de mano.

¢ Herramientas de electricistas.

¢ Herramientas de sanitarios.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (DOCUMENTOS Y NORMAS)
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Valen las siguientes Especificaciones Técnicas Generales:

« DCOM

* Pliego General de Condiciones para la Construcciéon de Puentes y Carreteras, de la
Direccion Nacional de Vialidad del MTOP.

¢ Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP;

* Memoria Descriptiva General para Instalacién de Tuberias de Conduccién de Liquidos de
Presion de la OSE;

* Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de la OSE;

* Reglamento de Baja Tensién de UTE;

* Reglamentos y Ordenanzas de la IM aplicables a cualquier aspecto de la obra;

* Arte del Buen Construir.

6. CONDICIONES GENERALES DE OBRA

La presente memoria se refiere a los trabajos a efectuar para la construccién redes de
Infraestructura y Servicios, sin perjuicio de las Memorias particulares.

Todas las obras a ejecutar se encuentran detalladas en planos, planillas y demas elementos
graficos, siendo esta Memoria una descripcidon somera de los materiales, terminaciones y
procedimientos constructivos a emplearse, en caso de contradiccion vale el plano o la
indicacion mas particular con previa resolucion de la Direccion de Obra.

Esta memoria es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General del MTOP
siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos.

6.1 Acceso y obras accesorias

El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de Obras y con Técnicos residentes
asignados en la Obra. Se debera extremar los cuidados para no afectar los locales habitados;
se deberan prever las obras accesorias que se deban realizar para proteger a nifios y ancianos
u otros habitantes, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a lugares de riesgo, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del
cumplimiento de las normas.

6.2 Advertencia general

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL,
etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica y privada, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y una vez
que los mismos fueran autorizados, el contratista debera actualizar los mismos dejando
constancia de ello a través de envio de copia de dichas modificaciones a la Direccién de Obra,
por duplicado.

6.3 Disposiciones de mitigacion del riesgo ambiental



Intendencia de Montevideo
Acondicionamiento Urbano

Afectacion a terceros

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

En caso de construcciones transitorias se avisara a los afectados y se tomaran las medidas de
seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccidn rapidamente y se tratara de evitar la produccion de
polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

Sequridad
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de acuerdo al M T.S.S.
y el Banco de Seguros (Decreto N° 125/014 7 de mayo de 2014 Seguridad e Higiene en la
Industria de la Construccion; Decreto 283/96 DE 10/7/96 Estudio sobre Seguridad e Higiene;
Ley N° 16074 17 ene/990 - N° 23029 Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).

6.4 Disposiciones para el Monitoreo

Afectaciones a terceros
Relevamiento Notarial y consulta a vecinos.

Materiales toxicos
Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.

Seguridad-Medidas de sequridad
Difusion: colocacion de vallas, carteles, etc.

6.5 Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios
para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacioén y una construccién esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte
del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados
y aprobados por la Direccién de Obra para circular por las areas de trabajo.-

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras
y los métodos constructivos.

6.6 Organizacion de los trabajos

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion
de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan
interferencias.

6.7 Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.
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6.8 Vigilancia

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de la obra
y materiales acopiados en la misma.

6.9 Limpieza de obra periédica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y
la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan
estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

6.10 Prevencién de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad
inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad firmado por
el Prevencionista y al cual se ceiiira la empresa.

6.11 Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las
normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se debera presentar las normas
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para
aquellas normas que no estén en idioma espafol el contratista debera presentar su traduccion
certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

6.12 Personal técnico y mano de obra

Técnico Jefe de Obra

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto o ingeniero en obra, con titulo
habilitado de la Universidad, para actuar como interlocutor con la Direccion de Obra de forma
de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual

debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal Obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de
los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz. La Direccién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
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Subcontratistas

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion, némina
de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion de obra podra rechazar el
trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es considerado de calidad
satisfactoria.

6.13 Implantacion de obra

Comprende la ubicacion de las casillas de obras, carteles de obra y servicios higiénicos para el
personal correspondiente. Se debera de localizar segun criterios previamente planteados al
Director de Obra por parte de la Empresa Constructora.

Barreras o Vallas
Los predios donde se realicen trabajos deberan estar perfectamente delimitados con vallas o
barreras seguras que impidan el ingreso de cualquier tipo de persona ajena a la obra.-

Equipos livianos y pesados
Se debera tener especial cuidado con el uso de maquinaria pesada y media. El contratista

debera de proveer las herramientas necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

La Direccidn de obra podra solicitar el uso de la maquinaria adecuada si no lo estuviese
haciendo el Contratista.

Trabajos preliminares
Cuando el Contratista tome posesion del inmueble debera levantar un Acta, con relevamiento

fotografico, de todos los predios linderos, de los edificios y de los vegetales existentes.

Limpieza de terreno
Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.

Se debera evitar la remocion de la cobertura vegetal en areas perimetrales a la obra.

Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

Dentro del sector delimitado en planos se retirara la capa de suelo con contenidos organicos y
se realizaran los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con las cotas
establecidas en graficos.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposicion
transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y terraplenes,
etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a
los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las
reclamaciones asi como los costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.-

Excavaciones
Las excavaciones a realizar para las calles son las indicadas en los planos de vialidad.

Replanteo
Para el replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo por lo cual se entiende

imprescindible la intervencion de un Ingeniero Agrimensor en obra.
En caso de dudas se debera consultar a la Direccion de Obra.

Nivelaciones
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En el sector delimitado en planos se retiraran o incorporaran las capas de suelo que
correspondan para alcanzar los planos de nivelacion necesarios y cumplir con las cotas
establecidas en graficos utilizando unicamente material granular compactado en capas de 30
cm y/o lo especificado en las memorias particulares.

6.14 Obrador

Carteles y cercado de obra

Se colocara cartel de obra de acuerdo a lo especificado en el DCOM.

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado y que podra ser de tablas de obras
separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como maximo), o con un cerco
de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo para los
transeuntes. El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio de la obra no generando ninguna
agresién ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.).

Debera instalarse una oficina para la direcciéon de obra, con bafo, el mobiliario necesario y el
equipamiento informatico (sin previo uso) que se indica a continuacion, con acceso a internet
(banda ancha mdévil). Este equipamiento quedara en propiedad de la Intendencia luego de
terminadas las obras.

Equipamiento Especificaciones minimas Cantidad
Notebook Procesador Core | 5 2 unid.
4GB de RAM

500 GB de disco duro

Sistema Operativo Windows 7,
incluido Mouse y teclado en
espanol

Monitor LCD 15” o similar

Impresora Laser negro A4 con 2 toners extra 1 unid.

Debera proveerse a la Direccién de Obra de un vehiculo y 2 teléfonos celulares con servicio.

6.15 Acopio de materiales

El obrador de materiales seré ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.).
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