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REFERENCIAS

OBRAS SEGUN RUBRADO BASICO

1a- Ampliacién Aulario
1b- Ajustes en la interfase con edificio existente
1c- Ajustes en la reserva de Incendio

OBRAS SEGUN RUBRADO COMPLEMENTARIO

2a- Acceso a aula, ajuste de puerta simple

2b- Acceso a aula, ajuste de puerta doble

2c- Acceso a aula, sustitucion de puerta

2d- Unién de aulas, eliminacion de tabique

2e- Nuevos bicicleteros a instalar, idem existentes.
2f- Accesibilidad: pavimentos tactiles

2g- Paisajismo

2h- Cerramiento de espacio exterior techado y
colocacion de pavimento monolitico idem existentes.

NOTAS

01 - EL EQUIPAMIENTO ES ORIENTATIVO DE LA FUNCION DEL LOCAL

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA:
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

DIRECTOR UPD:
MAG. ARQ. GONZALO LORENZO|

DIRECTOR DE PROYECTO
ARQ. ALVARO CAYON

PROYECTO APL
ARQ. MARIANA FRANCES
ARQ. SANTIAGO LENZI BATTO

EQUIPO

PROYECTO APL

ARQ. MAIDA SPEYER

ARQ. NICOLAS BOSOLASCO
ARQ. ANALIA AISPURU
ARQ. CAMILA CASTELLANO

COORDINACION GENERAL ASESOR EN CABLEADO SERVICIO / OBRA
DEL POMLP: ESTRUCTURADO: AULARIO
MBA ARQ. ADRIANA GORGA VICTOR ALEM A P L
RESPONSABLE ASESOR ESTRUCTURA:
DE PROYECTO: ING. PABLO OTERO
POMLP 5
UBICACION LAMINA
ASISTENCIA ASESOR INCENDIO: CURE SEDE MALDONADO

TECNICA Y COSTOS:
ARQ. CESAR GRAZIOLI

ARQ. NICOLAS MOREIRA

A02

TACUAREMBO S/N

ASESORIA EN ASESOR ACUSTICO:

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: | ARQ. GONZALO FERNANDEZ | DESCRIPGION ESCALA

ARQ. VERONICA PINEYRUA ALBANILERiA 1.200
INTERVENCIONES
PLANTA NIVEL 1 FECHA
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