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1 INFORMACION PREVIA

1. Los recaudos presentados corresponden a un Anteproyecto Apto para Licitar (APL).
Incluyen todas las informaciones técnicas para poder cotizar los trabajos; todos los
elementos e instalaciones, componentes constructivos y materiales de construccién asi
como los detalles constructivos para la absoluta comprensién del proyecto que definen
la obra, posibilitan la valoracidn econémica y técnica de la misma pero no son aptos para
construir. Por tanto:

- El adjudicatario a través del Proyecto Ejecutivo o de Detalle desarrollard y adaptara el
mismo en arreglo a las reglas del arte buen del buen construir y a su mejor
experiencia, manteniendo o mejorando las calidades y prestaciones. Cada vez que se
indique en esta Memoria “a realizar en fase ejecutiva”, corresponde, salvo detalle
expreso, a tareas vinculadas al Proyecto Ejecutivo a realizar por parte adjudicatario. El
adjudicatario debera realizar el Proyecto Ejecutivo, que previa aprobacién por parte
de los técnicos de la UdelaR, permitird la construccion del edificio.

- Rige lo establecido en la Norma 1208:2013 respecto al desarrollo del Proyecto
Ejecutivo.

- No se podra alterar el programa ni reducir las superficies utiles de locales.

- No se podra alterar la imagen ni las condicionantes formales del edificio. Asi como
tampoco podran modificarse los aspectos vinculados a la materialidad exterior o
interior del mismo, salvo que se indique en los apartados correspondientes.

- Prevalece lo estipulado en esta Memoria y en la Planilla de Locales frente a lo
establecido en las piezas graficas en caso de contradiccion.

- Podran presentarse alternativas constructivas que mantengan o mejoren las calidades
y prestaciones. Las dimensiones indicadas en graficos o memoria podran ajustarse a
modulaciones de sistemas prefabricados, siempre que dichas variaciones no afecten lo
indicado precedentemente.

2. Toda incertidumbre del APL serd tomada en cuenta por el Oferente en su oferta de
modo tal que si el oferente detecta errores, omisiones o contradicciones, incluira en su
oferta (indicandolas claramente) el costo de las soluciones adecuadas, las cuales seran
de su cargo.

3. Las referencias a marcas de fdbrica, nimero de catadlogo y tipo de equipos, son
solamente a titulo de ejemplo, aceptdndose otras marcas, equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean
de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debiendo por lo
menos cumplir con las especificaciones solicitadas.

4. Salvo indicacion expresa, para todos los elementos de acabado, aberturas,
equipamiento fijo, se solicitardan muestras al Contratista las cuales estaran a su cargo. Se
realizardn todos los ajustes necesarios hasta que la Supervision de Obras dé por
aprobado el suministro.

Memoria Descriptiva CURE - sede Maldonado
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5. Se aclara especialmente que el edificio en su conjunto deberd cumplir con la normativa
vigente en general y en particular con la normativa de la Intendencia de Maldonado, la
Direccién Nacional de Bomberos (DNB) y con la norma UNIT 200:2014 de Accesibilidad,
como también todo lo que indique la Intendencia de Maldonado respecto de las obras
de arquitectura e infraestructura que se realicen.

6. El oferente ademas de lo indicado en memoria y pliegos deberd entregar en fase
ejecutiva, planos de coordinaciones de la arquitectura del edificio, estructura e
instalaciones.

2 CONSIDERACIONES GENERALES
2.1 SOBRE EL OBJETO, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y ALCANCE.

Este documento describe las caracteristicas de la construccion y las obras civiles
relacionadas con el proyecto de construccién de un edificio nuevo a continuacion de la BASE
2 (ampliacion del aulario) y de las intervenciones parciales (adecuaciones) definidas para la
edificacion existente.

El adjudicatario se compromete, a cambio de un precio alzado, a proyectar, construir y
poner en funcionamiento la obra determinada. El mismo, previamente, debera realizar el
Proyecto Ejecutivo de acuerdo al APL entregado, el cual deberd ser aprobado por los
técnicos que indique el comitente, antes de su ejecucidn. Es de cuenta del contratista
principal y de sus subcontratistas y proveedores la mano de obra, suministro, pruebas y
puesta en funcionamiento de todos y cada uno los elementos de la obra incluidos en el
alcance de la misma. El contratista asume la responsabilidad global frente al cliente.

El alcance de las tareas a realizar incluye:

- Proyecto Ejecutivo o de Detalle completo de arquitectura, estructura e instalaciones del
Aulario de acuerdo al APL presentado, con sus sistemas constructivos, prestaciones y
calidades propuestas. El Oferente deberd adecuar el proyecto al sistema constructivo
gue proponga, en cuanto a sus especificaciones dimensionales y técnico constructivas.

- Construccion completa de las obras y puesta en funcionamiento, incluyendo sus
espacios exteriores y el equipamiento fijo incorporado, segln recaudos del Proyecto
Ejecutivo o de Detalle aprobado por la UdelaR.

- La construccién completa de las obras requeridas en diferentes sectores del edificio
existente y de la ampliacidon necesarias para el sistema de previsidon y proteccion contra
siniestros de todo el edificio y la obtencién de la habilitacién total de Bomberos ante la
DNB de acuerdo a la reglamentacién vigente y a los recaudos licitatorios.

- La gestion del Permiso de Construccidon y la final de obras en la Intendencia de
Maldonado que incluird la regularizacion de las obras existentes. Para este caso la firma
técnica ante la Intendencia serd de la UdelaR.

- Las tramitaciones ante organismos departamentales y nacionales para la habilitacion
completa de las obras e instalaciones (UTE, BPS, MTSS, OSE, etc.).

- Entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento con todas las instalaciones y
componentes ensayadas y testeadas.

Memoria Descriptiva CURE - sede Maldonado
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Las obras a realizar, incluyen todo lo indicado en los recaudos y aquello que se pueda haber
omitido pero que sea necesario para realizar lo anteriormente descrito.

El insumo que se entrega al contratista es un “Anteproyecto pronto para licitar” (APL) en
base a un Proyecto de Referencia con las instalaciones e infraestructuras que definen la
obra, posibilita la valoracién econdmica y técnica de la misma, define prestaciones y
estandares de calidad, pero no permite iniciar la construccién®.

Se incluye la albaiiileria del edificio, donde se detallan elementos vinculados a la estructura
e instalaciones, y lineamientos de disefio de las infraestructuras asociados a las restricciones
proyectuales determinadas por el programa y su insercién en la edificacién existente, los
cuales deberan verificarse y adaptarse a la propuesta técnico-constructiva que haya
planteado el oferente. Esta debera respetar las condicionantes formales y materiales de
terminacién indicados en el APL entregado.

No se incluyen en el APL entregado, recaudos de estructura, sanitaria, eléctrica, térmico, ni
incendios que deberan ser proyectados por el adjudicatario y aprobados por los técnicos de
la UdelaR.

Si se incluyen en el APL entregado, recaudos de las instalaciones del edificio existente y los
puntos de conexidon al mismo particularmente en la resolucién de los desagiies de pluviales.

El Proyecto de Ejecucion o Proyecto de Detalle que se pide al contratista contempla la
definicién de las caracteristicas generales de la actuacién y sus aspectos técnicos y el
cumplimiento de la normativa vigente, permitiendo la ejecucién de la obra. Por tanto el
contratista serd responsable del estudio del APL que se entrega verificando todos los
aspectos que comprende y siendo responsable de la verificacién y levantamiento de las
incertidumbres y riesgos que este conlleva en su calidad de APL.

Asimismo, en la medida que se trata de una obra “llave en mano”, el contratista:

a. asume una obligacidn global de realizar todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes
o complementarias de la obra a realizar;

b. elaborara el proyecto de detalle, circunstancia ésta que justifica conceder al contratista
un derecho a introducir modificaciones en sus planos, a su propio coste y riesgo siempre
que se respeten los parametros contractuales acordados (calidad, cantidades de
materias primas, rendimientos, prestaciones, etc.);

c. responde a las posibles lagunas y omisiones de las que pueda adolecer el proyecto por lo
cual se considerara incluido en la oferta la compensacién de los costes en los que pueda
incurrir a partir del estudio detallado del Anteproyecto APL que se le entrega.

Respecto a la normativa urbanistica y edilicia, corresponde la aplicacién de la normativa
municipal, departamental y nacional en lo que corresponda.

Respecto a las especificaciones constructivas particulares relativas a materiales vy
procedimientos, son de validez todas las contenidas en este documento y es de validez

! Referencia: PU UNIT 1208-2012. Proyectos de construccion. Desarrollo de Proyecto de Arquitectura. Proceso y documentacion. Proyecto
UNIT en consulta desde 2012-11-30 hasta 2013-03-01.
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general todo lo establecido en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la
Direccidn Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, edicidn
2006 y sus Documentos Anexos de Accesibilidad y Acondicionamiento Acustico®.

Los criterios generales para definir las calidades de los materiales y las condiciones de
ensayo de los mismos, en caso que corresponda, se ajustaran a lo establecido
normativamente en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la Direcciéon
Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Apéndice All -2y
al cumplimiento de las Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas vigentes,
en todos los casos y especificamente en estos recaudos.

2.2 SOBRE LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS TECNICO-CONSTRUCTIVAS.

El oferente podrd presentar alternativas constructivas de tipo tradicional o industrializado,
totales o parciales, siempre que mantengan o mejoren las calidades y prestaciones vy
reduzcan costos de obra y de mantenimiento asi como plazos de ejecucién. Las dimensiones
indicadas en gréficos o memoria podran ajustarse a modulaciones de sistemas
prefabricados, siempre que dichas variaciones no afecten lo indicado precedentemente.

La o las alternativas propuestas (“PROPUESTA ALTERNATIVA”) deberan estar correcta y
completamente documentadas en la oferta para su evaluacion. En caso de no indicarse
expresamente y documentarse de forma adecuada se entendera que el oferente presenta
como solucién la planteada en el APL (“PROPUESTA BASICA”). Por lo expuesto, el oferente
podra presentar la PROPUESTA BASICA, o bien la PROPUESTA BASICA Y PROPUESTA/S
ALTERNATIVA/S o bien PROPUESTA/S ALTERNATIVA/S. Las PROPUESTAS ALERNATIVAS
deberan cumplir con las indicaciones de los recaudos para ser aceptadas. Cada una de estas
propuestas sera evaluada de forma independiente en base a los criterios de evaluacion
establecidos en el Pliego.

En cualquier caso las alternativas que se presenten deberan igualar o mejorar calidades y
prestaciones y significar ventajas econémicas y en plazos.

Se establecen las siguientes restricciones al planteo de alternativas constructivas:

1. Solucién de azotea/canaldn: invertida con desagles incluidos en el espesor del muro de
fachada, pendientes no menores a 3%, aislante térmico de igual o superior desempefio a
10 cm de poliestireno expandido, con inclusién de reboses.

2. Solucién de cubiertas: livianas de placas auto portantes, compuestos por un nucleo de
poliestireno expandido EPS de alta densidad Tipo Il de espesor a determinar pero no
menor a 15 cm, unido a dos chapas de acero galvanizado y pre pintado, calibre 26,
espesor 0,5 mm unidos por medio de adhesivo poliuretanico, tipo ISODEC.

3. Pavimentos: monoliticos de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto
indicadas en esta Memoria.

4. Antepechos opacos: no sobrepasaran el metro de altura medido desde el NPTI.

5. Bandejas: las bandejas correspondientes a instalaciones eléctricas y corrientes débiles
deberan ser independientes.

http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,7,109,0,5,0,MNU;E;2;2;5;2;55;2;53;3;MNU
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6. Instalaciones: son aparentes (exteriores) a la estructura portante y deberan contar con
sistemas de transmisién y sujecién aptos. Podran ser embutidas en muros y tabiques en
tanto cumplan normativa de UTE.

7. Instalaciones de incendios: son aparentes (exteriores) siempre y deberdn contar con
sistemas de transmisién y sujecién aptos.

8. Color en fachadas: color integrado al sistema constructivo en la resolucion de la fachada
sin dependencia de pinturas.

2.3 SOBRE LOS RECAUDOS TECNICOS.

La presente memoria establece especificaciones y procedimientos que son
complementarios de la Memoria Constructiva General del MTOP (ultima edicidén), con los
agregados y modificaciones que se realicen.

La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo
modificado, agregado o aclarado en la presente memoria y/o en los planos que integran los
recaudos del pliego adjunto.

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de la naturaleza,
calidad y prestaciones del material o elemento o componente. De plantearse una
alternativa a la misma, debera igualar o superar las condiciones de las mismas y ha de
contar en todos los casos, con la aprobacién de la Supervision de Obra.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos,
Memorias o Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe
incorporarse a la obra, considerandose incluido dentro de la Oferta.

Todo aspecto que no esté comprendido en ninguno de los recaudos referidos, ni haya
guedado definido en la oferta y el contrato de adjudicacién, debera definirse en el proceso
constructivo, en acuerdo entre las dos partes, de acuerdo a las reglas del buen construir.
Estos aspectos que puedan no haber quedado definidos con precision, no acarrearan
adicionales para la Universidad, en el entendido que la oferta debe contemplar Ia
construccion de la totalidad del edificio.

Si un detalle y/o una indicacion de materiales aparecen, en los recaudos graficos o en la
memoria, sera suficiente para ser generalmente aplicable a todos los elementos o trabajos
similares del edificio aunque no esté expresamente indicado.

Los trabajos incluyen el suministro de obras, materiales y todo el equipamiento necesario
para completar todos los trabajos detallados en los recaudos graficos que complementan
esta memoria. Esto comprende todos aquellos trabajos que, aunque no estén expresamente
mencionados en los recaudos graficos y la memoria, sean necesarios para asegurar la
finalizacion de la obra y la construccién adecuada de los edificios.

Cualquier componente de Infraestructura, Instalaciones, Construcciones existentes, que
resulte dafiado como consecuencia de los trabajos de la Licitaciéon deberd ser reparado o
reconstruido con idénticas caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del
Contratista.
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2.4 SOBRE LA IMPLANTACION DE OBRA E INSTALACIONES ACCESORIAS.

El lugar en que se implantaran las obras es el que se identifica en los planos de ubicacion y
arquitectura, y se describe en la Introduccién de ésta memoria. Serdn de responsabilidad del
contratista, realizar todas las obras que sean necesarias para garantizar las condiciones de
seguridad, vigilancia diurna y nocturna, limpieza del predio en forma permanente durante el
plazo que demande la obra y el mantenimiento del aislamiento del mismo, en relacién a
edificios y actividades que se desarrollen en el perimetro, tal es el caso de las edificaciones
existentes y sus areas de acceso y egreso.

Se debera mantener y acondicionar el vallado de deslinde de la obra, el que sera prolijo en
cuanto a su terminacion y estética, con materiales de buena calidad.

Estan comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las
especificaciones incluidas en esta Seccidn, debe:

1. Aliniciarse el plazo contractual, se ejecutardn inmediatamente las obras accesorias con
la total conformidad de la Supervisién de Obra de la UdelaR y en el lugar que éste
apruebe.

2. Durante el transcurso de los trabajos deberd mantenerse en perfectas condiciones
constructivas y de higiene el predio y obrador.

3. Efectuada la recepcion provisoria de las obras, se retiraran las obras accesorias y toda
magquinaria, dejando el terreno nivelado y libre de materiales, escombros y cegando de
pozos existentes y acondicionando el predio de acuerdo a las determinantes paisajisticas
que incorpore la UdelaR oportunamente.

Se construiran por parte de la Empresa Constructora, dos (2) carteles de obra (8 x 4 m, largo
y alto respectivamente), donde conste el disefio con las inscripciones e imagenes que se
indiqguen oportunamente por la UdelaR con los textos e imagenes institucionales que
aquella indique. Los carteles se ubicardn en lugares visibles que determine oportunamente
la Supervisién de Obra. La instalacién no deberd demorarse mas de 30 dias desde la firma
del contrato de obra correspondiente.

Oficina para la Supervision de Obra (propiedad): El predio cuenta ya con la oficina para la
Supervision de Obras por lo cual no debera ejecutar esta, solo ejecutar y suministrar lo
indicado en el PCP.

Oficina de la Direccion de la Obra (contratista): El Contratista se adaptara en un todo a las
exigencias de la Memoria Constructiva General del MTOP y a la reglamentacion vigente,
para el item oficina de construccion.

Instalaciones para el personal obrero: El Contratista deberd construir la completa la bateria
de servicios higiénicos, lugares de comedor, etc., para el personal obrero y de servicio, de
acuerdo a las normas de trabajo vigentes en el Uruguay. En este caso también se adaptaran
a las exigencias de la Memoria Constructiva General del MTOP.

Depdsito de materiales y paiol: El Contratista esta obligado a establecer depdsito y pafiol
de dimensiones adecuadas, perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales y herramientas, que requieran proteccién de los agentes exteriores, indicando
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previamente su ubicaciéon que debera coordinarse y ser aceptada con la Supervision de obra
de la UdelaR.

Depdsito de materiales de muestra: El contratista esta obligado a realizar un local para
depositar cada uno de los materiales que sean aceptados por la Supervisién de Obra. Al
mismo tiempo dejara lugares en el obrador para la realizacién y depdsito de muestras de
elementos constructivos que solicite la presente memoria, o que exija la Supervisidon de
Obra. Este local estard debidamente protegido y tendra puerta con cerradura de seguridad.
La llave quedara en poder del sobrestante o de quien designe la Supervision de Obra.

Seguridad en obra: El contratista se hard cargo de asegurar los maximos niveles de
seguridad en la obra de acuerdo a la normativa de trabajo vigente en el Uruguay. Para tal fin
serd sumamente cuidadoso en la promocién de los criterios de seguridad. Se comprometera
a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia politica de seguridad que
debera ser declarada al momento de la adjudicacidon de las obras. A tal fin tendrd el
asesoramiento de técnico prevencionista de seguridad en la construccién, tal como lo
exigen las normas vigentes. Se asegurara de disponer de todos los accesorios, elementos de
seguridad y que sean permanentemente usados en forma correcta por lo obreros y demas
personas que accedan a las obras.

Todos los equipos tendran las protecciones adecuadas, asi como las estructuras auxiliares
que seran construidas de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.

Se deberd disponer en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean
necesarios para la atencién primaria de accidentados.

Replanteo planimétrico y altimétrico: El replanteo serd realizado por el Contratista por un
ingeniero agrimensor, con los instrumentos apropiados a cada caso, con estricta sujecion a
los planos del PE y verificado por la Supervision de Obra. Fuera de ello el contratista es
responsable de los errores cometidos.

El replanteo se hard de manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de
demarcacién durante el desarrollo de los trabajos.

Los niveles y cotas indicados en los planos son los definitivos del PE. Sin perjuicio de ello el
contratista y la Supervisidn de obra, definiran los elementos a replantear, las cotas y niveles
en las diferentes etapas.

El contratista al realizar el replanteo a través de la intervencion de un Ingeniero Agrimensor,
relevara los elementos naturales existentes de cierto porte en el drea inmediata a la
construccion.

2.5 SOBRE EL PROGRAMA.

Se describen los locales que involucran las nuevas edificaciones y sus capacidades interiores
basicas (nivel a nivel).
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Planta Nivel 0,00 (planta baja)

Posee acceso directo y universal desde el edificio existente y acceso desde los espacios
exteriores. Posee salidas de emergencia segin normativa DNB.
Incluye:

- 1salén de clase (aula con capacidad locativa bésica 161 alumnos)

- hall de acceso y circulaciones

- accesos exteriores

- escalera exterior de escape
Planta Nivel + 3,96 (primer piso)

Posee acceso directo y universal desde el edificio existente. Posee salida de emergencia
segln normativa DNB.
Incluye:

- 2 salones de clase (aulas con capacidad locativa basica 42 alumnos)

- 1saldén de clase (aula con capacidad locativa basica 18 alumnos)

- 1salén de clase (aula con capacidad locativa basica 15 alumnos)

- accesoy circulaciones

- escalera exterior de escape
Planta Nivel + 7,74 (segundo piso)
Posee acceso restringido a personal de mantenimiento.

Incluye: Azotea (canaldn y cubiertas inclinadas)

3 MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto refiere a la construccién de una edificacién nueva que se vinculara directamente
con la existente, a las adecuaciones necesarias en el edificio existente para realizar dicha
vinculacién y a las mejoras en la planta fisica del edificio existente.

El proyecto involucra unos 480 m? construidos interiores, 24 m® de escalera exterior y
espacios exteriores anexos, sobre parte del Padréon N2 11.174, de 11.010 m2, manzana 1137
de la localidad Catastral de Punta del Este; con frente a las calle Tacuarembd s/n entre las
avenidas Artigas y Saravia.

La edificacién a construir (ampliacién aulario) se ubica a continuacion de la BASE 2 del
edificio existente sobre su fachada este.

En graficos se detallan las areas de actuacién, el alcance de las obras edilicias y las de
acondicionamiento de espacios exteriores.
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3.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES
3.1.1 Edificio existente

El edificio existente se desarrolla en 4 mdédulos o bases. Las tres primeras (base 1, base 2 y
base 3) se desarrollan en 3 niveles: planta baja (+0,00), planta primer nivel (+3,96) y planta
segundo nivel (+7,74) y la cuarta base sélo en planta baja (+0,00). Todas estan vinculadas
por conectores cerrados salvo la vinculacidon entre base 3 y base 4 que solo cuenta con
cubierta horizontal.

El ingreso principal al edificio se genera sobre la calle Tacuarembd a través de un puente
gue salva una canalizacion de pluviales a cielo abierto existente.

La subestacién, la sala de tableros principales y grupo electréogeno se establecen en un
edificio exento ubicado en la zona del acceso sobre la calle Tacuarembé.

La distribucidn del programa ubica:

- en la Base 1 las tareas relativas a la Administracion y el Cogobierno, en planta baja el
Aula Magna y en el segundo nivel la Biblioteca,

- enlaBase 2 el Aulario del Centro Educativo, servicios higiénicos publicos y Cantina,

- en la Base 3 desarrolla en Planta Baja aulas (2 de informatica + 2 aulas laboratorios), en
el primer nivel las oficinas de los investigadores y en el segundo nivel el 4rea de
laboratorios de investigacion,

- en la Base 4, usos mixtos de laboratorios, servicios para el personal y estudiantes y
oficinas administrativas entre otros.

3.1.2 Infraestructuras de abastecimiento de agua
Ver ANTECEDENTE | PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIONES SANITARIAS

El sistema de abastecimiento de agua al actual edificio estd integrado por 3 subsistemas:
1. Agua potable. La reserva de agua potable es alimentada directo de OSE

2. Agua de servicio. La reserva de agua de servicio es de 24.000 |. y se alimenta de la
recoleccién de agua de lluvia y depresién de napa al igual que la de incendio.

3. Agua para incendios. La reserva de incendio es de 15.000 | y se alimenta de Ia
recoleccién de agua de lluvia y depresion de napa. El Tanque para la reserva de incendio
es de hormigén armado enterrado y ubicado sobre el lado oeste del predio. Las 2
electrobombas de incendio son sumergibles marca GRUNDFOS modelo SP8A21 y estdn
ubicadas en el fondo del pozo, encamisadas y ancladas a dados de hormigon.

La adecuacién de la resolucion de la reserva de incendios para obtener una capacidad de
18.000 | y el sistema de impulsion, forman parte del objetivo de este llamado asi como la
realizacion de las instalaciones de incendio en el nuevo edificio aulario.
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3.1.3 Red de saneamiento
Ver ANTECEDENTE | PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIONES SANITARIAS

La red de saneamiento del edificio existente es separativa. Primarias y secundarias se
encuentran conectadas por gravedad a la red de saneamiento urbano ubicada por la calle
Tacuarembd. Las pluviales se derivan en parte a la reserva de agua de servicio e incendio y
en parte al terreno, encausando las mismas a través de caferias y canales a cielo abierto
hasta el curso de agua inmediato al predio.

3.1.4 Red de energia eléctrica
Ver ANTECEDENTE | PLANOS Y UNIFILARES CONFORME A OBRA INSTALCIONES ELECTRICAS

La red eléctrica del edifico existente se desarrolla a partir de una acometida de la red de
UTE desde la Sub estacidn edificada en el predio sobre la calle Tacuarembd.

Tanto el Tablero General, el Tablero de Bombas de Incendio como el Grupo Electrégeno se
encuentran en sala contigua a dicha Sub Estacién.

La red se distribuye internamente mediante una secuencia de tableros en cascada por
niveles, dentro de los niveles por base y dentro de las bases por locales.

3.1.5 Estructura portante
Ver ANTECEDENTE | PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURA DE BASE 2
Ver ANEXO | ESTUDIO DE SUELOS

La estructura portante de las edificaciones existentes estd compuesta por un sistema de
losas, vigas y pilares de hormigén armado colado in situ terminacidn interior y exterior visto.
A esto se suman paramentos de fachada también de hormigén armado visto.

Las fundaciones fueron resueltas en 2 etapas mediante pilotes perforados y perforados
entubados a consecuencia de la presencia de agua.

3.1.6 Materialidades
Ver ANTECEDENTE | PLANOS DE PROYECTO ALBANILERIA DE BASE 2

Las edificaciones existentes se proyectaron y ejecutaron bajo un estricto marco de
austeridad de recursos por tanto sus terminaciones son minimas. Pavimentos monoliticos,
paramentos de fachada de hormigdn visto interior y exterior pintado, tabiqueria interior de
obra seca, muros en circulaciones de mayor trdnsito en bloque vibrado visto pintado,
revestimientos en cerdmicos blancos, cielorrasos desmontables de placas tipo Armstrong,
instalaciones aparentes, carpinteria de aluminio, etc.

3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL NUEVO EDIFICIO.

El programa a desarrollar en el nuevo edificio es un aulario. Se dispone por tanto inmediato
y con conexién directa con la BASE 2 del edificio existente.

El anteproyecto APL describe un edificio con un sistema portante de geometria similar al
existente (ritmo y paso de pilares y vigas) sin definir su materialidad, un sistema de
cerramientos de fachada a partir de un “mix” de paneles tipo PIR y tabiques de obra seca y
un sistema de tabiques separativos interiores de obra seca. Pavimentos, aberturas
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cielorrasos e instalaciones repiten las légicas y materialidades de las edificaciones
existentes. Se incorpora el color en sus fachadas buscando una recodificacién de los colores
ya utilizados al interior de la BASE 2.

A partir del Anteproyecto APL presentado, el Oferente presentard en su propuesta la
solucién técnico-constructiva mdas adecuada que cumpla con las prestaciones solicitadas.

Se establecen a tales efectos las siguientes condiciones que enmarcaran la propuesta del
oferente:

3.2.1 Caracteristicas de suelo
Ver ANEXO | ESTUDIO DE SUELOS

Se adjunta informe de utilizado al momento del proyecto de las edificaciones existentes. Es
responsabilidad del Oferente actualizar esta informacién y definir las determinaciones
requeridas para efectuar su oferta. La Empresa Adjudicataria hara un estudio preciso de su
caracterizacién.

El sistema de fundacién a adoptar serd definido por el Contratista. El estudio geotécnico
suministrado por la UdelaR es orientativo para que las empresas si asi lo desean lo utilicen
como insumo para la elaboracién de la oferta para la licitacidn. Dicho estudio no constituye
en si una descripcién parcial o total del terreno. A los efectos de la realizacion del proyecto
ejecutivo, el Contratista realizard a su costo el o los estudios geotécnicos que entienda
necesario.

En el caso de adoptar una solucién de cimentacién en base a pilotes, se debera realizar
ensayo de integridad a todos los pilotes.

3.2.2 Estructura

La solucién estructural propuesta por el Adjudicatario deberd respetar la geometria y
materialidad del anteproyecto licitado.

El Contratista deberd presentar el proyecto ejecutivo donde conste la ingenieria de detalle
qgue deberd tener la firma de un Ingeniero Civil con titulo otorgado u homologado por la
Universidad de la Republica Oriental del Uruguay, (en adelante el profesional proyectista) el
cual deberd contener como minimo:

a. Planos (plantas, cortes, alzados y detalles), a escalas apropiadas, que permitan la total
comprension del proyecto. De cada plano del proyecto se deberd presentar un original
en calco, dos copias en papel y el archivo Auto Cad correspondiente. Los originales en
calco de los planos del proyecto deberan estar firmados por el profesional proyectista.

b. Memoria descriptiva y de cdlculo, con indicacién de los procedimientos constructivos
que aplicara el Contratista de la obra, indicando a su vez las Normas utilizadas. Deberan
aparecer claramente indicados los distintos estados de carga considerados para el
proyecto de cada elemento estructural involucrado, asi como los efectos térmicos, las
solicitaciones, y las armaduras que resulten necesarias. La memoria de calculo estard
firmada por el profesional proyectista.
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La Supervisién de Obra, podra exigir la presencia del Profesional Proyectista toda vez que lo
entienda necesario, tanto a pie de obra como en oficina, para discutir aspectos relativos al
proyecto o a su construccion, sin que esto motive ningln pago especial.

En adelante cuando se hace referencia a que "el contratista deberd documentar" significa
gue dicha documentacidon debe ser suministrada a la Supervision de Obras, en cualquier
momento en que esta lo solicite y pasara a ser propiedad de la UdelaR.

3.2.3 Hormigoén

No se admitirdn hormigones elaborados a pie de obra. La empresa proveedora del
contratista debera contar con la firma de técnico competente (Ingeniero Civil o Arquitecto)
con titulo otorgado u homologado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay y
presentar en todos los casos la siguiente documentacién:

- Nombre de la central de fabricacion.

- Numero de serie de la hoja de suministro.

- Fecha de entrega.

- Nombre de la obra para la que se elaboré el hormigon.

- Resistencia caracteristica solicitada.

- Moddulo de elasticidad longitudinal solicitado.

- Tipo, clase, categoria, marca y fecha de compra del cemento Portland utilizado.
- Consistencia y relacion agua/cemento.

- Tamano maximo del agregado.

- Aditivos utilizados, tipo, marca y fecha de compra.

- Cantidad de hormigén elaborado en la jornada para la obra.
- ldentificacién del equipo transportador.

- Hora de carga del equipo transportador.

- Hora limite para uso del hormigdn.

La no presentacion de la documentaciéon antedicha con la correspondiente firma
responsable motivara la no-aceptacién del hormigén elaborado.

3.2.4 Estructura Metalica

Se utilizard como minimo Acero A36. Los elementos deben ser nuevos y sin uso. No se
podran utilizar elementos usados y 6 provenientes de demolicidon. No se aceptan uniones de
elementos no especificadas expresamente en los planos. No se aceptan uniones de trozos
de perfiles para constituir una pieza, excepto si la medida de proyecto de la pieza excede los
largos comerciales. En este Ultimo caso la unién debera ser aprobada y documentada por el
Contratista.

3.2.5 Cubiertas
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO
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Seradn livianas de placas auto portantes, compuestos por un nucleo de poliestireno
expandido EPS de alta densidad Tipo Il de espesor a determinar pero no menor a 15 cm,
unido a dos chapas de acero galvanizado y pre pintado, calibre 26, espesor 0,5 mm unidos
por medio de adhesivo poliuretanico, tipo ISODEC.

El PE y el contratista, deberan prever la estructura y logistica necesaria para el soporte del
techo liviano sobre cada uno de los locales de acuerdo a la geometria de los mismos.

Para la composicion del anteproyecto (disefio de cortes y fachadas) se ha considerado la
colocacion de cerramiento con una sola caida del 3%.

El contratista debera presentar documentacién del fabricante, que garantice el buen
funcionamiento en servicio tanto para las luces que salva, como los anclajes que se utilicen
de forma tal que se garantice el buen funcionamiento. Toda la documentacidn entregada
sera refrendada por ingeniero civil responsable de las obras.

3.2.6 Muros
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO

Todos los muros tendran como minimo el espesor que se indica en los planos. Toda la
construccion se hard a nivel, rigiéndose por los controles de calidad indicados y por las
normas establecidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la
Direccién Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, edicién
2006, verificando siempre el contratista las medidas en la obra para cada circunstancia.

MO1 - Muro exterior/interior con camara de aire variable en su espesor compuesto por un
panel exterior tipo PIR color amarillo cromo o similar (mayor o igual a 6 cm) mds estructura
y tabique interior de placa de yeso con estructura de 7 cm y doble placa de roca de yeso de
12 mm. Terminacion enduido y pintura.

MO02 - Muro exterior/interior sin camara de aire, compuesto por un panel exterior tipo PIR
color amarillo cromo o similar (mayor o igual a 6 cm) mas estructura y tabique interior de
placa de yeso con estructura de 7 cm y doble placa de roca de yeso de 12 mm. Terminacion
enduido y pintura.

MO03 - Muro exterior/exterior con camara de aire, compuesto por panel exterior tipo PIR
color amarillo cromo o similar (mayor o igual a 6 cm) en ambas caras mas estructura.

3.2.7 Tabiques
Ver ANTECEDENTE | PLANILLAS ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMINETO ACUSTICO
Ver ANEXO | APARTADO ACUSTICO
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

Todos los tabiques, serdn de los espesores que se indiquen en los planos. Toda la
construccion se hard a nivel, rigiéndose por los controles de calidad indicados y por las
normas establecidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la
Direccidn Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, edicidn
2006, verificando siempre el contratista las medidas en la obra para cada circunstancia.

Las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales, procedimientos y montaje, asi
como los elementos de terminacidon (masilla, cintas, cantoneras, bufias, tornillos, clavos,
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tacos de amure, etc.) seran consideradas obligatorias y deberdn asegurar la adecuada
estabilidad, resistencia y prolijidad que exigen las caracteristicas del edificio universitario.

La terminacion serd absolutamente lisa (para ser pintada) con perfecta continuidad de la
superficie sin que resulten perceptibles las juntas. La construcciéon sera estable y aplomada.

Los tabiques se construirdn sobre el piso con el pavimento terminado, no existiendo por lo
tanto discontinuidades en la terminacién del pavimento debajo de los tabiques.

Se coordinardn los zécalos con las placas mas externas del doble emplacado de cada lado.

La totalidad de los tabiques resolveran el encuentro con los cielorrasos estructurales vistos
mediante una bufia de 1x1 cm. La totalidad de los tabiques que definen y limitan aulas y
espacios de trabajo deberan incorporar las respectivas capas aislantes acusticas (banda de
neopreno entre estructura y superficie de apoyo o contacto y sello de siliconas).

TO1: Tabique divisorio de yeso / interior - interior, 15 cm, enduido y pintado en ambas caras.
Corresponde a los tabiques divisorios entre las aulas, son tabiques de placa de yeso de 15
cm de espesor. Composiciéon doble emplacado de roca de yeso de 12,5 mm enduido y
pintado + estructura galvanizada de 10 cm perfiles verticales cada 40 cm, con aislamiento
acustico de lana de vidrio de 18 kg/m3 en la totalidad de la camara de aire + doble
emplacado de roca de yeso de 12,5 mm enduido y pintado.

T02: Tabique divisorio de yeso / interior - interior, 12 cm, enduido y pintado en ambas caras.
Corresponde a los tabiques divisorios entre las aulas y la circulacién, son tabiques de placa
de yeso de 12 cm de espesor. Composicion doble emplacado de roca de yeso de 12,5 mm
enduido y pintado + estructura galvanizada de 10 cm perfiles verticales cada 40 cm, con
aislamiento acustico de lana de vidrio de 18 kg/m3 en la totalidad de la camara de aire +
emplacado de roca de yeso de 12,5 mm enduido y pintado.

3.2.8 Enduidos interiores

Se considera su aplicacion en todos los muros y tabiques cuya terminacién final sea pintura,
desde el zdcalo a 7 cm del piso terminado hasta su contacto con la estructura. La cantidad
de manos deberd ser tal que se obtenga una superficie lisa, aplicada en capas finas.
Requiere siempre un lijado final antes de aplicar la pintura.

3.2.9 Contrapisos y carpetas de nivelacién

En Planta baja, en exteriores, el contrapiso que conforma veredas y escaleras, sera
construido con hormigdn armado colado en sitio, de un espesor uniforme de 8 cm como
minimo y malla electro soldada de 15 x 15 cm y hierros de 4,2 mm, sobre capa de relleno
granular compactado de 15 cm de espesor. EL acabado final serd pulido in sitio con el
agregado de endurecedor de superficie tipo “Sika Chapdur”o similar.

En Planta baja, en interiores, el contrapiso sera construido con hormigén armado colado en
sitio, de un espesor uniforme de 10 cm como minimo y malla electro soldada de 15 x 15 cm
y hierros de 4,2 mm, sobre capa de relleno granular compactado y/o cementado de 15 cm
de espesor y barrera de vapor y anti-humidica de polietileno de 0,10 mm de espesor.
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En entrepisos, se ejecutara sobre losas una carpeta de nivelacién del espesor requerido para
lograr los niveles de piso terminado en cada nivel y local. Las dimensiones de estas carpetas
dependerdn de los niveles finales relevados durante el proceso de obra. Se determinard de
acuerdo al tipo de pavimento a utilizar y a las condiciones particulares del sitio de que se
trate dentro de la edificacién, para ello se deberd prever un buen acabado y un perfecto
nivelado de las losas de los entrepisos.

Podrdan aplicarse materiales autonivelantes para contrapisos interiores.
Para el caso de rellenos en las azoteas, se utilizardn hormigones livianos premezclados.
3.2.10 Pavimentos interiores

Los pavimentos interiores serdn iguales a los existentes. Igual materialidad, dimension, color
y terminacion

Baldosa monolitica: En las dreas que se indican en planos se ejecutard un piso con baldosas
monoliticas mono capa pre-pulidas de 30 cm x 30 cm x 18 mm de excelente calidad color
gris, terminacién espejo para: Referencia comercial, tipo baldosas monoliticas, compacto JB
(Mosaicos Blangino).

Felpudos en rulo de PVC: En los accesos desde espacios exteriores se colocaran felpudos
tipo “Cushion Mat Heavy” o similar, con base, en color negro o gris grafito, en los
ingresos/salidas interior exterior, de ancho y largo coordinado con los sectores méviles de
las aberturas. Se colocaran en rebaje de pavimentos, enmarcados por el pavimento de
baldosa de Monolitico o cajones calados en el hormigdn pulido.

3.2.11 Normativa de accesibilidad en pavimentos interiores y exteriores

A efectos de permitir que todas las personas puedan llegar, ingresar, usar y egresar de
forma segura y con la mayor autonomia y confort posible, se colocara sefalizacidon en
pavimentos de acuerdo a la NORMA UNIT 200:2014 (sefializacion tactil de alerta vy
sefializacion direccional). La sefializacion tactil de alerta es adecuada para sefializar
situaciones de riesgo (desniveles, obstaculos, etc.). La sefializacion direccional es adecuada
en areas de circulacién con ausencia de guia identificable (linea de edificacion por ejemplo)
y en espacios amplios indicando recorridos.

Es imprescindible que el pavimento adyacente presente una superficie lo mas lisa posible y
sin irregularidades.

Piso Tactil de alerta: Ancho entre 60 y 90 cm en toda la extensidon de riesgo. De textura y
luminancia contrastante con el piso adyacente. Garantizar continuidad del patrén de
informacion.

Piso Tactil direccional: Ancho entre 20 y 60 cm. Color diferente y luminancia contrastante
con el piso adyacente. Garantizar continuidad del patréon de informacion.

Memoria Descriptiva CURE - sede Maldonado
Péagina 19 de 29



3.2.12 Z6calos

En general los zécalos serdan del mismo material que los pavimentos a excepcién de los
sectores cuyo pavimento sea hormigdn pulido/llaneado en los que se extenderd la
colocacién de zécalos de monolitico pre pulido.

3.2.13 Umbrales y entrepuertas

Las entrepuertas seran del mismo material del piso y la geometria serd dispuesta por la
Supervisidon de Obra en virtud de las dimensiones de los pavimentos y sectores a cubrir y de
las diferentes circunstancias y ubicaciones.

Los umbrales serdn ejecutados en el mismo pavimento interior siempre que sea pavimento
especifico para umbrales (con nariz).

3.2.14 Cielorrasos

En todos los casos en que la terminacién superficial, sea de hormigén visto la textura
aparente serd la que acuse las chapas fendlicas de 122 cm x 244 cm, todas ellas nuevas y
cuyo despiezo deberd ser aprobado por la Supervision de Obra.

El PE deberd prever la geometria y coordinacion en la ubicacion de las luminarias, accesorios
o dispositivos contra incendio, sefiales, etc.

La terminacién superficial debera ser pulida, quitando las imperfecciones, salientes y re
barbas, acabado con pintura de silicona liquida mate para tapar los poros y poder ver las
vetas de las chapas de madera del encofrado.

En ningun caso se maquillara el hormigdn visto, con pinturas de cemento o de otro tipo.

Los cielorraso de placas desmontables serdn modulados bajo una grilla de 61 x 61 cm y sus
tejas deberan tener un NRC mayor o igual a 0,70.

Cuando estos se ejecuten bajo cubiertas livianas de paneles autoportantes, deberan
incorporar superiormente un manto de lana de vidrio de espesor no menor a 2” y densidad
entre 18 y 20 kg/m3.

El PE y el contratista, deberdn prever la estructura metdlica necesaria para el soporte del
cielorraso sobre cada uno de los locales de acuerdo a la geometria de los mismos y a las
instalaciones que soporta. Para ello el PE deberd suministrar un plano sintesis de los locales
que tienen cielorraso, los cortes correspondientes de plenos que deben prever los pases
correspondientes de luminarias, accesorios del sistema contra incendio, ductos de
ventilacién y otros elementos que los atraviesen.

Los cielorrasos de cubiertas autoportantes corresponden a la visualizaciéon de los paneles
autoportantes de chapa pre pintada en ambas caras y aislante térmico de espesor variable
segun el caso y 3% de pendiente, tipo ISODEC.

3.2.15 Impermeabilizaciones, aislaciones, drenajes y juntas
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO
Ver ANTECEDENTE | PLANILLAS ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMINETO ACUSTICO
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Ver ANEXO | APARTADO ACUSTICO
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

El PE y el contratista, deberan prever en las azoteas/canalones del edificio las bajadas de
pluviales en cantidad segun lo expresado en el anteproyecto APL.

Se colocaran reboses en todas las cubiertas, a razén de uno por bajada como minimo.

Se recubrirdn las gargantas previéndose la ejecucidon de una media cafia de radio minimo de
10 cm.

En azoteas transitables, se colocara piedra partida o variante de canto rodado. Se ejecutaran
las correspondientes pruebas de agua de cada azotea, coordinando su vista y aprobacién
por la Supervisién de Obra.

La solucién basica para las azoteas/canalones serd invertida.

Las azoteas deberan cumplir con las finalidades de proteccién térmica, evacuacion de las
aguas de lluvia e impermeabilizacién. Se debera garantizar el trabajo realizado por el plazo
de 10 afios como minimo (el contratista debera presentar una garantia escrita por 10 afios a
la Supervisiéon de Obra).

En caso de empleo de membranas asfalticas, deberan cumplir con la norma IRAM acorde al
tipo del que se trate: IRAM 6684, 6685, 6693, 6692, 6687, 6680.

En las edificaciones existentes se esta migrando de soluciones de membranas asfdlticas a
membranas de PVC a partir de fisuraciones constatables en la capa impermeable vista, por
“fatiga” generada a partir de las dimensiones generales de las azoteas.

Al comienzo de todos los muros y tabiques de mamposteria de la planta baja y hasta 3
hiladas por encima del suelo, se ejecutard una capa aisladora de cimientos que impedira que
la humedad o el agua del suelo suban por capilaridad a los muros y tabiques, evitando de
este modo el deterioro o destruccidn de la construccion y de las condiciones de
habitabilidad del edificio. Se tomaran los mampuestos con mortero de arena y cemento
adicionando hidréfugo, también se pintara totalmente la superficie expuesta con emulsion
asfaltica. Con el mortero mencionado anteriormente, se revocaran ambas caras del muro
desde la viga o carrera y hasta 3 hiladas por encima del nivel de piso terminado.

La impermeabilizacion vertical de muros exteriores de mamposteria se ejecutard en la cara
exterior del muro interior. Se considerard sobre manera la impermeabilizacion en los
umbrales debajo de cada abertura y la reposicién de las capas en caso de picar el muro por
motivos de instalaciones a posteriori.

La aislacién térmica de los muros exteriores de mamposteria, se ejecutard mediante la
aplicacién de placas de espuma de poliestireno expandido auto-trabante, de 30 kg/m® de
densidad y 3 cm, de espesor como minimo.

La aislacion térmica (acustica e ignifuga) de los tabiques interiores de yeso, se ejecutara
mediante el llenando del alma con lana de roca. Este material es usado como aislante
térmico, acustico y como proteccidn pasiva contra el fuego, todo ello debido a su estructura
fibrosa multidireccional, que le permite albergar aire relativamente inmavil en su interior.
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La proteccién humidica horizontal sobre terreno con capa de polietileno de 100 micras, a
modo de barrera impermeable superficial, donde los tramos se solapen unos con otros
entre3a5cm.

La impermeabilizacidon en cara exterior de muro interior, espesor 1,5 cm con mortero de
arena y cemento adicionando hidréfugo, también se pintara totalmente la superficie
expuesta con emulsién asfaltica Antepechos

Los antepechos de muros de mamposteria seran terminados exteriormente con arena y
Portland con hidréfugo, y recibirdn como proteccién, una vez amurada la abertura de
aluminio una terminacién a llana con impermeabilizante cementicio tipo “Sika Top Seal 107”
o similar. La terminacién final de las jambas de Arena y Portland serd realizada con el mismo
revoque monocapa que las fachadas o en obra vista segln corresponda.

La impermeabilizacién de los muros de contencidn, se realizara mediante la aplicacion de
impermeabilizante cementicio tipo “Sika Top Seal 107” o similar en capas sucesivas las
primeras a pinceleta y la ultima a llana, hasta alcanzar un acabado continuo y sin filtraciones
en la totalidad de su superficie desde la cara inferior del contrapiso y hasta la cara inferior
del cielorraso de los locales interiores. Esta tarea sera posterior a un adecuado hidrolavado
a presion de las superficies con el retiro de todas aquellas partes sueltas.

En el aislamiento de los muros exteriores de mamposteria se empleard como aislante
térmico, placa de poliestireno expandido de 3 cm de espesor minimo o lana de vidrio de
espesor tal que iguale o supere las prestaciones como aislante térmico y reduzca la
Transmitancia Térmica del cerramiento de acuerdo a cdlculos probados. Se emplean
asimismo camaras de aire ventiladas de espesor minimo 3 cm y maximo 5 cm.

En la tabiqueria interna de placas de roca de yeso y dependiendo de su tipificacién se
recurrird a aislamiento de lana de vidrio de densidad 18 kg/m?® con espesores variables.

Se aplicardn mantos de 50 mm de espesor para tabiques que no presentan
condicionamientos especiales.

Se aplicaran mantos de 100 mm de espesor para aquellos que limitan aulas (locales 010,
011, 012, 013 y 014) y de 155 mm de espesor para aquellos que limitan el auditorio (local
015). En estos locales al aislamiento en el interior del tabique se agregan bandas acusticas
de neopreno interpuestas entre la estructura metdlica en la unidn con losa superior e
inferior y los paramentos, a lo que se debera sumar un sellado de silicona acustica entre los
emplacados y losas o paramentos.

En el proceso de ejecucién del pavimento de la cancha se colocard en toda la superficie de la
losa de apoyo un manto de paneles rigidos de lana de vidrio de 100 mm de espesor y
densidad 48 kg/m3 que se complementard con el revestimiento de las caras vistas de las
vigas invertidas con paneles también rigidos de lana de vidrio de 50 mm de espesor y
densidad 48 kg/m> mas un elemento superficial continuo compuesto por un filtro de lana de
vidrio mas aglomerado bituminoso entre la subestructura y la tarima/diafragma.
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3.2.16 Vidrios

El acristalamiento serd con vidrio simple, laminado o templado en puertas y ventanas, en los
espesores y tipos pre indicados en cada planilla.

3.2.17 Carpinteria en aluminio, hierro y madera

3.2.17.1 Puertas y ventanas exteriores de aluminio

Puertas exteriores y ventanas seran realizadas con estructura de aluminio de linea igual a la
existente. La estructura de aluminio serd anodizada natural, espesor minimo 15 micras. Se
verificard la perfileria a emplear en funciéon de las dimensiones de las hojas y de las
condiciones de exposicion al viento en el sitio. Se presentard garantia de proveedor de
aluminios y subcontrato. Se colocaran topes para las puertas.

3.2.17.2 Puertas interiores de carpinterias de madera

También se suministrardn puertas de madera tipo placa terminacién melaminico color.
Todas se realizardn en base a las planillas suministradas

Se colocaran topes para las puertas.

Puertas internas resistentes al fuego si fuese necesaria su colocaciéon, deberan cumplir con
RF 30 o RF 60 y tendran certificacion, cumpliendo con la normativa local/internacional
aplicable.

3.2.17.3 Escaleras, barandas, otros.

Se suministraran escaleras, barandas, puentes, barrales, etc. de hierro, hierro galvanizado
en caliente o acero inoxidable segln corresponda. Todas se realizardn en base a las planillas
suministradas.

3.2.18 Pinturas

Sobre placas de yeso en paramentos se aplicardn no menos de dos manos de pintura tipo
latex acrilica super lavable semi-mate para interiores, aplicada a rodillo, color a definir,
sobre dos capas de fondo aplicado a rodillo, color blanco.

Sobre elementos de herreria pintados se aplicardn no menos de dos manos de esmalte
sintético brillo, aplicado a pincel o soplete, color a definir, sobre dos capas de fondo anti
oxido sintético, mate color aplicado a pincel.

Sobre elementos de carpinteria de madera se aplicardn no menos de dos manos de esmalte
sintético brillo, aplicado a pincel o soplete, color a definir, sobre dos capas de fondo
sintético, mate incoloro aplicado a pincel.

3.2.19 Instalaciones sanitarias
Ver ANTECEDENTE | PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIONES SANITARIAS

Comprenden el sistema de desagtie de pluviales, y los abastecimientos de agua fria servicio
de agua para combate hidrico contra incendio.
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Los desaglies pluviales se conducirdn por gravedad hasta su vertimiento en la red de canales
a cielo abierto existente en el predio.

Antes de iniciar las instalaciones, el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario debera
verificar todos los niveles y pendientes previstos en el proyecto, y en caso que existan
diferencias, ponerlo en conocimiento de la Supervisiéon de Obra junto con una propuesta de
ajuste de las cotas de zampeado, estando a lo que ella decida.

El abastecimiento de agua de incendio funcionard interconectada a la solucién ya existente
para las edificaciones existentes.

El subcontratista debera realizar, gestionar y aprobar el proyecto ejecutivo de la instalacién
de combate hidrico contra incendio, este cumplird con el Decreto 333/00 (Reglamentacién
de los Articulos 42 y 52 de la Ley N2 15.896 de Prevencion y Defensa contra Incendios), se
realizard de acuerdo a lo que establezca el Dictamen de Asesoramiento Primario de la
Direccién Nacional de Bomberos y quedara sujeto a las revisiones o ampliaciones que esta
determine.

En el presente proyecto de ampliacidn, sélo se indica la ubicacidon de bocas de incendio. Los
demas elementos (bombas, caferias, etc.) y las caracteristicas pertinentes, son parte del
proyecto ejecutivo que realizard el proponente con ingeniero hidraulico sanitario y deberdn
ser incluidas en la oferta econdmica.

3.2.20 Instalaciones eléctricas e iluminacion
Ver ANTECEDENTE | PLANOS Y UNIFILARES CONFORME A OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS

La instalacidn eléctrica proyectada estd prevista en el anteproyecto APL para seguir los
mismos criterios de distribucién de tendidos y tableros derivados por planta, base y local, ya
aplicada en las edificaciones existentes

La distribucién se realizard por bandejas galvanizadas aparentes y las alimentaciones a
derivaciones se efectian en aparentes en cafio galvanizado a la vista y sobre cielorrasos,
(cuando existe el mismo) y en PVC rigido y/o flexible cuando van embutidas en piso, losa,
contrapiso o pared.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de
obra y materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

- Suministro, montaje y conexionado: de Tableros derivados.
- Suministro e instalacion del sistema de tierra artificial del edificio.

- Ajuste y eventual ampliacién y suministro e instalacién del banco de condensadores
existente.

- Suministro, montaje y conexionado de interruptores termo-magnéticos en los tableros
generales de base y de piso con el fin de proteger las lineas que alimentan diferentes
tableros derivados.

- Suministro e instalacion de los tableros de aire acondicionado y ventilacién que
alimentan las puestas de ventiladores y equipos de aire acondicionado. Estos Tableros
podran ser independientes o ser un mddulo dentro del tablero general de piso,
alimentado en forma independiente.
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- Suministro y montaje de todas las canalizaciones y bandejas por donde se distribuirdn
los conductores, incluyendo los pases necesarios para ejecutar los trabajos con
excepcion de las ayudas del Contratista General para la realizacién de los tendidos por
bajo piso o pases en estructura de hormigdn.

- Suministro e instalacién de todos los tableros derivados indicados por zona como
minimo, podrdn establecerse otros tableros complementarios.

- Suministro y tendido de todos los conductores.
- Suministro e instalacién de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas multiples.

- Tramites y gestiones ante UTE para el provisorio de UTE correspondiente.

Se incluye el suministro, montaje y conexionado de todas las luminarias con sus ldmparas,
de acuerdo a proyecto de Iluminacidn realizado por el Oferente. Las puestas de iluminacion
indicadas en los planos de referencia de instalaciones son orientativas tanto en cantidad
como en modelo.

3.2.21 Instalaciones para corrientes débiles
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD

La resolucién de las infraestructuras de comunicaciones y seguridad, con sus canalizaciones,
tendidos, dispositivos, conexionado, puesta en funcionamiento y pruebas forman parte del
objeto de este llamado. En los casos en que se indique preinstalacién se dimensionard a
tales efectos.

3.2.22 Instalaciones de acondicionamiento térmico

El proyecto plantea el disefio el acondicionamiento térmico de las nuevas instalaciones
destinadas a Aulas, a ser construidas y la ejecucién de las previsiones (preinstalacién)
correspondientes para que la UdelaR pueda incorporarlas a demanda y fuera del objeto de
esta licitacion.

En las previsiones se deberd dejar instalados caferias y dispositivo de pre instalacidon en
cada uno de los locales, se especificaran los equipos MINISPLIT a suministrar en los locales
establecidos.

Los equipos considerados en el disefio del sistema deberdn, ser aptos para operar con
energia eléctrica monofdsica 230 volts y trifasica 400 V, 50 ciclos.

Las unidades exteriores se ubicaran en lugares de facil accesibilidad y deberdn ser de
gabinete metdlico apto para intemperie. Las unidades exteriores se fijaran adecuadamente
en plataformas colocadas segun se indica en planos.

Se cuidardn al maximo los detalles para la futura instalaciéon de las unidades interiores que
debera ajustarse a las recomendaciones del fabricante. A fines de la futura instalacidon el
proyecto debera contemplar que los trabajos y suministros deberan necesariamente incluir:

- Interconexion frigorifica pre aislada entre unidades interiores y exteriores. La espuma
elastoméricos deberd ser adecuadamente protegida por pintura especial y en
recorridos aparentes o a la intemperie serdn protegidas con forro metdlico de
proteccion. En todos los recorridos las cafierias de interconexién frigorifica seran
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montadas sobre bandejas de chapa perforada similares a las utilizadas para las
instalaciones eléctricas suministradas y montadas por el Subcontratista de
acondicionamiento térmico. Las mismas se soportardn mediante perfiles y varillas
roscadas a la estructura del edificio.

Tendido de control entre unidades interiores y exteriores

Las unidades interiores tendran termostato y comando propio alambrado para cada
unidad.

Conexién a tomas dejadas por instalador eléctrico

Conexiéon de drenaje a red de sanitaria de unidades interiores (tendidos horizontales
hasta tomas verticales previstas por el Instalador Sanitario, a fines de la cotizacién se
preveran 5 m, de interconexién por cada equipo).

Planilla de equipos: MINI SPLIT a determinar por el proveedor en cada caso
considerando las cargas de la planilla que deberd establecer en el proyecto ejecutivo
(PE) para cada local de los edificios

3.2.23 Medidas e instalaciones de proteccidn contra incendio

Ver ANEXO | MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES SISTEMAS DE COMUNICACIONES SEGURIDAD

El sistema de combate de incendio cumplira con el siguiente marco normativo:

Decreto 222/010 de la Direccion Nacional de Bomberos
Instructivos técnicos de la Direccidon Nacional de Bomberos
IT-04 Extintores de incendio

IT-05 Sistemas de tomas de agua y bocas de incendio

IT-07 lluminacién de emergencia

IT-10 Sefializacidn de incendio

IT-11 Sistemas de deteccién de incendio y alarma de incendio

Se realizard de acuerdo a lo que establezca el Dictamen de Asesoramiento Primario de la
Direccién Nacional de Bomberos y quedara sujeto a las revisiones o ampliaciones que esta
determine.

El sistema previsto incluye:

a. Ajustes en reserva existente de agua, suministro de sistemas de bombeo y ajustes y
suministros en sistema de bocas de incendio (BIEs)

b. Ampliacién del Sistema de deteccidn son sensores de humos y central de alarma

c. lluminaciéon de emergencia.

d. Esquema de salidas de emergencia y Plan de Evacuacion.

e. Ubicacidén de extintores

f. Sefalizacién de emergencia.
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g. El contratista deberd realizar todas las tramitaciones pertinentes para obtener la
habilitacion completa de la DNB.

3.2.24 Otras instalaciones
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES SPDA

Suministro e instalacién de protecciones atmosféricas.

3.3 DESCRIPCION GENERAL DE LOS ESPACIOS EXTERIORES.
3.3.1 Limpieza del terreno, desmontes, rellenos.

Se realizara una limpieza general del sitio de emplazamiento de las obras de los espacios
exteriores retirando todo el suelo vegetal.

Se ejecutard el desmonte en todo el &mbito de las obras donde sea requerido, hasta llegar a
30 centimetros por debajo del nivel de terreno vegetal. Se trasplantaran asimismo arboles
indicados por la Supervisidon de obra y se retiraran raices y todo material no apto para ser
suelo soporte.

El material no residual retirado se reubicard al interior del predio en una zona a definir por
el adjudicatario en acuerdo con la Supervisién de las Obras. Se hara un conformado de la
misma tomando en cuenta la topografia del terreno, dando pendientes con taludes que
impidan una futura erosion y/o estancamiento de aguas de lluvia.

3.3.2 Modelado del terreno

El material resultante del retiro de capa vegetal de la zona de obras se colocard y modelara
en el sitio, a coordinar con la Supervisién de Obra. Una vez modelado vy al final de las obras
se colocard una capa de tierra negra con posterior colocacién de tepes de césped (San
Agustin).

En el perimetro de las construcciones se realizard similar modelado para lograr niveles de
escurrimiento adecuado.

3.3.3 Camineria interna de acceso

Se realizard camineria peatonal de acceso (veredas y escaleras) al nuevo edificio desde los
estacionamientos, sobre la fachada este del edificio existente, segun graficos adjuntos en
hormigdn armado con terminacién en hormigdn llaneado idem existente.

3.3.4 Pavimentos
Los pavimentos exteriores serdn iguales a los existentes. Igual materialidad y terminacion.

Hormigén pulido: En las dreas que se indican en planos se ejecutara un piso terminacion del
contrapiso. Este serd construido con hormigén armado colado en sitio, de un espesor
uniforme de 10 cm como minimo y malla electro soldada. El acabado final serd pulido in
sitio con el agregado de endurecedor de superficie del tipo “Sika Chapdur” o similar.
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Piedra partida: En las areas que se indican en planos se aplicard un manto de piedra partida
granitica color gris. Este serd colocado con un espesor uniforme de 3 cm como minimo
sobre una caja de material granular compactado.

Césped: Se indica la colocaciéon de panes de césped del tipo San Agustin “Tenotasum
Secundatum” en el 50% de la superficie parquizada, sobre una capa de tierra negra de
espesor minimo 10 cm.

3.3.5 Plantacidn de especies vegetales

Se indican en graficos posiciones relativas y nUmero de ejemplares de las especies arbdreas
y arbustivas (2 Patas de Vaca “Bauhinia Forficata”, 2 Lapachos Amarillo “Handroanthus
Pulcherinnus”, 2 Molles Cenicientos “Schinus Lentiscifolius”, 1 Romerillo “Heterothalamus
Alienus”, 1 Ceibo Blanco “Erythrina Cristagalli var. Leucochlora” y 1 Olivo “Olea Europaea”) y
posiciones relativas de las gramineas (Paja Brava “Panicum Prionitis” y lantana Rastrera
“Lantana Montevidensis”) a plantar.

La cuantificacion del nimero de ejemplares de gramineas deberd estar asociada a la
produccién de matas importantes y extendidas similares a las expresadas en graficos.

El porte de las especies arbdreas y arbustivas debera ser medio, superando los 2 metros con
ejemplares de edad mayor a los 3 afios.

La plantacidn se realizara cuando el terreno esté en condiciones y las obras no afecten el
crecimiento de las mismas. Se exigird un mantenimiento posterior no menor a 12 meses que
incluye el corte de césped, poday la sustitucidon de aquellos ejemplares que no prosperen.

Se deberd asimismo relevar, trasplantar y eventualmente reponer los ejemplares ya
plantados en el lugar en que se erigirdn las nuevas construcciones.
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ANEXO | APARTADO ACUSTICO

ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

10. ANEXO | ESPECIFICACIONES SPDA

11. ANEXO | ESPECIFICACIONES ESTRUCTURAS

ANTECEDENTES

1.

2.

ANTECEDENTE | PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIONES SANITARIAS

ANTECEDENTE | PLANOS Y UNIFILARES CONFORME A OBRA INSTALACIONES
ELECTRICAS

ANTECEDENTE | PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURA DE BASE 2 Y RESERVA DE
INCENDIO

ANTECEDENTE | PLANOS DE PROYECTO ALBANILERIA DE BASE 2

ANTECEDENTE | PLANILLAS ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMINETO ACUSTICO
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