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1 INFORMACIÓN PREVIA 

1. Los recaudos presentados corresponden a un Anteproyecto Apto para Licitar (APL). 
Incluyen todas las informaciones técnicas para poder cotizar los trabajos; todos los 
elementos e instalaciones, componentes constructivos y materiales de construcción así 
como los detalles constructivos para la absoluta comprensión del proyecto que definen 
la obra, posibilitan la valoración económica y técnica de la misma pero no son aptos para 
construir. Por tanto: 

- El adjudicatario a través del Proyecto Ejecutivo o de Detalle desarrollará y adaptará el 
mismo en arreglo a las reglas del arte buen del buen construir y a su mejor 
experiencia, manteniendo o mejorando las calidades y prestaciones. Cada vez que se 
indique en esta Memoria “a realizar en fase ejecutiva”, corresponde, salvo detalle 
expreso, a tareas vinculadas al Proyecto Ejecutivo a realizar por parte adjudicatario. El 
adjudicatario deberá realizar el Proyecto Ejecutivo, que previa aprobación por parte 
de los técnicos de la UdelaR, permitirá la construcción del edificio.  

- Rige lo establecido en la Norma 1208:2013 respecto al desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo. 

- No se podrá alterar el programa ni reducir las superficies útiles de locales. 

- No se podrá alterar la imagen ni las condicionantes formales del edificio. Así como 
tampoco podrán modificarse los aspectos vinculados a la materialidad exterior o 
interior del mismo, salvo que se indique en los apartados correspondientes. 

- Prevalece lo estipulado en esta Memoria y en la Planilla de Locales frente a lo 
establecido en las piezas gráficas en caso de contradicción. 

- Podrán presentarse alternativas constructivas que mantengan o mejoren las calidades 
y prestaciones. Las dimensiones indicadas en gráficos o memoria podrán ajustarse a 
modulaciones de sistemas prefabricados, siempre que dichas variaciones no afecten lo 
indicado precedentemente. 

2. Toda incertidumbre del APL será tomada en cuenta por el Oferente en su oferta de 
modo tal que si el oferente detecta errores, omisiones o contradicciones, incluirá en su 
oferta (indicándolas claramente) el costo de las soluciones adecuadas, las cuales serán 
de su cargo. 

3. Las referencias a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, son 
solamente a título de ejemplo, aceptándose otras marcas, equipos, artículos o 
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean 
de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debiendo por lo 
menos cumplir con las especificaciones solicitadas. 

4. Salvo indicación expresa, para todos los elementos de acabado, aberturas, 
equipamiento fijo, se solicitarán muestras al Contratista las cuales estarán a su cargo. Se 
realizarán todos los ajustes necesarios hasta que la Supervisión de Obras dé por 
aprobado el suministro. 
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5. Se aclara especialmente que el edificio en su conjunto deberá cumplir con la normativa 
vigente en general y en particular con la normativa de la Intendencia de Maldonado, la 
Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y con la norma UNIT 200:2014 de Accesibilidad, 
como también todo lo que indique la Intendencia de Maldonado respecto de las obras 
de arquitectura e infraestructura que se realicen. 

6. El oferente además de lo indicado en memoria y pliegos deberá entregar en fase 
ejecutiva, planos de coordinaciones de la arquitectura del edificio, estructura e 
instalaciones.  

2 CONSIDERACIONES GENERALES  

2.1 SOBRE EL OBJETO, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ALCANCE. 

Este documento describe las características de la construcción y las obras civiles 
relacionadas con el proyecto de construcción de un edificio nuevo a continuación de la BASE 
2 (ampliación del aulario) y de las intervenciones parciales (adecuaciones) definidas para la 
edificación existente. 

El adjudicatario se compromete, a cambio de un precio alzado, a proyectar, construir y 
poner en funcionamiento la obra determinada. Él mismo, previamente, deberá realizar el 
Proyecto Ejecutivo de acuerdo al APL entregado, el cual deberá ser aprobado por los 
técnicos que indique el comitente, antes de su ejecución. Es de cuenta del contratista 
principal y de sus subcontratistas y proveedores la mano de obra, suministro, pruebas y 
puesta en funcionamiento de todos y cada uno los elementos de la obra incluidos en el 
alcance de la misma. El contratista asume la responsabilidad global frente al cliente. 
 
El alcance de las tareas a realizar incluye: 

- Proyecto Ejecutivo o de Detalle completo de arquitectura, estructura e instalaciones del 
Aulario de acuerdo al APL presentado, con sus sistemas constructivos, prestaciones y 
calidades propuestas. El Oferente deberá adecuar el proyecto al sistema constructivo 
que proponga, en cuanto a sus especificaciones dimensionales y técnico constructivas. 

- Construcción completa de las obras y puesta en funcionamiento, incluyendo sus 
espacios exteriores y el equipamiento fijo incorporado, según recaudos del Proyecto 
Ejecutivo o de Detalle aprobado por la UdelaR. 

- La construcción completa de las obras requeridas en diferentes sectores del edificio 
existente y de la ampliación necesarias para el sistema de previsión y protección contra 
siniestros de todo el edificio y la obtención de la habilitación total de Bomberos ante la 
DNB de acuerdo a la reglamentación vigente y a los recaudos licitatorios.  

- La gestión del Permiso de Construcción y la final de obras en la Intendencia de 
Maldonado que incluirá la regularización de las obras existentes. Para este caso la firma 
técnica ante la Intendencia será de la UdelaR. 

- Las tramitaciones ante organismos departamentales y nacionales para la habilitación 
completa de las obras e instalaciones (UTE, BPS, MTSS, OSE, etc.).  

- Entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento con todas las instalaciones y 
componentes ensayadas y testeadas. 
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Las obras a realizar, incluyen todo lo indicado en los recaudos y aquello que se pueda haber 
omitido pero que sea necesario para realizar lo anteriormente descrito. 

El insumo que se entrega al contratista es un “Anteproyecto pronto para licitar” (APL) en 
base a un Proyecto de Referencia con las instalaciones e infraestructuras que definen la 
obra, posibilita la valoración económica y técnica de la misma, define prestaciones y 
estándares de calidad, pero no permite iniciar la construcción1.  

Se incluye la albañilería del edificio, donde se detallan elementos vinculados a la estructura 
e instalaciones, y lineamientos de diseño de las infraestructuras asociados a las restricciones 
proyectuales determinadas por el programa y su inserción en la edificación existente, los 
cuales deberán verificarse y adaptarse a la propuesta técnico-constructiva que haya 
planteado el oferente. Ésta deberá respetar las condicionantes formales y materiales de 
terminación indicados en el APL entregado. 

No se incluyen en el APL entregado, recaudos de estructura, sanitaria, eléctrica, térmico, ni 
incendios que deberán ser proyectados por el adjudicatario y aprobados por los técnicos de 
la UdelaR. 

Si se incluyen en el APL entregado, recaudos de las instalaciones del edificio existente y los 
puntos de conexión al mismo particularmente en la resolución de los desagües de pluviales. 

El Proyecto de Ejecución o Proyecto de Detalle que se pide al contratista contempla la 
definición de las características generales de la actuación y sus aspectos técnicos y el 
cumplimiento de la normativa vigente,  permitiendo la ejecución de la obra. Por tanto el 
contratista será responsable del estudio del APL que se entrega verificando todos los 
aspectos que comprende y siendo responsable de la verificación y levantamiento de las 
incertidumbres y riesgos que este conlleva en su calidad de APL. 

Asimismo, en la medida que se trata de una obra “llave en mano”, el contratista: 

a. asume una obligación global de realizar todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes 
o complementarias de la obra a realizar; 

b. elaborará el proyecto de detalle, circunstancia ésta que justifica conceder al contratista 
un derecho a introducir modificaciones en sus planos, a su propio coste y riesgo siempre 
que se respeten los parámetros contractuales acordados (calidad, cantidades de 
materias primas, rendimientos, prestaciones, etc.); 

c. responde a las posibles lagunas y omisiones de las que pueda adolecer el proyecto por lo 
cual se considerará incluido en la oferta la compensación de los costes en los que pueda 
incurrir a partir del estudio detallado del Anteproyecto APL que se le entrega. 

Respecto a la normativa urbanística y edilicia, corresponde la aplicación de la normativa 
municipal, departamental y nacional en lo que corresponda.  

Respecto a las especificaciones constructivas particulares relativas a materiales y 
procedimientos, son de validez todas las contenidas en este documento y es de validez 

                                                        
1 Referencia: PU UNIT 1208-2012. Proyectos de construcción. Desarrollo de Proyecto de Arquitectura. Proceso y documentación. Proyecto 
UNIT en consulta desde 2012-11-30 hasta 2013-03-01. 
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general todo lo establecido en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la 
Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, edición 
2006 y sus Documentos Anexos de Accesibilidad y Acondicionamiento Acústico2. 

Los criterios generales para definir las calidades de los materiales y las condiciones de 
ensayo de los mismos, en caso que corresponda, se ajustarán a lo establecido 
normativamente en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la Dirección 
Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Apéndice A II – 2 y 
al cumplimiento de las Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas vigentes, 
en todos los casos y específicamente en estos recaudos. 

2.2 SOBRE LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS. 

El oferente podrá presentar alternativas constructivas de tipo tradicional o industrializado, 
totales o parciales, siempre que mantengan o mejoren las calidades y prestaciones y 
reduzcan costos de obra y de mantenimiento así como plazos de ejecución. Las dimensiones 
indicadas en gráficos o memoria podrán ajustarse a modulaciones de sistemas 
prefabricados, siempre que dichas variaciones no afecten lo indicado precedentemente. 

La o las alternativas propuestas (“PROPUESTA ALTERNATIVA”) deberán estar correcta y 
completamente documentadas en la oferta para su evaluación. En caso de no indicarse 
expresamente y documentarse de forma adecuada se entenderá que el oferente presenta 
como solución la planteada en el APL (“PROPUESTA BASICA”). Por lo expuesto, el oferente 
podrá presentar la PROPUESTA BASICA, o bien la PROPUESTA BASICA Y PROPUESTA/S 
ALTERNATIVA/S o bien PROPUESTA/S ALTERNATIVA/S. Las PROPUESTAS ALERNATIVAS 
deberán cumplir con las indicaciones de los recaudos para ser aceptadas. Cada una de estas 
propuestas será evaluada de forma independiente en base a los criterios de evaluación 
establecidos en el Pliego. 

En cualquier caso las alternativas que se presenten deberán igualar o mejorar calidades y 
prestaciones y significar ventajas económicas y en plazos. 

Se establecen las siguientes restricciones al planteo de alternativas constructivas: 

1. Solución de azotea/canalón: invertida con desagües incluidos en el espesor del muro de 
fachada, pendientes no menores a 3%, aislante térmico de igual o superior desempeño a 
10 cm de poliestireno expandido, con inclusión de reboses. 

2. Solución de cubiertas: livianas de placas auto portantes, compuestos por un núcleo de 
poliestireno expandido EPS de alta densidad Tipo II de espesor a determinar pero no 
menor a 15 cm, unido a dos chapas de acero galvanizado y pre pintado, calibre 26, 
espesor 0,5 mm unidos por medio de adhesivo poliuretánico, tipo ISODEC.  

3. Pavimentos: monolíticos de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto 
indicadas en esta Memoria. 

4. Antepechos opacos: no sobrepasarán el metro de altura medido desde el NPTI.  

5. Bandejas: las bandejas correspondientes a instalaciones eléctricas y corrientes débiles 
deberán ser independientes. 

                                                        
2  http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,7,109,O,S,0,MNU;E;2;2;5;2;55;2;53;3;MNU 
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6. Instalaciones: son aparentes (exteriores) a la estructura portante y deberán contar con 
sistemas de transmisión y sujeción aptos. Podrán ser embutidas en muros y tabiques en 
tanto cumplan normativa de UTE. 

7. Instalaciones de incendios: son aparentes (exteriores) siempre y deberán contar con 
sistemas de transmisión y sujeción aptos. 

8. Color en fachadas: color integrado al sistema constructivo en la resolución de la fachada 
sin dependencia de pinturas. 

2.3 SOBRE LOS RECAUDOS TÉCNICOS. 

La presente memoria establece especificaciones y procedimientos que son 
complementarios de la Memoria Constructiva General del MTOP (última edición), con los 
agregados y modificaciones que se realicen.  

La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo 
modificado, agregado o aclarado en la presente memoria y/o en los planos que integran los 
recaudos del pliego adjunto. 

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de la naturaleza, 
calidad y prestaciones del material o elemento o componente. De plantearse una 
alternativa a la misma, deberá igualar o superar las condiciones de las mismas y ha de 
contar en todos los casos, con la aprobación de la Supervisión de Obra. 

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, 
Memorias o Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe 
incorporarse a la obra, considerándose incluido dentro de la Oferta. 

Todo aspecto que no esté comprendido en ninguno de los recaudos referidos, ni haya 
quedado definido en la oferta y el contrato de adjudicación, deberá definirse en el proceso 
constructivo, en acuerdo entre las dos partes, de acuerdo a las reglas del buen construir. 
Estos aspectos que puedan no haber quedado definidos con precisión, no acarrearán 
adicionales para la Universidad, en el entendido que la oferta debe contemplar la 
construcción de la totalidad del edificio. 

Si un detalle y/o una indicación de materiales aparecen, en los recaudos gráficos o en la 
memoria, será suficiente para ser generalmente aplicable a todos los elementos o trabajos 
similares del edificio aunque no esté expresamente indicado. 

Los trabajos incluyen el suministro de obras, materiales y todo el equipamiento necesario 
para completar todos los trabajos detallados en los recaudos gráficos que complementan 
esta memoria. Esto comprende todos aquellos trabajos que, aunque no estén expresamente 
mencionados en los recaudos gráficos y la memoria, sean necesarios para asegurar la 
finalización de la obra y la construcción adecuada de los edificios. 

Cualquier componente de Infraestructura, Instalaciones, Construcciones existentes, que 
resulte dañado como consecuencia de los trabajos de la Licitación deberá ser reparado o 
reconstruido con idénticas características y terminaciones a las existentes a entero costo del 
Contratista. 
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2.4 SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE OBRA E INSTALACIONES ACCESORIAS. 

El lugar en que se implantarán las obras es el que se identifica en los planos de ubicación y 
arquitectura, y se describe en la Introducción de ésta memoria. Serán de responsabilidad del 
contratista, realizar todas las obras que sean necesarias para garantizar las condiciones de 
seguridad, vigilancia diurna y nocturna, limpieza del predio en forma permanente durante el 
plazo que demande la obra y el mantenimiento del aislamiento del mismo, en relación a 
edificios y actividades que se desarrollen en el perímetro, tal es el caso de las edificaciones 
existentes y sus áreas de acceso y egreso. 

Se deberá mantener y acondicionar el vallado de deslinde de la obra, el que será prolijo en 
cuanto a su terminación y estética, con materiales de buena calidad. 
Están comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las 
especificaciones incluidas en esta Sección, debe: 

1. Al iniciarse el plazo contractual, se ejecutarán inmediatamente las obras accesorias con 
la total conformidad de la Supervisión de Obra de la UdelaR y en el lugar que éste 
apruebe.  

2. Durante el transcurso de los trabajos deberá mantenerse en perfectas condiciones 
constructivas y de higiene el predio y obrador.  

3. Efectuada la recepción provisoria de las obras, se retirarán las obras accesorias y toda 
maquinaria, dejando el terreno nivelado y libre de materiales, escombros y cegando de 
pozos existentes y acondicionando el predio de acuerdo a las determinantes paisajísticas 
que incorpore la UdelaR oportunamente. 

Se construirán por parte de la Empresa Constructora, dos (2) carteles de obra (8 x 4 m, largo 
y alto respectivamente), donde conste el diseño con las inscripciones e imágenes que se 
indiquen oportunamente por la UdelaR con los textos e imágenes institucionales que 
aquella indique. Los carteles se ubicarán en lugares visibles que determine oportunamente 
la Supervisión de Obra. La instalación no deberá demorarse más de 30 días desde la firma 
del contrato de obra correspondiente. 

Oficina para la Supervisión de Obra (propiedad): El predio cuenta ya con la oficina para la 
Supervisión de Obras por lo cual no deberá ejecutar esta, solo ejecutar y suministrar lo 
indicado en el PCP. 

Oficina de la Dirección de la Obra (contratista): El Contratista se adaptará en un todo a las 
exigencias de la Memoria Constructiva General del MTOP y a la reglamentación vigente, 
para el ítem oficina de construcción.  

Instalaciones para el personal obrero: El Contratista deberá construir la completa la batería 
de servicios higiénicos, lugares de comedor, etc., para el personal obrero y de servicio, de 
acuerdo a las normas de trabajo vigentes en el Uruguay. En este caso también se adaptarán 
a las exigencias de la Memoria Constructiva General del MTOP. 

Depósito de materiales y pañol: El Contratista está obligado a establecer depósito y pañol 
de dimensiones adecuadas, perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los 
materiales y herramientas, que requieran protección de los agentes exteriores, indicando 
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previamente su ubicación que deberá coordinarse y ser aceptada con la Supervisión de obra 
de la UdelaR.  

Depósito de materiales de muestra: El contratista está obligado a realizar un local para 
depositar cada uno de los materiales que sean aceptados por la Supervisión de Obra. Al 
mismo tiempo dejará lugares en el obrador para la realización y depósito de muestras de 
elementos constructivos que solicite la presente memoria, o que exija la Supervisión de 
Obra. Este local estará debidamente protegido y tendrá puerta con cerradura de seguridad. 
La llave quedará en poder del sobrestante o de quien designe la Supervisión de Obra. 

Seguridad en obra: El contratista se hará cargo de asegurar los máximos niveles de 
seguridad en la obra de acuerdo a la normativa de trabajo vigente en el Uruguay. Para tal fin 
será sumamente cuidadoso en la promoción de los criterios de seguridad. Se comprometerá 
a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia política de seguridad que 
deberá ser declarada al momento de la adjudicación de las obras. A tal fin tendrá el 
asesoramiento de técnico prevencionista de seguridad en la construcción, tal como lo 
exigen las normas vigentes. Se asegurará de disponer de todos los accesorios, elementos de 
seguridad y que sean permanentemente usados en forma correcta por lo obreros y demás 
personas que accedan a las obras.  

Todos los equipos tendrán las protecciones adecuadas, así como las estructuras auxiliares 
que serán construidas de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.  

Se deberá disponer en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean 
necesarios para la atención primaria de accidentados. 

Replanteo planimétrico y altimétrico: El replanteo será realizado por el Contratista por un 
ingeniero agrimensor, con los instrumentos apropiados a cada caso, con estricta sujeción a 
los planos del PE y verificado por la Supervisión de Obra. Fuera de ello el contratista es 
responsable de los errores cometidos. 

El replanteo se hará de manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de 
demarcación durante el desarrollo de los trabajos. 

Los niveles y cotas indicados en los planos son los definitivos del PE. Sin perjuicio de ello el 
contratista y la Supervisión de obra, definirán los elementos a replantear, las cotas y niveles 
en las diferentes etapas. 

El contratista al realizar el replanteo a través de la intervención de un Ingeniero Agrimensor, 
relevará los elementos naturales existentes de cierto porte en el área inmediata a la 
construcción. 

2.5 SOBRE EL PROGRAMA.  

Se describen los locales que involucran las nuevas edificaciones y sus capacidades interiores 
básicas (nivel a nivel).  
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Planta Nivel 0,00 (planta baja) 

Posee acceso directo y universal desde el edificio existente y acceso desde los espacios 
exteriores. Posee salidas de emergencia según normativa DNB.  

Incluye: 

- 1 salón de clase (aula con capacidad locativa básica 161 alumnos)  

- hall de acceso y circulaciones  

- accesos exteriores 

- escalera exterior de escape 

Planta Nivel + 3,96 (primer piso) 

Posee acceso directo y universal desde el edificio existente. Posee salida de emergencia 
según normativa DNB.  

Incluye: 

- 2 salones de clase (aulas con capacidad locativa básica 42 alumnos) 

- 1 salón de clase (aula con capacidad locativa básica 18 alumnos) 

- 1 salón de clase (aula con capacidad locativa básica 15 alumnos) 

- acceso y circulaciones  

- escalera exterior de escape 

Planta Nivel + 7,74 (segundo piso) 

Posee acceso restringido a personal de mantenimiento.  

Incluye: Azotea (canalón y cubiertas inclinadas) 

3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto refiere a la construcción de una edificación nueva que se vinculará directamente 
con la existente, a las adecuaciones necesarias en el edificio existente para realizar dicha 
vinculación y a las mejoras en la planta física del edificio existente. 

El proyecto involucra unos 480 m2 construidos interiores, 24 m2 de escalera exterior y 
espacios exteriores anexos, sobre parte del Padrón Nº 11.174, de 11.010 m2, manzana 1137 
de la localidad Catastral de Punta del Este; con frente a las calle Tacuarembó s/n entre las 
avenidas Artigas y Saravia. 

La edificación a construir (ampliación aulario) se ubica a continuación de la BASE 2 del 
edificio existente sobre su fachada este. 

En gráficos se detallan las áreas de actuación, el alcance de las obras edilicias y las de 
acondicionamiento de espacios exteriores. 
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3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

3.1.1 Edificio existente 

El edificio existente se desarrolla en 4 módulos o bases. Las tres primeras (base 1, base 2 y 
base 3) se desarrollan en 3 niveles: planta baja (+0,00), planta primer nivel (+3,96) y planta 
segundo nivel (+7,74) y la cuarta base sólo en planta baja (+0,00). Todas están vinculadas 
por conectores cerrados salvo la vinculación entre base 3 y base 4 que solo cuenta con  
cubierta horizontal.  

El ingreso principal al edificio se genera sobre la calle Tacuarembó a través de un puente 
que salva una canalización de pluviales a cielo abierto existente.  

La subestación, la sala de tableros principales y grupo electrógeno se establecen en un 
edificio exento ubicado en la zona del acceso sobre la calle Tacuarembó. 

La distribución del programa ubica:  

- en la Base 1 las tareas relativas a la Administración y el Cogobierno, en planta baja el 
Aula Magna y en el segundo nivel la Biblioteca, 

- en la Base 2 el Aulario del Centro Educativo, servicios higiénicos públicos y Cantina, 

- en la Base 3 desarrolla en Planta Baja aulas (2 de informática + 2 aulas laboratorios), en 
el primer nivel las oficinas de los investigadores y en el segundo nivel el área de 
laboratorios de investigación, 

- en la Base 4, usos mixtos de laboratorios, servicios para el personal y estudiantes y 
oficinas administrativas entre otros.  

3.1.2 Infraestructuras de abastecimiento de agua  
Ver ANTECEDENTE | PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIONES SANITARIAS 

El sistema de abastecimiento de agua al actual edificio está integrado por 3 subsistemas: 

1. Agua potable. La reserva de agua potable es alimentada directo de OSE 

2. Agua de servicio. La reserva de agua de servicio es de 24.000 l. y se alimenta de la 
recolección de agua de lluvia y depresión de napa al igual que la de incendio. 

3. Agua para incendios. La reserva de incendio es de 15.000 l y se alimenta de la 
recolección de agua de lluvia y depresión de napa. El Tanque para la reserva de incendio 
es de hormigón armado enterrado y ubicado sobre el lado oeste del predio. Las 2 
electrobombas de incendio son sumergibles marca GRUNDFOS modelo SP8A21 y están 
ubicadas en el fondo del pozo, encamisadas y ancladas a dados de hormigón.  

La adecuación de la resolución de la reserva de incendios para obtener una capacidad de 
18.000 l y el sistema de impulsión, forman parte del objetivo de este llamado así como la 
realización de las instalaciones de incendio en el nuevo edificio aulario.  
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3.1.3 Red de saneamiento 
Ver ANTECEDENTE | PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIONES SANITARIAS 

La red de saneamiento del edificio existente es separativa. Primarias y secundarias se 
encuentran conectadas por gravedad a la red de saneamiento urbano ubicada por la calle 
Tacuarembó. Las pluviales se derivan en parte a la reserva de agua de servicio e incendio y 
en parte al terreno, encausando las mismas a través de cañerías y canales a cielo abierto 
hasta el curso de agua inmediato al predio. 

3.1.4 Red de energía eléctrica 
Ver ANTECEDENTE | PLANOS Y UNIFILARES CONFORME A OBRA INSTALCIONES ELECTRICAS  

La red eléctrica del edifico existente se desarrolla  a partir de una acometida de la red de 
UTE desde la Sub estación edificada en el predio sobre la calle Tacuarembó.  

Tanto el Tablero General, el Tablero de Bombas de Incendio como el Grupo Electrógeno se 
encuentran en sala contigua a dicha Sub Estación. 

La red se distribuye internamente mediante una secuencia de tableros en cascada por 
niveles, dentro de los niveles por base y dentro de las bases por locales. 

3.1.5 Estructura portante 
Ver ANTECEDENTE | PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURA DE BASE 2  

Ver ANEXO | ESTUDIO DE SUELOS  

La estructura portante de las edificaciones existentes está compuesta por un sistema de 
losas, vigas y pilares de hormigón armado colado in situ terminación interior y exterior visto. 
A esto se suman paramentos de fachada también de hormigón armado visto. 

Las fundaciones fueron resueltas en 2 etapas mediante pilotes perforados y perforados 
entubados a consecuencia de la presencia de agua.  

3.1.6 Materialidades  
Ver ANTECEDENTE | PLANOS DE PROYECTO ALBAÑILERÍA DE BASE 2 

Las edificaciones existentes se proyectaron y ejecutaron bajo un estricto marco de 
austeridad de recursos por tanto sus terminaciones son mínimas. Pavimentos monolíticos, 
paramentos de fachada de hormigón visto interior y exterior pintado, tabiquería interior de 
obra seca, muros en circulaciones de mayor tránsito en bloque vibrado visto pintado, 
revestimientos en cerámicos blancos, cielorrasos desmontables de placas tipo Armstrong, 
instalaciones aparentes , carpintería de aluminio, etc. 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NUEVO EDIFICIO. 

El programa a desarrollar en el nuevo edificio es un aulario. Se dispone por tanto inmediato 
y con conexión directa con la BASE 2 del edificio existente. 

El anteproyecto APL describe un edificio con un sistema portante de geometría similar al 
existente (ritmo y paso de pilares y vigas) sin definir su materialidad, un sistema de 
cerramientos de fachada a partir de un “mix” de paneles tipo PIR y tabiques de obra seca y 
un sistema de tabiques separativos interiores de obra seca. Pavimentos, aberturas 
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cielorrasos e instalaciones repiten las lógicas y materialidades de las edificaciones 
existentes. Se incorpora el color en sus fachadas buscando una recodificación de los colores 
ya utilizados al interior de la BASE 2. 

A partir del Anteproyecto APL presentado, el Oferente presentará en su propuesta la 
solución técnico-constructiva más adecuada que cumpla con las prestaciones solicitadas.  

Se establecen a tales efectos las siguientes condiciones que enmarcarán la propuesta del 
oferente:  

3.2.1 Características de suelo 
Ver ANEXO | ESTUDIO DE SUELOS 

Se adjunta informe de utilizado al momento del proyecto de las edificaciones existentes. Es 
responsabilidad del Oferente actualizar esta información y definir las determinaciones 
requeridas para efectuar su oferta. La Empresa Adjudicataria hará un estudio preciso de su 
caracterización. 

El sistema de fundación a adoptar será definido por el Contratista. El estudio geotécnico 
suministrado por la UdelaR es orientativo para que las empresas si así lo desean lo utilicen 
como insumo para la elaboración de la oferta para la licitación. Dicho estudio no constituye 
en sí una descripción parcial o total del terreno. A los efectos de la realización del proyecto 
ejecutivo, el Contratista realizará a su costo el o los estudios geotécnicos que entienda 
necesario. 

En el caso de adoptar una solución de cimentación en base a pilotes, se deberá realizar 
ensayo de integridad a todos los pilotes. 

3.2.2 Estructura 

La solución estructural propuesta por el Adjudicatario deberá respetar la geometría y 
materialidad del anteproyecto licitado. 

El Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo donde conste la ingeniería de detalle 
que deberá tener la firma de un Ingeniero Civil con título otorgado u homologado por la 
Universidad de la República Oriental del Uruguay, (en adelante el profesional proyectista) el 
cual deberá contener como mínimo: 

a. Planos (plantas, cortes, alzados y detalles), a escalas apropiadas, que permitan la total 
comprensión del proyecto. De cada plano del proyecto se deberá presentar un original 
en calco, dos copias en papel y el archivo Auto Cad correspondiente. Los originales en 
calco de los planos del proyecto deberán estar firmados por el profesional proyectista. 

b. Memoria descriptiva y de cálculo, con indicación de los procedimientos constructivos 
que aplicará el Contratista de la obra, indicando a su vez las Normas utilizadas. Deberán 
aparecer claramente indicados los distintos estados de carga considerados para el 
proyecto de cada elemento estructural involucrado, así como los efectos térmicos, las 
solicitaciones, y las armaduras que resulten necesarias. La memoria de cálculo estará 
firmada por el profesional proyectista. 



  

Me moria Descript iv a CURE –  se de  Maldo nado   
Página 16 de 29 

La Supervisión de Obra, podrá exigir la presencia del Profesional Proyectista toda vez que lo 
entienda necesario, tanto a pie de obra como en oficina, para discutir aspectos relativos al 
proyecto o a su construcción, sin que esto motive ningún pago especial. 

En adelante cuando se hace referencia a que "el contratista deberá documentar" significa 
que dicha documentación debe ser suministrada a la Supervisión de Obras, en cualquier 
momento en que esta lo solicite y pasará a ser propiedad de la UdelaR. 

3.2.3 Hormigón 

No se admitirán hormigones elaborados a pie de obra. La empresa proveedora del 
contratista deberá contar con la firma de técnico competente (Ingeniero Civil o Arquitecto) 
con título otorgado u homologado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay y 
presentar en todos los casos la siguiente documentación: 

- Nombre de la central de fabricación. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre de la obra para la que se elaboró el hormigón. 

- Resistencia característica solicitada. 

- Módulo de elasticidad longitudinal solicitado. 

- Tipo, clase, categoría, marca y fecha de compra del cemento Portland utilizado. 

- Consistencia y relación agua/cemento. 

- Tamaño máximo del agregado. 

- Aditivos utilizados, tipo, marca y fecha de compra. 

- Cantidad de hormigón elaborado en la jornada para la obra. 

- Identificación del equipo transportador. 

- Hora de carga del equipo transportador. 

- Hora límite para uso del hormigón. 

La no presentación de la documentación antedicha con la correspondiente firma 
responsable motivará la no-aceptación del hormigón elaborado. 

3.2.4 Estructura Metálica 

Se utilizará como mínimo Acero A36. Los elementos deben ser nuevos y sin uso. No se 
podrán utilizar elementos usados y ó provenientes de demolición. No se aceptan uniones de 
elementos no especificadas expresamente en los planos. No se aceptan uniones de trozos 
de perfiles para constituir una pieza, excepto si la medida de proyecto de la pieza excede los 
largos comerciales. En este último caso la unión deberá ser aprobada y documentada por el 
Contratista. 

3.2.5 Cubiertas 
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO 
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Serán livianas de placas auto portantes, compuestos por un núcleo de poliestireno 
expandido EPS de alta densidad Tipo II de espesor a determinar pero no menor a 15 cm, 
unido a dos chapas de acero galvanizado y pre pintado, calibre 26, espesor 0,5 mm unidos 
por medio de adhesivo poliuretánico, tipo ISODEC.  

El PE y el contratista, deberán prever la estructura y logística necesaria para el soporte del 
techo liviano sobre cada uno de los locales de acuerdo a la geometría de los mismos.  

Para la composición del anteproyecto (diseño de cortes y fachadas) se ha considerado la 
colocación de cerramiento con una sola caída del 3%.  

El contratista deberá presentar documentación del fabricante, que garantice el buen 
funcionamiento en servicio tanto para las luces que salva, como los anclajes que se utilicen 
de forma tal que se garantice el buen funcionamiento. Toda la documentación entregada 
será refrendada por ingeniero civil responsable de las obras. 

3.2.6 Muros 
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO 

Todos los muros tendrán como mínimo el espesor que se indica en los planos. Toda la 
construcción se hará a nivel, rigiéndose por los controles de calidad indicados y por las 
normas establecidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la 
Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, edición 
2006, verificando siempre el contratista las medidas en la obra para cada circunstancia.  

M01 - Muro exterior/interior con cámara de aire variable en su espesor compuesto por un 
panel exterior tipo PIR color amarillo cromo o similar (mayor o igual a 6 cm) más estructura 
y tabique interior de placa de yeso con estructura de 7 cm y doble placa de roca de yeso de 
12 mm. Terminación enduido y pintura.  

M02 - Muro exterior/interior sin cámara de aire, compuesto por un panel exterior tipo PIR 
color amarillo cromo o similar (mayor o igual a 6 cm) más estructura y tabique interior de 
placa de yeso con estructura de 7 cm y doble placa de roca de yeso de 12 mm. Terminación 
enduído y pintura. 

M03 - Muro exterior/exterior con cámara de aire, compuesto por panel exterior tipo PIR 
color amarillo cromo o similar (mayor o igual a 6 cm) en ambas caras más estructura.  

3.2.7 Tabiques  
Ver ANTECEDENTE | PLANILLAS ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMINETO ACÚSTICO 

Ver ANEXO | APARTADO ACUSTICO  
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 

Todos los tabiques, serán de los espesores que se indiquen en los planos. Toda la 
construcción se hará a nivel, rigiéndose por los controles de calidad indicados y por las 
normas establecidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la 
Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, edición 
2006, verificando siempre el contratista las medidas en la obra para cada circunstancia. 

Las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales, procedimientos y montaje, así 
como los elementos de terminación (masilla, cintas, cantoneras, buñas, tornillos, clavos, 
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tacos de amure, etc.) serán consideradas obligatorias y deberán asegurar la adecuada 
estabilidad, resistencia y prolijidad que exigen las características del edificio universitario.  

La terminación será absolutamente lisa (para ser pintada) con perfecta continuidad de la 
superficie sin que resulten perceptibles las juntas. La construcción será estable y aplomada. 

Los tabiques se construirán sobre el piso con el pavimento terminado, no existiendo por lo 
tanto discontinuidades en la terminación del pavimento debajo de los tabiques.  

Se coordinarán los zócalos con las placas más externas del doble emplacado de cada lado.  

La totalidad de los tabiques resolverán el encuentro con los cielorrasos estructurales vistos 
mediante una buña de 1x1 cm. La totalidad de los tabiques que definen y limitan aulas y 
espacios de trabajo deberán incorporar las respectivas capas aislantes acústicas (banda de 
neopreno entre estructura y superficie de apoyo o contacto y sello de siliconas). 

T01: Tabique divisorio de yeso / interior - interior, 15 cm, enduído y pintado en ambas caras. 
Corresponde a los tabiques divisorios entre las aulas, son tabiques de placa de yeso de 15 
cm de espesor. Composición doble emplacado de roca de yeso de 12,5 mm enduído y 
pintado + estructura galvanizada de 10 cm perfiles verticales cada 40 cm, con aislamiento 
acústico de lana de vidrio de 18 kg/m3 en la totalidad de la cámara de aire + doble 
emplacado de roca de yeso de 12,5 mm enduído y pintado. 

T02: Tabique divisorio de yeso / interior - interior, 12 cm, enduído y pintado en ambas caras. 
Corresponde a los tabiques divisorios entre las aulas y la circulación, son tabiques de placa 
de yeso de 12 cm de espesor. Composición doble emplacado de roca de yeso de 12,5 mm 
enduído y pintado + estructura galvanizada de 10 cm perfiles verticales cada 40 cm, con 
aislamiento acústico de lana de vidrio de 18 kg/m3 en la totalidad de la cámara de aire + 
emplacado de roca de yeso de 12,5 mm enduído y pintado. 

3.2.8 Enduídos interiores  

Se considera su aplicación en todos los muros y tabiques cuya terminación final sea pintura, 
desde el zócalo a 7 cm del piso terminado hasta su contacto con la estructura. La cantidad 
de manos deberá ser tal que se obtenga una superficie lisa, aplicada en capas finas. 
Requiere siempre un lijado final antes de aplicar la pintura. 

3.2.9 Contrapisos y carpetas de nivelación  

En Planta baja, en exteriores, el contrapiso que conforma veredas y escaleras, será 
construido con hormigón armado colado en sitio, de un espesor uniforme de 8 cm como 
mínimo y malla electro soldada de 15 x 15 cm y hierros de 4,2 mm, sobre capa de relleno 
granular compactado de 15 cm de espesor. EL acabado final será pulido in sitio con el 
agregado de endurecedor de superficie tipo “Sika Chapdur”o similar. 

En Planta baja, en interiores, el contrapiso será construido con hormigón armado colado en 
sitio, de un espesor uniforme de 10 cm como mínimo y malla electro soldada de 15 x 15 cm 
y hierros de 4,2 mm, sobre capa de relleno granular compactado y/o cementado de 15 cm 
de espesor y barrera de vapor y anti-humídica de polietileno de 0,10 mm de espesor.  
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En entrepisos, se ejecutará sobre losas una carpeta de nivelación del espesor requerido para 
lograr los niveles de piso terminado en cada nivel y local. Las dimensiones de estas carpetas 
dependerán de los niveles finales relevados durante el proceso de obra. Se determinará de 
acuerdo al tipo de pavimento a utilizar y a las condiciones particulares del sitio de que se 
trate dentro de la edificación, para ello se deberá prever un buen acabado y un perfecto 
nivelado de las losas de los entrepisos. 

Podrán aplicarse materiales autonivelantes para contrapisos interiores. 

Para el caso de rellenos en las azoteas, se utilizarán hormigones livianos premezclados. 

3.2.10 Pavimentos interiores  

Los pavimentos interiores serán iguales a los existentes. Igual materialidad, dimensión, color 
y terminación 

Baldosa monolítica: En las áreas que se indican en planos se ejecutará un piso con baldosas 
monolíticas mono capa pre-pulidas de 30 cm x 30 cm x 18 mm de excelente calidad color 
gris, terminación espejo para: Referencia comercial, tipo baldosas monolíticas, compacto JB 
(Mosaicos Blangino). 

Felpudos en rulo de PVC: En los accesos desde espacios exteriores se colocarán felpudos 
tipo “Cushion Mat Heavy” o similar, con base, en color negro o gris grafito, en los 
ingresos/salidas interior exterior, de ancho y largo coordinado con los sectores móviles de 
las aberturas. Se colocarán en rebaje de pavimentos, enmarcados por el pavimento de 
baldosa de Monolítico o cajones calados en el hormigón pulido.  

3.2.11 Normativa de accesibilidad en pavimentos interiores y exteriores 

A efectos de permitir que todas las personas puedan llegar, ingresar, usar y egresar de 
forma segura y con la mayor autonomía y confort posible, se colocará señalización en 
pavimentos de acuerdo a la NORMA UNIT 200:2014 (señalización táctil de alerta y 
señalización direccional). La señalización táctil de alerta es adecuada para señalizar 
situaciones de riesgo (desniveles, obstáculos, etc.). La señalización direccional es adecuada 
en áreas de circulación con ausencia de guía identificable (línea de edificación por ejemplo) 
y en espacios amplios indicando recorridos. 

Es imprescindible que el pavimento adyacente presente una superficie lo más lisa posible y 
sin irregularidades. 
 
Piso Táctil de alerta: Ancho entre 60 y 90 cm en toda la extensión de riesgo. De textura y 
luminancia contrastante con el piso adyacente. Garantizar continuidad del patrón de 
información. 

Piso Táctil direccional: Ancho entre 20 y 60 cm. Color diferente y luminancia contrastante 
con el piso adyacente. Garantizar continuidad del patrón de información. 
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3.2.12 Zócalos 

En general los zócalos serán del mismo material que los pavimentos a excepción de los 
sectores cuyo pavimento sea hormigón pulido/llaneado en los que se extenderá la 
colocación de zócalos de monolítico pre pulido.  

3.2.13 Umbrales y entrepuertas 

Las entrepuertas serán del mismo material del piso y la geometría será dispuesta por la 
Supervisión de Obra en virtud de las dimensiones de los pavimentos y sectores a cubrir y de 
las diferentes circunstancias y ubicaciones. 

Los umbrales serán ejecutados en el mismo pavimento interior siempre que sea pavimento 
específico para umbrales (con nariz).  

3.2.14 Cielorrasos  

En todos los casos en que la terminación superficial, sea de hormigón visto la textura 
aparente será la que acuse las chapas fenólicas de 122 cm x 244 cm, todas ellas nuevas y 
cuyo despiezo deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 

El PE deberá prever la geometría y coordinación en la ubicación de las luminarias, accesorios 
o dispositivos contra incendio, señales, etc.  

La terminación superficial deberá ser pulida, quitando las imperfecciones, salientes y re 
barbas, acabado con pintura de silicona líquida mate para tapar los poros y poder ver las 
vetas de las chapas de madera del encofrado.  

En ningún caso se maquillará el hormigón visto, con pinturas de cemento o de otro tipo. 

Los cielorraso de placas desmontables serán modulados bajo una grilla de 61 x 61 cm y sus 
tejas deberán tener un NRC mayor o igual a 0,70. 

Cuando estos se ejecuten bajo cubiertas livianas de paneles autoportantes, deberán 
incorporar superiormente un manto de lana de vidrio de espesor no menor a 2” y densidad 
entre 18 y 20 kg/m3. 

El PE y el contratista, deberán prever la estructura metálica necesaria para el soporte del 
cielorraso sobre cada uno de los locales de acuerdo a la geometría de los mismos y a las 
instalaciones que soporta. Para ello el PE deberá suministrar un plano síntesis de los locales 
que tienen cielorraso, los cortes correspondientes de plenos que deben prever los pases 
correspondientes de luminarias, accesorios del sistema contra incendio, ductos de 
ventilación y otros elementos que los atraviesen.  

Los cielorrasos de cubiertas autoportantes corresponden a la visualización de los paneles 
autoportantes de chapa pre pintada en ambas caras y aislante térmico de espesor variable 
según el caso y 3% de pendiente, tipo ISODEC. 

3.2.15 Impermeabilizaciones, aislaciones, drenajes y juntas 
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO 

Ver ANTECEDENTE | PLANILLAS ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMINETO ACÚSTICO 
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Ver ANEXO | APARTADO ACUSTICO  
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 

El PE y el contratista, deberán prever en las azoteas/canalones del edificio las bajadas de 
pluviales en cantidad según lo expresado en el anteproyecto APL.  

Se colocarán reboses en todas las cubiertas, a razón de uno por bajada como mínimo.  

Se recubrirán las gargantas previéndose la ejecución de una media caña de radio mínimo de 
10 cm.  

En azoteas transitables, se colocará piedra partida o variante de canto rodado. Se ejecutarán 
las correspondientes pruebas de agua de cada azotea, coordinando su vista y aprobación 
por la Supervisión de Obra. 

La solución básica para las azoteas/canalones será invertida. 

Las azoteas deberán cumplir con las finalidades de protección térmica, evacuación de las 
aguas de lluvia e impermeabilización. Se deberá garantizar el trabajo realizado por el plazo 
de 10 años como mínimo (el contratista deberá presentar una garantía escrita por 10 años a 
la Supervisión de Obra). 

En caso de empleo de membranas asfálticas, deberán cumplir con la norma IRAM acorde al 
tipo del que se trate: IRAM 6684, 6685, 6693, 6692, 6687, 6680.  

En las edificaciones existentes se está migrando de soluciones de membranas asfálticas a 
membranas de PVC a partir de fisuraciones constatables en la capa impermeable vista, por 
“fatiga” generada a partir de las dimensiones generales de las azoteas. 

Al comienzo de todos los muros y tabiques de mampostería de la planta baja y hasta 3 
hiladas por encima del suelo, se ejecutará una capa aisladora de cimientos que impedirá que 
la humedad o el agua del suelo suban por capilaridad a los muros y tabiques, evitando de 
este modo el deterioro o destrucción de la construcción y de las condiciones de 
habitabilidad del edificio. Se tomarán los mampuestos con mortero de arena y cemento 
adicionando hidrófugo, también se pintará totalmente la superficie expuesta con emulsión 
asfáltica. Con el mortero mencionado anteriormente, se revocarán ambas caras del muro 
desde la viga o carrera y hasta 3 hiladas por encima del nivel de piso terminado. 

La impermeabilización vertical de muros exteriores de mampostería se ejecutará en la cara 
exterior del muro interior. Se considerará sobre manera la impermeabilización en los 
umbrales debajo de cada abertura y la reposición de las capas en caso de picar el muro por 
motivos de instalaciones a posteriori. 

La aislación térmica de los muros exteriores de mampostería, se ejecutará mediante la 
aplicación de placas de espuma de poliestireno expandido auto-trabante, de 30 kg/m3 de 
densidad y 3 cm, de espesor como mínimo. 

La aislación térmica (acústica e ignifuga) de los tabiques interiores de yeso, se ejecutará 
mediante el llenando del alma con lana de roca. Este material es usado como aislante 
térmico, acústico y como protección pasiva contra el fuego, todo ello debido a su estructura 
fibrosa multidireccional, que le permite albergar aire relativamente inmóvil en su interior. 
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La protección humídica horizontal sobre terreno con capa de polietileno de 100 micras, a 
modo de barrera impermeable superficial, donde los tramos se solapen unos con otros 
entre 3 a 5 cm.  

 

La impermeabilización en cara exterior de muro interior, espesor 1,5 cm con mortero de 
arena y cemento adicionando hidrófugo, también se pintará totalmente la superficie 
expuesta con emulsión asfáltica Antepechos 

Los antepechos de muros de mampostería serán terminados exteriormente con arena y 
Portland con hidrófugo, y recibirán como protección, una vez amurada la abertura de 
aluminio una terminación a llana con impermeabilizante cementicio tipo “Sika Top Seal 107” 
o similar. La terminación final de las jambas de Arena y Portland será realizada con el mismo 
revoque monocapa que las fachadas o en obra vista según corresponda.  

La impermeabilización de los muros de contención, se realizará mediante la aplicación de 
impermeabilizante cementicio tipo “Sika Top Seal 107” o similar en capas sucesivas las 
primeras a pinceleta y la última a llana, hasta alcanzar un acabado continuo y sin filtraciones 
en la totalidad de su superficie desde la cara inferior del contrapiso y hasta la cara inferior 
del cielorraso de los locales interiores. Esta tarea será posterior a un adecuado hidrolavado 
a presión de las superficies con el retiro de todas aquellas partes sueltas.  

En el aislamiento de los muros exteriores de mampostería se empleará como aislante 
térmico, placa de poliestireno expandido de 3 cm de espesor mínimo o lana de vidrio de 
espesor tal que iguale o supere las prestaciones como aislante térmico y reduzca la 
Transmitancia Térmica del cerramiento de acuerdo a cálculos probados. Se emplean 
asimismo cámaras de aire ventiladas de espesor mínimo 3 cm y máximo 5 cm. 

En la tabiquería interna de placas de roca de yeso y dependiendo de su tipificación se 
recurrirá a aislamiento de lana de vidrio de densidad 18 kg/m3 con espesores variables.  

Se aplicarán mantos de 50 mm de espesor para tabiques que no presentan 
condicionamientos especiales.  

Se aplicarán mantos de 100 mm de espesor para aquellos que limitan aulas (locales 010, 
011, 012, 013 y 014) y de 155 mm de espesor para aquellos que limitan el auditorio (local 
015). En estos locales al aislamiento en el interior del tabique se agregan bandas acústicas 
de neopreno interpuestas entre la estructura metálica en la unión con losa superior e 
inferior y los paramentos, a lo que se deberá sumar un sellado de silicona acústica entre los 
emplacados y losas o paramentos.  

En el proceso de ejecución del pavimento de la cancha se colocará en toda la superficie de la 
losa de apoyo un manto de paneles rígidos de lana de vidrio de 100 mm de espesor y 
densidad 48 kg/m3 que se complementará con el revestimiento de las caras vistas de las 
vigas invertidas con paneles también rígidos de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 
densidad 48 kg/m3 más un elemento superficial continuo compuesto por un filtro de lana de 
vidrio más aglomerado bituminoso entre la subestructura y la tarima/diafragma. 
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3.2.16 Vidrios 

El acristalamiento será con vidrio simple, laminado o templado en puertas y ventanas, en los 
espesores y tipos pre indicados en cada planilla. 

3.2.17 Carpintería en aluminio, hierro y madera 

3.2.17.1 Puertas y ventanas exteriores de aluminio 

Puertas exteriores y ventanas serán realizadas con estructura de aluminio de línea igual a la 
existente. La estructura de aluminio será anodizada natural, espesor mínimo 15 micras. Se 
verificará la perfilería a emplear en función de las dimensiones de las hojas y de las 
condiciones de exposición al viento en el sitio. Se presentará garantía de proveedor de 
aluminios y subcontrato. Se colocarán topes para las puertas.  

3.2.17.2 Puertas interiores de carpinterías de madera 

También se suministrarán puertas de madera tipo placa terminación melamínico color. 
Todas se realizarán en base a las planillas suministradas 

Se colocarán topes para las puertas.  

Puertas internas resistentes al fuego si fuese necesaria su colocación, deberán cumplir con 
RF 30 o RF 60 y tendrán certificación, cumpliendo con la normativa local/internacional 
aplicable. 

3.2.17.3 Escaleras, barandas, otros. 

Se suministrarán escaleras, barandas, puentes, barrales, etc. de hierro, hierro galvanizado 
en caliente o acero inoxidable según corresponda. Todas se realizarán en base a las planillas 
suministradas. 

3.2.18 Pinturas 

Sobre placas de yeso en paramentos se aplicarán no menos de dos manos de pintura tipo 
látex acrílica súper lavable semi-mate para interiores, aplicada a rodillo, color a definir, 
sobre dos capas de fondo aplicado a rodillo, color blanco.  

Sobre elementos de herrería pintados se aplicarán no menos de dos manos de esmalte 
sintético brillo, aplicado a pincel o soplete, color a definir, sobre dos capas de fondo anti 
óxido sintético, mate color aplicado a pincel.  

Sobre elementos de carpintería de madera se aplicarán no menos de dos manos de esmalte 
sintético brillo, aplicado a pincel o soplete, color a definir, sobre dos capas de fondo 
sintético, mate incoloro aplicado a pincel. 

3.2.19 Instalaciones sanitarias 
Ver ANTECEDENTE | PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIONES SANITARIAS 

Comprenden el sistema de desagüe de pluviales, y los abastecimientos  de agua fría servicio 
de agua para combate hídrico contra incendio. 
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Los desagües pluviales se conducirán por gravedad hasta su vertimiento en la red de canales 
a cielo abierto existente en el predio. 

Antes de iniciar las instalaciones, el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario deberá 
verificar todos los niveles y pendientes previstos en el proyecto, y en caso que existan 
diferencias, ponerlo en conocimiento de la Supervisión de Obra junto con una propuesta de 
ajuste de las cotas de zampeado, estando a lo que ella decida.  

El abastecimiento de agua de incendio funcionará interconectada a la solución ya existente 
para las edificaciones existentes.  

El subcontratista deberá realizar, gestionar y aprobar el proyecto ejecutivo de la instalación 
de combate hídrico contra incendio, este cumplirá con el Decreto 333/00 (Reglamentación 
de los Artículos 4º y 5º de la Ley Nº 15.896 de Prevención y Defensa contra Incendios), se 
realizará de acuerdo a lo que establezca el Dictamen de Asesoramiento Primario de la 
Dirección Nacional de Bomberos y quedará sujeto a las revisiones o ampliaciones que esta 
determine. 

En el presente proyecto de ampliación, sólo se indica la ubicación de bocas de incendio. Los 
demás elementos (bombas, cañerías, etc.) y las características pertinentes, son parte del 
proyecto ejecutivo que realizará el proponente con ingeniero hidráulico sanitario y deberán 
ser incluidas en la oferta económica. 

3.2.20 Instalaciones eléctricas e iluminación 
Ver ANTECEDENTE | PLANOS Y UNIFILARES CONFORME A OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS 

La instalación eléctrica proyectada está prevista en el anteproyecto APL para seguir los 
mismos criterios de distribución de tendidos y tableros derivados por planta, base y local, ya 
aplicada en las edificaciones existentes 

La distribución se realizará por bandejas galvanizadas aparentes y las alimentaciones a 
derivaciones se efectúan en aparentes en caño galvanizado a la vista y sobre cielorrasos, 
(cuando existe el mismo) y en PVC rígido y/o flexible cuando van embutidas en piso, losa, 
contrapiso o pared. 

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de 
obra y materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones: 

- Suministro, montaje y conexionado: de Tableros derivados. 

- Suministro e instalación del sistema de tierra artificial del edificio. 

- Ajuste y eventual ampliación y suministro e instalación del banco de condensadores 
existente. 

- Suministro, montaje y conexionado de interruptores termo-magnéticos en los tableros 
generales de base y de piso con el fin de proteger las líneas que alimentan diferentes 
tableros derivados. 

- Suministro e instalación de los tableros de aire acondicionado y ventilación que 
alimentan las puestas de ventiladores y equipos de aire acondicionado. Estos Tableros 
podrán ser independientes o ser un módulo dentro del tablero general de piso, 
alimentado en forma independiente. 
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- Suministro y montaje de todas las canalizaciones y bandejas por donde se distribuirán 
los conductores, incluyendo los pases necesarios para ejecutar los trabajos con 
excepción de las ayudas del Contratista General para la realización de los tendidos por 
bajo piso o pases en estructura de hormigón. 

- Suministro e instalación de todos los tableros derivados indicados por zona como 
mínimo, podrán establecerse otros tableros complementarios. 

- Suministro y tendido de todos los conductores. 

- Suministro e instalación de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas múltiples. 

- Trámites y gestiones ante UTE para el provisorio de UTE correspondiente. 

Se incluye el suministro, montaje y conexionado de todas las luminarias con sus lámparas, 
de acuerdo a proyecto de Iluminación realizado por el Oferente. Las puestas de iluminación 
indicadas en los planos de referencia de instalaciones son orientativas tanto en cantidad 
como en modelo.  

3.2.21 Instalaciones para corrientes débiles 
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

La resolución de las infraestructuras de comunicaciones y seguridad, con sus canalizaciones, 
tendidos, dispositivos, conexionado, puesta en funcionamiento y pruebas forman parte del 
objeto de este llamado. En los casos en que se indique preinstalación se dimensionará a 
tales efectos.  

3.2.22 Instalaciones de acondicionamiento térmico 

El proyecto plantea el diseño el acondicionamiento térmico de las nuevas instalaciones 
destinadas a Aulas, a ser construidas y la ejecución de las previsiones (preinstalación) 
correspondientes para que la UdelaR pueda incorporarlas a demanda y fuera del objeto de 
esta licitación.  

En las previsiones se deberá dejar instalados cañerías y dispositivo de pre instalación en 
cada uno de los locales, se especificarán los equipos MINISPLIT a suministrar en los locales 
establecidos. 

Los equipos considerados en el diseño del sistema deberán, ser aptos para operar con 
energía eléctrica monofásica 230 volts y trifásica 400 V, 50 ciclos.  

Las unidades exteriores se ubicarán en lugares de fácil accesibilidad y deberán ser de 
gabinete metálico apto para intemperie. Las unidades exteriores se fijarán adecuadamente 
en plataformas colocadas según se indica en planos. 

Se cuidarán al máximo los detalles para la futura instalación de las unidades interiores que 
deberá ajustarse a las recomendaciones del fabricante. A fines de la futura instalación el 
proyecto deberá contemplar que  los trabajos y suministros deberán necesariamente incluir: 

- Interconexión frigorífica pre aislada entre unidades interiores y exteriores. La espuma 
elastoméricos deberá ser adecuadamente protegida por pintura especial y en 
recorridos aparentes o a la intemperie serán protegidas con forro metálico de 
protección. En todos los recorridos las cañerías de interconexión frigorífica serán 
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montadas sobre bandejas de chapa perforada similares a las utilizadas para las 
instalaciones eléctricas suministradas y montadas por el Subcontratista de 
acondicionamiento térmico. Las mismas se soportarán mediante perfiles y varillas 
roscadas a la estructura del edificio. 

- Tendido de control entre unidades interiores y exteriores 

- Las unidades interiores tendrán termostato y comando propio alambrado para cada 
unidad.  

- Conexión a tomas dejadas por instalador eléctrico 

- Conexión de drenaje a red de sanitaria de unidades interiores (tendidos horizontales 
hasta tomas verticales previstas por el Instalador Sanitario, a fines de la cotización se 
preverán 5 m, de interconexión por cada equipo). 

- Planilla de equipos: MINI SPLIT a determinar por el proveedor en cada caso 
considerando las cargas de la planilla que deberá establecer en el proyecto ejecutivo 
(PE) para cada local de los edificios 

3.2.23 Medidas e instalaciones de protección contra incendio 
Ver ANEXO | MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 

Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES SISTEMAS DE COMUNICACIONES SEGURIDAD  

El sistema de combate de incendio cumplirá con el siguiente marco normativo:  

- Decreto 222/010 de la Dirección Nacional de Bomberos 

- Instructivos técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos 

- IT-04 Extintores de incendio 

- IT-05 Sistemas de tomas de agua y bocas de incendio 

- IT-07 Iluminación de emergencia 

- IT-10 Señalización de incendio 

- IT-11 Sistemas de detección de incendio y alarma de incendio 

Se realizará de acuerdo a lo que establezca el Dictamen de Asesoramiento Primario de la 
Dirección Nacional de Bomberos y quedará sujeto a las revisiones o ampliaciones que esta 
determine. 

El sistema previsto incluye: 

a. Ajustes en reserva existente de agua, suministro de sistemas de bombeo y ajustes y 
suministros en sistema de bocas de incendio (BIEs) 

b. Ampliación del Sistema de detección son sensores de humos y central de alarma 

c. Iluminación de emergencia. 

d. Esquema de salidas de emergencia y Plan de Evacuación.  

e. Ubicación de extintores 

f. Señalización de emergencia. 
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g. El contratista deberá realizar todas las tramitaciones pertinentes para obtener la 
habilitación completa de la DNB. 

3.2.24 Otras instalaciones  
Ver ANEXO | ESPECIFICACIONES SPDA 

Suministro e instalación de protecciones atmosféricas. 

3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ESPACIOS EXTERIORES. 

3.3.1 Limpieza del terreno, desmontes, rellenos. 

Se realizará una limpieza general del sitio de emplazamiento de las obras de los espacios 
exteriores retirando todo el suelo vegetal.  

Se ejecutará el desmonte en todo el ámbito de las obras donde sea requerido, hasta llegar a 
30 centímetros por debajo del nivel de terreno vegetal. Se trasplantarán asimismo árboles 
indicados por la Supervisión de obra y se retiraran raíces y todo material no apto para ser 
suelo soporte.  

El material no residual retirado se reubicará al interior del predio en una zona a definir por 
el adjudicatario en acuerdo con la Supervisión de las Obras. Se hará un conformado de la 
misma tomando en cuenta la topografía del terreno, dando pendientes con taludes que 
impidan una futura erosión y/o estancamiento de aguas de lluvia. 

3.3.2 Modelado del terreno 

El material resultante del retiro de capa vegetal de la zona de obras se colocará y modelará 
en el sitio, a coordinar con la Supervisión de Obra. Una vez modelado y al final de las obras 
se colocará una capa de tierra negra con posterior colocación de tepes de césped (San 
Agustín). 

En el perímetro de las construcciones se realizará similar modelado para lograr niveles de 
escurrimiento adecuado. 

3.3.3 Caminería interna de acceso  

Se realizará caminería peatonal de acceso (veredas y escaleras) al nuevo edificio desde los 
estacionamientos, sobre la fachada este del edificio existente, según gráficos adjuntos en 
hormigón armado con terminación en hormigón llaneado ídem existente.  

3.3.4 Pavimentos 

Los pavimentos exteriores serán iguales a los existentes. Igual materialidad y terminación. 

Hormigón pulido: En las áreas que se indican en planos se ejecutará un piso terminación del 
contrapiso. Este será construido con hormigón armado colado en sitio, de un espesor 
uniforme de 10 cm como mínimo y malla electro soldada. El acabado final será pulido in 
sitio con el agregado de endurecedor de superficie del tipo “Sika Chapdur” o similar. 
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Piedra partida: En las áreas que se indican en planos se aplicará un manto de piedra partida 
granítica color gris. Este será colocado con un espesor uniforme de 3 cm como mínimo 
sobre una caja de material granular compactado. 

Césped: Se indica la colocación de panes de césped del tipo San Agustín “Tenotasum 
Secundatum” en el 50% de la superficie parquizada, sobre una capa de tierra negra de 
espesor mínimo 10 cm.  

3.3.5 Plantación de especies vegetales 

Se indican en gráficos posiciones relativas y número de ejemplares de las especies arbóreas 
y arbustivas (2 Patas de Vaca “Bauhinia Forficata”, 2 Lapachos Amarillo “Handroanthus 
Pulcherinnus”,  2 Molles Cenicientos “Schinus Lentiscifolius”, 1 Romerillo “Heterothalamus 
Alienus”, 1 Ceibo Blanco “Erythrina Cristagalli var. Leucochlora” y 1 Olivo “Olea Europaea”) y 
posiciones relativas de las gramíneas (Paja Brava “Panicum Prionitis” y lantana Rastrera 
“Lantana Montevidensis”) a plantar. 

La cuantificación del número de ejemplares de gramíneas deberá estar asociada a la 
producción de matas importantes y extendidas similares a las expresadas en gráficos.  

El porte de las especies arbóreas y arbustivas deberá ser medio, superando los 2 metros con 
ejemplares de edad mayor a los 3 años. 

La plantación se realizará cuando el terreno esté en condiciones y las obras no afecten el 
crecimiento de las mismas. Se exigirá un mantenimiento posterior no menor a 12 meses que 
incluye el corte de césped, poda y la sustitución de aquellos ejemplares que no prosperen. 

Se deberá asimismo relevar, trasplantar y eventualmente reponer los ejemplares ya 
plantados en el lugar en que se erigirán las nuevas construcciones. 
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ANEXOS 

1. ANEXO | PLANILLA DE LOCALES ANTEPROYECTO APL 

2. ANEXO | REFERENCIAS FOTOGRAFICAS 

3. ANEXO | ESTUDIO DE SUELOS 

4. ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO 

5. ANEXO | MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

6. ANEXO | ESPECIFICACIONES SISTEMAS DE COMUNICACIONES y SEGURIDAD 

7. ANEXO | APARTADO ACCESIBILIDAD 

8. ANEXO | APARTADO ACUSTICO  

9. ANEXO | ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 

10. ANEXO | ESPECIFICACIONES SPDA 

11. ANEXO | ESPECIFICACIONES ESTRUCTURAS 

 
ANTECEDENTES 

1. ANTECEDENTE | PLANOS CONFORME A OBRA INSTALACIONES SANITARIAS 

2. ANTECEDENTE | PLANOS Y UNIFILARES CONFORME A OBRA INSTALACIONES 
ELECTRICAS  

3. ANTECEDENTE | PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURA DE BASE 2 Y RESERVA DE 
INCENDIO  

4. ANTECEDENTE | PLANOS DE PROYECTO ALBAÑILERÍA DE BASE 2 

5. ANTECEDENTE | PLANILLAS ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMINETO ACÚSTICO  

 


