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1 Descripción de las obras

La obra a realizar consiste en la re-construcción de avenida en la Avenida Aparicio Saravia de la ciudad de Minas, el alumbrado de la vía, la canalización de pluviales, la instalación de semáforos en un cruce y la colocación de señalización vial.
Pavimento principal:
Base granular de 30 cm. ejecutado en dos capas de 15cm de espesor y ejecución de pavimento en tres capas de concreto asfáltico para las calzadas, para alcanzar el espesor total requerido se construirá en dos capas de base negra: una de 7 cm. de espesor compactado y otra de 6 cm. de espesor compactado, y una capa de 5 cm. de espesor compactado de carpeta de rodadura para la calzada, aplicándose un riego de adherencia intermedio entre capas. La ruta contara con cordones cuneta laterales en toda la extensión. La obra incluirá el pavimento de los empalmes con las calles transversales.
Señalización:
La marcación se realizará de la siguiente forma: 
En la zona entre Ellauri Av. Alejandro Henry se marcará el eje de calzada  se realizará en color amarillos continuo. Se demarcará los bordes en tramo blanco continuo a 2 metros de cada cordón en color blanco.
En la zona entre Alejandro Henry y Av. J. Barrios Amorín se demarcarán los bordes de los tramos a 20cm de cada cordón en ambas sendas. 

En todos los casos el ancho de la faja será de 0.10 m. Salvo en pintura amarilla, que será de 0,15 m. El marcado de flechas e isletas se hará de acuerdo con  la Dirección de Obra.
Pluviales:
Se realizarán las obras pluviales indicadas en los planos diseñadas con el objetivo de eliminar el escurrimiento de las aguas a cielo abierto, mejorando la seguridad. 
Iluminación:
El objeto es el llamado para ejecución de proyecto y obra con suministro de todos los materiales y mano de obra necesarios de acuerdo al presente pliego. La obra de iluminación se regirá según el proyecto básico que se adjunta.
Empalmes:
Se instalaran semáforos en el cruce indicado en planos. La obra incluirá el pavimento de los empalmes con las calles transversales.

2 Otros documentos que rigen en el contrato.

Se tiene presente y se asume por conocido y válidos los siguientes documentos que sirven de base para la consideración de referencias específicas vinculadas a la ejecución del presente proyecto:
· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); aprobado por Decreto 08/1990 del 24 de enero de 1990, concordantes y modificativas, en particular el Decreto 229/2000 del 9 de agosto del año 2000.
· Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para la Construcción de Puentes y Carreteras, aprobado por Decreto No. 09/1990 del 25 de enero de 1990 y las Especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas de dicho pliego de la D.N.V. de Agosto de 2003.
· Norma de Señalización en Obra de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de noviembre de 2002.
· Manual Ambiental de la Corporación Vial del Uruguay(CVU).
· Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de OSE, 
· Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión 
· Accesibilidad de las personas al medio físico. Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible UNIT 200-2014.

A los efectos de facilitar la comprensión e interpretación de los elementos dispuestos por el proyecto, se ha procurado en todo momento hacer referencia a tipos de obras y elementos complementarios de la tipología usualmente empleada y se han incorporado en gráficos todas las piezas que permitan facilitar la visualización de los evaluadores, constructores y controladores.
3 Laminas.

La carpeta de laminas está compuesta por los siguiente planos:

· Planimetría


Lámina 1

· Planimetría


Lámina 2

· Detalle bocas de tormenta
 Lámina 3

· Detalle bocas de tormenta 
Lámina 4

· Pluviales Lamina 

Lámina 5

· Pluviales Lamina

Lámina 6

· Alumbrado Público

Lámina 7

· Alumbrado Público

Lámina 8

· Señalización


Lámina 9

· Señalización


Lámina 10

· Detalles


Lámina 11

· Pluviales cuencas

Lámina 12

· Detalle planta perfil

Lámina 13

Las Laminas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12, se muestran a modo indicativo ya que corresponden a tareas que realizará la Intendencia Departamental de Lavalleja por administración.
4 Lista de cantidades.
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1 1

Movilización Global

1

2 2

Excavación no clasificada a depósito m3.

4.950

2 3

Sobrecosto de excavación en roca m3.

200

2 4

Demolición de pavimento existente m3.

2.533

7 5

Base granular con CBR mayor o igual 80% (con transporte) m3.

6.600

6 6

Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación m2.

22.000

6 7

Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2.

44.000

5 8

Mezcla asfáltica para base negra ton.

6.312

5 9

Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton.

3.811

134 10

Cemento asfáltico (suministro, transporte y elaboración) ton.

525

134 11

Diluídos asfáltico (suministro, transporte y elaboración) m3.

40

45 12

Caño de PVC de 160 mm m

765

45 13

Caño de PVC de 75 mm m

1.700

304 14

Pintura de pavimento línea de borde contínua m2.

1.020

304 15

Pintura de pavimento línea de eje discontínua m2.

30

304 16

Pintura de pavimento a mano (símbolos, flechas, etc.) m2.

150

16 17

Señales con material reflectorizante 120 x 240 colocadas c/u

4

16 18

Señales con material reflectorizante circulares 90 cm diámetro colocadas c/u

6

16 19

Señales con material reflectorizante octogonales 75 cm entre lados colocadas (inc. Poste) c/u

19

16 20

Señales con material reflectorizante triangulares 75 cm de lado colocadas (icn. Poste) c/u

2

13 21

Cordón pisable m

200

17 22

Semáforos Global

1

13 23

Suministo y colocación de Flex Beam en talud natural ml

550

16 24

Tachones delimitadores  c/u

200


5 Metrajes de la planilla de Cantidades.
Las cantidades que se consignan en las listas de cantidades o metrajes son las que se estiman necesarias para la obra, pero no han de tomarse como cantidades efectivas y exactas para las obras que ha de ejecutar el Contratista en cumplimiento de sus obligaciones asumidas en el Contrato. 
Estas cantidades serán tenidas en cuenta a los efectos de la presentación y comparación de ofertas pero será de responsabilidad del Contratista la verificación de los mismos previo a la cotización del proyecto.
6 Medición de avance de obras para certificaciones


La Dirección de la Obra deberá determinar de oficio por medición el valor de las obras realizadas de acuerdo con el Contrato.
Cuando se requiera medir alguna parte o partes de las obras y se estime necesaria la presencia del Contratista, el Director de Obra podrá avisar al representante técnico o ingeniero residente del Contratista, quien inmediatamente deberá presentarse para facilitar a la Dirección de la Obra la realización de dicha medición, debiendo proporcionar todos los datos que se requieran. 
Si en la reunión se acuerda una metraje éste será el que colocará en el certificado.

Si fuera avisado y el Contratista no asiste, el metraje estimado por la Dirección de Obras será el usado para la confección del certificado.
Se deberán realizar todas las obras definidas en planos y especificaciones técnicas, independientemente de los metrajes, pagándose al precio unitario licitado para los metrajes certificados. 
7 Restricciones en servicios públicos

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, y demás servicios; para lo cual recabará, de las Empresas y Organismos que brinden esos servicios y en forma previa a la iniciación de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Dirección de Obra cuando esa información no le sea suministrada.
El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes servicios públicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones y los daños provocados a la obra serán a costo del Contratista.
8 Descripción de rubros.

8,1 Movilización

En el rubro Implantación de Obra se deberán cotizar todos los trabajos y suministros requeridos para poder iniciar la ejecución de los trabajos. 
No podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato y se pagará de la siguiente forma:
· El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal.
· El 25% (veinticinco por ciento) cuando se haya alcanzado un avance de las obras por un valor superior al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 
· El 25% restante (veinticinco por ciento) al cumplirse el repliegue del obrador una vez finalizada la obra.
8,2 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro del terreno existente (tosca, tierra o arcilla).
El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte del material hasta un lugar de depósito que indique la Dirección de Obra a una distancia máxima de 3.0 km. 
Este rubro se pagará por metro cúbico en banco. No será objeto de pago lo que la empresa excave de más sin autorización de la Dirección de Obra.
8,3 SOBRECOSTO POR EXCAVACION EN ROCA

Este rubro se aplicará si durante la realización de los trabajos se llegara a un sustrato rocoso antes de alcanzar el nivel de sub-rasante.
Los trabajos consistirán en la excavación por medios mecánicos y retiro de roca.
El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte del material hasta él un lugar de depósito que indique la Dirección de Obra a una distancia máxima de 3.0 km. Este rubro se liquidara únicamente con la autorización previa de la Dirección de obra.
Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco.
8,4 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro del pavimento asfaltico existente.
El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte del material hasta un lugar de depósito que indique la Dirección de Obra a una distancia máxima de 3.0 km. 
Este rubro se pagará por metro cúbico en banco.

8,5 BASE GRANULAR CBR>80% CON TRANSPORTE

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular (incluido derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, la conformación final de la cantera, etc.), el tendido y mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego.
Trabajos Previos: 
Se considera en este proyecto como sub-rasante el nivel inmediato por debajo de la base granular y en el ancho indicado en el perfil transversal. Los materiales aptos para integrar los 30 (treinta) centímetros superiores de la sub-rasante serán preferentemente suelos clasificados en los grupos A1, A2-4, A2-5 y A-3 de la clasificación AASHO M-145 u otros aprobados por la Dirección de Obra con IP <10 , LL <30, CBR> 6%.
Por encima de la sub-rasante se construirá una base granular en todo el ancho de la calzada principal.
Compactación: La base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador de agua con barra distribuidora alimentada a presión y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las pendientes del perfil transversal sean las indicadas en las laminas de perfiles transversales.
El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del material extraído del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV. Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la Dirección de Obra aceptación del o los yacimientos que propone emplear para la construcción de la base. Deberá realizar cateos y ensayos en cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda apreciar la calidad y homogeneidad del material propuesto. La aceptación del yacimiento por la Dirección de Obra es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base.
· Materiales: El material deberá tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado y la fracción que pasa el tamiz Nro. 40 deberá cumplir las siguientes condiciones:
·  IP ≤ 6%
·  LL ≤ 25%
Siendo IP el Índice Plástico y LL el Límite Líquido
La liquidación de los trabajos se realizaran sobre el volumen geométrico compactado y de recibo de la base ejecutada al precio unitario fijado para el rubro correspondiente para el rubro "Base granular CBR mayor o igual a 80% (con transporte)”. Esta liquidación estará acotada superiormente por el volumen geométrico correspondiente a 30 cm. de espesor compactado.
El pago de la obra realizada se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido para el rubro "Base granular CBR mayor o igual a 80% (con transporte)”.

8,6  EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

Luego de aprobada la base granular se hará un intenso barrido de modo de eliminar el polvo y los materiales sueltos y si fuera necesario se le humedecerá ligeramente para favorecer la penetración del diluido; luego se procederá al riego de imprimación asfáltica.
La imprimación de la base granular se hará empleando diluido asfáltico MC 1 en la proporción que indique la Dirección de Obra. Rige la Sección V del Pliego de la Dirección de Vialidad. Las normas de ensayo serán las UY.
Se pagará por metro cuadrado de imprimación realizada de acuerdo al precio unitario del presente rubro.
8,7 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA

Para los riegos de adherencia se utilizará Emulsión de Curado Rápido, con todas las indicaciones señaladas en los artículos anteriores.
No se permitirá el tránsito de camiones con cargas que no sean de carpeta asfáltica sobre las capas ejecutadas hasta la total terminación de la calzada completa.
Sobre la base granular aprobada se ejecutará un riego de imprimación y, si la misma fuera habilitada al tránsito o transcurriese un período mayor a 15 días, se ejecutará un riego de adherencia previo al tendido de la mezcla asfáltica
Se pagará por metro cuadrado de imprimación realizada de acuerdo al precio unitario del presente rubro.
8,8 MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA

Ídem al artículo Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura.
La mezcla bituminosa luego de compactada según el Art. C-5-2-1-J, cumplirá las siguientes especificaciones:
	
	
	Base Negra

	N golpes / cara
	
	75

	Estabilidad Marshall (kg)
	Mínima
	750

	Fluencia (mm)
	
	2 – 4

	Vacíos de la mezcla
	
	3 – 8

	VAM
	Mínimo
	Art. C–4–1-4

	Estabilidad remanente Marshall (%)
	Mínimo
	85

	Relación filler / betún
	Menor o igual
	1

	Relación estabilidad / fluencia
	Mínimo
Máximo
	190
400


8,9 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA

Este Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la mezcla salvo el cemento asfaltico que se certificara en rubro especifico, la fabricación de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactación de la misma. 
Se construirá de acuerdo a los espesores que indique el proyecto
La carpeta de rodadura de concreto asfáltico se ejecutará con mezclas asfálticas en caliente, para las que regirán, tanto para su ejecución como para su aceptación y liquidación, las disposiciones contenidas en la Sección VI del PV con las aclaraciones y/o modificaciones que se establecen a continuación. En caso de alguna contradicción regirán las presentes especificaciones.
El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.
Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 serán una mezcla obtenida de la trituración de roca sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de material granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. El material granular será considerado no plástico cuando como resultado de los ensayos de los Límites plásticos no se ha podido obtener el valor del Índice de Plasticidad, o éste ha sido definido como NP. La Inspección podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el yacimiento. La mezcla de agregados estará integrada en un 80%  como mínimo, de partículas provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 15%.
Salvo que se especifique lo contrario en los pliegos particulares se modifica el artículo A-3-2-1 de la Sección VI del PV que queda redactado como sigue:
El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino, a emplear en la preparación de mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de desgaste Los Ángeles, arrojarán un porcentaje de desgaste no mayor de 30% si es de origen granítico, o de 25% si es de origen basáltico.
El tamaño máximo nominal de agregado grueso (menor apertura del tamiz que permite pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada, será de 19,04 mm (no retenido en el tamiz UNIT 19.040).
Se modifica el Art. C-2-3 de la Sección VI  del PV, que queda redactado como sigue:
Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendrán graduación encuadrada dentro de los siguientes límites:
Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO - M 92):
	
	1”
	¾”
	½”
	3/8”
	Nº 4
	Nº 8
	Nº 30
	Nº 50
	Nº 100
	Nº 200

	Carpeta
Rodadura
	--
	100
	80-100
	70-90
	50-70
	35-50
	18-29
	13-23
	8-16
	4-10


La fórmula de obra se controlará en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de 1", 3/4", 1/2", 3/8", Nº4, Nº8, Nº30, Nº50, Nº100 y Nº200, debiendo cumplir con las tolerancias en los porcentajes en peso respecto de la mezcla total, que se indican a continuación:
-más o menos 0,3% para el material bituminoso,
-más o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta el tamiz Nº4 (UNIT 4760) inclusive; más o menos 3% para los tamices Nº8 (UNIT 2380) a Nº100 (UNIT 140), ambos incluidos, y más o menos 2% para el tamiz Nº200 (UNIT 74).
Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en la obra, los cuales se hallarán a su vez entre los límites establecidos en estas especificaciones, y deberán ser sin inflexiones bruscas o cambios de concavidad, y para el caso de las carpetas deberán ser sensiblemente paralelas a éstos.
El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Sección VI) no será menor de 45 para la capa de rodadura, y de 40 para las capas de base negra.
Se modifica el Art. C-3-1-1 de la Sección VI del PV, que queda redactado como sigue:
Queda especialmente prohibido realizar pago alguno de acopios de los materiales que entrarán en la composición de las mezclas bituminosas, hasta tanto la fórmula de obra sea aprobada por escrito.
El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, la aprobación de la "fórmula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar cumpliendo todas las exigencias establecidas en estas especificaciones.
No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista.
En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente información:
a)Procedencia, clasificación mineralógica, desgaste Los Ángeles, índice de chatura, pesos específicos y absorción de agua de los agregados pétreos gruesos.
b)Procedencia, índice de plasticidad, equivalente de arena, pesos específicos y absorción de agua en los agregados pétreos finos.
c)Tipo, porcentaje y características físicas y químicas del relleno mineral comercial, cuando este material forme parte de la composición de la mezcla asfáltica.
d)Granulometría (vía húmeda y vía seca) de cada uno de los agregados a utilizar, granulometría de la mezcla total de áridos (por los tamices que se indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos integrarán la fórmula propuesta.
e)Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas.
f)Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacíos reales (determinados con la densidad teórica media, calculada con el método de Rice), vacíos del agregado mineral (VAM), relación betún-vacíos, y relación estabilidad-fluencia, lograda en la serie de probetas Marshall y las curvas correspondientes que determinarán el valor óptimo de asfalto propuesto en la fórmula.
g)Valor de la concentración crítica (Cs) de la fracción que pasa el Nº200 de la mezcla total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla).
h)Relación entre valores de concentración del filler en el sistema filler-betún, considerando como filler la fracción que pasa el Nº200 de la mezcla de áridos y su valor de concentración crítica (Cs).
Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla en obra, el Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla. La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición será rechazado o el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con dicho material.
Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas especificaciones, el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con toda   la información detallada precedentemente.
Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Sección VI del PV, que queda redactado como sigue:
La mezcla bituminosa luego de compactada según el Art. C-5-2-1-J, cumplirá las siguientes especificaciones:
	
	
	Carpeta de Rodadura

	N golpes / cara
	
	75

	Estabilidad Marshall (kg)
	Mínima
	800

	Fluencia (mm)
	
	2 – 4

	Vacíos de la mezcla
	
	3 – 5

	VAM
	Mínimo
	Art. C–4–1-4

	Estabilidad remanente Marshall (%)
	Mínimo
	85

	Relación filler / betún
	Menor o igual
	1

	Relación estabilidad / fluencia
	Mínimo
Máximo
	210
400


Los valores máximos en la relación estabilidad / fluencia se dan a título de orientación quedando en definitiva a criterio de la Inspección, debiendo evitar tender a estos límites cuando el pavimento sobre el cual se construye la capa de asfalto experimenta elevadas deflexiones acompañadas de reducidos radios de curvatura y/o cuando el espesor de la nueva capa bituminosa es igual o inferior a 6 cm.
Cuando en el transcurso del proceso productivo se constaten dispersiones mayores a las previstas en la fórmula de obra y éstas se relacionen con parámetros vinculados a la afinidad entre el cemento asfáltico y los agregados pétreos o a la calidad y cantidad del material que pasa el tamiz 200, la Inspección podrá exigir el empleo de cal hidratada, en un máximo del 2%. 
Para la compactación de las mezclas asfálticas será obligatorio el uso, por parte del Contratista, de aplanadora autopropulsada de neumáticos múltiples de presión de inflado regulable de las características especificadas en el apartado D-3-8 de la Sección VI del PV.
La densidad de la capa asfáltica compactada no será inferior en promedio al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad obtenida en el laboratorio  con la mezcla elaborada en la planta y extraída a la salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones. La temperatura de la mezcla extraída, previa al moldeo de las probetas, deberá ser la misma que la de comienzo del proceso de compactación en la obra, con una tolerancia de (+) o (-) 2oC.
Los testigos del borde para la determinación de la compactación de la mezcla asfáltica se extraerán a 0,30 m del mismo.
Las muestras de mezcla de planta se tomarán sobre el camión en el momento de su carga, inmediatamente después de elaborada la misma.
De cada muestra se compactarán dos series de tres probetas cada una. Una serie será destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos Marshall y la otra será utilizada para determinar la Estabilidad Marshall Remanente.
Con las probetas restantes de cada muestra se determinarán el contenido de asfalto, con recuperación de finos, y la granulometría de la mezcla total de áridos.
Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Sección VI  del PV, que queda redactado como sigue:
La Inspección determinará las temperaturas de calentamiento del cemento asfáltico, elaboración y compactación de la mezcla asfáltica, y admitirá una tolerancia de (+)  (-) 5oC respectivamente.
Se elimina lo referente a rangos de temperatura para cementos asfálticos que figura en el Art. B-4-2-2 de la Sección  VI del PV.
Este rubro también incluye el calzado de los bordes de la carpeta asfáltica con tierra, ( desde el borde de pavimento al borde de cuneta o canal) de forma de lograr una buena terminación y controlar la erosión que provoca el agua superficial del pavimento al escurrir hacia las cunetas o canales.
Este rubro  se pagará por tonelada de Mezcla Asfáltica pesada sobre camión en una balanza sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de cargo del Contratista.

8,10 CEMENTO ASFALTICO (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)

Este rubro incluye el suministro, transporte del cemento asfáltico desde la planta ANCAP de La Teja hasta la planta asfáltica del contratista.
El pago de este rubro se hará como el producto de las toneladas de mezcla asfáltica recibidas, por el contenido promedio de cemento asfáltico obtenido por el ensayo de determinación por centrifugación de contenido de asfalto en mezclas bituminosas para pavimentos (Sección VI Cap. C 5-2-1-g) de las muestras extraídas y corregido por un factor que se determinará mediante la calibración periódica de la mezcla con la dosificación aceptada por la Dirección de Obra.
8,11 DILUIDOS ASFALTICOS (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)

Este rubro incluye el suministro, transporte del diluido asfáltico hasta el lugar de trabajo y la colocación del mismo.
El pago de este rubro se hará según lo estipulado en el capítulo F de la Sección V por los metros cúbicos de diluidos asfálticos utilizados.
8,12 CAÑO DE PVC DE 160mm

Para la sustitución de red de agua potable se cotizara este rubro el cual incluye el suministro y la colocación de caños PVC alta densidad de diámetro 160 mm con accesorios, teniendo que realizar dicha tarea en todos los casos a excepción en las zonas que la Dirección de Obra lo indique.
8,13 CAÑO DE PVC DE 75mm

Para la sustitución de red de agua potable se cotizara este rubro el cual incluye el suministro y la colocación de caños PVC alta densidad de diámetro 75 mm con accesorios, teniendo que realizar dicha tarea en todos los casos a excepción en las zonas que la Dirección de Obra lo indique.
8,14 PINTURA DE PAVIMENTO LINEA DE BORDE CONTINUA

La señalización horizontal será realizada con pintura termoplástica con carga reflectiva. Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMAURUGUAYA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m2 colocado del producto.
8,15 PINTURA DE PAVIMENTO LINEA DE EJE DISCONTINUA

La señalización horizontal será realizada con pintura termoplástica con carga reflectiva.  Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMAURUGUAYA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m2 colocado del producto.
8,16 LINEAS DE PAVIMENTO A MANO (SIMBOLOS, FLECHAS, ETC)

La señalización horizontal será realizada con pintura termoplástica con carga reflectiva. Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMAURUGUAYA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m2 colocado del producto.
8,17, 18, 19 y 20 SEÑALES CON MATERIAL REFLECTIVO   
Para todas las señales se utilizará chapa de acero decapado Nº18 nueva, se cortará a la medida y se le harán las perforaciones correspondientes para su sujeción a las columnas El tratamiento y posterior recubrimiento de las chapas se realizará de la siguiente manera:
• Desengrasado con solventes orgánicos o limpiadores alcalinos; las chapas deberán quedar totalmente libres de grasas y aceites.
• Desoxidado, si correspondiera, mediante algún desoxidante o por abrasión mecánica de las superficie.
• Fosfatizado, por inmersión o por aspersión hasta obtener una chapa homogénea.
• Recubrimiento inicial de la chapa luego del pre-tratamiento - se aplicará a soplete un esmalte al horno a base de resinas alquídicas. El espesor de la película seca será de 30 a 40 micrones. 
• Acabado - se aplicará a soplete un esmalte al horno a base de resinas alquídicas del color necesario, con un espesor de 30 a 40 micrones.
Las leyendas y simbología de las señales se realizarán sobre una de las caras de la chapa. Las señales serán totalmente reflectivas, es decir luego del acabado con el color de la señal, se les colocará sobre toda la superficie anterior, material reflectivo autoadhesivo para luego aplicar la simbología correspondiente. El material reflectivo será grado ingeniero.
La lámina reflectiva se adherirá sobre la chapa con equipo aplicador de rodilla neumático. La misma se deberá aplicar de modo que no resulte ningún tipo de burbuja de aire o de otro tipo, debiendo quedar la superficie de la lámina perfectamente plana. La lámina reflectiva de base en todos los casos deberá presentar como máximo una única junta.
Columnas
Las columnas serán de caño galvanizado con las siguientes dimensiones:
· diámetro interno 2” (dos pulgadas)
· espesor de pared mínimo 3 mm
· altura total 3,20 m
Los caños tendrán en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a los efectos de evitar que se introduzca el agua en el interior de la columna.
Las columnas serán pintadas con dos manos de esmalte sintético de color gris.
Se enterrarán 50 cm, embebidas en una base troncocónica de hormigón de 40 cm de altura, diámetro mayor 20 cm y diámetro menor 10 cm. El hormigón tendrá una dosificación superior a 300 Kg de cemento Portland por metro cúbico y tamaño básico del agregado grueso 20 mm. 
Las planchuelas soldadas a la columna también serán galvanizadas.
Los tornillos utilizados para la fijación serán con cabeza y tuerca hexagonal; vendrán provistos cada uno con una arandela plana y una arandela de presión, siendo todo el conjunto galvanizado.
Cada rubro se pagará por unidad de la señal que corresponda colocada e incluye todos los materiales necesarios para su construcción.
8,21 CORDON PISABLE

En los lugares indicados en planos se construirá cordonetas separadoras de tránsito pisables según detalle indicados en planos. Las mismas serán de hormigón de características similares a las indicadas en el rubro 28, el rubro se pagara por ml de cordón construido.

8,22 INSTALACION DE SEMAFOROS

Se trata de un cruce semaforizado en la intercesión de Avenida Aparicio Saravia y Ellauri. Los semáforos se instalaran en los cruces detallados en figuras correspondientes y con los movimientos allí detallados. El rubro instalación de semáforos incluye proyecto, suministros y ejecución de la obra.
El Oferente presentara el proyecto ejecutivo, para su estudio y aprobación por parte de la Intendencia Departamental de Lavalleja. La forma de las señales será de acuerdo al  Manual Interamericano de dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras. Se deberá presentar la información técnica de los semáforos a instalar y del controlador.
La obra se ejecutara simultáneamente con la obra vial, siendo de exclusivo responsabilidad del contratista la coordinación de las actividades, previsión de canalizaciones, etc. El sistema de ejecución será del tipo “llave en mano”, por lo que los oferentes se comprometen a ejecutar la totalidad de las obras civiles, mecánicas, eléctricas y electrónicas, con los correspondientes suministros, a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los cruces semaforizados proyectados. Se deberá incluir la tramitación ante UTE de los suministros eléctricos necesarios.
El proyecto ejecutivo incluirá: 
Plano de planta con indicación de cuerpos, recorrido de las canalizaciones, ubicación del tablero, etc. Se numerará cada uno de los cuerpos. Se indicará los grupos de lámparas asociadas a cada movimiento. Detallar en cada grupo de lámparas los conductores que las atienden. Se deberá llegar a valores de puesta a tierra menores a 10 Ω.
Proyecto civil
Las estructuras deberán ser calculadas por un Ingeniero Civil con experiencia acreditada en el cálculo de estructuras.
Regirán las disposiciones del PV y de las especificaciones Técnicas Complementarias y/o sustitutivas en particular lo referente a las secciones III, VIII y X.
La acción del viento a considerar será la prevista en la norma UNIY 50-84 "Acción del viento sobre las construcciones".
En cuanto a las deformaciones de las estructuras sometidas a las cargas de servicio, los puntos a considerar y las reflexiones serán las siguientes:
	ELEMENTO Y POSICIÓN
	DIRECCIÓN DE LA DEFORMACIÓN
	VALOR MAXIMO

	Punto más alto del pilar
	En el plano horizontal
	h/300

	Extremo del pescante
	En el plano horizontal
	(a+h)/150

	Extremo del pescante
	Vertical
	(a+h)/300

	Cualquier punto del travesaño del pórtico
	Horizontal
	(a+h)/200

	Cualquier punto del travesaño del pórtico
	Vertical
	(a+h)/300


Siendo:
h= altura del pilar del pescante o pórtico


a= longitud de la vida del pescante


l = luz del travesaño del pórtico
Los semáforos serán con tecnología LED. 
Características eléctricas:
· Rango de tensión: 185 a 250 V.
· Frecuencia: 50 Hz.
· THD (distorsión armónica total): menor al 20%.
· PF: mayor a 0.92.
No se admitirán cuerpos semafóricos con conductores a la vista. Los pescantes deberán pintarse con epoxi gris claro (RAL 7040).
Deberán cumplir las normas correspondientes en su totalidad en lo referente a  requisitos ambientales, características constructivas, materiales, intensidad, uniformidad y distribución luminosa, cromaticidad, características eléctricas, etc. Asimismo deberán cumplir aquellas normas referenciadas por las normas ITE. 
Se presentarán los certificados de cumplimiento de los ensayos realizados bajo norma por laboratorios debidamente acreditados e independientes.
Se entiende que cumplen lo anterior aquellos laboratorios que cuenten con personal calificado para realizar los ensayos, instrumentos debidamente calibrados, etc. comprobados por un organismo de acreditación.
Los oferentes  deberán presentar muestras de todas los cuerpos semafóricos ofertados, para su evaluación técnica por parte de la Administración. Las muestras de oferentes no adjudicados deberán ser retiradas dentro de los 30 días siguientes a la adjudicación de la Licitación, de no ser retiradas en dicho plazo quedarán en propiedad de la IDL. 
A su exclusivo criterio, la Administración podrá solicitar en estos cruces:
· La implementación de lazos de detección vehicular.
· La implementación de lazos de detección peatonal, evitándose el uso de botoneras peatonales.  
· La colocación de semáforos peatonales de cuenta regresiva.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS
 MODO DE FUNCIONAMIENTO
El desarrollo de los controladores de tránsito deberá estar realizado en tecnología electrónica digital, basado en componentes de estado sólido, que estén disponibles en nuestra plaza.
El controlador de semáforos deberá poder operar, por lo menos, en los siguientes modos de funcionamiento:
a) Aislado (autónomo) rígido (tiempos y fases fijas)
b) Aislado accionado por demanda (semiactuado)  vehícular o  peatonal en cualquier fase     secundaria 
c) Coordinado rígido
d) Coordinado accionado por demanda (semiactuado)  vehícular o peatonal en cualquier fase      secundaria
e) Destellante (titilante)        
 CAPACIDAD DEL CONTROLADOR            
Los controladores de transito a instalarse tendrán:
· Los Grupos semafóricos que resulten necesarios para la correcta ejecución del proyecto    
· Con capacidad de Ampliación mínima a 10 Grupos
· Con 2 Grupos en modo Actuado no Obligatorio, Sincronizado por GPS.
· Conectividad disponible con PC en la intendencia para cambios de programa y revisión del estado de los cruces.
PROGRAMAS
El equipo debe permitir un mínimo de 8 (ocho) programas de funcionamiento diferentes, los que podrán seleccionarse por un reloj horario-semanal incluido en el equipo,  de acuerdo a la hora del día y del día de la semana. Para cada programa se podrá determinar su ciclo, desfase (offset) y modo de funcionamiento. Cada programa debe permitir un  mínimo de 8 movimientos (fases) más sus fases intermedias: amarillo, destellante peatonal y todo rojo 
En cada fase del programa se podrá determinar el estado de cada grupo de lámparas, tiempos de verde mínimos, tiempos máximos, tiempos de extensión, si la fase es demandada o no y cuál de las entradas de detector  demandará esa fase.
Todas las temporizaciones deben ser programables con una resolución de un segundo y deberán ser controladas por un reloj interno a cristal. Cada vez que un programa entre en funcionamiento, lo hará en su fase Nº 1 (movimiento principal). 
RELOJ HORARIO SEMANAL
El equipo debe permitir la selección de cualquiera de sus programas de trabajo, estado destellante  según la hora y día de la semana. Se deberá poder programar un mínimo de 8 cambios de programa por día. En caso de falta de energía, el reloj no perderá su hora o programación.  La precisión del reloj debe ser tal que  el error en su hora sea menor a 1 (un) segundo por día.                         
CALIDAD, CONSTRUCCIÓN Y TEMPERATURA
El controlador deberá estar construido con componentes electrónicos que permitan un funcionamiento correcto dentro del rango de temperatura ambiente: -5º a +40º centígrados, teniendo en cuenta que el mismo pueda estar expuesto directamente al sol. Asimismo debe funcionar correctamente dentro del rango de humedad relativa ambiente de 0 a 95%. Para ello, la construcción del gabinete debe ser tal que asegure su ventilación, así como la refrigeración de los componentes electrónicos. 
Es también importante, que los diferentes módulos que componen el equipo tengan  indicadores luminosos para todas las funciones principales, permitiendo una mayor rapidez en el diagnóstico de las fallas.
ACCIONAMIENTO DE LÁMPARAS
El comando de las lámparas  debe ser por medio de triacs, los cuales deben permitir una corriente mínima de trabajo de amperios eficaces, en los rangos de temperaturas establecidos anteriormente. Se deberá contar con buenos disipadores de manera de refrigerar adecuadamente los triacs y poder así trabajar permanentemente en las condiciones dadas.  y se debe proveer protección contra cargas inductivas para cada triac.
Cada grupo de salida de lámparas deberá tener, por lo menos, un fusible rápido para protección de los triacs.
SECUENCIA DE PARTIDA
Al encender el controlador o cuando la tensión de red se restablece luego de una falla en la misma, el equipo pasará a destellante por un período de 6 a 10 segundos, previo a la entrada en funcionamiento el programa seleccionado por su reloj horario.               
ESTADO TITILANTE / DESTELLANTE (flash)
En el estado destellante se debe poder determinar, por programación, cuales grupos de lámparas destellarán en amarillo y cuales en rojo. Durante este estado los grupos de lámparas programados como ‘Peatonales’ deberán permanecer apagados.           
ALIMENTACIÓN
Los equipos controladores estarán diseñados para poder trabajar con una tensión de línea de alimentación de 230 voltios alterna y 50 ciclos monofásica. 
Dispondrán de un interruptor termo magnético general y un interruptor diferencial con poder de corte de 300 mA , que permita detectar las fugas a tierra en las líneas de salida de lámparas y descargadores de corrientes  transitorias.
El controlador deberá funcionar en forma correcta dentro del 20% de su tensión nominal en más o en  menos, de lo contrario, el mismo pasará a desactivar su salida de lámparas hasta que la tensión de alimentación sea la correcta. Iniciará su funcionamiento siguiendo la  secuencia de partida.
En caso de falta de energía el controlador no perderá su programación y mantendrá en funcionamiento su reloj horario. 
GABINETE
El gabinete del tablero estará protegido por caseta de mampostería (ladrillos)
Tendrá iluminación interior para inspección nocturna
El gabinete deberá ser metálico y de buena construcción, para permitir el buen funcionamiento del controlador en la intemperie, protegiéndolo del sol, lluvia, polvo o vandalismo. 
Su tamaño permitirá el fácil acceso a la reposición de las partes a sustituir y deberá contar, por lo menos, con una cerradura en su puerta. Todas las cerraduras de todos los controladores se abrirán con la misma llave. Se debe entregar un juego de 2 (dos) llaves por cada controlador.
CONSTRUCCIÓN MODULAR          
Se dará preferencia a los equipos cuya construcción sea lo más modular posible, a efecto de que las reparaciones en servicio se puedan efectuar rápidamente. Esto quiere decir que cada módulo será independiente y enchufable, por ejemplo: cpu, fuente de alimentación de baja tensión, módulos de potencia etc.
Se debe  poder retirar el controlador entero sin necesidad de retirar el gabinete de su fuste.
Para la conexión de las líneas de lámparas se debe disponer de borneras separadas de las placas de circuito impreso de los módulos de salida.  Estas borneras deben ser de buena calidad y permitirán conectar, por lo menos,  dos alambres de 1 mm2  de sección cada uno.
FACILIDADES DE OPERACIÓN EN EL CONTROLADOR
Cada equipo deberá disponer al menos de los siguientes dispositivos para operación:
a) una llave para pasar el equipo a destellante;
b) una llave bipolar para apagar la salida de lámparas;
c) un tomacorriente de servicio de 220 V
PROTECCIONES
Verdes incompatibles
 Deberá existir un monitoreo constante de todas las salidas de lámparas verdes. En caso de existir una situación de verdes encendidas (por causas internas o externas al equipo) de manera incompatible a lo programado, el controlador deberá pasar a estado destellante en forma permanente hasta que el problema sea solucionado. Se debe poder programar como incompatibles cualquier combinación de las salidas de lámparas verdes. 
Falta de carga en salidas de rojas
En el caso que alguna de las salidas de lámparas rojas se quede sin carga (por ejemplo tenga todas sus lámparas fundidas) el controlador debe pasar a estado destellante.
Protecciones contra tensiones transitorias e interferencias
Todas las entradas (detectores, demanda peatonal, comunicación, sincronismo, alimentación de 230v, etc.) deben estar protegidas contra sobretensiones transitorias e interferencias inducidas sobre sus líneas.  
ENSAYOS Y CERTIFICACIONES
Se valorarán los ensayos realizados a los controladores por institutos independientes que certifiquen el buen comportamiento de los equipos frente a situaciones adversas como las sobretensiones transitorias, temperaturas extremas, humedad, interferencias, etc. Se debe incluir una descripción de cada uno de los ensayos realizados.  
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Dado que el mantenimiento y reparación de los equipos está a cargo de la Administración a través de su personal técnico idóneo, se deberá suministrar conjuntamente con los controladores la siguiente documentación:
-
Manual de reparación que incluya la descripción del funcionamiento de cada etapa del controlador y su circuito electrónico completo. Los circuitos deben incluir los valores de los componentes, niveles de tensión, forma de onda, puntos de test o medición.
-
Manual de operación, programación e instalación.
-
El software completo necesario para la puesta en marcha y programación del controlador  en CD.
Se deben entregar, como mínimo, tres ejemplares de cada material (no fotocopias).
CURSO DE ENTRENAMIENTO
El proveedor deberá realizar, a su entero costo, un curso de entrenamiento dirigido a la totalidad del personal técnico municipal que opera este tipo de equipos (máximo, 4 funcionarios),  con la finalidad de explicar la programación de los equipos y el uso del software que acompaña a los mismos. Dicho curso deberá cubrir todas las áreas que involucren la instalación, operación, reparación y mantenimiento de los equipos. 
REPUESTOS
Se deben entregar placas y repuestos para los controladores por un equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor de la compra. La elección de los repuestos se acordará con el personal técnico que la Administración determine. Dentro de estos repuestos se incluirán microcontroladores y lógica programable grabados en fábrica, en los casos en que su contenido esté protegido. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 0PTICAS LED
Requisitos constructivos
Generalidades
Se deberá asegurar que las exigencias de mantenimiento se reduzcan al mínimo. Cualquier componente pasible de ser reemplazado debe ser fácilmente intercambiable y su reemplazo no debe afectar la resolución óptica.
Se valorarán los equipos que pasado el tiempo de garantía se puedan remplazar sus partes sin necesidad de soldar cables o componentes. Especialmente si los LEDs se encuentran separados de la Fuente.
El oferente deberá detallar en la documentación a entregar el mantenimiento necesario, incluyendo los métodos y materiales de limpieza. Se deberá asegurar que las exigencias de luminosidad mínimas especificadas en este pliego, se mantengan al 100% de los valores al final del período de garantía. 
Las ópticas deberán tener y presentar certificado ensayos de:
· Protección contra agentes atmosféricos (Las señales deberán ser grado IP55)
· Protección contra impactos
· Protección contra las vibraciones
· Requerimientos ambientales  (Las señales serán CLASE A [-15ºC +60ºC)
Requerimientos eléctricos
La tensión nominal de alimentación será de 230v/50Hz con una tolerancia mínima de ± 10 % del voltaje. Las unidades ópticas deberán incorporar sistemas de protección contra picos y transitorios de la tensión de alimentación
El factor de potencia de la unidad óptica deberá ser igual o superior a 0,92  en funcionamiento a la tensión nominal.
La distorsión armónica total (THD), a tensión nominal, no deberá exceder del 20%.
Los consumos de potencia máximos admitidos para las unidades ópticas serán de 11W, tanto para las señales de 200mm como para las de 300mm.
Los lentes serán coloreados de la señal correspondiente
Vida Útil y Garantía
El entorno de trabajo de las señales semafóricas es relativamente dura y el equipo que se considera "adecuado" se espera que dure en este entorno corrosivos durante un promedio de 10 años. Es esencial que todos los materiales y procesos de fabricación tengan esto en cuenta. El proveedor debe detallar todas las medidas adoptadas para cumplir con esta cláusula. 
Serán válidos los siguientes criterios.
Durante el período de garantía, en el lapso comprendido entre la recepción provisoria parcial o total, y la recepción definitiva, aquellas situaciones imputables a falla en los materiales que hubiese instalado el Contratista, a la ejecución, sobre-tensiones en las líneas, tormentas eléctricas, serán resultas por el Contratista, a su costo.
 Estará en régimen de garantía total, por lo que, de surgir algún desperfecto, deberá ser sustituida por una unidad nueva completa, de idénticas condiciones que la original, sin ningún costo adicional para la Administración.
El oferente debe presentar la garantía del fabricante que aseguré la reposición de los equipos dañados en cualquier caso durante. 
Ensayos
Todos los materiales deberán ser sometidos a ensayos de tipo, de acuerdo a las Normas  a efectos de verificar que los componentes de este suministro cumplan lo especificado en el presente Pliego. 
Las empresas interesadas en participar de la licitación deberán presentar evidencias de certificación de sus productos respecto a los puntos específicos de las normas especificadas 
El certificado debe estar acompañado de un informe de ensayo de los apartados y normas especificadas   realizado por un laboratorio acreditado
La Intendencia podrá, en caso de que lo entienda necesario, requerir el apoyo técnico  o asesoramiento de cualquier entidad o institución nacional que se especialice en normas y/o ensayos de cualquier tipo 
Muestras
Las muestras presentadas por el oferente serán revisadas y probadas por el personal técnico de la Intendencia y se comprobara el cumplimiento de todos los requisitos. Al igual que su fácil desarme y sustitución de las piezas.
La intendencia en ningún caso asumirá responsabilidades por daños que se puedan ocasionar durante las pruebas.  
8,23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM

Este rubro comprende la el suministro y colocación de defensas metálicas completas (tipo flex beam) en los tramos previstos en el proyecto. Las mismas deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMAURUGUAYA DE SEÑALIZACION VERTICAL. Dicho rubro se pagará por metro lineal de defensa colocada.
 8,24 TACHONES DELIMITADORES. 

Este rubro comprende el suministro y colocación de tachones reflectivos que se colocaran como canalizadores en la intersección con semáforos y donde la Dirección de Obra lo indique. Los mismas deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMAURUGUAYA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL.
 Este rubro se pagará por unidad colocada. 

     �
�
 








29

[image: image3.png]


[image: image4.png]LAVALLEJA

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL



