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1. ALCANCE:

El presente Proyecto, y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de
materiales y medios de obra para la construccion de las instalaciones de
Acondicionamiento Sanitario que se especifican en la Memoria Descriptiva y los recaudos
graficos.

Los limites de responsabilidad entre las obras e instalaciones a cargo del Subcontratista de
Acondicionamiento Sanitario estan definidos en la Memoria, y fueron coordinados de modo
que no quede ningdn elemento excluido.

Todos los elementos que en la Memoria se especifica que deben ser suministrados o
instalados por el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario, se presumiran incluidos
en su presupuesto, aun cuando no lo indique en forma expresa en el mismo. No se
admitird que ninguno de esos elementos se indique como no incluido, debido a que todos
ellos son necesarios para el funcionamiento de las instalaciones tal como han sido
proyectadas.

La presentacion de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los
criterios técnicos en que esta basado.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se ejecutaran las obras para reconocer y
relevar las construcciones e instalaciones existentes, y las condiciones de ejecucion de los
trabajos. No se admitirdn variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos
aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones
existentes y las que se registran en los recaudos gréficos.

Es suficiente que una especificacion constructiva figure en cualquiera de los recaudos que
componen este proyecto, para que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccion entre distintos recaudos, ésta sera resuelta por
la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la instalacion, sin que esto amerite
un incremento en el costo de las obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion
de la buena ejecucion indigue como necesarios, se considerara parte integrante de este
proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Direccién de Obra.
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Los trazados de caferias indicados en planos tienen caracter esquematico por razones de
representaciéon grafica. La ubicacién precisa de los componentes, en particular de los de
terminacion, sera definida por la Direccién de Obra en cada caso.

Toda modificacion al proyecto que el Subcontratista desee proponer, debera ser realizada
mediante la presentacion de los recaudos graficos completos modificados, acompariados
de esquemas y detalles, que permitan la clara comprensién de lo que se propone, asi
como los calculos hidraulicos que la sustenten.

RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA:

Debera contar con representante técnico con titulo habilitante para la ejecucién de obras
sanitarias, emitido por la Universidad de la Republica o U.T.U. Este Técnico estara
obligado a comprender y compartir los criterios técnicos con que fue proyectada la
instalacion, y a conocer las caracteristicas del edificio, su sistema constructivo y
estructura. Sera el Subcontratista responsable de ajustarse a dichos criterios.

Serd ademas responsable por la coordinacién con la Direccion de Obra, respecto a la
definicién de la ubicacion de registros y valvulas, de forma de asegurar una adecuada
ubicacion de los distintos elementos componentes de la instalaciéon, accesibilidad para su
mantenimiento y operacién, asi como los pases para cafierias en muros, tabiques y
elementos estructurales.

No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas, pilares o losas),
salvo autorizacion expresa por escrito del Director de Obra, y cumpliendo estrictamente
las instrucciones que éste imparta al respecto.

El Subcontratista sera responsable por la coordinacion con la Direccion de Obra, respecto
a ajuste de plazos de ejecucion de las instalaciones y su relacion con los de las obras de
albafiileria y otros subcontratos, a efectos de no incurrir en retrasos ni ser causa de ellos.

Estard obligado a indicar a la Direccion de Obra eventuales contradicciones u omisiones
con antelaciéon suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en
retrasos en las obras.

Todas las carfierias y accesorios de abastecimiento y desagiie, deberan ser sometidas a
pruebas hidraulicas ante la Direccion de Obra, previas al tapado de cualquier parte de la
instalacion. Como criterio general, la carga hidrostéatica de prueba serd 50% mayor que la
presiéon de trabajo.

Debera tener disponibles en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la
realizacién de pruebas y controles previstos para la instalacion.

El Subcontratista sera responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los
equipos de seguridad reglamentarios, y del cumplimiento en el uso de los mismos.

Sera responsable ademas de la descarga, transporte y elevacion de los materiales,
herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la coordinaciéon
de estas operaciones con la Direccion de Obra. Contara con un area para depoésito de
materiales, herramientas y equipos adecuada a las caracteristicas de la obra.

El Subcontratista sera responsable de limpiar diariamente las areas donde ejecuta
trabajos, del transporte de herramientas, equipos y materiales sobrantes al depésito, y
del retiro de los escombros, hasta una volqueta ubicada al pie de la obra.

El representante técnico del Subcontratista debera realizar, en caso de que corresponda,
los tramites de permiso y habilitacion de las obras, asi como supervisar y estar presente
durante la realizacion de las pruebas correspondientes (indicadas en la Memoria
Descriptiva) a fin de asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones.

El Subcontratista serd ademas responsable por la coordinacion con el Contratista de
Albadileria, respecto a la definicién de los planos de revestimiento, de forma de asegurar
un adecuado recubrimiento de las cafierias.
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RECEPCION DE OBRA:

La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizaran con la presencia del Director de
Obra o quien él designe para que lo represente.

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada (en maximos vy
minimos admisibles) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la
habilitacion del edificio.

Seré responsabilidad del Subcontratista la conservacion de la totalidad de la instalacion y
de la correccién de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses
de la recepcién definitiva de la Obra.

VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA:

Las modificaciones se adjudicaran a cantidades fisicas (metros de cafierias, etc.) y por ello
los aumentos o disminuciones que generaran sobre el precio original de licitacion sera
segun proporcionalidad lineal. Para el calculo de precio de los adicionales y disminuciones
de obra se aplicara a los metrajes correspondientes, los precios unitarios indicados en el
presupuesto de la oferta, o en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la
Direccion de Obra.

No daran lugar a aumentos o disminuciones en el precio las modificaciones que resulten
del ajuste preciso a la realidad de los trazados esquematizados en plantas, asi como de las
longitudes y niveles indicados en ellas.

MATERIALES:

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su
especie en la plaza.

El Subcontratista debera suministrar e instalar los materiales que, aunque no estén
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos.

PLAZOS Y MULTAS:

El Contratista se obliga al cumplimiento de los plazos parciales y generales que
determinara la Direccion de la Obra. Aceptara la aplicacion de una multa, en caso de
atraso, del 3% (tres por ciento) diario del precio parcial de los rubros en que se registra
dicho atraso.

PLANOS DEFINITIVOS:

El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario sera responsable de la confeccion y
entrega a la Direccion de Obra de un juego completo de planos, con los trazados de las
instalaciones en su estado al momento de la recepcion definitiva de las obras (conforme a
obra). Dichos planos seran entregados en formato digital (archivos .dwg y .pdf) para ser
impresos a escala 1/100, acompafiados de un juego completo impreso a esta escala. La
presentacion de estos planos es un requisito imprescindible para que se efectle dicha
recepcion.

PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta sera presentada ajustandose a la “Lista de Rubros”, por triplicado (original y dos
copias), abrochados y con el original firmado en todas sus hojas por el proponente.

Los oferentes deberan agregar los rubros no incluidos en esta lista que consideren
necesarios para la correcta realizacion de las obras, o desglosar los sub-rubros que
considere conveniente para una mejor expresion del presupuesto. Se indicaran los
metrajes precios unitarios y totales para cada rubro o subrubro.
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9. LISTA DE RUBROS:

1. Implantacién v replanteo

1.1. Implantacién, transportes
1.2. Instalaciones provisorias de obra
1.3. Replanteo

2. Obras de mantenimiento y complementacion de instalaciones gue se
mantienen

3. Instalaciones de desaqie:

3.1. Cainierias de desagues de PVC

3.2. Cainierias de desagiies de polipropileno de desagle
3.3. Carierias de ventilacion

3.4. Registros de desagues primarios

3.5. Registros de desagues secundarios

3.6. Grampas y sujeciones

3.7. Pruebas

4. Instalaciones de abastecimiento de aqua fria:

4.1. Instalacion de agua fria de polipropileno termofusion
4.2. Instalacion de agua caliente de polipropileno termofusién
4.3. Grampas, apoyos y sujeciones

4.4. Pruebas
4.5. Limpieza y desinfeccion
4.6. Griferia

4.7. Valvuleria

5. Artefactos sanitarios y accesorios:

5.1. Loza sanitaria
5.2. Fluxores
5.3. Accesorios: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujecion de artefactos

6. Planos definitivos conforme a obra:

6.1. Instalaciones de desague
6.2. Instalaciones de abastecimiento de agua fria y caliente
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