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Montevideo, 12 de setiembre de  2019 

CIRCULAR Nº 2 
 

LICITACION ABREVIADA  558/19 (en ACCE 19558/2019) 

TRABAJOS EN LA ESCUELA N° 330 MAROÑAS, MONTEVIDEO 
 

ACLARACIONES 

 

1. Pregunta: Nosotros si consideramos que son más m2 reales (membrana asfáltica , y pintura 
Sikafil) -    solicitamos que sean analizados dichos m2   - 
 

Respuesta: Se adjunta nuevamente el plano en formato pdf con metraje y correcciones. 
 

2. Pregunta: Nosotros observamos que en las 4 caras de la fachada tiene revoque virgen original 
edificio (no observamos revoques nuevos; no  detectamos paramenteos  revocados  nuevos. 
Consulta: Uds. se refieren a todos los paramentos de las 4 caras del Edificio, su tratamiento de  
hidrolavado  y  pintura? 
 

Respuesta: Sí  
 

3. Pregunta: Podría Ud. estimar  (para  rubrado)  los  m2  de  pintura (Fachada, cotizando todos lo 
mismo)? 
 

Respuesta: No se cuenta con este dato. 
 

4. Pregunta: Podría Ud. estimar (para rubrado) los m2 de hidrolavado (Fachada) ? 
 

Respuesta: No 
 

5. Pregunta: En vuestra Memoria Descriptiva, no nombra  tratamiento (hidrolavado y pintura) de 
paramentos  interiores  en  azotea  (por ejemplo -sector A- los inmediatos a la salida a azotea- que 
corresponden a caja de escalera y medianera de Edificio, sin tener que ver con el Tanque de 
agua). Consulta: hay que hidrolavar dichas paredes interiores?  
 

Respuesta: No 
 

6. Pregunta: Consulta: hay  que  pintar dichas paredes interiores?  
 

Respuesta: No 
 

7. Pregunta: Los cielorrasos - fachada en planta baja (luego de hidrolizar), hay que pintarlos? 

Respuesta: No 
 

Se adjunta nuevo Rubrado, y plano según respuesta pregunta 1 
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RUBRAD0 Vs 3 Escuela No.330 - Maroñas - 

  
     

  

          PRECIO   

R U B R A D O  UNIDAD METRAJE UNITARIO SUBTOTAL 

1.- IMPLANTACION  Y  REPLANTEO          

  1,01 Implantación y replanteo gbl 1    

  1,02 Barrera y vallado gbl 1    

  1,03 Volquetas gbl 1    

  1,04 Limpieza final de obra gbl 1    

             

2.- TRABAJOS SOBRE AZOTEAS. SECTOR A         

  2,01 Retiro de membrana, imprimación y alisado m2 145    

  2,02 Retiro de listones de madera en goterones ml 52    

  2,03 Curado de fisuraciones gbl 1    

  2,04 Alisado y gargantas de arena y portland a nuevo m2 145    

  2,05 Imprimación y colocación membrana asfáltica m2 145    

  2,06 Caminero de membrana mineralizada m2 2    

  2,07 Prueba de estanqueidad u 1    

  2,08 Limpieza y corrección defectos losa tanque agua m2 11    

  2,09 Imprimación y dos manos membrana líquida m2 11    

  2,10 Codo PVC 90° s/desagüe tanque u 1    

              

3.- TRABAJOS SOBRE AZOTEA. SECTOR B         

  3,01 Retiro de membrana en mal estado m2 10    

  3,02 Correcciones de empozamientos m2 10    

  3,03 Curado de fisuraciones gbl 1    

  3,04 Retiro de listones de madera en goterones ml 200    

  3,05 Colocación de membrana asfáltica tipo bicapa m2 590    

  3,06 Prueba de estanqueidad u 1    

              

4.- TRABAJOS VARIOS         

  4,01 Limpieza de pretiles y aleros m2 135    

  4,02 Imprimación y dos manos de Sikafill elástico m2 135    

  4,03 Reposición de revoque en cielorrasos m2 2    

  4,04 Pintura para cielorrasos m2 6    

              

5.- HIDROLAVADO DE FACHADAS Y PINTURA         
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  5,01 Hidrolavado según Memoria gbl 1    

  5,02 Pintura de revoques en fachadas y tanque de agua gbl 1    

              

6.- LIMPIEZA DE OBRA         

  6,01 Limpieza de obra gbl 1   
 

    
 

        

  

Total de Obra Prevista         

  

Imprevistos 20%          

  

Total de Obra Prevista más Imprevistos          

  

IVA 22%         

  

Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos         

  

Monto imponible obra prevista         

  

Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)         

  

Total Monto Imponible previsto e imprevisto         

  

Leyes sociales obra prevista e imprevista (65,8% MI)         

  

Total obra prevista e imprevista con IVA y L.S.         

 

 

Información brindada por el Componente Planta Física 

Componente Adquisiciones 


