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I ASPECTOS FORMALES

I11-OBJETO

El presente tiene por objeto regular la ejecucion de la instalacion eléctrica.

Este proyecto se basa en las directivas dadas por la Division de Arquitectura de A.S.S.E.

Esta memoria descriptiva asi como también todos los anexos y materiales presentados adjuntos
son parte del proyecto siendo cada parte complemento de informacion formando un todo en su
conjunto.

12-ASPECTOS TECNICOS

Todas las instalaciones se deberan realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y
memorias incluidos en el presente pliego de condiciones y a las disposiciones contenidas en las
Normas y Reglamento para Instalaciones Eléctricas de UTE.

Dado el caracter de instalaciones completas “llave en mano” se deberan considerar todos
aquellos materiales y trabajos que atun no figurando explicitamente en los presentes pliegos,
planos y detalles, sean necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y/o un buen
funcionamiento de la instalacion.

En los casos en que exista subcontrato con firmas especializadas y el Instalador ejecute
solamente parte de las instalaciones, deberd coordinarse con el subcontratista correspondiente los
detalles asi como el trazado definitivo de las canalizaciones y la ubicacion exacta de las
respectivas cajas.

Se coordinara con el Contratista General las ayudas de gremio necesarias. Los cambios de
puestas dentro de un mismo ambiente no generardn sobre costo.

1.3-ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

NOTA IMPORTANTE!!!:

Al momento de realizar este proyecto, no se cuenta con la informacion pertinente solicitada
a UTE para resolver si la alimentacion del tomdgrafo se realizara mediante: (opcion ideal,
N°1) nuevo suministro de energia independiente en 400v+N y carga de 60kw exclusiva para
el equipo de Tomografia o debera realizarse mediante: (opcion N°2) el servicio actual 230v
I11, en este ultimo caso, se debera solicitar un aumento de carga de 60kw y se debera
colocar un transformador 230v/400v 60kw.

(De aca en adelante se denominara opcion 1y opcion 2)

La empresa se hara responsable y gestionara ambos tramites optando primero por la
opcion 1y en caso de ser negativa la respuesta de UTE. Se debera gestionar y tramitar la
opcion 2 con el mismo grado de responsabilidad.

En el plano adjunto de lineas generales, se detalla el recorrido de conductores y
canalizaciones desde “el punto de partida” hasta el ingreso en TT y se esquematizan las 2
opciones.



Este punto de partida no varia y sera el mismo para cualquiera de las dos opciones. La
empresa debera presentar en su cotizacion las dos opciones para luego hacer los ajustes
necesarios de distancias y materiales agregados extras segun la opcion definida, ejemplo:
agregado de metros de bandeja, conductores,etc. (ver plano lineas generales)

Los trabajos a realizar comprenden:

Opcion 1 : Solicitud y tramites ante UTE para nuevo servicio en 400v independiente para
conexion exclusiva del equipo Tomografo. (Prioridad)

Acondicionamiento y suministro de gabinete, canalizacion y todos los elementos
necesarios para colocacion de nueva acometida.

Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico general para 400V para una carga
de 60kw.

Opcion 2

Solicitud y tramites ante UTE para aumento de carga de 60kw en servicio existente 230v
II. (Secundario)

Suministro e instalacion de Transformador 230/400v 60kw (se debera presentar
caracteristicas, catdlogos e informacion de empresa que suministre previa instalcion)

Jaula de proteccion perimetral para el transformador

Acondicionamiento de tablero existente “TG” (tablero general) para colocacion de
interruptor termomagnetico para sacar linea de alimentacion hacia transformador
230/400v para 60kw.

Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico para la salida del transformador
protegiendo linea de alimentacion a tomdgrafo.

Acondicionamiento y suministro de todos los elementos necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento del sistema.

Punto de partida:
Suministro e instalacion de lineas de alimentacion a tablero “TT”. (tablero tomografo)
Suministro e instalacion de tableros “TT”.

Suministro e instalacion de todos los elementos y componentes a alojar en TT segiin
estricto cumplimiento del circuito presentado por la empresa que suministra el equipo.

Suministro e instalacion de lineas de alimentacion desde “TT” a sus derivaciones y
marcados en planos segiin empresa que suministra el equipo.

Suministro e instalacién de toda la canalizacién de potencia.
Suministro , montaje y enhebrado de la totalidad los conductores de potencia.

Suministro e instalacion de cajas, registros, interruptores y todo elemento referenciados
en planos adjuntos

Suministro e instalacion de Puesta a Tierra



* Tramites ante UTE. (el técnico instalador de la empresa sera responsable de gestionar los
tramites correspondientes, solicitudes y asuncion de responsabilidad por la obra
realizada)

* Pruebas y ensayos.

* Las pruebas se debera presentar en documentado firmado (verificacion de resistividad
puesta a tierra y verificacion de impedancia de linea general TT)

* Planos conforme a final de Obra en soporte magnético.

1.4-CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Previo a formular su propuesta, el oferente debera analizar el proyecto correspondiente, el lugar
donde sera realizada la obra, las facilidades de acceso de material y personal, etc.

Debera asimismo, considerar el horario y extension de las jornadas de trabajo de la obra y de
otros Contratistas que puedan interferir en su labor, adaptando su oferta a dichas situaciones.

Se deberan tener en cuenta en la cotizacion las posibles interferencias de la nueva construccion
con las instalaciones existentes.

LS-INTERLOCUTOR TECNICO

El oferente debera presentar junto con su oferta, los datos de quien sera el interlocutor técnico de
la Obra, dicho interlocutor sera el nexo técnico entre el Instalador y la Direccion de Obra.

1.6-PRECIOS
La propuesta econdmica sera presentada en Moneda Nacional.

Los oferentes deberan desglosar en su propuesta los valores unitarios de los distintos
componentes de la misma, discriminando en el rubrado: la totalidad de los materiales a instalar,
mano de obra, leyes sociales, impuestos, etc.

Deberan ademas indicar los valores unitarios de cada item, de forma tal que en caso de ser
necesario sea posible proceder a un aumento o disminucidon del monto contratado.

Se debera aclarar el tipo de régimen de aporte al B.P.S.

1.7-PLAZO DE EJECUCION

El plazo de obra debera ajustarse a los plazos fijados para el Contratista General.

I.8-MODIFICACIONES AL PROYECTO

Toda modificacion al proyecto que deba ser introducida debera ser previamente autorizada por la
Direccién de Obra.



19-GARANTIA

El Instalador debera garantizar el buen funcionamiento de la instalacion por el término de un afo
a partir de la fecha de recepcion provisoria y solucionar a su entero costo todos los problemas
que surjan en dicho periodo. De cada certificado de avance se retendra un porcentaje (de acuerdo
a Pliego de Condiciones generales) por concepto de fondo de reparo.

Si durante el periodo de garantia el Instalador no subsanara defectos que a entender de la
Direccion de Obra sean de su responsabilidad, esta ultima quedara facultada para utilizar el
fondo de reparo en la solucidon de estos problemas.

110-GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El contratista debera garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de a acuerdo a lo indicado en el
Pliego General de Condiciones.

I11-RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por la
Direccion de Obra.

Finalizadas las instalaciones, se procederd al ensayo de las mismas, probando la aislacion entre
conductores Yy tierra para todas y cada una de las derivaciones, asi como la operacion de la
instalacion bajo tension. Se mediran también los valores de resistencia de los sistemas de
descarga a tierra.

Realizados los ensayos, se procedera a una inspeccion final previo a la recepcion provisoria de
los trabajos. Los detalles a corregir seran comunicados por escrito al Instalador, confeccionando
una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la realizacion de los mismos. Efectuadas las
correcciones se realizara una inspeccion final conjunta, labrandose un Acta de Recepcion Provi-
soria de las instalaciones.

112-RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES

La recepcion definitiva serda dada una vez transcurrido el periodo de garantia y que el Instalador
haya corregido todos los defectos detectados en dicho periodo.

Al otorgarse la Recepcion definitiva se liberara el porcentaje retenido para el fondo de reparo.

I113-AUMENTO DE CARGA Y ASUNCION DE RESPONSABILIDA

El instalador debera realizar los tramites ante U.T.E. y presentar la carta de asuncion de
responsabilidad por la totalidad de la obra realizada en la que declare que las instalaciones han
sido efectuadas de acuerdo a la Reglamentacion vigente de U.T.E.

114- CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

Los certificados de avance de obra presentados por el instalador deberan ser aprobados por la



Direccion de Obra y el Contratista General.

I15- COORDINACIONES DE OBRA

El Instalador coordinara sus instalaciones con el Contratista General, los restantes subcontratistas
y la Direccion de Obra.

116- PLANOS DEFINITIVOS

Terminada la instalacion, la Empresa deberd suministrar sin cargo un juego completo de planos
en papel transparente y tres copias a escala 1:50, exactamente conforme a obra de todas las
instalaciones, indicandose en ellos la posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes,
conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de tableros generales y secundarios si hubiera,
dimensiones y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e indicaciones
exactas de acometidas.

Del mismo modo suministrard dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados, si los mismos han
sido suministrados por la Empresa.

117- MANO DE OBRA

El Instalador debera contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y en
numero suficiente para el tamafio de la obra.

Todos los trabajos serdn realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo
trabajo que a juicio de la Direccién de Obra se encuentre desprolijo debera ser realizado
nuevamente con cargo al Instalador y si fuere del caso reponer materiales los mismos seran
también a su cargo.

Durante la ejecucion de los trabajos, la Empresa debera tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demas elementos de las
instalaciones como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la
Direccion de Obra no recibira en ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias.

II- MATERIALES
II1- GENERALIDADES

Todos los materiales a utilizar seran nuevos y de primera calidad, debiendo estar aprobados por
la Direccion de Obra y por los Laboratorios de UTE. Las instalaciones eléctricas se ejecutaran en
un estricto cumplimiento de las normativas vigentes

(Normas de Instalaciones y Reglamento de Baja Tension) de UTE.



La Empresa sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes por infringir las
disposiciones en vigencia.

En la oferta se debera indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar
adjuntando catalogos del fabricante y de ser posible muestras de cada elemento ofertado.

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las 24 horas y
sustituido por material aprobado.

El Instalador sera el inico responsable de la calidad de los materiales suministrados no pudiendo
deslindar la misma a terceros, a esos efectos tomara las medidas que estime necesarias
efectuando los controles de calidad que entienda convenientes, ya sea para los materiales por ¢l
suministrados o suministrados por el propietario.

I12- RECEPCION TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El Instalador sera responsable de la recepcion, traslado y almacenamiento de los materiales que
lleguen al Obrador, a esos efectos debera contar con los elementos de izaje y traslado que
entienda convenientes.

El Instalador debera construir su propio obrador o acondicionar el lugar que se le ceda durante la
obra, para almacenar los materiales, herramientas y realizar los trabajos que sean necesarios,
cuya ubicacion se coordinara con el Contratista General y la Direccion de Obra.

El Instalador sera el inico responsable de los materiales y herramientas que alli se almacenen,
por lo que debera garantizar la inviolabilidad de dichos locales, instalando los elementos de
seguridad que estime necesarios.

III- DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO
II1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA
Existen general 230V trifasico

Se tramitara ante UTE, una entrada independiente de 60 KW en 400V para alimentacion de
Tomografo.

En caso de ser negativa esta opcion se tramitara aumento de carga de 60kw en suministro
existente 230v Il y se colocara transformador 230v/400v para 60kw

I1I.2 CARGA A SOLICITAR A UTE.
60KW

La empresa sera responsable de la gestion ante UTE y de presupuestar suministrar e instalar
todos los elementos de exigencia reglamentaria para la conexion y correcto funcionamiento de la
instalacion (gabinete para medidor, interruptor, conductores, cableado, conexiones, canalizacion,
etc. que aun, no figurando en los recaudos, formen parte de la normativa vigente y exigencia
reglamentaria.



II1.3 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION.
IT13.1 Sistemas de descarga a tierra.

Se realizara una malla de descarga a tierra exclusiva para TT. Esta malla estara constituida por 3
jabalinas tipo Copperweld (3/4” x 2400 mm) y conductores de cobre de 16 mm2 de seccion
enterrados a 0.40 m de profundidad en camara de 40 x 40 mts.(Ver plano)

Todas las uniones entre conductores y jabalinas se realizaran con soldadura exotérmica.

Luego de realizado el trabajo se tomaran las mediciones correspondientes de resistividad,
A solicitud de la empresa que suministra el equipo de tomografia, esta medicion debe
arrojar un valor de 1 Ohmios o menor.

En caso de ser necesario agregar mas jabalinas o cables de cobre que el previsto, el mismo
se pagara en funcion de los valores unitarios dados en la oferta.

II13.1 Sistemas de descarga a tierra.

I113.2 Conductores de descarga a tierra.

Todas las estructuras metélicas, gabinetes de Tableros, bandejas porta cables y bornes de tierra de
tomacorrientes, seran conectados al sistema de descarga a tierra mediante conductores de cobre
con cubierta de PVC de color verde y franjas amarillas y con las secciones que estipula la
Reglamentacion vigente de U.T.E. y/o las que se indican en los planos.

111.4 DISTRIBUCION GENERAL. SEGUN OPCIONES.
El sistema de distribucion estara compuesto por:
opcién 1
o) NUEVO SERVICIO 400V A TABLERO TT
) Tablero TT (nuevo exclusivo para Tomografo) en 400v tres fases + N
X) Tablero TT a sus derivaciones
opcion 2:
0) Tablero “TG” (tablero existente) a transformador a tablero TT.
€) Tablero TT (nuevo exclusivo para Tomoégrafo) en 400v tres fases + N

@) Tablero TT a sus derivaciones

Equipamiento eléctrico.

El equipamiento estara de acuerdo a lo indicado en todos los planos adjuntos en este proyecto,
recorrido de linea general , puesta a tierra, planos de instalacion eléctrica de Tomografo y
elementos en sala, circuito unifilar, referencias y cortes que aclaran cambios y recorridos de
canalizacion.



IIIS TABLEROS:

e Tablero TT:

* Serealizara en un todo segun los requisitos solicitados por la empresa que
suministra el equipo. Debiéndose respetar el circuito unifilar que se presenta en este
proyecto asi como también todos y cada uno de sus elementos.

e Toda informacién adjunta en planos .exigencias y esquema de circuito de conexion
marcados para este tablero v conexiones en sala, son brindados por la expresa
responsable del suministro de acuerdo a sus exigencias para el correcto
funcionamiento del equipo por tal motiva es responsabilidad de la empresa
adjudicada respetar todas las indicaciones.

Algunas aclaraciones de estructura:

Sera aparente y estara integrado en un mismo gabinete de dimensiones adecuadas de acuerdo a
los elementos indicados en el circuito unifilar. Ira a una altura no inferior a 1,50 M desde le
centro del tablero al piso terminado.

Todas sus partes seran realizadas en chapa calibre 18. Tendra frente muerto con bisagras puerta
con bisagras reforzadas , sello con burlete en todo el perimetro de la puerta, con cerrojo de
lengtieta tipo hendura y manija de cierre con llave. Se colocaran en su interior los planos
correspondientes a los circuitos y derivaciones a comandar identificando los elementos alojados.

El acabado exterior sera realizado con pintura en polvo epoxi con un espesor minimo de 60um.

Los elementos conductores se dimensionardn en base a la corriente maxima susceptible de
circular por cada elemento conductor, en base a las corrientes indicadas para los elementos de
proteccion y comando a instalar.

En la parte inferior se colocara una bornera de cobre, a la que se conectaran los conductores de
descarga a tierra de las distintas derivaciones.

Previo al comienzo de la obra se deberan presentar las dimensiones y caracteristicas del tablero
para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

La Direccién de Obra se reserva el derecho de efectuar un seguimiento del armado de estos
tableros , debiendo el Instalador presentar los cronogramas de fabricacion correspondientes.

Agrupacion de componentes:

Se debera mantener un orden al momento de instalar los interruptores dentro del tablero, este
orden esta referido a sectorizar cada derivacion.

e Derivados TT:

Toda la instalacién y equipamiento eléctrico estara de acuerdo a lo indicado por los planos,
diagrama unifilar memoria particular y esquemas adjuntos. Se debera respetar en su totalidad los
planos de instalacion brindados por la empresa responsable del suministro del equipo.



e Tablero “TG” v transformador (aplicable en caso de opcion 2)

Tablero General del Hospital en 230VII, si se opta por la opcion 2, luego de realizar el aumento
de carga a 60kw, se tomara del mismo (aguas abajo de interruptor gral) la linea que alimentara al
Tomografo, esta linea estara protegida por un interruptor del tipo Monoblock y tendra una
seccion acorde a la potencia solicitada hasta la entrada del transformador a suministrar 230/400v
para 60kw. Con el mismo criterio, debera colocarse un interruptor de proteccion a la salida del
transformador ya en 400v III+N. Todo el recorrido de conductores se realizara por bandeja
galvanizada de iguales caracteristicas a la mencionadas para el punto de partida hasta TT. En
plano de linea general, se marca y se explica el lugar donde se pretende ubicaria el transformador
cercano al “punto de partida”. El transformador deber3d ir protegido para evitar contacto directo,
realizando una jaula perimetral de proteccion en tejido metélico, los interruptores ran alojados en
gabinetes de chapa calibre 18.

Cualquier modificacion que se ocasione en los circuitos de la instalacion existente debido a los
trabajos de obra en el area a intervenir, debera ser reparada de inmediato siendo responsabilidad
de la empresa todo costo que la misma genere.

La empresa debera coordinar previamente con personal del Hospital todos los trabajos a realizar
en el area del Tablero General TG

II1.6 Derivados

I11.6.1 Ubicacion.
La ubicacion serd la marcada en los planos.
I11.6.2 Caracteristicas generales

I11.6.3 Equipamiento eléctrico.
Todo el equipamiento eléctirco estara de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar memoria
particular y esquema adjunto.

II1.7-CANALIZACIONES Y LINEAS DE ALIMENTACION
II1.7.1-Generalidades

Linea de alimentacion para TT.

* Lalinea de alimentacion TT sera en xlpe de 3x35mm2+16mm2N se conectara al
interruptor general de 63amperios.

* Linea de descarga a tierra 16mm?2

* Se adjuntan planos donde se especifica toda la instalacion ya sea exterior como en el
interior de la sala, lineas generales, derivados de TT, conexion y elementos dentro de TT,
conexiones derivadas al equipo Tomografo a sala de comando, a luminarias de
sefalizacion de radiacion, pulsadores de emergencia, recorridos por trinchera, recorridos
por sobre cielo raso, referencias de simbologia ,especificaciones de conexion, etc.

* También se presentan laminas con diferentes cortes que representan desde distintos
puntos de vista el recorrido y forma de alimentacion de los elementos. Es importante,
estudiar todos los planos que se presentan en este proyecto, todo el material entregado
complementa la informacion en su conjunto.



* Se plantea recorrido de la linea de alimentacion desde “punto de partida” en habitacion
donde se encuentra el tablero general del Hospital hasta la ubicacion del tablero TT.
Seglin opciones ya aclaradas.

» Para este recorrido se plantea una canalizacion por bandeja galvanizada 150x60mm del
tipo ciega con tapa de iguales caracteristicas. Instalada sobre azotea mediante bases de
hormigoén. Se presenta adjunto graficos, cortes y todo lo relacionado con el recorrido de la
misma.

* Tanto los conductores como la canalizacidon se presentaran en precio unitario, en virtud
de posibles modificaciones en su metraje.

Toda canalizacion deberd contar con sus respectivos accesorios para su prolija instalacion, a
mencionar: esquineros, angulos, sujetadores, etc., y todo elemento necesarios para cumplir los
requisitos de instalacion dispuestas en los planos correspondientes.

Toda duda o respecto al recorrido o ubicacion de elementos debera ser consultada a la Direccion
de Obra.

I11.7.2- Caiierias:
Todas las cafierias se tenderan con las pendientes adecuadas para evitar la formacion de bolsas de
agua.

El tendido de las canalizaciones sera efectuado de acuerdo a los trazados indicados en los planos,
salvo que las caracteristicas constructivas obliguen a seguir trazados distintos..

No se admitiran empalmes en el interior de los cafios.

I11.7.3- Cajas de registro y porta elementos

Las cajas para llaves de corte, seran construidas en PVC y Hg segun indique en plano, cumpliran
con normas UNIT vigentes.

Tendran las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los cafios y orejas con orificios
roscados para asegurar la tapa.

I11.8- CONDUCTORES DE POTENCIA

Todos los conductores a utilizar seran de cobre electrolitico con 98% de conductividad y
aislacion de P.V.C. y deberan cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspondientes.

Para secciones menores a 16mm? seran clase 5.

Todos los conductores tendran marcas de identificacion a lo largo de su cubierta, indicando
marca, tipo y seccion.

Todos los conductores seran clase 0,6/1kV.

El enhebrado solo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos
integrantes de la canalizacion, tableros, etc., y se compruebe que la cafieria esta libre de



humedades o restos de material de obra.

La manipulacién de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Direccion de Obra
podra solicitar su inmediato reemplazo.

Los colores de las cubiertas de los conductores se ajustaran al Reglamento vigente de U.T.E.

V- ANEXOS

Se adjuntan los siguientes recaudos:

Planta Trazado Linea General de alimentacion TT y Puesta a tierra (EL-1)

* Planta Detalles, Plantas, Cortes y Vista Frontal (EL-2)

* Planta Instalaciones interiores en sala: TT y sus derivados, Referencias (EL-3)
* Planta Circuito Unifilar TT y Referencias (EL-4)

e Rubrado de Eléctrica
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