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Memoria ConstrucƟva ParƟcular Sanitaria
DGEIP – Esc. 8 San Carlos / Maldonado 
Reparacion de baños salon 4

Ubicación: Carlos Reyes esquina Dr. Andres Ceberio
Padrón: Nº1378
Departamento: Maldonado
Localidad: San Carlos
DesƟnos: DGEIP
Plazo de obra 30 dias



2
Arq. Fernando Marơnez – Residente de ANEP / Maldonado                           31 de julio de 2022

UBICACIÓN
Ubicación: Carlos Reyes esquina Dr. Andres Ceberio
Departamento: Maldonado
Localidad: San Carlos

OBJETO DE LAS OBRAS
Refaccion de baños en el salon Nº4.

El área  total afectada a las obras es de 3 m2
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1- Documentos

Los  siguientes  documentos  tendrán  aplicación  y  regirán  el  trabajo  en  esta  sección  de  las

especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contraƟstas

El contraƟsta de las instalaciones sanitarias deberá ser calificado y dedicado regularmente a

este Ɵpo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la acƟvidad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provisión de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios

necesarios a las instalaciones completas,  prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los

diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y

en la presente especificación.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de

ellos se debe tomar como parte de ambos. 

Los planos brindan la disposición general y los tamaños aproximados de los equipos y desagües

en forma esquemáƟca, dado que el  proyecto plantea un susƟtución de cañerías y cajas de

desagües  en  el  caso  del  baño del  maestro  se  considera  que  las  nuevas  cañerías  y  planos

replicaran el  diseño existente,  siempre observando que el  mismo quede compaƟble con la

normaƟva existente.

Toda pieza, soportes, etc. que no esté necesariamente especificado o indicado, todos los ítems

de acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y

confiable del  sistema, son requerimientos  de este pliego ya sea que estén específicamente

referidos o no. 

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no

figure en las restantes para que el subcontraƟsta este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estás serán resueltas por la Supervisión de Obra de la ANEP en la

forma que a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la más favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido (aunque no estará necesariamente limitado a los siguientes ítems) consisƟrá

en:

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones: 

Sistema  de  distribución  de  agua  fría.: El  sistema  debe  incluir  tuberías,  piezas,  soportes,

bombas,  válvulas,  llaves  de  corte  y  todo aquel  elemento  que no haya  sido  descrito  y  sea

necesario para el funcionamiento del sistema

Sistema  de  desagües  en  general: Este  sistema  debe  incluir  las  cañerías,  soportes,  piezas,

abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para

el funcionamiento del sistema.
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Perforación a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.

Soportes adecuados para las cañerías (colgantes o laterales).  

Elevación, posicionamiento y fijación de todos los elementos necesarios para la construcción de

las instalaciones proyectadas.

ReƟrar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o

escombro y dificulten el trabajo del contraƟsta propiamente dicho o de terceros.

4- Códigos y reglamentaciones

Todo  el  material  y  la  mano  de  obra  a  emplearse  deberán  cumplir  con  todas  las

Reglamentaciones,  Códigos  y  Ordenanzas  Nacionales,  en  parƟcular  con  lo  dispuesto  en  el

Departamento de Maldonado.

En caso de discrepancias entre los Códigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de

Edificación, el ContraƟsta dará cuenta a la Supervisión de Obra de tal discrepancia antes de

proseguir con los trabajos.

En caso de que el ContraƟsta realizara trabajos que contradijeran los Códigos y Ordenanzas de

Edificación, será de su cuenta la corrección de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes

5- Información

El ContraƟsta no procederá a la ejecución de la instalación si no cuenta con la aprobación de la

Supervisión de Obra, sobre los planos de taller, catálogos, etc. Asimismo, esta aprobación no

relevará al ContraƟsta de la responsabilidad por cualquier omisión en los ítems que fueran

someƟdos a la aprobación de la Supervisión de Obra. La aprobación sellada de los planos de

taller, catálogos etc.,  no significará un control completo, sino que su alcance se refiere a la

aprobación del sistema construcƟvo y que su diseño es saƟsfactorio.

Será de cargo del ContraƟsta el suministrar todo detalle o aclaración que sea solicitado por la

autoridad administraƟva encargada del contralor de las instalaciones

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepción definiƟva de las mismas, el ContraƟsta

deberá suministrar a la Supervisión de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que

deberán contar con la conformidad y aprobación de la Dirección de Obra de las instalaciones

6- Realización de los trabajos

El contraƟsta deberá tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado

competente, quien será responsable por el avance y ejecución de los trabajos. La mano de obra

a emplear será de calidad y responderá a las exigencias Nacionales y Departamentales que se

refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Selección de equipos y materiales

Todos  los  materiales  a  emplearse  deberán  cumplir  las  Normas  Nacionales  en  lo  que  sea

aplicable.
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En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricación de elementos

integrantes del sistema, serán válidas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al

respecto.

Las  ofertas  deberán  tener  en  cuenta  y  contemplar  lo  que  se  ha  especificado  en  planos  y

memoria, así como todo elemento que a juicio del ContraƟsta se haya omiƟdo. 

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se uƟlicen palabras en singular, también valdrá su plural cuando el

contexto a que se refiere así lo indique. Cuando se uƟliza el término Dirección de Obra se hace

referencia al  Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el  ContraƟsta.

Cuando se uƟliza el término Supervisión de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos

representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya

escrito en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria DescripƟva ParƟcular de la

instalación

Cuando  se  hace  referencia  a  “material”  o  “materiales”  en  las  especificaciones,  se  hace

referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y Ɵpos de equipos, elementos, productos

y/o  materiales  de  un  determinado  fabricante.  Se  establece  que  también  serán  aceptables

ofertas  de  equipos,  arơculos  o  materiales  alternaƟvos  que  tengan  caracterísƟcas  similares,

presten igual  servicio y  sean de igual  o  superior  calidad y performance a la  establecida en

dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico

ProyecƟsta.              

Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,

elementos  o  disposiƟvos  solicitados,  nacionales  o  de  marca  importada,  los  plazos

correspondientes  de  importación  o  fabricación  corren  por  exclusiva  responsabilidad  de  la

Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será excusa para la instalación de

otro  modelo  o  marca  que  no  cumpla  con  las  prestaciones,  dimensiones,  caracterísƟcas  y

especificaciones de la referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobación” o “aprobado” significará la aprobación por escrito

del Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cañería” se incluyen además de los caños, sus accesorios, válvulas, soportes,

anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinación del trabajo

El ContraƟsta deberá coordinar con los disƟntos subcontratos todo su trabajo de forma de no

generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del

ContraƟsta serán a su cargo.
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El  ContraƟsta  será  responsable  por  la  ubicación  adecuada  de  todas  las  bocas  de  desagüe,

cámaras,  tuberías,  soportes,  anclajes,  etc.  de  la  instalación.  Será  de  cargo  del  mismo  la

corrección de los errores antes mencionados.

La ubicación de las cañerías y sus recorridos deberán ser ajustadas para no generar atrasos en

otros  subcontratos.  Asimismo,  las  cañerías  que  posean  pendientes  o  declividades

(generalmente desagües) tendrán preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario

que la posean.

Debido a  estos  posibles  cambios  el  ContraƟsta  preverá  la  instalación de drenajes  y  demás

elementos necesario para salvar la interferencia.

Los gráficos que forman parte de los recaudos son diagramáƟcos y Ɵenen la función de mostrar

orientaciones generales y ubicaciones de cañerías  y  equipos especiales.  No necesariamente

muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento

de agua o de desagües, pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Códigos

u Ordenanzas específicas, será de cargo del ContraƟsta la resolución del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El ContraƟsta limitará el almacenaje de elementos y su movilidad a las áreas indicadas por la

Supervisión de Obra.  Asimismo,  podrá restringir  el  acceso a las  áreas determinadas,  previa

consulta con el Supervisor de Obra.

El ContraƟsta será responsable por daños, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las

áreas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante, la indicación que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relación al uso de las

instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra,

serán  de  cuenta  del  ContraƟsta,  no  siendo  considerado  el  Supervisor  de  Obra  como

responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales serán enviados a la obra en sus contenedores originales y deberán ser

almacenados en las áreas específicamente asignadas. Deberán ser accesibles a la Supervisión

de Obra para su inspección, hasta que sean instalados.

Los  equipos  que  puedan  sufrir  daño  por  humedad  o  por  otros  agentes  (polvo,  agentes

químicos,  etc.)  deberán  ser  almacenados  en  lugares  que  cuenten  con  las  protecciones

necesarias para cada caso.

El ContraƟsta noƟficará a la Supervisión de Obra de todo conflicto posible relaƟvo al respecto, y

obtendrá del mismo las indicaciones necesarias para la solución del mismo.
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Los equipos y accesorios instalados deberán ser entregados limpios de todo material de obra

que los pueda haber afectado. Será de cargo del ContraƟsta la corrección y limpieza de los

ítems ya indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones

El ContraƟsta estudiará cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar cómo las

cañerías o equipos deberán ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas,

etc. estén estos o no especificados en gráficos

12- Daños a preexistencias

El  ContraƟsta  deberá  hacerse  cargo  de  los  daños  que  pudiera  ocasionar  por  su  trabajo  a

preexistencias que no forman parte del área de intervención. La reparación del daño indicado

será a entera saƟsfacción del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo

El contraƟsta deberá corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervisión de

Obra por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido

observados antes o después de su terminación, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El ContraƟsta se hará cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del ContraƟsta

- El ContraƟsta ejecutará fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se

desprenden del conjunto de los recaudos, tomará toda la responsabilidad y se hará cargo de

todas las pérdidas que le resultaren de la ejecución de los mismos.

- El contraƟsta proveerá todos los materiales y hará todo el trabajo en concordancia con las

especificaciones  entregadas  y  documentos  que  aporte  la  Supervisión  de  Obra.  El  trabajo

incluirá todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que serán nuevos

y de la mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde  el  inicio  y  hasta  la  finalización  de  los  trabajos  de  Instalaciones  Sanitarias  deberá

permanecer en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentación: un juego

de la Memoria ParƟcular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos.

B) Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias que integran la presenta Memoria ParƟcular serán realizadas de

acuerdo  a  lo  establecido  en  la  misma,  planos,  detalles  complementarios,  Ordenanzas

Municipales vigentes del Departamento. 

Todo  elemento  de  obra,  equipo,  artefacto  o  pieza  que  no  haya  sido  expresado  en  estas

especificaciones y figure en los planos, o viceversa, deberá considerarse de hecho incluida en la

oferta  a  ser  presentada.  Será  de cuenta  del  oferente  indicar  las  omisiones que a  su juicio

hubiera detectado, en el plazo designado a esos efectos (período de consultas).
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Las instalaciones de desagüe y la distribución de agua potable, serán totalmente nuevas en el

área determinada en planos que se construirá los baños exteriores y se reformará la zona de

lavatorios, y se deberán vincular a la instalación ya existente en el edificio.

Se incluirá en la coƟzación la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra,

que será de alto nivel técnico prácƟco y dentro de las máximas normas de prolijidad y buena

ejecución. 

Todo trabajo  mal  ejecutado o  que  parte  de  los  mismos fuera  realizado con materiales  no

aprobados será demolida, enteramente a cuenta del ContraƟsta

Una vez finalizado los trabajos el ContraƟsta limpiará y reƟrará todo su equipo, los materiales

sobrantes  y  los  desperdicios,  dejando  la  obra  limpia  en  condiciones  de  habilitación  y  a

saƟsfacción de la Supervisión de Obra.

El oferente deberá prever la presencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de un

Técnico Sanitario o Arquitecto responsable, que será el interlocutor con la Supervisión de Obra

siempre que esta lo requiera.  

El  Técnico Sanitario o Arquitecto se comprometerá a acompasar en un todo de acuerdo el

avance de las obras que el Supervisor de Obra establezca. También será responsable por la

coordinación con el rubro de Albañilería respecto a la definición de los planos de revesƟmiento,

de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de cañerías, llaves de paso, codos terminales,

colillas, etc. 

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serán nuevos y de primera calidad. En

aquellos en que sea aplicable deberán contar con la cerƟficación del InsƟtuto Uruguayo de

Normas Técnicas (UNIT)

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y Ɵpos de

equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que

también serán aceptables ofertas de equipos, arơculos o materiales alternaƟvos que tengan

caracterísƟcas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance

a  la  establecida  en  dichas  especificaciones,  debidamente  demostradas  por  el  oferente  y

aceptadas por la Supervisión de Obra en acuerdo con el Técnico y Arq. ProyecƟsta.             

Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,

elementos  o  disposiƟvos  solicitados,  nacionales  o  de  marca  importada,  los  plazos

correspondientes  de  importación  o  fabricación  corren  por  exclusiva  responsabilidad  de  la

Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será excusa para la instalación de

otro  modelo  o  marca  que  no  cumpla  con  las  prestaciones,  dimensiones,  caracterísƟcas  y

especificaciones de la referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados según UNIT, deberán cumplir

con las normas del país de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervisión de Obra

antes del ingreso del material a la obra. 
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Todo material  no aprobado, deberá ser reƟrado de la obra antes de las 24 horas de haber

efectuado la observación la Supervisión de Obra

En  las  tuberías  de  agua  corriente,  cuando  sean  con  unión  por  termofusión,  solamente  se

aceptarán las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administraƟva encargada

de la aprobación correspondiente.

A ơtulo de ejemplo, se podrán colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que

las del Ɵpo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente deberá suministrar y colocar todos los materiales que, aunque no se describan o

detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global

de las instalaciones.

No serán aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la

Supervisión  de  Obra  no  apruebe,  siendo  de  cargo  del  contraƟsta  el  reƟro  de  todo  aquel

material inadecuado.

Materiales para desagües, pluviales y venƟlaciones

Tuberías Hierro Fundido:                                   Norma UNIT 94, espiga y enchufe por unión

emplomada y del Ɵpo con unión por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.

Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.

Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.

Las tapas y contratapas de los registros serán de hormigón vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberías de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134

Tuberías  polipropileno  con  uniones  soldadas  por  termofusión  (marcas  Ɵpo  “Aquasystem”,

“Hidro 3” o de igual o superior performance, aptas para agua fría y caliente) con accesorios del

mismo material con insertos metálicos en los puntos de conexión con tuberías de diferente

material o llaves de corte.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO

Y TUBERÍAS PARA TERMOFUSION

Diámetro nominal
AQUASYSTEM,

o Similar
HIDRO 3 o Similar

Expresado en planos

Tuberías aptas solo

para termofusión ø

nominal en mm.

Tuberías aptas para

termofusión y rosca ø

nominal en pulgadas.

diámetro nominal 20 mm 20   (PN 20 – serie 3,2) 1/2”

diámetro  real

interior
14,4 14,5

diámetro nominal 25 mm 25  (PN 20 – serie 3,2) 3/4”

diámetro  real

interior
18,0 19,1

diámetro nominal 32 mm 32  (PN 20 – serie 3,2) 1”

diámetro  real

interior
23,2 23,9

diámetro nominal 40 mm 40  (PN 12 – serie 5,0) 1 1/4”

diámetro  real

interior
32,6 30,8

diámetro nominal 50 mm 50  (PN 12 – serie 5,0) 1 1/2”

diámetro  real

interior
40,8 40,9

diámetro nominal 63 mm 63  (PN 12 – serie 5,0) 2”

diámetro  real

interior
51,4 51,7

diámetro nominal 75 mm 75  (PN 12 – serie 5,0) 2 1/2”

diámetro  real

interior

Protección y sujeción

Desagües:

Las columnas de PVC en mochetas se forrarán con cartón corrugado para permiƟr la dilatación

según  su  generatriz  y  llevarán  cuplas  de  dilatación,  lubricadas  con  grasa  neutra,  que  se

dispondrán inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.
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Las cañerías subterráneas se asentarán sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparán con un

mínimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de

la zanja.  Las cañerías de PVC o PPL en contrapiso se apoyarán y  protegerán con arena.  Se

evitará su contacto con morteros de cal.

El SubcontraƟsta dejará posicionadas las conexiones para desagües de aparatos, de acuerdo al

proyecto  y  en  coordinación  con  la  Dirección  de  Obra,  de  manera  de  permiƟr  la  correcta

terminación de los pavimentos y revesƟmientos. 

Se uƟlizaran cajas sifonadas, bocas de desagüe y demás elementos que cumplan con la norma

UNIT .

Las piletas de paƟo, si hubiere que construirlas, se construirán sobre sifones construidos en

siƟo con piezas de PVC o PPL. Para estos casos la medida mínima de la PP será de 40x40. 

Las cañerías de PVC o PPL no podrán quedar expuestas a la radiación solar directa.

Abastecimiento de agua: 

Las cañerías de polipropileno embuƟdas en muros de mampostería, se amurarán con mortero

de arena y cemento, se evitará su contacto con morteros de cal y se alojarán en canaletas

amplias que permitan la libre dilatación de cada tramo según la generatriz del caño.               

Las cañerías de agua caliente contarán con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el

recorrido desde la fuente de generación hasta los puntos de consumo.

Las cañerías en contrapisos tendrán una tapada mínima de 15 cm.  Las alojadas en terreno

natural, tendrán una tapada mínima de 30 cm. y serán recubiertas con hormigón magro de

espesor no inferior a 5 cm. 

El subcontraƟsta dejará posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al

proyecto  y  en  coordinación  con  la  Dirección  de  Obra,  de  manera  de  permiƟr  el  correcto

aplacado y terminación de los tabiques.

Las cañerías observarán una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizarán con

codos o curvas, evitándose el doblado del caño.

Pruebas

Se realizarán las pruebas que se indican a conƟnuación en todas las instalaciones:

Desagües: se realizará una prueba hidráulica total de las cañerías, incluidas las venƟlaciones y

columnas  pluviales,  las  que  se  llenarán de  agua  que deberá mantenerse  en el  sistema sin

detectarse pérdidas.

Agua fría.: se realizará una prueba manométrica de todo el sistema a una presión de 7 bars.

Las cañerías deberán llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecerá la

presión fijada mediante  una  bomba adecuada (no se  permiƟrá realizar  la  prueba con otro

elemento  de  presión  que  no  sea  una  bomba,  de  preferencia  manual).  La  prueba  deberá
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realizarse por un período no menor a 2 horas y luego de la misma la cañería deberá dejarse con

agua.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dará cuenta a la Supervisión

de Obra, la que aprobará o rechazará la misma. En caso de rechazo será de cargo del contraƟsta

realizar las modificaciones necesarias.

No se permiƟrá el tapado de las cañerías o tuberías sin la autorización expresa de la Supervisión

de Obra; en caso de que se tapara sin autorización será de cargo del contraƟsta proceder a

descubrir las cañerías y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a

poner  en  funcionamiento  el  sistema  de  abastecimiento  de  agua  deberá  procederse  a  la

desinfección de las cañerías y de los depósitos con la suficiente anƟcipación.

Alcance de los trabajos

El contraƟsta deberá mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones

que componen el presente proyecto, hasta la entrega definiƟva de las obras. Si a posteriori de

la recepción de las obras se detectara algún vicio de construcción o funcionamiento inadecuado

de las instalaciones, será de cargo del ContraƟsta realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos construcƟvos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, y Ordenanzas de

la Intendencia de Maldonado.

Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las cañerías, accesorios y

equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respecƟvo.

Para la ejecución de todas las instalaciones se exigirá un trabajo perfecto y una terminación

esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisión de Obra ordenar que se rehagan total

o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea más conveniente, sin que tenga el

ContraƟsta derecho a reclamación o indemnización alguna.

Será de cargo del  ContraƟsta el  marcado de todos los  pases y atravesamientos  que deban

realizarse en cualquier parte de la estructura, previamente se deberá solicitar autorización a la

Supervisión de Obra, la que dará las instrucciones necesarias de cómo realizarlos. Los pases se

realizarán mediante la uƟlización de mechas de copa de diámetro adecuado, no se permiƟrá el

uso de equipos neumáƟcos o eléctricos.

Cañerías de desagües subterráneos

Se construirán en PVC según trazado, pendiente y diámetros indicados en los planos (de no

estarlo, valdrán las mínimas reglamentarias).

Se excavará prolijamente las zanjas para la colocación de tuberías de forma que no haya que

efectuar rellenos en demasía, solamente la colocación necesaria para obtener el fondo que
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permita el asentado del caño en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la

tubería. 

Una vez probada la tubería y aceptada la prueba, se procederá al tapado de las excavaciones,

primero cubriendo la tubería con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el caño, para

luego seguir tapando, preferentemente a acción manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros

apisonando cuidadosamente.

En la construcción de cámaras, bocas y piletas se observarán las exigencias de la Ordenanza

correspondiente. 

Se indicará expresamente a cuenta del instalador los lugares en la estructura donde deberán

realizarse pases en vigas o riostras que surjan de los trabajos de preparación, considerando que

se trabajará en un área ya construida Se coordinará con la Dirección de Obra y se requerirá el

aval del Supervisor de Obra. 

Las tapas de cámaras y bocas de desagüe serán (salvo indicación en contrario) de hormigón

reforzado con marco de hormigón vibrado y de la mayor calidad y serán aptas para recibir el

mismo pavimento que los locales. En los casos de tapas de cámaras se uƟlizarán agarraderas de

acero galvanizado, no se admiƟrán de hierro.

Abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua del baño a construir se realizará empalmando con el abastecimiento

de agua ya existente y se determinará en obra junto con la Supervisión de Obra la opción más

adecuada una vez descubierta la cañería existente. Asimismo, se deberá garanƟzar las uniones

sin pérdidas.

Todos los accesorios (incluidas llaves esféricas de corte) serán del  mismo material  y marca,

llevarán inserto metálico en todos los puntos de conexión, roscados para griferías o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberías, cortes y termofusiones deberán ser ejecutados con

las herramientas específicas según los catálogos del fabricante.

Colocación de aparatos y accesorios

Se suministrarán y colocarán todos los elementos referidos a este punto. Estos serán nuevos y

de primera calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el

otro  hembra)  debiendo  vincularse  a  la  cañería  embuƟda  en  la  pared  directamente,  sin

interposición de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongación).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujeción de los artefactos serán cromados, de cabeza hexagonal desarmable,

afirmados en tacos Ɵpo Fischer.
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Válvulas / sifones:

Las válvulas de descarga de los lavabos serán de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas

y los tubos se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del mismo. En todos los

casos se dispondrán tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso serán metálicos y cromados (salvo

indicación en contrario).

Aparatos y griferías 

Se suministrarán y colocarán todos los aparatos, griferías y accesorios sanitarios indicados en

láminas de sanitaria,  albañilería,  planillas de albañilería  y según indicaciones de láminas de

detalles y planillas de terminaciones o memorias.

Todos los aparatos y accesorios serán de losa sanitaria blanca de primera calidad. 

Final y recepción de obras

Las  instalaciones  deberán  entregarse  debidamente  probadas  y  ajustadas  en  máximos  y

mínimos  admisibles  determinados  por  la  Supervisión  de  Obra,  de  forma  tal  que  no  sean

necesarias obras posteriores a la habilitación del edificio. Se deberán limpiar y desobstruir la

totalidad de las cámaras, bocas de desagüe y piletas de paƟo.

Se recuerda que la recepción de obras sanitarias estará supeditada a lo indicado en la presente

Memoria de Acondicionamiento Sanitario. 

Luego  de  recibida  la  obra  por  parte  de  la  Supervisión  de  Obra  de  ANEP,  el  contraƟsta

presentará los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido durante el transcurso

de la obra.

                        

Arquitecto Fernando MarƟnez

Residente ANEP - MALDONADO


